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01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Postadres:
Postbus 6000
1400 HA Bussum

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief 
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Gooise Meren. 

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie bomen
b. Jaarlijkse inspectie
c. Nader boomtechnisch onderzoek
d. Projectmatig onderzoek
e. Uitvoeren bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

1. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de 
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een 
startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de 
gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 
1.000 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig 
kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de 
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van 
€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.
In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 
500,- per dag.

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd 
van het contract van 2 keer 1 jaar.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een 4-jarige cyclus, elk jaar 1/4 deel van het totaal van de  gemeente 
Gooise Meren.

Het werk omvat het inspecteren van circa 28.300 bomen. In een periode van 4 jaar worden alle bomen geïnspecteerd 
en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/4 van de bomen geïnspecteerd. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden 
betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk 
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken 
van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn 
gezamenlijk wordt overeengekomen.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.
4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.
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09 Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de 
aanpassing van de overeenkomst.
2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.
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2. BESCHRIJVING
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01 Tekeningen

Benodigde tekeningen worden digitaal in een online platform beheer- en registratiesysteem per deelopdracht door de 
opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)
- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)
- Uitvoeren steekproef conform bepaling 01.26.08 in dit bestek

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Cyclusindeling
- Opnamekenmerken BVO
- Thema's paspoort
- Format Nader onderzoek
- Format BEA
- BVC deelgebieden

05 Toelichting boombeelden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een 
deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd in een 
cyclus van 4 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 4 segmenten. Jaarlijks wordt 1 
segment geïnspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als het 
segmentgebied.
Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhoudsstaat van de 
boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoeiwijze en 
boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het segmentgebied 
bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden weg te 
werken.
- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 4 jaar, maar jaarlijks wordt 
geïnspecteerd.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Inspecties
Bomen dienen geregistreerd te worden in het registratiesysteem 
conform bijlage opnamekenmerken BVO. Hardware wordt niet 
door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 
Hardware dient te zijn voorzien van ten minste een 4G verbinding. 
Online platform beheer- en registratiesysteem als Greenpoint.

111020 515399 Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien
verdacht.
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie: 4-jaarlijks)
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.
Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO

st 16.000,00 F

111030 515399 Uitvoeren correcties boompunt op kaart
Betreft: het uitvoeren van correcties op de locatiebepaling op een
nauwkeurigheid van 1,5  meter.
Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter foutief is.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem

st 500,00 F

111040 515399 Boompunt op kaart toevoegen
Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende bomen op een
nauwkeurigheid van 1,5 meter.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 500,00 F

111050 515399 Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien
verdacht.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Jaarlijkse inspectie (o.a. attentiebomen), bomen buiten de cyclus.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.
Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO

st 3.000,00 F

12 Bosplantsoen

121020 515399 Uitvoeren inprikken boom(vormers)
Betreft: inprikken, blessen (verfmarkering) en invullen
opnamekenmerken boomvormers.
Verrekenbaar per boomvormer. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 500,00 F

13 Instructiemoment

131010 515399 Bijwonen instructiemoment
Betreft instructiemoment conform artikel 01 26 02 in deel 3 van dit
bestek. Instructiemoment vindt éénmalig plaats.

keer 1,00 F
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2 Nader onderzoek
Volgens de criteria van bijlage Nader Onderzoek in 
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.

2010 Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld

201010 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

201020 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

201030 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

201040 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2020 Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld

202010 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

202020 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

202030 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

202040 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F
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202050 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting
Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2030 Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld

203010 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

203020 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

203030 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

203040 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

203050 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting
Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2040 Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld

204010 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

204020 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

204030 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F
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204040 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid
Betreft: bepaling breukvastheid wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2050 Nader onderzoek stabiliteit

205010 515399 Uitvoeren onderzoek stabiliteit
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

205020 515399 Uitvoeren onderzoek stabiliteit
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2060 Nader onderzoek, breukvastheid URGENT

206010 515399 Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT
Betreft: bepaling breukvastheid gesteltak, stam, stamvoet, wortels
en/of aanhechting tak(ken)
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F

2070 Nader onderzoek, stabiliteit URGENT

207010 515399 Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

st 5,00 F
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3 Projectmatig onderzoek

3010 Boom Effect Analyse (BEA)
Op onderstaande posten is de bijlage BEA van toepassing in 
aanvulling op hoofdstuk 16 BEA van het Handboek Bomen 2022.

301010 515399 Opstellen rapportage BEA
Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Verrekenbaar per rapportage

st 5,00 F

301020 515399 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 1-10 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 10,00 F

301030 515399 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 11-40 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 20,00 F

301040 515399 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: > 40 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 40,00 F

3040 Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse

304010 515399 Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek
groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.
Verrekenbaar per rapportage

st 5,00 F

304020 515399 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek
Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 1-5 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 5,00 F

304030 515399 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek
Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 6-10 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 10,00 F

304040 515399 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek
Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.
Grootte: > 10 stuks
Verrekenbaar per boom.

st 20,00 F
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4 Diverse

410 KLIC-melding

410010 610099 KLIC-melding uitvoeren
Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan graafwerkzaamheden
incl. rapportage van aanwezige knelpunten.
Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.
De rapportage dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de
directie te worden aangeleverd.

st 20,00 F

420 Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht 
opgenomen bij bomen t.b.v. Nader onderzoek en BEA, met name 
bomen die binnen 20 meter van het wegprofiel staan.

420010 620299 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.
Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b dat van toepassing is op de
betreffende situatie.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

st 10,00 F

420020 620299 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.
Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

st 25,00 F

420030 620299 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.
Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

st 10,00 F
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8 Ter beschikking stellen

810 Algemeen

810010 100599 T.b.s. werknemers, European Tree Technician
Betreft: Gecertificeerd European Tree Technician (ETT).

uur 16,00 F
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 

Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd 
conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit 
handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03 
genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek 
Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren, 6. Overigen.

05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 95,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

06 Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Gooise Meren van toepassing.

01 01 07 Overige algemene bepalingen
01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te 

verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, 
respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de 
inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging. 

03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is 
opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer 
heeft hiervoor geen recht op meerwerk. 

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer
01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als 

bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.
02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling

01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen
01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen 

verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. 
02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CBS 

inputsprijsindex Grond- weg & waterbouw (2020=100).
De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor 
verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari 
van het eerste verlengingsjaar waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CBS inputsprijsindex Grond- 
weg & waterbouw (2020=100) getal wordt gebruikt van 1 januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel 
waarmee gerekend dient te worden, betreft 60% van de aanneemsom.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 BETALINGSREGELINGEN: DEELOPDRACHTEN
01 De facturatie moeten digitaal worden ingediend via het Peppol, netwerk of anders per mailen naar 

crediteuren@gooisemeren.nl, zoals vermeld en gespecificeerd op de opdrachtbrief, met daarbij een cc naar de 
toezichthouder en directievoerder.

Op de factuur het verplichte inkoopordenummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat 
toevoegen.

En dient tevens te bevatten:
1. De factuur voor bovenstaande opdracht is € xxxx, exclusief BTW. Overschrijding van de opdracht kan enkel op 

basis van voorafgaande goedkeuring.
2. De van toepassing zijnde Btw-tarieven
3.  facturering  éénmalig na afloop/ maandelijks op basis van werkelijk gemaakte uren.
4. Voor een tijdige betaling verzoek om de factuur te richten aan:

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.norminstituutbomen.nl
mailto:crediteuren@gooisemeren.nl
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Gemeente Gooise Meren
Afdeling xxx
T.a.v. xxx
U vermeldt op uw factuur het inkoopordernummer xxx

U verstuurt uw factuur via het Peppol, netwerk: KvK nummer 64935345 en/of btw-nummer
NL824143826B01. Als u niet via Peppol kunt versturen, kunt u ook mailen naar
crediteuren@gooisemeren.nl.

01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten
01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde 
kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de 
geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de 
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

01 06 04 Grootte van de betalingstermijn
01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte 

resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de 
resultaatsverplichting.

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 

deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 

werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen 
door of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere 
aannemers;
- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn bijv. bewoners, 
gemeente, bouwaannemers e.d.;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of 
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke

01 13 01 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit 

algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te 

worden gemeld.

01 13 02 Werktijden

mailto:crediteuren@gooisemeren.nl
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01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19:00 en 7:00 uur. 

02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen. 

01 13 03 Gedetailleerd werkplan
01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 

26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
-bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.

02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en 
werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten
01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende 

het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 15 Reclame

01 15 01 Reclameborden
01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van 
hoofdaannemer.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 WA-verzekering
01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. 

De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de 
aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; 
onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke 
die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het 
werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

01 16 04 Verzekeringen door aannemer
01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke 

aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt 
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade 
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding

01 18 05 Vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 

toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging 
aan bomen: 
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 01 Wijziging van de deelopdracht
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01 Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit bestek zijn opgenomen 
kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- of minderwerk. Alle meer- en minderwerk dient 
voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld. 
Aanspraken van de aannemer op hetgeen in verband met dit meer- en minderwerk met de directie wordt 
overeengekomen, zijn alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen 
voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

01 21 02 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet
01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor circa € 500.000,- over de totale 

looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

02 Gemeente Gooise Meren is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met een 
opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt of dreigt te 
worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat.

03 De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een (risico)marge in verband 
met onvoorziene omstandigheden: € 500.000,- (exclusief BTW).

01 21 08 Vaststellen van de som van de deelopdracht
01 De aannemer stelt in overleg met de directie/toezichthouder de concept deelopdrachten op, die na opneming binnen 10 

werkdagen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.
Na opdrachtverlening dient de aannemer binnen 3 weken te starten met de opgedragen werkzaamheden, zijnde de 
deelopdracht.

01 22 Kortingen

01 22 01 Kortingen
01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding 

wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën, met 
uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde 
korting van toepassing. 

02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade 
- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving

03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een 
waarschuwing.

04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting 
opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in 
lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar. 

06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.

07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer. 
Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt 
€ 500,- per situatie per dag

01 23 Informatieoverdracht

01 23 01 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, 

bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen 
personen of instanties.

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dienen de verslagen van de bouwvergaderingen te worden opgesteld 
door de aannemer.

03 Deze verslagen dienen zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 23 02 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken
01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de 

aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie.  Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt 
dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden
01 De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient dagelijks te worden 

bijgewerkt. 
02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie (in Online platform beheer- en 

registratiesysteem als Greenpoint) van de werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de 
opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.
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01 24 Stop- en wachtmomenten

01 24 01 Stopmomenten
01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen 

(250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250 
stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en 
schriftelijk vastleggen.

02 Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de inspecteur en het 
daaruit voortvloeiende nieuw  stopmoment. Dit stopmoment. komt dan voor rekening van de aannemer à € 600,- per keer.

01 26 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen

01 26 02 Instructiemoment
01 Bij het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de 

boomveiligheidscontroleur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van deze inspectie dan ook een kwaliteitscontrole 
uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie. 

02 Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal 0,5 dag t.b.v. uitleg van de inspectie en toepassing van 
de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de 
opdrachtnemer: projectleider en boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 131010 van 
deel 2.2 uit dit bestek. 

01 26 03 Administratie en back-up
01 Per deelopdracht dient door de uitvoerende partij een termijnstaat, conform de inschrijvingsstaat, te worden opgesteld. 

Deze moet uiterlijk de woensdag in de week na de productie in bezit van de directie zijn. De termijnstaat moet gelijk 
oplopen met de aangeleverde data ten behoeve van een steekproef (deeloplevering).

02 Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef. 

03 Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever. 

01 26 04 Administratieve kwaliteitseisen 
01 De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld. 

02 De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig. 

01 26 05 Technische kwaliteitseisen
01 Individueel onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende boompunten op 

eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geïnventariseerd als boom. Gezamenlijk onderhouden en 
beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt geregistreerd. 

01 26 06 Veiligheid en omgeving
01 De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan belangstellenden. Bij 

specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het klachtenmeldpunt van de gemeente.
02 Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de boomveiligheidscontroleur nog 

diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de boomveiligheidscontroleur zijn 
telefonische melding per e-mail te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het boomnummer, een foto van de 
betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

01 26 08 Steekproef en bonus/malus 
01 De steekproef bestaat uit een veldtoets van ten minste 50 willekeurig gekozen bomen uit de aangeleverde data. Deze 

veldtoets is bedoeld om tegenstrijdigheden tussen de geregistreerde data en de werkelijke situatie te beoordelen. Er wordt 
minimaal 1 keer per termijn een steekproef uitgevoerd.

06 Er dient voor de steekproef een minimale score per thema behaald te worden conform bijlage thema's paspoort. 
Locatie 95 %
Boomgegevens 95 %
Boomhoogte en conditie 93 %
Veiligheid 97 %
Onderhoud 95 %
Specifiek onderhoud 95 %
Totaal gemiddelde 95,0 %

07 Indien de minimale vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het binnen 2 weken 
herstellen van de volledige inspectie. Alle herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bij een hercontrole zal 
er weer een steekproef worden afgenomen conform de in lid 01 beschreven methode. Als na 2 hercontroles de minimale 
vereiste score nog niet is behaald, heeft de opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.

08 Indien een hoger percentage op de steekproef is behaald dan gemiddeld 95%, wordt er een bonus toegekend van 5% over 
de betreffende termijnstaat. Deze bonus wordt alleen toegekend wanneer de minimale score per thema is behaald.   
Rekenvoorbeeld: 
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 96%.
De bonus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 5% = € 500,- 
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09 Indien een lager percentage op de steekproef wordt behaald dan gemiddeld 92,5%, wordt er een malus toegekend van 
10% over de betreffende termijnstaat. 
Rekenvoorbeeld: 
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 85%.
De malus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 10% = € 1.000,-  

10 De bonus/malus is niet van toepassing op eventuele hercontroles. 

11 In het geval dat de steekproef is behaald, dienen de herstelpunten wel te worden aangepast. De herstelpunten dienen 
vertaald te worden naar structuurniveau en hierop te worden aangepast.

01 26 09 Overige
02 Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit omvat tevens het risico van 

uitloop als gevolg van afkeuring van de steekproef. 
03 Een wijziging in de planning voor wat betreft steekproefmomenten dient minimaal 1 week van tevoren te worden gemeld.

04 Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming te bereiken tussen de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onafhankelijke partij worden ingeschakeld die 
door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aanvaard. De kosten hiervan worden betaald door de in het ongelijk gestelde 
partij.

01 26 10 Kwaliteitseisen nader boomtechnisch onderzoek
01 Het nader onderzoek dient te worden uitgevoerd door (of onder eindverantwoordelijkheid van) een persoon die 

aantoonbaar de certificering European Tree Technician (ETT) bezit.
02 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen in 

Handboek Bomen 2022.
03 Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek mag niet leiden tot 

onnodige schade aan te handhaven bomen.
04 Bij de bepaling van de breukvastheid van stam, stamvoet en takken dient per 40 cm van de omtrek van de te onderzoeken 

plaats minimaal 1 meetpunt te worden gekozen. Bij de bepaling van breukvastheid dient een picus/geluidstomograaf te 
worden toegepast.

05 De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4 mm. Per 50 cm 
stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat worden aangebracht, met een maximum van 4 
boorgaten per boom.

06 Per cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag niet meer dan 1 cm2 levend houtweefsel worden 
blootgelegd.

07 Per onderzoeksboom dient 1 rapportage te worden opgesteld. Dit betekent dat meerdere afwijkingen aan dezelfde boom in 
dezelfde rapportage worden beschreven.

08 Rapportages dienen digitaal (.PDF) en per e-mail te worden aangeleverd. 

09 Oplevering van de rapportages dient bij een maximum van 50 onderzoeksbomen uiterlijk 28 dagen na 
opdrachtverstrekking plaats te vinden. Bij een aantal groter dan 50 bomen geldt een uiterste oplevertermijn van 42 dagen.

10 Rapportages betreffende de bepaling van breukvastheid van houtkolommen met een diameter groter dan 50 cm dienen 
voorzien te zijn van een (indicatieve) tweedimensionale weergave van de houtkwaliteit.

11 De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan toetsbaar is.

12 Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd en de bevindingen en adviezen per e-mail te worden 
gerapporteerd binnen 2 werkdagen na opdrachtverstrekking. De volledige rapportage dient te worden opgeleverd binnen 
14 dagen na opdrachtverstrekking.

01 27 Werknemers en materieel

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers
01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van 

opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of 
vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur. Bij wisseling van de inspecteur(s) geldt een 
stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.

03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en 
correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast zouden kunnen ervaren, daar 
rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de 
omgeving.

06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers 
van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door 
(ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid 
afgenomen inburgeringsexamens.

09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij 
vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
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10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels 
t.b.s. posten.

11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar middels 
certificaat en cv.).
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 06 Eisen aan boomveiligheidscontrole
01 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur in het bezit van het 

certificaat Data Inspecteur Bomen uitgegeven door het Norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).  
02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn. 

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per 
geval per werkdag. 

51 03 Controles 

51 03 03 Ziektecontrole algemeen
01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantgezondheidswet. Dit 

betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden 
gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit dient door de aannemer zlefte worden verzorgt. 
Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

www.norminstituutbomen.nl
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen 
01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-

autosnelwegen.
03 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen. 

04 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen 
kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen
01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het 

werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen. 
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 01 FLORA & FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET
01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is 

verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.  

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet uit te voeren. De 
risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Omgevingswet.

06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende 
boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op 
een later tijdstip worden gesnoeid.

07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht 
worden verstrekt.

08 De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133 voor bomen buiten 
segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de 
deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in 
de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-GM-01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Inspecties

111020 Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied st 16.000,00 F

111030 Uitvoeren correcties boompunt op kaart st 500,00 F

111040 Boompunt op kaart toevoegen st 500,00 F

111050 Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied st 3.000,00 F

12 Bosplantsoen

121020 Uitvoeren inprikken boom(vormers) st 500,00 F

13 Instructiemoment

131010 Bijwonen instructiemoment keer 1,00 F

2 Nader onderzoek

2010 Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld

201010 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm st 5,00 F

201020 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm st 5,00 F

201030 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm st 5,00 F

201040 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm st 5,00 F

2020 Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld

202010 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm st 5,00 F

202020 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm st 5,00 F

202030 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm st 5,00 F

202040 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm st 5,00 F

202050 Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting st 5,00 F

2030 Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld

203010 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm st 5,00 F

203020 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm st 5,00 F

203030 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm st 5,00 F

203040 Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm st 5,00 F

203050 Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting st 5,00 F

2040 Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld

204010 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm st 5,00 F

204020 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm st 5,00 F

204030 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm st 5,00 F

204040 Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm st 5,00 F

2050 Nader onderzoek stabiliteit

205010 Uitvoeren onderzoek stabiliteit st 5,00 F

205020 Uitvoeren onderzoek stabiliteit st 5,00 F

2060 Nader onderzoek, breukvastheid URGENT

206010 Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT st 5,00 F

2070 Nader onderzoek, stabiliteit URGENT

207010 Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT st 5,00 F

3 Projectmatig onderzoek

3010 Boom Effect Analyse (BEA)

301010 Opstellen rapportage BEA st 5,00 F

301020 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA) st 10,00 F

301030 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA) st 20,00 F

301040 Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA) st 40,00 F

3040 Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse

304010 Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek st 5,00 F

304020 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek st 5,00 F

304030 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek st 10,00 F

304040 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek st 20,00 F
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4 Diverse

410 KLIC-melding

410010 KLIC-melding uitvoeren st 20,00 F

420 Verkeersmaatregelen

420010 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. st 10,00 F

420020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. st 25,00 F

420030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 10,00 F

8 Ter beschikking stellen

810 Algemeen

810010 T.b.s. werknemers, European Tree Technician uur 16,00 F
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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De inschrijver(s),
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