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PAR

01 OPDRACHTGEVER
Provincie Zeeland
Afdeling Infrastructuur
Abdij 6
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Tel.: 0118-631011

02 DIRECTIE
De directie wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Infrastructuur
aangewezen.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen:
- Vak 1 Fietsstraat langs de N664 t.h.v. HM 9.800 t/m 10.370
- Vak 2 Kruispunt HM 10.400 N664 Nieuwe Rijksweg - Oude Rijksweg (VRI 815)
- Vak 5 Wegvak tussen vak 2 en 3, vervangen tussen- en deklaag asfalt;
- Vak 3 Kruispunt HM 11.180 N664 Nieuwe Rijksweg - N668 Nieuwedijk (VRI 814)
- Vak 4 Kruispunt HM 13.000 N664 Nieuwe Rijksweg - Oude Rijksweg/ Nijverheidsstraat (VRI
813)

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van grondwerken;
- opbreken van funderingen;
- het verwijderen van een damwand met deksloof;
- opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
- het frezen/opbreken van bitumineuze verhardingen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het uitvoeren van bitumineuze verhardingswerken ;
- het opbreken en aanbrengen van markeringen, bebakening en wegmeubilair;
- het leveren van drie verkeersregelinstallaties (FAT);
- het vervangen van drie verkeersregelinstallaties (SAT);
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van diverse werken.

05 TIUDSBEPALING
1. De aanvang van de civiele werkzaamheden en het verwijderen en aanbrengen van de VRI's
start vanaf maandag 7 september 2026 e.e.a. in overleg met de directie, in afwijking op par.
7 lid 01 UAV 2012.
De Factory Acceptance Test (FAT) voor de VRI 813, VRI 814 en VRI 815 moet voor de
aanvang van de civiele werkzaamheden zijn afgerond en goedgekeurd.

2. Het werk opleveren op dinsdag 1 december 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur -
binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - wordt bepaald door het BPKV
gunningscriterium K2 .

De werkzaamheden aan Vak 2 Fietsstraat kunnen buiten de feitelijke uitvoeringsduur van
gunningscriterium K2 worden uitgevoerd.

Het in bedrijf stellen en technisch opleveren van de installaties VRI 813, VRI 814 en VRI
815 tijdens de Site Acceptation Test (SAT) valt in de feitelijke uitvoeringsduur.

3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde opleverdatum bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 2.500,- per dag.
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06 ONDERHOUDSTERMIJN

07

09

10

11

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken
voor het werk in dit bestek met uitzondering van de VRI's.

Voor de VRI's geldt: De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV
2012, bedraagt 12 maanden na oplevering. De onderhoudstermijn van een installatie gaat in
na oplevering en geldt voor de gehele installatie inclusief montagewerk. Aanvullend hierop
geldt de garantie- en servicetermijn voor de verkeersregelinstallatie conform het gestelde in
deel 3 artikel 35 04.

Het onderhoud van de verkeersregelinstallaties wordt na de onderhoudstermijn als benoemd
in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 uitgevoerd door opdrachtnemer conform het
bijgevoegde onderhoudscontract D1. Gedurende de looptijd van het onderhoudscontract
voert opdrachtnemer preventief en correctief onderhoud aan het verkeersregeltoestel uit. Ook
voert opdrachtnemer tijdens de looptijd van het onderhoudscontract tweedelijns correctief
onderhoud aan de verkeersregeltoestellen uit.

Na de garantieperiode wordt de verkeersregelinstallatie overgedragen aan de bestaande
onderhoudsaannemer. Na de garantieperiode dient het verkeersregeltoestel onderhouden te
worden conform het onderhouds- en servicecontract VRI's conform bijlage D1.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.

AANBESTEDINGSLEIDRAAD
Bij dit bestek behoort de Aanbestedingsleidraad PZI 17-2025 met zaaknummer: 575621

VOERTAAL
De voertaal in woord en geschrift is Nederlands

MOEDERBESTEK
Dit bestek is opgesteld op basis van Moederbestek [2020-05_2024-09], 2025-01
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01 TEKENINGEN
Vak 1, tot dit vak behoren de volgende tekeningen:
Nummer: Blad: Omschrijving: Rev. Datum:
N664-102-0001 1 v. 1 Fietsstraat en afrit: Nieuwe situatie - 04-02-2026
N664-102-0002 1 v. 1 Fietsstraat en afrit: Opbreken - 08-12-2025
N664-102-0004 1 v.4 VRI 813 's Heer Arendskerke: Opbreken - 08-12-2025
N664-102-0004 2v.4 VRI 814 's Heer Hendrikskinderen: Opbreken - 08-12-2025
N664-102-0004 3 v. 4 Asfaltonderhoud: Opbreken - 08-12-2025
N664-102-0004 4 v.4 VRI 815's Heer Hendrikskinderen: Opbreken - 08-12-2025
N664-102-0005 1 v.4 VRI 813 's Heer Arendskerke: Nieuwe situatie - 04-02-2026
N664-102-0005 2 v. 4 VRI 814 's Heer Hendrikskinderen: Nieuwe sit - 04-02-2026
N664-102-0005 3 v. 4 Asfaltonderhoud: Nieuwe situatie - 08-12-2025
N664-102-0005 4 v. 4 VRI 815 's Heer Hendrikskinderen: Nieuwe sit - 04-02-2026
VRI-ontwerptekeningen nieuwe installaties:
Movensis VRI813 “s-Heer Arendskerke v1.0 14-10-2025
Movensis VRI814 “S-Heer Hendrikskinderen v1.0 14-10-2025
Movensis VRI815 "S-Heer Hendrikskinderen v1.0 10-10-2025
VRI-revisietekening bestaande installaties:
A2-*31146 VRI813 - FR940088 situatie tekening.pdf 03-11-2004
R-18088/18 1 VRI813 - FR34-2090 kabelloop tekening.pdf
A2-*30720 VRI814 - FR940015 situatie tekening.pdf 10-12-2002
R-18085/33 1 VRI814 - FR940015 kabelloop tekening.pdf 16-01-2008
A2-*31737 VRI815 - FR940330 situatie tekening.pdf 21-06-2007
7-1027-01 1 VRI815 - FR940330 kabelloop tekening.pdf 19-04-1993
Tekeningen ter inlichting
PZE-25-03-TEK-001-01  Verlichtingsplan kruising 's-Heer Hendrikskinderen 29-11-2025
PZE-25-04-TEK-001-01  Verlichtingsplan kruising Nieuwedijk-Nieuwe Rijksweg 29-11-2025
PZE-25-05-TEK-001-01  Verlichtingsplan kruising Nijverheidsweg-Nieuwe Rijksw  20-01-2026
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Indien gewenst stelt de opdrachtgever (een) digitale situatietekening(en) en gegevens inzake
hoogtekenmerken ter beschikking van de aannemer.
03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende STOPPUNTEN:
S1. Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;

S2. Controleren profiel en verdichting zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingen of
verharding;

S3. Controleren profiel en verdichting funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen
verhardingen;

S4. Controleren profiel en hoogteligging tussenlagen asfalt, voorafgaand aan aanbrengen
deklaag van asfalt;

S5. Controle van ligging uitgezette markering voorafgaand aan het aanbrengen van de
definitieve markeringen;

S6. Goedkeuring van de tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen en tijdelijke VRI's;

S7. het uitzetten van detectielussen en wegmeubilair (plaatsbepaling);

S8. FAT verkeersregeltoestellen;

S9. Het inbedrijfstellen van de VRI's (SAT). Tijdens de SAT dient er de mogelijkheid te zijn om
lage en hoge lantaarns te richten.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende BIJWOONPUNTEN:

B1. Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de
bestaande situatie;
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B2. Aanbrengen asfaltverhardingen, per laag.
B3. Het plaatsen van het verkeersregeltoestel.

De opdrachtgever kan bij de beoordeling van het kwaliteitsplan aanvullende stopen
bijwoonpunten aangeven.

De directie dient 5 werkdagen van te voren te worden ingelicht wanneer met bovenstaande
stop en bijwoonpunten wordt aangevangen.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A
B
C

RAW-bestanden;
V&G-plan;
Grond- en verhardingsonderzoeken;
- 22MCG361.80 Asfaltonderzoek N664 's-Heer Hendrikskinderen
(vak 1, 2, en 5)
- 22MCG361.80 Rapp. fundatieonderzoek N664 's Heer
Hendrikskinderen (vak 1, 2, en 5)
- 22MCG361.80 Verken. bodemonderzoek N664 's-Heer
Hendrikskinderen (vak 1, 2, en 5)
- 25MCG083.10 RAPPO1 Asfalt- en fundatieonderzoek N664
Parallelweg Nieuwe Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen ( vak 1)
- 25MCGO083.10 RAPP02 Asfaltonderzoek N664-N668 (vak 3)
- 25MCG083.10 RAPPO03 Asfaltonderzoek N664-Nijverheids-
straat (vak 4)
- 25MCG083.10 RAPO1 Verken. bodemonderzoek kruispunten
en bermen N664 (vak 1, 2, 3, 4 en 5)

Bijlagen VRI

1. Onderhouds- en servicecontract VRI's 813 _814_815.docx;

. Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT

. Indicatie omleidingsroutes en rijstrookindeling tijdelijke VRI's.pdf

. OVL-opzetstuk dubbele uithouder.jpg

. Eisen aanbrengen detectielussen en inmeten Provinciaal Eigendom.pdf
. Voorbeeld inmeting doorrijhoogte portaal.jpg

. Bomenposter.pdf

NOoO R WN

Mutatieformulieren assetinformatie Verhardingen

- iAsset - Uitvraag assetinformatie Verhardingen - mutatie onderhoud
- Paspoort verhardingen

- Mutatieformulier WIS

Grondbalans

Flora en fauna
- Formulier verkennend flora en faunaonderzoek;

- Bloktijdenregeling 2020

Geleiderail
- Tabel geleiderail extra handleuning en terminals

Tekeningen en gegevens damwand
- Grondonderzoek K3198
- K3198-00 Tekening damwand

Plan van aanpak graafwerkzaamheden bodemverontreiniging
- 256MCG452.40_PVAO1_v2 Def

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle
noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

d.d: 14-12-2022

d.d. 20-01-2023

d.d: 12-12-2023

d.d: 14-05-2025

d.d: 14-05-2025
d.d: 14-05-2025

d.d: 15-05-2025

d.d: 29-01-2026

d.d. 25-02-1988
d.d: 20-11-1989

d.d. 12-01-2026
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ADRESSEN

Wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke
Stelledijk 2

4458 RB 's-Heer Arendskerke

Wegsteunpunt Goes
Albert Plesmanweg 7
4462 GC Goes

BEREIKBAARHEID VAN DE TERREINEN

De aannemer dient in zijn planning en uitvoeringswijze rekening te houden met het bereikbaar
houden van aangrenzende percelen en bedrijven. De aannemer dient in overleg met de
bedrijven en directie de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag hiervan dient
te geschieden in overleg met en goedkeuring van de directie.

WERKTIJDEN

De aannemer dient zich te houden aan de normale 5 daagse werkweek.

De normale werktijden moeten liggen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Voor het eventueel werken in de nacht geldt een tijd tussen 19:00 uur en 7:00 uur.

Het is toegestaan een 's nachts te werken volgens eisen en randvoorwaarden paragraaf 09.
In aanvulling op de UAV 2012 is het toegestaan 's nachts tussen maandag 19:00 uur en
zaterdag 7:00 uur en op zaterdag overdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur te werken.

Voor de berekening van de fictieve korting:

- de zaterdag wordt aangemerkt als een werkdag;

- de nachten worden per nacht aangemerkt als een werkdag.

De kosten voor werken in de avond en nacht uren dienen te zijn inbegrepen in de
inschrijfprijzen.;

Bloktijden op de Provinciale wegen, zoals aangegeven in bijlage H dienen te worden
gewaarborgd. Bloktijden gelden alleen als er gewerkt wordt buitenom de verkeersmaatregelen
in de faseringen.

VERKEERSMAATREGELEN, OMLEIDINGEN EN FASERINGEN

Start werkzaamheden per locatie in overleg met directie rekening houdend met de
randvoorwaarden zoals genoemd onder deel 2.1, paragraaf 08 van dit bestek.

De aannemer streeft ernaar om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te
beperken en zal zich tijdens de uitvoering hiervoor inspannen om dit te bewerkstelligen.

De aannemer dient rekening te houden met het volgende:

VAK 1: Fietsstraat:
Het bedrijf Van Gilst B.V. en woningen langs de Fietsstraat moeten (met korte
onderbrekingen) bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer.

VAK 2: VRI 815 KRUISPUNT N664-OUDE RIJKSWEG 'S-HENDRIKSKINDEREN

Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag) moeten
indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De zuidelijke tak van het kruispunt
Oude Rijksweg mag worden afgesloten. Het dorp 's-Heer Hendrikskinderen moet
ten allen tijde goed bereikbaar zijn. Het verkeer op het kruispunt wordt bij
voorkeur geregeld met een tijdelijke VRI.

Fase b:  Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze afsluiting de in bedrijfstellen SAT voor de VRI
worden uitgevoerd.

VAK 3: VRI 814 KRUISPUNT N664 - N668
Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag) moeten
indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De N668 mag worden afgesloten bij
het kruispunt.
Fase b:  Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
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zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze afsluiting de in bedrijfstellen SAT voor de VRI
worden uitgevoerd.

VAK 4: VRI 813 KRUISPUNT N664 - OUDE RIJKSWEG 'S-HEER ARENDSKERKE

Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag) moeten
indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De Oude Rijksweg aan de zuidelijke
tak van het kruispunt met de N664 mag worden afgesloten voor het verkeer. Het
verkeer wordt bij voorkeur geregeld met een tijdelijke VRI.

Fase b:  Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze fase de in bedrijfstellen SAT voor de VRI
worden uitgevoerd.

- Kosten voor afsluitingen dienen te zijn inbegrepen in de inschrijfprijzen;

- Hetis toegestaan om het verkeer over een gefreesde asfaltverharding te laten rijden.
Hiervoor dient bebording en tijdelijke belijning (indien van toepassing) toegepast te worden
en dienen verlopen te worden gefreesd over een lengte van ca 1,00 m.

De aannemer dient zelf ontheffing aan te vragen voor het werken in de nacht bij het bevoegd
gezag

DUURZAAM BOUWMATERIEEL

De Provincie Zeeland zet de komende jaren in op het nastreven van een schoner milieu,
waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit. In navolging hiervan stelt de Provincie
hiervoor een aantal minimum normen aan de in te zetten transportvoertuigen, lichte en zware
bouwmachines. Deze normen zijn terug te vinden in Deel 3 artikel 01.31.02 van dit bestek.

VAKKEN
Het bestek is opgedeeld in Vakken, deze vakken zijn geenszins bedoeld als fasering van het te
maken werk, maar alleen voor de interne verwerking van de Provincie Zeeland.

De fasering maakt onderdeel uit van de EMVI-criteria, hiervoor wordt verwezen naar de
Aanbestedingsleidraad.
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01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt
vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

111

111010

112

1121

112120

1122

112210

112220

112230

510101

322211

321312

321311

321311

VAK 1: FIETSSTRAAT
Situering: zie bestekstekeningen N664-102-0001 en
N664-102-0002

OPRUIMINGS WERKEN
SCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

Betreft: het schonen van het gehele werkterrein binnen
de werkgrenzen van het werkvak.

Het werkterrein ontdoen van aanwezig afval. Dit betreft
zowel het reeds aanwezige afval als het geproduceerde
afval ten tijde van de werkzaamheden.

Te schonen oppervlakte: ca. 55 are

Aard van het te verzamelen vuil: "vrijliggend" vuil zoals;
takken, wortels en zwerfvuil.

Periode: gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

OPNEMEN WEGMEUBILAIR

Verwijderen bermplanken en hectometerborden

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.

Situering: ten westen van de te verwijderen damwand.
Verwijderen reflectorpalen

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.

Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijpanen

Verwijderen verkeersbordpaal en borden

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: in de bermen

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: in de bermen

Betreft onderborden.

Afmetingen volgens type 0

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: op verkeersbordpalen.

Diverse afmetingen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

EUR

st

st

st

st

3,00

4,00

1,00

6,00
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

1,00V

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

321313

BESTEKS-
POST-
INUMMER

112240

OMSCHRIJVING

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st

Betreft: Fiets handwegwijzermast inclusief bebording
Uit het maaiveld

Totale hoogte ca. 5100mm (waarvan ca. 1300mm
ondergronds)

Diameter paal ca. @82,5mm

Materiaal staal verzinkt

NBd uitvoering

Wordt geleverd met:

inclusief fundering betonplaat (300x800%70 mm)
Aantal borden 3

113 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

1131 Klepelen en frezen bermen

113110 511501 Maaien bermen en taluds. are 30,00V
Situering: bermen en taluds binnen de werkgrenzen.
Extra maaibeurt i.v.m. de uitvoering van dit bestek
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

113120 222107 Frezen. are 30,00V
Situering: bermen en taluds, welke opgehoogd worden.
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

1132 Borstelen overgroeide kanten

113210 510499 Borstelen overgroeide kanten. m 1.500,00 V
Situering: bermen langs op te breken verharding
Overgroeide kanten van een gesloten verharding van
asfalt.

Zonder kantopsluiting

De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
overgroeid

Schoonborstelen tot buitenkant verharding
Vrijgekomen materiaal verspreiden in naastgelegen

berm.

114 VERWIJDEREN MARKERINGEN

1142 Verwijderen lengtemarkering van thermoplast

114210 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,80V
Situering: bestaande markering op fietspad.
Betreft: verwijderen markering van wegenverf.
Lengtemarkering

- Onderbroken streep 0,3-2,7, breedte 0,10 m m
Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.

77,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

114220 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 46,25V
..... Situering: bestaande markering op fietspad en
..... parallelweg.

..... Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.

7. .. .. Lengtemarkering
..... - Ononderbrokenstreep, breedte 0,10 m
..... - Onderbroken streep 2-2, breedte 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

20,00
885,00

33

114230 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 14,20V
..... Situering: bestaande markering op rijbaan en
..... kruispunten.
..... Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.

7. .. .. Lengtemarkering
..... - Ononderbroken streep, breedte 0,15 m
..... - Onderbroken streep 3-3, breedte 0,15 m
..... - Onderbroken streep 1-1, breedte 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

12,00
105,00
60,00

333

1144 Verwijderen overige markering van thermoplast

114410 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00V
..... Situering: bestaande markering symbolen
..... Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.

6. . ... Letters, cijfers en/of symbolen
..... - Haaientanden 50x50 st 7,00 |
..... - Haaientanden 50x70 st 5,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

114420 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00V
..... Situering: bestaande markering Puntstuk en/of witte
..... vlakken
..... Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.

5 .. .. Puntstuk en/of witte vlakken en/of symbolen
..... rechtsaffer st 1,00 |
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

116 OPBREKEN DAMWAND
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116010 412211 Verwijderen stalen damwand. m 130,00V

..... Situering: N664 km 10.2 zie bijlage J Tekening en
..... gegevens damwand bij dit bestek
..... - Grondonderzoek K3198
..... - K3198-00 Tekening damwand
..... Inclusief eventueel grondwerk
1. .. .. De plankkop ligt boven het maaiveld
.1. . . . |Helling damwand: verticaal
. .1. . . |Damplank: lengte tot 6,00 m
. . .9. . |Trillingsarm verwijderen
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
116030 412299 Verwijderen betonnen deksloof m 130,00V
..... Situering: N664 km 10.2 zie bijlage J Tekening en
..... gegevens damwand bij dit bestek
..... - Grondonderzoek K3198
..... - K3198-00 Tekening damwand
..... Verwijderen deksloof op de te verwijderen damwand
..... conform bestekpost: 116010
..... Materiaal: gewapend beton.
..... Afmetingen (bxh): ca. 0,5 x 0,25 m
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
12 BEMALINGSWERKEN
..... Er dient bij alle bemaling gebruik gemaakt te worden
..... van geluidsarme (gedempte) pompen met

..... max. 65 dBA

121 | OPEN BEMALING

121010 210199 Toepassen open bemaling EUR N
..... Situering: Het drooghouden van cunetten en
..... sleuven.

..... Er dient gebruik gemaakt te worden van geluidsarme
..... (gedempte) pompen met max. 65 dB A
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... Pompinstallatie ter keuze aan de aannemer
121011 210101 Aanbrengen open bemaling.
..... Bemalingsmethode ter keuze van de aannemer en in
..... overleg met de directie.
..... Lozing via een zandvang op de bestaande watergang.
1. .. .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... 1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
121012 210102 Instandhouden open bemaling.
..... Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
..... van de werkzaamheden (waarvoor open bemaling
..... wenselijk is) zoals omschreven in dit bestek.

121013 210104 Verwijderen open bemaling.
..... Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekpost
..... 121011.

3 GRONDWERKEN

..... Zie bijlage F van dit bestek voor de grondbalans.

13 GROND ONTGRAVEN

1311 Grond ontgraven uit bermen en taluds




RAWO0031-156674 Provincie Zeeland Bladnr. 21 van 168
WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 19-02-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
131110 220101 Grond ontgraven uit bermen toplaag (ontzoden) m3 200,00V
..... Situering:ontzoden te laag liggende bermen in nieuwe
..... situatie.
..... Betreft: ontgraven van het bovenste 0,20 m uit het
..... maaiveld, t.b.v. aanvullen bermen, conform bestekpost:
..... 133110
..... Grondsoort: zand/klei (bovengrond met graszoden)
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m
. .9. . . |Bovenoppervlak: ca. 1000 m2
. . .9. . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpost:
..... 132020
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1312 Grond ontgraven uit cunet
131210 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad/ fietsstraat m3 150,00 V
..... gemiddeld dik 0,40 m
..... Situering: cunet fietspad en fietsstraat, waar het cunet
..... uitgebreid dient te worden.
..... Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen zandbed en
..... fundering.
..... Grondsoort:
..... ca. 70%Klei Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur m3 105,00 |
..... of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)
..... ca. 30%Zand Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur m3 45,00 |
..... of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpost:
..... 132010 en 132020
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40m
. .9. . . |Bovenoppervalak: ca. 375 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
131220 220101 Grond ontgraven uit bestaand cunet fietspad dik 0,15 m m3 370,00V
..... Situering: fietspad waar het bestaande zandbed te hoog
..... ligt
..... Betreft: ontgraven bestaand zandbed tot onderkant
..... fundering
..... Grondsoort: Zand
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpost:
..... 132010
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15m
. .9. . . |Bovenoppervlak: ca. 2410 m2

132

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND VERVOEREN
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132010 220201 Grond vervoeren. m3 415,00V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen zand naar depot
..... Grondsoort: Zand

..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

..... Incl. laden, lossen en verwerken in depot.

..... Naar grondsoort en klasse opslaan.

2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekpost: 131210 en 131220
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht conform bestekpost:
..... 811010

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 131210 en 131220

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

132020 220201 Grond vervoeren. m3 305,00V
Betreft: vervoeren van vrijgekomen klei naar depot
Grondsoort: Klei (bovengrond met graszoden)
Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

Incl. laden, lossen en verwerken in depot.

..... Naar grondsoort en klasse opslaan.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpost: 131110en 131210
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht conform bestekpost:
..... 811010

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 131110en 131210

132030 220201 Grond vervoeren. m3 385,00V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen zand vanaf depot
..... naar plaats van verwerking.

..... Grondsoort: Zand

Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

Incl. laden, lossen en verwerken in depot.

..... Naar grondsoort en klasse opslaan.

9. . . .. Zand vervoerd naar depot conform bestekpost: 132010
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .3. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... verwerking volgens bestekspostnr. 133110, 133120 en
..... 133130

132040 220201 Grond vervoeren. m3 385,00V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen klei vanaf depot naar
..... plaats van verwerking.

..... Grondsoort: klei

..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/ natuur of industrie
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

Incl. laden, lossen en ontgraven uit depot.

..... Naar grondsoort en klasse gescheiden vervoeren.

9. .. .. Grond vervoerd naar depot conform bestekpost: 132020
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .3. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... verwerking volgens bestekspostnr. 133110, 133120 en
..... 133130

133 | GROND VERWERKEN

1331 Grond verwerken in bermen
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133110 220301 Grond verwerken in bermen m3 50,00V

..... Betreft: het verwerken van grond te laag liggende
..... bermen, verspreid over het werk
..... incl. aanvullen van resterend gegraven cunet.
..... Grondsoort:
..... Bovenste 0,20 m aanvullen met:
..... Klei Klasse: landbouw/ natuur of industrie m3 25,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132040
..... Overig aanvullen met:
..... Zand Klasse: landbouw/ natuur m3 25,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132030

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40m
4. . . . |Bovenoppervlakte 125m2
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 155110
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

133120 220301 Grond verwerken in taluds afrit rijbaan. m3 640,00V
..... Betreft: het verwerken van grond te laag liggende
..... bermen, verspreid over het werk
..... incl. aanvullen van resterend gegraven cunet.
..... Grondsoort:

..... Bovenste 0,20 m aanvullen met:

..... Klei Klasse: landbouw/ natuur of industrie m3 320,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132040

..... Overig aanvullen met:

..... Zand Klasse: landbouw/ natuur of industrie m3 320,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132030

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40m
4. . . . |Bovenoppervlakte 1600m2
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 155110
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

133130 220301 Grond verwerken in bermen tpv opgebroken constructie. m3 80,00V
..... Situering: Op te breken constructie Velluweweg
..... Betreft: het verwerken van grond en in profiel brengen
..... van de bermen t.p.v. opgebroken verhardingen en
..... funderingen.

..... Grondsoort:

..... Bovenste 0,20 m aanvullen met:

..... Klei Klasse: landbouw/ natuur of industrie m3 40,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132040

..... Overig aanvullen met:

..... Zand Klasse: landbouw/ natuur of industrie m3 40,00
..... Vervoerd naar plaats van verwerking volgens
..... bestekpost: 132030

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40m
4. . . . |Bovenoppervlakte 160m2
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 155110
. . . .9. |Inclusief verdichten in lagen van maximaal 0,30 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

15 VERHARDINGSWERKEN

150 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
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150610 831799 Opbreken schampblokken st 4,00V

..... Situering: verspreid over het werk, conform
..... bestekstekening.
..... Inclusief het benodigde grondwerk
..... Betonnen schampblokken
..... afm. ca. 500 x 600 x 400 mm
..... Gewicht: ca. < 150 kg
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
150620 831799 Opbreken jumboblokken st 3,00V
..... Situering: aansluiting aansluiting fietspad oostzijde
..... Inclusief het benodigde grondwerk
..... Betonnen jumboblokken
..... afm. ca. 900 x 450 x 450 mm
..... Gewicht: ca. < 330 kg
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
150630 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00V
..... Situering: rond op te breken elementenverharding
..... verspreid over het werk.
9. . . .. Inclusief hulpstukken en bochtbanden
. . .9. . |Opsluitbanden 150 x 200 mm
..... 9/Gerekend met 10% breuk.
..... Hele banden vervoeren naar het depot ingericht volgens
..... bestekpost: 811010 ca. 63 m
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting: gebroken bestratingsmateriaal

151 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING
1511 || Opbreken straatbakstenen
151110 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 45,00V
..... Situering: inrit Nieuwe Rijksweg 2A
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat

..... kleur: rood/ geel
. . . .9. |Gerekend met 10% breuk.
..... Hele stenen pakketteren, afmetingen pakket ter keuze

..... aannemer.
..... Hele stenen vervoeren naar het depot ingericht volgens

..... bestekpost: 811010 t.b.v. herstraten volgens m2 41,00 |
..... bestekspostnr. 157110

..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 4,00 |

..... een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal
151120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 30,00V
..... Situering: aansluiting H. van Baarsdorpstraat
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... kleur: rood
..... Inclusief verkeerstegels haaietand 50x50x10 cm
..... zwart/wit 8 st
..... Inclusief verkeersstenen df kf wit in de as ca. 5st
. . . .9. |Gerekend met 10% breuk.
..... Hele stenen pakketteren, afmetingen pakket ter keuze

..... aannemer.
..... Hele stenen vervoeren naar het depot ingericht volgens

..... bestekpost: 811010 t.b.v. herstraten volgens m2 27,00 |
..... bestekspostnr. 157120

..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 3,00 L

..... een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal

1512 Opbreken betonstraatstenen
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151210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00V
..... Situering: diverse aansluitingen/ inritten, verspreid over
..... het werk
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
..... kleur: grijs

. . . .9. |Gerekend met 10% breuk.
..... Hele stenen pakketteren, afmetingen pakket ter keuze

..... aannemer.
..... Hele stenen vervoeren naar het depot ingericht volgens

..... bestekpost: 811010 t.b.v. herstraten volgens m2 112,50 |
..... bestekspostnrs. 157210 en 157220

..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 12,50 |

..... een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal

1513 Opbreken betontegels

151310 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00V
..... Situering: aansluiting fietspad t.h.v. H. van
..... Baarsdorpstraat 2
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... kleur: rood
. . . .9. |Gerekend met 10% breuk.
..... Hele tegels pakketteren, afmetingen pakket ter keuze

..... aannemer.
..... Hele stenen vervoeren naar het depot ingericht volgens

..... bestekpost: 811010 m2 9,00 |
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 1,00 |

..... een inrichting: gebroken bestratingsmateriaal
151320 831703 Opbreken betontegels. m2 2,00V
..... Situering: aansluiting H. van Baarsdorpstraat in
..... verharding van gebakken straatstenen dikformaat
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 100 mm st 8,00 |
..... Haaietandtegels

..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr, 157120 5 st

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige

..... vrijgekomen materialen

1514 Opbreken grasbetontegels

151410 831703 Opbreken betontegels. m2 120,00V
..... Situering: langs rand verharding
..... Betreft: opbreken grasbetontegels

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1515 | | Opbreken molgoot
151510 [831399 | Opbreken betonnen molgoot. m 130,00V

..... Situering: langs op te breken damwand deksloot
..... Betongoot breed 0,40 m lengte 1,00 m
..... Incl. fundering
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
151520 251122 Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: in molgoot langs deksloof damwand
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

152 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING




Bladnr. 26 van 168 Provincie Zeeland RAWO0031-156674

Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1522 Frezen aansluiting

152210 [810209 | Frezen aansluitingen rijpbaan dik 40+35 mm. m 8,00V
..... Situering: aansluitingen parallelweg fietspad

152211 1810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,88 1
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: conform

..... verhardingsonderzoek in bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... verhardingsonderzoek in bijlage C

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35mm en breedte 2,00m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 40mm en breedte 1,00m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

152220 1810299 Frezen aansluitingen fietspad dik 35 mm. m 3,50V
..... Situering: aansluiting fietspad

152221 [810203 | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,12 1
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: conform
..... verhardingsonderzoek in bijlage C
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... verhardingsonderzoek in bijlage C
1. . . . |Afmetingen te frezen laag:
..... Dikte 35mm en breedte 1,00m
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1524 Frezen asfalt
152450 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 80,00V
..... Situering: te frezen bestaande rode deklaag van op te
..... breken fietspad
..... Betreft: frezen deklaag met rode slijtlaag
..... Verharding:rode slijtlaag dik 6 mm
..... OAB 0/16 dik 70 mm
..... GAB 0/32 dik 64 mm
..... Hoedanigheid van het asfalt: conform
..... verhardingsonderzoek in bijlage C
..... rode slijtlaag dik 6 mm
..... OAB 0/16 dik 70 mm
..... GAB 0/32 dik 64 mm
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... verhardingsonderzoek in bijlage C
5 .. .. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... inrichting

1526 Opbreken teervrij asfalt

152610 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 90,00V
..... Situering: te verwijderen rechtsaffer
..... Betreft: zagen verharding bestaand rijbaan.

1. .. .. Asfaltverharding conform verhardingsonderzoek in
..... bijlage C
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 145mm
..... tot ten hoogste 150mm
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152620 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00V

..... Situering: t.p.v. aan te leggen fietsstraat.

..... Betreft: zagen verharding bestaand rijbaan.
1. .. .. Asfaltverharding conform verhardingsonderzoek in

..... bijlage C

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 125mm

..... tot ten hoogste 175mm
152630 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 145,00V

..... Situering: op te breken strook langs hoofdrijbaan.

..... Betreft: opbreken asfaltverharding, teervrij.

..... Teervrij asfalt: conform verhardingsonderzoek bijlage C
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

. . . .9. |Opbreken in stukken ter grootte door de aannemer

..... te bepalen.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
152640 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 235,00V

..... Situering: doorsteek tussen hoofdrijbaan en

..... toekomstige fietsstraat.

..... Betreft: opbreken asfaltverharding, teervrij.

..... Teervrij asfalt: conform verhardingsonderzoek bijlage C
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,11m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

. . . .9. |Opbreken in stukken ter grootte door de aannemer

..... te bepalen.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
152650 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 260,00V

..... Situering: fietspad km 10.280-10.370

..... Teervrij asfalt: conform verhardingsonderzoek bijlage C
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,10m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .9. |Opbreken in stukken ter grootte door de aannemer

..... te bepalen.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
152660 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.140,00 V

..... Situering: op te breken fietspaden en op te breken stuk

..... t.p.v. toekomstige fietsstraat.

..... Betreft: opbreken asfaltverharding, teervrij

..... Teervrij asfalt: conform verhardingsonderzoek bijlage C

..... Inclusief onderste penetratielaag dik 40 - 80 mm (deels

..... in brokstukken)
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,17m

. .9. . . |Op een deels gebonden en een deel ongebonden

..... funderingslaag

. . . .9. |Opbreken in stukken ter grootte door de aannemer

..... te bepalen.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

154 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

1542 Opbreken ongebonden funderingsmateriaal
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155
1551

155110

155120

800401

827101

800401

220421

800101

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: te verwijderen stuk fietspad/parallelweg.
Betreft: verwijderen grind als fundering.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Grind, conform verhardings- en funderingsonderzoek in
bijlage 03

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Opbreken ongewapende betonverharding.

Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige
fietsstraat.

Betreft: verwijderen beton als fundering

Zie bijlage C 22MCG361.80 Rapp. fundatieonderzoek
N664 's Heer Hendrikskinderen (vak 1, 2, en 5)

Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

Op zandbed

Opbreken in stukken, grootte door de aannemer te
bepalen

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige
fietststraat.

Betreft: verwijderen grind als fundering.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 200 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Grind, conform bijlage C 22MCG361.80 Rapp.
fundatieonderzoek N664 's Heer Hendrikskinderen (vak
1,2,enb5)

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Profileren van opperviakken.

Betreft: profileren van het gehele te handhaven, aan te
vullen en nieuwe zandbed, verspreid over het werk.
Grondsoort: zand voor zandbed

Oppervlakken boven water

Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: onder aan te brengen funderingen, verspreid
over het werk.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

m2

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

260,00

3.500,00

3.500,00

\

\Y

\

\

\
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155160 {831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00V
..... Situering: onder grasbetontegels verspreid over het

..... wegvak.
..... Laagdikte gemiddeld 40mm; ten minste 30mm en ten
..... hoogste 50mm

2. .. .. Dikte straatlaag: 40 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .5. . . |Steenslag 2/6 m3 0,80/ L
155170 [831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 215,00V

..... Situering: onder aan te brengen elementenverharding
..... verspreid over het wegvak.
..... Laagdikte gemiddeld 40mm; ten minste 30mm en ten
..... hoogste 50mm

2. .. .. Dikte straatlaag: 40 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .1. . . |Straatzand m3 8,60 L

1552 Aanbrengen funderingslagen

155210 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.800,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: fietsstraat en fietspad

3. ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.295,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 155120
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

156 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
1563 | | Aanbrengen opsluitbanden
156310 [831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00V

..... Betreft: aanbrengen van opsluitband rondom aan te
..... brengen grasbetontegels
..... incl. op maat maken d.m.v. zagen (nat zagen)

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,40 L
..... van steunrug van
..... stampbeton m3 0,60 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm , kleur grijs
..... Rechte banden, werkende lengte 1,00 m st 20,00 L
156320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00V

..... Betreft: aanbrengen van opsluitband diverse inritten
..... incl. op maat maken d.m.v. zagen (nat zagen)

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,80 L
..... van steunrug van
..... stampbeton m3 2,70 L
. .9. . . |Profiel 150 x 200 mm

..... Deels vrijgekomen bij bestekpost: 150630
..... Overige banden te leveren volgens bestekspostnrs.
..... 156330 en 156340

..... recht lengte 1,00 m 17 st

..... bocht R =2,00 m uitw. 20 st

..... R = 3,00 m uitw. 25 st

..... R =4,00 m uitw. 16 st

..... R = 5,00 m uitw. 20 st

..... R =6,00 m uitw. 12 st

..... Kleur: grijs

156330 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 5,00V
..... Betreft levering t.b.v. te kort komende aantal banden bij
..... bestekspostnr. 156320

.9. . . . |Profiel 150 x 200 mm st 5,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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156340 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 19,00V

..... Betreft levering t.b.v. te kort komende aantal banden bij
..... bestekspostnr. 156320

.9. . . . |Profiel 150 x 200 mm
. .9. . . |Diverse stralen bochtbanden st 15,00/ L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

157 | AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

1570 | | Voorbereidende werkzaamheden

157010 [810599 | Zagen en verwijderen rand asfalt fietspad. m 115,00 V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen inritten van
..... elementenverharding
..... - zagen asfaltverharding
..... - opbreken asfaltverharding
157011 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 115,00
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 125mm
..... tot ten hoogste 150mm

157012 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 12,00
..... Teervrij asfalt: :conform verhardingsonderzoek bijlage C
9. . ... Totale breedte maximaal 0,10 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,12m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1571 Aanbrengen straatbakstenen
157110 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 45,00V
..... Situering: inrit Nieuwe Rijksweg 2A
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en

..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: waalformaat

..... Kleur: rood/ geel

..... Vrijgekomen bij bestekpost: 151110

..... Inboet leveren op stelpost: 950010

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .1. . . |In halfsteensverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 44 98| L
157120 831111 | Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00V
..... Situering: aansluiting H. van Baarsdorpstraat
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en

..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: dikformaat

..... Kleur: rood

..... Inclusief verkeerstegels haaietand 50x50x10 cm
..... zwart/wit 5 st vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 151320

..... Inclusief tussengelegen verkeerstegels zwart 50x50x10
..... cm 4 st geleverd volgens bestekspostnr. 157130
..... Inclusief verkeersstenen df kf wit in de as ca. 5 st
..... Vrijgekomen bij bestekpost: 151120

..... Inboet leveren op stelpost: 950010

.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9. . . |In keperverband,

..... incl.molgoot 5 strekken langs betonband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,60 L
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157130 831604 Leveren betontegels. st 4,00V
..... Betreft levering t.b.v. bestekspostnr. 157120
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 100 mm, breuklastklasse st 4,00L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) conform NEN norm
..... Kleur: zwart

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

1572 Aanbrengen betonstraatstenen

157210 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 88,00V
..... Situering: diverse aansluitingen/ inritten, verspreid over
..... het werk

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Kleur: grijs
..... Deels vrijgekomen bij bestekpost: 151210
..... Overige stenen leveren volgens bestekspostnr. 157230
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand m3 1,76/ L

157220 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 57,00V
..... Situering: inrit Nieuwe Rijksweg 2C

3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen bij bestekpost: 151210
..... Overige stenen leveren volgens bestekspostnr. 157230
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand m3 1,14/ L

157230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 900,00V

..... Betreft levering t.b.v. te kort komende aantal stenen bij

..... bestekspostnr 157210 en 157220

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 900,00 L

..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

1573 Aanbrengen betontegels

157310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00V
..... Situering: aansluiting fietspad t.h.v. H. van
..... Baarsdorpstraat 2

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: rood
..... Vrijgekomen bij bestekpost: 151310
..... Inboet leveren op stelpost: 950010
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand m3 0,20 L

1574 Aanbrengen grasbetontegels
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Aanbrengen betontegels.

Situering: langs rijbaan

Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
met diagonale sleuf

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600x400x150 mm, met diagonale sleuf
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met verkruimelde grond

(0,05 m3/m2).

Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
grasvelden.

Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken.

Aanbrengen betontegels.

Situering: langs fietstraat tussen inritten

Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
met diagonale sleuf

Breedte 0,60 m

In blokverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600x400x150 mm, met diagonale sleuf
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met verkruimelde grond

(0,05 m3/m2).

Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
grasvelden.

Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken.

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
Situering: conform tekening N664-102-0001

Inzetten Asfaltinrijdcontainer/
Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
van asfalt materiaal en materieel, conform bestekpost:
811020

Schoonmaken asfaltverharding

m2

st

m3

kg

m2

m3

kg

20,00

25,00

\

\

84,00/ L

1,00 L

0,40 L

105,00 L

1,25 L

0,50 L
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158110 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 85,00V
..... Situering: gefreesde asfaltverharding, verspreid over het

..... werk.
..... Betreft het reinigen van het verhardingsopperviak
..... voorafgaand aan het aanbrengen van een kleeflaag
..... conform bestekpost: d.m.v. een veeg / zuigwagen
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

1583 Aanbrengen onderlaag

158320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 380,00V
..... Situering: fietsstraat en fietspad
..... Betreft: aanbrengen onderlaag fietsstraat en fietspad.
..... Totaal 25610 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 380,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht conform
..... bestekpost: 155210

1584 Aanbrengen tussenlaag

158410 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.510,00 V
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op onderlaag +
..... bestaande verharding (t.p.v. gefreesd gedeelte)
..... Aanbrengen kleeflaag op oppervlakte voorafgaand aan
..... het aanbrengen van de tussenlaag

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 0,75 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
158420 [812121 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 245,00V

..... Situering: hoofdrijbaan, t.p.v. bestaande constructie
..... Totaal 2440 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 245,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 40mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpost: 158320 en 258420

1585 Aanbrengen deklaag

158510 1812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.440,00V
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op tussenlaag of
..... bestaande verhardingslaag
..... Aanbrengen kleeflaag op oppervlakte voorafgaand aan
..... het aanbrengen van de deklaag conform bestekspost:

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 0,73 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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158520 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00V

..... Situering: Fietsstraat, kleur rood.
..... Totaal 2265 m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 200,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
..... Steenslag Tillred / Cloburn
..... Pigment: Ferroxon rood nr. 130/430 of Bayferrox 130,
..... min 3% - max 5% (m/m) (exacte hoeveelheid conform
..... voorschriften leverancier) met zwarte bitumen.
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35mm
..... 4|0Op een bestaande verhardingslaag en voorgaande
..... verhardingslaag
158530 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 12,00V
..... Situering: Fietsstraat, kleur zwart
..... Totaal 130 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 12,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag en voorgaande
..... verhardingslaag

1586 Afwerken asfaltverharding

158620 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 15,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering: rijbaan t.p.v. de gefreesde langs- en
..... dwarsaansluitingen.
..... Betreft: aanbrengen bitumineuze afdichtstrip
..... De kantvoorziening direct tijdens het aanbrengen van
..... het asfalt aanbrengen. Kantvoorziening meewalsen in
..... warm asfalt.
9. . . .. Bitumineuze afdichtingsstrip:
..... Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig. m 15,00 L
..... Afmetingen 10 x 35 mm.
..... Breedte contactvlak: 35 mm
..... Inclusief benodigde primer.
..... Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen m 15,00/ L
..... primer.
..... Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
..... leverancier.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Incl. laden en lossen.
..... Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
158640 812199 Afdichten langs-/ dwarsnaden. m 15,00V
..... Betreft: afdichten naad tussen bestaand en nieuw asfalt.
..... Na aanbrengen van nieuwe deklaag naad behandelen
..... met bitumenemulsie.
..... Afstrooien met Asilgrip
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen m 15,00 L
..... Inclusief naad vooraf schoonmaken
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
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158650 (812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervliak door het m2 2.395,00 V

..... openbaar verkeer worden gebruikt.

..... Situering: fietsstraat

..... Betreft: afstrooien deklaag rijpaan met split

..... Split dient voor de eerste walsgang te zijn aangebracht
3. . ... Afstrooien met:

..... Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 ton 4,80 L

..... kg/m2Korrelgroep: split 1/3 mm

.2. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak wordt

..... toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en

..... vervoeren vervoeren naar een inrichting.

16 BEBAKENING EN MARKERING
e AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN
w1 | Aanbrengen lengtemarkering in thermoplast breedte
0,10
161110 320106 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 36,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 26,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161120 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.625,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: 1-1 streep
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
3. . ... Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 569,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
161130 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 155,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: as-markering fietspad.
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 10,90 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
162 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

1621 Aanbrengen dwarsmarkering en symbolen
thermoplast
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162110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,50V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen haaientanden

7. .. .. Puntstuk en/of witte viakken
..... haaientanden 0,50 x 0,50 m st 4,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 3,50 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
162150 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: puntstuk en/of witte viakken
7. .. .. Puntstuk en/of witte viakken
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

163 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
637 | | Divers
163710 [320999 | Aanbrengen flexibele afzetpaal. st 7,00V
..... Situering: afzetten fietsstraat
..... FlexLED fietspadpaal met LED-verlichting st 7,00 L

..... Diameter 80 mm, hoogte 800 mm

..... Kleur: oranje met wit reflecterende stroken

..... Materiaal polyurethaan (TPU) kunststof (overrijdbaar)
..... Reflectieklasse 2 retro-reflecterende folie (Oralite
..... 5930m FLEX)

..... LED-verlichting 8-punts LED op zonne-energie
..... Oplaadtijd 3 uur voor maximaal 72 uur licht

..... Paal bevestigd op betonpoer 20x20x20cm met st 7,00 L
..... schroefdraad

17 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

7 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

7o Eggen en inzaaien

171110 511299 | Eggen en inzaaien bermen. are 60,00V

..... Situering: bermen langs de verharding verspreid over
..... het wegvak. incl. herstellen schade aan bermen na
..... werkzaamheden.
..... Groenvakken opleveren zonder vreemd materiaal, de
..... stenen en wortels, ed. dienen uitgeraapt te worden.
171111 222111 Eggen. are 60,00
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m
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171112 5612101

Zaaien.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

are

kg

60,00

120,00 L
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2 VAK 2: VRI 815 KRUISPUNT N664-OUDE RIJKSWEG

'S-HENDRIKSKINDEREN
..... Situering: zie bestekstekeningen N664-102-0004 Blad 4
..... en N664-102-0005 Blad 4
21 VRI 815 N664 - NIEUWEWEG
210 VERWIJDEREN VRI 815
..... Het gaat om het verwijderen van de volledige VRI
..... (uitgezonderd het portaal) zoals weergegeven op
..... VRI-revisietekening VRI815 - FR940330 kabelloop
..... tekening.pdf.
210010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00N
..... Betreft verwijderen en afvoeren bestaand
..... verkeersregeltoestel, geheel compleet verwijderen,
..... inclusief ondergrondsdeel/ fundatie.
..... Inclusief loskoppelen en volledig verwijderen bestaande
..... bekabeling tussen masten en detectie en de
..... verkeersregelautomaat.
1. .. .. Verkeersregeltoestel
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Alleen het modem beschikbaar stellen aan
..... opdrachtgever
210020 [355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 35,00N
..... Betreft loskoppelen, verwijderen en afvoeren van alle
..... verkeerslantaarns
..... Het betreffen:
..... - 2 voorwaarschuwingsseinen;
..... - 6 hoge autolantaarns;
..... - 8 lage autolantaarns;
..... - 2 negenogen;
..... - 5 fietslantaarns;
..... - 6 onderlichten.
..... - 6 voetgangerslantaarns

9. . . .. Verkeerslantaarn op en aan mast
..... 1-, 2- en 3 lichts lantaarns, lensdiameter 200mm en
..... 300mm

..... Compleet verwijderen, inclusief toebehoren zoals
..... neig-inrichtingen, opzetstukken, achtergrondschilden,
..... zonnekappen en interne snoeren.

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

210030 355004 Verwijderen mast. st 20,00N
..... Betreft verwijderen van de bestaande VRI unimasten.
..... Dit betreffen:

..... - 2 voorwaarschuwingsseinmasten (incl.

..... J32-verkeersbord en onderbord)

..... - 13 unimasten (incl. BO6-verkeersbord (1x) en
..... C15-verkeersbord (1x) ;

..... - 5 drukknopmasten;

..... Compleet verwijderen, inclusief alle toebehoren.

1. . . . |Mast van staal

..... verwijderen uit onverhard en verhard (asfalt

..... middenberm)

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

..... Bestaand G12a-verkeersbord (1x) bevestigd aan mast
..... t.h.v. lantaarn 48.1 vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
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210040 (355099 Verwijderen VRI-bekabeling EUR N

..... Betreft het verwijderen van alle bestaande

..... VRI-bekabeling inclusief kabelbeschermingsband en
..... vrijgevallen mantelbuizen.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
o || VERKEERSREGELTOESTEL VRI 815
211010 351001 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N

..... Het betreft een VRI welke moet voldoen aan de
..... vigerende wet- en regelgeving. De VRI wordt niet met
..... UDAP verbonden en is dus geen iVRI. Een RIS en ITF
..... zijn niet van toepassing. De automaat wordt wel voorzien
..... van een TLC-id.

1. .. .. Verkeersregeltoestel st 1,00 L
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... opleveren van een 42V verkeersregeltoestel
..... Inclusief:

..... - kastvoet.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V achter het politieluik.
..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het logica-gedeelte
..... van de automaat.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het

..... energievoorzienings-compartiment

..... - een reservegroep in energievoorzieningscompartiment.
..... - interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
..... deurschakelaar.

..... - verwarmingselement met thermostaat.

..... - incl. invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande
..... kabels en verbindingen.

..... - verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW

..... De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de
..... posten 211011t/m 211022

..... Verkeersregeltoestel dient een goedgekeurde FAT
..... doorlopen te hebben.

..... Inbedrijfstelling verkeersregelinstallatie na goedkeuring
..... SAT.

..... Bedrijfstijden: ma t/m zo: 00:00uur tot 24:00uur
..... Geelknipperpatroon: autolantaarns 01.1, 02.2, 03.1,
..... 04.1,05.1,07.1,08.2, 09.1, 10.1, 11.1, 42.1, 48.1 en alle
..... fietslantaarns inclusief onderlichten

211011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 |
..... Betreft het implementeren van het
..... verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel
..... welk ter beschikking wordt gesteld door OG/directie
..... (Betreft Ccol-verkeersregelprogramma vigerende versie)
1. .. .. Met toepassing van door de opdrachtgever ter st 1,00 T
..... beschikking gestelde broncode van het
..... verkeersregelprogramma
211012 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 22,00
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van voorzieningen t.b.v. 22 signaalgroepen.
1. .. .. Signaalgroep st 22,00/ L
..... Sommige signaalgroepen hebben meerdere lantaarns.
..... Elke lantaarn moet afzonderlijk worden bewaakt en bij
..... de FAT afzonderlijk op het lampenbord worden
..... geprojecteerd.
.1. . . . |Signaalgroepspanning 42 Volt
..... Zonder spanningsstabilisatie
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211013 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 |

..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van apparatuur

1. .. .. T.b.v. het volgende aantal detectielussen:
..... - 43 stuks detectielussen st 43,00 L
.1. . . . |T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 12 st 12,00 L

..... Alle drukknoppen met terugmelding welke vanuit Ccol

..... wordt aangestuurd.

. .9. . . |Detectiebewakingstijden overnemen uit Ccol-applicatie

..... Een detector die software- danwel hardwarematig op

..... continue “OP” of continue “AF” is gezet mag nooit de

..... melding boven- of ondergedrag afgeven.

211014 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 1
..... Betreft het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren
..... van alle benodigde hardware om vanaf een afstand van
..... 600 meter van de verkeersregelautomaat KAR-berichten
..... te ontvangen en te verwerken.

9. .. .. KAR-antenne middels 'hoedje' op de kast. st 1,00 L
.1. . . . |KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: st 1,00 L
..... alle autorichtingen
..... KAR-id automaat = 815

211015 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 1
..... Betreft het aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van
..... de voorzieningen voor de communicatie.

9. . . .. implementatie in de beheerscentrale wordt verzorgd
..... door OG
..... Werkend opleveren van communicatie met deze
..... centrale welke informatie (VLOG, IVERA protocol)
..... ophaalt uit de VRI via een data verbinding.

..... De aannemer zorgt voor zijn rekening voor de correcte
..... werking hiervan en levert en configureert:

..... - 1 stuks 5G modem st 1,00 L
..... - leveren en verder aanvullen iVRI-koppelvlakformulier st 1,00 L
..... Modem inkopen bij Vialis (de eenmalige kosten van
..... Vialis kunnen worden verrekend op stelpost 950010. De
..... abonnementskosten moet Vialis bij Prov. Zeeland
..... indienen)

..... In de automaat moet voldoende ruimte aanwezig zijn om
..... een het modem te monteren. Hiervoor dienen

..... bevestigingsrails in de automaat aanwezig te zijn.

211016 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 |

..... Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig

..... opleveren van de voorzieningen voor de uitgangen.

9. . . . |T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingsseinen

..... Aantal uitgangen: 2 voorwaarschuwingsseinen

. . . .1. |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

..... Aantal uitgangen: 12 stuks t.b.v. alle drukknoppen

211017 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 |
..... Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van de voorzieningen voor de ingangen

1. .. .. T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie
..... dimmen op basis van in IVERA beschikbare
..... astronomische schakeltabel
. . . .2. |Synchroniseren van de installatie via de centrale
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211018

211019

211021

211022

351012

351013

351014

351015

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de bewakingen.
Per individuele verkeerslantaarn dient met het
lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode, gele
of groene lamp defect is.

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1
volgens NEN-EN 12675:2017

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse
CE1 volgens NEN-EN 12675:2017

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door
een centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog vigerende versie),
die zowel streaming als opgeslagen (file based) worden
aangeboden. Opslagcapaciteit in de automaat betreft
minimaal 72 uur aan Vlog-data.

Aanbrengen bedieningspaneel.

Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van het bedieningspaneel.
Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased
bedieningspaneel dient uitgevoerd te worden als een
aanrakingsgevoelig LCD-scherm met de minimale
beeldoppervlakafmetingen van 18cm

breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten
als hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen
op klok, geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset
detectiebewaking.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Tevens verklikking van: fasebewaking,
roodlichtbewaking, lampbewaking, detectiebewaking,
dimmen, rateltikkers overige lichtindicaties overnemen
van Ccol-applicatie

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.

Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast
met aparte deuren en sloten, te weten compartiment
nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en
compartiment bedieningspaneel.

Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van
windhaken en spanjoletsluitingen.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling

Materiaal: RVS

Inclusief ingraven van de kastvoet en het leveren en
aanbrengen van drainagezand en lavakorrels.

Kleur van de kast: RAL 7032

Kleur van de kastvoet: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

Politiepaneel voorzien van 1 EVVA-cilinder geleverd met
4 sleutels type 86R020A

Overige 3 deuren voorzien van standaard cilinder van
VRI-leverancier inclusief in totaal 4 sleutels

Kast voorzien van anti-wildplak coating CAS AW4010
zonder onderhoudscontract

set

st

st

st

st

st

st

st

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 L

1,00 |

1,00 L

1,00 L

3,00 L
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664
19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211030 (341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V
.1. . . . |Aanbrengen aarding: Betreft het afdoende aarden van st 1,00 L
..... het verkeersregeltoestel
. . .1. . |Aarding aansluiten op: verkeersregeltoestel
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: st 1,00 L

..... toeleveren van het aardingsrapport
211040 351099 Uitvoeren preventief en correctief onderhoud jaar 15,00V
..... De automaatleverancier dient het preventief en correctief
..... onderhoud uit te voeren conform het document

..... Onderhouds- en servicecontract 's VRI's

..... 813 814 815.docx welke als bijlage D1 aan het bestek
..... is toegevoegd. Het inschrijfbedrag van deze

..... bestekspost dient na de garantietermijn te worden
..... overgenomen in artikel 32 Betaling. Zie tevens

..... hoofdstuk 35 04 van deel 3 van dit bestek. Dit contract
..... wordt afgesloten met de fabrikant van de

..... verkeersregelautomaat.

212 BUITENINSTALLATIE VRI 815

..... Mastmateriaal moet voldoen aan ASOV 2020. Lantaarns
..... dienen van het type 'op mast' te zijn.

2120 WERKEN IN VERONTRENIGDE GROND

212010 170199 Aanvullende kosten graven in verontreinigde grond. EUR N
..... Betreft de aanvullende kosten voor de

..... graafwerkzaamheden door een BRL 7000

..... gecertificeerde aannemer in besteksposnr. 212110 voor
..... het werken volgens Protocol 7005 Graven in de bodem
..... en saneren van de bodem

2121 KABELWERKZAAMHEDEN VRI 815

212100 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 890,00V
..... Situering: in de bermen
..... Laagsgewijs (per 20cm) aanvulling verdichten.
..... Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.
3. . ... In vaste grond
5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft nieuwe kabel- en leidingtracés t.b.v.
..... VRI-kabeltracé
. . . .2. |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
..... aanbrengen
..... Kunststofband PE-kabelschermingsband in de kleuren m 900,00/ L
..... rood, geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
..... ‘Verkeerslichten'. PE-kabelschermingsband aanbrengen
..... op 30cm boven de VRI-kabels.
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Afdrukdatum:

19-02-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID

212110

212120

212130

212140

Graven en aanvullen sleuf.

Situering: N664 berm ter plaatse van hectometerpaal
10.1

In vaste grond, sterk verontreinigd met PAK en matig
verontreinigd met minerale olie op locatie 1 bermen.
Conform rapport Verkennend bodemonderzoek
kruispunten en bermen N664 (vak 1, 2, 3, 4 en 5) MCG
Zuidwest kenmerk 25MCG083.10 d.d. 15-05-2025

Het betreft slechts een beperkte spot in een
grindhoudende zandlaag met een laagdikte van 0,10 m
en een maximale lengte van ca. 10 m. Zodoende is
sprake van circa 1 m3 sterk verontreinigde grond.

Voor graafwerkzaamheden voor het vervangen van de
bekabeling geldt in het kader van de

Omgevingswet de milieubelastende activiteit ‘Graven in
de bodem met een kwaliteit boven de
interventiewaarde bodemkwaliteit’. Hiervoor geldt een
meldings- en informatieplicht in het Digitaal

Stelsel Omgevingswet (DSO) inclusief Plan van Aanpak
voor de uit te voeren werkzaamheden. De
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door
erkende organisaties (BRL SIKB 6000, protocol

6005 en BRL 7000, protocol 7005)

Aanvullende kosten volgens het werken onder Protocol
7005 volgens bestekspostnr. 212010

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuwe kabel- en leidingtracés t.b.v.
VRI-kabeltracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
aanbrengen

Kunststofband PE-kabelschermingsband in de kleuren
rood, geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
'Verkeerslichten'. PE-kabelschermingsband aanbrengen
op 30cm boven de VRI-kabels.

Aanleveren ontwerpplan

Opstellen en aanleveren kabel- en opstellingsplan,
schema’s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, hfst. 35.03.02 van dit
bestek.

Graven proefsleuf.

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis

Proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik
en localiseren van de te gebruiken mantelbuizen.
Inclusief rapporteren uitkomsten aan de directie.
Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.
Opbouw van de ondergrond: vaste grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 meter

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v.
voorwaarschuwingsseinen

Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel:

Groen met zwarte strepen

Aantal aders: 2

Aderdoorsnede: 2,5 mm2

st

st

10,00 L

1,00 L

750,00 L
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
212150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 7,00V

..... t.b.v. het aanbrengen van trekputten
..... Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het
..... ontgraven in puin gebeurt
3. . ... In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
212160 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 300,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 300,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .1. . . |4-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
212170 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 650,00 V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 650,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .2. . . |8 aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
212180 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 550,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns en
..... rateltikkers
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 550,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .3. . . |12-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
212190 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 30,00V
..... leggen
..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de
..... middenberm
..... Inclusief grondwerk
..... PVC-buis SN8 m 30,00/ L
..... Betreft de mantelbuizen M2, M7, M10, M12, M14 en M19
..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen
..... per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening
..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm
2122 DETECTIE VRI 815
..... Alle auto- en fietskoplussen en fietsverweglussen in
..... 8-vorm conform VRI-ontwerptekening. Lussen
..... aanbrengen in de tussenlaag. Na het aanbrengen van
..... de lussen wordt de asfaltdeklaag aangebracht.
..... Uitgangspunt is uitslijpers naar de buitenbermen.
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Afdrukdatum:
19-02-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

212210

212220

212230

212240

212250

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen
Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen kabelbuis.
persen
Ten behoeve van te leggen kabel(s)

Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.

Betreft de mantelbuizen M8, M9, M11

Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal
mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
VRI-ontwerptekening

Indien geschikt is hergebruik van bestaande
mantelbuizen toegestaan.

Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput

Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Situering: zie VRI-ontwerptekening

Aantal lussen: 34 stuks t.b.v. gemotoriseerd verkeer
Lussen digitaal inmeten op de tussenlaag

In asfaltverharding in tussenlaag

Slijplengte: 700m

Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2

aantal windingen zie deel 3, hoofdstuk 35 22 01.
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen en
drukknoppen

Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Situering: zie VRI-ontwerptekening

Aantal lussen: 9 stuks t.b.v. fietsers

Lussen digitaal inmeten op de tussenlaag

In asfaltverharding in tussenlaag

Slijplengte: 75m

Toe te passen lusdraad: 6x0,5 mm2

aantal windingen zie deel 3, hoofdstuk 35 22 01.
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

1.750,00

17,00

2.200,00

1.800,00

75,00

\

\Y

\

\

Vv

1.750,00 L

17,00 L

2.200,00 L

1.800,00 L

75,00 L
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

212260

212270

212280

212290

2123

212310

212320

262199

352004

356099

352099

262105

354006

Aanbrengen kabelbuis.

persen

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
Betreft de mantelbuizen M1, M3, M4, M5, M6, M13, M15,
M16, M17, M18, M20 en M21

Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal
mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
VRI-ontwerptekening

Indien geschikt is hergebruik van bestaande
mantelbuizen toegestaan.

Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Aansluiten detectielus op grondkabel.
Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa

Afmonteren grondkabels

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de
masten, aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar
opleveren van alle grondkabels op het nieuwe
verkeersregeltoestel en in de masten. Ter indicatie: het
gaat om ongeveer 23 grondkabels voor de lantaarns /
rateltikkers, 31 grondkabels voor de lussen en 12
grondkabels voor de drukknoppen. Dit betreft een
indicatie van het aantal kabels.

Inzetten wegdekreiniger

Na het aanbrengen van de detectielussen dient het
wegdek gereinigd te worden met een wegdekreiniger
welke minimaal is voorzien van een veegrol en
hogedrukspuitbalk.

MASTMATERIAAL VRI 815
Alle mastmateriaal moet voldoen aan de ASOV 2020.

Aanbrengen trekput.

Trekput afmeting 800x800mm

hoogte 700mm inclusief deksel

Type Crosscube of gelijkwaardig

Het type put moet ter goedkeuring aan de directie
worden voorgelegd

Inclusief putafdekkingen en voorzien van deksel met
tekst 'verkeerslichten'

Belasting 400 kN

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het
aansluiten van de PVC ribbeldrain met gladde
binnenkant

Put met ten minste 4 stuks aansluitingen per zijde van
de put (2 x 2125mm en 2x g75mm)

Inclusief aansluiten van mantelbuizen conform
VRI-ontwerptekening.

Aanbrengen drukknopschakelaar.
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal
5x aanduiding van fietser

7x aanduiding van voetganger

het terugmeldsignaal wordt aangestuurd vanuit de
Ccol-software

st

st

EUR

EUR

st
st

st
st

150,00

43,00

7,00

12,00

\

150,00 L

\

43,00 L

7,00 L

\
12,00 L
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WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 19-02-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
212330 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00V
2. . . .. Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
..... Inclusief klemmenstrook
..... Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm st 2,00 L

..... Inclusief nummeren verkeerslantaarn conform
..... VRI-ontwerptekening
..... Inclusief achtergrondschild (kleur achterzijde: RAL7032) st 2,00 L
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
..... Inclusief J32-verkeersbord type 2, reflectieklasse 3 met st 2,00 L
..... onderbord '300 M’
. . .1. . |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
. . . .1. |Grondstukbescherming st 2,00L
212340 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N
..... Betreft leveren en aanbrengen
1. .. .. Codering op grondkabels
..... Alle grondkabels en snoeren dienen voorzien te worden
..... van kunststof labels met daarop het nummer van de
..... betreffende voorziening die op de kabel/snoer is
..... aangesloten. De labels dienen bestand te zijn tegen
..... inwerking van vocht en zuren.
..... Labels leveren en aanbrengen op minimaal de
..... volgende locaties:
..... - op begin kabel in de automaatkast bij klemmenstrook;
..... - op kabel 1 meter voordat de kabel de automaatkast in
..... gaat;
..... - op kabel 1 meter voor het doorvoergat van de mast;
..... - op einde kabel in de mast achter het luik;
..... - op einde kabel bij de mof;
..... - op kabel in elke trekput;
..... Ter indicatie: het gaat om ongeveer 23 grondkabels voor
..... de lantaarns / rateltikkers, 31 grondkabels voor de
..... lussen en 12 grondkabels voor de drukknoppen. Dit
..... betreft een indicatie van het aantal kabels.

.1. . . . |Codering op snoeren
212350 853001 | Aanbrengen mast. st 15,00V
..... Betreft unimasten t.b.v. verkeerslantaarns
1. .. .. Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 15,00/ L

..... Inclusief klemmenstrook
..... 9 masten voorzien van gat t.b.v. onderlicht
..... 6 masten zonder gaten
..... eea conform VRI-ontwerptekening
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . .1. |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
..... 1|Grondstukbescherming st 15,00 L
212360 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 500V
1. .. .. Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 5,00/L
..... Inclusief klemmenstrook
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
. . .1. . |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
. . . .1. |Grondstukbescherming st 5,00 L
212370 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 8,00V
1. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 st 8,00 L
..... verkeerslantaarn
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664
19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
212380 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 4,00V
2. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 st 4,00 L
..... verkeerslantaarns
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering

..... Kleur van de conservering: RAL 7032
212390 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 3,00V
3. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 st 3,00 L
..... verkeerslantaarns
..... model 3
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032
2124 VERKEERSLANTAARNS VRI 815
..... Zie ook eisen genoemd in deel 3 paragraaf 35 46 03

212410 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 6,00V
1. .. .. Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 6,00 L
..... geschikt voor bestaand portaal
.2. . . . |Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
..... Kleur van de conservering: RAL 7032

212420 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 5,00V
1. .. .. Achtergrondschild st 5,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .1. . . |Lichten met een lensdiameter van 200 mm

..... t.b.v. fietslantaarns
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
. . . .1. |Voorzien van retroreflecterende rand
212430 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
.. .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

212440 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 14,00V
1. .. .. Achtergrondschild st 14,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .2. . . |Lichten met een lensdiameter van 300 mm

..... t.b.v. autolantaarns
. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032
. . . .1. |Voorzien van retroreflecterende rand
212450 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

212460

212470

212480

212490

212500

212510

212520

212530

354003

354001

354005

354001

354099

354001

354011

354001

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Achtergrondschild

Geschikt voor een negenoog 300mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
VRI-ontwerptekening

Drielichts verkeerslantaarn

inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Heldere lenzen

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen akoestische signaalgever.
Elektronische rateltikker

Aanbrengen bij voetgangerslantaarns conform
bestekstekening

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

De rateltikkers moeten kunnen worden aangestuurd
vanuit

de Ccol-software. Aansturing betreft: in- en
uitschakeltijden, continu of op aanvraag, geluidsniveau
dimmen of niet dimmen.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
VRI-ontwerptekening

Drielichts verkeerslantaarn

inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Heldere lenzen

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse Il

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering zie VRI-ontwerptekening

Drielichts verkeerslantaarn

inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm

Heldere lenzen

Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse I

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Codering bij verkeerslantaarn
conform deel 3, hoofdstuk 35

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering zie VRI-ontwerptekening

Drielichts verkeerslantaarn

inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
Lens met een diameter van 90 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Betreft onderlichten bij fietslantaarns
Lamptype: LED klasse I
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212540 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 4,00L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
. .9. . . |Lens met een diameter van 90 mm

. . .9. . |Betreft onderlicht bij autolantaarns conform
..... VRI-ontwerptekening
..... 2x richtingspijl
..... 2x volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
212550 [354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
9. . . .. Negenoog
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
212560 [354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
2. . . .. Tweelichts verkeerslantaarn st 10,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
. . .3. . |Sjabloonfiguren op lens: voetganger
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
213 BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 815
213010 356099 Voorbereiding FAT EUR N
..... De leverancier dient de FAT van bestekspost213020
..... voor te bereiden door het uitvoeren van een FAT en het
..... invullen van het document: Bijlage
..... D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf
..... Dit formulier moet volledig worden ingevuld en één
..... week voor de FAT door de opdrachtgever aan de
..... opdrachtgever te worden verzonden middels e-mail.
..... Tevens dient het kruispuntplaatje ter goedkeuring aan te
..... worden geleverd bij de opdrachtgever.
213020 356099 Factory Acceptance Test (FAT) EUR N
..... Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
..... inclusief testen van de verkeersregelapplicatie
..... De leverancier dient het verkeersregeltoestel in een
..... testopstelling beschikbaar te stellen voor een
..... fabrieksafname door de directie. De leverancier dient de
..... projectleider en een technisch medewerker voor de
..... technische ondersteuning ter beschikking te stellen. Bij
..... de fabrieksafname mag geen gebruik worden gemaakt
..... van een prototype.
..... De FAT wordt uitgevoerd conform het document Bijlage
..... D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf
213030 354099 Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 2,00V
..... Betreft leveren en aanbrengen van een stalen afdekplaat st 2,00 L
..... (kleur RAL 7032) op staander portaal om gat af te
..... dichten n.a.v. vervallen knie-opzetstuk aan staanders
..... portaal. Afdekplaat druipwaterdicht monteren aan
..... staander.
213040 356099 Site Acceptation Test (SAT) EUR N
..... Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het
..... technisch verlenen van assistentie bij het
..... inbedrijfstellen en technisch op leveren van de
..... installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT),
..... inclusief testen communicatie met centrale. Daarnaast
..... dient de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld te
..... worden bij SAT aanwezig te zijn.
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213050 562299 Conserveren portaal VRI 815 EUR
Betreft het volledig conserveren van het portaal.
Bestaande verflaag met gebreken en een slechte
hechting verwijderen, overgangen naar oude verflaag
verlopend schrapen en schuren. Gehele oppervlak licht
schuren, stof- en vetvrij maken en afschilderen met
SigmaDur 1800. Verkeersborden en
bewegwijzervlaggen niet besmetten.

..... Mastkleur tot 2.20m boven maaiveld zwart-witte banden
..... conform NEN3322

Mastkleur boven 2.20m boven maaiveld RAL7032
Milieuvoorzieningen worden door de opdrachtnemer
getroffen, zodanig dat er geen verontreiniging

van oppervlaktewater en de bodem kan plaatsvinden.
..... Verflaag leveren en aanbrengen conform eisen
..... standaard bepalingen.

213060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
1. .. .. Documentatie verkeersregelinstallatie

Betreft VRI-kastdocumentatie met: uitdraai
Ccol-regeling, conflictbewakingstest,

..... keuringscertificaten, aansluitschema's en ingemeten
..... VRI-revisietekening

.1. . . . |Aantal sets documentatie: 2

1 complete set in het verkeersregeltoestel

1 complete set digitaal aanleveren via downloadlink

213070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren van alle
revisiegegevens van de verkeersregelinstallatie.
..... Uitvoeren conform deel 3 van de in dit bestek,
..... genoemde verplichtingen.

..... 1 complete set op witdruk in de kast.

..... 1 complete set digitaal.

4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief

de exacte ligging van de stopstrepen en overige
..... wegmarkering tot de verweglus per rijstrook.

. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal

Inclusief invullen tabellen m.b.t. coordinaten zoals
opgenomen in bijlage D5 Eisen aanbrengen
..... detectielussen en inmeten Provinciaal Eigendom

. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden

..... 4/Gegevens analoog in 2 voud verstrekken

1 in de VRI-kast, 1 in het Provinciehuis.

De ingemeten VRI-revisietekening moet ook in de
documentatiemap van post 213060 worden toegevoegd.
Gegevens digitaal verstrekken

..... via downloadlink., dwg-, dxf en pdf-formaat en
..... excel-bestanden

..... Uiterlijk 4weken na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden

213080 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren doorrijhoogte van het
portaal en lantaarns. Aanleveren conform voorbeeld in
..... bijlage D6_voorbeeld inmeting doorrijhoogte portaal.
..... 9/Gegevens digitaal en analoog verstrekken

..... Digitaal via e-mail

Analoog toevoegen aan het kastpakket in de kast.




Bladnr. 52 van 168 Provincie Zeeland RAWO0031-156674

Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
213090 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N

..... Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
..... brengt voor het aansluiten
..... Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950020
1. .. .. Aansluiten op het energienetwerk
..... Aansluiten nieuwe verkeersregeltoestel op
..... LS-aansluiting.
..... De aanvraag voor de voeding wordt verzorgt door de
..... opdrachtgever maar de opdrachtnemer dient te zorgen
..... voor codrdinatie en afstemming met de
..... energienetbeheerder voor tijdige aansluiting van het
..... verkeersregeltoestel.
213100 351099 NEN1010 / NEN3140-keuring st 1,00N
..... De kosten die een gecertificeerde onafhankelijke
..... onderaannemer in rekening brengt voor het uitvoeren
..... van een NEN1010/ NEN3140 keuring van de complete
..... VRI.
..... Incl. levering keuringsrapport aan de directie binnen 2 st 1,00 L
..... weken na de SAT.

22 ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG

o1 || OPRUIMINGS WERKEN

o211 || SCHONEN TERREIN

221110 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het schonen van het gehele werkterrein binnen
..... de werkgrenzen van het werkvak.

..... Het werkterrein ontdoen van aanwezig afval. Dit betreft
..... zowel het reeds aanwezige afval als het geproduceerde
..... afval ten tijde van de werkzaamheden.

..... Te schonen oppervlakte: ca. 80 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: "vrijliggend" vuil zoals;
..... takken, wortels en zwerfvuil.

..... Periode: gedurende de uitvoering van de

..... werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

2212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

221210 322211 | Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 5,00V
..... Situering: in de bermen
.1. . . . |Verwijderen reflectorpalen
. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.

..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

..... incl. laden en lossen

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

221220 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00V
..... Situering: in de bermen

1. . . . |Verwijderen reflectorpalen + hectometerbord)

. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.

..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

..... incl. laden en lossen

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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221240 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00V
..... Situering: in de bermen
1. .. .. Uit het maaiveld
. .9. . . |Paal met vast grondkruis

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
221250 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 4,00V
..... Situering: in de bermen
3. .. .. Uit een cementbeton verharding
. .9. . . |Paal in cementgebeton 4 st
..... Paal op voet/flens in cementbeton 2 st
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
221260 321311 Verwijderen verkeersborden. st 24,00V
..... Situering: op verkeersbordpalen en masten
. . .9. . |Diverse afmetingen.
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
2213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN
221310 510499 Borstelen overgroeide kanten. m 1.000,00 V
..... Situering: bermen langs op te breken verharding
..... Overgroeide kanten van een gesloten verharding van
..... asfalt.
..... Zonder kantopsluiting
..... De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
..... Schoonborstelen tot buitenkant verharding
..... Vrijgekomen materiaal verspreiden in naastgelegen

..... berm.
221320 511501 Maaien bermen en taluds. are 19,00V
..... Situering: bermen en taluds binnen de werkgrenzen.
9. . . .. Extra maaibeurt i.v.m. de uitvoering van dit bestek
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

2214 VERWIJDEREN MARKERINGEN
221410 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 172,00V
..... Situering: vak 2
7. .. .. Lengtemarkering
..... - doorgetrokken 0,10 m I=13m opp 1,3 m2
..... - doorgetrokken 0,15 m I=1135 m opp 170 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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221420 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 52,00V

..... Situering: vak 2

7. .. .. Lengtemarkering

..... - onderbroken 0,5-0,5: 0,10 m =137 m opp 6,9 m2

..... - onderbroken 1-1:0,15m I=105m opp 7,9 m2

..... - onderbroken 3 - 3: 0,15 m I=500 m opp 37 m2

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

221430 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 130,00V

..... Situering: vak 2
9. . . .. Overige markering

..... - blokstreep 1 -3 0,45 m I=231m opp 26 m2
..... - stopstreep 0,20 m I=17m opp 3,4m2
..... - stopstreep 0,30 m I=91m opp 27,3 m2
..... - blokken 0,5 x 0,5 m 53 st opp 13,3 m2
..... - driehoeken 0,5x0,5 m: 10 st opp 2,5 m2
..... - driehoeken 0,5x0,7 m: 46 st opp 8,1 m2
..... - rechtsaf/links pijl: 10 st opp 19,5 m2
..... - rechtdoor pijl: 4 st opp 6,4 m2
..... - rechtdoor/linksaf pijl: 2st opp 5,4 m2
..... - symbool BUS 2 st opp 13 m2
..... - voorwaarschuwingsdriehoek 1 st opp 3,8m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

223 GRONDWERKEN
..... Zie bijlage F van dit bestek voor de grondbalans.
o231 | | GROND ONTGRAVEN
223110 220101 | Grond ontgraven uit berm. m3 50,00V

..... Situering: tegelplateau VRI kast
..... Grondsoort: klei (bovengrond met graszoden)
..... Bodemkwaliteitsklasse: max. wonen
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
..... op bestaande zandbed
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2232 GROND VERVOEREN

223210 220201 Grond vervoeren. m3 50,00V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen klei naar depot
..... Grondsoort: Klei (bovengrond met graszoden)
..... Bodemkwaliteitsklasse: max. wonen
..... Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

..... Incl. laden, lossen en verwerken in depot.
..... Naar grondsoort en klasse opslaan.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 223110
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht conform bestekpost
..... 811010
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 223110

2233 || GROND VERWERKEN
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223310 220301 Grond verwerken in cunet dik 0,50 m. m3 45,00V
..... Situering: tegelplateau VRI kast
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 45,00/ L
1. . . .. Gemiddelde hoogte 0,50m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,50m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 225010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

225 VERHARDINGSWERKEN
o250 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
225010 800101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 75,00V

..... verhardingslaag.

..... Situering: onder de aan te brengen verhardingen en
..... funderingen

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef
2251 OPBREKEN MIDDENGELEIDERS
225110 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00V
..... Situering: middengeleiders
4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:
. .9. . . |Leiconblokken afm. ca. h=0,40 m b= 0,35 m
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

225120 831711 Opbreken betonbanden. m 225,00V
..... Situering: middengeleiders

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:
. .9. . . |[RWS-banden 110/220 x 200 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

225130 831711 Opbreken betonbanden. m 12,00V
..... Situering: middengeleiders

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

225140 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 105,00V
..... Situering: rode beton in middengeleiders

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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225150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 105,00V
..... Situering: fundering rode beton in middengeleiders
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
225160 251122 Verwijderen kolk. st 1,00V
..... Situering: in verkeersgeleider
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |RWS kolk inclusief aansluiting op riolering
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
2253 FREZEN AANSLUITINGEN
225310 810299 Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 23,00V
..... Situering: aansluitingen rijpbaan
225311 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,80 1
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35mm en breedte 2,00m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50mm en breedte 1,00m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

225320 810299 Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm. m 12,00V
..... Situering: aansluitingen fietspad

225321 810203 | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,30 1
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

.1. . . . |Afmetingen te frezen laag:

..... Dikte 25mm en breedte 1,00m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2254 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

225410 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.510,00V
..... Situering: rijpanen kruispunt
..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage ...
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage ..
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
225420 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 495,00V
..... Situering: fietspaden en aansluitingen
..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage .C
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 25mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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225430 810599 Zagen en verwijderen rand asfalt fietspad. m 30,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen rijwielband lang
..... tegelplateau VRI kast
..... - zagen asfaltverharding
..... - opbreken asfaltverharding
225431 1810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 125mm
..... tot ten hoogste 150mm

225432 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3,00 |
..... Teervrij asfalt: zie bijlage C
9. . . .. Totale breedte maximaal 0,10 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,12m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
2255 AANBRENGEN KOLKEN
225510 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
..... Situering: in verkeersgeleider op de plaats van de
..... verwijderde RWS kolk volgens bestekspostnr. 225160
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .9. . . |RWS-kolk, klasse Y st 1,00 L
..... met onderbak en gietijzeren straatbovenkop afm.
..... 450x450 mm voor RWS bandprofiel 110x220 mm
..... Incl. aansluiting op bestaand riool t.p.v. de verwijderende
..... aansluiting volgens bestekspostnr. 225160
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
2256 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
225610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 295,00V
..... Situering: verkeersgeleider
..... Betreft: stellen banden op de onderlaag
..... Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien m3 3,84/ L
..... van steunrug van stampbeton m3 3,84/ L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 160 mm, recht 1,00 m st 231,00 L
..... eindband (afgerond) links st 19,00 L
..... eindband (afgerond) rechts st 19,00 L
..... bocht r= 0,53 m uitw. st 16,00 L
..... bocht r=1,0 m uitw. st 14,00 L
..... Kleur: grijs st 4,00 L
..... Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
..... bestekpost 225850

225620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00V

..... Situering: tegelplateau VRI kast

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 32,00 L

225630 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00V

..... Situering: tussen fietspad en tegelplateau VRI kast

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,60 L
..... van steunrug van schraal beton
. .9. . . |Profiel 30/80x200 mm recht st 24,00/ L
..... bocht r= 3,0 m uitw. st 9,00 L

o257 || AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
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225710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00V
..... Situering: tegelplateau VRI kast
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 800,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 80,00 L

..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand
o258 || AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
..... Inzetten Asfaltinrijdcontainer/

..... Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
..... van asfalt materiaal en materieel, conform bestekpostnr.

..... 811020
225810 g12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 11.160,00 V
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
1. .. .. Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 3,35 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
225820 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 675,00 V

..... Situering: kruising rijbanen, t.p.v. bestaande constructie
..... Betreft: Aanbrengen gemodificeerde tussenlaag
..... Totaal 5365 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 675,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB met polymeer
..... gemodificeerde bitumen
..... In aanvulling op tabel T81.2.7 mag de waarde bij de
..... eigenschap fc ten hoogste 0,1 bedragen
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 225410

225830 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 465,00V
..... Situering: kruising rijpbanen
..... Totaal 5285 m2

5. .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 465,00/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... Deklaag dient in zijn geheel zonder naden (warm tegen
..... warm) aangebracht te worden

225840 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 32,00V
..... Situering: fietspaden kruising
..... Totaal 510 m2

1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 32,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 225320

225850 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 295,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt op RWS-banden

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 295,00 L
..... Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
..... Afmetingen 10 x 35 mm.
..... Inclusief benodigde primer.
..... Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
..... primer.
..... Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
..... leverancier
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,035m
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225860 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 23,00V

..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt bestaand en nieuw
..... asfalt
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 23,00 L
..... Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
..... Afmetingen 10 x 35 mm.
..... Inclusief benodigde primer.
..... Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
..... primer.
..... Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
..... leverancier
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,035m
225870 812199 Afdichten langs-/ dwarsnaden m 23,00V
..... Betreft: afdichten naad tussen bestaand en nieuw asfalt
..... Na aanbrengen van nieuwe deklaag naad behandelen
..... met bitumenemulsie.
..... Afstrooien met Asilgrip
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen m 23,00 L
..... Inclusief naad vooraf schoonmaken
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
225880 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 5.285,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Situering: kruising rijpanen
..... Betreft: afstrooien deklaag rijpaan met split
..... Split dient voor de eerste walsgang te zijn aangebracht
3. . ... Afstrooien met:
..... Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 ton 10,57/ L
..... kg/m2Korrelgroep:
..... Split: 1/3 mm
.2. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
..... toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
..... vervoeren vervoeren naar een inrichting.
2259 AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS
225910 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 190,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15m
.7. . . . |Menggranulaat ton 53,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 225410 en 2251
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

225920 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 24,00V
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
..... Totaal 190m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 24,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat
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Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: verharding in verkeersgeleiders

Totaal 190m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Steenslag Tillred / Cloburn

Pigment: Ferroxon rood nr. 130/430 of Bayferrox 130,
min 3% - max 5% (m/m) (exacte hoeveelheid conform
voorschriften leverancier) met zwarte bitumen.

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen in te betonneren metalen buis.

Situering: in asfalt van verkeersgeleiders

Betreft metalen buis met flens t.b.v. bevestiging
verkeersbordpaal

Incl. boren gat ca.d125 mm diep ca. 450 mm, in asfalt
dik 95 mm en voor het overige in fosforslakken
Geboorde gat vullen met cementspecie en hierin direct
plaatsen:

-Metalen buis @80 mm lang 500 mm voorzien van
metalen flens @300 mm dik 10 mm

Materiaal thermisch verzinkt staal

Metalen buis met flens wordt ter beschikking gesteld op
het provinciaal opslagterrein te Mauritsfort,
vervoersafstand ca. 7 km enkele reis

Boren gat en plaatsen buis op een door de directie te
bepalen plaats

Metalen buis zodanig plaatsen dat de flens ca. 100 mm
boven het asfalt uitsteekt

BEBAKENING EN MARKERING

AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: kruising

Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: kruising

Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

ton

ton

m2

ton

st

m3

st

kg

kg

17,00

190,00

7,00

13,00

1.135,00

\

\

\

\

17,00

0,06

0,03

7,00

9,10

1.192,00
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226130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 137,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
..... streep 0,5-0,5:137 m
..... fietspad 0,30- 2,70 m26 m
3. . ... Onderbroken streep 0,5-0,5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 48,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
226140 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 605,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
..... streep 1-1:105m
..... streep 3-3:500 m
3. . ... Onderbroken streep 1-1/ 3-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 318,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
2262 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN
226210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 104,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunt

9. .. .. Diverse markeringen:
..... - stopstreep 0,20 m =17 m opp 3,4 m2
..... - stopstreep 0,30 m =91 m opp 27,3 m2
..... - blokken 0,5 x 0,5 m 53 st opp 13,3 m2
..... - driehoeken 0,5x0,5 m: 10 st opp25 m2
..... - driehoeken 0,5x0,7 m: 46 st opp 8,1 m2
..... - rechtsaf/links pijl: 10 st opp 19,5 m2
..... - rechtdoor pijl: 4 st opp 6,4 m2
..... - rechtdoor/linksaf pijl: 2 st opp 5,4 m2
..... - symbool BUS 2 st opp 13 m2
..... - voorwaarschuwingsdriehoek1 st opp 3,8 m2
..... - fietspad 0,30- 2,70 m 0,1026 m opp 0,3 m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 728,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
226220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 26,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunt links- en rechtaf rijstrook
4. . . .. Blokstreep 1 -3 b=0,45m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 182,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
227 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2271 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
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227110 511299 Eggen en inzaaien bermen. are 19,00V

..... Situering: bermen langs de verharding verspreid over
..... het wegvak. incl. herstellen schade aan bermen na
..... werkzaamheden.

..... Groenvakken opleveren zonder vreemd materiaal, de
..... stenen en wortels, ed. dienen uitgeraapt te worden.
227111 222111 Eggen. are 19,00
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m

227112 512101 Zaaien. are 19,00
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 38,00 L
..... Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig
..... Samenstelling:

..... 40% Fakkelgras

..... 10% Engels raaigras - fijnbladig

..... 15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
..... 15% Gewoon roodzwenkgras

..... 20% Veldbeemdgras

..... Hoeveelheid: 2kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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VAK 3: VRI 814 KRUISPUNT N664 - N668
Situering: zie bestekstekeningen N664-102-0004 Blad 2
en N664-102-0005 Blad 2

VRI 814 N664 - N668

VERWIJDEREN VRI 814

Het gaat om het verwijderen van de volledige VRI
(uitgezonderd het portaal) zoals weergegeven op
VRI-revisietekening VRI814 - FR940015 kabelloop
tekening.pdf.

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Betreft verwijderen en afvoeren bestaand
verkeersregeltoestel, geheel compleet verwijderen,
inclusief ondergrondsdeel/ fundatie.

Inclusief loskoppelen en volledig verwijderen bestaande
bekabeling tussen masten en detectie en de
verkeersregelautomaat.

Verkeersregeltoestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Alleen het modem beschikbaar stellen aan
opdrachtgever

Verwijderen verkeerslantaarn.

Betreft loskoppelen, verwijderen en afvoeren van alle
verkeerslantaarns

Het betreffen:

- 2 voorwaarschuwingsseinen;

- 4 hoge autolantaarns;

- 7 lage autolantaarns;

Verkeerslantaarn op en aan mast

1- en 3 lichts lantaarns, lensdiameter 300mm
Compleet verwijderen, inclusief toebehoren zoals
neig-inrichtingen, opzetstukken, achtergrondschilden,
zonnekappen en interne snoeren.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen mast.

Betreft verwijderen van de bestaande VRI unimasten.
Dit betreffen:

- 2 voorwaarschuwingsseinmasten (incl.
J32-verkeersbord en onderbord)

- 5 unimasten;

Compleet verwijderen, inclusief alle toebehoren.

Mast van staal

verwijderen uit onverhard en verhard (asfalt
middenberm)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bestaande D02-verkeersbord (1x) en BO6-verkeersbord
(2x) bevestigd aan masten vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.

Verwijderen VRI-bekabeling

Betreft het verwijderen van alle bestaande
VRI-bekabeling inclusief kabelbeschermingsband en
vrijgevallen mantelbuizen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 814

st

st

st

EUR

1,00

13,00

7,00

N
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311010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N

..... Het betreft een VRI welke moet voldoen aan de
..... vigerende wet- en regelgeving. De VRI wordt niet met
..... UDAP verbonden en is dus geen iVRI. Een RIS en ITF
..... zijn niet van toepassing. De automaat wordt wel voorzien
..... van een TLC-id.

1. .. .. Verkeersregeltoestel st 1,00 L
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... opleveren van een 42V verkeersregeltoestel
..... Inclusief:

..... - kastvoet.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V achter het politieluik.
..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het logica-gedeelte
..... van de automaat.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het

..... energievoorzienings-compartiment

..... - een reservegroep in energievoorzieningscompartiment.
..... - interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
..... deurschakelaar.

..... - verwarmingselement met thermostaat.

..... - incl. invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande
..... kabels en verbindingen.

..... - verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW

..... De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de
..... posten 311011t/m 311022

..... Verkeersregeltoestel dient een goedgekeurde FAT
..... doorlopen te hebben.

..... Inbedrijfstelling verkeersregelinstallatie na goedkeuring
..... SAT.

..... Bedrijfstijden: ma t/m zo: 00:00uur tot 24:00uur
..... Geelknipperpatroon: autolantaarns 01.1, 02.2, 08.1,
..... 09.2,10.3en12.3

311011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 |
..... Betreft het implementeren van het
..... verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel
..... welk ter beschikking wordt gesteld door OG/directie
..... (Betreft Ccol-verkeersregelprogramma vigerende versie)

1. .. .. Met toepassing van door de opdrachtgever ter st 1,00 T
..... beschikking gestelde broncode van het
..... verkeersregelprogramma

311012 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 6,00 |
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van voorzieningen t.b.v. 6 signaalgroepen.

1. .. .. Signaalgroep st 6,00 L
..... Sommige signaalgroepen hebben meerdere lantaarns.
..... Elke lantaarn moet afzonderlijk worden bewaakt en bij
..... de FAT afzonderlijk op het lampenbord worden
..... geprojecteerd.
.1. . . . |Signaalgroepspanning 42 Volt
..... Zonder spanningsstabilisatie

311013 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 |
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van apparatuur

1. .. .. T.b.v. het volgende aantal detectielussen:
..... - 20 stuks detectielussen st 20,00/ L
. .9. . . |Detectiebewakingstijden overnemen uit Ccol-applicatie
..... Een detector die software- danwel hardwarematig op
..... continue “OP” of continue “AF” is gezet mag nooit de
..... melding boven- of ondergedrag afgeven.
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311017

311018
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351005

351008

351010

351011

351012

351013

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren
van alle benodigde hardware om vanaf een afstand van

600 meter van de verkeersregelautomaat KAR-berichten
te ontvangen en te verwerken.

KAR-antenne middels 'hoedje’ op de kast.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen:
alle autorichtingen

KAR-id automaat = 814

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Betreft het aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van
de voorzieningen voor de communicatie.

implementatie in de beheerscentrale wordt verzorgd
door OG

Werkend opleveren van communicatie met deze
centrale welke informatie (VLOG, IVERA protocol)
ophaalt uit de VRI via een data verbinding.

De aannemer zorgt voor zijn rekening voor de correcte
werking hiervan en levert en configureert:

- 1 stuks 5G modem

- leveren en verder aanvullen iVRI-koppelvlakformulier
Modem inkopen bij Vialis (de eenmalige kosten van
Vialis kunnen worden verrekend op stelpost 950010. De
abonnementskosten moet Vialis bij Prov. Zeeland
indienen)

In de automaat moet voldoende ruimte aanwezig zijn om
een het modem te monteren. Hiervoor dienen
bevestigingsrails in de automaat aanwezig te zijn.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig

opleveren van de voorzieningen voor de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingsseinen
Aantal uitgangen: 2 voorwaarschuwingsseinen

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de ingangen
T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie
dimmen op basis van in IVERA beschikbare
astronomische schakeltabel

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de bewakingen.
Per individuele verkeerslantaarn dient met het
lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode, gele
of groene lamp defect is.

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1
volgens NEN-EN 12675:2017

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse
CE1 volgens NEN-EN 12675:2017

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door
een centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog vigerende versie),
die zowel streaming als opgeslagen (file based) worden
aangeboden. Opslagcapaciteit in de automaat betreft
minimaal 72 uur aan Vlog-data.

set

st
st

st

st

set

set

set

st

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |
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311021 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 |

..... Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van het bedieningspaneel.

1. .. .. Bedieningspaneel st 1,00/ L
..... Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
..... hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
..... webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased
..... bedieningspaneel dient uitgevoerd te worden als een
..... aanrakingsgevoelig LCD-scherm met de minimale
..... beeldopperviakafmetingen van 18cm
..... breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten
..... als hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen
..... op klok, geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset
..... detectiebewaking.

. .3. . . |Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

. . .1. . |Met situatietekening

..... Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
..... Tevens verklikking van: fasebewaking,

..... roodlichtbewaking, lampbewaking, detectiebewaking,
..... dimmen, rateltikkers overige lichtindicaties overnemen
..... van Ccol-applicatie

311022 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 1
..... Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast
..... met aparte deuren en sloten, te weten compartiment
..... nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en
..... compartiment bedieningspaneel.

..... Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van
..... windhaken en spanjoletsluitingen.

1. .. .. Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L
..... Materiaal: RVS
..... Inclusief ingraven van de kastvoet en het leveren en
..... aanbrengen van drainagezand en lavakorrels.

1. . . . |Kleur van de kast: RAL 7032

. .1. . . |Kleur van de kastvoet: RAL 7032

. . .1. . |Metcilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

..... Politiepaneel voorzien van 1 EVVA-cilinder geleverd met st 1,00/ L
..... 4 sleutels type 86R020A
..... Overige 3 deuren voorzien van standaard cilinder van st 3,00 L
..... VRI-leverancier inclusief in totaal 4 sleutels

. . . .9. |[Kast voorzien van anti-wildplak coating CAS AW4010
..... zonder onderhoudscontract

311030 (341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V

.1. . . . |Aanbrengen aarding: Betreft het afdoende aarden van st 1,00/ L

..... het verkeersregeltoestel

. . .1. . |Aarding aansluiten op: verkeersregeltoestel

. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: st 1,00 L

..... toeleveren van het aardingsrapport

311040 351099 Uitvoeren preventief en correctief onderhoud jaar 15,00V

..... De automaatleverancier dient het preventief en correctief

..... onderhoud uit te voeren conform het document

..... Onderhouds- en servicecontract 's VRI's

..... 813_814_815.docx welke als bijlage D1 aan het bestek

..... is toegevoegd. Het inschrijfbedrag van deze

..... bestekspost dient na de garantietermijn te worden

..... overgenomen in artikel 32 Betaling. Zie tevens

..... hoofdstuk 35 04 van deel 3 van dit bestek. Dit contract

..... wordt afgesloten met de fabrikant van de

..... verkeersregelautomaat.

312 BUITENINSTALLATIE VRI 814

..... Mastmateriaal moet voldoen aan ASOV 2020. Lantaarns

..... dienen van het type 'op mast' te zijn.

3121 KABELWERKZAAMHEDEN VRI 814
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312110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 700,00V

..... Laagsgewijs (per 20cm) aanvulling verdichten.
..... Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.
3. .. .. In vaste grond
.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft nieuwe kabel- en leidingtracés t.b.v.
..... VRI-kabeltracé
. . . .2. |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
..... aanbrengen
..... Kunststofband PE-kabelschermingsband in de kleuren m 700,00/ L
..... rood, geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
..... 'Verkeerslichten'. PE-kabelschermingsband aanbrengen
..... op 30cm boven de VRI-kabels.
312120 356099 Aanleveren ontwerpplan st 1,00V
..... Opstellen en aanleveren kabel- en opstellingsplan, st 1,00 L
..... schema’s en lijsten.
..... Conform het gestelde in deel 3, hfst. 35.03.02 van dit
..... bestek.
312130 (102101 Graven proefsleuf. st 5,00V
..... Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
..... Proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik
..... en localiseren van de te gebruiken mantelbuizen.
..... Inclusief rapporteren uitkomsten aan de directie.
..... Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.
..... Opbouw van de ondergrond: vaste grond
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 meter
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen
312140 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v.
..... voorwaarschuwingsseinen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
9. . . .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 750,00 L
..... buitenmantel:
..... Groen met zwarte strepen
. .5. . . |Aantal aders: 2
. . .2. . |Aderdoorsnede: 2,5 mm2
312150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00V
..... t.b.v. het aanbrengen van trekputten
..... Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het
..... ontgraven in puin gebeurt
3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
312160 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 200,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 200,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .1. . . |4-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
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312170 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 60,00V

..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 60,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .2. . . |8 aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
312180 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 50,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 50,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .3. . . |12-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
312190 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 5,00V
..... leggen
..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de
..... middenberm
..... Inclusief grondwerk
..... PVC-buis SN8 m 5,00 L
..... Betreft de mantelbuizen M2 en M6
..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen
..... per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening
..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm
3122 DETECTIE VRI 814
..... Alle autokoplussen in 8-vorm conform
..... VRI-ontwerptekening. Lussen aanbrengen in de
..... tussenlaag. Na het aanbrengen van de lussen wordt de
..... asfaltdeklaag aangebracht. Uitgangspunt is uitslijpers
..... naar de buitenbermen.

312210 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 950,00 V
..... lussen/drukknoppen.
..... Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
2. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 950,00 L
..... Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . |Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .1. . . |2-aderige grondkabel
. . .2. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
..... 1|Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
312220 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 23,00V
..... persen
..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M3, M4 en M8
..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 23,00/ L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening
..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande
..... mantelbuizen toegestaan.
..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm
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312230 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.300,00 V

..... Situering: zie VRI-ontwerptekening
..... Aantal lussen: 20 stuks t.b.v. gemotoriseerd verkeer
..... Lussen digitaal inmeten op de tussenlaag
9. . . .. In asfaltverharding in tussenlaag
1. . . . |Slijplengte: 425m
. .1. . . |Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 1.300,00 L
..... aantal windingen zie deel 3, hoofdstuk 35 22 01.
. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
312240 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 350,00V
..... lussen/drukknoppen.
..... Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
2. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 350,00 L
..... Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . |Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .2. . . |4-aderige grondkabel
. . .2. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
..... 1/Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
312250 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 31,00V
..... persen
..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M1, M5 en M7
..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 31,00 L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening
..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande
..... mantelbuizen toegestaan.
..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

312260 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 20,00V
1. .. .. Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
1. . . . |[M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa st 20,00 L
312270 356099 Afmonteren grondkabels EUR N

..... Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de
..... masten, aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar
..... opleveren van alle grondkabels op het nieuwe
..... verkeersregeltoestel en in de masten. Ter indicatie: het
..... gaat om ongeveer 9 grondkabels voor de lantaarns en
..... 14 grondkabels voor de lussen. Dit betreft een indicatie
..... van het aantal kabels.

312280 352099 Inzetten wegdekreiniger EUR N
..... Na het aanbrengen van de detectielussen dient het
..... wegdek gereinigd te worden met een wegdekreiniger
..... welke minimaal is voorzien van een veegrol en
..... hogedrukspuitbalk.




Bladnr. 70 van 168 Provincie Zeeland RAWO0031-156674

Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664
19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
312290 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N
..... Betreft leveren en aanbrengen
1. .. .. Codering op grondkabels

..... Alle grondkabels en snoeren dienen voorzien te worden
..... van kunststof labels met daarop het nummer van de
..... betreffende voorziening die op de kabel/snoer is
..... aangesloten. De labels dienen bestand te zijn tegen
..... inwerking van vocht en zuren.

..... Labels leveren en aanbrengen op minimaal de
..... volgende locaties:

..... - op begin kabel in de automaatkast bij klemmenstrook;
..... - op kabel 1 meter voordat de kabel de automaatkast in
..... gaat;

..... - op kabel 1 meter voor het doorvoergat van de mast;
..... - op einde kabel in de mast achter het luik;

..... - op einde kabel bij de mof;

..... - op kabel in elke trekput;

..... Ter indicatie: het gaat om ongeveer 9 grondkabels voor
..... de lantaarns en 14 grondkabels voor de lussen. Dit
..... betreft een indicatie van het aantal kabels.

.1. . . . |Codering op snhoeren
3123 | | MASTMATERIAAL VRI 814
..... Alle mastmateriaal moet voldoen aan de ASOV 2020.
312310 262105 | Aanbrengen trekput. st 2,00V
1. . . . |Trekput afmeting 800x800mm st 2,00 L

..... hoogte 700mm inclusief deksel

..... Type Crosscube of gelijkwaardig

..... Het type put moet ter goedkeuring aan de directie
..... worden voorgelegd

..... Inclusief putafdekkingen en voorzien van deksel met
..... tekst 'verkeerslichten'

..... Belasting 400 kN

..... Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het
..... aansluiten van de PVC ribbeldrain met gladde
..... binnenkant

..... Put met ten minste 4 stuks aansluitingen per zijde van
..... de put (2 x 125mm en 2x g75mm)

..... Inclusief aansluiten van mantelbuizen conform
..... VRI-ontwerptekening.

312320 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00V
2. . . .. Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
..... Inclusief klemmenstrook
..... Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm st 2,00/ L

..... Inclusief nummeren verkeerslantaarn conform
..... VRI-ontwerptekening

..... Inclusief achtergrondschild (kleur achterzijde: RAL7032) st 2,00 L
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
..... Inclusief J32-verkeersbord type 2, reflectieklasse 3 met st 2,00 L
..... onderbord '300 M’
. . .1. . |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
. . . .1. |Grondstukbescherming st 2,00 L
312330 1353001 Aanbrengen mast. st 500V
..... Betreft unimasten t.b.v. verkeerslantaarns
1. .. .. Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 5,00 L

..... Inclusief klemmenstrook

..... eea conform VRI-ontwerptekening
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . .1. |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
..... 1|Grondstukbescherming st 5,00 L
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312340

312350

312360

312370

3124

312410

312420

312430

353006

353006

353006

353008

354003

354001

354099

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1
verkeerslantaarn

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1
verkeerslantaarn

betreft knie-opzetstuk

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2
verkeerslantaarns

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

geschikt voor bestaand portaal

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 814
Zie ook eisen genoemd in deel 3 paragraaf 35 46 03

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Let op: het betreft een gecombineerd achtgrondschild
t.b.v. autolantaarns 10.3 en 12.1

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
VRI-ontwerptekening

Drielichts verkeerslantaarn

inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Heldere lenzen

Volle lens

Lamptype: LED klasse I

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

st

st
st

st

st

st
st

st

st

st

EUR

4,00

1,00

1,00

4,00

1,00

2,00

4,00 L

1,00 L

1,00 L

4,00 L

1,00 L

2,00L
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312440 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V

..... Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. . . .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
.. .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
312450 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 13,00V
1. .. .. Codering bij verkeerslantaarn st 13,00/ L
..... conform deel 3, hoofdstuk 35
312460 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 500V
..... Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .1. . |Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il
312470 [354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .1. . |Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

312480 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 9,00V
1. .. .. Achtergrondschild st 9,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .2. . . |Lichten met een lensdiameter van 300 mm

..... t.b.v. autolantaarns

. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032

. . . .1. |Voorzien van retroreflecterende rand
313 BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 814
313010 356099 Voorbereiding FAT EUR N
..... De leverancier dient de FAT van bestekspost 313020
..... voor te bereiden door het uitvoeren van een FAT en het
..... invullen van het document: Bijlage

..... D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf
..... Dit formulier moet volledig worden ingevuld en één
..... week voor de FAT door de opdrachtgever aan de
..... opdrachtgever te worden verzonden middels e-mail.
..... Tevens dient het kruispuntplaatje ter goedkeuring aan te
..... worden geleverd bij de opdrachtgever.




RAWO0031-156674 Provincie Zeeland Bladnr. 73 van 168
WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 19-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

313020 356099 Factory Acceptance Test (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie

De leverancier dient het verkeersregeltoestel in een
testopstelling beschikbaar te stellen voor een
fabrieksafname door de directie. De leverancier dient de
projectleider en een technisch medewerker voor de
technische ondersteuning ter beschikking te stellen. Bij
..... de fabrieksafname mag geen gebruik worden gemaakt
..... van een prototype.

De FAT wordt uitgevoerd conform het document Bijlage
D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf

313030 356099 Site Acceptation Test (SAT) EUR N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het
technisch verlenen van assistentie bij het
inbedrijfstellen en technisch op leveren van de
installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT),
inclusief testen communicatie met centrale. Daarnaast
dient de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld te
worden bij SAT aanwezig te zijn.

313040 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
1. .. .. Documentatie verkeersregelinstallatie

Betreft VRI-kastdocumentatie met: uitdraai
Ccol-regeling, conflictbewakingstest,

..... keuringscertificaten, aansluitschema's en ingemeten
..... VRI-revisietekening

.1. . . . |Aantal sets documentatie: 2

1 complete set in het verkeersregeltoestel

1 complete set digitaal aanleveren via downloadlink

313050 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren van alle
revisiegegevens van de verkeersregelinstallatie.
..... Uitvoeren conform deel 3 van de in dit bestek,
..... genoemde verplichtingen.

..... 1 complete set op witdruk in de kast.

..... 1 complete set digitaal.

4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief

de exacte ligging van de stopstrepen en overige
..... wegmarkering tot de verweglus per rijstrook.

. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal

Inclusief invullen tabellen m.b.t. coordinaten zoals
opgenomen in bijlage D5 Eisen aanbrengen
..... detectielussen en inmeten Provinciaal Eigendom

. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden

..... 4|Gegevens analoog in 2voud verstrekken

1 in de VRI-kast, 1 in het Provinciehuis.

De ingemeten VRI-revisietekening moet ook in de
documentatiemap van post 313040 worden toegevoegd.
Gegevens digitaal verstrekken

..... via downloadlink., dwg-, dxf en pdf-formaat en
..... excel-bestanden

..... Uiterlijk 4weken na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden
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313060 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren doorrijhoogte van het

..... portaal en lantaarns. Aanleveren conform voorbeeld in
..... bijlage D6_voorbeeld inmeting doorrijhoogte portaal.
..... 9/Gegevens digitaal en analoog verstrekken
..... Digitaal via e-mail
..... Analoog toevoegen aan het kastpakket in de kast.
313070 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
..... Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
..... brengt voor het aansluiten
..... Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950020
1. .. .. Aansluiten op het energienetwerk
..... Aansluiten nieuwe verkeersregeltoestel op
..... LS-aansluiting.
..... De aanvraag voor de voeding wordt verzorgt door de
..... opdrachtgever maar de opdrachtnemer dient te zorgen
..... voor codrdinatie en afstemming met de
..... energienetbeheerder voor tijdige aansluiting van het
..... verkeersregeltoestel.
313080 351099 NEN1010 / NEN3140-keuring st 1,00N
..... De kosten die een gecertificeerde onafhankelijke
..... onderaannemer in rekening brengt voor het uitvoeren
..... van een NEN1010/ NEN3140 keuring van de complete
..... VRI.
..... Incl. levering keuringsrapport aan de directie binnen 2 st 1,00/ L
..... weken na de SAT.

32 ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG

20 || VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

321 | OPRUIMINGS WERKEN

11 | SCHONEN TERREIN

321110 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het schonen van het gehele werkterrein binnen
..... de werkgrenzen van het werkvak.

..... Het werkterrein ontdoen van aanwezig afval. Dit betreft
..... zowel het reeds aanwezige afval als het geproduceerde
..... afval ten tijde van de werkzaamheden.

..... Te schonen oppervlakte: ca. 65 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: "vrijliggend" vuil zoals;
..... takken, wortels en zwerfvuil.

..... Periode: gedurende de uitvoering van de

..... werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

3212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

321210 322211 | Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 8,00V
..... Situering: in de bermen
1. . . . |Verwijderen reflectorpalen
. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.

..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

..... incl. laden en lossen

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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321220 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00V
..... Situering: in de bermen
.1. . . . |Verwijderen reflectorpalen + hectometerbord)
. .1. . . |Uit het maaiveld

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
321240 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 3,00V
..... Situering: in de bermen
1. .. .. Uit het maaiveld
. .9. . . |Paal met vast grondkruis
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
321250 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 4,00V
..... Situering: in de bermen
3. . ... Uit een cementbeton verharding
. .9. . . |Paal in cementgebeton 4 st
..... Paal op voet/flens in cementbeton 2 st
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen
321260 321311 Verwijderen verkeersborden. st 15,00V
..... Situering: op verkeersbordpalen en masten
. . .9. . |Diverse afmetingen.
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen
3213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN
321310 510499 Borstelen overgroeide kanten. m 790,00V
..... Situering: bermen langs op te breken verharding
..... Overgroeide kanten van een gesloten verharding van
..... asfalt.
..... Zonder kantopsluiting
..... De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
..... Schoonborstelen tot buitenkant verharding
..... Vrijgekomen materiaal verspreiden in naastgelegen

..... berm.
321320 511501 Maaien bermen en taluds. are 12,00V
..... Situering: bermen en taluds binnen de werkgrenzen.
9. . . .. Extra maaibeurt i.v.m. de uitvoering van dit bestek
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

3214 VERWIJDEREN MARKERINGEN
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321410

321420

321430

324

3241

325

3251

325110

325120

320141

320141

320141

831711

831711

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: vak 3

Lengtemarkering

- doorgetrokken 0,15 m I= 963 m

opp 145 m2

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: vak 3

Lengtemarkering

- onderbroken 1-1:0,175m =824 m opp 62 m2

- onderbroken 3-3: 0,175 m =284 m opp 128 m2
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: vak 3

Overige markering

- blokstreep 1-3 0,45 m|=284 m

- stopstreep 0,30 m =46 m

- driehoeken 0,5x0,7 m: 20 st

- rechtsaf/links pijl: 12 st opp 23 m2

- rechtdoor pijl: 6 st opp 10 m2
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

opp 128 m2
opp 14 m2
opp 4 m2

DRAINAGE EN LEIDINGWERKEN

OPNEMEN LEIDINGWERK

VERHARDINGSWERKEN

OPBREKEN MIDDENGELEIDERS

Opbreken betonbanden.

Situering: middengeleiders

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:
Leiconblokken afm. ca. h=0,40 m b=0,35m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: middengeleiders

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

RWS-banden 110/220 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

m2

m2

145,00

190,00

180,00

70,00

445,00

\

\Y

\

\

\
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325130 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 380,00V
..... Situering: rode beton in middengeleiders

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

325140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 380,00V
..... Situering: fundeing rode beton in middengeleiders

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

325150 251122 Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: in verkeersgeleider

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |RWS kolk inclusief aansluiting op riolering
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3252 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

325210 831703 Opbreken betontegels. m2 55,00V
..... Betreft: opbreken grasbetontegels rijbanen van de N664
..... en de N668

1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

3253 | | FREZEN AANSLUITINGEN

325310 810299 | Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 17,00V

..... Situering: aansluitingen rijpbaan

325311 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,04/ |
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35mm en breedte 2,00m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50mm en breedte 1,00m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325320 810299 Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm. m 6,00V
..... Situering: aansluitingen fietspad

325321 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,08 |
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

.1. . . . |Afmetingen te frezen laag:

..... Dikte 25mm en breedte 0,50 m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

3254 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING
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325410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.910,00V

..... Situering: rijpbanen kruispunt

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter

4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
325420 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 450,00V

..... Situering: fietspaden en aansluitingen

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 25mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
325430 810599 Zagen en verwijderen rand asfalt. m 110,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen grasbetontegels langs
..... asfalt
..... - zagen asfaltverharding
..... - opbreken asfaltverharding
325431 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 110,00
1. .. .. Asfaltverharding

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 170mm

..... tot ten hoogste 200mm

325432 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 11,00
..... Teervrij asfalt: zie bijlage C
9. . . .. Totale breedte maximaal 0,20 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,17m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

3255 AANBRENGEN KOLKEN
325510 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V
..... Situering: in verkeersgeleider op de plaats van de
..... verwijderde RWS kolk volgens bestekspostnr. 325150
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .9. . . |RWS-kolk, klasse Y st 4,00/ L
..... met onderbak en gietijzeren straatbovenkop afm.
..... 450x450 mm voor RWS bandprofiel 110x220 mm
..... Incl. aansluiting op bestaand riool t.p.v. de verwijderende
..... aansluiting volgens bestekspostnr. 325150
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

356 | | AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
305610 (831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 670,00 V
..... Situering: verkeersgeleider

..... Betreft: stellen banden op de onderlaag
..... Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien m3 8,71|L
..... van steunrug van stampbeton m3 8,70 L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 160 mm, recht 1,00 m st 645,00 L
..... bocht r= 0,53 m uitw. st 24,00/ L
..... bocht r= 1,50 m uitw. st 6,00 L
..... Kleur: grijs

..... Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
..... bestekpostnr. 325850

3257 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
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325710

3258

325810

325820

325830

325840

Aanbrengen betontegels.

Situering: op diverse plaatsen langs de rijbanen
Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
met diagonale sleuf

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600x400x150 mm, met diagonale sleuf
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met verkruimelde grond

(0,05 m3/m2).

Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
grasvelden.

Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken.

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

Inzetten Asfaltinrijdcontainer/
Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
van asfalt materiaal en materieel, conform bestekpostnr.
811020

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: kruising rijbanen, t.p.v. bestaande constructie
Betreft: Aanbrengen gemodificeerde tussenlaag
Totaal 4800 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB met polymeer
gemodificeerde bitumen

In aanvulling op tabel T81.2.7 mag de waarde bij de
eigenschap fc ten hoogste 0,1 bedragen

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 325410

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: kruising rijpanen

Totaal 4820 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Deklaag dient in zijn geheel zonder naden (warm tegen
warm) aangebracht te worden

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspaden kruising

Totaal 455 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 25 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 325420

m2

st

m3

kg

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

334,00 L

4,00 L

1,60 L

2,90 L

600,00 L

425,00 L

30,00 L
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325850 810103

325860 810103 |

325870 812199 |
325880 812181 |

3259 | |
325910 800201 |

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt op RWS-banden
Bitumineuze afdichtingsstrip:

Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
Afmetingen 10 x 35 mm.

Inclusief benodigde primer.

Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
primer.

Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
leverancier

Breedte contactvlak: 0,035m

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt bestaand en nieuw
asfalt

Bitumineuze afdichtingsstrip:

Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
Afmetingen 10 x 35 mm.

Inclusief benodigde primer.

Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
primer.

Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
leverancier

Breedte contactvlak: 0,035m

Afdichten langs-/ dwarsnaden

Betreft: afdichten naad tussen bestaand en nieuw asfalt.
Na aanbrengen van nieuwe deklaag naad behandelen
met bitumenemulsie.

Afstrooien met Asilgrip

Inclusief levering van alle benodigde materialen
Inclusief naad vooraf schoonmaken

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Situering: kruising rijpbanen

Betreft: afstrooien deklaag rijpaan met split

Split dient voor de eerste walsgang te zijn aangebracht
Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0
kg/m2Korrelgroep:

Split: 1/3 mm

Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
vervoeren vervoeren naar een inrichting.

Incl. laden en lossen.

Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: verharding in verkeersgeleiders tussen de
RWS banden

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15m
Metselwerkgranulaat

Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 325410 en 3251

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

ton

m2

ton

670,00

17,00

17,00

4.820,00

370,00

\

670,00 L

\

17,00 L

\Y

17,00 L

\Y

9,64 L

\

103,00 L
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325920 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 47,00V

..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
..... Totaal 370 m2

1. . . .. Asfalt: AC 16 base ton 47,00 L
.3. . . . |[Mengseleigenschappen: OL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm

..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat
325930 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 33,00V
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
..... Totaal 370 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 33,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

..... Steenslag Tillred / Cloburn

..... Pigment: Ferroxon rood nr. 130/430 of Bayferrox 130,
..... min 3% - max 5% (m/m) (exacte hoeveelheid conform
..... voorschriften leverancier) met zwarte bitumen.

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

325940 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 370,00V
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
1. .. .. Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 0,11|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
325950 424199 | Aanbrengen in te betonneren metalen buis. st 7,00V

..... Situering: in asfalt van verkeersgeleiders

..... Betreft metalen buis met flens t.b.v. bevestiging
..... verkeersbordpaal

..... Incl. boren gat ca.@125 mm diep ca. 450 mm, in asfalt
..... dik 95 mm en voor het overige in fosforslakken

..... Geboorde gat vullen met cementspecie en hierin direct m3 0,03 L
..... plaatsen:
..... -Metalen buis @80 mm lang 500 mm voorzien van st 7,00T

..... metalen flens @300 mm dik 10 mm

..... Materiaal thermisch verzinkt staal

..... Metalen buis met flens wordt ter beschikking gesteld op
..... het provinciaal opslagterrein te Mauritsfort,

..... vervoersafstand ca. 7 km enkele reis

..... Boren gat en plaatsen buis op een door de directie te
..... bepalen plaats

..... Metalen buis zodanig plaatsen dat de flens ca. 100 mm
..... boven het asfalt uitsteekt

326 BEBAKENING EN MARKERING

..... Bebording, schrikhekken, bermplanken e.d. worden
..... aangebracht in samenwerking met de opdrachtgever
..... d.m.v. t.b.s. uren conform bestekposten hoofdstuk: 8

3261 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

326120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 965,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
1. .. .. Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.014,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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326140

3262

326210

326220

327
3271

327110

327111

320106

320112

320112

511299

222111

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: kruising

Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
streep 1-1:105m

streep 3-3:825m

Onderbroken streep 1-1/ 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: kruispunt

Diverse markeringen:
Stopstreep b= 0,30 m enkel:
Haaientanden 0,50 x 0,70
Rechtsaf/linksaf pijl 12 st
Rechtdoor pijl 6 st

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

=46 m
20 st

14 m2
4 m2
23 m2
10 m2

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: kruispunt links- en rechtaf rijstrook
Blokstreep 1 -3 b=0,45m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eggen en inzaaien bermen.

Situering: bermen langs de verharding verspreid over
het wegvak. incl. herstellen schade aan bermen na
werkzaamheden.

Groenvakken opleveren zonder vreemd materiaal, de
stenen en wortels, ed. dienen uitgeraapt te worden.

Eggen.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,05 m

kg

m2

kg

m2

kg

are

are

930,00

51,00

130,00

12,00

\

\

\Y

Vv

489,00

357,00

910,00

12,00
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327112

328

3281

328110

3282

328210

3283

512101

240299

331299

Zaaien.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

AANBRENGEN GELEIDERAIL EN LEUNING

Graven proefsleuven

Graven en aanvullen proefsleuven.

Situering: t.p.v. te plaatsen geleiderail op aanwijzing van
de directie

Lengte: 2,00 - 3,00 m

Uitvoering: direct na opdrachtverlening voor uitvoering
van dit bestek

Betreft: het graven van proefsleuven om de ligging van
drainage, kabels en leidingen vast te stellen

In vaste grond

Sleufdiepte ca. 1,00 m

Sleufbreedte ca. 0,40 m

Engineering

Engineering geleideconstructies

Betreft alle in het bestek aan te brengen

geleideconstructies, zie tabel met hoeveelheden.

De aannemer dient een uitvoeringsontwerp (UO) op te

stellen in de vorm van tekeningen en onderbouwingen

in een ontwerpnota. Deze stukken dienen ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de
directievoerder UAV.

A. De tekeningen dienen minimaal te bevatten:

1. Situatietekening per locatie met daarop aangegeven
de te verwijderen geleiderail en de aan te brengen
geleiderail;

2. Detailleringen zoals aansluitingen nieuw op
bestaand, verankering op kunstwerk en in
aardebaan, uiteinden geleiderail; schuifconstructies,
leuningen en dergelijken.

3. Plaatsingstabellen voor de geleiderail.

4. Ligging bestaande kabels en leidingen;

B. In de ontwerpnota dient te zijn vastgelegd:

1. De uitgangspunten en aannames in
berekeningen;

2. De uitvoeringsaspecten waarmee in het UO
rekening is gehouden;

3. De onderhoudsaspecten waarmee in het UO
rekening is gehouden;

4. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in
het kader van het Arbobesluit.

Mede op basis van de RI&E stelt de aannemer het V&G

plan uitvoeringsfase op.

Verwijderen geleiderail

are

kg

st

EUR

5,00

12,00

24,00 L
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3,00N

Verwijderen verankering. st

328320

3284

328410

328420

328430

3285

328510

330208

330199

330101

330199

330199

Situering: in de berm

Betreft: verwijderen en afvoeren verankering geleiderail
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen beéindiging.

Situering: in de berm

Betreft: demonteren en afvoeren beéindiging geleiderail
Inclusief verwijderen fundering

In type VLP, paalafstand 133

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen geleiderail

Maken aansluiting op bestaande geleiderail

Situering: aansluiting nieuwe geleiderail op bestaande
geleiderail

De overgang van flexibel naar star dient in de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Aanbrengen geleiderail in aardebaan.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een geleiderail
(nieuw).

Situering: op aardebaan, diverse locaties, zie tabel met
hoeveelheden per locatie (bijlage I)

Systeem geleideconstructie is gebaseerd op NPR 5191
Materiaal: thermisch verzinkt staal, conform NEN-ISO
1461,

Kerend vermogen (prestatieklasse): N2, conform NEN
1317-2.

Maximale snelheid: 80 km/uur

Volgens NPR 5191

ASI| waarde: A

Materiaal: Thermisch verzinkt staal.

Paalafstand afhankelijk van prestatieklasse / werkende
breedte

Uitvoering volgens tekening zoals vermeld op tabel met
hoeveelheden.

Leveren en aanbrengen End Terminal.

Betreft: uiteinde geleiderail.

Situering: zie tabel met hoeveelheden per locatie
(bijlage 1)

End Terminal P2/T80-Z1 of Z2

Materiaal: thermisch verzinkt staal, conform NEN-ISO
1461

Inclusief overgangsconstructie

Leuning op bestaande geleiderail

Leveren en aanbrengen leuning op geleiderail.
Situering: t.p.v. geleiderail boven fietstunnel

op 4 locaties, zie tabel met hoeveelheden per locatie
(bijlage 1)

Leuning van thermisch verzinkt staal conform NEN-ISO
1461

Beéindigingen van de leuningen voorzien van eindkrul
Leuninghouder onder hoek 2:1

Stijlafstand 400

Bevesting leuning - stijl: d.m.v. bouten

Uitvoering leuningsregel conform NPR 5191

st

st

st

st

st
st

3,00

3,00

36,00

3,00

44,00

\

\Y

36,00

3,00

44,00

4,00
15,00
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WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 19-02-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
4 VAK 4: VRI 813 KRUISPUNT N664 - OUDE RIJKSWEG

'S-HEER ARENDSKERKE
..... Situering: zie bestekstekeningen N664-102-0004 Blad 1
..... en N664-102-0005 Blad 1
41 VRI 813 N664 - NIUVERHEIDSSTRAAT
410 VERWIJDEREN VRI 813
..... Het gaat om het verwijderen van de volledige VRI
..... (uitgezonderd het portaal) zoals weergegeven op
..... VRI-revisietekening VRI813 - FR940088 kabelloop
..... tekening.pdf.
410010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00N
..... Betreft verwijderen en afvoeren bestaand
..... verkeersregeltoestel, geheel compleet verwijderen,
..... inclusief ondergrondsdeel/ fundatie.
..... Inclusief loskoppelen en volledig verwijderen bestaande
..... bekabeling tussen masten en detectie en de
..... verkeersregelautomaat.
1. .. .. Verkeersregeltoestel
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Alleen het modem beschikbaar stellen aan
..... opdrachtgever
410020 (355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 24 00N
..... Betreft loskoppelen, verwijderen en afvoeren van alle
..... verkeerslantaarns
..... Het betreffen:
..... - 2 voorwaarschuwingsseinen;
..... - 6 hoge autolantaarns;
..... - 8 lage autolantaarns;
..... - 4 fietslantaarns;
..... - 4 onderlichten.
9. .. .. Verkeerslantaarn op en aan mast
..... 1- en 3 lichts lantaarns, lensdiameter 200mm en
..... 300mm
..... Compleet verwijderen, inclusief toebehoren zoals
..... neig-inrichtingen, opzetstukken, achtergrondschilden,
..... zonnekappen en interne snoeren.
..... 1|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
410030 355004 Verwijderen mast. st 16,000N
..... Betreft verwijderen van de bestaande VRI unimasten.
..... Dit betreffen:
..... - 2 voorwaarschuwingsseinmasten (incl.
..... J32-verkeersbord en onderbord)
..... - 10 unimasten;
..... - 4 drukknopmasten;
..... Compleet verwijderen, inclusief alle toebehoren.
1. . . . |Mastvan staal
..... verwijderen uit onverhard en verhard (asfalt
..... middenberm)
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Bestaande D02-verkeersborden (2x) bevestigd aan
..... masten vervoeren naar provinciaal opslagterrein, zie
..... deel 2.1 par. 06.
410040 (355099 Verwijderen VRI-bekabeling EUR N
..... Betreft het verwijderen van alle bestaande
..... VRI-bekabeling inclusief kabelbeschermingsband en
..... vrijgevallen mantelbuizen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
411 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 813

411010 351001 | Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N

..... Het betreft een VRI welke moet voldoen aan de
..... vigerende wet- en regelgeving. De VRI wordt niet met
..... UDAP verbonden en is dus geen iVRI. Een RIS en ITF
..... zijn niet van toepassing. De automaat wordt wel voorzien
..... van een TLC-id.

1. .. .. Verkeersregeltoestel st 1,00 L
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar
..... opleveren van een 42V verkeersregeltoestel

..... Inclusief:

..... - kastvoet.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V achter het politieluik.
..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het logica-gedeelte
..... van de automaat.

..... - 1 vrije wandcontactdoos 230V in het

..... energievoorzienings-compartiment

..... - een reservegroep in energievoorzieningscompartiment.
..... - interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
..... deurschakelaar.

..... - verwarmingselement met thermostaat.

..... - incl. invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande
..... kabels en verbindingen.

..... - verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW

..... De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de
..... posten 411011t/m 411022

..... Verkeersregeltoestel dient een goedgekeurde FAT
..... doorlopen te hebben.

..... Inbedrijfstelling verkeersregelinstallatie na goedkeuring
..... SAT.

..... Bedrijfstijden: ma t/m zo: 00:00uur tot 24:00uur
..... Geelknipperpatroon: autolantaarns 01.1, 02.2, 03.1,
..... 04.1, 05.1, 07.1, 08.2, 09.1, 10.1, 11.1 en alle
..... fietslantaarns inclusief onderlichten

411011 (351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 |
..... Betreft het implementeren van het
..... verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel
..... welk ter beschikking wordt gesteld door OG/directie
..... (Betreft Ccol-verkeersregelprogramma vigerende versie)
1. .. .. Met toepassing van door de opdrachtgever ter st 1,00 T
..... beschikking gestelde broncode van het
..... verkeersregelprogramma
411012 (351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 14,00
..... Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijffsvaardig
..... opleveren van voorzieningen t.b.v. 14 signaalgroepen.
1. .. .. Signaalgroep st 14,00 L
..... Sommige signaalgroepen hebben meerdere lantaarns.
..... Elke lantaarn moet afzonderlijk worden bewaakt en bij
..... de FAT afzonderlijk op het lampenbord worden
..... geprojecteerd.
.1. . . . |Signaalgroepspanning 42 Volt
..... Zonder spanningsstabilisatie
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POST-
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CATALOGUSNUMMER
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ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

411013

411014

411015

411016

411017

351004

351005

351008

351010

351011

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van apparatuur

T.b.v. het volgende aantal detectielussen:

- 38 stuks detectielussen

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 4

Alle drukknoppen met terugmelding welke vanuit Ccol
wordt aangestuurd.

Detectiebewakingstijden overnemen uit Ccol-applicatie
Een detector die software- danwel hardwarematig op
continue “OP” of continue “AF” is gezet mag nooit de
melding boven- of ondergedrag afgeven.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren
van alle benodigde hardware om vanaf een afstand van

600 meter van de verkeersregelautomaat KAR-berichten
te ontvangen en te verwerken.

KAR-antenne middels 'hoedje' op de kast.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen:
alle autorichtingen

KAR-id automaat = 813

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Betreft het aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van
de voorzieningen voor de communicatie.

implementatie in de beheerscentrale wordt verzorgd
door OG

Werkend opleveren van communicatie met deze
centrale welke informatie (VLOG, IVERA protocol)
ophaalt uit de VRI via een data verbinding.

De aannemer zorgt voor zijn rekening voor de correcte
werking hiervan en levert en configureert:

- 1 stuks 5G modem

- leveren en verder aanvullen iVRI-koppelvlakformulier
Modem inkopen bij Vialis (de eenmalige kosten van
Vialis kunnen worden verrekend op stelpost 950010. De
abonnementskosten moet Vialis bij Prov. Zeeland
indienen)

In de automaat moet voldoende ruimte aanwezig zijn om
een het modem te monteren. Hiervoor dienen
bevestigingsrails in de automaat aanwezig te zijn.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig

opleveren van de voorzieningen voor de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingsseinen
Aantal uitgangen: 2 voorwaarschuwingsseinen

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4 stuks t.b.v. alle drukknoppen

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de ingangen
T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie
dimmen op basis van in IVERA beschikbare
astronomische schakeltabel

Synchroniseren van de installatie via de centrale

set

st

set

st
st

st

st

set

set

1,00 |

38,00 L
4,00 L

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |
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19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

411018 [351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 |

..... Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig

..... opleveren van de voorzieningen voor de bewakingen.

..... Per individuele verkeerslantaarn dient met het

..... lantaarnnummer aangegeven te worden of de rode, gele

..... of groene lamp defect is.

1. .. .. T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1

..... volgens NEN-EN 12675:2017

.1. . . . |T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse

..... CE1 volgens NEN-EN 12675:2017

411019 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 1,00 |

..... verkeersgegevens.

. . .1. . |Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door

..... een centrale verkeerskundige voorziening

..... Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog vigerende versie),

..... die zowel streaming als opgeslagen (file based) worden

..... aangeboden. Opslagcapaciteit in de automaat betreft

..... minimaal 72 uur aan Vlog-data.

411021 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 |
..... Betreft leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
..... opleveren van het bedieningspaneel.

1. .. .. Bedieningspaneel st 1,00 L
..... Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
..... hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
..... webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased
..... bedieningspaneel dient uitgevoerd te worden als een
..... aanrakingsgevoelig LCD-scherm met de minimale
..... beeldopperviakafmetingen van 18cm
..... breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten
..... als hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen
..... op klok, geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset
..... detectiebewaking.

. .3. . . |Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

. . .1. . |Met situatietekening

..... Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
..... Tevens verklikking van: fasebewaking,

..... roodlichtbewaking, lampbewaking, detectiebewaking,
..... dimmen, rateltikkers overige lichtindicaties overnemen
..... van Ccol-applicatie

411022 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 |
..... Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast
..... met aparte deuren en sloten, te weten compartiment
..... nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en
..... compartiment bedieningspaneel.

..... Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van
..... windhaken en spanjoletsluitingen.

1. .. .. Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L
..... Materiaal: RVS
..... Inclusief ingraven van de kastvoet en het leveren en
..... aanbrengen van drainagezand en lavakorrels.

.1. . . . |Kleur van de kast: RAL 7032

. .1. . . |Kleur van de kastvoet: RAL 7032

. . .1. . |Metcilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

..... Politiepaneel voorzien van 1 EVVA-cilinder geleverd met st 1,00 L
..... 4 sleutels type 86R020A
..... Overige 3 deuren voorzien van standaard cilinder van st 3,00 L
..... VRI-leverancier inclusief in totaal 4 sleutels

. . . .9. |Kast voorzien van anti-wildplak coating CAS AW4010
..... zonder onderhoudscontract
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341101

OMSCHRIJVING

Aanbrengen aardingsvoorziening. st
1,00 L

411040

412

4121

412110

412120

412130

351099

240201

356099

102101

het verkeersregeltoestel

Aarding aansluiten op: verkeersregeltoestel
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
toeleveren van het aardingsrapport

Uitvoeren preventief en correctief onderhoud

De automaatleverancier dient het preventief en correctief
onderhoud uit te voeren conform het document
Onderhouds- en servicecontract 's VRI's

813 814 815.docx welke als bijlage A aan het bestek is
toegevoegd. Het inschrijfbedrag van deze bestekspost
dient na de garantietermijn te worden overgenomen in
artikel 32 Betaling. Zie tevens hoofdstuk 35 04 van deel
3 van dit bestek. Dit contract wordt afgesloten met de
fabrikant van de verkeersregelautomaat.

BUITENINSTALLATIE VRI 813
Mastmateriaal moet voldoen aan ASOV 2020. Lantaarns
dienen van het type 'op mast' te zijn.

KABELWERKZAAMHEDEN VRI 813

Graven en aanvullen sleuf.

Laagsgewijs (per 20cm) aanvulling verdichten.
Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuwe kabel- en leidingtracés t.b.v.
VRI-kabeltracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
aanbrengen

Kunststofband PE-kabelschermingsband in de kleuren
rood, geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
'Verkeerslichten'. PE-kabelschermingsband aanbrengen
op 30cm boven de VRI-kabels.

Aanleveren ontwerpplan

Opstellen en aanleveren kabel- en opstellingsplan,
schema’s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, hfst. 35.03.02 van dit
bestek.

Graven proefsleuf.

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis

Proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik
en localiseren van de te gebruiken mantelbuizen.
Inclusief rapporteren uitkomsten aan de directie.
Bomenposter conform bijlage D7 is van toepassing.
Opbouw van de ondergrond: vaste grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 meter

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Aanbrengen aarding: Betreft het afdoende aarden van st

st

jaar

st
st

st

15,00

800,00

1,00

10,00

\

\

\

800,00
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
412140 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 750,00V

..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v.
..... voorwaarschuwingsseinen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
9. . . .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 750,00 L
..... buitenmantel:
..... Groen met zwarte strepen
. .5. . . |Aantal aders: 2
. . .2. . |Aderdoorsnede: 2,5 mm2
412150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00V
..... t.b.v. het aanbrengen van trekputten
..... Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het
..... ontgraven in puin gebeurt
3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
412160 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 250,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .1. . . |4-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
412170 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 525,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 525,00 L
..... buitenmantel: grijs
. .2. . . |8 aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
412180 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 175,00V
..... Betreft: EO-YMeKaszh grondkabels t.b.v. lantaarns
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
1. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 175,00/ L
..... buitenmantel: grijs
. .3. . . |12-aderige kabel
. . .1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
412190 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 1.650,00 V
..... lussen/drukknoppen.
..... Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen
2. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 1.650,00 L
..... Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . |Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .1. . . |2-aderige grondkabel
. . .2. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
..... 1|Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
4122 DETECTIE VRI 813
..... Alle auto- en fietskoplussen en fietsverweglussen in
..... 8-vorm conform VRI-ontwerptekening. Lussen
..... aanbrengen in de tussenlaag. Na het aanbrengen van
..... de lussen wordt de asfaltdeklaag aangebracht.
..... Uitgangspunt is uitslijpers naar de buitenbermen.
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412210 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 1.050,00 V
..... lussen/drukknoppen.
..... Betreft UXL grondkabels t.b.v. detectielussen en
..... drukknoppen
..... Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

2. .. .. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 1.050,00 L
..... Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . |Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .2. . . |4-aderige grondkabel
. . .2. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
..... 1|Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

412220 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 27,00V

..... leggen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de

..... middenberm

..... Inclusief grondwerk

..... PVC-buis SN8 m 27,00/ L

..... Betreft de mantelbuizen M4, M9, M12 en M17

..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen

..... per locatie afleiden uit de tabel op de

..... VRI-ontwerptekening

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput

..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

412230 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 2.000,00 V
..... Situering: zie VRI-ontwerptekening
..... Aantal lussen: 30 stuks t.b.v. gemotoriseerd verkeer
..... Lussen digitaal inmeten op de tussenlaag

9. . . .. In asfaltverharding in tussenlaag
1. . . . |Slijplengte: 650m
. .1. . . |Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 2.000,00 L
..... aantal windingen zie deel 3, hoofdstuk 35 22 01.

. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

412240 356099 Afmonteren grondkabels EUR N

..... Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de

..... masten, aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar

..... opleveren van alle grondkabels op het nieuwe

..... verkeersregeltoestel en in de masten. Ter indicatie: het

..... gaat om ongeveer 16 grondkabels voor de lantaarns, 28

..... grondkabels voor de lussen en 4 grondkabels voor de

..... drukknoppen. Dit betreft een indicatie van het aantal

..... kabels.

412250 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 75,00V
..... Situering: zie VRI-ontwerptekening
..... Aantal lussen: 8 stuks t.b.v. fietsers
..... Lussen digitaal inmeten op de tussenlaag

9. .. .. In asfaltverharding in tussenlaag
.1. . . . |Slijplengte: 75m
. .2. . . |Toe te passen lusdraad: 6x0,5 mm2 m 75,00 L
..... aantal windingen zie deel 3, hoofdstuk 35 22 01.

. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

412260 262199

412270 352004

412280 354012 |

412290 352009 |
4123 ||

412310 262105

Aanbrengen kabelbuis.

persen

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
Betreft de mantelbuizen M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8,
M10, M11, M13, M14, M15, M16 en M18

Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal
mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
VRI-ontwerptekening

Indien geschikt is hergebruik van bestaande
mantelbuizen toegestaan.

Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Aansluiten detectielus op grondkabel.
Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa

Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Betreft leveren en aanbrengen

Codering op grondkabels

Alle grondkabels en snoeren dienen voorzien te worden
van kunststof labels met daarop het nummer van de
betreffende voorziening die op de kabel/snoer is
aangesloten. De labels dienen bestand te zijn tegen
inwerking van vocht en zuren.

Labels leveren en aanbrengen op minimaal de
volgende locaties:

- op begin kabel in de automaatkast bij klemmenstrook;
- op kabel 1 meter voordat de kabel de automaatkast in
gaat;

- op kabel 1 meter voor het doorvoergat van de mast;

- op einde kabel in de mast achter het luik;

- op einde kabel bij de mof;

- op kabel in elke trekput;

Ter indicatie: het gaat om ongeveer 16 grondkabels voor
de lantaarns, 28 grondkabels voor de lussen en 4
grondkabels voor de drukknoppen. Dit betreft een
indicatie van het aantal kabels.

Codering op snoeren

Inzetten wegdekreiniger

Na het aanbrengen van de detectielussen dient het
wegdek gereinigd te worden met een wegdekreiniger
welke minimaal is voorzien van een veegrol en
hogedrukspuitbalk.

MASTMATERIAAL VRI 813
Alle mastmateriaal moet voldoen aan de ASOV 2020.

Aanbrengen trekput.

Trekput afmeting 800x800mm

hoogte 700mm inclusief deksel

Type Crosscube of gelijkwaardig

Het type put moet ter goedkeuring aan de directie
worden voorgelegd

Inclusief putafdekkingen en voorzien van deksel met
tekst 'verkeerslichten'

Belasting 400 kN

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het
aansluiten van de PVC ribbeldrain met gladde
binnenkant

Put met ten minste 4 stuks aansluitingen per zijde van
de put (2 x g125mm en 2x g75mm)

Inclusief aansluiten van mantelbuizen conform
VRI-ontwerptekening.

st

st

EUR

EUR

st
st

148,00

38,00

4,00

\

\

148,00 L

38,00/ L

4,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
412320 [353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 6,00V
1. .. .. Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 6,00 L
..... geschikt voor bestaand portaal
.2. . . . |Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering

..... Kleur van de conservering: RAL 7032
412330 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 4,00V
2. .. .. Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 4,00L
..... 4x aanduiding van fietser
..... het terugmeldsignaal wordt aangestuurd vanuit de
..... Ccol-software

412340 (353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00V
2. .. .. Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
..... Inclusief klemmenstrook
..... Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm st 2,00 L

..... Inclusief nummeren verkeerslantaarn conform
..... VRI-ontwerptekening

..... Inclusief achtergrondschild (kleur achterzijde: RAL7032) st 2,00 L
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
..... Inclusief J32-verkeersbord type 2, reflectieklasse 3 met st 2,00 L
..... onderbord '300 M’
. . .1. . |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
. . . .1. |Grondstukbescherming st 2,00 L
412350 (353001 Aanbrengen mast. st 2,00V
..... Betreft combimast VRI-OVL
9. . . .. Mast geschikt voor de montage van een knie-opzetstuk st 2,00 L

..... t.b.v. lantaarn 03.1 en 09.1
..... inclusief klemmenstrook

..... Mast voorzien van dubbel luik

.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal
..... Lichtpunthoogte: 10 meter
..... Cilindrisch verjongd

..... OVL-opzetstuk leveren en aanbrengen met specificaties st 2,00 L
..... conform bijlage D4

..... Monteren en aansluiten nieuwe OVL-armaturen op
..... eigen OVL-net wordt verzorgd door de OVL-aannemer.
. .1. . . |Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
..... Kleur van de conservering: RAL 7032

. . . .1. |Mast afvullen met draineerzand

..... 1|Grondstukbescherming st 2,00 L
412360 353001 | Aanbrengen mast. st 10,00V
..... Betreft unimasten t.b.v. verkeerslantaarns
1. .. .. Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 10,00 L

..... Inclusief klemmenstrook

..... 8 masten voorzien van gat t.b.v. onderlicht
..... 2 masten zonder gaten

..... eea conform VRI-ontwerptekening

.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

. . . .1. |Mast afvullen met draineerzand

..... tot 10cm boven maaiveld

..... 1|Grondstukbescherming st 10,00 L
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412370 [353005 Aanbrengen drukknopmast. st 4,00V
1. .. .. Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 4,00 L
..... Inclusief klemmenstrook
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering
. . .1. . |Mast afvullen met draineerzand
..... tot 10cm boven maaiveld
. . . .1. |Grondstukbescherming st 4,00 L
412380 [353006 Aanbrengen opzetstuk. st 12,00V
1. .. .. Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 st 12,00 L
..... verkeerslantaarn
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1. . . |Conservering

..... Kleur van de conservering: RAL 7032

4124 VERKEERSLANTAARNS VRI 813
..... Zie ook eisen genoemd in deel 3 paragraaf 35 46 03

412410 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 14,00V
1. . . .. Achtergrondschild st 14,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .2. . . |Lichten met een lensdiameter van 300 mm
..... t.b.v. autolantaarns
. . .1. . [Kleur achterzijde: RAL 7032
. . . .1. |Voorzien van retroreflecterende rand

412420 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening

1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

412430 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
..... Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening

1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .9. . |Volle lens
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

412440 354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

..... Situering: Zie bestekstekening

..... Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de

..... klemmenstroken in het mastmateriaal.

412450 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00V
..... Betreft lage verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening

1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 6,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .1. . |Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
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WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
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412460 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 20,00V
1. .. .. Codering bij verkeerslantaarn st 20,00 L

..... conform deel 3, hoofdstuk 35
412470 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
..... Betreft hoge verkeerslantaarn. Situering zie
..... VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
..... Heldere lenzen
. . .1. . |Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I
412480 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 4,00L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
.1. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. .2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
..... Heldere lenzen
. . .2. . |Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

412490 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
1. . . .. Drielichts verkeerslantaarn st 4,00L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
. .9. . . |Lens met een diameter van 90 mm

. . .2. . |Sjabloonfiguren op lens: fietser
..... Betreft onderlichten bij fietslantaarns
. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

412500 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
..... Situering zie VRI-ontwerptekening
1. .. .. Drielichts verkeerslantaarn st 4,00L
..... inclusief leveren en aanbrengen aansluitsnoer
. .9. . . |Lens met een diameter van 90 mm

. . .9. . |Betreft onderlicht bij autolantaarns conform
..... VRI-ontwerptekening

..... 2x richtingspijl

..... 2x volle lens

. . . .6. |Lamptype: LED klasse I

412510 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00V
1. .. .. Achtergrondschild st 4,00 L
.3. . . . |Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .1. . . |Lichten met een lensdiameter van 200 mm

..... t.b.v. fietslantaarns

. . .1. . |Kleur achterzijde: RAL 7032

. . . .1. |Voorzien van retroreflecterende rand
413 BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 813
413010 (356099 Voorbereiding FAT EUR N
..... De leverancier dient de FAT van bestekspost413020
..... voor te bereiden door het uitvoeren van een FAT en het
..... invullen van het document: Bijlage

..... D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf
..... Dit formulier moet volledig worden ingevuld en één
..... week voor de FAT door de opdrachtgever aan de
..... opdrachtgever te worden verzonden middels e-mail.
..... Tevens dient het kruispuntplaatje ter goedkeuring aan te
..... worden geleverd bij de opdrachtgever.
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413020 (356099 Factory Acceptance Test (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie

De leverancier dient het verkeersregeltoestel in een
testopstelling beschikbaar te stellen voor een
fabrieksafname door de directie. De leverancier dient de
projectleider en een technisch medewerker voor de
technische ondersteuning ter beschikking te stellen. Bij
..... de fabrieksafname mag geen gebruik worden gemaakt
..... van een prototype.

De FAT wordt uitgevoerd conform het document Bijlage
D2_Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf

413030 (354099 Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 2,00V
Betreft leveren en aanbrengen van een stalen afdekplaat st 2,00 L
(kleur RAL 7032) op staander portaal om gat af te
dichten n.a.v. vervallen knie-opzetstuk aan staanders
..... portaal. Afdekplaat druipwaterdicht monteren aan
..... staander.

413040 (356099 Site Acceptation Test (SAT) EUR N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het
technisch verlenen van assistentie bij het
inbedrijfstellen en technisch op leveren van de
installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT),
inclusief testen communicatie met centrale. Daarnaast
dient de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld te
worden bij SAT aanwezig te zijn.

413050 562299 Conserveren portaal VRI 813 EUR N
Betreft het volledig conserveren van het portaal.
Bestaande verflaag met gebreken en een slechte
hechting verwijderen, overgangen naar oude verflaag
verlopend schrapen en schuren. Gehele oppervlak licht
schuren, stof- en vetvrij maken en afschilderen met
SigmaDur 1800. Verkeersborden en
bewegwijzervlaggen niet besmetten.

..... Mastkleur tot 2.20m boven maaiveld zwart-witte banden
..... conform NEN3322

Mastkleur boven 2.20m boven maaiveld RAL7032
Milieuvoorzieningen worden door de opdrachtnemer
getroffen, zodanig dat er geen verontreiniging

van oppervilaktewater en de bodem kan plaatsvinden.
..... Verflaag leveren en aanbrengen conform eisen
..... standaard bepalingen.

413060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
1. .. .. Documentatie verkeersregelinstallatie

Betreft VRI-kastdocumentatie met: uitdraai
Ccol-regeling, conflictbewakingstest,

..... keuringscertificaten, aansluitschema's en ingemeten
..... VRI-revisietekening

.1. . . . |Aantal sets documentatie: 2

1 complete set in het verkeersregeltoestel

1 complete set digitaal aanleveren via downloadlink
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413070 [344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren van alle

..... revisiegegevens van de verkeersregelinstallatie.
..... Uitvoeren conform deel 3 van de in dit bestek,
..... genoemde verplichtingen.
..... 1 complete set op witdruk in de kast.
..... 1 complete set digitaal.
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief
..... de exacte ligging van de stopstrepen en overige
..... wegmarkering tot de verweglus per rijstrook.
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal
..... Inclusief invullen tabellen m.b.t. coordinaten zoals
..... opgenomen in bijlage D5 Eisen aanbrengen
..... detectielussen en inmeten Provinciaal Eigendom
. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... 4|Gegevens analoog in 2voud verstrekken
..... 1 in de VRI-kast, 1 in het Provinciehuis.
..... De ingemeten VRI-revisietekening moet ook in de
..... documentatiemap van post 413060 worden toegevoegd.
..... Gegevens digitaal verstrekken
..... via downloadlink., dwg-, dxf en pdf-formaat en
..... excel-bestanden
..... Uiterlijk 4weken na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden
413080 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten en aanleveren doorrijhoogte van het
..... portaal en lantaarns. Aanleveren conform voorbeeld in
..... Bijlage D6_voorbeeld inmeting doorrijhoogte portaal.
..... 9/Gegevens digitaal en analoog verstrekken
..... Digitaal via e-mail
..... Analoog toevoegen aan het kastpakket in de kast.
413090 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
..... Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
..... brengt voor het aansluiten
..... Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950020
1. .. .. Aansluiten op het energienetwerk
..... Aansluiten nieuwe verkeersregeltoestel op
..... LS-aansluiting.
..... De aanvraag voor de voeding wordt verzorgt door de
..... opdrachtgever maar de opdrachtnemer dient te zorgen
..... voor codrdinatie en afstemming met de
..... energienetbeheerder voor tijdige aansluiting van het
..... verkeersregeltoestel.
413100 (351099 NEN1010 / NEN3140-keuring st 1,00N
..... De kosten die een gecertificeerde onafhankelijke
..... onderaannemer in rekening brengt voor het uitvoeren
..... van een NEN1010/ NEN3140 keuring van de complete
..... VRI.
..... Incl. levering keuringsrapport aan de directie binnen 2 st 1,00/ L
..... weken na de SAT.
42 ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG
421 OPRUIMINGS WERKEN

4211 SCHONEN TERREIN
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421110 510101 Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het schonen van het gehele werkterrein binnen
..... de werkgrenzen van het werkvak.

..... Het werkterrein ontdoen van aanwezig afval. Dit betreft
..... zowel het reeds aanwezige afval als het geproduceerde
..... afval ten tijde van de werkzaamheden.

..... Te schonen oppervlakte: ca. 105 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: "vrijliggend" vuil zoals;
..... takken, wortels en zwerfvuil.

..... Periode: gedurende de uitvoering van de

..... werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
4212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

..... Bestekposten binnen dit hoofdstuk zijn inclusief
..... eventueel benodigd grondwerk

421210 (322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 12,00V
..... Situering: in de bermen
1. . . . |Verwijderen reflectorpalen
. .1. . . |Uit het maaiveld
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
421220 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00V
..... Situering: in de bermen
.1. . . . |Verwijderen reflectorpalen + hectometerbord)
. .1. . . |Uit het maaiveld
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
421240 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 10,00V
..... Situering: in de bermen
1. .. .. Uit het maaiveld
. .9. . . |Paal met vast grondkruis
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
421250 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00V
..... Situering: in de bermen
3. .. .. Uit een cementbeton verharding
. .9. . . |Paalin cementgebeton 4 st
..... Paal op voet/flens in cementbeton 2 st
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
421260 321311 Verwijderen verkeersborden. st 22,00V
..... Situering: op verkeersbordpalen en masten
. . .9. . |Diverse afmetingen.
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
..... opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
..... Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.
..... incl. laden en lossen
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

4213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN
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421310 510499 Borstelen overgroeide kanten. m 1.145,00 V
..... Situering: bermen langs op te breken verharding
..... Overgroeide kanten van een gesloten verharding van
..... asfalt.
..... Zonder kantopsluiting
..... De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid
..... Schoonborstelen tot buitenkant verharding
..... Vrijgekomen materiaal verspreiden in naastgelegen
..... berm.
421320 511501 Maaien bermen en taluds. are 22,00V
..... Situering: bermen en taluds binnen de werkgrenzen.
9. . . .. Extra maaibeurt i.v.m. de uitvoering van dit bestek
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
..... Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor
..... rekening aannemer.
..... Incl. laden en lossen.
4214 VERWIJDEREN MARKERINGEN
421410 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 164,00V
..... Situering: vak 4
7. .. .. Lengtemarkering
..... - doorgetrokken 0,10 m I=34m opp4m2
..... - doorgetrokken 0,15 m I= 1064 m opp 160 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
421420 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 71,00V
..... Situering: vak 4
7. .. .. Lengtemarkering
..... - onderbroken 0,5-0,5: 0,10 m 1=32m opp 3,2 m2
..... - onderbroken 1-1:0,10 m I=55m opp2,7m2
..... - onderbroken 1-1: 0,15 m I=67m opp 10,1 m2
..... - onderbroken 3 - 3: 0,175 m I=725m opp 55 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
421430 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 115,00V
..... Situering: vak 4
9. .. .. Overige markering
..... - blokstreep 1-30,45m I=355m opp 40 m2
..... - stopstreep 0,30 m I=63m opp 19 m2
..... - driehoeken 0,5x0,5 m: 30 st opp4 m2
..... - driehoeken 0,5x0,7 m: 70 st opp 12 m2
..... - rechtsaf/links pijl: 14 st opp 27 m2
..... - rechtdoor pijl: 6 st opp 10 m2
..... - rechtdoor/linksaf pijl: 1 st opp 3 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
..... Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
423 GRONDWERKEN
..... Zie bijlage F van dit bestek voor de grondbalans.
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4231

OMSCHRIJVING

GROND ONTGRAVEN

423110 220101 Grond ontgraven uit berm. m3 11,00V

Situering: tegelplateau VRI kast

Grondsoort: klei (bovengrond met graszoden)
Bodemkwaliteitsklasse: max. wonen
Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
op bestaande zandbed

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

423120 220101 Grond ontgraven uit berm. m3 4,00V
Situering: opstelplaats grasbetontegels bij VRI kast
Grondsoort: klei (bovengrond met graszoden)
Bodemkwaliteitsklasse: max. wonen
Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00m
Profileren volgens bestekspostnr. 423130
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

423130 m2 20,00V

220421 Profileren van opperviakken.

Situering: opstelplaats grasbetontegels bij VRI kast
Grondsoort: grond/klei

Oppervlakken boven water

Oppervlakken: horizontaal

Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

4232 GROND VERVOEREN

Grond vervoeren. m3 15,00V
Betreft: vervoeren van vrijgekomen klei naar depot
Grondsoort: Klei (bovengrond met graszoden)
Bodemkwaliteitsklasse: max. wonen
Veiligheidsklasse: Geen (Basishygiéne)

Incl. laden, lossen en verwerken in depot.

Naar grondsoort en klasse opslaan.

Grond vrijgekomen bij bestekspost 423110 en 423120
Vervoeren naar: depot ingericht conform bestekpost
811010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr. 423110 en 423120

423210 220201

4233 GROND VERWERKEN

Grond verwerken in cunet dik 0,50 m. m3 11,00V
Situering: tegelplateau VRI kast

Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte 0,50m

Breedte bovenzijde 3,50m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

423310 220301

m3 11,00 L

425 VERHARDINGSWERKEN

4251 OPBREKEN MIDDENGELEIDERS
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425110 1831711 Opbreken betonbanden. m 80,00V
..... Situering: middengeleiders

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:
. .9. . . |Leiconblokken afm. ca. h=0,40 m b=0,35m
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

425120 1831711 Opbreken betonbanden. m 525,00V
..... Situering: middengeleiders

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug:
. .9. . . |[RWS-banden 110/220 x 200 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

425130 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 660,00 V
..... Situering: rode beton in middengeleiders

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

425140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 660,00 V
..... Situering: fundeing rode beton in verkeersgeleiders

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

425160 251122 Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: in verkeersgeleider

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |RWS kolk inclusief aansluiting op riolering
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

4253 FREZEN AANSLUITINGEN

425310 810299 Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 45,00V
..... Situering: aansluitingen rijpbaan
425311 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 5,40 |
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35mm en breedte 2,00m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50mm en breedte 1,00m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
425320 1810299 Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm. m 11,00V
..... Situering: aansluitingen fietspad
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425321 1810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,14 1
..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C

1. . . . |Afmetingen te frezen laag:

..... Dikte 25mm en breedte 0,50 m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

4254 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

425410 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 6.405,00 V
..... Situering: rijpbanen kruispunt
..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
425420 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 815,00V
..... Situering: fietspaden en aansluitingen
..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 25mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
4255 AANBRENGEN KOLKEN
425510 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V
..... Situering: in verkeersgeleider op de plaats van de
..... verwijderde RWS kolk volgens bestekspostnr. 425160
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .9. . . |IRWS-kolk, klasse Y st 4,00L
..... met onderbak en gietijzeren straatbovenkop afm.
..... 450x450 mm voor RWS bandprofiel 110x220 mm
..... Incl. aansluiting op bestaand riool t.p.v. de verwijderende
..... aansluiting volgens bestekspostnr. 425160
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

a2s6 || AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
425610 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 610,00 V
..... Situering: verkeersgeleider

..... Betreft: stellen banden op de onderlaag
..... Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

9. .. .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien m3 7,93 L
..... van steunrug van stampbeton m3 7,93 L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 160 mm, st 555,00 L
..... recht 1,00 m
..... eindband (afgerond) links st 8,00 L
..... eindband (afgerond) rechts st 8,00 L
..... bocht r= 0,53 m uitw. st 2,00 L
..... bocht r= 0,74 m uitw st 4,00 L
..... bocht r=1,0 m uitw. st 24,00 L
..... bocht r= 15,0 m uitw. st 22,00 L
..... Kleur: grijs

..... Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
..... bestekpost: 425850
425620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 34,00V
..... Situering: tegelplateau en opstelplaats VRI kast
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 34,00 L
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4257 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
425710 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 19,00V
..... Situering: tegelplateau VRI kast
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 205,00/ L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20,00 L

..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand
425720 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00V
..... Situering: opstelplaats VRI kast
..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600x400x150 mm st 84,00 L
..... Kleur: grijs
..... 4|Afstrooien en invegen met verkruimelde grond m3 1,00 L
..... (0,05 m3/m2).
..... Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
..... grasvelden.
..... Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
..... Samenstelling:
..... 40% Fakkelgras
..... 10% Engels raaigras - fijnbladig
..... 15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
..... 15% Gewoon roodzwenkgras
..... 20% Veldbeemdgras
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2. kg 0,40/ L
..... Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken.
4258 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
..... Inzetten Asfaltinrijdcontainer/
..... Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
..... van asfalt materiaal en materieel, conform bestekpostnr.

..... 811020
425810 |812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 12.225,00 V
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
1. .. .. Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 3,70 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
425820 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 715,00V

..... Situering: kruising rijbanen, t.p.v. bestaande constructie
..... Betreft: Aanbrengen gemodificeerde tussenlaag
..... Totaal 5685 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 715,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB met polymeer
..... gemodificeerde bitumen
..... In aanvulling op tabel T81.2.7 mag de waarde bij de
..... eigenschap fc ten hoogste 0,1 bedragen
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 425410
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425830 1812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 505,00V

..... Situering: kruising rijpanen
..... Totaal 5730 m2
5 .. .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 505,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... Deklaag dient in zijn geheel zonder naden (warm tegen
..... warm) aangebracht te worden
425840 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 51,00V
..... Situering: fietspaden kruising
..... Totaal 810 m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 51,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 425320
425850 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 810,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt op RWS-banden
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 810,00 L
..... Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
..... Afmetingen 10 x 35 mm.
..... Inclusief benodigde primer.
..... Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
..... primer.
..... Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
..... leverancier
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,035m
425860 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 45,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt bestaand en nieuw
..... asfalt
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 45,00 L
..... Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
..... Afmetingen 10 x 35 mm.
..... Inclusief benodigde primer.
..... Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
..... primer.
..... Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
..... leverancier
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,035m
425870 1812199 Afdichten langs-/ dwarsnaden m 45,00V
..... Betreft: afdichten naad tussen bestaand en nieuw asfalt
..... Na aanbrengen van nieuwe deklaag naad behandelen
..... met bitumenemulsie.
..... Afstrooien met Asilgrip
..... Inclusief levering van alle benodigde materialen m 45,00 L
..... Inclusief naad vooraf schoonmaken
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
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425880 1812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervliak door het m2 5.730,00V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Situering: kruising rijopanen
..... Betreft: afstrooien deklaag rijpaan met split
..... Split dient voor de eerste walsgang te zijn aangebracht
3. . ... Afstrooien met:
..... Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 ton 11,50
..... kg/m2Korrelgroep:
..... Split: 1/3 mm
.2. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak wordt
..... toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
..... vervoeren vervoeren naar een inrichting.
..... Incl. laden en lossen.
..... Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.
4259 AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS
425910 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 515,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15m
.2. . . . |Metselwerkgranulaat ton 141,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 425410 en 4251
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
425920 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 65,00V
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
..... Totaal 515 m2
1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 65,00
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat
425930 1812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 45,00V
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
..... Totaal 515 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 45,00
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
..... Steenslag Tillred / Cloburn
..... Pigment: Ferroxon rood nr. 130/430 of Bayferrox 130,
..... min 3% - max 5% (m/m) (exacte hoeveelheid conform
..... voorschriften leverancier) met zwarte bitumen.
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
425940 1812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 515,00V
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
1. .. .. Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0 ton 0,20
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2




Bladnr. 106 van 168 Provincie Zeeland RAWO0031-156674

Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
425950 424199 Aanbrengen in te betonneren metalen buis. st 8,00V

..... Situering: in asfalt van verkeersgeleiders

..... Betreft metalen buis met flens t.b.v. bevestiging
..... verkeersbordpaal

..... Incl. boren gat ca.@125 mm diep ca. 450 mm, in asfalt
..... dik 95 mm en voor het overige in fosforslakken

..... Geboorde gat vullen met cementspecie en hierin direct m3 0,03/L
..... plaatsen:
..... -Metalen buis @80 mm lang 500 mm voorzien van st 8,00T

..... metalen flens @300 mm dik 10 mm

..... Materiaal thermisch verzinkt staal

..... Metalen buis met flens wordt ter beschikking gesteld op
..... het provinciaal opslagterrein te Mauritsfort,

..... vervoersafstand ca. 7 km enkele reis

..... Boren gat en plaatsen buis op een door de directie te
..... bepalen plaats

..... Metalen buis zodanig plaatsen dat de flens ca. 100 mm
..... boven het asfalt uitsteekt

426 BEBAKENING EN MARKERING

..... Bebording, schrikhekken, bermplanken e.d. worden
..... aangebracht in samenwerking met de opdrachtgever
..... d.m.v. t.b.s. uren conform bestekposten hoofdstuk: 88.

4261 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

426110 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 35,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 25,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
426120 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.065,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
1. .. .. Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.119,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
426130 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 120,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
..... streep 0,5-0,5:65 m
..... streep 1-1:55m
3. . ... Onderbroken streep 0,5-0,5/ 1-1
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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426140 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 795,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: kruising
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
..... streep1-1:70 m
..... streep 3-3:725m
3. . ... Onderbroken streep 1-1/ 3-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 418,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

4262 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN
426210 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 75,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunt
9. . . .. Diverse markeringen:
..... Stopstreep b= 0,30 m enkel: =63 m 19m2
..... Haaientanden 0,50 x 0,50 30 st 4 m2
..... Haaientanden 0,50 x 0,70 70 st 12 m2
..... Rechtsaf/linksaf pijl 14 st 27 m2
..... Rechtdoor pijl 6 st 10 m2
..... Rechtdoor/linksaf pijl 1 st 3m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 525,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
426220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 40,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: kruispunt links- en rechtaf rijstrook
4. . . .. Blokstreep 1 -3 b=0,45m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 280,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

427 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
aort || AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
427110 511299 | Eggen en inzaaien bermen. are 21,00V

..... Situering: bermen langs de verharding verspreid over
..... het wegvak. incl. herstellen schade aan bermen na
..... werkzaamheden.
..... Groenvakken opleveren zonder vreemd materiaal, de
..... stenen en wortels, ed. dienen uitgeraapt te worden.
427111 222111 Eggen. are 21,00
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m
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427112 512101 Zaaien. are 21,00 1
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg
Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

..... Hoeveelheid: 2kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

42,00 L
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VAK 5: WEGVAK TUSSEN VAK 2 EN 3

Situering: zie bestekstekeningen N664-102-0004 Blad 3
en 4 en N664-102-0005 Blad 3 en 4
ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG
OPRUIMINGS WERKEN

SCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

Betreft: het schonen van het gehele werkterrein binnen
de werkgrenzen van het werkvak.

Het werkterrein ontdoen van aanwezig afval. Dit betreft
zowel het reeds aanwezige afval als het geproduceerde
afval ten tijde van de werkzaamheden.

Te schonen oppervlakte: ca. 60 are

Aard van het te verzamelen vuil: "vrijliggend" vuil zoals;
takken, wortels en zwerfvuil.

Periode: gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor
rekening aannemer.

Incl. laden en lossen.

OPNEMEN WEGMEUBILAIR
Bestekposten binnen dit hoofdstuk zijn inclusief
eventueel benodigd grondwerk.

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: in de bermen

Verwijderen reflectorpalen

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: in de bermen

Verwijderen reflectorpalen + hectometerbord)

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: in de bermen

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: op verkeersbordpalen en masten
Diverse afmetingen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar provinciaal
opslagterrein, zie deel 2.1 par. 06.
Vervoersafstand ca. 5 km enkele reis.

incl. laden en lossen

Langs een weg met gescheiden rijbanen

EUR

st

st

st

st

15,00

4,00

4,00

3,00

\
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5213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

521310 510499 | Borstelen overgroeide kanten. m 960,00 V

..... Situering: bermen langs op te breken verharding
..... Overgroeide kanten van een gesloten verharding van
..... asfalt.

..... Zonder kantopsluiting

..... De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
..... overgroeid

..... Schoonborstelen tot buitenkant verharding

..... Vrijgekomen materiaal verspreiden in naastgelegen

..... berm.
521320 511501 Maaien bermen en taluds. are 20,00V
..... Situering: bermen en taluds binnen de werkgrenzen.
9. . . .. Extra maaibeurt i.v.m. de uitvoering van dit bestek
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

5214 VERWIJDEREN MARKERINGEN
521410 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 147,00V
..... Situering: vak 5
7. .. .. Lengtemarkering
..... - doorgetrokken 0,15 m I=980 m opp 147 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

521420 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 76,00V
..... Situering: vak 5

7. .. .. Lengtemarkering
..... - onderbroken 1-1:0,15m I=54m opp4m2
..... - onderbroken 3 - 3: 0,15 m I=962m opp72m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

521430 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00V
..... Situering: vak 4

9. . . .. Overige markering
..... - driehoeken 0,5x0,7 m: 26 st opp 5 m2
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
..... Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.
5223 | | Frezen liplas
522310 810299 | Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 53,00V

..... Situering: aansluitingen Velluweweg
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522311 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 3,20 |

..... aansluiting.

..... Hoedanigheid van het asfalt: conform

..... verhardingsonderzoek in bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... verhardingsonderzoek in bijlage C

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

525 VERHARDINGSWERKEN
5252 | | OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING
525210 831703 | Opbreken betontegels. m2 30,00V
..... Betreft: opbreken grasbetontegels rijbaan bij aansluiting
..... Velluweweg
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
5254 | | OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING
525410 810201 | Frezen van teervrij asfalt. m2 3.780,00 vV

..... Situering: rijpanen

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage C

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage C
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter

4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
5257 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
525710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00V

..... Situering: grasbetontegels langs rijbaan bij aansluiting

..... Velluweweg

..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 600x400x150 mm st 125,00/ L

..... Kleur: grijs

..... 4|Afstrooien en invegen met verkruimelde grond m3 1,50 L

..... (0,05 m3/m2).

..... Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale

..... grasvelden.

..... Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.

..... Samenstelling:

..... 40% Fakkelgras

..... 10% Engels raaigras - fijnbladig

..... 15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

..... 15% Gewoon roodzwenkgras

..... 20% Veldbeemdgras

..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2. kg 0,60 L

..... Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken.

5258 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
..... Inzetten Asfaltinrijdcontainer/

..... Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
..... van asfalt materiaal en materieel, conform bestekpostnr.
..... 811020




Bladnr. 112 van 168
Afdrukdatum:
19-02-2026

Provincie Zeeland
WERKBESTEK PZI 17-2025 N664

N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

RAWO0031-156674

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

525810
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812199

812181

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflagen voor tussen- en deklagen
Kleeflaag vanBitumenemulsie: kathionisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: kruising rijbanen, t.p.v. bestaande constructie
Betreft: Aanbrengen gemodificeerde tussenlaag
Totaal 3780 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB met polymeer
gemodificeerde bitumen

In aanvulling op tabel T81.2.7 mag de waarde bij de
eigenschap fc ten hoogste 0,1 bedragen

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 325410

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: kruising rijpanen

Totaal 3780 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Deklaag dient in zijn geheel zonder naden (warm tegen
warm) aangebracht te worden

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering:t.p.v. contactvlakken asfalt bestaand en nieuw
asfalt

Bitumineuze afdichtingsstrip:

Denso strip, type TOK-band SK of gelijkwaardig.
Afmetingen 10 x 35 mm.

Inclusief benodigde primer.

Inclusief contactvlak schoonmaken voor aanbrengen
primer.

Aanbrengen volgens verwerkings handleiding
leverancier

Breedte contactvlak: 0,035m

Afdichten langs-/ dwarsnaden

Betreft: afdichten naad tussen bestaand en nieuw asfalt.
Na aanbrengen van nieuwe deklaag naad behandelen
met bitumenemulsie.

Afstrooien met Asilgrip

Inclusief levering van alle benodigde materialen
Inclusief naad vooraf schoonmaken

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Situering: kruising rijpanen

Betreft: afstrooien deklaag rijpaan met split

Split dient voor de eerste walsgang te zijn aangebracht
Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0
kg/m2Korrelgroep:

Split: 1/3 mm

Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en
vervoeren vervoeren naar een inrichting.

BEBAKENING EN MARKERING
Bebording, schrikhekken, bermplanken e.d. worden
aangebracht in samenwerking met de opdrachtgever

d.m.v. t.b.s. uren conform bestekposten hoofdstuk: 88.

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

7.560,00

475,00

335,00

50,00

50,00

3.780,00

\

2,30 L

\

475,00 L

\Y

335,00 L

\

50,00 L

\

50,00/ L

\Y

7,60 L
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5261 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN
526120 320106 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 980,00 V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: rijbaan
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
1. .. .. Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.029,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
526140 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.016,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: rijbaan
..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
..... streep1-1 54 m
..... streep 3-3 962 m
3. . ... Onderbroken streep 1-1/ 3-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 534,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
5262 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN
526210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rijbaan
9. .. .. Diverse markeringen:
..... Haaientanden 0,50 x 0,70 26 st 5m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

527 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
so71 | | AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
527110 511299 | Eggen en inzaaien bermen. are 20,00V

..... Situering: bermen langs de verharding verspreid over
..... het wegvak. incl. herstellen schade aan bermen na
..... werkzaamheden.
..... Groenvakken opleveren zonder vreemd materiaal, de
..... stenen en wortels, ed. dienen uitgeraapt te worden.
527111 222111 Eggen. are 20,00
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m
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527112 512101 Zaaien. are 20,00 1
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 40,00 L
..... Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig
..... Samenstelling:

..... 40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
..... 15% Gewoon roodzwenkgras

..... 20% Veldbeemdgras

..... Hoeveelheid: 2kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

811 INRICHTEN WERKTERREIN

811010 101199 Inrichten tijdelijk depot EUR N
Situering: ter keuze aannemer. Er wordt vanuit de
opdrachtgever geen locatie ter beschikking gesteld.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
het depot.

Grond en materialen welke opgeslagen worden in het
depot dienen naar materiaalsoort, grondsoort en
..... verontreinigingsklasse gescheiden opgeslagen te
..... worden.

Afmeting tijdelijk depot ter keuze aannemer.

Inclusief de nodige voorzieningen om vermenging met
de ondergrond te voorkomen en de bestaande situatie
te beschermen.

Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter
beschikking te stellen rijplatenbaan. Tijdelijk depot
omringd met door de aannemer ter beschikking te
stellen bouwhekken

hoog 2,00 m met bijpbehorende koppelstukken en
poeren, afsluitbaar middels slot.

Periode van instandhouding: voor de duur van het werk.
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand
terugbrengen.

De aannemer dient het depot en transportroute van en
naar het depot schoon te houden overeenkomstig art.
01.12.03 van de Standaard.

De aannemer draagt zorg voor de benodigde
vergunningen t.b.v. het opslaan van de diverse
kwaliteiten grond

811020 810199 Inzetten Asfaltinrijdcontainer/ -schoonmaakvoorziening EUR N
Betreft Inzetten Asfaltinrijdcontainer/
Asfaltschoonmaakvoorziening t.b.v. het schoonmaken
van asfalt materiaal en materieel.

Periode: gedurende de uitvoering van de asfalt
werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek.
Inhoud ten minste 15 m3

Inclusief aan-, afvoer.

..... Inclusief het zo vaak als nodig verplaatsen binnen het
..... werk.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten en verwerkingskosten zijn voor
rekening aannemer.

Incl. laden en lossen.

812 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

813 DIRECTIEBEHOEFTEN
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813030 101199

82

820010 (620499

Gebruik van directieverblijf.

Vanaf het begin van het werk tot 2 weken na oplevering
stelt de aannemer een keet beschikbaar, op eeni.o.m.
directie te bepalen locatie op of nabij het werk.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
en 910020

De keet heeft een grootte van ca. 30 m2 en is

voorzien van 1 kamer van ca. 3 x 6 m en 1 kamer

van ca. 2,5 x 2,5 m, 1 keuken, stoelen en tafels voor 6
personen, 1 afsluitbare ladenkast, 2

schrijfoureaus met afsluitbare laden, 1 inbraak-

veilige kast (inhoud ca. 0,50 m3, met een
brandveiligheid van ten minste 60 min.) en

kapstokken.

Incl. een parkeerterrein met verharding

De keet dient aangesloten te zijn op water en elektriciteit
en voorzien van verwarming.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting

worden geacht bij het het bedrag voor het gebruik van de
keet te zijn inbegrepen. Lozing van afvalwater e.d.dient
via een septic-tank op open water te geschieden.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

Gebruik printer.

Vanaf het begin van het werk tot 4 weken na oplevering
stelt de aannemer een all in one printer beschikbaar.
All in one printer met scan en kopieer mogelijkheid A3
en A4 met kleur en zwart/wit minimaal 500 kopieén per
maand

De aannemer zorgt voor voldoende kopieerpapier.
Printer behoeft de goedkeuring van de directie

Gebruik TV beeldscherm 50/ 55 inch

Vanaf het begin van het werk tot 4 weken na oplevering
stelt de aannemer een televisie beeldscherm van ca. 50
inch ter beschikking.

Televisie beeldscherm:

Grootte van 50/ 55 inch;

Scherpte: minimaal Full HD

Aansluiting: minimaal 1 HDMI aansluiting

Televisie beeldscherm behoeft de goedkeuring van de
directie.

COMMUNICATIE & COORDINATIE

Toepassen van een vooraankondiging.

Betreft: plaatsen, instandhouden en verwijderen van
borden met een vooraankondiging van de afsluiting van
de rijpbaan t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Tekstborden voorzien van een door de directie aan te
geven tekst.

Bord: T113-2T201-2

Retroflecterend, klasse |l

Incl. materialen, grondwerk, straatwerk, inspecteren en
herstellen

Maandag t/m zondag.

Plaatsing op aangeven van directie

Met materiaal van de aannemer.

Plaatsen 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

EUR

EUR

EUR

EUR
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840010

840020
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610199

Communiceren met derden.

Betreft het uitvoeren van alle codrdinatiewerkzaamheden
en het houden van overleggen met alle betrokken
partijen t.b.v. de uitvoering van alle werkzaamheden in dit
bestek en de werken genoemd in artikel 01.11.01 van
deel 3 van dit bestek

Coordineren met:

- Gemeente Goes, Rijkswaterstaat en Waterschap
Scheldestromen t.b.v. verkeersmaatregelen

- Bewoners en aanwonenden conform artikel 01 13 06
Specifiek werkzaamheden VRI:

- Netwerkbeheerder energie-aansluiting (Stedin)

- Vialis t.b.v. de VRI-verbinding

- OVL-aannemer t.b.v. verwijderen OVL-mast en
monteren OVL-armaturen bij VRI

Deze partijen moeten hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren binnen de verkeersmaatregelen en faseringen
in dit bestek. Doel van deze overleggen is het maken
van werkafspraken met alle partijen. Inclusief
verslaglegging en het verspreiden van de verslagen
naar alle deelnemers en de directie.

Het verslag dient binnen 3 werkdagen na het gehouden
overleg te zijn verstuurd naar alle deelnemers.

REVISIE

Samenstellen opleverdossier project.

Betreft: samenstellen van opleverdossier t.b.v.

het gehele werk, inclusief revisietekeningen,
keuringsrapporten, bouwcertificaten, enz.
Opleverdossier binnen 2 weken na afronding

(deel)fase werkzaamheden digitaal ter acceptatie
indienen bij directie.

Documenten tenminste in PDF-formaat beschikbaar zijn.
Tekeningen moeten eveneens in DGN- of DWG-formaat
worden aangeleverd.

Berekeningen en databases (gemaakt in Excel,

Acces of gelijksoortige software), dienen in XLS

en/of CSV-formaat beschikbaar worden gesteld

Het opleverdossier voorzien van een duidelijke
hoofdstukindeling.

Inmeten en leveren nieuwe situatie DTM in NLCS.
Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
bestek.

Betreft: Inmeten en leveren nieuwe situatie in Digitaal
Terrein Model (DTM), lagen conform NLCS.

Aanleveren in .pdf en .dwg

Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.

Leveren revisie opbreekwerkzaamheden.

Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
bestek.

Betreft: Leveren revisie van alle opbreekwerkzaamheden
aanleveren als opbreektekening, lagen conform NLCS.
leveren op basis van bestekstekening
opbreekwerkzaamheden

Aanleveren in .pdf en .dwg

Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.

EUR

EUR

EUR

EUR
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840050 610199 Invullen en aanleveren assetinformatie EUR N
..... Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
..... bestek.

Betreft: Invullen en aanleveren assetinformatie
..... Invullen en aanleveren assetinformatie, volgens bijlage
..... E

Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.

840060 610199 Invullen en aanleveren WIS-formulier EUR N
..... Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
..... bestek.

..... Betreft: Invullen en aanleveren Invullen en aanleveren
..... WIS-formulier

Invullen en aanleveren Invullen en aanleveren
WIS-formulier, volgens bijlage E

Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.

840070 619999 Inmeten en verw. revisiegegevens mantelbuizen. EUR N
..... Betreft: aangebrachte mantelbuizen verspreid over het
..... werk.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in x, y en z
..... codrdinaten op basis van artikel 25.13.04. van deel 3
..... van dit bestek.

..... Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
..... digitaal in autocad.

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen) vermelden.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het

..... gereedkomen van de werkzaamheden aan de directie
..... verstrekken.

85 ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN
850010 (102102 Graven proefsleuf. m 50,00V
Betreft: maken proefsleuven op aangeven van de directie
Opbouw van de ondergrond: zie bodemonderzoeken
..... welke als bijlage 03 bijgevoegd zijn bij dit bestek.
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m

.2. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
..... verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

..... verdichtingsgraad

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

850020 810199 Boren en analyseren extra asfaltkernen st 25,00V
Betreft het boren, transporteren en analyseren van
asfaltkernen t.b.v. het frezen en afvoeren van freesasfalt.
Voor freeswerkzaamheden welke niet voorzien zijn in het
..... Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek in bijlage
..... 03.

Onderzoeken met de DLC-methode incl. PAK-detector.
De analyseresultaten dien verwerkt te worden in een
analyserapport. Dit rapport 4 weken voor start van de
werkzaamheden digitaal aanleveren, bij de directie.
Verkeersmaatregelen t.b.v. het boren van de
asfaltkernen worden verrekend op stelpost:
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850030 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 4,00V

..... Situering: bermen langs fietspaden en rijbanen.
..... Betreft: Inventariseren fauna voor elk werkvak binnen dit
..... bestek.

..... Uitvoeren volgens "Formulier verkennend flora en

..... faunaonderzoek" Bijlage G

..... Aanwezige rust, broed- en verblijfplaatsen markeren met

..... duidelijk zichtbare piketten met een felle opvallende

..... kleur en direct melden mij de directie. Formulier

..... verkennend flora en faunaonderzoek

..... 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden

..... overhandigen aan de directie. (ook als er niks

..... aangetroffen is).

86 VERKEERSMAATREGELEN

861 VERKEERSPLAN EN TEKENINGEN

..... Ondergenoemde plannen 4 weken na gunning ter

..... ACCEPTATIE indienen bij de directie. (digitaal)

861010 623099 Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U EUR N

..... Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26

..... lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 01.13.06 resp. hoofdstuk

..... 62 van deel 3 van dit bestek.

..... Werkplan opstellen op basis van het door de inschrijver

..... ingediende Plan van aanpak volgens gunningscriterium

..... K1 Fasering en omgevingsmanagement

..... Het werkplan betreft de werkzaamheden in het gehele

..... bestek met betrekking tot het voorbereiden en de

..... uitvoering van de verkeersmaatregelen t.b.v. het werk.

..... Maatregelen conform CROW-publicatie 96B.

..... Incl. omleidingen.

..... Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten

..... de in par. 01.13 resp. hoofdstuk 62 van deel 3 van dit

..... bestek resp. de Standaard aangegeven elementen.

..... Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

..... incl. verwerken van opmerkingen.

861020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
..... Betreft: het maken van verkeerstekeningen met alle te
..... nemen maatregelen ten behoeve van het naar behoren
..... stremmen van het verkeer ten tijde van de
..... werkzaamheden
..... Verkeerstekening(en) opstellen het door de inschrijver
..... ingediende Plan van aanpak volgens gunningscriterium
..... K1 Fasering en omgevingsmanagement
..... Verkeerstekeningen in combinatie met bestekpostnr.
..... 861010
..... Maatregelen conform CROW-publicatie 96B.

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
..... van dit bestek.

..... De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
..... - De bereikbaarheid van de woningen;

..... - De bereikbaarheid van bedrijven en winkels;
..... - Toegankelijkheid voor hulpdiensten.

..... Tekeningen TER ACCEPTATIE indienen.

..... incl. verwerken van opmerkingen.

. .1. . . |Tekeningen digitaal aanleveren

861030 623099 Afstemmen verkeersmaatregelen. EUR N

..... Betreft: onder deze post dienen alle kosten te worden

..... verrekend t.b.v. communicatie en afstemming van de

..... verkeersmaatregelen met de hulpdiensten en

..... (weg)beheerder(s).

862 MAATREGELEN
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Maatregelen VAK 1

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 1.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08

en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 1

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 1
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

..... 2|Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 1

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Maatregelen VAK 2

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 2.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 2

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen

Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.

EUR

EUR

EUR

EUR
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

EUR N

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

620301

BESTEKS-
POST-
INUMMER

862220

OMSCHRIJVING

Toepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 2

862230

8623

862310

862320

624001

629999

620301

Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 2

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Maatregelen VAK 3

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 3.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08

en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 3

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 3
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

2|Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR

EUR
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

862330

8624

862410

862420

8625

862430

ICODE 1:

624001

629999

620301

624001

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 3

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Maatregelen VAK 4

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 4.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 4

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen

Met materiaal van de aannemer.
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 4
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

2|Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 4

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Maatregelen VAK 5

d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.

EUR

EUR

EUR

EUR




RAWO0031-156674 Provincie Zeeland Bladnr. 123 van 168

WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
862510 1629999 Toepassen verkeersmaatregelen VAK 5. EUR N

..... Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
..... verkeersplan en verkeerstekeningen volgens

..... bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
..... randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
..... en 09 van dit bestek.

..... Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
..... Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
..... verkeersmaatregelen in VAK 5

..... INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
..... INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
..... d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
..... Met materiaal van de aannemer.

..... Bevindingen bijhouden in een logboek.

..... Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens

..... bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

862520 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 5
..... Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
..... 861020

..... Toepassen omleidingsroutes op basis van het
..... verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
..... bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
..... randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
..... en 09 van dit bestek.

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg

..... 2|Met materiaal van de aannemer

862530 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
..... Betreft: inspecteren van genomen actieve
..... verkeersmaatregelen in VAK 5

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 1 keer/dag
..... Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)

.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

..... Frequentie: 1keer/dag

..... Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
..... Bevindingen bijhouden in een logboek.
..... Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
..... bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

863 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

863010 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft aanbrengen rijplaten baan.

..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

9. .. .. Rijplatenbaan t.b.v. werkzaamheden beschreven in dit
..... bestek
..... in stand houden voor de benodigde duur t.b.v.
..... werkzaamheden beschreven in dit bestek
. . .9.9. |Rijplaat staal: afmetingen ter keuze aannemer.
..... Met materiaal van de aannemer.

..... Incl. alle benodigde kosten voor aan- en afvoer en het
..... eventueel verplaatsen binnen het werkgebied.

864 TIJDELIUKE VERKEERSREGELINSTALLATIES




Provincie Zeeland
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WERKBESTEK PZI 17-2025 N664
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HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN-
HEID

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

864010

864020

620402

620402

. |een VRI-tekening.

Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Betreft plaatsen en verwijderen tijdelijke VRI op het
kruispunt 813. Deze moet 24/7 het verkeer regelen
gedurende de werkzaamheden voor het vervangen van
de VRI. Overige eisen staan beschreven in deel 3,

hoofdstuk 62

De aannemer dient zelf op basis van zijn projectaanpak
te bepalen hoeveel dagen de tijdelijke VRI benodigd is.
Lengte werkvak: 3-taks kruispunt tijdens
werkzaamhedenm

Verkeersafhankelijke detectie middels videodetectie.
Autoverkeer per rijstrook: minimaal 1 koplus en 1 lange
lus.

Fietsoversteken voorzien van drukknoppen.

Met toepassing van door de opdrachtgever te
ontwikkelingen Ccol-verkeersregelprogramma welke
wordt toegeleverd aan aannemer.

Inclusief opstellen VRI-ontwerptekening van de tijdelijke
VRI waarin alle VRI-componenten (lantaarns en
detectie) zijn genummerd. Opstellen in Autocad.
Indicatie van de rijstrookindeling is schematisch
weergegeven in bijlage D3 en dient in overleg met
opdrachtgever te worden gefinetuned en uitgewerkt in
een VRI-tekening.

Tekening dient uiterlijk 3 maanden voor inbedrijfstelling
van de tijdelijke VRI ter goedkeuring / acceptatie te zijn
ingediend bij de directie.

Stroomvoorziening d.m.v. een door de opdrachtgever te
verzorgen voedingspunt De voeding kan vanuit het
bestaande verkeersregeltoestel worden afgenomen.

..... 9|Met materiaal van de aannemer

300mm lantaarns met achtergrondschild voor
gemotoriseerd verkeer en 200mm lantaarns voor
langzaam verkeer. inclusief leveren en aanbrengen
tijdelijke stopstrepen middels gele markeringsverf of
gele plakstrips.

Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Betreft plaatsen en verwijderen tijdelijke VRI op het
kruispunt 815. Deze moet 24/7 het verkeer regelen
gedurende de werkzaamheden voor het vervangen van
de VRI. Overige eisen staan beschreven in deel 3,
hoofdstuk 62

De aannemer dient zelf op basis van zijn projectaanpak
te bepalen hoeveel dagen de tijdelijke VRI benodigd is.
Lengte werkvak: 3-taks kruispunt tijdens
werkzaamhedenm

Verkeersafhankelijke detectie middels videodetectie.
Autoverkeer per rijstrook: minimaal 1 koplus en 1 lange
lus.

Fiets- en voetgangersoversteken voorzien van
drukknoppen.

Met toepassing van door de opdrachtgever te
ontwikkelingen Ccol-verkeersregelprogramma welke
wordt toegeleverd aan aannemer.

Inclusief opstellen VRI-ontwerptekening van de tijdelijke
VRI waarin alle VRI-componenten (lantaarns en
detectie) zijn genummerd. Opstellen in Autocad.
Indicatie van de rijstrookindeling is schematisch
weergegeven in bijlage D3 en dient in overleg met
opdrachtgever te worden gefinetuned en uitgewerkt in

Tekening dient uiterlijk 3 maanden voor inbedrijfstelling
. |van de tijdelijke VRI ter goedkeuring / acceptatie te zijn

. |ingediend bij de directie.

Stroomvoorziening d.m.v. een door de opdrachtgever te
verzorgen voedingspunt De voeding kan vanuit het

. |bestaande verkeersregeltoestel worden afgenomen.

.9/Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR
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..... 300mm lantaarns met achtergrondschild voor
..... gemotoriseerd verkeer en 200mm lantaarns voor
..... langzaam verkeer. inclusief leveren en aanbrengen
..... tijdelijke stopstrepen middels gele markeringsverf of
..... gele plakstrips.

864030 620499 Aanpassen tijdelijke verkeersregelinstallatie st 1,00V
..... Betreft het aanpassen van de tijdelijke

..... verkeersregelinstallatie zoals geplaatst conform
..... bestekspost 864010 of 864020

..... Aanpassing betreft:

..... - uitvoeren conflictbewakingstest, compileren en
..... implementeren nieuwe Ccol-regeling welke wordt
..... toegeleverd door de opdrachtgever.

864040 620499 Verplaatsen tijdelijke zweepmast st 4,00V
..... Betreft het verplaatsen van de tijdelijke zweepmast
..... binnen een straal van 10 meter van de tijdelijke
..... verkeersregelinstallatie zoals geplaatst conform
..... bestekspost 864010 of 864020

864050 620499 Verplaatsen tijdelijke unimast st 10,00V
..... Betreft het verplaatsen van een tijdelijke unimast binnen
..... een straal van 10 meter van de tijdelijke

..... verkeersregelinstallatie zoals geplaatst conform
..... bestekspost 864010 of 864020

87 WERKPLANNEN

..... Ondergenoemde plannen 4 weken na gunning ter
..... ACCEPTATIE indienen bij de directie. (analoog en
..... digitaal)

..... Zie ook par. 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

870010 011399 Opstellen algemeen Tijdschema EUR N
..... Betreft: het Algemeen Tijdschema als bedoeld in par. 26
..... lid 1 van de UAV 2012, par. 01.13 van deel 3 van het
..... bestek resp. de Standaard.

..... Het Algemeen Tijdschema ter ACCEPTATIE indienen.
870020 011999 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase EUR N
..... Betreft: het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het
..... V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 van
..... deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015.
..... Het V&G plan ter ACCEPTATIE indienen.

870030 011399 Opstellen Projectkwaliteitsplan EUR N
..... Betreft het ProjectKwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in
..... par. 01.13 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard.
..... Het ProjectKwaliteitsplan ter ACCEPTATIE indienen
870040 610899 Maken Gedet. Werkplan - Vrijk. materialen EUR N
..... betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in artikel
..... 01.17.07 lid 01 van de Standaard, resp. deel 3 van dit
..... bestek.

..... Het werkplan betreft een plan hoe omgegaan wordt met
..... vrijgekomen materialen. Tevens dienen van alle
..... vrijgekomen materialen die worden afgevoerd naar een
..... erkende verwerkingsinrichting stortbonnen afgegeven te
..... worden aan de directie.

..... Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.
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870050 102399 Communicatieplan. EUR N

..... Betreft het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het
..... communicatieplan conform de gestelde BPKV eisen en
..... het ingediende Plan van aanpak volgens het

..... gunningscriterium K1 Fasering en

..... omgevingsmanagement

..... Alle communicatie tussen opdrachtgever en aannemer
..... als naar de omgeving, gemeente Goes, Provincie
..... Zeeland, de veiligheidsregio, politie, brandweer,
..... ambulance en andere belanghebbende(n) zoals
..... openbaar vervoer. met betrekking tot verkeersplannen,
..... omleidingsroutes en planningen dient uiterlijk eind juni
..... 2026 afgerond zijn en opgenomen in het

..... communicatieplan

..... Het gedetailleerd communicatieplan digitaal ter
..... ACCEPTATIE indienen.

..... incl. verwerken van opmerkingen.

88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
881 || INZETTEN WERKNEMERS
881010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 120,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. . ... Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): grondwerker

881020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): vakman GWW.

881030 (100599 T.b.s. bevoegde verkeersregelaars. uur 600,00 V

..... Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en

..... aangesteld overeenkomstig de op de dag van

..... aanbesteding van dit bestek geldende 'Regeling

..... Verkeersregelaars'. Voor eisen t.a.v. verkeersregelaars

..... zie artikel 62.12.03 van deel 3 van dit bestek.

881040 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: bevoegde landmeter.

..... Inzetten bevoegde landmeter.

..... inclusief benodigd materiaal en landmeettoestellen.

..... Inclusief uitwerken en aanleveren in .dwg en .pdf

882 INZETTEN MATERIEEL

882010 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .9. . . |Met hydraulische laadkraan
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

882020 (100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 100kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: grondkar / maaibalk
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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882030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

882040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

882050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 10,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

882060 100599 Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto. uur 40,00V

..... Laadvermogen ca. 7 m3.

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen).

89 KOSTEN KWALITATIEF EMVI

890010 (100899 Kosten kwalitatief EMVI-K1 Plan van Aanpak. EUR N

..... Betreft: kosten als gevolg van de gekozen

..... invulling van het opgegeven gunningscriterium

..... Alle communicatie met betrokkenen en

..... belanghebbenden met betrekking tot verkeersplannen,

..... omleidingsroutes en planningen dient uiterlijk eind juni

..... 2026 gereed te zijn

..... K1 Fasering en omgevingsmanagement

..... Alle kosten a.g.v. de aannemers afhankelijke

..... invulling van dit criterium dienen in deze

..... bestekpost inbegrepen te zitten.

..... Inclusief voorziening voor het werken buiten de reguliere

..... werktijden en weekendafsluitingen zoals tijdelijke

..... verlichting

890020 (100899 Kosten kwalitatief EMVI-K2 Uitvoeringsduur.. EUR N

..... Betreft: kosten als gevolg van de gekozen

..... invulling van het opgegeven gunningscriterium

..... K2 Uitvoeringsduur.

..... Alle kosten a.g.v. de aannemers afhankelijke

..... invulling van dit criterium dienen in deze

..... bestekpost inbegrepen te zitten.

890030 (100899 Kosten kwalitatief EMVI-K5 "MKI" EUR N

..... Betreft: kosten als gevolg van de gekozen

..... invulling van het opgegeven gunningscriterium

..... K5 "MKI" .

..... Alle kosten a.g.v. de aannemersafhankelijke

..... invulling van dit criterium dienen in deze

..... bestekpost inbegrepen te zitten.

..... Inclusief het maken en bijhouden van

..... Voortgangsrapportages en Eindrapportage MKI-waarde

..... conform de eisen genoemd in bijlage "MKI-Protocol

..... Provincie Zeeland" van de Aanbestedingsleidraad.

..... Paragraaf 4.3 Eisen aan eindrapportage berekenen

..... MKI-waarde.
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9 Staartposten

o1 || Eenmalige kosten

910010 01101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
..... verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke

..... toestand brengen
910040 101199 Codrdinatie V&G-plan. EUR N
..... Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn
..... aan het codrdineren en onderhouden van het

..... veiligheids- en gezondheidsplan

..... Het V&G-plan voor aanvang werkzaamheden ter
..... ACCEPTATIE bij de directie indienen

910050 101199 CAR-verzekering EUR N
..... Betreft CAR-verzekering af te sluiten door de aannemer.
..... Alle kosten incl. premies benodigd voor het

..... afsluiten van een CAR-verzekering door de aannemer

95 Stelposten
950010 100301 Stelpost - aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden EUR 15.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden

950020 100301 Stelpost - communicatieve doeleinden, media en EUR 5.000,00 vV
..... openingshandeling
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. Communicatieve doeleinden, media en
..... openingshandeling.

950030 (100301 Stelpost - onvoorziene tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Het treffen tijdelijke verkeersmaatregelen bij niet,
..... volgens het verkeersplan en verkeerstekeningen,
..... bestekpost: en voorziene omstandigheden c.q.
..... werkzaamheden.

..... Treffen niet voorziene van tijdelijke verkeersmaatregelen
..... zoals: wegafzettingen, verkeersregelinstallaties,
..... afzetmaterialen, hulpmiddelen t.b.v. afzettingen, tijdelijke
..... markeringen e.c.t.

..... met materiaal van de aannemer
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BESTEKS-
POST-
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HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

950040

100301

Stelpost legesposten en energie-aansiuiting.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Legeskosten en kosten energienetwerkbeheerder voor
het aansluiten van de VRI op het energienetwerk

EUR

7.500,00

\
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01

01 01

01 01 01

01 01 03

01 02

01 02 01

01

02

03

04

01

01

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Indien door of vanwege de opdrachtgever, na opdrachtverlening, aan de aannemer
een "Werkbestek" wordt verstrekt (bestek waarin de nota van inlichtingen is
opgenomen) dient dit "Werkbestek" slechts als hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten
kunnen worden ontleend.

In aanvulling op de Standaard, NEN-normen en vigerende wet- en regelgeving zijn de
volgende normen en bepalingen van toepassing:

- Regeling Verkeerslichten;

- ASOV 2020;

- NEN-1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

- NEN-3140, aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties;
- NEN-3322, aanvullende eisen verkeerslantaarns van verkeersregelinstallaties;

- NEN-3384, aanvullende eisen verkeersregelinstallaties;

- NEN-EN 12368 en NEN-EN 12675, eisen aan verkeersregelinstallaties;

- CROW-publicatie 96b "Werken op niet-autosnelwegen"”

- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen"

RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de opdrachtgever
voornemens is het werk op te dragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe
ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor
het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten overeenkomstig de
Standaard art. 01.06.01 lid 02.

In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde
aantekeningen opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de
goedkeuring van de directie.

De aannemer dient voor het maken van weekrapporten en termijnstaten gebruik te
maken van het softwareprogramma Ibis Besteksadministratie voor Infra.
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HFD PAR ART LID

01 02 06 EMVI-BOETE

01 EMVI-sanctie
Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn
gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling),
minder realiseert dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks
uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden
opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het inschrijvingsbedrag vermeld op
het inschrijvingsbiljet ter grootte van anderhalf (1,5) maal de op dat onderdeel
behaalde fictieve korting in de EMVI-beoordeling, conform de gehanteerde
EMVI-beoordelingsmethodiek.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijldrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In het kader van de Wet "Informatie-uitwisseling ondergrondse netten" (WIBON), ook
wel grondroerdersregeling genoemd, dient de aannemer zodra zij kabels en/of
leidingen in eigendom of beheer van de provincie Zeeland roert of buiten werking
stelt, revisie gegevens van de kabels en/of leidingen aan te leveren bij de provincie.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
01 10 02 ONTHEFFINGEN

01 De aannemer zorgt voor de ontheffingen voor het berijden van provinciale wegen met
daarop reglementair niet toegestane voertuigen/werktuigen, welke ingezet worden
voor de volgens het bestek uit te voeren werken.

Deze ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij:
Provincie Zeeland, Afdeling Infrastructuur, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg,
telefoon 0118 -631011

03 Alle vergunningen die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren dienen door de
aannemer aangevraagd en betaald te worden (legeskosten). De lozingskosten zijn
voor rekening van de opdrachtgever op basis van de vastgestelde
debietmeterstanden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01

01 12
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01 13
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01 13 06

01

02
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01
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04

WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden in verband met kabels en leidingen op het werk door derden;

- aanbrengen bekabeling t.b.v. de verkeersregelinstallaties op de hoofdrijbanen;

- het onderhoudsbestek 2026;

- het maaibestek regio 2026;

- het markeringsbestek 2026;

- het aanbrengen/plaatsen van openbare verlichting (OV) en bewijgwijzering (NBD).

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de
codrdinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Alle kosten die
verband houden met deze codrdinatie dienen begrepen te zijn in het totaalbedrag
van bestekspostnr. 820020.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
WEGVERKEER

Hekken en borden die worden toegepast ten behoeve van verkeersmaatregelen
mogen niet voor reclame doeleinden worden gebruikt.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering van de in dit bestek omschreven
werkzaamheden bestemde (werk-)terreinen moet plaatsvinden via, door de directie
vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, in-en/of uitritten.

Verkeersborden en afzettingen dienen zodanig te worden geplaatst dat zowel de
voorzijde als de achterzijde voorzien zijn van reflecterende voorzieningen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

KWALITEITSPLAN

Van de aannemer wordt een Kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 van de
Standaard RAW Bepalingen verlangd.

De uitwerking van de gunningscriteria BPKV/ EMVI dient verwerkt te worden in het
Kwaliteitsplan, Deelkwaliteitsplannen of daaruit voortvioeiende Werkplannen. Deze
maken onderdeel uit van dit kwaliteitsdocument.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

Conform het bij inschrijving ingediende Plan van aanpak fasering en
omgevingsmanagement wordt van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als
bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit schema digitaal indienen bij
de directie in PDF formaat.

Gelijktijdig met dit tijldschema dienen de te volgen routes voor de aan- en afvoer van
materiaal en materieel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

Conform het bij inschrijving ingediende Plan van aanpak fasering en

omgevingsmanagement. dient de aannemer bij het samenstellen van een algemeen
tijldschema rekening te houden met de benodigde tijd voor door derden uit te voeren
werkzaamheden aan kabels en leidingen. Uit het algemeen tijdschema moet blijken
dat de hiervoor genoemde werkzaamheden ongehinderd voortgang kunnen vinden.

Conform het bij inschrijving ingediende Plan van aanpak fasering en
omgevingsmanagement. dient de aannemer de bewoners en bedrijven te informeren
over het tijdstip van de werkzaamheden. Hij is aanspreekpunt voor de bewoners en
bedrijven tijdens de werkzaamheden.
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01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-  KOMO-(attest met-) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
dienen met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, geleverd te
worden met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
dienen de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen gevolgd te
worden, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze
bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie over te leggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het
betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geinspecteerd.

08 Tenzij anders vermeld, moeten de te leveren bouwstoffen van kwaliteit A c.q. van
eerste kwaliteit zijn.

01 14 08 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. markeringswerkzaamheden is een
geldig KOMO-procescertificaat vereist.

02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 15 GARANTIE
01 15 04 ARBITRAGE

01 Met uitsluiting van paragraaf 49 lid 1 UAV 2012 en in afwijking van paragraaf 49 lid 2
UAV 2012, en in afwijking van artikel 01.15.02, 01.15.03 en 01.15.04 van de
Standaard wordt bepaald dat geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse
rechter.

01 16 Verzekeringen

01 16 12 C.A.R. - verzekering (aannemer)
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Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer
voor zijn rekening, voor dit bestek, een Construction All Risks (CAR-) verzekering
worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met
uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

De verschuldigde premie wordt verrekend op bestekspostnr. 910050

Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van
aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende
dekking bieden:

Het werk tegen materiéle beschadiging;

Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;

Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;

Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten
materiéle schade aan het werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of
constructie of uitvoeringsfouten.

®o0TO

- Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op
de polis. Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn
meeverzekerd te zijn, indien deze in het bestek voorgeschreven is, inclusief
schade die haar oorsprong vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn.

De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken,

moeten minimaal

bedragen:

a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15%
biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de
voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en
demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.

b. € 2.000.000,-

C. € 25.000,-

d. € 1.000.000,-

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken
tezamen) dan € 2.500,-

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en
machines.
b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de

werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvioeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle
schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van de
partij, die voor de schade aansprakelijk is.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis,
alsmede een
bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.
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Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en

onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen
schade ten

gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik
van

aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering

Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het

werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge
van regiefouten

en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de
opdrachtgever,

diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met
toestemming van de

verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden

gebruikt.

De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor

rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft.

Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf
vastgelegd, komt in

het geval van schade voor rekening van de partij, die verantwoordelijk is voor het
afsluiten van deze

polis.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
PLAN VOOR OMGAAN MET VRIUJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid
01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

Voor vrijkomende grond wordt een grondstromenkaart verlangd. Deze kaart dient de

goedkeuring aan het bevoegd gezag (desbetreffende gemeente) te verkrijgen. Bij het
opstellen van deze kaart rekening houden met de kwaliteit van de vrijkomende grond
en de bestemming waar de grond mogelijk wordt verwerkt, e.e.a. mede op basis van

de bodemkwaliteitskaart van de gemeente.

In het plan genoemd in lid 01 moet ook de werkwijze m.b.t. de begeleidingsbrieven
worden omschreven.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in het goedgekeurde plan
genoemd in lid 01, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van €
500,00 (vijffhonderd euro's).
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MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE BIlJ ASFALTWERK

Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij
het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De
bedoelde stoffen dienen opgevangen en gescheiden ingezameld te worden. Het
opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen. De onderzijde van de
mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

GRONDTRANSPORT

Men dient met het volgende rekening te houden:

a. De aannemer dient 5 werkdagen voor aanvang van grondtransport een melding
te doen bij het Meldpunt bodemkwaliteit;

b. De aannemer mag uitsluitend grond buiten het werkterrein vervoeren als het
betreffende transportmiddel in bezit is van een applicatie voor het digitaal
aanmaken, verwerken en versturen van begeleidingsbrieven naar een mobiele
telefoon (via sms of app) of naar de boordcomputer in het voertuig

c. Per transportmiddel dient per dag, per locatie, een digitale afvalmelding gedaan
worden.

Per niet ingeleverde afvalmelding wordt een korting van tweehonderdvijftig euro (€
250,--) toegepast.

VERVOEREN AFVALSTOFFEN

De vervoerder van de in dit bestek vermelde vrijgekomen afvalstoffen dient
geregistreerd te zijn op de VIHB-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit
bestek, dienen op verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn gecertificeerd als
laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.

Aanvullend op het gestelde in lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te
laten assisteren.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde
codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van de bestekken
genoemd in artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek opgedragen.

Indien het werk valt onder de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 2.27 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit, dient de aannemer
de melding te doen zoals bedoeld in artikel 2.27, lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

De aannemer levert deze melding minimaal vier weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan bij de directie.

De cooérdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02, lid 01 van
de Standaard, brengt een afschrift van deze melding zichtbaar aan op de bouwplaats
en draagt zorg voor de actualisatie, zoals bedoeld in artikel 2.27, lid 2 van hoofdstuk
2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
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en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de
directie te informeren wie door hem is aangewezen als coérdinator voor de
uitvoeringsfase.

De aannemer werkt conform de wetgeving zoals genoemd in de Arbowet, het
Arbobesluit en de Arboregeling.

ledere keer dat de directie constateert dat de aannemer handelt in strijd met de
wetgeving zoals vermeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling wordt een
korting toegepast van € 750 per constatering..

Bij constatering wordt het werk stilgelegd wanneer de veiligheid in het geding is en
mag pas worden hervat als alle benodigde maatregelen, conform Arbowet, het
Arbobesluit en de Arboregeling, zijn getroffen.

De aannemer is verplicht een veiligheids- en gezondheidsplan voor de
uitvoeringsfase aan te leveren, als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarnaast dient het Veiligheids- en
Gezondheidsplan Uitvoeringsfase te voldoen aan de gestelde eisen zoals genoemd
in het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase zoals opgesteld door de
opdrachtgever.

De aannemer dient minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden een
Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase aan te leveren aan de
opdrachtgever. Deze zal vervolgens beoordeeld worden door de Adviseur Veiligheid
van de opdrachtgever. Pas na akkoord van de opdrachtgever mogen de
werkzaamheden starten.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
BEGRIPPEN

Te verstaan onder:
Social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt

DOELGROEP

Tot de doelgroep van Social Return worden gerekend personen die vallen onder de
categorieén:

" Uitkeringsgerechtigden van UWV en gemeenten.

Jongeren zonder startkwalificatie.

Mensen met een arbeidsbeperking werkzaam bij SW-bedrijven.
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SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

Voor deze opdracht geldt dat de aannemer 2% van de loonsom (excl. Btw) moet
inzetten voor Social Return.

De aannemer kan in dat verband contact opnemen met bijvoorbeeld een van de
regionale werkservicepunten, het UWV of de regionale sociale werkplaatsen of
-diensten.

Het is niet verplicht dat de perso(o)n(en)die ingezet worden voor de Social Return
verplichting betrokken wordt uit dezelfde regio als waar het werk wordt uitgevoerd.

Indien blijkt dat er na overleg met de in lid 03 genoemde instanties geen kandidaat
beschikbaar is, treedt aannemer in overleg met directie voor een alternatieve
invulling. De directie bepaalt of de voorgestelde alternatieve invulling als
gelijkwaardig wordt beschouwd

De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze Social Return invulling mogen niet
gelijktijdig voor een ander contract geteld worden.

De Social Return verplichting wordt bij voorkeur ingevuld op het werk waar de
opdracht betrekking op heeft. Als dat niet mogelijk is dan mag de verplichting ook op
een andere wijze ingevuld worden. Als daar van sprake is dan legt de aannemer deze
andere ter wijze ter goedkeuring voor aan de directie.

De aannemer moet aantonen dat aan de Social Return opdracht van dit werk is
voldaan en houdt derhalve urenstaten bij. Bij iedere termijnstaat overlegt de
aannemer documenten als bewijs van invulling van de Social Return verplichting.
Deze documenten zijn voorzien van bewijs van akkoord door de instantie die de
perso(o)n(en) die voor de opdracht word(t)(en) ingezet heeft aangeleverd.

Voor de perso(o)n(en) die bij de aannemer werkzaam is/zijn in het kader van Social
Return als bedoeld in dit artikel gelden dezelfde richtlijinen met betrekking tot
verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk
en zekerheid als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel)
aansprakelijk.

KORTING
Indien blijkt dat aannemer niet aan de Social Return verplichting als genoemd in
artikel 01.28.03 heeft voldaan dan is de Opdrachtgever gerechtigd om een korting op

te leggen.

De hoogte van de in lid 01 genoemde korting is gelijk aan 1,5 x de waarde van de
Social Return verplichting als genoemd in artikel 01.26.03, lid 01.

De korting wordt ingehouden op de laatste betalingstermijn van de aanneemsom.
Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social Return
conform dit artikel aantoonbaar niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden

toegerekend waarbij de bewijslast hiervoor bij de aannemer ligt.

DUURZAAMHEIDSCRITERIA
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01 27 02 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals
bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijikomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 27 03 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

01 27 04 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
enkel vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend
afval.

02 Een schriftelijke verklaring van de thermische verwerkingsinrichting, waarin staat dat
de teerhoudende materialen thermisch zijn gereinigd of worden gereinigd, dient
binnen twee weken na afvoer aan de directie te worden overhandigd, inclusief
vermelding van het project en de hoeveelheid.

03 Betaling van betreffende bestekposten geschiedt pas na het verkrijgen van
schriftelijke verklaring zoals benoemd in lid 02.

01 27 05 CO2-PRESTATIELADDER
03 CO2-ambitiniveau als contracteis.

De aannemer dient bij oplevering van het werk aan te tonen dat hij bij de uitvoering
van het werk op alle onderdelen en elk subcriterium niveau heeft voldaan aan het
contractueel vereiste ambitieniveau 5 van de CO2-prestatieladder en de
onderliggende niveaus.

Indien de aannemer kiest voor het aantonen van het voldoen aan het contractueel
vereiste ambitieniveau 5 van de CO2-prestatieladder met behulp van het
CO2-bewust certificaat zal de aannemer tijdens de volledige uitvoeringsduur van het
project aantoonbaar over een dergelijk certificaat moeten beschikken (zie ook
paragraaf 6.1.2 van Bijlage B, Handboek CO2-Prestatieladder 3.0)

01 31 WERKNEMERS EN MATERIEEL
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DUURZAAM BOUWMATERIEEL

De Provincie Zeeland zet de komende jaren in op het nastreven van een schoner
milieu, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit. In navolging hiervan stelt de
Provincie hiervoor een aantal minimum normen aan de in te zetten
transportvoertuigen, lichte en zware bouwmachines.

De minimumeis voor alle in te zetten transportvoertuigen is motor Euro 6 (vanaf
2015) en Euro VI (vanaf 2014) in combinatie met diesel als brandstof.

De minimum eis voor lichte en zware bouwmachines <560 kW is Tier 4B/ Tier4, Fase
IV/Stage IV i.c.m. een roeffilter (vanaf 2014) met diesel als brandstof. Voor lichte
bouwmachines < 19 kW, kan dit ook benzine of tweetakt zijn.

Geen minimum eis voor zware bouwmachines >560 kW.

Alle transportvoertuigen en bouwmachines dienen correct en structureel
onderhouden te zijn met aandacht voor de aspecten:

o Toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie.
o Uitvoeren van periodieke materieel keuring.

o Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.

Als gevolg van het niet naleven van de gestelde emissie eisen in lid 02, 03 en 05
door de aannemer c.q. opdrachtnemer en/of een van zijn onderaannemers, wordt er
een korting opgelegd van €500,- per overtreding, per kalenderdag, per
transportvoertuig en/of per bouwmachine. Met een maximum van €2000,- per
kalenderdag.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
DAGBOEK, LIUSTEN EN RAPPORTEN

De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden
digitaal met behulp van voorgenoemd termijnstaten programma.

De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van
de per werkdag verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar
opgestelde berekening van de betreffende hoeveelheden.

Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de
betreffende hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een
situatieschets.

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag van tevoren ter kennis gebracht van de directie. Indien de aannemer geen
melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, waardoor de directie
niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van
een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaats- verplichting zal eerst
worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het
werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen
recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting
het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de
hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en zo
mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
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04

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie
bepaald.

De kosten van de in lid 03 bedoelde hermeting komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd
in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van
de aannemer.
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10 WERK ALGEMENE AARD
10 1 TIJDELIUKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
10 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
10 15 03 GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN
01 Op de in overleg met de directie te bepalen datum waarop de uitvoering van de in dit
bestek omschreven werkzaamheden aanvangen, dienen alle directiebehoeften
volgens bestekposten beginnend met 813 ter beschikking van de directie te zijn. Voor
elke werkdag waarmee de hiervoor genoemde datum waarop de in het bestek
genoemde directiebehoeften beschikbaar dienen te zijn wordt overschreden, wordt
per werkdag een korting toegepast van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro's).
10 3 RECLAME
10 32 EISEN EN UITVOERING RECLAMEBORDEN
10 32 01 RECLAME
01 In het kader van het werk geplaatste reclameborden dienen uiterlijk 2 weken na
datum van oplevering verwijderd en afgevoerd te zijn.
10 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTING RECLAME
10 35 01 RECLAME
01 Indien de aannemer gebruik maakt van het in par. 16, lid 3 van de UAV 2012

gestelde, dient hij zich te houden, voor wat de afmetingen en de indeling van het
reclamebord betreft, aan een door de Provincie op tekening te verstrekken model.
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22 GRONDWERKEN
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 De aanvulling en ophoging van klei en zand dient over de volle breedte gelijkmatig
uitgevoerd te worden in lagen van ten hoogste 0,50 m dikte, gemeten na verdichting.

02 Het vullen van sleuven dient, voorzover deze onder de aan te leggen verhardingen
vallen, uitgevoerd te worden met zand en overigens met daarvoor geschikte grond.

03 In de cunetten, die langs voor het openbaar verkeer opengestelde rijstroken worden
gegraven, dient het zandbed voor het eind van elke werkdag te zijn aangebracht.

04 Bij het aanbrengen van de zandophoging mag de stabiliteit van de ondergrond niet
worden verstoord. Zo nodig dient het tempo van ophoging hieraan te worden
aangepast.

05 Om verstuiving van zand te voorkomen dient, zodra de zandophoging is aangebracht,
de kleibekleding van bermen en taluds direct te worden aangebracht.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 De aangebrachte grond voor bermaanvullingen dient direct na het aanbrengen
onder profiel afgewerkt en verdicht te worden.

02 Teelaarde, afkomstig van af te graven bekleding, dient verwerkt te worden in de
bovenste aanvullaag van de in cultuur te brengen gronden.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD
01 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen geldt dat

de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad blijft onveranderd.
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RIOLERING

RIOLERING, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

RESTMATERIALEN PVC-, PE-, EN PP- LEIDINGEN

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC- PE-en PP-leidingsystemen
dienen ontdaan te worden van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afgevoerd te worden naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dat kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den
Haag gecoodrdineerde landelijke inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureaulLeiding is te bereiken via telefoon: 070 - 4440650, fax: 070 - 4440661, of per
e-mail: bis@bureauleiding.nl.

LEIDINGEN ALGEMEEN

De leidingen van pvc-buizen dienen samengesteld te worden uit buizen van zo groot
mogelijke lengte, volgens aanwijzingen van de directie.

AANLEG RIOLERING
EISEN EN UITVOERING
RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

In huis-en kolkaansluitleidingen geen bochten toepassen met een een
hoekverdraaiing groter dan 45 graden (horizontaal gemeten).

INFORMATIE-OVERDRACHT
REVISIE GEGEVENS

Codrdinaten die worden bepaald voor de locatie van kabels, leidingen, mantelbuizen
etc. moeten worden bepaald met een minimale absolute precisie van 5 cm in X-en in
Y-richting (horizontaal) en 2 cm in Z-richting. Deze X- en Y- codrdinaten moeten
worden bepaald in het Rijksdriehoek- stelsel en de Z-coodrdinaat in het NAP-stelsel.
Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D, dus X-, Y- en Z-codrdinaten worden
vastgelegd.

Er worden altijd punten gemeten waartussen de ligging van de kabel / leiding als
recht verondersteld kan worden binnen de gestelde precisie van 10cmin X, Y en 5
cm in Z. Bij bochten moeten zoveel punten gemeten worden dat de verbindende
rechtstanden maximaal 10 cm in X, Y-richting en 5 cm in Z-richting afwijken van de
daadwerkelijke ligging. Er moet in ieder geval elke 10 strekkende meter een meting
verricht zijn.

Lijn- of vlakgeometrieén in de revisiebestanden mogen alleen bestaan uit een
verzameling van rechtstanden. Cirkels, cirkelbogen of andere krommen zijn niet
toegestaan.

Ook een verandering in verticale richting is reden om extra punten op een leiding /
kabel vast te leggen. Er moeten zoveel punten vastgelegd worden dat het verschil
tussen de verbinding met rechtstanden en de werkelijke ligging niet groter wordt dan
de gevraagde precisie van 5 cm in verticale richting.

Voor objecten geldt dat:

- kleinerdan 4 m 2 als punt-object worden gemeten op het hart van het
bovenaanzicht van het object;

- groterdan 4 m 2 als gesloten polygoon worden gemeten op de buitenhoeken van
het object.
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05 De aannemer dient de volgende informatie in te meten en vast te leggen op tekening:

06

07

08

09

10

- De soort en functie van de leidingen;

- De diameter van de leiding met materiaalsoort, materiaalklasse en wanddikte;

De plaats, diameter en materiaal van de inlaten;

De hoogte t.o.v. N.A.P. van:

het stroomprofiel van de putten;

de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen;

de bovenkant van het midden van de putdeksel,

van de kolkaansluitingen de binnen-onderkant:

ter plaatse van de aansluiting op de standpijp;

d2. het einde van de uitlegger;

- De totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende controleputten;

- Inwendige put afmetingen met materiaalsoort en fabrikaat;

- funderingen van putten en leidingen met materiaal en afmetingen;

- uitstroombakken incl. helling talud, waterlijn, evt. beschoeiing, doek, damplank,
e.d.

- Toegepaste appendages (koppelingen, afsluiters, ontluchters etc. met daarbij
merk en type);

- De ligging, materiaal en diameter van de huis-en kolkaansluitingen op het riool,
eventuele ontstoppingsstukken en het eindpunt van de leidingen.

- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart
vermelden);

- Mantelbuizen;

- Overige bijzonderheden van de leidingen.

QOO0 To !

Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend
zijn deze
inmeten en verwerken op de revisie.

De tekeningen moeten logisch, overzichtelijk en conform de NLCS opgebouwd zijn, mo
eten

voldoen aan de hiervoor in Nederland gehanteerde normen.

Daarnaast dient de naam van de aannemer en uitvoerende, alsmede de datum van
uitvoering, opname en transactie revisie te worden opgenomen in de tekeningen.

Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat
de gegevens voor de revisie zijn opgenomen en door de directie voor akkoord zijn
getekend.

De revisie dient in een bewerkbaar format te worden aangeleverd. Hierbij moet het
digitale formaat bestaan uit .DWG, .DXF, .DGN en / of een bijbehorend
E-transmit-formaat. De hard-en software benodigd voor het verwerken van de
informatie wordt geacht bij de aannemer aanwezig te zijn. De kosten van de
handmatige dan wel digitale verwerking worden geacht te zijn inbegrepen.

Als uitwisselingsformaat voor revisiebestanden wordt DXF (meest recente versie)
gehanteerd. Hiervoor is gekozen in verband met de brede ondersteuning in software.
Geometrieén moeten hierin vastgelegd zijn in 3D in RD-NAP codrdinaten.
Z-coordinaten moeten

integraal onderdeel zijn van de geometrie en niet (alleen) apart als tekst in de
tekening worden

getoond.
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WEGBEBAKENING

MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF

In aanvulling op artikel 32.12.03 lid 04 van de Standaard is het nabehandelen van de
markering met krijt alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

MARKERING VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF, EISEN AAN HET RESULTAAT

De nieuw aan te brengen markering van wegenverf of de wegenverf die in het kader
van hermarkeren wordt aangebracht dient vanaf het moment van aanbrengen te
voldoen aan de eisen die in artikel 32.12.03 van de Standaard worden gesteld aan
de reflectie van de markering.

Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de
(reflecterende) wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle
conform de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

Indien de applicatie van de reflecterende wegenverf niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals omschreven in paragraaf 17 lid 3
van de UAV 2012, aan door de aannemer in het kader van dit bestek toegepaste
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of glasparels, is er sprake
van onvoldoende werk in de zin van pargraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

In wegvakken die voor het verkeer zijn afgesloten dienen de markeringen binnen de
periode van afsluiting op het betreffende wegvak aangebracht te worden.

PROCESCERTIFICAAT

Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch
markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat op basis van BRL 9142
'Appliceren van wegmarkeringsmaterialen' met wijzigingsblad te worden uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

Alle kosten t.b.v. het uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken, worden geacht te zijn
begrepen in de bestekposten t.b.v. het aanbrengen van markeringen.

Op niet voor het verkeer afgesloten wegvakken dienen voor tijdelijke geleiding van
het verkeer, onmiddelijk na het aanbrengen van een laag asfaltbeton of
opperviaktebehandeling, "stippen" met wegenverf op het wegdek geschilderd te
worden, ter plaatse van de later aan te brengen lengtemarkering.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE MARKERING VAN WEGENVERF

De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem

aangebrachte markeringen van reflecterende wegenverf, vanaf het gereedkomen

van de markeringen tot zes maanden na de oplevering van het werk voor wegenverf.

De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen voor zijn rekening herstelt

waar deze voor het verstrijken van de garantietermijn niet meer voldoen aan de eisen

c.q. de eigenschappen zoals die gelden voor:

- De reflecterende wegenverf als bedoeld in de artikelen 32.16.01 t/m 32.16.02 van
de Standaard;
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GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIALEN BEHOUDENS
WEGENVERF

De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem
aangebrachte markeringen van thermoplastische markering garandeert, vanaf het
gereedkomen van de markeringen tot 2 jaar voor thermoplastisch materiaal. De
garantie houdt in dat de aannemer de markeringen voor zijn rekening herstelt waar
deze voor het verstrijken van de garantietermijn niet meer voldoen aan de eisen c.q.
de eigenschappen zoals die gelden voor:
- Het thermoplastisch markeringsmateriaal als bedoeld in artikel 32.16.03 van de
Standaard.



RAWO0031-156674 Provincie Zeeland Bladnr. 151 van 168

WERKBESTEK PZI 17-2025 N664 Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 19-02-2026

HFD PAR ART LID

35

35 0

35 02

35 02 02

35 03

35 03 01

01

02

03

01

02

VERKEERSREGELINSTALLATIES
VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING, VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN

IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET
VERKEER

In aanvulling op artikel 35.02.02 van de Standaard geldt:

De verkeersregelinstallatie dient bij de inbedrijfstelling volledig aangesloten en
werkend opgeleverd te worden. Afwijkingen hierop mag alleen na goedkeuring van de
directie.

Alvorens de VRI in werking wordt gesteld voor het verkeer, dient de VRI eerst door de
fabrikant volledig te worden gekeurd, conform het afnameprotocol. Dit
afnameprotocol dient bij de inbedrijfstelling (SAT) aanwezig te zijn.

Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag(en)

in beslag nemen. Tijdens de inbedrijfstelling moeten namens de opdrachtnemer

aanwezig zijn:

- projectleider;

- uitvoerder.

- monteur installatie, deze monteur dient de deskundigheid te bezitten voor het
uitvoeren van

controle metingen aan de door de opdrachtnemer geleverde of geinstalleerde

onderdelen van de

installatie.

- monteur verkeersregeltoestel;

Tevens dienen alle mogelijke test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. De
aanwezigheid van medewerkers en testapparatuur tijdens de tweede oplevering is
afhankelijk van de tijdens de eerste oplevering geconstateerde restpunten.

INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd
en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten
zZijn voorzien van een toelichting.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na
ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de
aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de
hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.
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35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 De aannemer dient het kruispunt uiterlijk 20 werkdagen voor de datum van aanvang
gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- / kabelloop en opstellingstekeningen (uitgangspunt is passieven
uitslijpen naar de buitenberm) ;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie
is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en
type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering,
(pijl)sjablonen,
toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de
toestand van geel
knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de
lengte van de lus,
de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand
tot de stopstreep,
het aantal windingen en het type detectielusdraad;
f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het

aantal aders, de

aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de
verkeerslantaarn en de
kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na
ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de
aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de
hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN
35 04 01 ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

01 De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 1
jaar.

Er wordt tevens een garantie- en servicetermijn van 1 jaar vereist voor de complete
VRI waarbij dezelfde voorwaarden voor storingen en onderhoud gelden als vermeld
in het document Onderhouds- en servicecontract welke als bijlage D1 aan het bestek
is toegevoegd.

De automaatleverancier verbindt zich tot het aangaan van de als bijlage D1 bij dit
bestek gevoegde overeenkomst Onderhouds- en servicecontract. De
automaatleverancier biedt de ingevulde bijlage twee maanden voor het verstrijken
van de garantie- en servicetermijn ter ondertekening aan aan de directie.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving het bedrag van de vergoeding, als bedoeld in
artikel 32 van het Onderhouds- en servicecontract opgeven in deel 2.2 van dit bestek
bij de besteksposten: 211040 (is VRI 815), 311040 (is VRI 814) en 411040 (is VRI
813). Het daarbij opgegeven bedrag is vast voor het eerste contractjaar na het
verstrijken van de 1 jaar garantie- en servicetermijn.

02 De opdrachtnemer/leverancier verplicht zich onderdelen en delen van het systeem
voor de duur van 15 jaar na oplevering te kunnen leveren.

03 Na afloop van de garantieperiode van het verkeersregeltoestel, wordt de
verkeersregelinstallatie onderhouden conform het bijgevoegde Onderhouds- en
servicecontract. De prijs per eenheid waarmee de aannemer heeft ingeschreven op
bestekposten 211040, 311040 en 411040 wordt na oplevering van het werk
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overgezet in het onderhouds- en servicecontract als bijgevoegd in bijlage D1.
Daarmee kan de eindafrekening van dit bestek worden voltooid waarbij voornoemde
bestekpost niet wordt meegenomen. Door in te schrijven op dit bestek gaat de
aannemer akkoord met het voorgaande.

GARANTIE KABELMOFFEN, LED-ASPECTEN EN DRUKKNOPPEN

De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk
kabelmoffen, LED-aspecten en drukknoppen voor een periode van 5 jaar. In afwijking
van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van
oplevering.

Defecte kabelmoffen, LED-aspecten en drukknoppen worden in die 5 jaar na de
datum van oplevering vervangen door de aannemer, waarbij alle kosten, zoals
materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor verkeersmaatregelen en
dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie,
voor rekening zijn van de aannemer. De aannemer vervangt een LED-aspect door
een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische eigenschappen
als het defecte exemplaar.

De aannemer vervangt kabelmoffen, LED-aspecten en drukknoppen door een nieuw
exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische eigenschappen als het
defecte exemplaar.

Een LED-aspect is defect als deze niet meer functioneert zoals beschreven in de
'Grensvlakdefinities' of de norm NEN-EN 12368 inclusief aanvullingen.

Bij toepassing van LED-laspecteen waarin de afzonderlijke LED's zichtbaar zijn geldt
bovendien dat de LED-lamp defect is als meer dan 10% van het aantal LED's defect
is.

De responsetijd op een melding van een defecte kabelmof, LED-aspect en
drukknopp, binnen de onderhoudsperiode na oplevering, gelijk aan de responsetijd
op de melding van storingen zoals is vermeld in het onderhoudscontract voor het
regeltoestel, vermeerderd met een aantal uren. Als de defecte LED-aspect heeft
geleid tot geelknipperen of doven van de installatie is de defecte

LED-aspect door de aannemer vervangen door een nieuw werkend exemplaar
binnen de responsetijd vermeerderd met 4 uren. Als de defecte LED-lamp niet heeft
geleid tot uitschakeling van de installatie is de defecte LED-aspect door de aannemer
vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen de responsetijd vermeerderd
met 12 uren.

De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie een schriftelijke
garantieverklaring aan de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK

In aanvulling op artikel 35.07.02 lid 02 van de Standaard is de directie gerechtigd de
te maken onkosten van materiaal, werkloon en toezicht van de nog te vervallen
betalingstermijnen af te trekken indien de (kleine) gebreken en restpunten niet
binnen 30 werkdagen na datum van oplevering zijn hersteld.
VERKEERSREGELTOESTEL

EISEN EN UITVOERING, VERKEERSREGELTOESTEL
VERKEERSREGELPROGRAMMA

Het te compileren en implementeren verkeersregelprogramma (Ccol-applicatie) wordt
door de directe ter beschikking gesteld.
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BEDIENING EN COMMUNICATIE

De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars
moeten softwarematig zijn te bedienen.

Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct
zichtbare lichtindicaties met de teksten 'roodlichtbewaking' en 'detectiebewaking'
aanwezig zijn, die bij een storingsmelding moeten branden. Daarbij moet zonder
gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kunnen
worden afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een
storingsmelding geeft. Daarnaast moet een door de directie goed te keuren
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiénteerd ten
opzichte van het kruispunt. Op deze tekening moet met een minimale verversing van
tweemaal per seconde zichtbaar zijn:
- voor elke richting het verloop van de externe en (standaard CCOL) interne
fasecyclus;
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector en in- en uitgangsignaal in
kleur.

De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli
en detectie. Het bedieningspaneel dient te allen tijde goed afleesbaar te zijn en zo
opgezet dat het maken van onbedoelde, foute aanrakingshandelingen onmogelijk is.

De nieuwste versie van het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel
worden geimplementeerd. De aannemer moet tijdig maatregelen treffen voor het
verkrijgen van een licentie voor het gebruik van het IVERA-protocol. De licentie moet
worden gesteld op naam van een door de directie op te geven beheerder. De
hardware- en sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel
op een communicatieverbinding met een centrale moeten aanwezig zijn. Alle
meldingen in de procesbesturing dienen via IVERA naar de centrale te kunnen
worden gestuurd. De aannemer dient een keuringsrapport te overleggen van de
IVERA-stichting waaruit blijkt, dat vigerende IVERA versie correct is geimplementeerd
in

het te leveren verkeersregeltoestel.

Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van
verwerking met behulp van centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in
het verkeersregeltoestel worden geimplementeerd. Voor verkeerskundige gegevens
moet ten minste 64 MB opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet
gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct bereikbaar zijn.

Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de
directie goed te keuren situatietekening worden aangebracht. De tekening moet
worden georiénteerd ten opzichte van het kruispunt. Op deze tekening moet:

- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn.

- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.

De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli
en detectie. Verder moet op het bedienpaneel de verklikking van de overige in- en
uitgangen worden weergegeven zoals deze ook zijn opgenomen in de toegeleverde
Ccol-applicatie. Ook CAM-voertuigen moeten op het bedienpaneel zichtbaar zijn.

C-ITS/IVRI

Het verkeersregeltoestel moet worden opgeleverd als i-VRI ready en in de toekomst
geschikt kunnen worden gemaakt voor de koppelvlakken zoals de iVRI-architectuur
dit voorschrijft. Een RIS is nog niet van toepassing, maar het verkeersregeltoestel
dient wel geschikt te zijn om deze in de toekomst wel van een RIS te kunnen voorzien.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN , VERKEERSREGELTOESTEL
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REVISIETEKENINGEN, ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie
worden verstrekt.

PROGRAMMATUUR TB.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens
gedurende ten minste één week worden bewaard.

Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval,

frequentie, en dergelijke) moet op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu
gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan elkaar gekoppeld
kunnen worden.

De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke
manier zijn uit te lezen. De gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn. De
gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen
worden verplaatst. De opslag dient plaats te vinden op het
netwerkmanagementsysteem, Mobimaestro.

RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van de VRI's op het
elektriciteitsnet. De aansluiting m.b.t. de verkeersregelinstallatie wordt op naam
gesteld van de in het bestek vermelde beheerder. De aanvraag voor de voeding
wordt verzorgt door de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer dient te zorgen voor
coordinatie en afstemming met de energienetbeheerder voor tijdige aansluiting van
de VRI's.

De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op
het communicatienetwerk.

BEWAKINGEN

De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle
verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle
verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm
(onderlichten of secundaire lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en
klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

Voor de lampen in tram-/buslichten geldt, dat deze per individuele lamp in het
negenoog worden bewaakt.

BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL
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35 16 01 KASTEN

01 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen
en te sluiten.

02 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

03 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening,
moet zijn voorzien van spanjoletsluitingen.

04 De kast is zodanig gesitueerd, dat het zicht op het kruispunt vanaf de geopende kast
goed is. Het kruispuntplaatje op het bedieningspaneel dient overeen te komen met
het uitzicht op het kruispunt.

05 Rondom kasten dient tegelbestrating te worden aangebracht op een zandbed.
Details staan vermeld op de VRI-ontwerptekeningen.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERKEERSREGELTOESTEL
35 17 01 KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

05 Het verkeersregeltoestel zoals deze op straat geplaatst zal worden zal gedurende 1
dag worden gekeurd, de fabrieksafname test (FAT). De fabrikant dient minimaal 5
werkdagen voor de FAT zelf een FAT af te nemen conform het formulier in bijlage
D2 Bouwstofkeuring_Verkeersregeltoestel FAT.pdf. De ingevulde bijlage D2 dient 5
werkdagen voor de FAT te worden ingediend bij de directie.

06 Tijdens de FAT geldt dat indien bij een VRI bijvoorbeeld selectieve detectie (zoals
KAR), matrixsignaalgevers, elektronische tikkers, drukknoppen met terugmelding of
een ander specifiek product wordt gebruikt, de aannemer deze producten
beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk
is, dient de betreffende apparatuur op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen
worden. De directie dient hiervan tijdig op de hoogte gesteld te worden.

07 Ten tijde van de FAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier
aanwezig te zijn, die ondersteuning biedt aan de directie voor vragen, tests of om
eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct te kunnen herstellen.

08 Tijdens de FAT vindt een test plaats van de communicatie tussen de het
verkeersregeltoestel en alle aanwezige centrale systemen, zoals IVERA-centrale en
verkeerskundige systemen. Alle verbindingen dienen te werken tijdens de FAT.

35 17 04 AANSLUITEN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het
aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden
verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in
rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het
telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost.

35 2 DETECTIE

35 22 EISEN EN UITVOERING, DETECTIE
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35 22 01
06
35 22 02
01
02
03
35 3
35 35
35 35 01
01
02
35 4
35 45

AANBRENGEN VAN NIET-SELECTIEVE DETECTOREN

Toevoegen: voor een detectielus dient het volgend aantal windingen te worden
aangehouden:

koplussen: 5 windingen

lange lussen: 2 windingen

verweglussen: 5 windingen

fietslussen: 6 windingen

AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

Zaagsneden die onvoldoende gevuld blijken (hoogteverschil tussen bovenkant
sleufvulling en het wegdek groter dan 2 mm) dienen door middel van een gasbrander
verhit te worden totdat de vulling vloeibaar wordt en daarna direct opnieuw afgegoten
te worden conform het gestelde in artikel 35.22.02 van de Standaard.

Lusdraad moet samengesteld zijn uit:

- één of meerdere soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 0,8 mm2;

- een isolatie van polyethyleen (XLPE);

- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE);

en een kortstondige temperatuurbestendigheid hebben van 180 graden Celcius.

Bij het aanbrengen van detectielussen onder elementverharding dient de luskabel
direct onder de wegverharding te worden aangebracht in een zandbed. Hiertoe dient
alleen de bestrating langs de omtrek van de lus te worden opgenomen. Het
onderliggende zandbed dient daarbij zoveel mogelijk ongeroerd te blijven.
ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

Het is niet toegestaan één grondkabel toe te passen voor verkeerslantaarns op
meerdere masten, per mast dient een separate grondkabel toegepast te worden.

In aanvulling op de Standaard dient alle bekabeling afzonderlijk via verbinders op de
klemmenstrook te worden aangesloten, conform het gestelde in het SAT-protocol van
CROW.

BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
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35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met
witte karakters worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek
behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns
moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij
ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt
toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

04 De materialen moeten tegen transportschade worden beschermd. Na montage
moeten eventuele beschadigingen terstond worden bijgewerkt met het
oorspronkelijke verfsysteem. Als ook de zinklaag beschadigd is, moet het materiaal
eerst met voldoende lagen zinkstofcompound worden behandeld, e.e.a. ter
beoordeling van de directie.

05 Het volume van de akoestische signaalgevers dient op eenvoudige ingesteld te
kunnen worden. Dit wil zeggen dat hiervoor gebruikelijk gereedschap gebruikt kan
worden. Het leveren van afstandsbedieningen en dergelijke bij de akoestische
signaalgevers is niet toegestaan.

35 46 BOUWSTOFFEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
35 46 02 MASTEN
05 De grondstukken van de masten moeten voorzien zijn van een bitumenlaag.
06 Het wegmeubilair dient volledig geconserveerd op het werk te worden aangevoerd.

07 De exacte lengte die portalen en uitleggers moeten krijgen dient vooraf door de
aannemer in het veld te worden opgemeten en mag niet langer zijn dan functioneel
noodzakelijk.

08 Masten moeten minimaal 0,8 m in de grond worden geplaatst of dieper indien de
stabiliteit dit vereist. De stabiliteit van de masten dient voldoende te worden
gewaarborgd. Hiervoor dienen minimaal 2 stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van ten minste 0,06 m2 te worden toegepast.

Indien noodzakelijk voor het waarborgen van de stabiliteit de mast in een betonkraag
plaatsen.

09 Masten mogen niet hoger zijn dan functioneel noodzakelijk.
35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

05 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De functionele bescherming tegen ongewenste licht- en weersinvioeden moet voor
auto- en fietslantaarns minimaal 15 cm naar voren steken (normale lengte
zonnekap). Voor voetgangerslantaarns moeten korte zonnekappen worden toegepast.

06 De toe te passen verkeerslantaarns dienen LED Il verkeerslantaarns te zijn die
voldoen aan de in Nederland geldende relevante normen en richtlijinen (NEN 3322 en
de NEN 12368) en prestatie-eisen.

Voor de kruispunten moet hetzelfde type verkeerslantaarn gebruikt worden. Type 'op
mast.'

07 De behuizing van de verkeerslantaarns dient van aluminium te zijn.

35 46 05 DRUKKNOPPEN

02 Drukknoppen uitvoeren met terugmeldverlichting en/ of waitsignalen.
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62

62 1

62 12

62 12 05

62 12 06

62 14

62 14 01

62 15

01

02

03

01

01

02

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING

EISEN T.A.V. VERKEERSREGELAARS

De aannemer dient aan te tonen dat de in bestekspostnr. 881030 van dit bestek
genoemde verkeersregelaars die voor de in dit bestek omschreven werkzaamheden
worden ingezet zijn opgeleid en aangesteld volgens de op de dag van aanbesteding
geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. De aannemer dient hiertoe aan de directie
een kopie van het 'aanstellingsbesluit’' van in te zetten verkeersregelaars over te
leggen.

De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars voor
de uitoefening van hun taak zijn uitgerust zoals omschreven in de op de dag van
aanbesteding van dit bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'.

De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars zijn
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag, dat ten minste even
hoog is als de som waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, bedoeld in
de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ten minste moet zijn afgesloten.
Dit kan zijn een 'Aansprakelijkheidsvoorziening voor bedrijven (AVB)' met
werkgeversaansprakelijkheid. In deze polis behoort het regelen van verkeer expliciet
als dekkingsonderdeel opgenomen te zijn. De aannemer dient hiertoe minimaal één
week voordat de in lid 01 bedoelde verkeersregelaars worden ingezet de betreffende
polis ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN

Alle toe te passen borden, afzethekken, geleidebakens en borden met opdruk
moeten worden uitgevoerd in materiaal retro-reflectieklasse lIl.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie

gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €
500,--(viffhonderd euro's) worden toegepast.

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden
begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring
van de directie verkregen is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

02 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

03 Twee weken voor aanvang van werkzaamheden op een kruispunt dienen
informatieve vooraankondigingsborden (voor de werkzaamheden) aan de
rechterzijde langs de rijpaan geplaatst te worden met informatie over wanneer de
werkzaamheden worden uitgevoerd en hinder. Bij aanvang van de werkzaamheden
dienen deze borden te zijn verwijderd.

04 Indien de tijdelijke VRI niet in werking is dient op iedere tak van het kruispunt een
bord J37 met onderbord met tekst "Verkeerslichten buiten werking" en een bord met
snelheidsbeperking (A0150) geplaatst te worden. Deze borden mogen uiterlijk 1 uur
voor de werkzaamheden worden geplaatst.

Als extra attentie dat de verkeerslichten buiten werking zijn dienen bij de borden gele
knipperbollen geplaatst te worden.

06 Inzet van verkeersregelaars is verplicht als de (tijdelijke) VRI op knipperen moet
worden gezet a.g.v. de werkzaamheden.

07 Fietsers, bromfietsers en of voetgangers dienen altijd doorgang te krijgen op het
kruispunt.

08 Hulpdiensten dienen altijd doorgang te krijgen (alle richtingen op het kruispunt).

09 Ten tijde van de afzetting en met toepassing van de juiste afzetting, mag de hele dag
binnen de afzetting en in de bermen worden gewerkt, zolang de doorstroming
gegarandeerd is.

10 Voor het plaatsen van verkeersmaatregelen op wegen van andere wegbeheerder,
overheden zoals gemeentes, Waterschap en Rijkswaterstaat dient afstemming plaats
te vinden met de desbetreffende wegbeheerder. Pas na schriftelijke goedkeuring van
het verkeersplan, door de directie mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

62 16 BOUWSTOFFEN
62 16 01 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Bij het plaatsen van de tijdelijke verkeersregelinstallatie op bij VRI 813 en 815 gelden
dezelfde
regels als een permanente VRI. Dit houdt in dat de tijdelijke verkeersregelinstallatie
moet voldoen aan: “Regeling Verkeerslichten, d.d. 31 maart 2010”. In de Regeling
Verkeerslichten staat dat zowel verkeerslantaarns als elektrische
verkeersregeltoestellen aan normen moeten voldoen. De betreffende normen zijn
o.a.
- NEN 3322 normen voor verkeerslantaarns
- NEN 3384 normen voor elektrische verkeersregeltoestellen
- NEN 12368 normen voor verkeersregelinstallaties en verkeerslantaarns

02 Bij toepassing van de tijdelijke verkeersregelinstallatie dient in overeenstemming
met functioneel beheerder bepaald te worden waaraan de uitvoering van de tijdelijke
installatie dient te voldoen. Hiermee wordt bedoeld de opstelling van masten en
lantaarns. De opdrachtgever dient de mogelijkheid gegeven te worden om de
volgende werkzaamheden te toetsen:

- VRI-ontwerptekening van de tijdelijke situatie;
- (conflict)bewakingstest;
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62 17

62 17 03

62 2

62 21

62 21 01

62 21 02

62 21 03

03

04

05

06

01

02

03

01

01

01

- SAT tijdelijke VRI. Tijdens de SAT dient er de mogelijkheid te zijn om lage en hoge
lantaarns te richten en de locatie van de videolussen live te zien.

De verkeersregelautomaat moet op afstand bereikbaar zijn voor de aannemer. De
aannemer dient 24/7 storingen te kunnen ontvangen en daarop te acteren. Indien de
tijdelijke VRI op geelknipperen staat als gevolg van een fatale storing, dan dient
binnen een tijdsbestek van 4 uur een monteur ter plaatste te zijn en te werken aan
een oplossing.

In bijlage D3 is een indicatie van de rijstrookindeling van de tijdelijke VRI's
weergegeven. De aannemer dient deze indicatie te finetunen in overleg met de
opdrachtgever en vervolgens digitaal in Autocad uit te werken. Vervolgens zal de
opdrachtgever op basis van deze uitgewerkte tekening de verkeersregelapplicatie in
Ccol aanleveren aan de aannemer.

De tijdelijke VRI moet worden voorzien van tijdelijke stopstrepen aangebracht middels
gele verf of gele plakstrips.

Bij het bovengrondse kabelnet rekening houden met overlengte van de kabels zodat
masten binnen een straal van minimaal 10 meter kunnen worden verplaatst.
Verplaatsen van masten alleen na goedkeuring directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

VERREKENING VAN VOORBEREIDING EN TREFFEN VAN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN

Artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing.

Verrekening van het opstellen van een verkeersplan en verkeerstekening(en) vindt
plaats op de in het bestek opgenomen besteksposten.

Verrekening van het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen vindt plaats op de
in het bestek opgenomen besteksposten.

DEELHOOFDSTUK 62.2
EISEN EN UITVOERING
BOTSABSORBERS

Toe te passen mobiele botsabsorbers dienen in overeenstemming te zijn met de aan
mobiele botsabsorbers gestelde eisen in bijlage "A.3 Botsabsorbers" van de
"RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen,
uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatiedatum: 27 maart 2007".

INFORMATIEWAGENS

Toe te passen informatiewagens (voorheen tekstwagens) dienen in overeenstemming
te zijn met de aan informatiewagens gestelde eisen in bijlage "A.2 Tekstwagens" van
de "RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen,
uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatiedatum: 27 maart 2007".

MOBIELE RIJSTROOKSIGNALERING (MRS)

Toe te passen mobiele rijstrooksignalering (MRS) dient in overeenstemming te zijn
met de aan mobiele rijstrooksignalering gestelde eisen in bijlage "A.8 Mobiele
Rijstrooksignalering van de RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden op rijkswegen, uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum,
publicatiedatum: 27 maart 2007".
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62 21 04

01

RIJDENDE AFZETTING

Bij het toepassen van een rijdende afzetting (dynamisch/semi dynamisch) dient er op
GOW (80 km/uur) vanuit gegaan te worden dat de feitelijke snelheid hoger is dan 80
km/uur en er daarom een verzwaarde actiewagen met botsabsorber moet worden
ingezet.
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12

12 01
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05

FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

UITVOERING

Steenmengsels mogen niet worden verwerkt bij een temperatuur lager dan 0 graden
Celsius of bij een bevroren ondergrond.

Het materiaal voor de fundering van het fietspad dient met lichte vrachtauto's door
het cunet aangevoerd te worden, zodanig dat de ondergrond niet wordt verstoord.

Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

Bij het verdichten van steenfunderingen moeten aan weerszijden van de
verhardingslaag opsluitingen van klei of zand aanwezig zijn zodanig dat ten minste de
voorgeschreven breedte van de verhardingslaag aanwezig is.

Binnen drie dagen nadat het zandbed is afgewerkt en door de directie is
goedgekeurd dienen de steenmengsels voor de steenfundering aangebracht en
verdicht te worden.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 AFWERKEN ZANDBED

01 De vlakheid van het zandbed mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan

20 mm.
81 2 ASFALTVERHARDINGEN
81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT EN TRANSPORT (FREES) ASFALT

03 Aan het eind van een dag- of nachtproduktie asfaltbeton moeten de tussen- en/of
deklagen over de gehele breedte van de hoofdrijbaan c.q. rijstrook aangebracht zijn.
Voor vakken smaller dan een rijstrook geldt dit voor de deklaag.

Op wegaansluitingen, parkeerhavens en uitrijstroken dient de deklaag gelijktijdig
aangebracht te worden met die op de hoofdrijbaan.

04 De randen (in dwarsrichting) van de freesvakken, die niet op het einde van de
werkdag uitgevuld worden met een deklaag, moeten voorzien worden van een
overgang (scheg) van 'koud' asfalt. Deze scheg moet bij het aanbrengen van de
deklaag worden verwijderd.

05 Indien de breedte van de aan te brengen deklaag groter is dan de breedte welke de
asfaltspreidmachine kan aanbrengen, dient het asfalt naadloos met twee of meer
asfaltspreidmachines te worden aangebracht.

06 Aan het eind van iedere werkdag dient de aannemer ervoor te zorgen dat de
dwarsnaden van beide rijstroken zoveel mogelijk samenvallen.

07 Naden dienen zodanig afgewerkt te worden dat deze het verkeer zo weinig mogelijk
hinderen.

08 Langs- en randafwerking van asfaltbeton dient te geschieden met behulp van een
geprofileerd kantijzer behorende bij de desbetreffende laagdikte asfaltbeton.

13 Bij het aanbrengen van asfaltbeton en gietasfalt dient rekening gehouden te worden
met de waterafvoeren.

14 Indien bij de verwerking van asfalt ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met
zich meebrengt, dient de aannemer op eigen kosten het aangebrachte asfalt te
vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

15 Voor de reiniging van transportwagens na het lossen van het asfalt en het reinigen
van de asfaltspreidmachine(s) dient de aannemer een asfaltinrijdcontainer in te
zetten, conform bestekpost: 811020
De opdrachtnemer draagt zorg dat er geen asfaltresten en/of antikleefmiddelen in
bermen of op wegverhardingen terecht komen. De aannemer wijst de chauffeurs van
de betreffende voertuigen op het gebruik van deze asfaltinrijdcontainer. Voordat het
wegvak wordt opengesteld voor het verkeer dient de opdrachtnemer de
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81 23
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asfaltinrijdcontainer te verwijderen waarbij geen verontreiniging van de locatie en
omgeving plaatsvindt.

EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN
ASFALT

In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard kan indien door de directie
gewenst, afthankelijk van de toegestane rijsnelheid, de stroefheid gemeten conform
de in de tabel vermelde methode:

| Toegestane maximale rijsnelheid | Meetmethode |
I 50 km/uur | proef 72 methode 2010/50 I
I 60 km/uur | proef 72 methode 2010/50 I
I 70 km/uur | proef 72 methode 2010/70 I
| >70 km/uur I proef 72 methode 2010/70 I

Wanneer er sprake is van een meetvak waarin meerdere maximum snelheden
voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de methode afgesproken. Kosten
kunnen verrekend worden op stelpost: 950010

Na aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen
welke niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg
, bord J37 met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere remweg" plaatsen en
herhalen na elke zijweg, de borden instandhouden en na een half jaar verwijderen.
Kosten kunnen verrekend worden op stelpost: 950010

EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE
In regel 1 van artikel 81.22.14 lid 03 van de Standaard toevoegen 'SMA-NL 5'

Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle
ruimte van rood asfalt, worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet
gekleurde AC surf of SMA mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle
ruimte van een SMA 11 met gemodificeerde bitumen, wordt deze gelijkgesteld aan
een SMA-NL 11B.

EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN
BITUMEN

Voor de beoordeling van het (gemiddelde) bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt
deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA mengsels met
dezelfde nominale korrelafmeting.

Voor de beoordeling van het (gemiddelde) bindmiddelgehalte van een SMA 11 met
gemodificeerde bitumen, wordt deze gelijkgesteld aan een SMA-NL 11B.

EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING
Voor de beoordeling van de (gemiddelde) korrelverdeling van rood asfalt wordt deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA mengsels met

dezelfde nominale korrelafmeting.

Voor de beoordeling van de (gemiddelde) korrelverdeling van een SMA 11met
gemodificeerde bitumen, wordt deze gelijkgesteld aan een SMA-NL 11B.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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HFD PAR ART LID

81 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling op artikel 81.23.04 lid 03 van de Standaard geldt voor alle
gemodificeerde bitumen dat op het bewijs van oorsprong vermeld dient te worden:
f. De naam van de modificatie.

g. De naam en de plaats waar of de fabrieksmatig gemodificeerde bitumen wordt
geproduceerd.

h. De gewenste mengtemperatuur voor de asfalt installatie.

i. De minimale en maximale verwerkingstemperatuur van het asfalt waarin het
gemodificeerd bitumen is verwerkt.

j. Het percentage bitumen dat binnen drie maanden na verwerking van het asfalt
niet wordt teruggewonnen (hierbij dient vermeld te worden van welke extractie
methode en welk oplosmiddel wordt uitgegaan).

k. Een verwijzing naar de verwerkingsvoorschriften.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

01 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 uit de Standaard RAW Bepalingen geldt: Indien
een deklaag van SMA wordt toegepast, is het niet toegestaan een tekort in laagdikte
in de onder de genoemde deklaag aangebrachte onder- c.qg. tussenlaag te
vermeerderen met de eventuele aanwezige extra dikte in de deklaag.

81 24 07 KORTINGEN

01 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a uit de Standaard RAW Bepalingen geldt:
Indien een deklaag van SMA wordt toegepast, is het niet toegestaan een tekort in
laagdikte in de onder de genoemde deklaag aangebrachte onder- c.q. tussenlaag te
vermeerderen met de eventuele aanwezige extra dikte in de deklaag.

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE
03 Alternatieve asfaltmengsels zijn niet toegestaan.
81 24 24 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

01 De door de aannemer verkregen onderzoeksresultaten op basis van het artikel
81.24.01 van de Standaard omschreven kwaliteitsplan kunnen worden gecontroleerd
door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door
een nationale accreditatie-instelling (Raad voor Accreditatie), of door derden in
nauwe samenwerking met hiervoor genoemde instelling. Tevens zal genoemde
instelling zelf steekproefsgewijs onderzoek verrichten. Deze verificatiecontrole
geschiedt in opdracht van de opdrachtgever van dit bestek.

02 De directie zal op de eerste bouwvergadering bekend maken welke in lid 01
genoemde instelling de controlewerkzaamheden gaat verrichten. Tevens zal de
directie de na(a)m(en) bekend maken van de medewerker(s) van de in lid 01
genoemde instelling die de controlewerkzaamheden zal (zullen) verrichten.

03 De aannemer dient de in lid 02 genoemde medewerker(s) van de in lid 01 genoemde
instelling toegang te verschaffen tot het werk. Tevens dient de aannemer aan deze
medewerker(s) de in lid 01 genoemde onderzoeksresultaten ter beschikking te
stellen. Verder dient de aannemer aan de in lid 02 genoemde medewerker(s) de door
deze(n) gevraagde medewerking te verlenen.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 02 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET
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81 26 03

81 26 14

81 26 15

81 27

01

02

01

01

02

03

05

01

ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 8 OF HOGER

In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast
waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness
Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

Technology Readiness Level is gedefinieerd in het 'Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.
STEENMASTIEKASFALT

In aanvulling op artikel 81.26.03 lid 02 van de Standaard dient grof toeslagmateriaal
voor steenmastiekasfalt dat wordt toegepast in deklagen die op hoofdrijbanen
worden aangebracht te voldoen aan de eisen voor steenslag 3.

POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen
geldt: Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in
een daartoe geschikte installatie. Het toevoegen van de modificatie in de vorm van
korrels of enige andere vorm tijdens het productieproces in een asfaltmenginstallatie
is niet toegestaan.

De producent van polymeer gemodificeerde bitumen dient per soort de minimum en
maximum verwerkingstemperatuur van het asfaltbeton aan te geven waarin polymeer
gemodificeerde bitumen is verwerkt.

De verwerking van asfaltbeton waarin polymeer gemodificeerde bitumen is verwerkt
dient plaats te vinden conform de voorschriften van de producent van de polymeer
gemodificeerde bitumen.

Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt

dat het bindmiddel minimaal 5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.

POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMENEMULSIE

De polymeergemodificeerde bitumenemulsie moet de volgende eigenschappen
bezitten:

Gebaseerd op (EVA of SBS of EVA+SBS) gemodificeerde bitumen.
Bitumengehalte: 62-67%

Dynamische viscositeit bij 40°C: 10-50 mPas

Breekindex (NF T 66-017): <100

pH emulsie: 2-4

De eigenschappen van het afgescheiden polymeergemodificeerd bitumen uit de
emulsie (ontwerp NEN-EN-13074) dienen tenminste te voldoen aan de volgende
eisen:

- Penetratie bij 25°C (NEN-EN 1426): 90 - 120 x 0,1 mm

- Verwekingspunt (NEN-EN 1427): max. 60°C

- Breekpunt Fraal® (NEN-EN 12593): max. -16°C

- Ductiliteit bij 5°C (EN 13589)

Verplaatsing tot breuk: >45 cm

Energie tot breuk: >10 J/cm2

- Elastische terugvering bij -25°C (NEN-EN 13398): min. 90%

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden
gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten
minste eenmaal per 5 m weglengte.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: PZI_17-2025
N664

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
11

111
111010
112
1121
112120
1122
112210
112220
112230
112240
113
1131

113110
113120

1132

113210

114

1142

114210

114220

114230

1144

114410

114420

116

116010
116030

12

121

121010

13

131

1311

131110

VAK 1: FIETSSTRAAT

OPRUIMINGS WERKEN

SCHONEN TERREIN

Schonen terrein gedurende werkzaamheden.
OPNEMEN WEGMEUBILAIR

Verwijderen bermplanken en hectometerborden

Verwijderen reflectorpalen

Verwijderen verkeersbordpaal en borden

Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersborden onderborden.
Verwijderen verkeersborden diverse.
Verwijderen Fiets handwegwijzermast.

OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

Klepelen en frezen bermen

Maaien bermen en taluds.
Frezen grasmat talud flauwer dan 1 : 3

Borstelen overgroeide kanten

Borstelen overgroeide kanten.
VERWIJDEREN MARKERINGEN

Verwijderen lengtemarkering van thermoplast

Volledig verwijderen markering lengtemarkering breedte
0,10 wegenverf

Volledig verwijderen markering lengtemarkering breedte
0,10 thermoplastisch

Volledig verwijderen markering lengtemarkering breedte
0,15

Verwijderen overige markering van thermoplast

Volledig verwijderen markeringsymbolen

Volledig verwijderen markering Puntstuk en/of witte
vlakken.

OPBREKEN DAMWAND

Verwijderen stalen damwand.
Verwijderen betonnen deksloof

BEMALINGSWERKEN
OPEN BEMALING
Toepassen open bemaling
GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit bermen en taluds

Grond ontgraven uit bermen toplaag (ontzoden)

EUR

st

st

st
st

are
are

m2

m2

m2

m2
m2

33

EUR

m3

3,00V

4,00
1,00
6,00
1,00

=<

30,00V
30,00V

1.500,00V

<

0,80

<

46,25

14,20V

2,00V
2,00V

130,00V
130,00V

200,00V
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1312 Grond ontgraven uit cunet

131210 |Grond ontgraven uit cunet fietspad/ fietsstraat m3 150,00V
gemiddeld dik 0,40 m
131220 |Zand ontgraven uit bestaand cunet fietspad dik 0,15 m m3 370,00V

132 GROND VERVOEREN

132010 |Zand vervoeren naar depot Zand wonen m3 415,00V
132020 |Klei vervoeren naar depot Klei wonen m3 305,00V
132030 |Zand vervoeren vanaf depot Zand max. wonen m3 385,00V
132040 |Klei vervoeren vanaf depot klei max. wonen m3 385,00V

133 GROND VERWERKEN

1331 Grond verwerken in bermen

133110 |Grond verwerken in bermen lang rijpbaan m3 50,00V
133120 |Grond verwerken in taluds afrit rijpaan m3 640,00V
133130 |Grond verwerken in bermen tpv opgebroken constructie. m3 80,00V
15 VERHARDINGSWERKEN

150 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

150610 |Opbreken schampblokken st 4,00V
150620 |Opbreken jumboblokken st 3,00V
150630 |Opbreken opsluitbanden 150 x 200 mm m 70,00V

151 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

1511 Opbreken straatbakstenen

151110 |Opbreken straatbaksteen waalformaat m2 45,00V
151120 |Opbreken straatbaksteen dikformaat m2 30,00V

1512 Opbreken betonstraatstenen

151210 |Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00V

1513 Opbreken betontegels

151310 |Opbreken betontegels. m2 10,00V
151320 |Opbreken haaietandtegels 500x500x100 mm. m2 2,00V

1514 Opbreken grasbetontegels

151410 |Opbreken grasbetontegels m2 120,00V

1515 Opbreken molgoot

151510 |Opbreken betonnen molgoot. m 130,00V
151520 |Verwijderen straatkolk. st 4,00V

152 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

1522 Frezen aansluiting

152210 |Frezen aansluitingen rijpbaan dik 40+35 mm. m 8,00V
152220 |Frezen aansluitingen fietspad dik 35 mm. m 3,50V
1524 Frezen asfalt

152450 |Frezen asfalt fietspad dik 35 mm met rode slijtlaag m2 80,00V

1526 Opbreken teervrij asfalt

152610 |Zagen bitumineuze verharding rechtsaffer doorsteek. m 90,00V
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152620
152630
152640
152650
152660
154
1542
154210
154220
154230
155
1551
155110
155120
155160
155170
1552
155210
156
1563
156310
156320
156330
156340
157
1570
157010
1571
157110
157120
157130
1572
157210
157220
157230
1573
157310
1574

157410
157420

158

1581

158110

Zagen van bitumineuze verharding fietspad

Opbreken asfaltverharding uitvoeger doorsteek 150 mm.
Opbreken asfaltverharding doorsteek dik 110 mm.
Opbreken asfaltverharding fietspad dik 100 mm.
Opbreken asfaltverharding parallelweg dik 170 mm.

OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

Opbreken ongebonden funderingsmateriaal

Verwijderen funderingslaag, grind d= 0,25 m.
Opbreken ongewapende betonverharding dik 150 mm.
Verwijderen teervrije funderingslaag, grind d=0,20 m.
AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Profileren van oppervilakken zand voor zandbed
Afwerken zand voor zandbed

Aanbrengen straatlaag steenslag 2/6.
Aanbrengen straatlaag van straatzand.

Aanbrengen funderingslagen

Aanbrengen menggranulaat dik 0,25 m.
AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 250, recht
Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 200.
Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

Voorbereidende werkzaamheden

Zagen en verwijderen rand asfalt fietspad.

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbr. straatbakstenen waalformaat halfstver.hergebruik.

Aanbr. straatbakstenen dikformaat keperv. hergebruik.
Leveren verkeerstegels zwart 50x50x10 cm..

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen blokverband.
Aanbrengen betonstraatstenen elleboogverband.
Leveren betonstraatstenen keiformaat.

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm rijbaan
Aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm fietsstr.

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

Schoonmaken asfaltverharding

Schoonmaken verhardingsoppervlak rijpaan

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2
st

m2

m2

m2

m2

m2

30,00V
145,00V
235,00V
260,00V
2.140,00V

100,00
100,00
260,00

=<

3.500,00
3.500,00
20,00
215,00

=<<<

2.800,00V

20,00
90,00

5,00
19,00

<<<<

115,00V

45,00
30,00
4,00

<<<

88,00
57,00
900,00

<<

10,00V

20,00V
25,00V

85,00V
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1583

158320

1584

158410
158420

1585
158510
158520
158530
1586
158620
158640
158650
16

161
1611
161110
161120
161130
162
1621
162110
162150
163
1637
163710
17

171
1711
171110

2

21

210
210010
210020
210030
210040

211

Aanbrengen onderlaag

Aanbrengen AC22 Base OL-B dik 60 mm.

Aanbrengen tussenlaag

Aanbrengen kleeflaag op OL RB
Aanbrengen AC16 bind TL-B dik 60 mm

Aanbrengen deklaag

Aanbrengen kleeflaag op TL RB
Aanbrengen rood asfalt AC11 surf DL-B dik 35 mm.
Aanbrengen zwart asfalt AC 11 surf DL-B dik 35 mm.

Afwerken asfaltverharding

Aanbrengen kantvoorziening asfalt aansluitingen rijbaan
Afdichten langs-/ dwarsnaden.

Afstrooien bereden rijopperviakken.

BEBAKENING EN MARKERING

AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering in thermoplast breedte
0,10

Aanbrengen lengtemarkering Ononderbroken 0,10 m.
Aanbrengen lengtemarkering 1-1 streep 0,10 m.
Aanbrengen lengtemarkering thermoplast. 0,30-2,70 m.

AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

Aanbrengen dwarsmarkering en symbolen
thermoplast

Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,50 m.
Aanbrengen puntstuk en/of witte vlakken

AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Divers

Aanbrengen flexibele afzetpaal.
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eggen en inzaaien

Eggen en inzaaien bermen

VAK 2: VRI 815 KRUISPUNT N664-OUDE RIJKSWEG
'S-HENDRIKSKINDEREN

VRI 815 N664 - NIEUWEWEG
VERWIJDEREN VRI 815
Verwijderen verkeersregeltoestel.
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen mast.

Verwijderen VRI-bekabeling

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 815

ton

m2
ton

m2
ton
ton

33

m2

333

m2
m2

st

are

st
st

EUR

380,00

2.510,00
245,00

2.440,00
200,00
12,00

15,00
15,00
2.395,00

36,00
1.625,00
155,00

0,50
2,00

7,00

60,00

1,00
35,00
20,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

211010
211030
211040

212

2120

212010

2121

212100
212110
212120
212130
212140
212150
212160
212170
212180
212190

2122

212210
212220
212230
212240
212250
212260
212270
212280
212290

2123

212310
212320
212330
212340
212350
212360
212370
212380
212390

2124

212410
212420
212430
212440
212450
212460
212470
212480
212490
212500
212510
212520
212530
212540
212550
212560

213

Aanbrengen verkeersregeltoestel.
Aanbrengen aardingsvoorziening.

Uitvoeren preventief en correctief onderhoud
BUITENINSTALLATIE VRI 815

WERKEN IN VERONTRENIGDE GROND

Aanvullende kosten graven in verontreinigde grond.

KABELWERKZAAMHEDEN VRI 815

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Graven en aanvullen sleuf met verontreinigde grond PAK.
Aanleveren ontwerpplan

Graven proefsleuf.

Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,2aders
Graven en aanvullen werkgat/-put.

Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,4aders
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,8aders
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,12aders
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

DETECTIE VRI 815

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Afmonteren grondkabels

Inzetten wegdekreiniger

MASTMATERIAAL VRI 815

Aanbrengen trekput.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Aanbrengen voorwaarschuwingssein.
Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Aanbrengen mast.

Aanbrengen drukknopmast.

Aanbrengen opzetstuk.

Aanbrengen opzetstuk.

Aanbrengen opzetstuk.

VERKEERSLANTAARNS VRI 815

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen akoestische signaalgever.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 815

st

jaar

EUR

333333

st
EUR
EUR

1,00
1,00
15,00

890,00
10,00
1,00
10,00
750,00
7,00
300,00
650,00
550,00
30,00

1.750,00
17,00
2.200,00
1.800,00
75,00
150,00
43,00

7,00
12,00
2,00

15,00
5,00
8,00
4,00
3,00

6,00
5,00
2,00
14,00
2,00
2,00
6,00
5,00
4,00

5,00
33,00
5,00
4,00
2,00
10,00
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
213010 |Voorbereiding FAT EUR N
213020 |Factory Acceptance Test (FAT) EUR N
213030 |Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 2,00V
213040 |Site Acceptation Test (SAT) EUR N
213050 |Conserveren portaal VRI 815 EUR N
213060 |Leveren documentatie. EUR N
213070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
213080 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
213090 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
213100 |NEN1010/ NEN3140-keuring st 1,00N
22 ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG

221 OPRUIMINGS WERKEN

2211 SCHONEN TERREIN

221110 |Schonen terrein gedurende werkzaamheden. EUR N
2212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

221210 |Verwijderen reflectorpalen st 5,00V
221220 |Verwijderen reflectorpalen met hectometerbord. st 2,00V
221240 |Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld. st 6,00V
221250 |Verwijderen verkeersbordpalen in beton. st 4,00V
221260 |Verwijderen verkeersborden diverse. st 24,00V
2213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

221310 |Borstelen overgroeide kanten. m 1.000,00V
221320 |Maaien bermen en taluds. are 19,00V
2214 VERWIJDEREN MARKERINGEN

221410 |Volledig verwijderen doorgetrokken lengtemarkering. m2 172,00V
221420 |Volledig verwijderen onderbroken lengtemarkering. m2 52,00V
221430 |Volledig verwijderen overige markering. m2 130,00V
223 GRONDWERKEN

2231 GROND ONTGRAVEN

223110 |Grond ontgraven uit berm. m3 50,00V
2232 GROND VERVOEREN

223210 |Grond vervoeren naar depot Klei wonen. m3 50,00V
2233 GROND VERWERKEN

223310 |Zand verwerken in cunet dik 0,50 m. m3 45,00V
225 VERHARDINGSWERKEN

2250 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

225010 |Afwerken zandbed. m2 75,00V
2251 OPBREKEN MIDDENGELEIDERS

225110 |Opbreken Leiconbanden. m 60,00V
225120 |Opbreken RWS-banden 110/220 x 200 mm. m 225,00V
225130 |Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 12,00V
225140 |Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 105,00V
225150 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 105,00V
225160 |Verwijderen RWS kolk. st 1,00V
2253 FREZEN AANSLUITINGEN
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225310
225320

2254

225410
225420
225430
2255

225510
2256

225610
225620
225630
2257

225710
2258

225810
225820
225830
225840
225850
225860

225870
225880

2259
225910
225920
225930
225940
225950
226
2261
226110
226120
226130
226140
2262

226210
226220

227

2271

227110

3

31

310

Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm.
Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm.

OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

Frezen teervrij asfalt rijpaan dik 85 mm.
Frezen teervrij asfalt fietspad dik 25 mm.
Zagen en verwijderen rand asfalt fietspad.

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen RWS kolk van beton/gietijzer combinatie.

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Aanbr. RWS-band 110/220x160 mm geleider.
Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm..
Aanbrengen rijwielbanden 30/80x200 mm..

AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

Aanbrengen betontegels dik 80 mm.

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen gemod. AC16 bind TL-IB dik 50 mm.
Aanbrengen SMA-NL 11B dik 35 mm.
Aanbrengen AC8 surf DL-A dik 25 mm.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt en banden.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt aansluitingen
rijpaan..

Afdichten langs-/ dwarsnaden

Afstrooien bereden rijopperviakken.

AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS

Aanbrengen menggranulaat dik 0,15 m.
Aanbrengen onderlaag AC16 base OL-B dik 50 mm.

Aanbrengen rode deklaag AC11 surf DL-B dik 35 mm.

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen in te betonneren metalen buis.

BEBAKENING EN MARKERING

AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,10 m..
Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,15 m..
Aanbrengen lengtemark. thermo. 0,5-0,5 b=0,10 m.

Aanbrengen lengtemark. thermo. 1-1/3 -3 b=0,15 m.

AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

Aanbrengen diverse markering thermoplast.

Aanbrengen markering thermo blokstreep 1-3 0,45 m.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eggen en inzaaien bermen
VAK 3: VRI 814 KRUISPUNT N664 - N668
VRI 814 N664 - N668

VERWIJDEREN VRI 814

m2
m2

st

333

m2

m2
ton
ton
ton

m2

m2
ton
ton
m2

3333

are

23,00
12,00

5.510,00
495,00
30,00

1,00

295,00
32,00
30,00

75,00

11.160,00
675,00
465,00

32,00
295,00
23,00

23,00
5.285,00

190,00
24,00
17,00

190,00

7,00

13,00
1.135,00
137,00
605,00

104,00
26,00

19,00
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZ| 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
310010 |Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00N
310020 |Verwijderen verkeerslantaarn. st 13,00N
310030 |Verwijderen mast. st 7,00N
310040 |Verwijderen VRI-bekabeling EUR N
311 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 814

311010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00N
311030 |Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V
311040 |Uitvoeren preventief en correctief onderhoud jaar 15,00V
312 BUITENINSTALLATIE VRI 814

3121 KABELWERKZAAMHEDEN VRI 814

312110 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 700,00V
312120 |Aanleveren ontwerpplan st 1,00V
312130 |Graven proefsleuf. st 5,00V
312140 |Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,2aders m 750,00V
312150 |Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00V
312160 |Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,4aders m 200,00V
312170 |Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,8aders m 60,00V
312180 |Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,12aders m 50,00V
312190 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf. m 5,00V
3122 DETECTIE VRI 814

312210 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 950,00V
312220 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf. m 23,00V
312230 |Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.300,00V
312240 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 350,00V
312250 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf. m 31,00V
312260 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 20,00V
312270 |Afmonteren grondkabels EUR N
312280 |Inzetten wegdekreiniger EUR N
312290 |Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N
3123 MASTMATERIAAL VRI 814

312310 |Aanbrengen trekput. st 2,00V
312320 |Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00V
312330 |Aanbrengen mast. st 5,00V
312340 |Aanbrengen opzetstuk. st 4,00V
312350 |Aanbrengen opzetstuk. st 1,00V
312360 |Aanbrengen opzetstuk. st 1,00V
312370 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00V
3124 VERKEERSLANTAARNS VRI 814

312410 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 1,00V
312420 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
312430 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
312440 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
312450 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 13,00V
312460 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00V
312470 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
312480 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 9,00V
313 BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 814

313010 |Voorbereiding FAT EUR N
313020 |Factory Acceptance Test (FAT) EUR N
313030 |Site Acceptation Test (SAT) EUR N
313040 |Leveren documentatie. EUR N
313050 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
313060 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
313070 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
313080 [NEN1010/ NEN3140-keuring st 1,00N
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32

320
321
3211
321110
3212
321210
321220
321240
321250
321260
3213

321310
321320

3214
321410
321420
321430
324
3241
325
3251
325110
325120
325130
325140
325150
3252
325210
3253

325310
325320

3254
325410
325420
325430
3255
325510
3256
325610

3257

ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

OPRUIMINGS WERKEN

SCHONEN TERREIN

Schonen terrein gedurende werkzaamheden.

OPNEMEN WEGMEUBILAIR

Verwijderen reflectorpalen

Verwijderen reflectorpalen met hectometerbord.
Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld.
Verwijderen verkeersbordpalen in beton.
Verwijderen verkeersborden diverse.

OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

Borstelen overgroeide kanten.
Maaien bermen en taluds.

VERWIJDEREN MARKERINGEN

Volledig verwijderen doorgetrokken lengtemarkering.
Volledig verwijderen onderbroken lengtemarkering.
Volledig verwijderen overige markering.

DRAINAGE EN LEIDINGWERKEN

OPNEMEN LEIDINGWERK

VERHARDINGSWERKEN

OPBREKEN MIDDENGELEIDERS

Opbreken Leiconbanden.

Opbreken RWS-banden 110/220 x 200 mm.
Opbreken ongewapende rode betonverharding.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen RWS kolk.

OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

Opbreken grasbetontegels

FREZEN AANSLUITINGEN

Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm.
Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm.

OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

Frezen teervrij asfalt rijpaan dik 85 mm.
Frezen teervrij asfalt fietspad dik 25 mm.
Zagen en verwijderen rand asfalt.

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen RWS kolk van beton/gietijzer combinatie.

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Aanbr. RWS-band 110/220x160 mm geleider.

AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

EUR

st
st
st
st

are

m2
m2

m2

33

m2

st

8,00
2,00
3,00
4,00
15,00

790,00
12,00

145,00
190,00
180,00

70,00
445,00
380,00
380,00

4,00

55,00

17,00
6,00

4.910,00
450,00
110,00

4,00

670,00
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664
19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
325710 |Aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm rijbaan m2 80,00V
3258 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
325810 |Aanbrengen kleeflaag. m2 9.620,00V
325820 |Aanbrengen gemod. AC16 bind TL-IB dik 50 mm. ton 600,00V
325830 |Aanbrengen SMA-NL 11B dik 35 mm. ton 425,00V
325840 |Aanbrengen ACS8 surf DL-A dik 25 mm FP.. ton 30,00V
325850 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt en banden. m 670,00V
325860 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt aansluitingen m 17,00V
rijpaan..
325870 |Afdichten langs-/ dwarsnaden m 17,00V
325880 |Afstrooien bereden rijopperviakken. m2 4.820,00V
3259 AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS
325910 |Aanbrengen menggranulaat dik 0,15 m. m2 370,00V
325920 |Aanbrengen onderlaag AC16 base OL-B dik 50 mm. ton 47,00V
325930 |Aanbrengen rode deklaag AC11 surf DL-B dik 35 mm. ton 33,00V
325940 |Aanbrengen kleeflaag. m2 370,00V
325950 |Aanbrengen in te betonneren metalen buis. st 7,00V
326 BEBAKENING EN MARKERING
3261 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN
326120 |Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,15 m.. m 965,00V
326140 |Aanbrengen lengtemark. thermo. 1-1/ 3 -3 b=0,15 m. m 930,00V
3262 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN
326210 |Aanbrengen diverse markering thermoplast. m2 51,00V
326220 |Aanbrengen markering thermo blokstreep 1-3 0,45 m. m2 130,00V
327 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
3271 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
327110 |Eggen en inzaaien bermen are 12,00V
328 AANBRENGEN GELEIDERAIL EN LEUNING
3281 Graven proefsleuven
328110 |Graven en aanvullen proefsleuven. st 5,00V
3282 Engineering
328210 |Engineering geleideconstructies EUR N
3283 Verwiideren geleiderail
328310 |Verwijderen verankering. st 3,00N
328320 |Verwijderen beéindiging. st 3,00V
3284 Aanbrengen geleiderail
328410 |Maken aansluiting op bestaande geleiderail st 3,00V
328420 |Leveren en aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 36,00V
328430 |Leveren en aanbrengen End Terminal. st 3,00V
3285 Leuning op bestaande geleiderail
328510 |Leveren en aanbrengen leuning op geleiderail. m 44,00V
4 VAK 4: VRI 813 KRUISPUNT N664 - OUDE RIJKSWEG
'S-HEER ARENDSKERKE
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41

410

410010
410020
410030
410040

411

411010
411030
411040

412

4121

412110
412120
412130
412140
412150
412160
412170
412180
412190

4122

412210
412220
412230
412240
412250
412260
412270
412280
412290

4123

412310
412320
412330
412340
412350
412360
412370
412380

4124

412410
412420
412430
412440
412450
412460
412470
412480
412490
412500
412510

413

VRI 813 N664 - NIJVERHEIDSSTRAAT
VERWIJDEREN VRI 813

Verwijderen verkeersregeltoestel.
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen mast.

Verwijderen VRI-bekabeling
VERKEERSREGELTOESTEL VRI 813
Aanbrengen verkeersregeltoestel.
Aanbrengen aardingsvoorziening.
Uitvoeren preventief en correctief onderhoud
BUITENINSTALLATIE VRI 813

KABELWERKZAAMHEDEN VRI 813

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Aanleveren ontwerpplan

Graven proefsleuf.

Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,2aders
Graven en aanvullen werkgat/-put.

Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,4aders
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,8aders
Aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten,12aders
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.

DETECTIE VRI 813

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Afmonteren grondkabels

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Inzetten wegdekreiniger

MASTMATERIAAL VRI 813

Aanbrengen trekput.

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Aanbrengen drukknopschakelaar.

Aanbrengen voorwaarschuwingssein.
Aanbrengen mast.

Aanbrengen mast.

Aanbrengen drukknopmast.

Aanbrengen opzetstuk.

VERKEERSLANTAARNS VRI 813

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen lage verkeerslantaarn 300 mm.
Aanbrengen hoge verkeerslantaarn 300 mm.
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Aanbrengen lage verkeerslantaarn 300 mm.
Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Aanbrengen hoge verkeerslantaarn 300 mm.
Aanbrengen drielichts verkeerslantaarn 90 mm.
Aanbrengen drielichts verkeerslantaarn 90 mm.
Aanbrengen drielichts verkeerslantaarn 90 mm.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE VRI-WERKZAAMHEDEN VRI 813

st
st
EUR

st

jaar

st

st
st
st
st

st

st
st
st
EUR
st
st

st
st
st
st

1,00
24,00
16,00

1,00
1,00
15,00

800,00
1,00
10,00
750,00
4,00
250,00
525,00
175,00
1.650,00

1.050,00
27,00
2.000,00

75,00
148,00
38,00

4,00
6,00
4,00
2,00
2,00
10,00
4,00
12,00

14,00
2,00
2,00

6,00
20,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
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Afdrukdatum: WERKBESTEK PZI 17-2025 N664

19-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
413010 |Voorbereiding FAT EUR N
413020 |Factory Acceptance Test (FAT) EUR N
413030 |Leveren en aanbrengen stalen afdekplaat st 2,00V
413040 |Site Acceptation Test (SAT) EUR N
413050 |Conserveren portaal VRI 813 EUR N
413060 |Leveren documentatie. EUR N
413070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
413080 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
413090 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
413100 |NEN1010/ NEN3140-keuring st 1,00N
42 ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG

421 OPRUIMINGS WERKEN

4211 SCHONEN TERREIN

421110 |Schonen terrein gedurende werkzaamheden. EUR N
4212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

421210 |Verwijderen reflectorpalen st 12,00V
421220 |Verwijderen reflectorpalen met hectometerbord. st 2,00V
421240 |Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld. st 10,00V
421250 |Verwijderen verkeersbordpalen in beton. st 6,00V
421260 |Verwijderen verkeersborden diverse. st 22,00V
4213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

421310 |Borstelen overgroeide kanten. m 1.145,00V
421320 |Maaien bermen en taluds. are 22,00V
4214 VERWIJDEREN MARKERINGEN

421410 |Volledig verwijderen doorgetrokken lengtemarkering. m2 164,00V
421420 |Volledig verwijderen onderbroken lengtemarkering. m2 71,00V
421430 |Volledig verwijderen overige markering. m2 115,00V
423 GRONDWERKEN

4231 GROND ONTGRAVEN

423110 |Grond ontgraven uit berm dik 0,50 m. m3 11,00V
423120 |Grond ontgraven uit berm dik 0,15 m. m3 4,00V
423130 |Profileren van oppervlakken. m2 20,00V
4232 GROND VERVOEREN

423210 |Grond vervoeren naar depot klei wonen. m3 15,00V
4233 GROND VERWERKEN

423310 |Grond verwerken in cunet dik 0,50 m. m3 11,00V
425 VERHARDINGSWERKEN

4251 OPBREKEN MIDDENGELEIDERS

425110 |Opbreken Leiconbanden. m 80,00V
425120 |Opbreken RWS-banden 110/220 x 200 mm. m 525,00V
425130 |Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 660,00V
425140 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 660,00V
425160 |Verwijderen RWS kolk. st 4,00V
4253 FREZEN AANSLUITINGEN

425310 |Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 45,00V
425320 |Frezen aansluitingen fietspad dik 25 mm. m 11,00V
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4254

425410
425420

4255

425510

4256

425610
425620

4257

425710
425720

4258

425810
425820
425830
425840
425850
425860

425870
425880

4259
425910
425920
425930
425940
425950
426
4261
426110
426120
426130
426140
4262

426210
426220

427

4271

427110

5

52

521

5211

521110

OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

Frezen teervrij asfalt rijpaan dik 85 mm.
Frezen teervrij asfalt fietspad dik 25 mm.

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen RWS kolk van beton/gietijzer combinatie.

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Aanbr. RWS-band 110/220x160 mm geleider.
Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.

AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

Aanbrengen betontegels dik 80 mm.
Aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm.

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen gemod. AC16 bind TL-IB dik 50 mm.
Aanbrengen SMA-NL 11B dik 35 mm RB.
Aanbrengen ACS8 surf DL-A dik 25 mm FP..
Aanbrengen kantvoorziening asfalt en banden.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt aansluitingen
rijpaan..

Afdichten langs-/ dwarsnaden

Afstrooien bereden rijopperviakken.

AANBRENGEN VERHARDING IN GELEIDERS

Aanbrengen menggranulaat dik 0,15 m.

Aanbrengen onderlaag AC16 base OL-B dik 50 mm.
Aanbrengen rode deklaag AC11 surf DL-B dik 35 mm.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen in te betonneren metalen buis.

BEBAKENING EN MARKERING

AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,10 m..
Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,15 m..

Aanbrengen lengtemark. thermo. 0,5-0,5/1 -1 b=0,10 m.

Aanbrengen lengtemark. thermo. 1-1/3 -3 b=0,15 m.

AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

Aanbrengen diverse markering thermoplast.
Aanbrengen markering thermo blokstreep 1-3 0,45 m.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eggen en inzaaien bermen

VAK 5: WEGVAK TUSSEN VAK 2 EN 3
ASFALTWERKZAAMHEDEN EN OVERIG
OPRUIMINGS WERKEN

SCHONEN TERREIN

Schonen terrein gedurende werkzaamheden.

m2
m2

st

33

m2

m2
ton
ton
ton

m2

m2
ton
ton

st

3333

m2

are

EUR

6.405,00
815,00

4,00

610,00
34,00

19,00
20,00

12.225,00
715,00
505,00

51,00
810,00
45,00

45,00
5.730,00

515,00
65,00
45,00

515,00

8,00

35,00
1.065,00
120,00
795,00

75,00
40,00

21,00
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5212 OPNEMEN WEGMEUBILAIR

521210 |Verwijderen reflectorpalen st 15,00V

521220 |Verwijderen reflectorpalen met hectometerbord. st 4,00V

521240 |Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld. st 4,00V

521260 |Verwijderen verkeersborden diverse. st 3,00V

5213 OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN

521310 |Borstelen overgroeide kanten. m 960,00V

521320 |Maaien bermen en taluds. are 20,00V

5214 VERWIJDEREN MARKERINGEN

521410 |Volledig verwijderen doorgetrokken lengtemarkering. m2 147,00V

521420 |Volledig verwijderen onderbroken lengtemarkering. m2 76,00V

521430 |Volledig verwijderen overige markering. m2 5,00V

56223 Frezen liplas

522310 |Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm. m 53,00V

525 VERHARDINGSWERKEN

5252 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

525210 |Opbreken grasbetontegels m2 30,00V

5254 OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING

525410 |Frezen teervrij asfalt rijpaan dik 85 mm. m2 3.780,00V

5257 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

525710 |Aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm. m2 30,00V

5258 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

525810 |Aanbrengen kleeflaag. m2 7.560,00V

525820 |Aanbrengen gemod AC16 bind TL-IB dik 50 mm RB ton 475,00V

525830 |Aanbrengen SMA-NL 11B dik 35 mm RB. ton 335,00V

525850 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt aansluitingen m 50,00V
rijpaan..

525860 |Afdichten langs-/ dwarsnaden m 50,00V

525870 |Afstrooien bereden rijopperviakken. m2 3.780,00V

526 BEBAKENING EN MARKERING

5261 AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN

526120 |Aanbrengen lengtemark. thermo. ononderbr 0,15 m.. m 980,00V

526140 |Aanbrengen lengtemark. thermo. 1-1/ 3 -3 b=0,15 m. m 1.016,00V

5262 AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN

526210 |Aanbrengen diverse markering thermoplast. m2 5,00V

527 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5271 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

527110 |Eggen en inzaaien bermen are 20,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

811 INRICHTEN WERKTERREIN
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811010
811020

812
813
813010
813020
813030
82

820010
820020

84
840010
840020
840040
840050
840060
840070
85
850010
850020
850030
86

861
861010
861020
861030
862
8621
862110
862120
862130
8622
862210
862220
862230
8623
862310
862320
862330
8624
862410
862420
862430
8625

862510

Inrichten tijdelijk depot
Inzetten Asfaltinrijdcontainer/ -schoonmaakvoorziening

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik directieverblijf.
Gebruik printer.
Gebruik TV beeldscherm 50/ 55 inch

COMMUNICATIE & COORDINATIE

Toepassen van een vooraankondiging.
Codrdinatie in elkander grijpende werken.

REVISIE

Samenstellen opleverdossier project.

Inmeten en leveren nieuwe situatie DTM in NLCS.
Leveren revisie opbreekwerkzaamheden.

Invullen en aanleveren assetinformatie

Invullen en aanleveren WIS-formulier

Inmeten en verw. revisiegegevens mantelbuizen.

ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN

Graven proefsleuf.

Boren en analyseren extra asfaltkernen
Inventariseren fauna, verkennend.
VERKEERSMAATREGELEN

VERKEERSPLAN EN TEKENINGEN

Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U
Opstellen verkeerstekening(en).

Afstemmen verkeersmaatregelen.

MAATREGELEN

Maatregelen VAK 1

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 1.
Toepassen omleidingsroutes rijbaan VAK 1.
Inspecteren verkeersmaatregelen VAK 1.

Maatregelen VAK 2

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 2.
Toepassen omleidingsroutes rijbaan VAK 2.
Inspecteren verkeersmaatregelen VAK 2.

Maatregelen VAK 3

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 3.
Toepassen omleidingsroutes rijpaan VAK 3.
Inspecteren verkeersmaatregelen VAK 3.

Maatregelen VAK 4

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 4.
Toepassen omleidingsroutes rijpaan VAK 4.
Inspecteren verkeersmaatregelen VAK 4.

Maatregelen VAK 5

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 5.

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

keer

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

50,00
25,00
4,00
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POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

862520 |Toepassen omleidingsroutes rijpaan VAK 5. EUR N

862530 |Inspecteren verkeersmaatregelen VAK 5. EUR N

863 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN
863010 |Toepassen rijplatenbaan. EUR N

864 TIUJDELIUKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

864010 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
864020 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
864030 |Aanpassen tijdelijke verkeersregelinstallatie st 1,00V
864040 |Verplaatsen tijdelijke zweepmast st 4,00V
864050 |Verplaatsen tijdelijke unimast st 10,00V
87 WERKPLANNEN

870010 |Opstellen algemeen Tijdschema EUR N
870020 |Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase EUR N
870030 |Opstellen ProjectKwaliteitsplan EUR N
870040 |Maken Gedet. Werkplan - Vrijk. materialen EUR N
870050 |Communicatieplan. EUR N
88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881 INZETTEN WERKNEMERS

881010 |Inzetten werknemer - functiegroep B, grondwerker uur 120,00V
881020 |T.b.s. werknemer groep C, vakman GWW. uur 80,00V
881030 |T.b.s. bevoegde verkeersregelaars. uur 600,00V
881040 |T.b.s. werknemer Landmeter uur 40,00V
882 INZETTEN MATERIEEL

882010 |T.b.s. vrachtauto; min. 10 ton. met laadkraan uur 120,00V
882020 |Inzetten tractor met grondkar / maaibalk. uur 40,00V
882030 |Inzetten van een hydraulische graafmachine 0,5 m3 uur 40,00V
882040 |Inzetten van een hydraulische graafmachine 1,5 m3 uur 80,00V
882050 |T.b.s. wiellader; bakinhoud min. 2 m3. uur 10,00V
882060 |T.b.s. veeg-zuigauto. uur 40,00V
89 KOSTEN KWALITATIEF EMVI

890010 |Kosten kwalitatief EMVI-K1 Plan van Aanpak. EUR N
890020 |Kosten kwalitatief EMVI-K2 Uitvoeringsduur.. EUR N
890030 |Kosten kwalitatief EMVI-K5 "MKI" EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910040 |Codrdinatie V&G-plan. EUR N
910050 |CAR-verzekering EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost - aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden EUR 15.000,00V
950020 |Stelpost - communicatieve doeleinden, media en EUR 5.000,00V
openingshandeling
950030 |Stelpost - onvoorziene tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 5.000,00V
950040 |Stelpost legesposten en energie-aansluiting. EUR 7.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




