Annex XII - Scopeformulieren Gaarkeukensluis inclusief rem- en
smeersystemen Woldbrug, Bloemhofbrug en Borgbrug



¥ Rijkswaterstaat
?_‘ﬁ}f Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Scopeformulier Gaarkeukensluis - vervangen
sluisdeuren en hoofddraaipunten

Objectnaam Gaarkeukensluis
Objectcode(s) |06H-350-02
Opgesteld door Harald Kaijser, Vincent van Assen, Pieter Klein

Datum 16 december 2025
Versie 0.02
Status Concept

Maatregelnummer(s)

nummer omschrijving

08682598 Sluisdeurvervanging; verwijderen en afvoeren
houtendeur, leveren en aanbrengen nieuwe
stalensluisdeur, incl taats

08682609 Sluisdeurvervanging; verwijderen en afvoeren
houtendeur, leveren en aanbrengen nieuwe
stalensluisdeur, incl taats

08682619 Sluisdeurvervanging; verwijderen en afvoeren
houtendeur, leveren en aanbrengen nieuwe
stalensluisdeur, incl taats

08682628 Sluisdeurvervanging; verwijderen en afvoeren
houtendeur, leveren en aanbrengen nieuwe
stalensluisdeur, incl taats

08682642 Deurenwissel; conserveren sluisdeur incl. controle
en evt. herstel van taats

08682648 Deurenwissel; conserveren sluisdeur incl. controle
en evt. herstel van taats

07838057 Vervangen draaipunt sluisdeur Gaarkeuken

06968364 Onderhouden hoofddraaipunt

10075315 Opslag reservedeuren + transport

06967157 Onderhouden aandrijving en bewegingswerk schuif

06967996 Onderhouden aandrijving en bewegingswerk,
aggregaat

10075314 Verwijderen sproei-installatie t.b.v. houten reserve
deuren

Versiebeheer

Nr. datum omschrijving
0.01 12-11-2025 1ste versie
0.02 16-12-2025 2de versie
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Maatregelen vervangen sluisdeuren en
hoofddraaipunten

Huidige situatie
Sluisdeuren Gaarkeukensluis zijn einde levensduur.

Gewenste situatie

De Gaarkeukensluis is voorzien van 4 nieuwe stalen deuren, 2 bestaande stalen
deuren zijn opnieuw geconserveerd.

Omschrijving werkzaamheden

e Het vervaardigen en leveren van 4 stalen sluisdeuren voor Gaarkeukensluis.

e Uitwisselen van alle bestaande deuren, waarbij de houten sluisdeuren
moeten worden afgevoerd. De 2 bestaande stalen deuren moeten opnieuw
geconserveerd worden.

e Het vervangen van de onder draaipunten van alle 4 sluisdeurplaatsen.

e Het transporteren van 2 reservedeuren naar opslag Farmsum.

e 2 houten reservedeuren afvoeren.

e Rinketten (voorbeeld Farmsum) alle 4 sluisdeuren voorzien van gereviseerde
aggregaten + nieuwe cilinders.

e Verwijderen van sproei installatie.

Locatie
Gaarkeukensluis, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8
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Hoeveelheden

- 3 stalen deuren L (nieuw)

- 1 stalen deur R (nieuw)
- 2Xx bestaande stalen deur R conserveren
- 4x taatshouder en taats tbv deurplaats 1 t/m 4
- 6x stalen taatskom ( twee reserve)

- 8x rinket aggregaten reviseren/ uit kelder op deur plaatsen

R ] e o e e
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- 8x rinket cilinders vervangen

- 2x verplaatsen aggregaten
- Verwijderen / afvoeren houten deuren ( 4 stuks )

- Verwijderen sproeiinstallatie
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actuesel
[
deurnr Z R
=15 jaar in water
deurnr 3 R
=15 jaar im water
[
=15 =15
Geel - hout
Grijs - Staal

| bedienmgshys

by
T
I

DEURPLAATSNR 1

BEMEDENHOOFD

Pagina 3 van 4



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK | Scopeformulier | 11 november 2025

Documentatie

RWSNN-2010-002281 Tekening 2480-01 1 stalen deur Gaarkeuken

RWSNN-2010-002277 Tekening 2480-03 Tekeninglijst

RWSNN-2010-002279 Tekening 2480-03 Lassamenstelling

RWSNN-2010-002282 Tekening 2480-04 Onderdelen

RWSNN-2010-002283 Tekening 2480-05 Onderdelen

RWSNN-2010-002284 Tekening 2480-06 geleidestrippen tbv schuif

RWSNN-2010-002285 Tekening 2480-07 Stootklossen

RWSNN-2010-002286 Tekening Bestek Provincie Groningen

RWSNN-2000-002191 Tekening 248H-2B Taatshouder en taats

Technische eisen

RTD 1001
RTD 1032
Nader te bepalen aan de hand van plan van aanpak

Oplevering en keuringen

Nader te bepalen

Aandachtspunten

Uitvoeren verificatieberekening door ON en afwijkingen voorleggen aan OG.
Rinket aggregaten van deurplaats 3 en 4 op deur 3 en 4 plaatsen, zoals reeds is
uitgevoerd bij deur 1 en 2. Verbinding tussen aggregaat en cilinder middels vast
leidingwerk.

Alle 4 deuren voorzien van gereviseerde aggregaten + nieuwe cilinders voor de
rinketten.

Maatvoering op tekeningen zijn indicatief en dienen voor aanvang van de
werkzaamheden ter plekke opgenomen worden door ON.

Prijsbepaling op basis bestaande stalen deuren

Afwijkingen op bestaande stalen deuren zijn verrekenbaar.

Minimale levensduur 50 jaren (ROK-0264)

Nieuwe taatshouder ook op bestaande deuren uitvoeren na stralen. / voor
conservering

Aangepaste e-tek tekeningen pakket versie in PDF en digitaal. Wijziging
aangegeven in PDF versie (t.0.v. aangeleverde versie). Indien mogelijk
wijzigingen ook aangeven in de digitale versie van het e-tek pakket.

Aanpassen hydraulische schema’s
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¥ Rijkswaterstaat
Z‘ﬁ%ﬁ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Scopeformulier civiel technische maatregelen
Gaarkeukensluis

Objectnamen Gaarkeukensluis
Objectcode(s) 06H-350
Opgesteld door Melle Buruma, Pieter Klein

Datum 16 december 2025
Versie 0.02
Status Concept

Maatregelnummer(s)

nummer omschrijving

06967254 Onderhouden leuning

06967989 Onderhouden sluiskolk, voegvulling

06967150 Onderhouden kerende constructie, sloof
06966528 Onderhouden afmeervoorziening, paal
06967985 Onderhouden kerende constructie, wrijfgording
7959922 Aanbrengen kruisvakmarkeringen

06966735 Onderhouden sluishoofd, stopstreep

Versiebeheer

Nr. datum omschrijving
0.01 12-11-2025 1ste versie
0.02 16-12-2025 2de versie
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Maatregel 06967254 onderhouden leuning

Huidige situatie

De conservering van de leuning wachtplaatsen Gaarkeukensluis zijn in een matige

staat.

Gewenste situatie
Opnieuw conserveren of geheel vervangen leuningen.

Omschrijving werkzaamheden

Conserveren leuningen wachtplaatsen Gaarkeuken over de gehele lengte inclusief
alle ondersabelen repareren/vervangen. Plan van aanpak in overleg wat het
economisch meest voordelig is, geheel vervangen of op locatie conserveren.

Locaties

Wachtplaatsen oostzijde en westzijde Gaarkeukensluis
Gaarkeukensluis, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

wachtplaats westzijde Gaarkeuken.
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Wachtplaats oostzijde Gaarkeuken.

Hoeveelheden

e 2 keer circa 200m1 lengte leuning per wachtplaats, dus in totaal ongeveer
400m1 leuning.

e Circa 100 ondersabels.

Documentatie

tekening 248G-8 Leuningen wachtplaatsen 31-10-1977

Technische eisen

RTD 1032, hoofdstuk 7, levensduur aangebrachte conservering minimaal 10
jaar. Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen. Handmatig
ontroesten en bijwerken en geheel overlagen.

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak geheel vervangen of conserveren.

Aandachtspunten

e Eris geen stremming of koppeling met andere maatregelen noodzakelijk.
werklocatie is vrij toegankelijk.

e RAL kleur nader te bepalen. De huidige kleurstelling is nog van de provincie.
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Maatregel 06967989 Onderhouden sluiskolk, voegvulling
en 06967150 Onderhouden kerende constructie, sloof

Huidige situatie
De dilatatievoegen ter hoogte van de wachtplaatsen en sluiskolk gaan richting einde
levensduur.

Gewenste situatie
Nieuwe dilatatievoegen.

Omschrijving werkzaamheden
Verwijderen bestaande dilatatievoegen.
Reinigen voegen

Aanbrengen dilatatievoegen.

Locaties

Wachtplaatsen en sluiskolk

Gaarkeukensluis, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

Hoeveelheden
Lengte sluiskolk +/- 230m1
lengte wachtplaatsen +/- 200m1 per wachtplaats.

e Ter hoogte van de wachtplaatsen 1x per 20m1 is een voeg aanwezig.
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e Ter hoogte van de sluiskolk 1x per 3m1l is een voeg aanwezig.

Documentatie

| Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

Technische eisen
Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak.

Aandachtspunten
e Rekening houden met uitvoeringsmethode zo min mogelijk hinder
scheepvaartverkeer.
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Maatregel 06966528 Onderhouden afmeervoorziening,
paal

Huidige situatie
De conservering van de buispalen en de bijhorende steigers afmeervoorzieningen
zijn in een matige staat.
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3.2. Gewenste situatie
Opnieuw conserveren buispalen

3.3. Omschrijving werkzaamheden
Reinigen buispalen en steigers
Voorbehandelen conservering
Conserveren buispalen

3.4. Locaties
2X aanmeervoorziening Gaarkeuken
Gaarkeukensluis, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

ligplaats oostzijde Gaarkeuken.

3.5. Hoeveelheden
e 12 stalen afmeerpalen.
e 4 stalen loopbruggen.
e Geheel conserveren vanaf de waterlijn.
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Documentatie

| Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

Technische eisen
Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

RTD 1032, hoofdstuk 7, levensduur aangebrachte conservering minimaal 15
jaar. Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen.

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak.

Aandachtspunten

Rekening houden met uitvoeringsmethode zo min mogelijk hinder
scheepvaartverkeer.
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4 Maatregel 06967985 Onderhouden kerende constructie,
wrijfgording
4.1. Huidige situatie

De delen van de wrijfgordingen van de wachtplaatsen zijn einde levensduur.
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Gewenste situatie
Meest urgente delen wrijfgordingen zijn vervangen.

Omschrijving werkzaamheden

Vaststellen slechte stukken wrijfgordingen
Verwijderen oude wrijfgordingen

Aanbrengen circa 100m1 nieuwe wrijfgordingen.

Vervangen houten wrijfgordingen, afmetingen in het werk bepalen. Afmeting
gordingen zijn +/- 20x15cm. Lengte 100m1, niet aansluitend. Locaties nader te
bepalen tijdens locatiebezoek.

Locaties

Wachtplaatsen Gaarkeuken en landhoofden sluis.
Gaarkeukensluis, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

Hoeveelheden
e 100m1 Wrijfgording lengte(s) ca 5m1 inclusief bevestiging/hulpmiddelen.

Documentatie
| Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

Technische eisen
Volgt na locatiebezoek als bijlage VSE

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak.

Aandachtspunten
e Eris een gedeeltelijke stremming van de vaarweg nodig.
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5 Maatregel 7959922 Aanbrengen kruisvakmarkeringen

5.1. Huidige situatie
De kruisvakmarkeringen en stopstrepen ontbreken bij het fietspad voor de
slagbomen brug Gaarkeuken.

A

5.2, Gewenste situatie
Aanbrengen kruisvakmarkering, stopstreep en borden.

5.3. Omschrijving werkzaamheden
Stremming fietspad
Aanbrengen kruisvakmarkering in thermoplast
Aanbrengen borden

5.4. Locaties
Brug Gaarkeuken
Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

5.5. Hoeveelheden
e 2 kruismarkeringen
e 2 stopstrepen fietspad
e 2 borden “gemarkeerd wegdek vrijhouden”
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Documentatie

Niet van toepassing.

Technische eisen
CROW publicatie 207 (Richtlijnen voor de bebakening en markering van
wegen 2015) - hoofdstuk 2.6 beweegbare bruggen

Verkeersbord RVV OBD14 - Onderbord - Gemarkeerde weggedeelten
vrijhouden

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak.

Aandachtspunten
e Provincie Groningen is wegbeheerder
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Maatregel 06966735 Onderhouden sluishoofd,

stopstreep

Huidige situatie

Er is geen zichtbare stopstreep aanwezig in de sluiskolk voor de scheepvaart.

|

e

25t

Gewenste situatie
Aanbrengen stopstreep 4x.

Omschrijving werkzaamheden
Reinigen kolk
Aanbrengen stopstreep.

Locaties

Sluis Gaarkeuken

Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

Hoeveelheden
e Aanbrengen aan buitenhoofd en binnenhoofd (4x)

Documentatie

Niet van toepassing.
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Technische eisen
Conform Richtlijn vaarwegen 2020, 4.3.4 Stopstrepen en
afstandskenmerken.

Oplevering en keuringen

Afhankelijk van plan van aanpak.

Aandachtspunten
e Stremming sluiskolk nodig, combineren met werkzaamheden
dilatatievoegen.
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¥ Rijkswaterstaat
?ﬁf Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Scopeformulier vervangen reminstallaties
Gaarkeukenbrug, Borgbrug, Bloemhofbrug, Woldbrug

Objectnamen Gaarkeukenbrug, Borgbrug, Bloemhofbrug, Woldbrug
Objectcode(s) 06H-350, 07D-133, 07E-105, 07F-126
Opgesteld door Harald Kaijser, Vincent van Assen, Pieter Klein

Datum 16 december 2025
Versie 0.02
Status Concept

Maatregelnummer(s)

nummer omschrijving

08375841 Vervangen reminstallaties
08375929 Vervangen reminstallaties
08376863 Vervangen reminstallaties
10075290 Vervangen reminstallaties

Versiebeheer

Nr. datum omschrijving
0.01 12-11-2025 1ste versie
0.02 16-12-2025 24¢ versie
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Maatregelen vervangen reminstallaties

Huidige situatie
De huidige remthrustors zijn niet meer leverbaar.

Gewenste situatie
Bruggen zijn voorzien van nieuwe reminstallaties.

Omschrijving werkzaamheden

Het vervangen van de complete reminstallaties van de Brug Gaarkeuken, Borgbrug,
Bloemhofbrug, Woldbrug. De huidige remthrustors zijn niet meer leverbaar.
Werkzaamheden bestaan uit het leveren en de- en monteren, inclusief testen van de
nieuwe remmen.

Locaties
Gaarkeukenbrug, Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

Borgbrug, Eemskanaal Zuidzijde, 9723 EX Groningen
https://maps.app.goo.gl/ErAtdGMPddDwhVyp8

Bloemhofbrug, Meenteweg 11, 9625 TD Overschild
https://maps.app.goo.gl/FuvohnkyJwAS1G3s9

Woldbrug, Woldweg 125, 9902 AX Appingedam
https://maps.app.goo.gl/R7zd20KNPVcaPjWX9

Hoeveelheden

e 2x Brug Gaarkeuken rem + remwielkoppeling
e 2x Borgbrug rem + remwielkoppeling

e 2x Bloemhofbrug rem + remwielkoppeling

e 2x Woldbrug rem + remwielkoppeling

Documentatie

RWSNN-1959-051176 Tekening Reminstallatie

Technische eisen

RTD 1001

Onderdelen zijn niet-destructief inspecteerbaar en onderhoudbaar
Nader te bepalen aan de hand van plan van aanpak

Oplevering en keuringen

Herberekening uitvoeren voor productie
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1.9. Aandachtspunten

Reeds uitgevoerd in VOLD project, zie: G:\nn\NM\Algemeen\Waterdistrict
Lemmer-Delfzijl\VS 2025\028 specificeren maatregen WTB\Remmen\10963-
WPA-0154 ONO-BFGSBI-02 v2.0.pdf
Vermogen conform oude tekening is 98 kgcm, 10 Nm, herberekening is
vereist
Onderdelen zijn niet-destructief inspecteerbaar en onderhoudbaar
Uitgangspunt is bovengenoemd type. Vooraf remkoppel meting uitvoeren
om exacte specificaties vast te stellen.
Remmen dienen te zijn voorzien van een transparante kap voorzien van
verwarming
Huidige remmen mogelijk asbestverdacht
Remwielkoppeling van Gaarkeuken is volgens tekening (uit 1976) rond 200
mm, echter in 1980 is er nog een aanpassing gedaan. Diameter nog ter
plekke controleren.
Voorkeur fabricaat Sibre (toegepast in Farmsum):

o Rem TE250-23/5

o remwielkoppeling ALC-AT 55/250x95
KTR is mogelijk alternatief.
Aangepaste e-tek tekeningen pakket versie in PDF en digitaal. Wijziging
aangegeven in PDF versie (t.0.v. aangeleverde versie). Indien mogelijk
wijzigingen ook aangeven in de digitale versie van het e-tek pakket.

Pagina 3 van 3



¥ Rijkswaterstaat
?ﬁf Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Scopeformulier aanbrengen progressief smeersysteem
brug Gaarkeuken en Woldbrug

Objectnamen Gaarkeukenbrug, Woldbrug
Objectcode(s) 06H-350, 07F-126
Opgesteld door Harald Kaijser, Vincent van Assen, Pieter Klein

Datum 16 december 2025
Versie 0.02
Status Concept

Maatregelnummer(s)

nummer omschrijving

10075316 Vervangen van huidig automatisch smeersysteem
voor een progressief smeersysteem

10075311 Vervangen van huidig automatisch smeersysteem
voor een progressief smeersysteem

05389059 Vervangen van huidig automatisch smeersysteem

voor een progressief smeersysteem

Versiebeheer

Nr. datum omschrijving
0.01 12-11-2025 1ste versie
0.02 16-12-2025 24¢ versie
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Maatregelen vervangen van huidig automatisch
smeersysteem voor een progressief smeersysteem

Huidige situatie
Er is een automatisch smeersysteem in de Woldbrug en Gaarkeukenbrug aanwezig.

Gewenste situatie
Vervanging door progressief smeersysteem.

Omschrijving werkzaamheden

Vervangen van huidig automatisch smeersysteem voor een progressief
smeersysteem. Systemen gelijk maken aan Bloemhofbrug, zoals uitgevoerd in 2023
onder BEN 244 / PCLD-AFL-25030.

Pamp: P203- BXLA0-1K6-24-2A1.01
Insteli rd actiel ticens brug bewenng

Parp: P2 L8 121 26101

[ton

Situatie Bloemhofbrug Schema Bloemhofbrug
(lagers en tandwielen)

Locaties

Kelder brug Gaarkeuken
Poelweg 21, 9843 TC Grijpskerk
https://maps.app.goo.gl/NNvzn6Ud4DWmhafu8

Kelder Woldbrug
Woldweg 125, 9902 AX Appingedam
https://maps.app.goo.gl/R7zd2o0KNPVcaPjWX9

Hoeveelheden
e 1 systeem brug Gaarkeuken
e 1 systeem brug Woldbrug
e Per systeem:
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o +/- 50 smeerpunten lagers
o +/- 8 smeerpunten rondels, conische tandwielen ed.
o Leidingwerk vervangen voor RVS 316Ti

Documentatie

| Volgt na locatiebezoek, bij aanvraag VSE.

Technische eisen

- Merk Lincoln voor vetsmeerapparaat en verdelers (ivm
standaardisatie). Voorkeur AMBI systemen als leverancier en
installateur ivm opgedane kennis en ervaring met Bloemhofbrug en
soortgelijke objecten.

- Iedere pomp voorzien van eigen werkschakelaar

- Inclusief laagniveau bewaking vet reservoir en flowbewaking

- Aansturing smeersysteem door PLC besturing van brug, inclusief
terugmelding (niveau- en flow alarmen).

- Leidingwerk en aansluitingen ook vervangen

- RVS lekbakken plaatsen onder de vetpompen/reservoirs.

Oplevering en keuringen

Volgt na locatiebezoek, bij aanvraag VSE.

Aandachtspunten

e Aangepaste e-tek tekeningen pakket versie in PDF en digitaal. Wijziging
aangegeven in PDF versie (t.0.v. aangeleverde versie). Indien mogelijk

wijzigingen ook aangeven in de digitale versie van het e-tek pakket.
e Aangepaste software versie in PDF en Digitaal inclusief commentaar.
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