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Nota van Inlichtingent.b.v. marktconsultatie Asset beheersysteem 

 
NvI 

 

Datum: 1 april 2026 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-1. Par. 1.2 Achtergrond Kunt u nader specificeren welke functionele domeinen onderdeel zijn van de 

initiële scope van de beoogde oplossing bij ingebruikname, en welke domeinen 

eventueel in een latere fase mogen worden gerealiseerd? 

Initieel: Groen, Bomen, Riolering (druk en vrij 
verval), Wegen, Spelen 

 
Later: Bebording, OVL, VRI 
 

1.-2. Par. 1.2 Achtergrond Begrijpen wij correct dat de gemeente op zoek is naar vervanging van het 

huidige assetbeheersysteem, maar dat nog niet vastligt of ook alle momenteel 
gebruikte aanpalende applicaties, waaronder LMS, SAM, MOOR, QGIS en DG 
Dialog (BGT), binnen dezelfde opdracht worden vervangen of geconsolideerd? 

Ja, dat ligt nog niet vast 
 

1.-3. Par. 1.2 Achtergrond Kunt u aangeven welke van de huidige applicaties in de beoogde toekomstige 
situatie worden beschouwd als te vervangen, te integreren of te handhaven 
nevensysteem? 

Het huidige assetbeheersysteem GBI wordt 
vervangen. 
 

1.-4. Par. 1.2 Achtergrond Kunt u een indicatie geven van de omvang van het areaal en/of het aantal te 
beheren objecten, bij voorkeur uitgesplitst naar domeinen zoals groen, wegen, 
riolering, water en speelvoorzieningen? 

Zie bijlage 'Aantallen objecten Barneveld maart 

2026.pdf' 

1.-5. Par. 1.2 Achtergrond Kunt u een indicatie geven van het aantal beoogde gebruikers, uitgesplitst naar 
type gebruiker, zoals beheerders, toezichthouders, binnendienst, buitendienst, 
externe opdrachtnemers en uitsluitend raadplegende gebruikers? 

Beheer              28 

Buitendienst 20 

Raadplegen 10 

Extern              10 

I&A                8 

1.-6. Par. 1.2 Achtergrond Kunt u nader specificeren welke integraties in de beoogde situatie als minimaal 
noodzakelijk worden beschouwd, en welke daarvan op het moment van 
ingebruikname beschikbaar moeten zijn? 

Minimaal de koppeling met de BGT 
 

1.-7. Par. 1.1 Doel 

marktconsultatie / Par. 

1.2 Achtergrond 

Staat de gemeente open voor een gefaseerde implementatie, waarbij eerst een 
basisoplossing voor de hoogste prioritaire processen en objectdomeinen wordt 
gerealiseerd en vervolgens uitbreidingen per fase plaatsvinden? 

Ja 

1.-8. Par. 1.4 Beoogde 

schriftelijke informatie / 

Par. 1.1 Doel 

marktconsultatie 

Is het voor de gemeente acceptabel dat marktpartijen in hun reactie voor 
implementatie, migratie, datakwaliteit en koppelingen werken met aannames 
en bandbreedtes, indien de definitieve omvang en afbakening in deze fase nog 

niet volledig zijn vastgesteld? 

Ja, onder vermelding van de door u 
gehanteerde uitgangspunten 
 

 


