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Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst

Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Wanneer in dit document een norm,
merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform artikel 2.76
Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het Europese non-
discriminatiebeginsel te handelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het
wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.
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OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad. Namens deze, de beheerder van de
openbare verlichting.

DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Meierijstad. Deze omvat de volgende kernen
inclusief het buitengebied:
- Veghel;

- Schijndel;

- Sint-Oedenrode;

- B

- Nijnsel;

- Zijtaart;

- Boskant;

- Mariaheide;

- Eerde;

- Wijbosch;

- Keldonk;

- Olland;

- Boerdonk.

ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden binnen deze RAW-raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben
betrekking op nieuwbouw c.q. reconstructies en het functioneel in stand houden van de openbare
verlichtingsinstallatie (OVL). De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- Het leveren van masten en armaturen.
- Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen.
- Het codrdineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk.
- Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst.

- Uitvoeren van regulier onderhoud.

- Opheffen van storingen en defecten.

- Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen.

- Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage.

- Verplaatsen van verlichtingsobjecten.

- Opnieuw richten van scheefstaande masten.

- Vervangen van masten en armaturen.

- Het onderhouden van objecten van derden zoals NBD verlichting, abri's en DRIS-panelen.

- Rapporteren van de verrichte werkzaamheden.

- Het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal.

- Het aanleveren of verwerken van revisiegegevens.

Bovenstaande werkzaamheden hebben betrekking op onderhoudswerkzaamheden en mogelijkheid tot bijplaatsen
van de openbare verlichting. Aan projectmatige werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om projecten (waaronder illuminatie) aan een andere partij op te dragen.

TIJDSBEPALING
1. Voor datum van aanvang, zie inschrijvingsleidraad paragraaf 1.7.

2. Na twee (2) jaar eindigt de RAW-raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en aannemer,
wordt de RAW-raamovereenkomst eenmalig voor twee (2) jaar verlengd. Bij verlenging vindt de uitvoering
onder gelijkblijvende voorwaarden plaats.

De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:
- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken;

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk
bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer het contract niet verlengd wordt, dit vier (4) maanden voor het einde
van het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging
van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

5. Indien de aannemer niet voornemens is de overeenkomst te verlengen, dan dient hij dit tenminste zes (6)
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maanden voor het einde van de eerste contractperiode schriftelijk bij de opdrachtgever te melden.

6. Twee keer per jaar wordt tijdens het bouwoverleg een evaluatiegesprek gevoerd, waarbij de directie, de
opdrachtgever en aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de directie een verslag gemaakt
dat uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de aannemer.

ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes
(6) maanden.

GARANTIETERMIIN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard
is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in deze RAW-raamovereenkomst.

KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in
artikel 34 22 02 van deel 3.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LOONHEFFING EN OMZETBELASTING BIJ WERK

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om te bepalen of ze gebruik willen maken van onderstaande
regeling.

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening
van de inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die
betrekking heeft op de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 50% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belasting component van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de
betaalrekening van de belastingdienst.

4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een
zogenaamde "Schone verklaring van betalingsgedrag" van de belastingdienst van zichzelf en
eventuele onderaannemers. Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op
eerste aanzegging van de directie dient de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.

5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden
overlegd. Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn
overlegd, hun werkzaamheden aanvangen.

6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig
identiteitsbewijs te kunnen overleggen.

7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:
a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
b. omzetbelastingnummer.
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TEKENINGEN
Zie bijlagen.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. Accorderen planning preventief onderhoud;
2. Accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. Accorderen van leveringen van materialen die niet in deze RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen;
4. Accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. Accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Bomenposter werken rond bomen;
- Functionele specificaties leverantie armaturen;
- Masttekeningen;
- Profielberekeningen.

ADRESSEN

Gemeente Meierijstad

Postadres: Postbus 10.001, 5460 DA Veghel
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel
Telefoon: 14 0413

Website: www.meierijstad.nl

Contactpersoon: Dhr. R. Smits

Gemeentewerf Schijndel
Bogaard 2
5482 WL Schijndel

Gemeentewerf Veghel
Doornhoek 3736
5465 TA Veghel

NETBEHEERDER(S)
Beheerder gereguleerde net Enexis

ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE MEIERIJSTAD

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 21.750 lichtmasten met één of meerdere armaturen.

De masten zijn voor het merendeel stalen masten, daarnaast komen ook circa 350 aluminium masten voor en enkele
van overige materialen.

Het aantal armaturen bedraagt circa 22.400 waarvan 68% LED. Binnen deze contractperiode wordt het volledige
areaal voorzien van LED. Deze renovatiewerkzaamheden maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze
raamovereenkomst.

Een indicatie van het aantal meldingen per jaar:

- Storingen: circa 800
- Schadegevallen, waaronder: circa 100
HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente voor een periode van vier (4) jaar. Aan
deze hoeveelheden zijn geen verdere rechten te ontlenen.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst keer 1,00|F

Storingswachtdienst volgens in artikel 34 42 02.
Voor kengetallen van de areaalgegevens wordt verwezen naar
deel 2.1, paragraaf 7.

101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 208,00 F
In stand houden gedurende de contractperiode als omschreven
in artikel 34 42 02.
In stand houden van storingswachtdienst opgezet volgens
bestekspostnummer 101010.

1012 Administratie garantie LED-armaturen
101210 (342099 Administratie garantie LED-armaturen st 40,00|F

Wanneer LED-armaturen defect raken binnen de
garantieperiode geldt het werkproces omschreven in artikel 34
14 03 lid 02. Dit geldt ook voor armaturen die door derden zijn
geleverd en aangebracht.

De aannemer verzorgt:

- benodigde communicatie richting leverancier;

- het opsturen incl bijpbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;

- afhandeling van de garantie;

- directie op de hoogte houden van de status via het OVL-
beheersysteem.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de
rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1030 Herstel storingen

103010 342099 Herstel van storingen. Prio laag Iph<5m. st 550,00|F



RAW1184-157830

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'

zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte <5 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen voedingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en

terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

103020 342099 Herstel van storingen. Prio laag 5m<Iph<8m. st
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte > 5 < 8 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen voedingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

103030 342099 Herstel van storingen. Prio laag 8m<Iph<12m. st

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte > 8 < 12 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen voedingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft corrigeren van de stand van lichtmasten.

450,00 F

100,00|F
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Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Gietijzer

Lichtpunthoogte <5,0 m

Lichtmast rechtzetten

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem;

- Vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- Eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- Visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;

- Rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in het OVL-
beheersysteem;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten van de grond;

- Grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot
maaiveld;

Bij mastvervanging door schade volgt de procedure
schadeverhaal.

m3

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Staal/aluminium

Lichtpunthoogte <5,0 m

Lichtmast rechtzetten

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem;

- Vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- Eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- Visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;

- Rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in het OVL-
beheersysteem;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten van de grond;

- Grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot
maaiveld;

Bij mastvervanging door schade volgt de procedure
schadeverhaal.

m3

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Staal/aluminium

Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8,0m

Lichtmast rechtzetten

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem;

- Vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- Eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- Visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;

- Rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in het OVL-
beheersysteem;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten van de grond;
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- Grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot m3 1,20L
maaiveld;
Bij mastvervanging door schade volgt de procedure
schadeverhaal.

103140 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 10,00 F
1 Lichtmast
Staal/aluminium
9 Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12,0m
2 Lichtmast rechtzetten
Mast eventueel draaien en loodrecht zetten
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem;
- Vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- Eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- Visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- Rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in het OVL-
beheersysteem;
- Aanvullen mastgat;
- Verdichten van de grond;
- Grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot m3 0,40 L
maaiveld;
Bij mastvervanging door schade volgt de procedure
schadeverhaal.

104 SCHADEVERHAAL
Schadeverhaal is bij NODR onder gebracht.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de
rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1040 Veilig stellen
Incl. ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen)

en terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.

104010 345099 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel |st 100,00 F
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
middel' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.
Wanneer het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform st 100,00 L
artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker en foto's aan te leveren via het OVL-
beheersysteem.
De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.
Inclusief: Ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem.

104020 345099 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st 500,00 F
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Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

Wanneer het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform st
artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker en foto's aan te leveren via het OVL-
beheersysteem.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

Inclusief: Ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem.

Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren st
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeente.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog'

zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform hoofdstuk 34 42 04 (aanrijdschade).
Wanneer het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform st
artikel

34 42 03 lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van

een sticker en foto's aan te leveren via het OVL-beheersysteem.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

Inclusief: Ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing

van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem.

Administratieve afhandeling schades

Administratief afhandelen van schades st
Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR, inclusief benoemen van het NODR nummer.
Zoals omschreven in artikel 34 43 02 in deel 3.

Incl. verwerken gegevens in het OVL-beheersysteem.
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INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N=1

Het totaal per deelopdracht is niet meer dan 1 stuks.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Incl. ophalen informatie, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

Aanbrengen verlichtingsobject n=1

Betreft aanbrengen/plaatsen van een verlichtingsobject.

Het aanbrengen/plaatsen van een (schade)mast behoort ook tot
deze werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal/aluminium Iph<5m

Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen;

- Verlichtingsarmatuur;

- Aansluitsnoer;

- Objectnummer:

- Afmeting cijferviakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codérdinaten.

20,00 F
st

st
st
st
st

st
Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder
Lichtmast: staal/aluminium 5m<Iph<8m
Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen;

- Verlichtingsarmatuur;

- Aansluitsnoer;

20,00 F
st
st

st
st
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- Objectnummer: st
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codérdinaten. st
Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal/aluminium 8m<Iph<12m st
Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen; st
- Verlichtingsarmatuur; st
- Aansluitsnoer; st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coodrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codérdinaten. st

Verwijderen verlichtingsobject n=1

Betreft verwijderen van een verlichtingsobject.

Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder
Verlichtingsobject: staal/aluminium Iph <5m
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De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal/aluminium

Iph 5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal/aluminium
Iph 8m<Iph<12m

HOEVEELHEID
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De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject n=1

Betreft vervangen van een verlichtingsobject.

Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte < 5 m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

- Mast met lichtpunthoogte <5m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- Verlichtingsarmatuur st
- Aansluitsnoer st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Afvoeren van overtollige grond

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
coodrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<8m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

- Mast met lichtpunthoogte 5m<Iph<8m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- Verlichtingsarmatuur st
- Aansluitsnoer st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Afvoeren van overtollige grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<12m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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9 Aan te brengen verlichtingsobject:
- Mast met lichtpunthoogte 8m<Iph<12m st 50,001
Paaltopmast of met enkele uithouder
- Verlichtingsarmatuur st 50,001
- Aansluitsnoer st 50,001
- Objectnummer: st 50,00 L

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.
9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras
- Afvoeren van overtollige grond
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.
Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

1 /Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

2015 Vervangen armaturen n=1
Betreft vervangen van een armatuur.
Het vervangen van een schade-armatuur behoort ook tot deze
werkzaamheden.

201510 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m n=1 st 100,00 F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 100,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: Opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: <5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren in armatuur

- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 100,001
- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

201520 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m st 100,00 F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 100,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet of opschuif
Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aansluitsnoer monteren in armatuur;
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- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 100,001

- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

201530 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m st 50,00(F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver  |st 50,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren in armatuur;

- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 50,001
- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

2016 Verplaatsen verlichtingsobject n=1
Betreft verplaatsen. Maximale afstand is 5 meter.

201610 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F
9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur
Lichtpunthoogte <5m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten;
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coodrdineren en uit te voeren.
1 /Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codérdinaten. st 40,001
201620 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F
9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur

Lichtpunthoogte 5m<Iph<8m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
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1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/

aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.
1|Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing

van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-

beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st 20,001

201630 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 10,00|F

9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur
Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten;
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.
1/Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.
Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st 10,001
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INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N>1

Het totaal per deelopdracht is 2 of meer stuks.

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Incl. ophalen informatie, aanpassing van status(sen) en
terugmelding werkzaamheden via het OVL-beheersysteem.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

Aanbrengen verlichtingsobject n>1

Betreft aanbrengen/plaatsen van een verlichtingsobject.

Het aanbrengen/plaatsen van een (schade)mast behoort ook tot
deze werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal/aluminium Iph<5m

Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen;

- Verlichtingsarmatuur;

- Aansluitsnoer;

- Objectnummer:

- Afmeting cijferviakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Bij aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren conform
betreffende bestekposten.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codrdinaten.

40,00|F
st

st
st
st
st

st
Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder
Lichtmast: staal/aluminium 5m<Iph<8m
Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen;

- Verlichtingsarmatuur;

- Aansluitsnoer;

40,00/F
st
st

st
st
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- Objectnummer: st
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Bij aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren conform
betreffende bestekposten.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st
Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal/aluminium 8m<Iph<12m st
Aan te brengen onderdelen:

- Eventueel uithouder aanbrengen; st
- Verlichtingsarmatuur; st
- Aansluitsnoer; st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Bij aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren conform
betreffende bestekposten.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st

Verwijderen verlichtingsobject n>1

Betreft verwijderen van een verlichtingsobject.

Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Verlichtingsobject: staal/aluminium Iph <5m

De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal/aluminium

Iph 5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal/aluminium
Iph 8m<lIph<12m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

10,00 |F
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De volgende onderdelen demonteren:

- Eventuele uithouder demonteren

- Armatuur

- Lamp

- Aansluitsnoer

- Verkeers- en straatnaambord(en) verrekenen op
bestekpostgroep 6120.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Gemeentelijk opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Aanvullen tekortkomende grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Aansluitsnoer demonteren van de aansluitvoorziening

Bij afsluiting van het gereguleerde net dient de aannemer dit te
coordineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject n>1

Betreft vervangen van een verlichtingsobject.

Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte < 5 m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

- Mast met lichtpunthoogte <5m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- Verlichtingsarmatuur st
- Aansluitsnoer st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Afvoeren van overtollige grond

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00|F
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Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
coodrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<8m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

- Mast met lichtpunthoogte 5m<Iph<8m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- Verlichtingsarmatuur st
- Aansluitsnoer st
- Objectnummer: st

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras

- Afvoeren van overtollige grond

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.

Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<12m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- Armatuur;

- Aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar opslagruimte aannemer en
opslaan conform post 712010.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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9 Aan te brengen verlichtingsobject:
- Mast met lichtpunthoogte 8m<Iph<12m st 20,001
Paaltopmast of met enkele uithouder
- Verlichtingsarmatuur st 20,001
- Aansluitsnoer st 20,001
- Objectnummer: st 20,00 L

- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.
9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of
opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras
- Afvoeren van overtollige grond
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening.
Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.

1 /Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

3015 Vervangen armaturen n>1
Betreft vervangen van een armatuur.
Het vervangen van een schade-armatuur behoort ook tot deze
werkzaamheden.

301510 |340399 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m st 200,00|F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 200,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: Opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: <5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren in armatuur

- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 200,001
- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

301520 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m st 100,00 F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 100,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet of opschuif
Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aansluitsnoer monteren in armatuur;
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- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 100,001

- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

301530 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m st 100,00 F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver  |st 100,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren in armatuur;

- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 100,001
- Vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

3016 Verplaatsen verlichtingsobject n>1
Betreft verplaatsen. Maximale afstand is 5 meter.

301610 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F
9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur
Lichtpunthoogte <5m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten;
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
coodrdineren en uit te voeren.
1 /Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codérdinaten. st 40,001
301620 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F
9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur

Lichtpunthoogte 5m<Iph<8m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
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1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Inclusief:

- Ontgraven, aanvullen, verdichten;

- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/

aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.
1|Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing

van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-

beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.

Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st 40,001

301630 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 10,00|F

9 Verlichtingsobject: Bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur
Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten;
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- Afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Bij aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit te
codrdineren en uit te voeren.
1/Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief ophalen informatie tbv werkzaamheden, aanpassing
van status(sen) en terugmelding werkzaamheden via het OVL-
beheersysteem volgens 34 43 01 en 34 22 01.
Inclusief inmeten x-y codrdinaten. st 10,001
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LEVEREN MATERIALEN
MASTEN EN UITHOUDERS

Masten van staal

Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen
zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

Uithouders voor de masten apart te leveren volgens bestekpost
401210 en 401220

Leveren lichtmast. st
Stalen conische paaltopmast volgens tekening NLX-ST-CO-PT-
4000

Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. st
Leveren: op plaats van verwerking
Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast
Lichtpunthoogte 4,0 m
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische paaltopmast volgens tekening NLX-ST-VE-PT-
4000

Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. st
Leveren: op plaats van verwerking
Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltopmast
Lichtpunthoogte 4,0 m
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Leveren lichtmast. st
Stalen conische paaltopmast volgens tekening N10.0500.10
Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. st
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast
Lichtpunthoogte 5,0 m
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.
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Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast volgens tekening N20.0600.10
Inclusief montagerail en passend mastdeurtje.

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast

Lichtpunthoogte 6,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast volgens tekening NLX-ST-VE-EU-6000
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail en passend mastdeurtje.

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 6,0 m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 401210

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast volgens tekening NLX-ST-VE-EU-8000
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail en passend mastdeurtje.
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte circa 8,0 m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 401210

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,20 m
Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast volgens tekening NLX-ST-VE-DU-8000

geschikt voor montage dubbele uithouder.
Inclusief montagerail en passend mastdeurtje.
Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal
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Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte circa 8,0 m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 401220

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 pm.

Uithouders

Leveren enkele uithouder 1500 mm st 270,00 F

Leveren op plaats van verwerking

Uithouderlengte: 1500 mm

Uithouderhoogte: 1150 mm

Enkele stalen uithouder volgens tekening NLX-ST-EU-1500 st
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven

in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 15,00 F

Leveren op plaats van verwerking

Uithouderlengte: 2 x 1500 mm

Uithouderhoogte: 1150 mm

Dubbele stalen uithouder volgens tekening NLX-ST-DU-1500 st
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven

in artikel 34 16 02 in deel 3.

RAL kleur 6009, 7016 of 7021.

ARMATUREN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde
verwijderingsbijdrage.

Levering armaturen voor uitbreidingsprojecten binnen nieuwe
wijken volgens bestekposten in paragraaf 4020.

Levering armaturen voor onderhoud en uitbreiding binnen
bestaande wijken volgens bestekposten in paragraaf 4021.

Armaturen projectmatig

Leveren verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type kegel st
Armatuur specificaties:

- Standaard RAL kleur

- Lichtkleur: 3000K

- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele

specificaties leverantie armaturen’

- Configuratie conform 'Bijlage - Lichtberekening Type A'

- Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); |st
- Leveren en monteren van een OLC op de Zhaga connector st
(bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3;

- Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens st
artikel 34 16 06 in deel 3;

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 404030

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare SR driver st
voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.

Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part

101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX.

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type koffer st
Armatuur specificaties:

- Standaard RAL kleur

- Lichtkleur: 3000K

- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele

specificaties leverantie armaturen’

- Configuratie conform 'Bijlage - Lichtberekening Type B'

- Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connectors (onderop |st
en bovenop);

- Leveren en monteren van een OLC op de Zhaga connector st
(bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3;

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector st
(onderop);

- Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens |st
artikel 34 16 06 in deel 3.

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 404030

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare SR driver st
voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.

Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part

101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX.

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet

Leveren verlichtingsarmatuur. st

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type koffer st
Armatuur specificaties:

- Standaard RAL kleur

- Lichtkleur: 3000K

- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele

specificaties leverantie armaturen’

- Configuratie conform 'Bijlage - Lichtberekening Type C'

- Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connectors (onderop |st
en bovenop);

- Leveren en monteren van een OLC op de Zhaga connector st
(bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3;

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector st
(onderop);

- Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens st
artikel 34 16 06 in deel 3.

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 404030

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare SR driver st
voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.

Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part

101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX.

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet

Armaturen onderhoud
Standaard armaturen voor onderhoud.

Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-S 1272 Lumen st
Leverancier Schréder, type Teceo-S.

- 10 led;

- Klasse I;

- Lens 5304;

- 3000 Kelvin;

- 1272 Lumen;

- Systeemvermogen 8,5 Watt;

- 250 mA;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver; st
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- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 8 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-S 2000 - 4000 Lumen
Leverancier Schréder, type Teceo-S.

- 20 led;

- Klasse I;

- Lens 5392;

- 3000 Kelvin;

- 2000 - 4000 Lumen;

- 215 mA;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mmz2,
lengte maximaal 8 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 3816 Lumen
Leverancier Schréder, type Teceo-1

- 20 led;

- Klasse I;

- Lens 5392;

- 3000 Kelvin;

- 3816 Lumen;

- Systeemvermogen 25,0 Watt;

- 390 mA;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 10 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.
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Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 5088 Lumen
Leverancier Schréder, type Teceo-1

- 30 led;

- Klasse I;

- Lens 5392;

- 3000 Kelvin;

- 5088 Lumen;

- Systeemvermogen 31,8 Watt;

- 341 mA;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 12 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 6000 - 8000 Lumen
Leverancier Schréder, type Teceo-1

- 40 led;

- Klasse I;

- Lens 5392;

- 3000 Kelvin;

- 6000 - 8000 Lumen;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 12 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Townguide BDP102 2040 Lumen
Leverancier Signify, type Townguide BDP102.
- 20 led;

- PCTR kap;

- Klasse I;

- Lens DRW;

- 3000 Kelvin;

- 2040 Lumen;

- Systeemvermogen 16,0 Watt;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

EEN-
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- Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); [st

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector;

st
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- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: RAL 7035;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Digistreet BGP670

Leverancier Signify, type Digistreet BGP670.

- 44 led-4S;

- Klasse I;

- Lens DM50;

- 3000 Kelvin;

- 4444 Lumen

- Systeemvermogen 35,0 Watt;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: Dark Grey;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 12 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Mini Victoria

Leverancier Innolumis, type Mini Victoria:

- Klasse I;

- Lens medium;

- 730;

- 2146 Lumen

- Systeemvermogen 20,0 Watt;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;

- Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors
(bovenop en onderop);

- Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector
(onderop);

- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector (bovenop);

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: RAL 7035;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mm2,
lengte maximaal 8 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

Leveren verlichtingsarmatuur Luz
Leverancier Lightronics, type Luz:

- 16 led;

- Klasse I;

- Lenscode 7;

- 3000 Kelvin;

- 2150 Lumen

- Systeemvermogen 14,9 Watt;

- CLO;

- Met geintegreerde dimbare D4i-driver;
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- Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); |st
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- Leveren en monteren van een InteractCity OLC type
LLC7857/00CT NODE ZHAGA DC MS EU4VF DG van Signify op
de Zhaga connector;

- Inclusief 10 jaar InteractCity abonnement;

- De aannemer verzorgt de inbedrijfstelling met Signify;

- Kleur: AKZO 150 grijs gezandstraald;

- Inclusief fabrieksmatig aangebracht aansluitsnoer 3x1,0 mmz2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34.16.04. Leveren
volgens bestekpost 404030.

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Alle VSA/ drivers leveren op de plaats van verwerking.

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde
verwijderingsbijdrage.

Leveren voorschakelapparatuur.

Betreft LED-Driver.

Voorschakelapparatuur

type Xitanium FP 40W 0.2-0.7 A SNLDAE 230v S175 sXt
Led-driver geschikt voor Dynadimmer en DALI

Inclusief het programmeren van de driverinstellingen.
Leveren op plaats van verwerking

DIVERSEN

Leveren aansluitsnoer.

Aansluitsnoer

Type: HO5RN-F, HO7RN-F, HO5BQ-F, HO7BQ-F

Minimaal 1,0 mm2.

Leveren: Af fabriek of werkplaats. Leveren op plaats van
werkplaats.

Leveren en aanbrengen objectnummer.

Betreft aanbrengen of vervangen van objectnummer(s) tijdens
preventief/correctief onderhoud volgens artikel 34 12 08 in deel
3.

Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer.
Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.
Aanbrengen objectnummer:

- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x 2,8 cm,
dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Plaats van aanbrengen:
Aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm
voor masthoogte <6 m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm
voor masthoogte 6<Iph<10m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

CONNECTIVITEIT
Technische eisen volgens bijlage - functionele specificaties.
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OUTDOOR LUMINAIRE CONTROLLER (OLC)

Leveren en aanbrengen OLC

Leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren
van een D4i-compliant OLC. Conform voorschriften van de

leverancier.

Geschikt voor connectiviteit en functioneel gebruik op het
InterAct City platform, in combinatie met de genoemde D4i-

compliant Zhaga connectoren.

Inclusief 10 jaar connectiviteit en functioneel gebruik op het
InterAct City platform, op naam van de opdrachtgever.
Inclusief het overdragen van de OLC code aan de directie ten
behoeve van verwerking gegevens in het OVL-beheersysteem

door de opdrachtgever.

DETECTORS

Leveren en aanbrengen detectiesensor

Betreft het leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar
opleveren van een D4i-compliant detectiesensor, bij te leveren
armaturen, conform voorschriften van de leverancier.

Geschikt voor connectiviteit en functioneel gebruik op het
InterAct City platform, in combinatie met de genoemde OLC's en

Zhage D4i-compliant connectoren.
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BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord. of aanwijsbord.

Afmetingen: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

Opslag aannemer of hergebruiken volgens bestekspostnummer
612020

Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: Het aanbrengen van de bij bestekspost 612010
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: Lichtmast.

Afmetingen: Divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2 m
trekbanden per bord)

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en |m
mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

Verwijderen verlichte verkeers-/reclamebord st
Betreft: Het verwijderen van een verlicht verkeers- of
reclamebord.

Afmetingen: Divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

Opslag aannemer of hergebruiken volgens bestekpostnummer
612040

Inclusief loskoppelen van het aansluitsnoer van de
aansluitvoorziening.

Aanbrengen verlicht verkeers-/reclamebord st
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.

Betreft: Het aanbrengen en aansluiten van het bij bestekpost
612030 vrijgekomen verlicht verkeers- of reclamebord.

De borden bevestigen aan: Lichtmast

Afmetingen: Divers

Monteren met roestvaststalen trekband

Inclusief:

- Aanbrengen doorvoer in mast, leveren en aanbrengen wartel |st
- Aanbrengen rubberen beschermingstape tussen band en mast, |st
ter bescherming van de mast

Inclusief aansluiten van het aansluitsnoer op

aansluitvoorziening.

Aansluiten en ontkoppelen feestverlichting

Betreft het aansluiten van de feestverlichting en het
ontkoppelen van de feestverlichting op stroomvoorzieningen in
diverse kernen:

- 50 stuks.

De feestverlichting wordt opgehangen door gemeente en dient
enkel aangesloten op en ontkoppelt van de stroomvoorziening
te worden.

Ontkoppelen feestverlichting

Ontkoppelen van de feestverlichting van de stroomvoorziening.
- Ontkoppelen totaal 50 stuks.

- Afmetingen feestverlichting boogconstructie 0,75 m.

keer

Bladnr. 39 van 62

04-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
200,00 F
150,00 F
150,00 L
150,00 L
20,00 F
20,00 F
20,00 L
20,00 L
200,00 F
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Bladnr. 40 van 62

04-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 213 456 VERPLICHTING INLICHTING
612520 345099 Aansluiten feestverlichting keer 200,00

- Aansluiten totaal 50 stuks.

- Feestverlichting middels omvormer controleren op
functioneren.

- Afmetingen feestverlichting boogconstructie 0,75 m.

Aansluiten van de feestverlichting op de stroomvoorziening.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

7

710

7101

710110

710120

710130

710140

7102

710210

710220

710230

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100501

OMSCHRIJVING

INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met

de directie.

MEDEWERKERS

Tijdens normale uren
Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en

18.00 uur

Inzetten van werknemer.
Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap.

Inzetten van werknemer.
Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

Inzetten van werknemer.

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Beroepsmatige verkeersregelaar.

Wanneer het toepassen van standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.

Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

Buiten normale uren
Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur (‘s nachts) en

van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Inzetten van werknemer.

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur

inclusief montagebus en gereedschap.

Inzetten van werknemer.
verkeersregelaar

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 41 van 62
04-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 F

20,00 F

10,00 F

40,00|F

10,00 F

20,00 F

40,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

711

7111

711110

711120

7112

711210

711220

711230

712

712010

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
1
100599
100516
1
1
1
100599
100516
1
1
1
100599
100599

OMSCHRIJVING

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer
MATERIEEL

Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en
18.00 uur

Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter

Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
aannemer. Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur (‘s nachts) en
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren)
Buiten normale uren.

Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.

Buiten normale uren.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
aannemer. Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een kraanwagen (buiten normale uren)

Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

OPSLAGRUIMTE

Ter beschikking stellen van een opslagruimte.

Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van
(vrijgekomen) materiaal.

Oppervlakte opslag binnen (verwarmbaar, overdekt en
afsluitbaar).

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

week

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

10,00 |F

20,00 F

10,00 F

10,00 |F

208,00|F

Bladnr. 42 van 62
04-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

208,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

713

7131

713110 |340299

7132

713210 |340399

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Oppervlakte opslag buiten (afsluitbaar).

Incl. benodigde bokken stellingen voor de opslag van materiaal
en transport.

Incl. maandelijkse online voorraad-registatiesysteem en beheer
van het systeem/voorraad.

Zowel het systeem als opslagruimte dient voor de gemeente
toegankelijk te zijn.

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject

Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade
Wanneer een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

Lichtpunthoogte: > 4 t/m 12m.

Armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.

Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2014.

De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

Ter beschikking stellen armatuur

Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur t.g.v. aanrijding

T.g.v. aanrijding dient de aannemer, wanneer het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter beschikking
te stellen.

Armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.

Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016 e.v.

De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

EEN-
HEID

m2

mnd

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

50,00 F

Bladnr. 43 van 62
04-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

208,00|L

48,00|L

10,00 T

50,00 T
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340699

340699

340699

340699

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

AANSLUITTARIEVEN NETWERK

NETBEHEERDER ENEXIS

De netbeheerder in de gemeente Meierijstad is Enexis.

De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen.
Tevens codrdineert en financiert de aannemer de netwerkcase.
De aannemer dient rekenig te houden met de gebruikelijke
doorlooptijden van Enexis, zodat de uitvoering hier geen hinder
van ondervindt.

Na opdracht zal de gemeente Meierijstad de aannemer
machtigen om in het Enexis-portaal te werken

Aanvragen quickscan CROW 400 keer
Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW 400

Bij elke aanvraag in het portaal dient conform de richtlijnen van |keer
Enexis een quickscan ge-up-load te worden.

Uitgangspunt: Per deelopdracht quickscan aanvragen
Werkzaamheden:

- Aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de

aannemer;

- Up-loaden in het Enexisportaal;

- Up-loaden in beheerssysteem OVL-beheersysteem

- Quicksan financieren;

- Wanneer de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek

dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

Nieuwe aansluiting 6A Enexis st

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financierenn van
een nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.

Nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis

Verplaatsen aansluiting 6A Enexis st
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financierenom

een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te

verplaatsen (tot 5 m).

Verplaatsing aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis tot

maximaal 5 m.

Verwijderen aansluiting 6A Enexis st
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om

een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
verwijderen.

Verwijderen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.

Vervangen aansluiting 6A Enexis st

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
vervangen.

Vervangen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding st
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om

een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis her aan te
sluiten na aanrijding

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding

Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening st

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis her aan te
sluiten inclusief aansluitvoorziening

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis inclusief aansluitvoorziening

Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

700,00 F

100,00 F

150,00|F

25,00 F

200,00|F

50,00 F

35,00 F

50,00 F

Bladnr. 44 van 62
04-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

700,00 L
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OMSCHRIJVING

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis veilig te
stellen na aanrijding.

Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

NETBEHEERDER ENEXIS

Meerlengte aansluitleiding
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren tbv
meerlengte aansluitleiding

Meerlengte aansluitleiding

Verplaatsen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, co6rdineren, uitvoeren en financieren tbv
verplaatsen aansluitleiding
Verplaatsen aansluitleiding

Verwijderen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren tbv
verrwijderen aansluitleiding
Verrwijderen aansluitleiding

EEN-
HEID

st

st

st

Bladnr. 45 van 62

04-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00
400,00 F
400,001
300,00 F
300,00 I
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01

0101

010101

01 01 06

010113

0102

010201

01 04

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals vastgesteld in 2020, hierna
te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.
09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website:
www.crow.nl.
10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:
- UAV 2012 versie 2025
- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- Voorschriften gemeente Meierijstad 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).
11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: 'aannemingssom van de
deelopdrachten'.

INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen, dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een
ingevulde inschrijvingsstaat als Excel-bestand in bij de directie.

06 De percentages in de staartposten dienen op één (1) decimaal te zijn afgerond.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.

Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als
geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de
inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen
rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen
die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel
van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiént mogelijke
wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de
aannemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in
het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is
omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke
periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde
materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen.

17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie
weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak
kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1) week voor
de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan de aan
de aannemer mondeling medegedeeld.

BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn vier (4)
weken na ingangsdatum van de datum van aanvang. Het betreft hier de betalingstermijnen die via het
beheersysteem van de gemeente Meierijstad verlopen. Zie ook aanvullend hoofdstuk 5 van de inschrijfleidraad.

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
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HFD PAR ART LID

010401 ALGEMEEN
01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
07 Het opmaken en indienen van de termijnstaat verloopt geheel online via het OVL-beheersysteem:
- Aannemer maakt de termijnfactuur aan op basis van de door de beheerder goedgekeurde kosten;
- Aannemer dient vervolgens de factuur in PDF-formaat te uploaden in het OVL-beheersysteem;
- De beheerder accordeert de ge-up-loade factuur en stuurt deze door naar de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De aannemer kan
hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

010701 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling
verlangd.

0108 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN

010901 ALGEMEEN
03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen voor het begin van het werk in
verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het
werk.
04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’,
zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het vervangen,
verwijderen of richten van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden uitgevoerd. Het opzoeken
van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot het werk en hiervoor zal géén
aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT
01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens
ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.
02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en
leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze en
plaats deze moeten worden herplaatst.

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging,
worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken
mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
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ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde vergunningen en
ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

02 De benodigde vergunningen/ ontheffingen en kosten zijn op de website van de gemeente te raadplegen. De kosten
dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken kunnen
plaatsvinden gedurende de uitvoering van deze RAW-raamovereenkomst.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

KWALITEITSPLAN
01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd.

VERZEKERINGEN

VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s) afgesloten.

VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de
opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €
2.500.000,- per gebeurtenis per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.
02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Wanneer gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet
zijn uitgesloten.
03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
04 De aannemer dient de digitale bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien (14)
dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag (gemeente of
provincie) erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder
artikel 01 17 11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet
uitputtend) (led)armaturen, losse voorschakelapparaten/ drivers en lampen.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een
erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel-
en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden
aangeboden.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De
verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te
worden overhandigd.

06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd
gezag voorgeschreven '‘omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het ‘'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen’ moet
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volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat’ opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen
materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen gevallen
dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de opslagplaats van de aannemer om te
worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor een
opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag verrekenen op de betreffende bestekspost.

03 Van alle materialen die bij beé€indiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in overleg met
de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de directie te bepalen
opslagruimte.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één (1)
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de
inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

De kosten voor het tijdens de uitvoeringsfase actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen in de
uitvoeringskosten te zijn opgenomen.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt
door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van deze RAW-
raamovereenkomst opgedragen.

OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES EIGEN OVL NET.

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige werkzaamheden
op het eigen net van de gemeente.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te
voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vAér ingebruikname
én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de
overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel
voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens;
Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisiegegevens.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de aannemer
verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de
beheerfase overgedragen, waarna het werk kan worden opgeleverd.
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VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke. Nobralux is gemandateerd om
namens de opdrachtgever de installatieverantwoordelijkheid over te nemen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze
RAW-raamovereenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige
uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en verantwoordelijk voor alle
operationele taken.

03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van deze RAW-raamovereenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie,
vastgestelde en geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat
daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande
handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de
directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of aanleg,
aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle
technische eisen uit de RAW-raamovereenkomst en de geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen
deze RAW-raamovereenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en handleidingen,
die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van deze RAW-raamovereenkomst.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen deze RAW-raamovereenkomst, anders
dan de onderhoudswerkzaamheden, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van
materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk twee (2) weken na opdrachtverlening met redenen
omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Voor wijze van indexering, zie inschrijvingsleidraad paragraaf 1.7.

02 Voor de bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, zie inschrijvingsleidraad paragraaf 1.7.

03 Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten 800020 t/m 800130 (Aansluittarieven Netbeheerder).
Deze besteksposten kunnen worden aangepast naar de actuele tarieven van de betreffende netbeheerder.

04 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk één (1) maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan de
directie.

05 De geindexeerde inschrijfstaat dient in Excel aan de administratief beheerder te worden verstrekt.
TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN
LAS- EN LICHTMASTGATEN
01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een

aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
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LAS- EN LICHTMASTGATEN
01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de
bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).
02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van
ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een
deugdelijke afzetting.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het
meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN
OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

DEFINITIES
01 Te verstaan is onder:
e  Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen
van de) installatie.

e Lichtpunthoogte (Iph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.

e Het symbool < : kleiner of gelijk aan;

e Het symbool > : groter of gelijk aan;

e Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of projecten.
e Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers;

NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in de
Standaard)

BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de
zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de
OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening is eigendom van de opdrachtgever. De
werkzaamheden in deze RAW-raamovereenkomst hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitvoorziening) in beheer en
eigendom van de netbeheerder in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet
worden gerealiseerd door de aannemer die gecertificeerd is om te werken aan het net van de netbeheerder.

STRAATWERK
01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.

WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag,
vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00
uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag,
zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het herstellen van
schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.
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OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van
een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat het
een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie
overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te worden
geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op
het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit
op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren:
afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter.

Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te herstellen.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig
artikel 01 17 01 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan
kleiner dan een vierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en

- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld.

AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN
02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de
fabrikant.
03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten opzichte van
het wegdek.
04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking d.m.v. schakelen voedingspunt;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren van de stand van een eventuele losse uithouder;
- controleren/ rapporteren stand van de lichtmast;
- controleren/ corrigeren van een objectnummer op de lichtmast.
- verwijderen van stickers van het armatuur;
- invetten van bevestigingsmiddelen armatuur en mastluik met kopervet.

Bij constatering van overhangend groen of dat een mastluik niet bereikbaar is door begroeiing, dient dit direct bij de
directie te worden aangegeven. De aannemer is niet bevoegd om op eigen initiatief te snoeien.

Bij het schakelen van het voedingspunt wordt een Z-nummer uitgegeven door de netbeheerder. Dit nummer dient door
de aannemer in het OVL-beheersysteem te worden genoteerd.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.

06 Op aangeven van de directie kan er sprake zijn van zogenaamde vleermuisarmaturen. Deze dienen op kleurtemperatuur
2200K te branden en bij beweging over te gaan op 3000K.

AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geisoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of
gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.
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341207

341208

341209

341210

341211

341212

3413

341308

04 De bedrading op c.g. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
condenswater nooit in de aansluitingen kan komen.

AANBRENGEN LAMPEN
01 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-mm-
jiii) met een watervaste stift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg met de
directie. Masten in de middenberm moeten aan beide zijden genummerd worden.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het maaiveld.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen hummers in portret stand en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude hummers te worden verwijderd. De nieuwe nummering
dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

VERLICHTE LICHTMASTRECLAME EN FEESTVERLICHTING

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de lichtmastreclame door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken partijen
(o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals beschreven in artikel
34 43 02 of 34 43 03.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt niet onder
de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren, stekkers
en zekeringen.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige lichtmastreclame en/of andere aanhangsels, deugdelijk worden
overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van de aanhangsels.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en
(onverlichte) lichtmastreclame afgevoerd worden naar de opslag aannemer.

02 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en
(onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubberen beschermingstape aanbrengen tussen
beugel en lichtmast.

MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7
meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel
gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk is
voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het
aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 De administratieve werkzaamheden zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen, heraansluiten of verwijderen van
verlichtingsobjecten wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer. Netwerkstoringen worden door de beheerder gemeld.

OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient revisiegegevens van openbare verlichting voortkomend uit werkzaamheden digitaal in te leveren
volgens een door de directie aan te leveren Excel-format via het beheersysteem. Een opsomming van de verlangde
gegevens is aangegeven onder lid 03. Revisie voortkomend uit onderhoudswerkzaamheden dient door de aannemer
rechtstreeks in het OVL-beheersysteem te worden gemeld

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van
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ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan.
03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- objectnummer;

Lichtmast:

- fabrikaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;

- materiaal;

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;

- X-Y-codrdinaten;

- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- tekeningnummer leverancier;

Armatuur:

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;

- type armatuur;

- fabrikaat;

- type VSA/driver;

- type spiegeloptiek;

- schakeling (A-N-Dimregime);

- aantal lampen;

- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lichtstroom en lenstype.

Auxiliairies/ modules/ controllers t.b.v. connectiviteit:

- fabrikaat;

- type;

- montagedatum;

- identificatie;

- adressering;

- instellingen;

- alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

341309 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de directie
en de aannemer. Dit overleg vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever. De kosten dienen
in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

03 Van het overleg maakt de administratief beheerder een verslag welke door de aannemer voor akkoord moet worden
getekend. Dit verslag wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter ondertekening aangeboden.

04 Om de voortgang van het werk te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder andere
onderstaande onderwerpen vastgelegd:

- kwaliteit van het werk per deelopdracht;

- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;

- communicatie met aannemer;

- verwerking van revisiegegevens;

- kosten meerwerk.

341310 WEEKRAPPORTEN
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

3414 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

341401 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0%
van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2) weken na
schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN
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In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde lichtbronnen
(exclusief led, zie 34 14 03) drie (3) maanden.

De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

Zonder verrekening van kosten worden door de aannemer lampen vervangen die voor het einde van de garantieperiode
defect raken. Het betreft lampen die de aannemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdrachten heeft aangebracht.
Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening
van de aannemer.

GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN
De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering van de
werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de
opdrachtgever worden overhandigd.
Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de aannemer
via het OVL-beheersysteem het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het
netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het
armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het
tijdelijk armatuur.

GARANTIE OBJECTNUMMERS

De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens deze RAW-raamovereenkomst aangebrachte
objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen.

GARANTIE ALGEMEEN

De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het
verlichtingsobject die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

INBEGREPEN VOORZIENINGEN

De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de

verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:

- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en wegenverf;

- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;

- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;

- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;

- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b,
volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen in de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt
verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de aannemer zelf
een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel
codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- het op voorraad houden van (standaard) materialen;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03;

- Het up-to-date houden van de administratie in het OVL-beheersysteem gedurende de contractperiode als
omschreven in artikel 34 43 01, 34 22 01 en Handleiding OVL-beheersysteem.

Dagelijks dient de aannemer in het OVL-beheersysteem de storingen en meldingen op te halen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat alle informatie per incident (oa storingen, schades,
deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van artikel 34 22 01:

- levertijden materialen;

- uitvoeringsdatum;

- specifieke informatie storingen/ schade.

OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze
aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

Lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de
binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht.

De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben.

De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee
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verkeersborden op minimaal 2,20m hoogte.
34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer.
De aderdiameter dient minimaal 1,0mm?2 te zijn. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes.

3416 05 DIMSYSTEEM
01 Het in te programmeren dimregime is standaard:

Dimregime 4a:

- verlichting aan tot 20.00 uur, 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%.

Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn.

3416 06 OLCS EN TELEFMANAGEMENTSYSTEEM

01 De te leveren OLCs voor de armaturen dienen gecertificeerd Zhaga Book 18 D4i compliant te zijn en geschikt voor de
connector die op het armatuur is bevestigd.

02 Het te leveren telemanagementsysteem dient compatibel te zijn met de daarbij toebehorende te leveren OLCs. In het te
leveren telemanagementsysteem dienen op afstand voor alle armaturen die met dit type OLC zijn uitgerust:

e  Het dimregime zowel per armatuur los als in bulk voor meerdere armaturen tegelijkertijd configurabel te zijn en;
e  Real-time storingen automatisch geregistreerd te worden, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot:

1. Defecte lamp;

2. OLC niet verbonden.

03 Het telemanagementsysteem dient gekoppeld te zijn met Cityview, het beheersysteem van de gemeente Meierijstad.
Hierin dient deze koppeling:

e  Storingen die in het telemanagementsysteem geregistreerd worden zijn direct door cityview op te halen als melding;
e  Status van verbindingen van de OLC is voortdurend op te halen door Cityview.

04 Als er door de aannemer gekozen wordt voor een telemanagementsysteem zonder bestaande koppeling met Cityview dan
draagt de aannemer de volledige kosten voor het realiseren van deze koppeling. Dit betreft eventuele kosten die zowel de
leverancier van het telemanagementsysteem als de leverancier van Cityview in rekening kunnen brengen voor het
realiseren van deze koppeling.

05 De aannemer verzorgt een volledig bedrijfsklare inregeling van de OLCs in het telemanagementsysteem en synchronisatie
met Cityview alvorens oplevering van de eerste deelopdracht waarbij deze OLCs worden toegepast.

342 ONDERHOUD ALGEMEEN
3421 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 2101 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE
01 De te onderhouden aspecten van de openbare verlichting (voorzover in eigendom van de opdrachtgever) betreffen:

- masten en uithouders;

- armaturen inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;

- lampen;

- NBD richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;
- Abri's en verlichte plattegrondborden;

- DRIS-panelen;

- aansluitsnoer(en) vanaf de aansluitvoorziening naar het armatuur;

- feestverlichting;

- knipperbollen;

- attentieborden;

- grondspots;

- eigen netwerk;

- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de openbare verlichting.

34 2102 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN
01 Onder de in deze RAW-raamovereenkomst gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de
volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het OVL-beheersysteem zodat een
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totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de werkzaamheden en een

kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, inclusief de
- administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het OVL-beheersysteem verwerkt en beschreven).

KLEIN MATERIAAL
01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen;
- Aardlitze van rail naar kast;
- Graszaad.

ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIID
01 Prioriteit hoog:
- Responstijd binnen 2 uur;
- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 10 werkdagen;
Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 10 werkdagen na levering van materialen;
- Technisch gereed tot administratief gereed: binnen 2 werkdagen.
02 Prioriteit middel:
- Responstijd binnen 2 dagen;
- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 10 werkdagen;
- Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 10 werkdagen na levering van materialen;
- Technisch gereed tot administratief gereed: binnen 2 werkdagen.
03 Prioriteit laag:
- Responstijd binnen 5 werkdagen;
- Hersteltijd standaard materiaal: binnen 10 werkdagen;
- Hersteltijd afwijkend materiaal: binnen 10 werkdagen na levering van materialen;
- Technisch gereed tot administratief gereed: binnen 2 werkdagen.
04 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.
De aannemer is verantwoordelijk voor alle aanvragen in de portal van de netbeheerder.

KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:

Prioriteit hoog:

- € 250,- per incident per uur overschrijding responstijd;

- € 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd;

- € 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.

Prioriteit middel:

- € 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd;

- € 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.
Prioriteit Laag:

- €100,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd;

- € 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.
02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

PREVENTIEF ONDERHOUD
PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
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34 3204 RESERVE MATERIAAL
01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde
tijd binnen deze RAW-raamovereenkomst kan worden voldaan. Het volgende wordt als standaard materiaal beschouwd:

Masten:

- 10x Stalen conische mast 4m, post 401010

- 5x Stalen cilindrisch verjongde onderstelmast 6m, post 401050
- 5x Stalen cilindrisch verjongde onderstelmast 8m, post 401060
- 10x Enkele uithouder 1500mm, post 401210

- 5x Dubbele uithouder 2x1500mm, post 401220

Armaturen:
- 5x Teceo-S; 20LED; Lens 5392; 3000k; 2218 Lumen; 14 Watt; 215mA, post 402150
- 5x Teceo-S; 20LED; Lens 5392; 3000K; 3816 Lumen; 25 Watt; 390mA, post 402160
- 5x Townguide; LED15; Klasse II; Lens DRW; 3000k; 1500 Lumen; 13,0 Watt, post 402210
- 5x LUZ; 16LED; Lens 7; 3000k; 2150 lumen; 14,9W, post 402250
02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg te
worden gevoerd met de directie.
03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beéindiging van de contractperiode worden door de gemeente

overgenomen.
344 CORRECTIEF ONDERHOUD
3441 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

344101 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD
01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord
aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject
zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het corrigeren van de stand van het armatuur.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn:
beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch onveilige
situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de installatie
elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is weggenomen, in
afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in één arbeidsgang) herstellen van storingen.

3442 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

344201 HERSTEL STORINGEN
01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een binnen de vastgestelde doorlooptijden.
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Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 (twee)
werkdagen) in het OVL-beheersysteem te staan.

Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens direct terug aan de directie in het OVL-beheersysteem.

De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de
voedingspunts en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken
van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening.

De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa/ driver en kleine reparaties;

c. gebruik van meetapparatuur;

d. levering en aanbrengen klein materiaal;

e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het OVL-beheersysteem;

g. het verwerken van de storing in het OVL-beheersysteem van de gemeente conform artikel 34 43 01.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de aannemer
een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang
contract tot de datum van einde contract.

Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,

worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen

en worden derhalve niet verrekend.

Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan

één (1) minuut.

HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel in
overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken. Overig schademateriaal dient de
aannemer af te voeren als vrijkomende niet van waarde zijnde materialen.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een
sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info:
[telefoonnummer aannemer]. Na definitief herstel dient de sticker te worden verwijderd.

De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden,
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel
34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te
worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

STORINGEN

De opdrachtgever maakt gebruik van een online OVL-beheersysteem. Het OVL-beheersysteem is web-based waardoor het
met inloggegevens overal te raadplegen is.

De opdrachtgever maakt gebruik van Nobralux als administratief beheerder.

Nobralux is namens de gemeente het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige directie en toezicht op de
uitvoering.

Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de meldingen
door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door hulpdiensten en politie.
Meldingen worden via het OVL-beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per SMS en/of
telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres,
computer en internet ter beschikking te hebben. Alleen binnen kantoortijd komen meldingen ook binnen via e-mail of
sms.

Meldingen worden digitaal verwerkt in het OVL-beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit OVL-beheersysteem.
Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het OVL-beheersysteem evenals de administratieve en financiéle
afhandeling van meldingen.

De aannemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het OVL-beheersysteem. De
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de
verplichtingen uit deze RAW-raamovereenkomst.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het OVL-beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en objectnummer) aan. De

aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het OVL-beheersysteem aan de
administratief beheerder.

07 De aannemer houdt in het OVL-beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande

uitvoeringsdatum.
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08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het OVL-beheersysteem en biedt deze aan ter
goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder
goedgekeurd zijn en de revisiegegevens conform artikel 34 13 08 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst zijn
aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief beheerder op de
hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden gemeld.

SCHADEVERHAAL NODR

01 De gemeente heeft een contract met NODR.
In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade tijdig
en digitaal te melden bij NODR middels NODR-app of website van NODR.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door
de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden
gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:

- minimaal drie (3) digitale foto's bestaande uit één (1) overzichtsfoto, één (1) detailfoto van de schade en één (1)
foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van
bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het objectnummer;

- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het OVL-beheersysteem te
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de schade in het
OVL-beheersysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen vijf (5) werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR.
Indien de aannemer buiten de termijn van vijf (5) werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel en
leveranties voor de aannemer.

HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig geleverd
kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie worden
verlengd.

TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen dient de
aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages,
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie,
brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet
de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de
aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op
vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijpbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden
verricht op de volgende momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;

- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 uur en
15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.



RAW1184-157830 Bladnr. 62 van 62

04-03-2026

HFD PAR ART LID

6214

6214 01

6214 02

83

8312

831202

RISICOVERDELING EN GARANTIES

ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te
laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding worden ontleend.

KORTING

01 Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de voorschriften
in de RAW-raamovereenkomst niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze
korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is.

STRAATWERK
EISEN EN UITVOERING

HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN
08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die
aanvullend nodig zijn kunnen op de gemeentewerf worden opgehaald. De kosten dienen in de overeenkomstige posten te
Zijn opgenomen.
09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te worden
zonder dat de tegel breekt.
10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te
zijn.
11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de
werkdag en
- de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers.
12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband met
visueel gehandicapten.



RAW1184-157830 Bladnr. 1 van 2
04-03-2026

Behoort bij: 2025-4119
RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden en aanleggen van de openbare verlichtingsinstallatie in gemeente Meierijstad

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-4119
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van AW 2012 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2025-4119

RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden en aanleggen van de openbare verlichtingsinstallatie in gemeente
Meierijstad

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst
101010 |Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst keer 1,00|F

101020 |Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 208,00|F

1012 Administratie garantie LED-armaturen
101210 |Administratie garantie LED-armaturen st 40,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103010 |Herstel van storingen. Prio laag Iph<5m. st 550,00 F
103020 |Herstel van storingen. Prio laag 5m<Iph<8m. st 450,00 F
103030 |Herstel van storingen. Prio laag 8m<Iph<12m. st 100,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 |Corrigeren stand lichtmast Iph< 5m GY st 10,00 F
103120 |Corrigeren stand lichtmast Iph< 5m st 40,00 F
103130 |Corrigeren stand lichtmast 5m<Iph<8m st 40,00 F
103140 |Corrigeren stand lichtmast 8m<Iph<12m st 10,00|F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 |Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel st 100,00 F
104020 |Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog |st 500,00 F
104030 |Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren st 200,00|F

1041 Administratieve afhandeling schades
104110 |Administratief afhandelen van schades st 800,00|F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N=1

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1

201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph<5m n=1 st 20,00 F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n=1 st 20,00|F
201030 |Aanbrengen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n=1 st 10,00|F

2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1

201210 |Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m n=1 st 20,00(F
201220 |Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n=1 st 20,00 F
201230 |Verwijderen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n=1 st 20,00(F

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1

201410 |Vervangen verlichtingsobject Iph<5m n=1 st 200,00|F
201420 |Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n=1 st 150,00 F
201430 |Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n=1 st 50,00 F
2015 Vervangen armaturen n=1

201510 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m n=1 st 100,00 F
201520 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m n=1 st 100,00 F
201530 |Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m n=1 st 50,00|F

2016 Verplaatsen verlichtingsobject n=1

201610 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph<5m n=1 st 40,00 F
201620 |Verplaatsen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n=1 st 20,00|F
201630 |Verplaatsen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n=1 st 10,00|F
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3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N>1

3010 Aanbrengen verlichtingsobject n>1

301010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph<5m n>1 st 40,00 F
301020 |Aanbrengen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n>1 st 40,00 F
301030 |Aanbrengen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n>1 st 10,00|F

3012 Verwijderen verlichtingsobject n>1

301210 |Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m n>1 st 20,00(F
301220 |Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n>1 st 20,00 F
301230 |Verwijderen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n>1 st 10,00 F

3014 Vervangen verlichtingsobject n>1

301410 |Vervangen verlichtingsobject Iph<5m n>1 st 100,00 F
301420 |Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n>1 st 100,00 F
301430 |Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n>1 st 20,00|F

3015 Vervangen armaturen n>1

301510 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m n>1 st 200,00 F
301520 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m n>1 st 100,00 F
301530 |Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m n>1 st 100,00 F

3016 Verplaatsen verlichtingsobject n>1

301610 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph<5m n>1 st 40,00 F
301620 |Verplaatsen verlichtingsobject 5m<Iph<8m n>1 st 40,00 F
301630 |Verplaatsen verlichtingsobject 8m<Iph<12m n>1 st 10,00 F
4 LEVEREN MATERIALEN

401 MASTEN EN UITHOUDERS

4010 Masten van staal

401010 |Leveren lichtmast conische paaltopmastmast Iph 4,0 m st 100,00 F
401020 |Leveren lichtmast cilindrisch paaltopmastmast Iph 4,0 m st 40,00 F
401030 |Leveren lichtmast conische paaltopmastmast Iph 5,0 m st 20,00 F
401040 |Leveren lichtmast conische paaltopmastmast Iph 6,0 m st 20,00 F
401050 |Leveren lichtmast paaltopmast Iph 6,0 m. enkele uith. st 150,00 F
401060 |Leveren lichtmast paaltopmast Iph 8,0 m. enkele uith st 100,00 F
401070 |Leveren lichtmast paaltopmast Iph 8,0 m. dubbel uith st 10,00|F

4012 Uithouders
401210 |Leveren enkele uithouder 1500 mm st 270,00|F
401220 |Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 15,00 F

402 ARMATUREN

4020 Armaturen projectmatig

402010 |Leveren verlichtingsarmatuur type A st 150,00 F
402020 |Leveren verlichtingsarmatuur type B st 75,00 F
402050 |Leveren verlichtingsarmatuur type C st 50,00 F

4021 Armaturen onderhoud

402110 |Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-S 1272 Lumen st 50,00 F
402120 |Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-S 2000 - 4000 Lumen st 70,00 F
402130 |Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 3816 Lumen st 30,00 F
402140 |Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 5088 Lumen st 30,00 F
402150 |Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-1 6000 - 8000 Lumen st 50,00 F
402160 |Leveren verlichtingsarmatuur Townguide BDP102 2040 Lumen st 180,00 F

402170 |Leveren verlichtingsarmatuur Digistreet BGP670 st 20,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

402180
402190

403
403010

404
404030
404040
404050
404060

405

4050
405010

4051
405110

6120

612010
612020
612030
612040

6125
612510
612520

710

7101

710110
710120
710130
710140

7102
710210
710220

710230

711

7111
711110
711120

7112

711210
711220
711230

712

OMSCHRIIVING

Leveren verlichtingsarmatuur Mini Victoria
Leveren verlichtingsarmatuur Luz

VOORSCHAKELAPPARATUUR
Leveren voorschakelapparatuur

DIVERSEN
Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0 mm2
Leveren en aanbrengen objectnummer

Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm
Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm

CONNECTIVITEIT

OUTDOOR LUMINAIRE CONTROLLER (OLC)

Leveren en aanbrengen OLC

DETECTORS
Leveren en aanbrengen detectiesensor

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord
Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord
Verwijderen verlichte verkeers-/reclamebord
Aanbrengen verlicht verkeers-/reclamebord

Aansluiten en ontkoppelen feestverlichting
Ontkoppelen feestverlichting

Aansluiten feestverlichting

INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

MEDEWERKERS

Tijdens normale uren

Inzetten werknemer: grondwerker

Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus
Inzetten werknemer: werkvoorbereider
Inzetten werknemer: verkeersregelaar

Buiten normale uren

Inzetten werknemer: grondwerker (buiten normale uren)
Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten

normale uren)

Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten normale uren)

MATERIEEL

Tijdens normale uren
Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter
Inzetten van een vrachtauto

Buiten normale uren

Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren)

Inzetten vrachtauto (buiten normale uren)
Inzetten kraanwagen (buiten normale uren)

OPSLAGRUIMTE

EEN-
HEID
st
st

st

st
st

st

st

st
st
st
st

keer
keer

uur
uur
uur
uur

uur
uur

uur

uur
uur

uur
uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00 F
40,00|F

80,00 F

2.800,00 F
950,00 F
40,00 F
40,00 F

75,00 F

25,00 F

200,00 F
150,00 F
20,00 F
20,00 F

200,00 F
200,00|F

20,00 F
20,00 F
10,00|F
40,00|F

10,00|F
20,00 F

40,00|F

20,00 F
10,00 F

20,00 F
10,00 F
10,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 6
04-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

712010

713

7131
713110

7132
713210

803

803010
803020
803030
803040
803050
803070
803080
803090

804

804010
804020
804030

OMSCHRIIVING

Ter beschikking stellen van een opslagruimte.

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject

Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade

Ter beschikking stellen armatuur

Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur t.g.v. aanrijding

AANSLUITTARIEVEN NETWERK

NETBEHEERDER ENEXIS

Aanvragen quickscan CROW 400

Nieuwe aansluiting 6A Enexis

Verplaatsen aansluiting 6A Enexis

Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Vervangen aansluiting 6A Enexis

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding
Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening
Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

NETBEHEERDER ENEXIS
Meerlengte aansluitleiding
Verplaatsen aansluitleiding
Verwijderen aansluitleiding

SUBTOTAAL

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
week 208,00 F
st 10,00 F
st 50,00(F
keer 700,00|F
st 100,00 F
st 150,00 F
st 25,00(F
st 200,00 F
st 50,00(F
st 35,00(F
st 50,00(F
m 100,00 F
m 400,00 F
m 300,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 5 van 6
04-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010

OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
aBijdrage RAW-systematiek (0,25%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 6 van 6
04-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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