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1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

1. Start werkzaamheden : 
- voor voetbalveld Dieren veld 1 (deel 2.2 hoofdstuk 1) kan starten vanaf 24 juni 2026. Veld 1 dient uiterlijk 

op vrijdag 4 september 2026 te worden opgeleverd.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt duizend euro ( € 1.000,--) 
per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige 
schadevergoeding te vorderen.

- voor voetbalveld DVOV / Veluwezoom veld 3 (deel 2.2 hoofdstuk 4) kan starten vanaf 24 juni 2026. Veld 3 
dient uiterlijk op vrijdag 4 september 2026 te worden opgeleverd.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt duizend euro ( € 1.000,--) 
per dag, exclusief btw na de eerste oplevering, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige 
schadevergoeding te vorderen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Algemeen
-  V&G-plan ontwerpfase
- Milieukundig onderzoek infill materiaal
- Tekening depot Dieren en Velp d.d. 02-04-2026
- Openluchttheater - looproute

2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

172020 Omschrijving is gewijzigd

172020 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N

Opstellen tekening t.b.v verkeermaatregelen.

2 Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. de renovatie van het
kunstgrasveld

1 Aantal uit te werken fases: 1

462010 Omschrijving is gewijzigd

462010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N

Opstellen tekening t.b.v verkeermaatregelen.

2 Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. de renovatie van het
kunstgrasveld

1 Aantal uit te werken fases: 1

910010 Bestekspost toegevoegd

910010 101199 CAR - verzekering door aannemer EUR N

3.  BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 34 VERVALLEN

01 34 01 VERVALLEN

post172020
post462010
post910010
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