TenderNed Nota van inlichtingen

Algemene informatie

Aanbesteding: TA- verbindingen
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: INK2025.1446

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning
Vraag:

In verband met de meivakantie verzoeken wij u om de deadline voor het indienen van verdiepende
vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen met één week te verlengen. Ons voorstel is om de
sluitingsdatum voor het indienen van deze vragen te verschuiven van 6 mei 2026 naar 13 mei
2026, zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om eventuele vragen te formuleren en in te dienen?

Antwoord:

Gezien, rekening houdend met diverse vakantieperiodes en de vastgestelde projectplanning,
kunnen wij niet instemmen met het voorstel om de planning te verschuiven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 apr 2026

Percelen:
P1 TA- verbindingen

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Planning NVI 1 week uitgesteld

Inhoud mededeling:

Gelet op het verzoek tot uitstel van de planning zijn wij voornemens de planning met één week te
verschuiven. Dit betekent dat de overeenkomst midden in de zomervakantie zal worden
ondertekend, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en waar rekening mee dient
te worden gehouden. Planning wordt aangepast in TenderNed en bijgevoegd in de nota van
Inlichtingen.

Zie NVI gewijzigde planning bij documenten.
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