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ZUNDERT

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie herziening omgevingsvisie gemeente Zundert d.d. 30 april 2026

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de vragen elke gemeente Zundert heeft gestelde documenten met betrekking
tot de marktconsultatie. Gemeente heeft zo zorgvuldig mogelijk alle vragen voorzien van een passend antwoord.

Ref. Nr. | Vraag

Antwoord

1 Heeft gemeente Zundert een (globale) tijdlijn voor ogen voor
zowel de aanbesteding als voor het traject rondom de herziening
van de Omgevingsvisie?

De gemeente heeft op dit moment een globale planning voor ogen. De
marktconsultatie dient om te bepalen welke aanbestedingsvorm en
doorlooptijd realistisch is. De ambitie is om de aanbesteding in 2026 te
doorlopen en aansluitend te starten met het herzieningstraject.
Vaststelling van de omgevingsvisie zou bij voorkeur nog in 2027
plaatsvinden. De exacte planning wordt afgestemd met de
geselecteerde partij.

2 Wat bedoelt u met opleveren in delen bij vraag 7? Verwacht u bij
de herziening van de Omgevingsvisie tussentijdse producten en/of
onderscheiden fasen met afzonderlijke oplevermomenten?

Met opleveren in delen wordt bedoeld dat het traject naar
verwachting gefaseerd wordt ingericht, met tussentijdse resultaten
(bijvoorbeeld analyse, richtinggevende keuzes, conceptproducten). De
precieze fasering en bijbehorende oplevermomenten worden
onderdeel van de aanpak van de opdrachtnemer.

3 Heeft gemeente Zundert reeds concrete ambities of
ontwikkelingen voor ogen die via de Omgevingsvisie mogelijk
gemaakt of gefaciliteerd moeten worden?

De herziening is mede bedoeld om bestaande en nieuwe ambities
duidelijker, scherper en meer richtinggevend te maken. Daarbij gaat
het onder meer om thema’s als woningbouw, leefbaarheid, landschap,
economie, mobiliteit en duurzaamheid. De herziening moet ook beter
houvast bieden voor prioritering en uitvoering.




Welke onderdelen van het traject beoogt gemeente Zundert uit te
besteden? Behoort de implementatie van de herziene
Omgevingsvisie binnen de interne organisatie na oplevering ook
tot de scope van deze opdracht?

De gemeente zoekt nadrukkelijk begeleiding en ondersteuning bij het
herzieningstraject (proces, inhoudelijke advisering, participatie-aanpak
en verankering). De implementatie en doorwerking binnen de
gemeentelijke organisatie na vaststelling maken geen expliciet
onderdeel uit van de opdracht, maar aanbevelingen hierover worden
wel gewaardeerd.

Om uw algemene vragen goed te kunnen beantwoorden: beoogt
gemeente Zundert een aanbesteding op basis van inhuur (al dan
niet met aanwezigheid op locatie), of betreft het een opdracht
gericht op de levering van diensten dan wel een opdracht met
resultaatverplichting?

De gemeente denkt aan een opdracht gericht op dienstverlening met
duidelijke resultaten, waarbij samenwerking met de ambtelijke
organisatie centraal staat. Het betreft nadrukkelijk geen reguliere
inhuur van capaciteit

Het is de bedoeling dat de huidige omgevingsvisie (vastgesteld
januari 2023) wordt herzien. Welke ideeén en verwachting heeft u
bij deze herziening? Gaat het enkel om het ‘oppoetsen’ n.a.v.
actuele ontwikkelingen? Of gaat het ook om een wijziging qua
inhoud en structuur?

De herziening gaat verder dan uitsluitend actualisatie. De ambitie is
om de Omgevingsvisie inhoudelijk te versterken en waar nodig te
herijken, zodat deze meer sturend en samenhangend wordt. Structuur
en opbouw kunnen daarbij eveneens opnieuw worden bezien.

Blijven de vormgeving en ontsluiting (via website) hetzelfde?

Het is nog niet bepaald of de vormgeving en digitale ontsluiting
ongewijzigd blijven. De gemeente staat open voor advies en
alternatieven die bijdragen aan gebruiksvriendelijkheid en
toepasbaarheid.

Vormt participatie onderdeel van het herzieningstraject? Hoe is de
participatie vormgegeven in aanloop naar de omgevingsvisie uit
2023?

Participatie vormt een belangrijk onderdeel van het herzieningstraject.
Bij de Omgevingsvisie 2023 is participatie toegepast, maar de
gemeente wil nu explicieter sturen op doelgroepen, rolverdeling en
opbrengsten. De exacte aanpak wordt onderdeel van de opdracht.

Wenst u als ambtelijke dienst volledig ontzorgd te worden of pakt
u zelf ook taken op? Denk hierbij bijv. aan bestuurlijke afstemming
(poho, gemeenteraad) en verslaglegging bij overleggen.

De herziening wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
ambtelijke organisatie. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor
bestuurlijke besluitvorming; ondersteuning bij voorbereiding,
afstemming en verslaglegging kan onderdeel uitmaken van de
opdracht.




10 Hoeveel partijen nodigt u uiteindelijk uit om offerte uit te Dit is afhankelijk van de gekozen aanbestedingsprocedure en wordt op
brengen? een later moment bepaald.

11 Kunt u vraag 6 verduidelijken? Het is niet helder wat u bedoelt met | Met splitsen wordt bedoeld dat wordt verkend of omgevingsvisie en
het splitsen van een plan-MER van de omgevingsvisie, aangezien plan-MER inhoudelijk of procesmatig anders gefaseerd kunnen worden
het plan-MER gekoppeld is aan de omgevingsvisie. Daarnaast is het | opgepakt, bijvoorbeeld thematisch of gebiedsgericht. Het blijft gaan
niet duidelijk wat u bedoelt met bijvoorbeeld thematisch of meer | om herkenbare, samenhangende producten. Dit heeft te maken met de
gebiedswijs. behoefte om op bepaalde onderdelen te versnellen, bv vanwege de

Wet versterking regie volkshuisvesting. We moeten juli 2027 al
duidelijkheid hebben over locaties voor woningbouw. De verwachting
is dat we dan nog niet alles gereed hebben voor de omgevingsvisie,
wat mogelijk betekent dat we voor de woningbouwlocaties apart een
plan-MER moeten laten uitvoeren.

12 U geeft aan dat de Omgevingsvisie beleidsneutraal is ontwikkeld Met name op onderdelen waar keuzes noodzakelijk zijn voor
en op sommige onderdelen niet volledig en soms onvoldoende uitvoering en prioritering (bijvoorbeeld ruimtegebruik,
richtinggevend is om als basis voor beleidsvorming te fungeren woningbouwlocaties, transities in het landelijk gebied) wordt de
en/of gemeentelijke inspanningen te prioriteiten. Kunt u huidige visie als onvoldoende richtinggevend ervaren. Andere
specificeren welke onderdelen van de huidige Omgevingsvisie onderdelen kunnen grotendeels intact blijven.
onvolledig en onvoldoende richtinggevend is, dus welke
onderdelen integraal moeten worden herzien en welke onderdelen
ongewijzigd kunnen blijven?

13 Onder puntje 2 staat genoemd dat gehoopt wordt met de Hier wordt inderdaad de Omgevingsvisie bedoeld.
marktconsultatie te kunnen bepalen welk bedrag voor de gehele
uitvoering van een omgevingsplan voor de gemeente realistisch is.

Klopt het dat hier Omgevingsvisie wordt bedoeld en niet
omgevingsplan?

14 Wat is precies de samenhang tussen de omgevingsvisie uit 2023 en | Zundert 2040 is opgesteld als aanvullend toekomstbeeld met een
Zundert 2040 uit 2024? Of zijn dit twee losstaande processen langere horizon en meer narratieve insteek. De herziening van de
geweest? Omgevingsvisie is bedoeld om deze beelden beter te verbinden en te

vertalen naar een juridisch-bestuurlijk kader.

15 Is Zundert 2040 ook door de raad vastgesteld? Zundert 2040 is een richtinggevend document. Het is niet vastgesteld

door de raad als juridisch-bestuurlijk kader.




16 In Zundert 2040 wordt gesproken over het maken van De Toekomstagenda’s bevinden zich in een verkennende of deels
Toekomstagenda’s. Wat is hiervan de stand van zaken en hoe uitgewerkte fase. Dit gebeurt voornamelijk in omgevingsprogramma's
verhouden deze zich tot de omgevingsvisie en programma’s onder | (in Zundert omgevingsthema's genoemd). De herziening van de
de Omgevingswet? omgevingsvisie moet zorgen voor betere samenhang met programma’s

onder de Omgevingswet.

17 Is inzichtelijk of de participatietrajecten voor beide toekomstvisies | De doelgroepen overlappen deels, maar zijn niet volledig identiek. De
gericht waren op dezelfde doelgroepen? herziening biedt de kans om participatie gerichter en consistenter

vorm te geven.

18 Is voor de herziening van de omgevingsvisie de mate van De gemeente beschikt over participatiebeleid. De gewenste mate van
participatie al bepaald? Beschikt de gemeente Zundert over participatie voor deze herziening staat nog niet vast en maakt
Participatiebeleid en een Participatieverordening? onderdeel uit van de opdracht.

19 Is voor deze visies of voor één ervan een MER uitgevoerd? Voor geen van beide is een MER uitgevoerd.

20 Is voor specifieke ontwikkelingen (nieuwbouwprojecten, Niet recentelijk
mobiliteitsprojecten) recentelijk een MER uitgevoerd?

21 Vindt herziening plaats op verzoek van de raad of op verzoek van De herziening komt voort uit zowel bestuurlijke als ambtelijke signalen
de ambtelijke (uitvoerende) organisatie? Indien op verzoek van de | dat de visie onvoldoende sturend is voor huidige en komende opgaven.
raad, wat is de verwachting en/of opdracht van de raad voor de De raad verwacht een duidelijkere, richtinggevende Omgevingsvisie
herziening? Dezelfde vraag indien op verzoek van de ambtelijke
organisatie.

22 Moet bij de herziening van de omgevingsvisie rekening gehouden | Ja, recent vastgesteld regionaal en provinciaal beleid vormt een
worden met recent regionaal vastgesteld beleid? belangrijk kader voor de herziening.

23 De bestaande omgevingsvisie is opgesteld door een extern bureau. | De gemeente staat open voor een vergelijkbare, maar meer co-

Wil de gemeente Zundert voor de herziening op een vergelijkbare
manier samenwerken?

creatieve samenwerking, met meer nadruk op eigenaarschap binnen
de organisatie.




24 Werkt de gemeente Zundert al aan programma’s onder de De gemeente Zundert heeft al een omgevingsprogramma Wonen en
Omgevingswet? Is er al een (eerste) indeling gemaakt van de een omgevingsprogramma Duurzaamheid. Mogelijk volgt er nog een
vrijwillige programma’s waarvan de gemeente gebruik wil maken? | omgevingsprogramma specifiek gericht op het buitengebied.

25 In het verlengde van de vorige vraag: staat de gemeente open voor | Ja, de gemeente staat nadrukkelijk open voor een aanpak waarbij
een aanpak, waarbij de beleidsambtenaren zelf actief werken aan | beleidsmedewerkers actief meewerken aan de herziening,
de herziening met ondersteuning en begeleiding voor de ondersteund door een extern bureau. Wel geeft de gemeente de
ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad van een extern voorkeur aan een partij die het proces kan trekken met hulp van eigen
bureau? In deze opzet krijgt u geen kant-en-klaar product geleverd, | medewerkers.
maar zit u zelf aan het stuur van de aanpassingen?

26 Is de gemeente Zundert in staat de omgevingsvisie te publiceren in | De huidige omgevingsvisie is nog niet gepubliceerd in het DSO. Het is
het DSO? Is de omgevingsvisie uit 2023 reeds gepubliceerd in het wel mogelijk om dit te doen en ook het plan om dit nog in 2026 te
DSO? doen.

27 U vraagt een inschatting te geven van de doorlooptijd voor de De gemeente heeft op dit moment een globale planning voor ogen. De
herziening. Is er vanuit de gemeente (ambtelijke organisatie, marktconsultatie dient om te bepalen welke aanbestedingsvorm en
college of raad) een verwachting of opdracht voor een bepaalde doorlooptijd realistisch is. De ambitie is om de aanbesteding in 2026 te
deadline? doorlopen en aansluitend te starten met het herzieningstraject.

Vaststelling van de omgevingsvisie zou bij voorkeur nog in 2027
plaatsvinden. De exacte planning wordt afgestemd met de
geselecteerde partij.

28 De uiterste datum voor deelname middels indiening van Dit kan de hele dag.
antwoorden op de vragenlijst is
7 mei 2026. Kunt u aangeven of er een fataal tijdstip is waarop de
antwoorden binnen moeten zijn of mag dit de hele dag?

29 Is er bij de vaststelling van de huidige omgevingsvisie en het Nee

Toekomstbeeld Zundert een planMER opgesteld?




30 Wat wordt bedoeld met de vraag over de verwachting ten aanzien | Met deze vraag wordt bedoeld inzicht te krijgen in ontwikkelingen in
van prijsstelling de komende tijd? prijs en inzet bij vergelijkbare trajecten, mede in relatie tot gefaseerde

aanpak en mogelijke MER-verplichtingen.

31 Wordt er met deze vraag gedoeld op het splitsen van de visie en de | Met splitsen wordt bedoeld dat wordt verkend of omgevingsvisie en
planMER op organisatorischvlak, of juist op inhoud? plan-MER inhoudelijk of procesmatig anders gefaseerd kunnen worden

opgepakt, bijvoorbeeld thematisch of gebiedsgericht. Het blijft gaan
om herkenbare, samenhangende producten. Dit heeft te maken met de
behoefte om op bepaalde onderdelen te versnellen, bv vanwege de
Wet versterking regie volkshuisvesting. We moeten juli 2027 al
duidelijkheid hebben over locaties voor woningbouw. De verwachting
is dat we dan nog niet alles gereed hebben voor de omgevingsvisie,
wat mogelijk betekent dat we voor de woningbouwlocaties apart een
plan-MER moeten laten uitvoeren.

32 Kunt u meer vertellen over de reden(en) om in 2025 het Het Toekomstbeeld Zundert is bedoeld om de nieuwe raad een goed
Toekomstbeeld Zundert op te stellen en er destijds niet is gekozen | beeld te geven van hoe de Zundertse inwoners Zundert in de toekomst
voor een herziening van de omgevingsvisie? willen zien. Het is geen juridisch-bestuurlijk kader vanuit de

gemeenteraad.

33 U geeft aan dat de omgevingsvisie uit 2023 beleidsneutraal is Met name op onderdelen waar keuzes noodzakelijk zijn voor
ontwikkeld. Op welke beleidsterreinen verwacht u dat er uitvoering en prioritering (bijvoorbeeld ruimtegebruik,
aanscherpingen in de ambities nodig zijn? woningbouwlocaties, transities in het landelijk gebied) wordt de

huidige visie als onvoldoende richtinggevend ervaren. Andere
onderdelen kunnen grotendeels intact blijven.

34 betreft vragen 4 en 17, zijn dit verschillende vragen en zo ja zou u Met vraag 4 wordt bedoeld inzicht te krijgen in ontwikkelingen in prijs

het verschil iets kunnen verduidelijken?

en inzet bij vergelijkbare trajecten, mede in relatie tot gefaseerde
aanpak en mogelijke MER-verplichtingen. Met vraag 17 wordt verzocht
een indicatie te geven van het benodigde budget voor de totale
opdracht.




35

Ten aanzien van vraag 7, gaat deze vraag over omgevingsvisie en
plan MER, doelt u op delen van de omgevingsvisie, of doelt u op
nog iets anders?

Hiermee doelen we in beginsel op de omgevingsvisie, maar het kan
ook zijn dat we apart een MER moeten laten uitvoeren. Dit heeft te
maken met de behoefte om op bepaalde onderdelen te versnellen, bv
vanwege de Wet versterking regie volkshuisvesting. We moeten juli
2027 al duidelijkheid hebben over locaties voor woningbouw. De
verwachting is dat we dan nog niet alles gereed hebben voor de
omgevingsvisie, wat mogelijk betekent dat we voor de
woningbouwlocaties apart een plan-MER moeten laten uitvoeren.

36

Ten aanzien van vraag 6, kunt u aangeven wat u met splitsen
bedoeld? het zijn hoe dan ook zelfstandig herkenbare producten?

Met splitsen wordt bedoeld dat wordt verkend of omgevingsvisie en
plan-MER inhoudelijk of procesmatig anders gefaseerd kunnen worden
opgepakt, bijvoorbeeld thematisch of gebiedsgericht. Het blijft gaan
om herkenbare, samenhangende producten. Dit heeft te maken met de
behoefte om op bepaalde onderdelen te versnellen, bv vanwege de
Wet versterking regie volkshuisvesting. We moeten juli 2027 al
duidelijkheid hebben over locaties voor woningbouw. De verwachting
is dat we dan nog niet alles gereed hebben voor de omgevingsvisie,
wat mogelijk betekent dat we voor de woningbouwlocaties apart een
plan-MER moeten laten uitvoeren.




