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1 algemeen Het gebouw van het bestaande Merletcollege is nog behoorlijk 

nieuw. Waarom heeft u er niet voor gekozen om de architect 

van dat gebouw direct bij deze opgave te betrekken? En hoe 

borgt u een level playing field als deze architect nu meedoet?

De ontwerpopgave is dermate groot dat, gebaseerd op de 

geraamde opdrachtsom, een enkelvoudige onderhandse 

procedure (zoals u voorstelt) niet in lijn is met de 

aanbestedingsregels. Derhalve is een dergelijke procedure 

niet te doorlopen en is er gekozen voor een Europese 

aanbesteding.

Een level playing field wordt geborgd doordat alle kandidaten 

voor de gunningsfase dezelfde uitgangspunten en 

documenten ontvangen. Daarbij dient opgemerkt te worden 

dat het gebouw circa 10 jaar geleden is opgeleverd en er 

naar oordeel van de aanbestedende dienst geen sprake is 

van een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel.

2 EA selectieleidraad Architect - Uitbreiding 

Merletcollege 

1.4.1 5 "Het Programma van Eisen, opgesteld door Synarchis, maart 

2026 vormt het uitgangspunt voor de opdracht."

Wij waarderen het laagdrempelige karakter van de uitvraag en 

uw wil de markt niet te overvragen. Niettemin, is het mogelijk 

een beknopt PvE op hoofdlijnen te delen zodat inschrijvers 

zich een beter beeld van de opgave kunnen vormen en de 

werkwijze specifieker kunnen maken op de opgave?

Als bijlage van deze Nota van Inlichtingen is het Ruimtelijk-

functioneel Programma van Eisen van Synarchis opgenomen.

3 Selectieleidraad 1.5 Planning aanbesteding 8 In de planning geeft u aan dat de gunningsfase middenin de 

bouwvakantie valt. Ons team is dan op vakantie. Bent u 

bereid de gunningsfase met 3 weken te verlengen?

Vanwege de zomervakantie is er rekening gehouden met een 

extra lange doorlooptijd voor de gunningsfase (ten opzichte 

van het wettelijk minimaal aantal kalenderdagen). Daarbij is 

er in deze procedure bewust gekozen voor 

indieningsdocumenten waarbij beperkte inspanning en 

interactie met de school/aanbestedende dienst benodigd is. 

Een verlenging van de aanbestedingsprocedure is, gelet op 

de beoogde doorlooptijd van het project en de start van het 

ontwerptraject, niet gewenst. Derhalve wordt de planning 

van de aanbesteding niet aangepast.

4 selectieleidraad 1.5 planning 8 de definitieve selectie beslissing vind plaats op dezelfde dag 

als de informatiebijeenkomst. Daarmee hebben partijen geen 

tijd voor voorbereiding. Is het mogelijk hier enkele dagen 

tussen te hebben?

Nee, dit is gelet op de aanstaande zomervakantie niet 

mogelijk. Daarbij is er geen voorbereiding vanuit uw kant 

nodig.

5 Selectieleidraad 1.5 8 Planning gunningsfase in zomervakantie

De gunningsfase, waaronder de informatiebijeenkomst, 

vragenronde, Nota van Inlichtingen en voorbereiding van de 

inschrijving, is grotendeels gepland in de zomervakantie. Dit 

valt voor veel bureaus samen met een periode waarin 

beoogde sleutelfunctionarissen en ontwerpteamleden reeds 

geplande vakanties hebben. Is Aanbesteder bereid de planning 

van de gunningsfase, en in het bijzonder de 

indieningsdeadline, op te schuiven zodat gegadigden een 

zorgvuldig en kwalitatief goed onderbouwde inschrijving 

kunnen voorbereiden?

Nee, zie ook het antwoord op vraag 3. 

En als aanvulling daarop, de informatiebijeenkomst is 

facultatief. De presentatie die gebruikt wordt bij de 

informatiebijeenkomst zal nadien ook beschikbaar worden 

gesteld aan alle gegadigden. Daarnaast is het mogelijk om 

digitaal door het huidige schoolgebouw te lopen via: 

https://bonapictura.nl/vt/merlet/. Dus mocht niemand van 

uw bureau aanwezig kunnen zijn bij de 

informatiebijeenkomst, heeft u toch toegang tot alle 

informatie. 

6 Selectieleidraad 3.3.1 16 Vraag 4 – Termijn referentieprojecten van vijf jaar

Voor de geschiktheidseis technische bekwaamheid wordt 

gevraagd naar opdrachten die in de afgelopen vijf jaar zijn 

uitgevoerd. Daarnaast staat in paragraaf 3.4.1, pagina 18, 

dat referentieprojecten niet ouder mogen zijn dan vijf jaar. 

Kan Aanbesteder bevestigen of een referentieproject dat 

inhoudelijk volledig aansluit bij de gevraagde competenties en 

selectiecriteria, maar is opgeleverd in mei 2021, eveneens 

mag worden ingediend?

Indien dit op basis van de huidige formulering niet mogelijk is, 

verzoeken wij Aanbesteder om de referentietermijn beperkt te 

verruimen, bijvoorbeeld door referentieprojecten toe te staan 

die zijn opgeleverd vanaf 1 mei 2021. Hiermee wordt recht 

gedaan aan de gevraagde vergelijkbare ervaring, terwijl de 

actualiteit en relevantie van de referentie naar onze mening 

onverminderd geborgd blijven.

De termijn van vijf jaar geldt vanaf publicatie van deze 

aanbesteding: 28 mei 2026.

7 Selectieleidraad 3.4.1. 16 Selectiecriterium A1: algemene ervaring met 

onderwijsgebouwen

Bij selectiecriterium A1 wordt gevraagd naar aantoonbare 

ervaring met het ontwerpen van een utiliteitsgebouw met een 

onderwijsfunctie met een minimale omvang van 3.000 m² 

bvo. Kan Aanbesteder bevestigen dat dit criterium niet 

uitsluitend ziet op nieuwbouw, maar dat ook een 

referentieproject in bestaande bouw, zoals verbouw, renovatie 

of uitbreiding van een onderwijsgebouw, voldoet, mits de 

gevraagde omvang en onderwijsfunctie aantoonbaar aanwezig 

zijn?

Ja, dit wordt bevestigd. 

8 Selectieleidraad 3.4.1. 16 Selectiecriterium A2: VMBO / praktijkgericht en 

beroepsgericht onderwijs. 

Bij selectiecriterium A2 wordt gevraagd naar aantoonbare 

kennis en ervaring met het ontwerpen van een 

utiliteitsgebouw met een onderwijsfunctie voor VMBO / 

praktijkonderwijs en beroepsgericht onderwijs. Kan 

Aanbesteder bevestigen dat ook een referentieproject in 

bestaande bouw, zoals verbouw, renovatie of uitbreiding, 

hiervoor kan worden ingediend?

Daarnaast verzoeken wij Aanbesteder te verduidelijken welke 

projectstatus vereist is voor deze referentie. Dient het 

referentieproject volledig opgeleverd te zijn, of volstaat een 

project dat aantoonbaar is uitgewerkt tot en met Technisch 

Ontwerp / besteksgereed niveau?

Ja, dit wordt bevestigd. 

Het project dient ten minste tot en met het Technisch 

Ontwerp te zijn uitgewerkt.

9 EA selectieleidraad Architect - Uitbreiding 

Merletcollege 

3.4.1 17 Onder selectiecriterium A1 wordt gesteld dat aantoonbare 

kennis en ervaring met het ontwerpen van een school voor 

voortgezet onderwijs wordt beloond met het maximale aantal 

punten van 25. Kunt u bevestigen dat een MBO-college onder 

voortgezet onderwijs valt en daarmee maximaal scoort op dit 

onderdeel?

Een MBO-college heeft voldoende verwantschap met de 

voorliggende opgave en voldoet daarmee aan de 

classificering van voortgezet onderwijs. Een dergelijke 

referentie scoort daarmee maximaal op dit selectiecriterium. 

10 selectieleidraad 3.4 selectiecriteria 17 Geldt de eis 1.500 m2 voor het geheel of betreft het de 

omvang van de uitbreiding?

Het betreft de omvang van de uitbreiding. 

11 EA selectieleidraad Architect - Uitbreiding 

Merletcollege 

3.4.2 19 Eerste bullit bovenaan de pagina: "Bewaking van de 

projectkaders tijd, budget en kwaliteit richt op de 

afhankelijkheid van externe factoren." Wordt er gericht 

bedoeld?

Ja dit moet inderdaad "gericht" zijn. Dit betreft een typefout.

12 Bijlage 2 1 Mag aan het format referentieproject een afbeelding van het 

project worden toegevoegd?

Ja, dit is toegestaan.
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13 Bijlage 2 1 indiein wij 1 referentieproject gebruiken voor meerdere 

selectiecriteriia, dienen wij het formulier dan meerdere keren 

in te vullen of volstaat het om in de beschrijving te duiden dat 

de referentie betrekking heeft op meerdere selectiecriteria?

Het volstaat dan om het formulier een keer in te vullen.


