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Gemeente
Amsterdam

Concept Raamovereenkomst Al 2025-0111
Levering Tunnelverlichting

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, Directie V&OR gevestigd te Amsterdam aan Weesperplein 8,
1018 XA AMSTERDAM,, in deze vertegenwoordigd door de Directeur Verkeer & Openbare
Ruimte, Gemeente Amsterdam;

hierna te noemen: de Gemeente
en

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
INVULLEN

hierna te noemen: de Contractant

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

1. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn
vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is
gepubliceerd;

2. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding gedaan, welke Inschrijving bij de
Gemeente is geregistreerd als Al2025-0111;

3. Delnschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving;

De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund;

5. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning de Raamovereenkomst met de
contractant te sluiten;

6. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen
vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1. DEFINITIES

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan gegeven wordt in artikel 1 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten In aanvulling daarop wordt onder de volgende

begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:

Algemene Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

van de gemeente Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK nr.34366966;

Inschrijving: de in het kader van de aanbesteding Levering Tunnel-armaturen met kenmerk Al
2025-0111 door Contractant ingediende aanbieding d.d. <<>> met kenmerk 2026-01.. conform
bijlage <<> bij deze Raamovereenkomst;

Programma van Eisen (PVE): Het Programma van Eisen is een beschreven opsomming van eisen
en wensen ten aanzien van de Levering standaardarmaturen t.b.v. de Gemeente Amsterdam.

Standaardarmaturen: betreft de armaturen welke zijn beschreven in het Programma van Eisen
(hierna: PVE).

Nadere Offerteaanvraag: een verzoek van de Gemeente onder deze Raamovereenkomst aan de
Contractant voor het uitbrengen van een Nadere Offerte ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Offerte: een aanbieding van de Contractant naar aanleiding van een Nadere
Offerteverzoek ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Opdracht: een opdracht voor te verrichten Prestatie op basis van deze
Raamovereenkomst;

Leidraad: de aanbestedingsleidraad met kenmerk Al 2025-0111 zoals deze is verstrekt is in het
kader van de aanbestedingsprocedure met kenmerk Al 2025-0111 welke voorafging aan het sluiten
van deze Raamovereenkomst

Raamovereenkomst: deze overeenkomst;
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2. VOORWERP VAN DE RAAMOVEREENKOMST

2.1 Op basis van deze Raamovereenkomst kan de Gemeente aan Contractant Nadere
Opdrachten verstrekken met betrekking tot Levering standaardarmaturen die vallen
onder de scope van deze Raamovereenkomst, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van de
Leidraad;

2. 2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde
document boven het later genoemde document:

deze Raamovereenkomst;

de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 1)
De Leidraad (Bijlage 2)

Het Programma van Eisen (PVE)

De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen, als
bedoeld in artikel 3 van de Raamovereenkomst (Bijlage 3)

Nadere Opdracht

Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een
startgesprekken met de Contractant

De Inschrijving van Contractant

® oo oo

@ -

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant uitgaat boven
de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert (het
betreffende onderdeel van) de Inschrijving.

2. 3 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor het leveren van
standaardarmaturen voor de te verrichten dienstverlening conform het bepaalde in artikel
8 van deze Raamovereenkomst;

2. 4 Eris geen afnameverplichting voor Gemeente onder het Raamcontract;

2.5 Dein de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan
daaraan geen rechten ontlenen.

3. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

3.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente
Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
KvK nr.34366966 zijn - met uitsluiting van door de Contractant gehanteerde
leveringsvoorwaarden - op deze Raamovereenkomst van toepassing. De Algemene
Inkoopvoorwaarden zijn bij deze Raamovereenkomst als Bijlage 1 gevoegd.
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3. 2 In afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: geen.

3.3 Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid
en verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat de
verzekering een minimale dekking van € 2.500.000 heeft per gebeurtenis, waarbij het
eigen risico niet hoger mag zijn dan € 10.000. Deze polis dient in ieder geval tweemaal per
jaar een uitbetaling ter hoogte van € 2.500.000, - toe te staan

3. 4 deze in ieder geval de mogelijkheid biedt om tweemaal per jaar een het maximale bedrag
van € 2.500.000, -- Uit te betalen garandeert en waarvan het eigen risico voor Leverancier
maximaal € 50.000 per gebeurtenis is.

3. 5 De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor
Contractant op grond van artikel 3.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn.

3. 6 Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn
gesteld

DUUR, OMZETGARANTIE EN MAXIMALE WAARDE

4.1 De Overeenkomst gaat in op o5 oktober 2026 en eindigt van rechtswege op o4 oktober
2030,;

4. 2 Deinitiéle doorlooptijd bedraagt vier (4) jaar met 1x de optie tot verlenging met twee (2)
jaar

4.3 Voor de gehele raamovereenkomst inclusief eventuele verlenging(en) geldt een maximum
financiéle omvang van €5.000.000 exclusief BTW, inclusief indexaties. Partijen treden
tijdig in overleg wanneer voornoemd maximum binnen de afgesproken contractduur
bereikt dreigt te worden.

4. 4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de
Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -
geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN
Op grond van deze Raamovereenkomst kan een de Gemeente een Nader Offerteverzoek
aan Contractant doen. Contractant dient binnen 5 werkdagen een nadere offerte op basis
van de Raamovereenkomst uit te brengen.
Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst,
binnen een termijn van 5 werkdagen een Nadere Offerte uit te brengen naar aanleiding van
een Nadere Offerteaanvraag van de Gemeente.
De Nadere Opdracht komt tot stand nadat de Gemeente - naar aanleiding van de Nadere
Offerte van Contractant - een opdrachtbevestiging aan Contractant heeft verstuurd.
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Contractant is verplicht de in de Nadere Opdracht overeengekomen Prestatie te leveren

met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht.
5.4 Naelke digitale afroep dient de contractant binnen drie werkdagen een orderbevestiging te

mailen aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl met daarin vermeld;

- Inkoopordernummer

- Digitale afroepnummer

- Afleveradres

- Raamovereenkomstnummer

- Hoeveelheid

- Leveringsdatum

- Eenheidsprijs zoals overeengekomen binnen het contract.

6. LEVERINGEN
6.1. De standaard leveringen kunnen franco gelost worden op:
- Opslagdepot van Stadswerken afdeling Logistiek aan de Theemsweg 28 1043 BJ
Amsterdam
- Locatie binnen de Stadsregio Amsterdam, Amsterdamse Bos of gemeente Weesp.
6.2. Bijaflevering van de materialen dient te allen tijde een pakbon per levering, in digitale vorm
of papieren versie, ter ondertekening door de ontvangende partij aanwezig te zijn. Als er
geen ontvangende partij aanwezig is dient direct contact te worden opgenomen met de
contactpersoon op het afroepformulier.
Op de pakbon dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld;
- Inkoopordernummer
- Digitale afroepnummer
- Afleveradres
- Pakbonnummer
- Geleverde hoeveelheid
- Datum van levering
6.3. Als de Contractant de materialen op aanwijzing van de besteller mag lossen zonder
ondertekenen van de pakbon dient de contractant de geloste materialen vast te leggen
middels een foto en dient op de pakbon te worden aangegeven in overleg met wie de
materialen zijn gelost. Als er gebruik wordt gemaakt van een digitale pakbon, dient de
pakbon voor tekening volledig digitaal leesbaar te zijn.

7. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT

7.1 Contractant levert Tunnelverlichting voor de asset verlichting conform de eisen in het
Programma van Eisen, de overige tot het Raamcontract behorende documenten en conform
zijn inschrijving.

8. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES EN BOETE

8.1 Partijen komen overeen dat de termijn voor de uitvoering van de Opdracht maximaal acht (8)
weken bedraagt na het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente, tenzijin de
Nadere Opdracht vitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Artikel 11 van de
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van toepassing na ommekomst van
voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie.

Voor maatwerkarmaturen vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gemeente de definitieve
ontwerptekeningen, lichttechnische berekeningen, prototypes of productspecificaties
schriftelijk heeft goedgekeurd, voor zover een dergelijke goedkeuring op grond van de
overeenkomst is vereist.

Leverancier verstrekt binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van een Nadere Opdracht een
schriftelijke orderbevestiging. Indien sprake is van een nadere offerteaanvraag verstrekt
Leverancier binnen drie (3) werkdagen, dan wel binnen de in de offerteaanvraag genoemde
termijn, een offerte.

Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Prestatie als bedoeld in artikel
6.1 dan wel artikel 7.1 volledig en conform de overeenkomst heeft uitgevoerd, is
Opdrachtgever gerechtigd Contractant een boete op te leggen. Onder het niet vitvoeren van
de Prestatie wordt mede verstaan:

- het niet tijdig leveren van de overeengekomen armaturen;

- gedeeltelijke levering van de overeengekomen armaturen;

- levering van armaturen die niet voldoen aan de contractueel overeengekomen specificaties;
- het niet tijdig aanleveren van verplichte certificaten, keuringsrapporten, productbladen,
lichtberekeningen, revisiedocumentatie, CE-verklaringen of overige documenten die
noodzakelijk zijn voor acceptatie, ingebruikname of beheer van de geleverde armaturen.

De boete bedraagt 10% van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid voor elke
week (7 kalenderdagen) dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 50% van
voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd;

Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Boete) blijft onverminderd van kracht. Het
verbeuren of innen van een boete laat het recht van Opdrachtgever op nakoming, ontbinding
van de overeenkomst, schadevergoeding en overige wettelijke of contractuele rechten
onverlet.

Leverancier verstrekt binnen drie werkdagen een orderbevestiging op de verstrekte Nadere
Opdracht dan wel verstrekt in het kader van een nadere offerteaanvraag een offerte.

Indien zes (6) maanden na de overeengekomen uitvoeringsdatum de certificaten, verklaringen
en overige bewijsstukken zoals beschreven in de Leidraad niet kunnen worden overgelegd, is
Opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te
ontbinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding.
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8.9

De maatregelen die worden genomen in het kader van de CO,-Prestatieladderambitie
waarmee Leverancier heeft ingeschreven, dienen aantoonbaar te worden uitgevoerd en
vastgelegd in een projectdossier. Opdrachtgever is gerechtigd dit projectdossier gedurende
de looptijd van de overeenkomst op te vragen en te controleren. Leverancier verstrekt het
projectdossier binnen tien (10) werkdagen na een schriftelijk verzoek van Opdrachtgever.
Het niet tijdig overleggen van het projectdossier wordt aangemerkt als een tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst.

9 PRIJS ENFACTURERING

9.1

93

9.4

95

9.6

9.7

9.8

De prijzen per armatuur (Standaard Armatuur) zijn opgenomen in de prijsbijlage, welke als
onderdeel van Bijlage 4, bij deze Raamovereenkomst is gevoegd. Contractant hanteert in
haar Nadere Offerte voor een Nadere Opdracht de prijzen zoals opgenomen in de
prijsbijlage (Bijlage 4).

De levering omvat de fabricage, het transport en de daadwerkelijke levering van de
standaardarmaturen op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s).

De aangeboden prijzen zijn vast t/m o4 oktober 2027

Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 5 oktober 2027 worden aangepast conform het
CBS-indexcijfer ‘Producentenprijzen (PPI); afzet, invoer en verbruiksprijzen, productgroep
25 Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen. Als basis dient het
indexcijfer welke twee maanden voor de ingangsdatum van de Raamovereenkomst is
gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.

Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is
ingediend.

De facturering door Opdrachtnemer geschiedt via SAP S/4 HANA voor de financiéle
administratie en het daaraan gekoppelde SAP Ariba voor het contractmanagement en de
inkooporders. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening een aansluiting te realiseren.
Opdrachtnemer factureert na levering van hetgeen er besteld is én wanneer deze prestatie
als zodanig is verklaard. Opdrachtnemer factureert rechtstreeks aan de
organisatieonderdelen van de Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden
is van toepassing.

Op de factuur vermeldt de Contractant;

- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

- naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-
gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

- het factuuradres van de Contractant;

- het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

- een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;

- een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000, -, verkrijgbaar bij de Gemeente;

en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

- Raamovereenkomst

Er zal alleen worden overgegaan tot betaling van een factuur na 100% gereedkomen en
acceptatie van een (deel)levering.
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99

9.10

9.11

Indien de Gemeente bezwaar heeft tegen de inhoud van de factuur stelt zij de Contractant
onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken
na ontvangst van de factuur op de hoogte.

Onder datum van ontvangst van de factuur wordt verstaan de datum van aanmaken in het
digitale factuursysteem van de Gemeente.

Onder datum van betaling van de factuur wordt verstaan de datum van afschrijving op het
dagafschrift van de Gemeente.

10 TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

10.1

De in artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde opzegtermijn bedraagt drie
maanden.

11 VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE

11.1

11.2

Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van de
Raamovereenkomst niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de
gemeente daardoor lijdt te vergoeden. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is
onverminderd van kracht.

De in het eerste lid genoemde boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen,
waaronder, doch niet uitsluitend, de vorderingen van de Gemeente tot nakoming en het
recht op vergoeding van directe en indirecte schade.

12 Gevolgen beéindiging van de Raamovereenkomst en Nadere Opdracht

12.1In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het onderstaande bij

beéindiging van de Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:

Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is
opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van
organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in
het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.
Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd
met de wettelijke interesten sedert de dag van vitbetaling, door de Contractant moeten
worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de
aanmaning daartoe.

Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende,
verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht
bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen
prijzen.

13 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
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14.1Contractant levert uviterlijk 4 weken na ingangsdatum van de Overeenkomst een concept SLA
op en legt deze ter beoordeling voor aan Gemeente. Contractant en Gemeente geven
vervolgens in gezamenlijkheid invulling aan de SLA en ondertekenen de SLA.

De (prestatie-)afspraken zoals opgenomen in de SLA vormen o.a. de basis voor het structurele

voortgangsoverleg tussen de contractmanager van opdrachtgever en accounthouder van

opdrachtnemer

14 MANAGEMENTRAPPORTAGE

15.1

Contractant e-mailt binnen 5 werkdagen na afloop van de voorafgaande kalendermaand
aan de Contractmanager van Gemeente een managementrapportage. De
managementrapportage omvat minimaal:
Het aantal, de waarde, levertijd en specificatie van de geleverde Standaard Armaturen
van de afgelopen kalendermaand, cumulatief voor het betreffende kalenderjaar en
voor de gehele contractperiode;
Aantal nadere offerteaanvragen en reactietermijn van Contractant;
Aantal Nadere Opdrachten, verwachte datum van levering en aantal weken levertijd
tot dan toe.

15 EVALUATIE

15.1

15.2

153

De Gemeente evalueert eenmaal per jaar de uitvoering van de Overeenkomst en Nadere
Opdrachten door Contractant met het doel bij het aflopen van de Overeenkomst een
eindoordeel over het presteren van de Contractant te kunnen geven.

De Gemeente evalueert de Prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Contractant.

Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant
als volgt:

De Gemeente zal de Tunnelverlichting toetsen op de vereisten zoals opgenomen in het
Programma van Eisen.

Het is voor de Gemeente belangrijk dat de kwaliteit van dienstverlening gedurende de
contractperiode constant blijft. Toetsing op naleving van de SLA maakt daar onderdeel
van uit.

De Opdrachtnemer mag tijdens de contractperiode niet zonder schriftelijke toestemming
van de Gemeente van Onderaannemer wisselen. De Gemeente zal gevraagde
toestemming om een andere Onderaannemer in te schakelen niet lichtvaardig
onthouden.

16 COMMUNICATIE

16.1

Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN
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16.2

Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN
In de eerste drie maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst vindt tenminste
maandelijks overleg tussen Gemeente en Contractant plaats. Na deze periode vindt
tenminste eenmaal per kwartaal tussen de Gemeente en Contractant overleg op tactisch en
strategisch niveau plaats.
Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractoverleg plaats over de
uitkomsten van de onder artikel 14.4 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.
Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:
De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;
De vitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;

17 SOCIAL RETURN

17.1

17.2

17-3

17.4

Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een waarde
gelijk aan ten minste 2% van de viteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social
Return. Daarbij stimuleert de Gemeentebedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te
richten.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt
vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende
Raamovereenkomst.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht.

18 BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

18.1

18.2

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen
"BIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op Integer
handelen | Gemeente Amsterdam

Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door

ondertekening van deze overeenkomst er uvitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO

alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. Het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b. Het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;



https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/beleid/integer-handelen/#h145554fa-0c01-4515-9bd8-5b6cf3c3a1f5
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18.3

18.4

18.6

18.8

18.10

18.11

c. Het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant
gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet
uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:

e Direct of indirect leiding aan Contractant geven;

e  Bijde uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben

vervuld;

e  Over Contractant zeggenschap hebben;

e  Aan Contractant vermogen verschaffen;

e  Onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW

e  Ofanderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan;
Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de
gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel sa Wet Bibob over
Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,
dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals
bedoeld in artikel g9, derde lid Wet Bibob.
Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat
tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).
De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de
medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek
verlenen.
De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst
te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat
ervoor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op
grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beé&indigd, tenzij
voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.
De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.
De gemeente kan de uvitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen
de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of
beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot



Gemeente Amsterdam Datum 08-06-2026

Concept Raamovereenkomst Al2025-0111 Levering Tunnelverlichting Pagina 12 van 14

vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:

e  Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede bullit van dit lid;

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

e Aldan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.

e  Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan
Contractant gelieerde partij is ingesteld.

e  Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

e  Contractant of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld
maar niet vitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4
Wet Bibob.

e  Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

18.12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneelis in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico
en de al genomen maatregelen door de Contractant.

18.13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 30.000, - zonder dat
de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de
gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

18.14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een
opschorting, ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

19 OVERMACHT

19.1  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
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liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

20 GESCHILLEN

20.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing
te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.

20.2 Op deze Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op o5 oktober 2026,

Namens de Gemeente Namens Contractant
INVULLEN INVULLEN
BIJLAGEN:

1. Algemene Inkoopvoorwaarden

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld.
Paraaf Contractant:

2. De Leidraad, inclusief alle bijlagen
3. Nota’s van Inlichtingen
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Inschrijving van Contractant

Nadere afspraken SR (nader op te stellen)
Prestatieafspraken Social Return
Rapportageformat Bureau SR
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