
 
 

   

 

 
 

PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam, Directie V&OR gevestigd te Amsterdam aan Weesperplein 8, 

1018 XA AMSTERDAM, in deze vertegenwoordigd door mevr. I.G. van Scheppingen, 

Directeur Verkeer & Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam; 

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN 

hierna te noemen: de Contractant 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

1. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is 

gepubliceerd; 

2. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding gedaan, welke Inschrijving bij de 

Gemeente is geregistreerd als AI2026-0141; 

3. De Inschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving; 

4. De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund; 

5. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning de Raamovereenkomst met de 

contractant te sluiten; 

6. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen 

vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

 
  

Concept Raamovereenkomst  AI 2026-0141 

Levering Ritter-armaturen  
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

1. DEFINITIES 

 

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze 

begrippen komt de betekenis toe die hieraan gegeven wordt in artikel 1 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten In aanvulling daarop wordt onder de volgende 

begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:  

 

Algemene Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

van de gemeente Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer KvK nr.34366966;  

 

Inschrijving: de in het kader van de aanbesteding Levering Ritter-armaturen met kenmerk AI 2026 

– 0141 door Contractant ingediende aanbieding d.d. <<>> met kenmerk <<>> conform bijlage <<> 

bij deze Raamovereenkomst; 

 

Programma van Eisen (PVE): Het Programma van Eisen is een beschreven opsomming van eisen 

en wensen ten aanzien van de Levering Ritter-armaturen t.b.v. de Gemeente Amsterdam.  

 

Ritter-armaturen: betreft de armaturen welke zijn beschreven in het Programma van Eisen 

(hierna: PVE).  

 

Nadere Offerteaanvraag: een verzoek van de Gemeente onder deze Raamovereenkomst aan de 

Contractant voor het uitbrengen van een Nadere Offerte ten behoeve van een Nadere Opdracht; 

 

Nadere Offerte: een aanbieding van de Contractant naar aanleiding van een Nadere 

Offerteverzoek ten behoeve van een Nadere Opdracht; 

 

Nadere Opdracht: een opdracht voor te verrichten Prestatie op basis van deze 

Raamovereenkomst; 

 

Leidraad: de aanbestedingsleidraad met kenmerk AI2026-0141 zoals deze is verstrekt is in het 

kader van de aanbestedingsprocedure met kenmerk AI2026-0141 welke voorafging aan het sluiten 

van deze Raamovereenkomst  

 

Raamovereenkomst: deze overeenkomst; 
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2. VOORWERP VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

 

2. 1 Op basis van deze Raamovereenkomst kan de Gemeente aan Contractant Nadere 

Opdrachten verstrekken met betrekking tot Levering Ritter-armaturen die vallen onder de 

scope van deze Raamovereenkomst, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van de Leidraad; 

 

2. 2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover 

deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde 

document boven het later genoemde document: 

 

a. deze Raamovereenkomst; 

b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 1)  

c. De Leidraad (Bijlage 2)  

d. Het Programma van Eisen (PVE) 

e. De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen, als 

bedoeld in artikel 3 van de Raamovereenkomst (Bijlage 3)  

f. Nadere Opdracht 

g. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een  

h. startgesprekken met de Contractant 

i. De Inschrijving van Contractant 

 

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant uitgaat boven 

de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert (het 

betreffende onderdeel van) de Inschrijving.  

 

2. 3 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor het leveren van Kegel-

armaturen voor de te verrichten dienstverlening conform het bepaalde in artikel 8 van 

deze Raamovereenkomst; 

 

2. 4 Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder het Raamcontract; 

 

2. 5 De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan 

daaraan geen rechten ontlenen. 

 

3. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  

 

3. 1 De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente 

Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

KvK nr.34366966 zijn - met uitsluiting van door de Contractant  gehanteerde 

leveringsvoorwaarden -  op deze Raamovereenkomst van toepassing. De Algemene 

Inkoopvoorwaarden zijn bij deze Raamovereenkomst als Bijlage 1 gevoegd.  

 

3. 2 In afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: geen. 
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3. 3 Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid 

en verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder 

geval de mogelijkheid biedt om tweemaal per jaar een het maximale bedrag van € 

2.500.000, -- uit te betalen garandeert en waarvan het eigen risico voor Leverancier 

maximaal € 50.000 per gebeurtenis is. 

 

3. 4 De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor 

Contractant op grond van artikel 3.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn. 

 

3. 5 Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn 

gesteld 

 

 

4. DUUR, OMZETGARANTIE EN MAXIMALE WAARDE 

 

4. 1 De Overeenkomst gaat in op 01 november 2026 en eindigt van rechtswege op 31 oktober 

2036.; 

4. 2 De totale doorlooptijd bedraagt tien (10) jaar zonder optie tot verlenging; 

4. 3 Voor de gehele raamovereenkomst inclusief eventuele verlenging(en) geldt een maximum 

financiële omvang van €15.000.000 exclusief BTW, inclusief indexaties. Partijen treden 

tijdig in overleg wanneer voornoemd maximum binnen de afgesproken contractduur 

bereikt dreigt te worden. 

4. 4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de 

Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst 

bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - 

geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht. 

 

5. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN   

5. 1 Op grond van deze Raamovereenkomst kan een de Gemeente een Nader Offerteverzoek 

aan Contractant doen. Contractant dient binnen 5 werkdagen een nadere offerte op basis 

van de Raamovereenkomst uit te brengen. 

5. 2 Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst , 

binnen een termijn van 5 werkdagen een Nadere Offerte uit te brengen naar aanleiding van 

een Nadere Offerteaanvraag van de Gemeente. 

5. 3 De Nadere Opdracht komt tot stand nadat de Gemeente - naar aanleiding van de Nadere 

Offerte van Contractant - een opdrachtbevestiging aan Contractant heeft verstuurd. 

Contractant is verplicht de in de Nadere Opdracht overeengekomen Prestatie te leveren 

met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht.  

5. 4 Na elke digitale afroep dient de contractant binnen drie werkdagen een orderbevestiging te 

mailen aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl met daarin vermeld;  

- Inkoopordernummer 

- Digitale afroepnummer 

- Afleveradres 
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- Raamovereenkomstnummer 

- Hoeveelheid 

- Leveringsdatum 

- Eenheidsprijs zoals overeengekomen binnen het contract.   

 

 

6. LEVERINGEN 

6.1. De standaard leveringen kunnen franco gelost worden op: 

- Opslagdepot van Stadswerken afdeling Logistiek aan de Theemsweg 28 1043 BJ 

Amsterdam 

- Locatie binnen de Stadsregio Amsterdam, Amsterdamse Bos of gemeente Weesp. 

6.2. Bij aflevering van de materialen dient te allen tijde een pakbon per levering, in digitale vorm 

of papieren versie, ter ondertekening door de ontvangende partij aanwezig te zijn. Als er 

geen ontvangende partij aanwezig is dient direct contact te worden opgenomen met de 

contactpersoon op het afroepformulier.  

Op de pakbon dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld;  

- Inkoopordernummer 

- Digitale afroepnummer 

- Afleveradres 

- Pakbonnummer 

- Geleverde hoeveelheid 

- Datum van levering   

6.3. Als de Contractant de materialen op aanwijzing van de besteller mag lossen zonder 

ondertekenen van de pakbon dient de contractant de geloste materialen vast te leggen 

middels een foto en dient op de pakbon te worden aangegeven in overleg met wie de 

materialen zijn gelost. Als er gebruik wordt gemaakt van een digitale pakbon, dient de 

pakbon voor tekening volledig digitaal leesbaar te zijn.     

 

7. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

7.1  Contractant levert Ritter-armaturen voor de asset verlichting conform de eisen in het 

Programma van Eisen, de overige tot het Raamcontract behorende documenten en conform 

zijn inschrijving. 

 

8. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES EN BOETE 

8.1 Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Opdracht maximaal 12 weken 

bedraagt na het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente. Artikel 11 van de 

Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van toepassing na ommekomst van 

voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie. 

8.2 Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Prestatie in artikel 6.1 dan wel 

artikel 7.1 heeft uitgevoerd is Opdrachtgever gerechtigd Contractant een boete op te leggen. 

De boete bedraagt 10% van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid voor elke 

week (7 kalenderdagen) dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 50% van 

voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete 
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onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

(Boete) is onverminderd van kracht.  

8.3 Leverancier verstrekt binnen drie werkdagen een orderbevestiging op de verstrekte   

Nadere Opdracht dan wel verstrekt in het kader van een nadere offerteaanvraag een 

offerte.    

8.4 Indien een half jaar na de gestelde periode de betreffende certificaten zoals in de leidraad 

zijn beschreven1, nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden. 

8.5 De maatregelen die genomen worden in het kader van de CO2-prestatieladderambitie 

waarmee Leverancier inschrijft, zullen in een projectdossier aan Opdrachtgever overlegd 

moeten worden.  

 

9 PRIJS EN FACTURERING 

9.1 De prijzen per armatuur (Ritter Armatuur) zijn opgenomen in de prijsbijlage, welke als 

onderdeel van Bijlage 4, bij deze Raamovereenkomst is gevoegd. Contractant hanteert in 

haar Nadere Offerte voor een Nadere Opdracht de prijzen zoals opgenomen in de 

prijsbijlage (Bijlage 4).  

9.2 De levering omvat de fabricage, het transport en de daadwerkelijke levering van de 

standaardarmaturen op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s). 

9.3 De aangeboden prijzen zijn vast t/m 30 september 2028  

9.4 Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 1 oktober 2028 worden aangepast conform het 

CBS-indexcijfer ‘Producentenprijzen (PPI); afzet, invoer en verbruiksprijzen, productgroep 

25 Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen. Als basis dient het 

indexcijfer welke twee maanden voor de ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 

gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

9.5 Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen 

middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is 

ingediend. 

9.6 De facturering door Opdrachtnemer geschiedt via SAP S/4 HANA voor de financiële 

administratie en het daaraan gekoppelde SAP Ariba voor het contractmanagement en de 

inkooporders. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening een aansluiting te realiseren. 

Opdrachtnemer factureert na levering van hetgeen er besteld is én wanneer deze prestatie 

als zodanig is verklaard. Opdrachtnemer factureert rechtstreeks aan de 

organisatieonderdelen van de Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

is van toepassing. 

9.7 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

- naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC- 

gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

- het factuuradres van de Contractant; 

- het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

- een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 
 

1 5.3.1.1 Milieu verklaring / 5.3.1.2Certificering 
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- een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

- Raamovereenkomst 

9.8 Er zal alleen worden overgegaan tot betaling van een factuur na 100% gereedkomen en 

acceptatie van een (deel)levering.  

9.9 Indien de Gemeente bezwaar heeft tegen de inhoud van de factuur stelt zij de Contractant 

onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken 

na ontvangst van de factuur op de hoogte. 

9.10 Onder datum van ontvangst van de factuur wordt verstaan de datum van aanmaken in het 

digitale factuursysteem van de Gemeente. 

9.11 Onder datum van betaling van de factuur wordt verstaan de datum van afschrijving op het 

dagafschrift van de Gemeente. 

 

10 E-facturatie 

10.1 Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-

facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de 

Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de 

door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie 

maanden plaats te vinden. 

  

11 TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST 

11.1 De in artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde opzegtermijn bedraagt drie 

maanden.  

 

12 VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE   

12.1 Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Raamovereenkomst niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de 

gemeente daardoor lijdt te vergoeden.  Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is 

onverminderd van kracht. 

12.2 De in het eerste lid genoemde boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, 

waaronder, doch niet uitsluitend, de vorderingen van de Gemeente tot nakoming en het 

recht op vergoeding van directe en indirecte schade. 

 

13 Gevolgen beëindiging van de Raamovereenkomst en Nadere Opdracht  

13.1 In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het onderstaande bij 

beëindiging van de Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:  

a. Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is 

opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  

b. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in 

het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.  
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c. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd 

met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant moeten 

worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de 

aanmaning daartoe. 

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht 

bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen 

prijzen.  

 

14 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 

14.1 Contractant levert uiterlijk 4 weken na ingangsdatum van de Overeenkomst een concept SLA 

op en legt deze ter beoordeling voor aan Gemeente. Contractant en Gemeente geven 

vervolgens in gezamenlijkheid invulling aan de SLA en ondertekenen de SLA.  

De (prestatie-)afspraken zoals opgenomen in de SLA vormen o.a. de basis voor het structurele 

voortgangsoverleg tussen de contractmanager van opdrachtgever en accounthouder van 

opdrachtnemer  

 

15 MANAGEMENTRAPPORTAGE 

15.1 Contractant e-mailt binnen 5 werkdagen na afloop van de voorafgaande 
kalendermaand aan de Contractmanager van Gemeente een 
managementrapportage. De managementrapportage omvat minimaal: 

- Het aantal, de waarde, levertijd en specificatie van de geleverde Standaard 

Armaturen van de afgelopen kalendermaand, cumulatief voor het betreffende 
kalenderjaar en voor de gehele contractperiode;  

- Aantal nadere offerteaanvragen en reactietermijn van Contractant; 
- Aantal Nadere Opdrachten, verwachte datum van levering en aantal weken 

levertijd tot dan toe. 
 

16 EVALUATIE 

16.1 De Gemeente evalueert eenmaal per jaar de uitvoering van de Overeenkomst en Nadere 

Opdrachten door Contractant met het doel bij het aflopen van de Overeenkomst een 

eindoordeel over het presteren van de Contractant te kunnen geven en dit oordeel te 

betrekken bij de afweging de Overeenkomst wel of niet te verlengen.  

16.2 De Gemeente evalueert de Prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de 

(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met 

Contractant. 

16.3 Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant 

als volgt: 



 

   

 

 Gemeente Amsterdam Datum 01-07-2024 

 Concept Raamovereenkomst  AI2026-0141 Levering  Ritter armaturen  Pagina 9 van 13 

   

a. De Gemeente zal de Ritter-Armaturen toetsen op de vereisten zoals opgenomen in het 

Programma van Eisen. 

b. Het is voor de Gemeente belangrijk dat de kwaliteit van dienstverlening gedurende de 

contractperiode constant blijft. Toetsing op naleving van de SLA maakt daar onderdeel 

van uit. 

c. De Opdrachtnemer mag tijdens de contractperiode niet zonder schriftelijke toestemming 

van de Gemeente van Onderaannemer wisselen. De Gemeente zal gevraagde 

toestemming om een andere Onderaannemer in te schakelen niet lichtvaardig 

onthouden. 

17 COMMUNICATIE  

17.1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op 

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN 

17.2 In de eerste drie maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst vindt tenminste 

maandelijks overleg tussen Gemeente en Contractant plaats. Na deze periode vindt 

tenminste eenmaal per kwartaal tussen de Gemeente en Contractant overleg op tactisch en 

strategisch niveau plaats. 

17.3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractoverleg plaats over de 

uitkomsten van de onder artikel 14.4 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.  

17.4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving; 

 

18 SOCIAL RETURN 

18.1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een waarde 

gelijk aan ten minste 2% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social 

Return. Daarbij stimuleert de Gemeentebedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te 

richten.  

18.2 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant 

prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt 

vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende 

Raamovereenkomst. 

18.3 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij 

de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en 

resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

18.4 Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 

resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter 

hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht. 

 

19 BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen 

“BIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op 
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https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/ 

19.1  Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door 

ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO 

alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 

19.2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. Het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. Het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

c. Het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

19.3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant 

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

• Direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

• Bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 

• Over Contractant zeggenschap hebben; 

• Aan Contractant vermogen verschaffen;  

• Onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

• Of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan; 

19.4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de 

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

19.5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals 

bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

19.6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat 

tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

19.7 Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap 

groter dan 10% significant is). 

19.8 De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de 

medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek 

verlenen.  

19.9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst 

te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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ervoor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun 

medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op 

grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 

voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.  

19.10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

19.11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen 

de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 

vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, 

indien: 

• Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede bullit van dit lid;  

• Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

• Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

• Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

• Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

• Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld.   

• Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

• Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

• Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   

19.12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico 

en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

19.13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 

gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of 
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formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 30.000, - zonder dat 

de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de 

gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

19.14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een  

opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 

 

20 OVERMACHT 

20.1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 

 

21 GESCHILLEN 

21.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing 

te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam.   

21.2 Op deze Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op 30 september 2024,  

 

 

Namens de Gemeente  

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN  

Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 
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BIJLAGEN: 

 

1. Algemene Inkoopvoorwaarden 

 

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld. 

Paraaf Contractant:  

 

 

2. De Leidraad, inclusief alle bijlagen 

3. Nota’s van Inlichtingen 

4. Inschrijving van Contractant 

5. Nadere afspraken SR (nader op te stellen) 

6. Prestatieafspraken Social Return 

7. Rapportageformat Bureau SR 


