TenderNed Nota van inlichtingen

Algemene informatie

Aanbesteding: Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 4a Concept Wachtkamerovereenkomst, art. 4
Vraag:

Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van meer dan twaalf
maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke
lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet
garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om
uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn
het werk overgenomen moet worden:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te
hanteren?

(b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te
betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden?

(d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in
onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?

Antwoord:

De termijn van de wachtkamerovereenkomst loopt tot 31 december 2027. D.w.z gedurende een
contractperiode van 12 maanden.

Wij achten een dergelijke termijn redelijk omdat de gegunde partij de gelegenheid moet krijgen om
het contract op juiste wijze in te vullen, daarvoor is een opstartperiode nodig.

Wanneer de Inschrijver geen capaciteit heeft dan wordt de wachtkamerovereenkomst ontbonden
en zal de Opdrachtgever een nieuwe aanbesteding starten.

De Opdrachtgever is niet bereid een vergoeding te betalen voor de wachtkamer periode.

Wij handhaven de periode tot 31-12-2027.

De wachtkamerkandidaat sluit de overeenkomst op basis van de aanbestedingsstukken, de NVI en
zijn inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
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Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 4b Inkoopvoorwaarden, art. 29.™1
Vraag:

In afwijking van de gebruikelijke praktijk wijst de opdrachtgever de gewone rechter aan voor de
behandeling van geschillen. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geéquipeerd
om geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst en de specifieke technische
omgeving, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn.

(a) Op grond van welke voordelen wenst de opdrachtgever om in afwijking van de UAV 2012 en de
gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter?

(b) Is de opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van Arbitrage in
Bouwgeschillen of een ander instituut?

Antwoord:

De UAV 2012 is hier niet van toepassing, het overgrote deel is dienstverlening (Onderhoud). Er
wordt ook een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Derhalve is bij geschillen de gewone
rechter van toepassing en niet de Raad van Arbitrage Bouwgeschillen.

De AWVODI is van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 4b Inkoopvoorwaarden, art. 20.3
Vraag:

Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden niet redelijk dat de beschikbaarheid van
grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijsstijgingen niet als
overmacht worden aangemerkt. De opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om
invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. De huidige ontwikkelingen
zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden:

(a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer ten opzichte van de
mondiale ontwikkelingen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van de opdrachtnemer
op overmacht toe te staan?

Antwoord:
Aanbesteder houdt vast aan de bepalingen van overmacht zoals opgenomen in artikel 20.3 van de

AWVODO-2018. In redelijkheid en billijkheid zal Opdrachtgever besluiten of in een bijzondere
situatie een beroep op overmacht gerechtvaardigd is of niet.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 4b Inkoopvoorwaarden, art. 16.5
Vraag:

Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten tot
opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval van
verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie
toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn verplichtingen moet
blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig
opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens
de opdrachtnemer te voldoen.

(@) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn
opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te
verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever?

Antwoord:

Artikel 16.5 van de AWVODI bepaalt dat Opdrachtnemer niet het recht heeft haar werkzaamheden
op te schorten dan wel te beéindigen in geval van de drie in het artikel limitatief en concreet
beschreven gevallen. Overigens, deze drie gevallen leveren geen verzuim in juridische zin van
Opdrachtgever op, verzuim ontstaat immers pas na het ongebruikt verstrijken van de redelijke
termijn na ingebrekestelling maar dit terzijde. In het geval dat Opdrachtgever (per abuis) een
factuur niet tijdig voldoet, is hij wettelijke rente verschuldigd en daarnaast kan Opdrachtnemer
Opdrachtgever in gebreke stellen. Opdrachtnemer heeft aldus andere opties om haar recht te
halen. In het geval dat er sprake is van een vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van de factuur
of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten, is het redelijk dat Opdrachtgever
en Opdrachtnemer hierover in gesprek gaan zodat de onjuistheid/ondeugdelijkheid verholpen
wordt. Bovendien is het voor Opdrachtgever van belang voor zijn primaire proces dat het
onderhoud aan de gebouwgebonden installaties ten alle tijden tijdig en juist uitgevoerd wordt.
Gelet op voorgaande uitleg is de toepassing van artikel 16.5 AWVODI redelijk.

Opdrachtgever is niet bereid de bepaling te laten vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 4 Dienstverleningsovereenkomst, art. 3.4
Vraag:

Op grond van deze bepaling worden de prijzen en tarieven van de opdrachtnemer uitsluitend
geindexeerd aan de hand van de genoemde index. Dat is meestal onvoldoende om de
salarisstijgingen op grond van een CAO aanpassing te compenseren:

(a) Is de opdrachtgever bereid om ook de loonstijgingen voor zover die boven de indexering
uitstijgen te verrekenen op basis van CBS index “CBS Intrastat - CAO lonen particuliere bedrijven
incl bijz beloning - branche 24-30,33 metal-electro”?

(b) Is de opdrachtgever anders bereid om in voorkomend geval in overleg te gaan met de
opdrachtnemer?

Antwoord:

De loonstijgingen zijn verwerkt in de CBS index, wij handhaven de gestelde voorwaarden m,.b.t. de
indexatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 4 Dienstverleningsovereenkomst, art. 3.2
Vraag:

Het al dan niet verkrijgen van een BTW-vrijstelling is een risico van de opdrachtgever. Het is dan
niet redelijk om dat alsnog voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat toch de opdrachtnemer het risico van
een BTW-vrijstelling moet dragen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

Antwoord:

a) Nee dit is niet juist, volgens de wet is het juist standaard het risico van de leverancier om het
juiste btw-tarief te bepalen en af te dragen. Voor de Belastingdienst is de leverancier de 'btw-
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ondernemer' die de prestatie levert. De leverancier is wettelijk verplicht om te beoordelen of een
dienst belast is of dat er een vrijstelling geldt.

Aanbestedende dienst kan de btw vaak niet (volledig) aftrekken als voorbelasting. Onverwachte
btw is dan een directe kostenpost die buiten het budget valt. Door deze clausule creéert
Aanbestedende dienst prijszekerheid voor zichzelf, de overeengekomen prijs voor de diensten is
het maximale bedrag dat Aanbestedende dienst moet voldoen, ongeacht of de Belastingdienst
later oordeelt dat er wel btw berekend had moeten worden. Het gevolg is dat Inschrijver het risico
van een onjuiste btw inschatting draagt. Voor Inschrijver is het dus van belang om zeker te weten
dat de btw-vrijstelling inderdaad van toepassing is op deze specifieke te leveren dienst. Bij twijfel
kan Inschrijver dit vooraf afstemmen met de Belastingdienst. Inschrijver dient dus van tevoren
goed na te gaan of een btw-vrijstelling al dan niet van toepassing is en daarmee eventueel
rekening houden bij het indienen van zijn/haar inschrijving.

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

Gelet op bovenstaande uitleg, is Opdrachtgever niet bereid de bepaling te laten vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 4 Dienstverleningsovereenkomst, art. 3.1
Vraag:

De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide
partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging te
kunnen besluiten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en
besluitvorming te doen?

Antwoord:

Aanbesteder hanteert in al zijn overeenkomsten het beding van eenzijdige verlenging na afloop
van de initiéle contractperiode.

De reden is dat Opdrachtgever de regie wil houden over het al dan niet verlengen van
overeenkomsten omdat er bij planmatig niet verlengen voorbereidingen genomen moet worden
voor een heraanbesteding van de overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer aangeeft de opdracht niet meer goed te kunnen uitvoeren zal
Opdrachtgever samen met Opdrachtnemer zoeken naar een passende oplossing.

Wij handhaven de eenzijdige verlenging.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

8 Inschrijvingsleidraad, par. 5.5
Vraag:
De betreffende bepaling is niet duidelijk, maar waarbij in ieder geval al een percentage van 150%
onredelijk is:

(a) Kan de opdrachtgever aan de hand van een voorbeeld de werking en de bedoeling van deze
kortingsbepaling toelichten?
(b) Is de opdrachtgever bereid om daarbij dan een percentage van 75% te hanteren?

Antwoord:

Wij vinden de korting van 150% niet onredelijk. De korting wordt opgelegd als percentage van de
kwaliteitswaarden bij de gunningscriteria. De korting wordt alleen toegepast wanneer de
Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en ook na deze in gebreke stelling de kwaliteit niet levert
zoals aangegeven in de Inschrijving. Een lager percentage geeft geen incentive om de kwaliteit te
verbeteren, wij handhaven de 150%.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 aug 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inschrijvingsleidraad, par. 3.2.6 bullit 1 en 2
Vraag:

Met een geldig BRL 6000-25-certificering wordt voldaan aan de wettelijke CO-certificeringsplicht.
Kunt u bevestigen dat een inschrijver die beschikt over een geldige BRL 6000-25-certificering
voldoet aan zowel eis 1 als eis 2?

Antwoord:
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Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
10 Inschrijvingsleidraad, Bijlage 3 A.6
Vraag:

In deze paragraaf wordt gesteld dat kosten die niet in de inschrijving zijn genoemd of
verdisconteerd, maar noodzakelijk blijken voor een goed functioneren van het product of de
dienstverlening conform de gestelde eisen, voor rekening van inschrijver komen.

Kan aanbestedende dienst nader specificeren hoe wordt bepaald welke kosten redelijkerwijs
voorzienbaar en daarmee voor rekening van inschrijver zijn, en welke kosten voortvloeien uit
omstandigheden of aanvullende werkzaamheden die ten tijde van inschrijving niet uit de
aanbestedingsstukken konden worden afgeleid?

Antwoord:

De materialen die voor het reguliere onderhoud nodig zijn, zijn voor kosten van de aannemer.
Kosten die onvoorzien zijn en niet tot regulier onderhoud behoren kunnen apart gefactureerd
worden na toestemming van Opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 1 en Bijlage 7
Vraag:
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In de assetlijst staat bij Stationsplein 136 een regel "Functionele testen (BMC, IBC en NEN 3140)".
Kunt u aangeven welke kosten u hier wilt zien? In de basis worden de functionele testen tijdens
onderhoud of inspectie uitgevoerd.

Antwoord:

Het functioneel testen wordt gezien als apart onderdeel tijdens het onderhoud aan de installatie.
Dat kan als zodanig worden geprijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 1 en Bijlage 7
Vraag:

U vraagt bij Stationsplein 136 een NEN3140 inspectie (1/5 deel per jaar). Kunt u bevestigen dat dit
volgens een SCIOS scope 8 uitgevoerd dient te worden?

Antwoord:

Ja de NEN3140 inspectie dient te worden uitgevoerd door een inspecteur van een SCIOS
gecertificeerd bedrijf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 1 en Bijlage 7
Vraag:
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

TN-603938 - 29 sep 2026

In beide bijlagen staat een regel met "Alleen elektrotechnische werkzaamheden in regie". Wij
kunnen hier in de aanbestedingsfase geen bedrag op invullen; is het toegestaan om op deze regel
€0,- in te vullen?

Antwoord:
Wij verwijderen deze regel in bijlage 1. Bijlage 7 is een overzicht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Bijlage 1 en Bijlage 7

Vraag:

unt u meer gegevens delen van de Stiebel Eltron warmtepomp van locatie Woudaap (type,
vermogen, koudemiddel type en koudemiddel inhoud)?

Antwoord:

Dit is een Stiebel Eltron WPC 10 cool.w 2kg r410a.

2 KW.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Bijlage 1 en Bijlage 7
Vraag:
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Wij constateren dat er verschillen zijn tussen bijlage 1 en bijlage 7:

a) in bijlage 1 staan 3 regels met No Break units met op elke regel 2 stuks, tegenover 1 regel met 5
stuks in bijlage 7, tevens in bijlage 7 wordt 1 type genoemd tegenover 2 verschillende types in
bijlage 1;

b) in bijlage 1 staan 6 regels met koude opwekking en koude distributie met in totaal 11 items,
tegenover 7 regels in bijlage 7 met in totaal 15 items;

) in bijlage 1 staat 1 regel met VWA installatie, Inspecteren pompputten 2 stuks tegenover 4 stuks
in bijlage 7;

d) in bijlage 1 staan 6 regels met Vijverpomp installatie buitenvijver, tegenover 7 regels in bijlage 7;
e) in bijlage 1 staan 4 regels voor de Airco's split en multisplit (Werf Dirkshorn), deze staan niet in
bijlage 7;

f) in bijlage 7 staat een regel "Meerpuntsluiting" (Werf Kwadijk) deze staat niet in bijlage 1

g) in bijlage 7 staat een regel "CV ketel" (Werf Oude Zeug) deze staat niet in bijlage 1;

h) in bijlage 1 staan 2 regels Airco, 1 regel Doorstroomboiler, 1 egel Close-in boiler (Werf Oude
Zeug) deze staan niet in bijlage 7;

i) in bijlage 7 staat een regel "Meerpuntssluiting" (Werf Zwaagdijk) deze staat niet in bijlage 1

Kunt u aangeven welke bijlage prevaleert voor de prijsvorming?

Antwoord:
Bijlage 1 is leidend en juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
16 Vraag n.a.v. Nvl1-6 m.b.t. artikel 3.2 van de overeenkomst:
Vraag:

Niet ter discussie staat dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de juiste BTW-behandeling.
Deze verantwoordelijkheid rechtvaardigt echter niet zonder meer dat ook het volledige financiéle
risico van een achteraf afwijkend oordeel van de Belastingdienst bij inschrijver wordt gelegd:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het risico uit de fiscale kwalificatie van de opdracht, en
waarmee opdrachtgever zelf een aanzienlijk financieel belang heeft wegens het ontbreken van
aftrekrecht, niet tussen partijen wordt verdeeld maar volledig bij opdrachtnemer wordt
neergelegd?

(b) Is opdrachtgever bereid de bepaling te beperken tot gevallen waarin sprake is van een
aantoonbare fiscale fout van opdrachtnemer?

Antwoord:
a) Opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen het risico van de btw-behandeling van de door

Opdrachtnemer te verrichten diensten volledig bij Opdrachtnemer te beleggen. Daarbij is van
belang dat Opdrachtnemer als leverancier verantwoordelijk is voor de fiscale kwalificatie van de
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door hem aangeboden diensten en het bepalen van de juiste btw-behandeling. Opdrachtgever
beschikt niet over dezelfde kennis van de fiscale inrichting van de dienstverlening en de wijze
waarop Opdrachtnemer deze uitvoert.

De betreffende bepaling betreft derhalve een contractuele risicoverdeling die voor alle inschrijvers
gelijk is en waarmee inschrijvers bij het opstellen van hun inschrijving rekening kunnen houden.
Opdrachtgever acht deze risicoverdeling passend, mede gelet op zijn belang bij budget- en
prijszekerheid gedurende de looptijd van de overeenkomst.

b) Opdrachtgever is niet bereid de bepaling aan te passen of te beperken tot situaties waarin
sprake is van een aantoonbare fiscale fout van Opdrachtnemer. Een dergelijke beperking zou ertoe
kunnen leiden dat achteraf discussie ontstaat over de vraag waardoor een afwijkend fiscaal
oordeel is veroorzaakt en bij welke partij het risico behoort te liggen. Dat is juist hetgeen
Opdrachtgever met deze bepaling wenst te voorkomen. De gekozen regeling beoogt een heldere
en eenduidige risicoverdeling vast te leggen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vraag n.a.v. Nvl1-8 m.b.t. par. 5.5 Inschrijvingsleidraad
Vraag:

Er werd gevraagd om een verduidelijking van de kortingsregeling met daarbij een rekenvoorbeeld.
Het is echter niet duidelijk wat wordt bedoeld met “de korting wordt opgelegd als percentage van
de kwaliteitswaarden bij de gunningscriteria”. Indien de opdrachtgever dat nu niet kan uitleggen,
zal toepassing later op willekeur lijken. Het is belang van beide partijen dat het niet zo ver komt,
maar anders toch goed om de regeling wel helder te krijgen. Misschien kan dan worden
vastgesteld dat 150% toch wel redelijk is:

(a) Kan de opdrachtgever aan de hand van een voorbeeld de werking en de bedoeling van deze
kortingsbepaling toelichten?

Antwoord:

Artikel 5.5 van de inschrijvingsleidraad stelt:

“Opdrachtnemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de Overeenkomst.
Als Opdrachtnemer de opdracht niet uitvoert conform zijn Inschrijving, wordt hij overeenkomstig
artikel 19 van de AWVODI-2018 in gebreke gesteld. Indien de Opdrachtnemer nalatig blijft, zal hem
een korting opgelegd worden. De hoogte van deze korting bedraagt 150% van het verschil tussen
bij de tijdens de aanbesteding toegekende kwaliteitswaarde en de op het moment van
ingebrekestelling geconstateerde kwaliteitswaarde”.

Het volgende voorbeeld dient om de werking van deze kortingsbepaling nader toe te lichten:

Stel een inschrijver heeft een uitwerking gegeven aan het gunningscriterium ‘Kwaliteit van de
dienstverlening’ wat in consensus als ‘goed’ is beoordeeld (score 8). Aan dit gunningscriterium
hangt een maximale kwaliteitswaarde van € 192.500,- Met een score 8 is daarmee een fictieve
aftrek op de inschrijvingssom toegekend van 8/10 x € 192.500,- = € 154.000,-.
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De gegunde inschrijver dient zijn aangeboden kwaliteitsniveau in de uitvoering van de opdracht te
realiseren. Als er minder kwaliteit wordt geleverd is er in de gunning een onterecht
gunningsvoordeel toegekend. De geconstateerde kwaliteitswaarde wordt dan opnieuw langs de
meetlat van het gunningscriterium gelegd. Stel dat daaruit blijkt dat de geconstateerde
kwaliteitswaarde als ‘matig’ moet worden beoordeeld dan hoort daar de score 4 bij. De
kwaliteitswaarde bij score 4 bedraagt 4/10 x € 192.500,- = € 77.000,-. Er is dus teveel
gunningsvoordeel toegekend, nl. € 77.000,- (het verschil tussen € 154.000 en € 77.000).
Opdrachtgever zal dan een korting opleggen van 1,5 x € 77.000 = € 115.5000,-.

Deze regeling strekt ertoe het beginsel van gelijke behandeling en een eerlijke mededinging te
beschermen. Inschrijvers mogen er op kunnen vertrouwen dat de winnende inschrijver de
kwaliteit levert die aan zijn inschrijving ten grondslag ligt. De korting is bedoeld als prikkel tot
nakoming en als correctiemechanisme indien de daadwerkelijk geleverde kwaliteit achterblijft bij
de kwaliteit die bij de beoordeling van de inschrijving in aanmerking is genomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
18 Inschrijvingsleidraad, K. Onderhoudswerkzaamheden
Vraag:

Vraag 1: U vraagt onder K.3 om de NEN 2767 jaarlijks te actualiseren. Kunnen inschrijvers ervan
uitgaan dat voor alle locaties reeds een NEN 2767-inspectierapport beschikbaar is en dat deze
rapporten uitsluitend geactualiseerd dienen te worden? Of dient voor alle locaties een volledige
inspectie (nulmeting) te worden uitgevoerd?

Vraag 2: Daarnaast bevat de assetlijst locaties waar slechts één asset aanwezig is. In dergelijke
gevallen kunnen de kosten voor het uitvoeren van een afzonderlijke NEN 2767-inspectie relatief
hoog uitvallen. Kunt u aangeven hoe hiermee dient te worden omgegaan en of hiervoor een
afwijkende of proportionele aanpak wordt toegestaan?

Antwoord:
Er zijn NEN 2767 inspectierapporten aanwezig en deze dienen geactualiseerd te worden.

Locaties met 1 asset volstaat een onderhoudsrapport.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 4 Overeenkomst, art. 3.1
Vraag:

In artikel 3.1 van de dienstverleningsovereenkomst wordt gesproken over declaratie van gewerkte
dagen/uren op nacalculatiebasis tegen een dag-/uurtarief en een maximumbedrag. De opdracht
bevat echter vaste jaarlijkse tarieven voor preventief onderhoud, aangevuld met afzonderlijke
uurtarieven voor correctief onderhoud/storingen en een vaste implementatievergoeding. Kan
opdrachtgever aangeven op welke werkzaamheden artikel 3.1 van toepassing is en welk dag-
/uurtarief respectievelijk maximumbedrag hier dient te worden ingevuld?

Antwoord:

Dit is een conceptovereenkomst, de definitieve overeenkomst wordt op de juiste bedragen en
tarieven aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 1 Prijzenblad versie 3.0
Vraag:

an HHNK bevestigen welke kostencomponenten geacht worden te zijn inbegrepen in de in Bijlage
1 genoemde All-in uurtarieven? Dienen hierin onder meer reisuren, voorrijkosten,
gereedschappen, meetmiddelen, administratiekosten en overige indirecte kosten te zijn
opgenomen, zodat uitsluitend materiaalkosten separaat worden verrekend?

Antwoord:
Uitsluitend materiaalkosten kunnen separaat worden verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 1 Prijzenblad versie 3.0
Vraag:

In Bijlage 1 is opgenomen dat de tarieven gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst
geldig zijn voor de uitvoering van storingen en correctief onderhoud. Kunt u bevestigen dat deze
tarieven jaarlijks geindexeerd kunnen worden conform paragraaf 3.4 van Bijlage 4
(Dienstverleningsovereenkomst)?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
22 Inschrijvingsleidraad, par. 4.3 t/m 4.5
Vraag:

Voor subgunningscriterium 1 dienen 8 afzonderlijke onderwerpen te worden uitgewerkt binnen
maximaal 3 A4. Voor subgunningscriterium 2 dienen 6 afzonderlijke onderwerpen te worden
uitgewerkt binnen maximaal 1 A4. Daarnaast zijn lettertype, lettergrootte, regelafstand en marges
voorgeschreven.

Tegelijkertijd bestaat de hoogste beoordeling ("Uitstekend") uit een zeer goede kwalitatieve
uitwerking van alle aspecten én het benoemen en uitwerken van aanvullende relevante
onderwerpen.

Wij constateren dat de beschikbare paginaruimte onvoldoende lijkt om alle gevraagde
onderwerpen volledig, SMART, onderscheidend en op het niveau van de beoordelingsscore
"Uitstekend" uit te werken.

Is Aanbestedende dienst bereid de maximale omvang van subgunningscriterium 1 te verruimen
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van 3 naar 4 A4 en subgunningscriterium 2 van 1 naar 2 A4, zodat inschrijvers alle gevraagde
onderwerpen volledig en op het door Aanbesteder gewenste kwaliteitsniveau kunnen
beantwoorden?

Reden: De huidige combinatie van het aantal verplichte onderwerpen, de maximale omvang en de
voorgeschreven opmaak beperkt inschrijvers in het geven van een volledige en onderscheidende
beantwoording en doet daarmee afbreuk aan het doel van een kwalitatieve beoordeling op basis
van meerwaarde.

Antwoord:

Meer schrijfruimte bevordert niet de kwaliteit. Wij verwachten kort en bondig. Wij handhaven 3 A4
voor gunningscriterium 1. Voor gunningscriterium 2 mag u 2 A4 gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 7 Overzicht installaties
Vraag:

a) Kunt u de capaciteit van de Rosenberg luchtbehandelingskast LBK3 van locatie Laboratorium
Waterproef delen of kunt u een uitgangspunt voor de inschrijvers creeren, bijvoorbeeld voor deze
kast 10.000M3/H aanhouden?

b) locatie Laboratorium Waterproef: is onze aanname juist dat de 2 regels met een Rosenberg
Airbox een ventilatorbox betreft en geen luchtbehandelingskast is zoals in de lijst opgenomen is?

Antwoord:
LBK 3 is ventilator box van het type: 2025 met een toevoercapaciteit van 11.815 m3/h en een

afvoercapaciteit van 8.767 m3/h.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

TN-603938 - 29 sep 2026 Pagina 15 van 61

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage 7 Overzicht installaties
Vraag:

Bij diverse luchtbehandelingskasten wordt de capaciteit aangeven met een range (10.000 - 30.000
m3/h of 3.600 - 10.000 m3/h). Deze range is erg ruim wat gevolgen heeft voor de onderhoud- en
materiaalprijs. Om voor de inschrijvers een uniforme uitgangspunt te creéren, willen wij
voorstellen om van deze range een gemiddelde te nemen, bijvoorbeeld 20.000 m3/h en 6.000 m3
/h. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet, kunt u anders de exacte capaciteiten van de kasten delen?

Antwoord:

Wij houden aan wat in de installatielijst staat. Er is inmiddels een bestand gedeeld met type v-
snaren en filters van het hoofdkantoor.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage 7 Overzicht installaties
Vraag:

Om een juist beeld te krijgen van de omvang van de blusgasinstallatie zouden wij graag het
programma van eisen, het blokschema, de functiematrix en eventueel tekeningen willen
ontvangen. Kunt u deze delen met de inschrijvers?

Antwoord:
Dit delen wij met de gegunde partij.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage 7 Overzicht installaties
Vraag:

Bij locatie Laboratorium Waterproef staan luchtbehandelingskasten met koelsectie genoemd,
hierbij staat het koudemiddel benoemd in kolom 'type'. Kunt u van deze kasten tevens de
luchtcapaciteit in m3/h delen?

Antwoord:
u houdt aan wat in de installatielijst staat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
27 Vraag n.a.v. nota 1, vraag 17
Vraag:

Zonder nadere objectivering lijkt onvoldoende voorspelbaar wanneer een oorspronkelijk
toegekende kwaliteitswaarde tijdens de uitvoering bijvoorbeeld van een score 8 naar een score 4
wordt herzien. Daardoor ontstaat het risico dat de kortingsregeling feitelijk de vorm krijgt van een
discretionaire beoordeling achteraf, hetgeen op gespannen voet kan staan met de beginselen van
transparantie, rechtszekerheid en proportionaliteit. Uit het voorbeeld volgt verder dat het
vermeende gunningsvoordeel (dan) € 77.000 bedraagt, terwijl de opgelegde korting € 115.500
bedraagt. De correctie strekt daarmee niet slechts tot het ontnemen van het verkregen
gunningsvoordeel en een vermeend financieel nadeel van de opdrachtgever, maar bevat een
aanvullende bestraffende component van 50%. Zelfs zonder die boete zou de correctie al
voldoende zijn:

(a) Op welke wijze, wanneer, door wie en op basis van welke feiten of prestatie-indicatoren wordt
tijdens de uitvoering objectief vastgesteld dat de gerealiseerde kwaliteit afwijkt van de bij
inschrijving aangeboden kwaliteit?

b) Kan opdrachtgever nader motiveren waarom de opslagfactor van 150% proportioneel is en niet
leidt tot een onevenredige sanctie ten opzichte van de ernst van de geconstateerde afwijking?

Antwoord:
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a) de evaluatiegesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leiden tot het toegekende
cijfer, dit zal altijd gemotiveerd worden.
b) dit is voldoende toegelicht in het antwoord van vraag 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
28 Contract overname derden
Vraag:

Zijn er lopende onderhoudscontracten met derde partijen die doorlopen tijdens de nieuwe
contractperiode en zo ja welke zijn dit?

Antwoord:
Nee, u dient zelf een nieuw contract te sluiten met de voorgeschreven partijen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
29 Overname bestaande documentatie
Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat alle onderhoudshistorie, inspectierapporten, revisiebestanden
en logboeken bij start van het contract worden aangeleverd?

Antwoord:
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Ref.nr.
30

Ref.nr.
31

TN-603938 - 29 sep 2026

ja, datis juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Storingsbelasting

Vraag:
Hoeveel prio 1 meldingen doen zich gemiddeld per jaar voor?

Antwoord:
minder dan 5x per jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Toegangscontrole en beveiliging

Vraag:

Vallen gebruikersmutaties in toegangscontrole- en beveiligingsinstallaties binnen de contractsom?

Antwoord:

Dit geldt voor de beveiligingsinstallaties, niet voor de toegangscontrole.

Fase:
Inschrijffase

M Rijksoverheid
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
32 Meet- en regeltechniek
Vraag:

Welke onderdelen van de regeltechniek (software, licenties, programmering en GBS beheer) vallen
binnen de onderhoudsovereenkomst?

Antwoord:
Dit valt onder de overeenkomst met de voorgeschreven partijen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
33 Storingshistorie
Vraag:

Is opdrachtgever bereid om per object de storingshistorie van de afgelopen 3 jaar te verstrekken
inclusief aantal meldingen en urgentieklasse van de meldingen?

Antwoord:
Nee, dit verstrekken wij niet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
34

Ref.nr.
35
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
1. Verruiming van het maximale aantal pagina’s

Vraag:
Verwijzing: 84.4 en §84.5, pagina 21-22

Voor ‘Kwaliteit van de dienstverlening’ moeten acht onderwerpen, waaronder zeven afzonderlijke
veiligheidsrisico’s, binnen drie pagina’s worden uitgewerkt. Voor ‘Casus Storingsmelding’ moeten
zes onderwerpen binnen één pagina worden behandeld. Tegelijkertijd vraagt de
beoordelingsschaal om een concrete en goed onderbouwde uitwerking.

Bent u bereid de maximale omvang te verruimen naar vier pagina’'s A4 voor de dienstverlening en
twee pagina’'s A4 voor de casus, met behoud van de voorgeschreven opmaakeisen? Dit biedt

ruimte om maatregelen, verantwoordelijkheden en onderbouwing leesbaar en toetsbaar te
beschrijven.

Antwoord:
Nee, zie antwoord op vraag 22.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
2. Bijlagen ter onderbouwing en visualisering

Vraag:
Verwijzing: 84.3.2, 84.4 en 84.5, pagina 20-22

Bent u bereid bij ieder kwaliteitsdocument maximaal één aanvullende pagina A4 als bijlage toe te
staan, buiten het maximum voor de hoofdtekst, uitsluitend ter onderbouwing of visualisering van
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de daarin beschreven aanpak? Hierbij kan worden gedacht aan een voorbeeldplanning,
communicatiematrix of processchema.

Wilt u aangeven of deze bijlage inhoudelijk wordt meegenomen in de beoordeling en, indien
toegestaan, bevestigen dat deze achter het betreffende kwaliteitsdocument in hetzelfde pdf-
bestand mag worden opgenomen? Wilt u daarbij expliciet aangeven of deze mogelijkheid geldt
naast een eventuele verruiming van het paginamaximum uit vraag 1?

Antwoord:

Wij staan 1 pagina toe bij subgunningscriterium toe als bijlage. Deze bijlage mag alleen een
grafische weergave zijn. Deze weergave wordt meegenomen bij de kwaliteitsbeoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
36 3. Gelijke technische uitgangspunten voor de storingscasus
Vraag:

De casus beschrijft een oplopende temperatuur in het datacentrum, maar geeft geen nadere
uitgangspunten over de koelinstallatie en de beschikbare uitwijkmogelijkheden.

Kunt u voor de uitwerking van de casus een gemeenschappelijk uitgangspunt verstrekken over:
de opbouw van de koeling en eventuele redundantie;
de beschikbare alarmering, temperatuurgegevens en toegang op afstand;

de kritische temperatuurgrens of beschikbare reactietijd voordat de bedrijfsvoering wordt
bedreigd;

de aanwezigheid van tijdelijke of noodkoelvoorzieningen?

Voor zover deze informatie niet wordt verstrekt: mogen inschrijvers expliciete, gemotiveerde
aannames hanteren, en hoe worden verschillen in die aannames bij de beoordeling behandeld?

Antwoord:

Wij specificeren de casus niet. De inschrijver mag gemotiveerde aannames doen. Wij beoordelen
de motivatie van de aannames.

Fase:

Inschrijffase

TN-603938 - 29 sep 2026 Pagina 22 van 61

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
37 4. Beschikbaarheid en bevoegdheden bij de storingscasus
Vraag:

Verwijzing: 84.5, onderwerpen 2, 4 en 6, pagina 22

Van welke beschikbaarheid en bevoegdheden mogen inschrijvers in de vrijdag-17.00-uurcasus
uitgaan voor de gebouwbeheerder, de ICT-verantwoordelijke en eventueel benodigde
specialistische leveranciers?

Wilt u daarbij verduidelijken wie namens HHNK bereikbaar en bevoegd is om toegang te verlenen
en besluiten te nemen over tijdelijke maatregelen die de bedrijfsvoering raken? Moet de inschrijver
voor specialistische ondersteuning uitgaan van eigen te organiseren afspraken, of zijn er
bestaande HHNK-afspraken waarop in de casus kan worden aangesloten?

Antwoord:

De gebouwbeheerder doet de storingsmelding en zorgt dat de benodigde interne partijen op de
hoogte zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
38 Referentie Bijlage 1 Prijzenblad & Bijlage 7 Installatieoverzicht
Vraag:

In zowel Bijlage 1 als Bijlage 7 is aangeven dat op diverse locaties luchtverwarmers, luchtverhitters
en gasgevelkachels aanwezig zijn. Het gaat onder meer over Gemaal Boekel, Gemaal Jacobus

TN-603938 - 29 sep 2026 Pagina 23 van 61

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

Bouman, Gemaal Wouter Sluis, Gemaal Zeevang, RWZ| Den Helder, Stoomgemaal Medemblik,
Werf Anna Paulowna, Werf Zwaagdijk . Onze ervaring leert ons dat dit soort objecten vaak op een
hoogte hangt, waarbij werken met een hoogwerker noodzakelijk is. Kunt u een lijst verstrekken van
de locaties en objecten, welke hoger hangen dan 2,5 meter vanaf de vloer? Indien dit niet mogelijk
is, kunt u een lijst verschaffen met locaties waarbij het aannemelijk is dat dit het geval is?

Waarom noodzakelijk:

Veilig werken is belangrijk en dit mag nooit doordat er in een prijsstelling geen rekening is
gehouden met bepaalde aspecten onder druk komen te staan. Aangezien het inzetten van een
hoogwerker of steiger extra kosten met zich meebrengt, is deze informatie belangrijk voor een
juiste prijsopbouw. Dit voorkomt grote prijsverschillen door verschillende interpretaties.

Antwoord:

Indien een hoogwerker of steiger nodig is dan overlegt u dit met de gebouwbeheerder of
objectbeheerder. Na toestemming van hen mag u dit op nacalculatie factureren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
39 Referentie: Bijlage 4 artikel 2 lid 3 en Programma van eisen C.15, ).3 en K.1
Vraag:

Artikel 2 lid 3 vermeldt dat de prijs betrekking heeft op alle diensten en eventueel benodigde
materialen. In C.15 worden specifieke preventieve onderhoudsmaterialen genoemd. Kunt u een
lijst verstrekken met de specificaties van: de benodigde anodes voor boilers, de benodigde
stoomcilinders, benodigde V-Snaren en benodigde luchtfilters?

Waarom noodzakelijk:

Dit voorkomt grote prijsverschillen door verschillende interpretaties.
Antwoord:
Er is een lijst bijgevoegd van v-snaren, filters en stoompotten.

Anodes kunnen na toestemming van de gebouw- of objectbeheerder op nacalculatie gefactureerd
worden.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
40 1. Contractduur
Vraag:

Referentie: Inschrijvingsleidraad 81.7.2, aankondiging 85.1.4 en Bijlage 4 artikel 2 lid 2

In de Inschrijvingsleidraad en aankondiging staat een initiéle looptijd van twee jaar met drie
verlengingsopties van twee jaar. In de conceptovereenkomst staat een initiéle looptijd van drie jaar
met twee verlengingsopties van drie jaar. Welke contractduur en verlengingsmogelijkheden zijn
van toepassing? Wilt u de documenten hiermee in overeenstemming brengen?

Waarom noodzakelijk: de contractduur beinvloedt de prijs, indexering, investeringen en personele
planning.

Antwoord:
Wat in de Inschrijfleidraad staat is juist, wij passen de conceptovereenkomst aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
41 2. Prijs- en verrekeningssystematiek
Vraag:

Referentie: Bijlage 4 artikel 2 en Bijlage 1 Prijzenblad
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Artikel 2 van de conceptovereenkomst gaat uit van declaratie van werkelijk bestede uren op
nacalculatiebasis tegen één tarief en een maximumbedrag. Het prijzenblad gaat uit van een vaste
jaarlijkse prijs voor preventief onderhoud, verschillende uurtarieven voor correctief onderhoud en
een afzonderlijk implementatiebedrag. Kunt u bevestigen dat de systematiek van het prijzenblad
van toepassing is en de conceptovereenkomst hierop aanpassen?

Waarom noodzakelijk: de conceptovereenkomst sluit momenteel niet aan op de gevraagde
inschrijfprijs.

Antwoord:
De conceptovereenkomst wordt conform het prijzenblad aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
42 3. Indexering uurtarieven
Vraag:

Referentie: Programma van eisen A.5, Bijlage 4 artikel 2 en Bijlage 1 tabblad Uurtarieven

Volgens eis A.5 en de conceptovereenkomst kunnen prijzen vanaf 1 januari 2028 jaarlijks worden
geindexeerd. In het prijzenblad staat dat de uurtarieven gedurende de gehele overeenkomst
geldig zijn. Kunt u bevestigen dat vanaf 1 januari 2028 zowel de vaste onderhoudsprijzen als de
uurtarieven jaarlijks mogen worden geindexeerd volgens de beschreven CBS-index?

Waarom noodzakelijk: de overeenkomst kan maximaal acht jaar duren.
Antwoord:
Dat is juist, zowel de uurtarieven als de onderhoudprijzen mogen per 1 januari 2028 geindexeerd

worden volgens de beschreven CBS index

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
43 4. Verschuldigde btw
Vraag:

Referentie: Bijlage 4 artikel 2 lid 2 en Programma van eisen A.3

In artikel 2 lid 2 staat dat, indien voor een deel van de diensten geen btw-vrijstelling bestaat, het
btw-bedrag niet ten laste van Opdrachtgever komt. Kunt u bevestigen dat over de
overeengekomen prijzen de wettelijk verschuldigde btw in rekening mag worden gebracht en door
Opdrachtgever wordt betaald?

Waarom noodzakelijk: de huidige bepaling is financieel niet eenduidig.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 6.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
44 5. Verschillen tussen installatieoverzicht en prijzenblad
Vraag:

Referentie: Bijlage 1 Prijzenblad versie 3.0 en Bijlage 7 Installatieoverzicht

Bijlage 7 bevat 431 installatieregels met in totaal 2.554 stuks. Het prijzenblad bevat 436
installatieregels met in totaal 2.547 stuks. Daarnaast verschillen op meerdere plaatsen aantallen,
fabrikanten, typen en installatiejaren. Ook ontbreekt bij de cv-ketel Nefit Topline HRC30 op de
locatie Zaangemaal/havenkantoor het invulveld voor de onderhoudsprijs. Welk overzicht is
leidend? Wilt u een gecorrigeerd en onderling afgestemd installatieoverzicht en prijzenblad
publiceren?

Waarom noodzakelijk: zonder gelijkluidende documenten kan geen volledig vergelijkbare prijs
worden opgesteld.

Antwoord:
Bijlage 7 is ter informatie. Het prijzenblad is leidend.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
45 6. Afbakening inbegrepen materialen
Vraag:

Referentie: Bijlage 4 artikel 2 lid 3 en Programma van eisen C.15, .3 en K.1

Artikel 2 lid 3 vermeldt dat de prijs betrekking heeft op alle diensten en eventueel benodigde
materialen. In C.15 worden specifieke preventieve onderhoudsmaterialen genoemd, terwijl uit).3
en K.1 volgt dat reparatiematerialen en vervangingen afzonderlijk worden afgerekend. Kunt u
bevestigen dat uitsluitend de materialen en verbruiksmiddelen voor preventief onderhoud als
bedoeld in C.15 in de vaste onderhoudsprijs zijn inbegrepen en dat materialen voor correctief
onderhoud, storingsherstel en vervangingen afzonderlijk worden vergoed?

Waarom noodzakelijk: dit voorkomt grote prijsverschillen door verschillende interpretaties.

Antwoord:
Dit is juist.
Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
46 7. Specialistische partijen, contracten en garanties
Vraag:
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Referentie: Informatiebijeenkomst 17 september 2026, Bijlage 7 en Programma van eisen C.2 en C.
10

Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat HHNK een lijst verstrekt met specialistische
onderhoudspartijen. Wilt u deze lijst publiceren en per partij aangeven:

voor welke installaties en werkzaamheden deze wordt ingezet;

of inschakeling verplicht is;

of het contract rechtstreeks bij HHNK blijft;

of de kosten in de vaste onderhoudsprijs moeten worden opgenomen;
welke lopende garanties en onderhoudsvoorwaarden van toepassing zijn?

Waarom noodzakelijk: in Bijlage 7 worden onder meer Kone, ETP, Webeasy, Zwart Techniek, Saval
en Duijvelaar genoemd, maar de contractuele en financiéle positie is niet duidelijk.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 53. U dient zelf een overeenkomst met deze partijen af te sluiten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
47 8. Historische storingsgegevens
Vraag:

Referentie: Inschrijvingsleidraad §1.8 en Programma van eisen J.1
Wilt u over de afgelopen drie jaar het aantal storingsmeldingen per discipline en
prioriteitscategorie verstrekken, bij voorkeur aangevuld met de locaties en de gemiddelde bestede

uren? Deze informatie is nodig om de capaciteit en kosten van de 24/7-storingsdienst te bepalen.

Waarom noodzakelijk: er zijn wel fictieve uren opgenomen, maar geen historische
storingsaantallen.

Antwoord:
Nee, dit verstrekken wij niet.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
48 9. Mandaat bij spoedstoringen
Vraag:

Referentie: Programma van eisen J.1 en .3

Opdrachtnemer heeft per storing een mandaat van € 500 exclusief btw. Welke functionaris van
HHNK is buiten reguliere werktijden bevoegd om een hoger mandaat te verstrekken? Hoe moet
Opdrachtnemer handelen wanneer deze functionaris niet bereikbaar is, terwijl direct handelen
noodzakelijk is voor veiligheid, schadebeperking of het tijdig functioneel herstellen van de
installatie?

Waarom noodzakelijk: het mandaat mag het halen van de voorgeschreven hersteltijd niet
blokkeren.

Antwoord:
u neemt altijd contact op met de gebouwenbeheerder of zijn vervanger. Zij zijn 24/7 bereikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
49 10. NEN 2767-conditiemeting
Vraag:

Referentie: Programma van eisen H.2 en K.3
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In eis K.3 staat dat de uitvoerder van de NEN 2767-inspectie SCEV-gecertificeerd moet zijn. Welke
specifieke certificering wordt hiermee bedoeld en welke gelijkwaardige certificeringen accepteert
HHNK? Beschikt HHNK daarnaast over actuele NEN 2767-conditiemetingen op elementniveau, of
moet Opdrachtnemer in het eerste contractjaar een volledige nulmeting uitvoeren en deze in de
onderhouds- of implementatieprijs opnemen?

Waarom noodzakelijk: zowel de gevraagde certificering als de omvang van de eerste inspectie is
niet eenduidig.

Antwoord:

Opdrachtgever beschikt over een actuele lijst. Het is niet de bedoeling dat u een 0-meting uitvoert.
Indien u een gelijkwaardige certificering wilt aanbieden dan dient u als opdrachtnemer zelf aan te
tonen dat deze certificering gelijkwaardig is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
50 11. H2S-, ATEX- en risicolocaties
Vraag:

Referentie: Programma van eisen C.18 en |.3

Wilt u aangeven op welke locaties en bij welke gebouwgebonden installaties sprake is van H2S-
belasting, ATEX-zones of besloten ruimten? Kunt u tevens bevestigen dat procesinstallaties van de
rioolwaterzuiveringen niet tot de onderhoudsomvang behoren, tenzij deze expliciet in Bijlage 7 zijn
opgenomen?

Waarom noodzakelijk: dit beinvloedt materiaalkeuze, werkvoorbereiding, veiligheidsmiddelen en
onderhoudskosten.

Antwoord:
Dit is alleen op de rioolwaterzuiveringen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 3 Inschrijving
Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle installaties bij contractaanvang voldoen aan de geldende
wet- en regelgeving en verplichte inspectie- en keuringsvereisten? Indien hiervan afwijkingen
bekend zijn, verzoeken wij opdrachtgever deze vooraf inzichtelijk te maken. Indien tijdens de
contractperiode blijkt dat sprake is van bestaande tekortkomingen of achterstallig onderhoud die
reeds voor contractaanvang aanwezig waren, bevestigt opdrachtgever dan dat de kosten voor
herstel hiervan niet worden geacht onderdeel te zijn van de vaste onderhoudsvergoeding en als
aanvullende werkzaamheden worden verrekend?

Antwoord:

Al onze installaties voldoen aan de nu geldende wet- en regelgeving, inspecties etc.

Mocht blijken dat een installatie op het moment van onderhoud door de nieuwe leverancier niet
voldoet dan mogen aanvullende werkzaamheden na goedkeuring van de gebouw- en of
objectbeheerder verrekend worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage 3 Inschrijvingseisen en Programma van Eisen, paragraaf K.2 en Bijlage 7 Installatieoverzicht
Vraag:

Indien tijdens contractimplementatie of uitvoering blijkt dat installaties ontbreken, niet aanwezig
zijn, dubbel zijn opgenomen of afwijken van het verstrekte installatieoverzicht, bevestigt
opdrachtgever dan dat de financiéle gevolgen daarvan als meer- of minderwerk worden verrekend?

Antwoord:

Installaties die niet zijn opgenomen in het installatieoverzicht en toch onderhoud moet
plaatsvinden door de nieuwe leverancier mogen na toestemming van de gebouw- of
objectbeheerder verrekend worden als meerwerk. Indien Installaties niet meer onderhouden
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hoeven worden dan wordt dit verrekend als minderwerk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 7 Installatieoverzicht / algemene onderhoudsomvang
Vraag:

Zijn er installaties of installatiedelen waarvoor onderhoud verplicht moet worden uitgevoerd door
een voorgeschreven fabrikant, leverancier of onderhoudspartner? Indien ja, verzoeken wij een
overzicht te verstrekken inclusief de betreffende installaties en voorgeschreven partijen.

Antwoord:

+ Kone: zie regel 26 van bijlage 1 liften centraal kantoor

« ETP: zie regel 37 warmtepomp centraal kantoor)

* Webeasy: zie regel 94 + 95 van bijlage 1 gebouwbeheerssysteem centraal kantoor

« Zwart Techniek uit Jmuiden: zie regel 142 van bijlage 1 noodstroomaggregaat centraal kantoor)

Deze vier firma's hebben wij inmiddels laten weten dat er een aanbesteding is en dat zij vragen
kunnen verwachten van geinteresseerde bedrijven, i.v.m. de verplichte winkelnering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

54 Bijlage 3 Programma van Eisen, paragraaf ] Afhandelen storingen en paragraaf H.6 First Time Fix
Vraag:
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Beschikt opdrachtgever over een storingshistorie over de periode 2023 tot en met 20267 Indien
beschikbaar verzoeken wij deze geanonimiseerd beschikbaar te stellen zodat inschrijvers een
beter inzicht verkrijgen in het verwachte volume van correctief onderhoud en storingen.

Antwoord:
nee, dit verstrekken wij niet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage 3 Programma van Eisen, paragraaf C Algemene eisen en | Calamiteiten en veiligheid
Vraag:

Is opdrachtgever bekend met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, Chroom-VI of
andere gevaarlijke stoffen binnen de gebouwen of installaties waarop deze overeenkomst
betrekking heeft? Indien dergelijke stoffen tijdens de uitvoering worden aangetroffen, bevestigt
opdrachtgever dan dat inventarisatie-, onderzoeks- en saneringskosten niet geacht worden
onderdeel uit te maken van de vaste onderhoudsomvang?

Antwoord:

Dit behoort niet tot de onderhoudsovereenkomst. Uitzondering hierop zijn de RWZI's, daar kunnen
ruimten zijn met gevaarlijke gassen. U dient hier zelf veiligheidsmaatregelen voor te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bijlage 3 Programma van Eisen, paragraaf C.17, N.4 en installaties met GBS/BMC-functionaliteit
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Ref.nr.
57

TN-603938 - 29 sep 2026

Vraag:

Welke werkzaamheden verwacht opdrachtgever concreet van opdrachtnemer ten aanzien van het
gebouwbeheersysteem Webeasy en overige GBS-omgevingen? Beperkt dit zich tot bediening,
monitoring en signalering of omvat dit tevens programmatuurwijzigingen, optimalisaties en
functionele aanpassingen?

Antwoord:

Webeasy wordt onderhouden door de firma Webeasy. Opdrachtnemer sluit een overeenkomst af
met deze leverancier en heeft hier zelf geen werkzaamheden aan. Voor de overige installaties met
een GBS omgeving omvat het tevens programmatuurwijzigingen en functionele aanpassingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Bijlage 3 Programma van Eisen, paragraaf D Personeel en M Contractmanagement

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer bij contractaanvang toegang verkrijgt tot alle
relevante installatiedocumentatie, revisietekeningen, softwareomgevingen, beheeraccounts,
installateurscodes en overige technische informatie die noodzakelijk is voor een correcte
uitvoering van de overeenkomst?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
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Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage 1 Prijzenblad en Bijlage 3 Programma van Eisen paragraaf A.6
Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat kosten voortvloeiend uit bestaande gebreken, achterstallig
onderhoud, afwijkingen in de assetlijst en niet uit de aanbestedingsstukken kenbare
tekortkomingen niet onder deze bepaling vallen en afzonderlijk kunnen worden verrekend?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 51 en 52.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage 3 Programma van Eisen, paragraaf H.1 en M.2
Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke overlegstructuur wordt voorzien gedurende de
implementatiefase na gunning en welke functionarissen vanuit opdrachtgever hierbij betrokken
zullen zijn?

Antwoord:
De gebouwbeheerder is hierbij betrokken. Er vindt startoverleg plaats. Daarnaast vindt minimaal

1x per kwartaal een overleg plaats en indien nodig vaker. Het overleg vindt plaats in ons
hoofdkantoor.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
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P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
60 AWVODI-2018 art. 20.6
Vraag:

Op grond van art. 20.6 kan Opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde

opzeggen. In het kader van een gelijkwaardige relatie verzoekt Inschrijver

deze bepaling te verwijderen dan wel een wederzijdse opzegging met een

opzegtermijn van minimaal 3 maanden overeen te komen. Is opdrachtgever hiertoe bereid? Zo
niet, kan Opdrachtgever motiveren waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoord op vraag 7.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
61 Implementatiekosten
Vraag:

De implementatiekosten in Bijlage 1 Prijzenblad worden separaat inzichtelijk gemaakt. Kunnen de
implementatiekosten separaat in rekening worden
gebracht?

Antwoord:
Implementatiekosten kunnen separaat in rekening worden gebracht als de implementatie is

voltooid door Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026
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Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
62 Inschrijvingsleidraad, planning en vragenronde
Vraag:

Gegadigde verzoekt opdrachtgever een extra vragenronde in de planning op te nemen teneinde
om te reageren op de ontvangen nota van inlichtingen.

Antwoord:

Wij plannen geen extra vragenronde. Indien er vragen komen die van directe invloed zijn op uw
inschrijfprijs, dan kunt u deze vraag stellen via de berichtenbox. Aanbestedende dienst bepaald of
deze vraag en het antwoord met alle partijen gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inschrijvingsleidraad - gunningscriteria en beoordeling
Vraag:

Er is sprake van 'gunnen op waarde' zie hoofdstuk 4 van de inschrijvingsleidraad. Met deze
methode wordt de laagste fictieve inschrijfsom berekend waarbij de aangeboden meerwaarde
wordt afgetrokken ten opzichte van de aangeboden prijs. Het is inschrijver niet duidelijk hoe de
laagste fictieve inschrijfsom wordt berekend. Wat wordt precies bedoeld met de aangeboden prijs?
Is dat de INSCHRIJFSOM of de INSCHRIJFSOM voor 1 jaar in het blad Inschrijfsom ter ondertekening
van het bestand Bijlage 1 Prijzenblad? Het verschil zit in de IMPLEMENTATIEKOSTEN

Antwoord:
De aangeboden prijs is de totale inschrijfsom die u op het inschrijfbiljet vermeld, dus de optelsom

van preventief onderhoud, uurtarieven en implementatie. De fictieve waarde is gebaseerd op 1
jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
64 Inschrijvingsleidraad - gunningscriteria en beoordeling
Vraag:

Inschrijver stelt voor dat de implementatiekosten niet meewegen in de fictieve inschrijffsom om
een level playing field te creéren. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, wij zetten de implementatiekosten op een vast plafondbedrag. Dit is maximaal 25.000 euro.
Er komt een extra veld waar u uw daadwerkelijke implementatiekosten kan vermelden, deze telt
niet mee bij de fictieve aftrek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage 1 Prijzenblad - implementatiekosten
Vraag:

Inschrijver stelt voor dat na gunning de opdrachtnemer de implementatiekosten onderbouwd en
de implementatie afstemt met HHNK.

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage 1. Inschrijvingsbiljet passen niet bij Bijlage 1 Prijzenblad - onduidelijke invulinstructies
Vraag:

De invulinstructies / aandachtspunten gegeven bij Bijlage 1. Inschrijvingsbiljet passen niet bij
Bijlage 1 Prijzenblad.

- andere naamgeving: er is geen Inschrijvingsbiljet, wel een Bijlage 1 Prijzenblad;

- In Bijlage 1 Prijzenblad staat in elk tabblad: Bijlage 2;

- er is geen tabblad Voorblad;

- er is geen keuzemenu (cel D31);

- er zijn geen blauw gearceerde velden.

Kunt u het e.e.a. verduidelijken of het juiste Inschrijvingsbiljet ter beschikking stellen?

Antwoord:

Het Inschrijfbiljet wordt separaat toegevoegd. De beschrijving in de inschrijfleidraad past
inderdaad niet bij het document prijzenblad.

U vult in het prijzenblad alle geel gearceerde velden in en daarnaast het separate Inschrijfbiljet. Dit
wordt aangepast in de Inschrijfleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

67 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de Inschrijvingsleidraad - onjuiste
verwijzing
Vraag:

Eis A.1 in de Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de Inschrijvingsleidraad op
pagina 30 verwijst naar de Staat van ontleding Inschrijvingssom in Bijlage 2. Bijlage 2 betreft echter
Opgave gegevens omtrent technische bekwaamheid. Kunt e.e.a. corrigeren of verduidelijken?
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Ref.nr.
68
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Antwoord:
Dit wordt gecorrigeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:

Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de inschrijvingsleidraad - aantoonbare
kosten doorbelasten

Vraag:

Met betrekking tot eis C.4 op pagina 31 in Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van
de inschrijvingsleidraad. Kan opdrachtgever bevestigen dat in situaties waarin vooraf afgestemde
en ingeplande werkzaamheden door een oorzaak aan de zijde van opdrachtgever geen doorgang
kunnen vinden, de aantoonbare kosten van de gereserveerde capaciteit, waaronder stilstanduren
en eventueel gemaakte voorbereidings- en mobilisatiekosten, door opdrachtnemer in rekening
mogen worden gebracht?

Motivatie:

Opdrachtnemer reserveert personeel, materieel en eventuele onderaannemers op basis van de
overeengekomen planning. Het niet doorgaan van werkzaamheden buiten de invloedsfeer van
opdrachtnemer mag niet leiden tot een financieel risico voor opdrachtnemer.

Antwoord:
U mag alleen de daadwerkelijke tijd dat is ingepland voor uw werknemers bij ons op kantoor of de

andere locaties in rekening brengen na goedkeuring van de gebouwbeheerder of objectbeheerder.
Voorbereidingskosten worden niet vergoed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026
Percelen:
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P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de inschrijvingsleidraad - facturatie
Vraag:

Met betrekking tot eis F.4 op pagina 34 in Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van
de inschrijvingsleidraad.

Kunt u de zin "Facturatie van de verzamelstaat aan Opdrachtnemer geschiedt uiterlijk 4 weken na
dat de factuur is ontvangen." verduidelijken? Bedoelt u met "facturatie" "betaling" of bedoeld u
met "factuur is ontvangen" wellicht "inkoopopdracht is verstrekt"?

Antwoord:

De Opdrachtgever betaald de factuur binnen 30 dagen na goedkeuring van de gedeclareerde
kosten/ ingediende factuur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

70 Bijlage 1 Prijzenblad: blad preventief onderhoud - Koudeopwekkingen en koude distributie - EPBD-
keuring
Vraag:

Bijlage 1 Prijzenblad: blad preventief onderhoud - Koudeopwekkingen en koude distributie: moet
de inschrijver de kosten voor EPBD-keuring opnemen in het prijzenblad?

Antwoord:
Indien dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving neemt u deze kosten op in het

prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
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24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
71 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de inschrijvingsleidraad - B&0O WKO
Vraag:

Met betrekking tot eis p.1 op pagina 40 in Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van
de inschrijvingsleidraad. Wordt het beheer en onderhoud van de WKO niet uitbesteed aan ETP? Zo
niet, kunt u meer gegevens, waaronder de installatie- en revisiegegevens, ter beschikking stellen
van de WKO?

Antwoord:
De WKO wordt onderhouden door ETP.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

72 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de inschrijvingsleidraad - eis K.3 SCEV-
certificering

Vraag:

Met betrekking tot eis K.3 op pagina 38 in Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van
de inschrijvingsleidraad. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat naast een SCEV-certificering
ook aantoonbaar gelijkwaardige certificeringen voor onderhoudsdeskundigen worden
geaccepteerd, zoals een certificering op basis van de SERTUM-competentieprofielen en/of een
Hobeon-certificaat, mits hiermee dezelfde kennis, competenties en vakbekwaamheid voor het
uitvoeren van NEN 2767-inspecties worden aangetoond? Indien dit het geval is, verzoeken wij u dit
expliciet in eis K.3 op te nemen.

Antwoord:

Onderstaande is akkoord:

een certificering op basis van de SERTUM-competentieprofielen en/of een Hobeon-certificaat, mits
hiermee dezelfde kennis, competenties en vakbekwaamheid voor het uitvoeren van NEN 2767-
inspecties worden aangetoond

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van de inschrijvingsleidraad - eis K.3 inspectie
Vraag:

Met betrekking tot eis K.3 op pagina 38 in Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen van
de inschrijvingsleidraad.

Betreft: Conditiemetingen en -rapportage conform NEN 2767

In eis K.3 is opgenomen dat opdrachtnemer jaarlijks in november een geactualiseerd
installatieoverzicht dient aan te leveren, inclusief de actuele conditie van de installaties conform de
NEN 2767-methodiek op elementniveau en een onderhoudsrapportage per locatie.

Kan opdrachtgever bevestigen of van opdrachtnemer wordt verwacht dat jaarlijks een volledige
conditiemeting/inspectie conform NEN 2767 wordt uitgevoerd om de actuele conditie van alle
installaties op elementniveau vast te stellen? Indien dit het geval is, verzoeken wij opdrachtgever
inzicht te geven in de omvang van deze inspectiewerkzaamheden en te bevestigen dat de hiermee
gemoeide werkzaamheden en kosten zijn inbegrepen in de opdrachtvergoeding.

De verplichting om jaarlijks de conditie conform NEN 2767 op elementniveau te actualiseren kan
impliceren dat periodieke conditie-inspecties uitgevoerd moeten worden. Voor een juiste
inschatting van de benodigde capaciteit, inspanning en kosten is het van belang te verduidelijken
welke verwachtingen opdrachtgever hierbij heeft.

Antwoord:
De conditiemeting en rapportage conform NEN 2767 dient om de drie jaar plaats te vinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
74 Dienstverleningsovereenkomst hoofdstuk 3 - facturatie
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Vraag:

In de Dienstverleningsovereenkomst hoofdstuk 3. Prijs en overige financiéle bepalingen op pagina
4 ontbreekt het per kwartaal declareren van het preventieve onderhoud zoals opgenomen in eis F.
3in de inschrijvingsleidraad. Kunt u eis F.3 verwerken in de overeenkomst?

Antwoord:
de conceptovereenkomst wordt aangepast conform het PvE.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
75 Dienstverleningsovereenkomst hoofdstuk 3 - dag-/uurtarief
Vraag:

In de Dienstverleningsovereenkomst hoofdstuk 3. Prijs en overige financiéle bepalingen staat in
art. 3.1 een dag-/uurtarief. In het Prijzenblad blad uurtarieven worden echter meerdere
uurtarieven gevraagd. Wil opdrachtgever de tekst in de overeenkomst hierop aanpassen? Wellicht
is het praktisch om het BTW tarief in een percentage op te nemen in plaats van een bedrag.

Antwoord:
De overeenkomst wordt conform het prijzenblad aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
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76 AWVODI-2018 artikel 4 - beoordeling en acceptatie van de diensten

Vraag:

Opdrachtgever is gerechtigd om de Diensten te keuren of door een derde te laten keuren en
Opdrachtnemer verleent zijn medewerking daaraan.

Kan opdrachtgever nader specificeren op welke momenten en met welke frequentie keuringen van
de dienstverlening kunnen plaatsvinden? Daarnaast verzoeken wij opdrachtgever de bij deze
keuringen te hanteren acceptatie- en beoordelingscriteria te verstrekken, inclusief de wijze waarop
deze criteria worden gemeten en beoordeeld. Kan opdrachtgever tevens bevestigen dat deze
criteria objectief, transparant, vooraf kenbaar en voor opdrachtnemer beinvloedbaar zijn?

Voor een correcte uitvoering van de opdracht en een heldere risicoverdeling is het van belang dat
opdrachtnemer vooraf inzicht heeft in de beoordelingsmethodiek, de meetmomenten en de
concrete acceptatiecriteria. Dit voorkomt discussies achteraf over de beoordeling van de
dienstverlening en waarborgt dat eventuele keuringen plaatsvinden op basis van objectieve en
toetsbare maatstaven.

Antwoord:

Opdrachtgever voert geen specifieke keuringen uit. Er wordt na een storingsmelding wel altijd
nagegaan of het toestel naar behoren functioneert.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

77 AWVODI-2018 artikel 16.5 en antwoord op vraag 4 uit Nota van inlichtingen 2026-09-14-1 -
opschorten / beéindigen van werkzaamheden

Vraag:

AWVODI-2018 artikel 16.5 bepaalt dat een vermeende ondeugdelijkheid van de gefactureerde
diensten opdrachtnemer niet het recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te
beéindigen. In antwoord op vraag 4 van de Nota van Inlichtingen geeft opdrachtgever aan dat bij
een vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van een factuur of ondeugdelijkheid van de
dienstverlening partijen hierover in gesprek dienen te gaan en dat artikel 16.5 daarom
gehandhaafd blijft.

Kan opdrachtgever nader toelichten op basis van welke objectieve, meetbare en vooraf
vastgestelde criteria wordt bepaald of sprake is van een "ondeugdelijke" dienst als bedoeld in
artikel 16.5? Is opdrachtgever bereid te bevestigen dat slechts sprake kan zijn van
ondeugdelijkheid indien dit aantoonbaar is vastgesteld aan de hand van overeengekomen eisen of
andere expliciet vastgelegde acceptatiecriteria?

Daarnaast verzoeken wij opdrachtgever nader toe te lichten in hoeverre de gekozen regeling
proportioneel is. Op grond van artikel 16.5 blijft opdrachtnemer verplicht zijn dienstverlening

TN-603938 - 29 sep 2026 Pagina 46 van 61

M Rijksoverheid




TenderNed Nota van inlichtingen

onverminderd voort te zetten, terwijl opdrachtgever betalingen kan opschorten wegens een
vermeende ondeugdelijkheid die mogelijk nog onderwerp van discussie is. Kan opdrachtgever
motiveren waarom deze risicoverdeling redelijk wordt geacht, met name in situaties waarin
achteraf blijkt dat geen sprake was van ondeugdelijkheid?

Is opdrachtgever bereid de bepaling als volgt te verduidelijken:

"Van ondeugdelijkheid als bedoeld in artikel 16.5 is uitsluitend sprake indien objectief is
vastgesteld dat de dienstverlening niet voldoet aan de overeengekomen contractuele eisen,
prestatienormen of acceptatiecriteria. Een verschil van inzicht over de uitvoering van de
dienstverlening kwalificeert niet zonder meer als ondeugdelijkheid."

Antwoord:

Opdrachtgever is niet bereid artikel 16.5 AWVODI aan te passen. U kunt er evenwel van uitgaan dat
de ondeugdelijkheid door Opdrachtgever wordt bepaald aan de hand van de contractuele eisen e.
d. zoals die volgen uit de gesloten overeenkomst. Tevens kunt u ervan uitgaan dat Opdrachtgever
zich alleen zal beroepen op dit artikel in een uiterst geval en alleen wanneer dit proportioneel is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
78 AWVODI-2018 artikel 19.3 - aansprakelijkheid
Vraag:

AWVODI-2018 artikel 19.3 beperkt de aansprakelijkheid voor opdrachten met een waarde groter
dan € 50.000 tot driemaal de opdrachtwaarde met een maximum van € 1.500.000.

Kan opdrachtgever nader toelichten hoe de maximale aansprakelijkheid uit artikel 19.3 zich
verhoudt tot de onderhavige opdracht, nu de totale opdrachtwaarde ten tijde van inschrijving nog
niet eenduidig kan worden vastgesteld en mede afhankelijk is van de feitelijke afname gedurende
de contractperiode?

Gezien de omvang van de aansprakelijkheidsregeling uit artikel 19.3 en het feit dat de definitieve
opdrachtwaarde nog is vastgesteld, verzoeken wij opdrachtgever een aanvullende vragenronde te
faciliteren zodat inschrijvers de proportionaliteit van deze bepaling kunnen beoordelen en
hierover, indien nodig, nadere vragen kunnen stellen. Is opdrachtgever hiertoe bereid?

De proportionaliteit van de aansprakelijkheidsregeling kan pas goed worden beoordeeld wanneer
meer inzicht bestaat in de daadwerkelijke opdrachtwaarde en de financiéle omvang van de
contractuele verplichtingen. Zonder deze informatie is het voor inschrijvers lastig vast te stellen of
de voorgeschreven aansprakelijkheidslimieten in redelijke verhouding staan tot de risico's van de
opdracht. Een aanvullende vragenmogelijkheid draagt bij aan een zorgvuldige beoordeling van de
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Ref.nr.
79
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contractvoorwaarden en een evenwichtige risicoverdeling.

Antwoord:

Wij initiéren geen extra vragenronde.

Wij passen het artikel als volgt aan:"

'Opdrachtnemer is aansprakelijk voor directe of materiele schade en/of letsel aan derden, voor
zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid of
verkeerde handelingen van opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers tot een maximaal bedrag van € 1.500.000,- per gebeurtenis of serie van
gebeurtenissen en € 3000.000,- per jaar. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven gaan.'

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Assetlijst - brandmeldinstallaties

Vraag:

In de Assetlijst staan meerdere brandmeldinstallaties vernoemd. Zijn hier installaties bij die op dit
moment voorzien zijn van een inspectiecertificaat? Zo ja, kan OG dan ook aangeven welke locaties
dit betreft? Zo niet kan OG dan bevestigen dat dit voor de inschrijfprijs buiten scope is en e.v.t. na
gunning wordt toegevoegd?

Antwoord:
Wij houden dit voor de inschrijfprijs buiten de scope.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
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Ref.nr. Onderwerp:
80 Dienstverleningsovereenkomst artikel 8 - medewerkingsplicht
Vraag:

Dienstverleningsovereenkomst artikel 8 bevat een verplichting waarvan de achtergrond, reikwijdte
en praktische consequenties voor opdrachtnemer onvoldoende duidelijk zijn. Zonder nadere
afbakening is voor inschrijvers niet inzichtelijk welke risico's en verplichtingen zij precies
aanvaarden, waardoor een zorgvuldige risico-inschatting en prijsstelling wordt bemoeilijkt.

Wij verzoeken opdrachtgever de reikwijdte van artikel 8 concreet af te bakenen en te
verduidelijken:

Welke situaties vallen wel en niet onder deze bepaling?

Welke verplichtingen worden exact van opdrachtnemer verwacht?

Zijn er grenzen gesteld aan de omvang en duur van de verplichtingen die uit dit artikel
voortvloeien?

Op welke wijze wordt vastgesteld wanneer artikel 8 van toepassing is?

Wij verzoeken opdrachtgever artikel 8 te voorzien van een concrete en objectief toetsbare
afbakening, zodat voor inschrijvers vooraf duidelijk is welke verantwoordelijkheden, risico's en
financiéle consequenties aan deze bepaling zijn verbonden.

Antwoord:

artikel 8 dienstverleningsovereenkomst:

In aanvulling op artikel 11 lid 4 van de AWVODI-2018 verplicht Opdrachtnemer zich Opdrachtgever
van alle informatie te voorzien die nodig is om in een nieuwe aanbesteding van de Diensten een
level playing field te waarborgen om alle inschrijvers op een gelijke wijze te behandelen,
behoudens informatie die in het normaal handelsverkeer als bedrijfsvertrouwelijke informatie
wordt aangemerkt en bij openbaarmaking de belangen van Opdrachtnemer kunnen schaden.

Wat is aan bovenstaande niet duidelijk? Er wordt verwacht dat Opdrachtnemer medewerking
verleent wanneer de overeenkomst eindigt en de informatie die van belang is voor de start van de
nieuwe Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever die dit kan overdragen aan de nieuwe
Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
81 Dienstverleningsovereenkomst artikel 3.7 - acceptatie dienstverlening
Vraag:

Dienstverleningsovereenkomst artikel 3.7 bepaalt dat de dienstverlening door opdrachtgever dient
te worden geaccepteerd. Wij constateren echter dat niet duidelijk is op basis van welke criteria,
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Ref.nr.
82

TN-603938 - 29 sep 2026

termijn en procedure acceptatie plaatsvindt. Daarnaast lijkt er een mogelijke samenloop te
bestaan met de acceptatie- en beoordelingsregeling uit AWVODI-2018 artikel 4 en de toelichting
daarop.

Kan opdrachtgever nader toelichten hoe de acceptatie van de dienstverlening als bedoeld in artikel
3.7 van de dienstverleningsovereenkomst plaatsvindt? Meer specifiek verzoeken wij opdrachtgever
aan te geven:

Op basis van welke objectieve, meetbare en vooraf kenbare criteria de dienstverlening wordt
geaccepteerd dan wel afgekeurd;

Binnen welke termijn opdrachtgever dient te beoordelen of de dienstverlening wordt geaccepteerd;
Welke gevolgen aan niet-acceptatie worden verbonden; en

Hoe artikel 3.7 zich verhoudt tot de acceptatie- en beoordelingsregeling uit AWVODI-2018 artikel 4,
waarin onder meer is bepaald dat opdrachtgever de resultaten beoordeelt en deze geacht worden
te zijn geaccepteerd indien opdrachtgever zich niet binnen 10 werkdagen na levering heeft
uitgelaten.

Kan opdrachtgever bevestigen dat de acceptatie van de dienstverlening uitsluitend plaatsvindt op
basis van objectieve en vooraf vastgelegde prestatie-eisen, onderhoudsnormen of andere expliciet
overeengekomen acceptatiecriteria?

Voor opdrachtnemer is het van belang dat duidelijkheid bestaat over het acceptatieproces, omdat
acceptatie direct samenhangt met de vaststelling dat de dienstverlening conform overeenkomst is
uitgevoerd en bovendien gevolgen kan hebben voor facturatie en eventuele
aansprakelijkheidsdiscussies. Zonder vooraf vastgelegde acceptatiecriteria ontstaat ruimte voor
subjectieve interpretatie en daarmee onzekerheid over wanneer de dienstverlening als correct
uitgevoerd wordt beschouwd. Daarnaast is onduidelijk of artikel 3.7 een afwijking vormt van
AWVODI-2018 artikel 4 of dat beide bepalingen naast elkaar van toepassing zijn.

Voorgestelde verduidelijking: "Acceptatie van de dienstverlening vindt uitsluitend plaats op basis
van vooraf overeengekomen en objectief toetsbare prestatie-eisen en acceptatiecriteria. Voor
zover niet anders overeengekomen, is op de acceptatie van de dienstverlening artikel 4 van de
AWVODI-2018 van toepassing."

Antwoord:
artikel 3.7 van de Dienstverleningsovereenkomst gaat niet over beoordeling en acceptatie. Er staat

geen enkel artikel in de Dienstverleningsovereenkomst over beoordeling en acceptatie. Er is dus
geen overlap noch samenloop.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
Dienstverleningsovereenkomst artikel 3.4 en 3.5 (indexatie) en Nota van inlichtingen 2026-09-14-1
vraag en antwoord 7 - eenzijdige verlengsoptie

Vraag:
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In antwoord op vraag 7 geeft opdrachtgever aan vast te houden aan een eenzijdige
verlengingsoptie en de regie over verlenging van de overeenkomst te willen behouden.

De overeenkomst voorziet in een langdurige contractrelatie met een initiéle contractduur en
meerdere eenzijdige verlengingsopties voor opdrachtgever. Tegelijkertijd worden de tarieven
gedurende de looptijd uitsluitend aangepast op basis van de in artikel 3.4 en 3.5 opgenomen CBS-
indexatie. Kan opdrachtgever toelichten hoe partijen dienen om te gaan met situaties waarin
gedurende de contractperiode of een verlengingsperiode blijkt dat de overeengekomen indexatie
niet langer een redelijke afspiegeling vormt van de werkelijke kostenontwikkelingen van de
dienstverlening?

Is opdrachtgever bereid te bevestigen dat partijen bij een eenzijdige verlenging in overleg treden
indien de toepassing van de overeengekomen indexatieclausule leidt tot aantoonbaar onredelijke
uitkomsten of een wezenlijke verstoring van de economische balans van de overeenkomst? Indien
opdrachtgever hiertoe niet bereid is, ontvangen wij graag een nadere motivering.

Bij een overeenkomst die door opdrachtgever eenzijdig kan worden verlengd, is opdrachtnemer
gehouden de dienstverlening gedurende een langere periode voort te zetten zonder dat hij invloed
heeft op het verlengingsbesluit. In dat kader is het van belang dat de indexatieregeling ook
gedurende de verlengingsperiode een redelijke compensatie biedt voor de werkelijke
kostenontwikkelingen. Indien de gekozen CBS-index in de praktijk onvoldoende aansluit bij de
feitelijke ontwikkeling van loon-, materiaal-, energie- of overige kosten, kan een situatie ontstaan
waarin de economische balans van de overeenkomst significant wordt verstoord. Een periodiek
overleg- of herijkingsmoment draagt bij aan een evenwichtige en duurzame contractuele relatie.

Antwoord:

Indien de overeenkomst wordt verlengd, kan er niet opnieuw onderhandeld worden over de prijs.
Dit is niet toegestaan op grond van het Aanbestedingsrecht. Indien hiertoe voldoende aanleiding is
en Opdrachtnemer kan dit bewijzen, kan er eventueel een beroep gedaan worden op onvoorziene
omstandigheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

83 AWVODI-2018 artikel 19.5 bevat een vrijwaringsverplichting voor aanspraken van derden als gevolg
van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst.

Vraag:

Vrijwaringen vormen een verruiming van het risicoprofiel van opdrachtnemer, doordat
opdrachtnemer aansprakelijkheden naar zich toe haalt die verder kunnen gaan dan de wettelijke
aansprakelijkheid en de contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen. Het
uitgangspunt zou moeten zijn dat risico's worden belegd bij de partij die het betreffende risico het
beste kan beheersen of beinvlioeden.

Kan opdrachtgever bevestigen dat de beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel
19.3 van de AWVODI-2018 eveneens van toepassing is op de vrijwaringsverplichtingen van
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opdrachtnemer uit hoofde van artikel 19.5? Indien opdrachtgever hiertoe niet bereid is, verzoeken
wij opdrachtgever gemotiveerd toe te lichten waarom voor vrijwaringsverplichtingen een
verdergaande aansprakelijkheid wordt verlangd dan voor de directe contractuele
aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

Voorgestelde aanvulling: "De beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 19.3 is
onverkort van toepassing op de vrijwaringsverplichtingen van opdrachtnemer als bedoeld in artikel
19.5."

Antwoord:

In artikel 19.5 AWVODI staat: "De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is
dan van overeenkomstige toepassing." dus ja, Opdrachtgever kan dat bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
84 AWVODI-2018 artikel 11.4 - gegevens overdragen
Vraag:

AWVODI-2018 artikel 11.4 bepaalt dat opdrachtnemer op eerste verzoek alle gegevens binnen 10
werkdagen na beéindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

Kan opdrachtgever toelichten in hoeverre de termijn van 10 werkdagen in alle gevallen als
haalbaar wordt beschouwd, mede gelet op de omvang van de opdracht, de hoeveelheid
documentatie, revisiegegevens, onderhoudshistorie en eventuele gegevens die bij
onderaannemers of in verschillende systemen zijn opgeslagen?

Is opdrachtgever bereid artikel 11.4 aan te passen zodat een termijn van 30 werkdagen geldt, dan
wel een redelijke termijn die afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de over te dragen
gegevens?

Bij omvangrijke onderhoudscontracten kan het verzamelen, controleren en gestructureerd
overdragen van alle documentatie en data meer tijd vergen dan 10 werkdagen. Een termijn van 30
werkdagen sluit beter aan bij de praktijk en draagt bij aan een volledige en zorgvuldige overdracht
van gegevens zonder risico op onvolledigheden of fouten.

Voorgestelde wijziging: "Opdrachtnemer stelt op eerste verzoek alle gegevens die hij in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft binnen 30 werkdagen na beéindiging van
de desbetreffende werkzaamheden, dan wel binnen een in onderling overleg vast te stellen

redelijke termijn afhankelijk van de omvang van de over te dragen gegevens, aan opdrachtgever
ter beschikking."

Antwoord:
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Wij passen dit artikel niet aan U wordt 3 maanden van te voren op de hoogte gesteld of wij een
contract wel/niet wensen te verlengen. U bent ook op de hoogte van het einddatum van het
contract. U heeft dan voldoende tijd om de gegevens te verzamelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
85 AWVODI-2018 artikel 14.4 - meerwerk
Vraag:

AWVODI-2018 artikel 14.2 Meerwerk bepaalt dat geen sprake is van meerwerk indien het
aanvullende werkzaamheden betreft die opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst "had
behoren te voorzien".

Kan opdrachtgever nader toelichten hoe het criterium "had behoren te voorzien" dient te worden
geinterpreteerd en op basis van welke objectieve maatstaven wordt bepaald welke
werkzaamheden hieronder vallen? Is opdrachtgever bereid dit criterium nader te concretiseren,
zodat uitsluitend werkzaamheden die expliciet uit de aanbestedingsstukken, de beschikbare
informatie of een redelijkerwijs uit te voeren opname vooraf kenbaar waren, geacht worden door
opdrachtnemer te zijn voorzien?

Bij een onderhoudscontract van deze omvang en complexiteit, waarbij de feitelijke staat van
installaties en toekomstige omstandigheden niet volledig vooraf kunnen worden vastgesteld, is de
formulering "had behoren te voorzien" onvoldoende concreet en voor meerdere interpretaties
vatbaar. Dit kan leiden tot discussies over de kwalificatie van meerwerk en een onevenwichtige
risicoverdeling. Voor een transparante en objectieve contractuitvoering is het van belang dat
vooraf duidelijk is welke risico's geacht worden in de inschrijving te zijn begrepen en welke
werkzaamheden voor vergoeding als meerwerk in aanmerking komen.

Voorgestelde wijziging: "Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden die
expliciet voortvloeien uit de aanbestedingsdocumenten, de door opdrachtgever verstrekte
informatie en de omstandigheden die redelijkerwijs vooraf kenbaar waren voor een zorgvuldig
handelend opdrachtnemer. Werkzaamheden die voortvloeien uit niet kenbare omstandigheden of
afwijkingen tussen de feitelijke situatie en de door opdrachtgever verstrekte informatie worden
aangemerkt als meerwerk."

Antwoord:

Opdrachtgever is niet bereid artikel 14.2 AWVODI te wijzigen. De tweede zin van dit artikel dient
gelezen te worden in relatie met de eerste en de derde zin van dit artikel. Meerwerk is alleen aan
de orde ingeval van aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever. Als hier geen
sprake van is, is er geen sprake van meerwerk. Als een Partij meent dat sprake is van meerwerk,
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dan overlegt zij dat met de andere Partij.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
86 AWVODI-2018 artikel 14.4 Meerwerk
Vraag:

AWVODI-2018 artikel 14.4 Meerwerk bepaalt dat opdrachtnemer een opdracht tot meerwerk
aanvaardt en uitvoert tot een maximum van 10% van de oorspronkelijke opdracht.

Kan opdrachtgever verduidelijken wat onder de term "oorspronkelijke opdracht" wordt verstaan in
het kader van deze aanbesteding? De opdracht lijkt hoofdzakelijk te bestaan uit het verrichten van
diensten op basis van preventieve onderhoudswerktarieven, regiewerkzaamheden en
overeengekomen tarieven, zonder dat een vaste opdrachtsom of gegarandeerde afname is
vastgesteld.

Hoe dient in dat geval de grens van 10% uit artikel 14.4 te worden berekend? Is opdrachtgever
bereid dit artikel buiten toepassing te verklaren dan wel te verduidelijken dat het maximum van
10% uitsluitend geldt indien sprake is van een vooraf vastgestelde opdrachtsom?

Voor een correcte toepassing van artikel 14.4 is het noodzakelijk dat objectief kan worden
vastgesteld wat de omvang van de oorspronkelijke opdracht is. Indien geen vaste opdrachtsom of
gegarandeerde afname is overeengekomen, is niet eenduidig vast te stellen hoe de 10%-grens
moet worden berekend. Dit kan leiden tot interpretatieverschillen en discussies over de omvang
van meerwerk gedurende de contractperiode.

Voorgesteld antwoord/wijziging: "Artikel 14.4 is niet van toepassing op opdrachten waarbij geen
vaste opdrachtsom is overeengekomen. Indien geen vaste opdrachtsom geldt, wordt meerwerk
beoordeeld en opgedragen op basis van de overeengekomen tarieven en de daadwerkelijk
benodigde werkzaamheden."

Antwoord:
Wij verklaren dit artikel niet buiten toepassing. De voorafgestelde Opdrachtsommen zijn de

preventieve werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Ref.nr.
87
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Onderwerp:
AWVODI-2018 artikel 25.3 - ontbinding

Vraag:

AWVODI-2018 artikel 25.3 bepaalt dat opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang
kan ontbinden indien blijkt dat een lid van het personeel van opdrachtgever een (on)betaalde
nevenfunctie vervult bij opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever hierover vooraf is geinformeerd.

Kan opdrachtgever toelichten op welke wijze opdrachtnemer kan vaststellen of medewerkers van
opdrachtgever een (on)betaalde nevenfunctie vervullen bij opdrachtnemer? Is opdrachtgever
bereid om bij aanvang van de overeenkomst inzicht te geven in de medewerkers waarop deze
bepaling van toepassing kan zijn, dan wel een procedure af te spreken waarbij
personeelsbestanden kunnen worden gematcht met inachtneming van de privacyregelgeving?

Opdrachtnemer beschikt niet over informatie met betrekking tot (voormalige) medewerkers van
opdrachtgever en kan daarom redelijkerwijs niet controleren of een medewerker van
opdrachtgever tevens een functie vervult binnen de organisatie van opdrachtnemer. Zonder
nadere informatie of een verificatieprocedure legt deze bepaling een risico bij opdrachtnemer dat
feitelijk niet beheersbaar is. Ter voorkoming van onbedoelde overtredingen verzoeken wij
opdrachtgever een werkbare en objectief toetsbare wijze van controle beschikbaar te stellen.

Voorgestelde aanvulling: "Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van
artikel 25.3 voor zover opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie redelijkerwijs beschikbaar

heeft gesteld dan wel een controlemechanisme heeft ingericht waarmee mogelijke overlap van
medewerkers kan worden vastgesteld."

Antwoord:
Wij laten artikel 25.3 vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
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Ref.nr. Onderwerp:
88 AWVODI-2018 artikel 19.5 - vrijwaring
Vraag:

AWVODI-2018 artikel 19.5 bepaalt dat opdrachtnemer opdrachtgever vrijwaart tegen aanspraken
van derden ter zake van schade als gevolg van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst.
Vervolgens is opgenomen: "Op deze vrijwaringsclausule kan geen beroep worden gedaan wanneer
de tot vrijwaring gehouden partij bewijst dat hij geen schuld heeft aan de schade toebrengende
gebeurtenis."

Kan opdrachtgever deze laatste volzin nader toelichten en verduidelijken hoe deze in de praktijk
moet worden geinterpreteerd? Is opdrachtgever bereid enkele concrete voorbeelden te geven van
situaties waarin de vrijwaringsverplichting wel respectievelijk niet van toepassing is?

De huidige formulering laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het is onduidelijk in welke
gevallen sprake is van het ontbreken van schuld aan de schade toebrengende gebeurtenis en
wanneer een beroep op de uitzondering van de vrijwaringsverplichting kan worden gedaan. Voor
inschrijvers is het van belang om vooraf duidelijkheid te hebben over de reikwijdte van deze
bepaling en de daarmee samenhangende risicoverdeling.

Antwoord:

In het geval een derde schade heeft geleden maar deze schade is niet te wijten aan de schuld van
Opdrachtnemer, dan kan Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
89 AWVODI-2018 artikel 19.3 - aansprakelijkheid
Vraag:

Rekening houdend met de daadwerkelijke risico’s van de opdracht naar aard en omvang, alsmede
de binnen de branche gebruikelijke aansprakelijkheidsregeling, verzoekt inschrijver opdrachtgever
akkoord te gaan met de volgende formulering:

"Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden zaakschade en
/of personenschade (materiéle schade en lichamelijk letsel) als gevolg van een aan opdrachtnemer
toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de
opdrachtwaarde."

Indien opdrachtgever hiertoe niet bereid is, verzoeken wij opdrachtgever gemotiveerd toe te
lichten waarom de in artikel 19.3 opgenomen aansprakelijkheidslimiet van driemaal de
opdrachtwaarde proportioneel wordt geacht in relatie tot de aard, omvang, risicoverdeling en
verzekerbaarheid van de onderhavige opdracht.

Antwoord:
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Aanbestedende dienst gaat niet akkoord. Op grond van de wet zijn Partijen in beginsel onbeperkt
aansprakelijk voor schade die zij

veroorzaken. In de AWVODI-2018 is de aansprakelijkheid van Partijen is beperkt. Daartoe is een
limitering in de vorm van een staffel

opgenomen. Deze methode is flexibel; de limiet voegt zich naar de overeengekomen
Opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die zich in

de looptijd van de Overeenkomst zich voor kunnen doen. De limitering komt ruwweg neer op
driemaal de Opdrachtwaarde. Daarbij is geen

onderscheid gemaakt in soorten schade (zoals directe en indirecte schade (waaronder zuivere
vermogensschade) of gevolgschade). De wet

maakt dit onderscheid namelijk ook niet en bovendien is het niet opportuun de aansprakelijkheid
nog verder te beperken. De beperking van

de aansprakelijkheid brengt immers al met zich dat Opdrachtgever een deel van de door
Opdrachtnemer veroorzaakte schade zelf moet

dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. Een verdere beperking in de AWVODI-2018
is daarom niet aan de orde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:

920 AWVODI-2018 artikel 20.3 en Nota van inlichtingen 2026-09-14-1 vraag en antwoord 3 - beroep op
overmacht
Vraag:

In antwoord op vraag 3 geeft opdrachtgever aan vast te houden aan artikel 20.3 AWVODI-2018,
maar tevens dat opdrachtgever "in redelijkheid en billijkheid zal besluiten of in een bijzondere
situatie een beroep op overmacht gerechtvaardigd is of niet". Het antwoord op vraag 3
introduceert een beoordeling op basis van redelijkheid en billijkheid, maar maakt niet inzichtelijk
op welke gronden die beoordeling plaatsvindt. Hierdoor blijft voor inschrijvers onduidelijk welke
risico's daadwerkelijk bij opdrachtnemer worden neergelegd en welke omstandigheden ondanks
artikel 20.3 toch als overmacht kunnen worden aangemerkt.

Kan opdrachtgever nader toelichten welke objectieve criteria worden gehanteerd bij de
beoordeling of sprake is van een "bijzondere situatie" als bedoeld in het antwoord op vraag 3 van
de eerste Nota van Inlichtingen?

Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van leveranciers,
fabrikanten, logistieke dienstverleners, onderaannemers en de achterliggende internationale
toeleveringsketens. Hierdoor kunnen verstoringen ontstaan die buiten de invioedsfeer van
opdrachtnemer liggen, zoals materiaaltekorten, productie-uitval bij fabrikanten,
transportbelemmeringen, importrestricties, geopolitieke ontwikkelingen of capaciteitsproblemen
bij onderaannemers.

Kan opdrachtgever toelichten hoe opdrachtnemer volgens opdrachtgever verantwoordelijk kan
worden gehouden voor dergelijke omstandigheden indien opdrachtnemer geen daadwerkelijke
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invlioed heeft op de oorzaak daarvan? Tevens verzoeken wij opdrachtgever te verduidelijken in
welke situaties dergelijke niet-beheersbare ketenverstoringen volgens opdrachtgever wél of niet
als overmacht dan wel als een "bijzondere situatie" zullen worden aangemerkt.

Is opdrachtgever bereid om te bevestigen dat een beroep op overmacht niet zal worden
afgewezen indien opdrachtnemer kan aantonen dat:

de betreffende omstandigheid buiten zijn redelijke invioedssfeer ligt;

de verstoring niet aan opdrachtnemer of diens organisatie is toe te rekenen;

opdrachtnemer alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen heeft getroffen om de gevolgen te
beperken; en

de verstoring het gevolg is van omstandigheden verderop in de keten die opdrachtnemer niet kan
beheersen of beinvloeden?

Antwoord:
Ja Opdrachtgever is bereid dit te bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
91 AWVODI-2018 artikel 19.3 - aansprakelijkheid
Vraag:

Artikel 19.3 bepaalt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor zowel directe als indirecte schade.
Gevolgschade, zoals winstderving, productieverlies en aanspraken van derden wegens
vermogensschade, is echter afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de
opdrachtnemer liggen en daardoor vooraf niet objectief te bepalen of te verzekeren zijn. Het
accepteren van een onbeperkte aansprakelijkheid voor dergelijke schade leidt tot een onevenredig
en niet beheersbaar bedrijfsrisico.

Is opdrachtgever bereid artikel 19.3 aan te passen, in die zin dat opdrachtnemer, behoudens opzet
of grove schuld, niet aansprakelijk is voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot
winstderving, productieverlies, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen en vermogensschade als
gevolg van aanspraken van derden?

Inschrijver verzoekt u akkoord te gaan met het volgende tekst: "Opdrachtnemer is, behoudens
opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van productie-uitval, bedrijfsstagnatie, gemiste
besparingen en vermogensschade voortvlioeiend uit aanspraken van derden."Nee

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord. Wij handhaven dit artikel. Zie antwoord op vraag 89.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
29 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
92 AWVODI-2018 artikel 14.3 Meerwerk
Vraag:

Artikel 14.3 bepaalt dat opdrachtnemer bij het uitbrengen van een offerte voor meerwerk geen
nadere dan wel zwaardere voorwaarden kan stellen dan die waarmee opdrachtgever instemt.

Is opdrachtgever bereid de laatste zin van artikel 14.3 te verwijderen dan wel te nuanceren?
Meerwerk heeft immers niet uitsluitend financiéle consequenties, maar kan ook gevolgen hebben
voor de planning, uitvoeringsvolgorde, beschikbaarheid van personeel en middelen,
doorlooptijden en eventuele vertraging van reeds overeengekomen werkzaamheden.

Indien opdrachtgever niet bereid is deze zinsnede te verwijderen, kan opdrachtgever gemotiveerd
toelichten waarom van opdrachtnemer wordt verwacht dat meerwerk wordt uitgevoerd zonder
dat opdrachtnemer aanvullende voorwaarden mag stellen ten aanzien van de gevolgen van dat
meerwerk voor onder andere tijd, capaciteit, planning en uitvoering?

Indien opdrachtgever niet bereid is de bepaling aan te passen, is opdrachtgever dan bereid te
bevestigen dat partijen bij meerwerk in gezamenlijk overleg afspraken kunnen maken over de
gevolgen daarvan voor onder andere:

- de uitvoeringsplanning;

- oplever- en responstermijnen;

- benodigde capaciteit;

- kostenvergoeding; en

- eventuele vertragingen of verstoringen van de reguliere dienstverlening?

Indien opdrachtgever hiertoe niet bereid is, ontvangen wij graag een nadere motivering.
Antwoord:
Wij handhaven dit artikel.

Meerwerk kan alleen gefactureerd worden na toestemming en overleg met Opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Beantwoord op:
24 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
93 vragen n.a.v. de informatiebijeenkomst
Vraag:

Type v- snaren en type stoomcilinder dat wordt gebruikt in de drie computairs, regel 39 van bijlage
1 van het centraal kantoor

Antwoord:

type stoomcilinder: Carel BLOT1COOH2MP

In de bijlage (toegevoegd op Tenderned) de filterspecificaties van de vier luchtbehandelingskasten
van het centraal kantoor plus daarbij het type V-snaar.

Voor de overige locaties wat betreft de luchtfilters graag het type luchtbehandelingskast
aanhouden die staan vermeld in bijlage 1. Dat geldt dan ook voor de V-snaren die hoeven dan niet
op nacalculatie maar die zouden ze kunnen vinden aan de hand van het type en merk van de
luchtbehandelingskast. Alleen de vier luchtbehandelingskasten van het laboratorium in Edam
hebben geen V-snaren meer maar dat is directe aandrijving geworden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties

Ref.nr. Onderwerp:
94 Inschrijfbiljet werkzaamheden op regie
Vraag:

U heeft aangegeven dat werkzaamheden op regie niet afgeprijst kunnen worden.

Antwoord:

U heeft daarin gelijk. U dient het Inschrijfbiljet als volgt te lezen:

Alle werkzaamheden waar in regie staat dient u de objecten 1x per jaar preventief onderhoud te
plegen. Dit prijst u af in het Inschrijfbiljet.

Wanneer tussentijdse vervanging van objecten zoals bijvoorbeeld lampen, accu's noodzakelijk is
dan kunt u dit declareren op nacalculatie.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 sep 2026

Percelen:
P1 Beheer en onderhoud gebouw gebonden E&W installaties
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