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OPDRACHTGEVER
Elke gemeente geeft een opdracht voor de werkzaamheden in zijn eigen gemeente.

De opdrachtgevers zijn:

Gemeente Hoorn:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn
Gemeente Stede Broec:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stede Broec, De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel.
Gemeente Enkhuizen:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Enkhuizen, Breedstraat 53, 1610 AA Bovenkarspel
Gemeente Drechterland:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Drechterland, Raadhuisplein 1, 1616 AV
Hoogkarspel.

Gemeente Koggenland:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1633 ZG Avenhorn
Gemeente Opmeer:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Opmeer, Klaproos 1, 1715 ZK Spanbroek
Gemeente Medemblik:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21, 1687 ZG Wognhum

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de opdrachtbrief
bekend gemaakt.

LOCATIE
De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden op verschillende locaties binnen de gemeente Hoorn, Stede
Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer en Medemblik

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Reinigen van riolen, putten en gemalen;
b. Verwijderen van obstakels uit de riool strengen;
C. Rekening houden met asbesthoudend voegenkit (alleen frezen na treffen van maatregelen voor

medewerkers, omgeving en aanwonenden conform wet- en regelgeving en de daarvan afgeleiden)
Uitvoeren van riool inspecties (verificatie-, voor-, oplever- en eindoplever-inspectie);

Relinen en deelliners van de riool strengen;

Afwerken van de liner bij inspectie putten;

Volledig openen en herstellen van inlaten (huis- en kolkaansluitingen);

Voorbereiden van monsternamepunten en het nemen van representatieve monsters van de liner;
Wegafzettingen en omleidingen.

b (e B N B o B

TIJDSBEPALING
De looptijd van de raamovereenkomst is van augustus 2026 tot en met augustus 2030. De raamovereenkomst kan
eenzijdig met twee (02) maal twee (02) jaar worden verlengd door de opdrachtgever.

Per deelopdracht zal een uitvoeringstermijn worden aangegeven waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard.

Wanneer niet voldaan wordt aan de hierboven aangegeven opleveringstermijn wordt een korting in rekening
gebracht, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. De korting bedraagt 500,-- euro per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12
maanden.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

INSCHRIJVINGSSTAAT

In de staartposten mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 919990
'Korting', waarbij het negatieve bedrag maximaal € 1.000,00 mag zijn ter afronding van de inschrijvingssom.

Is hieraan niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig.
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ONDERBOUWING EENHEIDSPRIJZEN
Na inschrijving en voor gunning kan de opdrachtgever vragen om een onderbouwing van de eenheidsprijzen. Deze
dient de aannemer maximaal twee werkdagen na verzoek in te dienen bij de opdrachtgever.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer
over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van
werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde
methode voor toepassing van SROI. Graag verwijzen we u naar https://www.werksaamwf.nl/werkgevers/sociaal-
ondernemen/social-return-on-investment-sroi . Hier vindt u veel informatie over Social Return en ook de
contactgegevens van de SROI codrdinator voor de regio West-Friesland. Graag verzoeken we u om binnen 4 weken
contact op te nemen met de Social Return codérdinator, via SocialReturn@werksaamwf.nl .

Zie verder ook paragraaf 01.26 van deel 3 van dit RAW-bestek.

BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op "Better Performance” om o.a. de
samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over
en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede "Better Performance" van de aannemer te
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
aannemer door het invullen van het daarvoor bedoelde beoordelingsformulier van het CROW. Dit formulier komt in
een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van
de 'Better Performance"”. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij enkelvoudig
en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De beoordeling is wederzijds, waarbij de aannemer ook de
opdrachtgever kan beoordelen met het daarvoor bestemde beoordelingsformulier.

Er wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
planmatig werken

pro-activiteit en samenwerking
deskundigheid en kwaliteit

veiligheid en gezondheid
omgevingsmanagement

levering en revisie

Meer informatie over Better Performance is te vinden op https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-
contracteren/samenwerken-tijdens-bouwprojecten/better-performance/

PRESTATIEMETING

Naast het toepassen van Better Performance, zal een prestatie meting per deelopdracht plaatsvinden
overeenkomstig artikel 01.06.03 in deel 3 van dit bestek. Het aanbod van deze EMVI-prestatiemeting wordt separaat
bij Inschrijving ingediend en geldt voor de gehele looptijd, inclusief eventuele verlengingen van de overeenkomst.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijlage 10 behorende bij dit bestek

ONDERAANNEMING

1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet;

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer
schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de onderaannemer
ingevulde en ondertekende eigen verklaring;

3. De aanbestedende dienst kan de inschrijver verzoeken bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt dat geen
uitsluitingsgronden van toepassing zijn op een onderaannemer. Wanneer blijkt dat uitsluitingsgronden van
toepassing zijn op een onderaannemer of zolang de inschrijver verzuimt de bewijsstukken aan te leveren,
wordt de onderaannemer niet geaccepteerd door de aanbestedende dienst.
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PROCES DEELOPDRACHTEN

Een uitvraag voor een deelopdracht kan betrekking hebben op:

- meerdere te relinen riolen, verspreid over de zeven Westfriese gemeenten. Om plannings- of technische
redenen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk besluiten deze uitvraag op te splitsen in
meerdere deelopdrachten;

- Individuele te relinen riolen;

- te relinen riolen die onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project dat buiten de scope van deze RAW-
raamovereenkomst valt.

Stap 1 - Verzoek tot opstellen deelopdracht (week 0)
De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer, via een externe schijf, de beschikbare tekeningen, riool
inspectiegegevens en ontwerp uitgangspunten ten behoeve van het uit te voeren werk.

Eventuele bijzonderheden en aandachtspunten worden door de opdrachtgever opgenomen in het begeleidend
schrijven dat bij deze stukken wordt verstrekt.

Stap 2 - Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor (week 0-2)

Het interne proces van de opdrachtnemer omvat onder andere:

- het uitvoeren van een vooropname;

- het bepalen van de werkwijze;

- het vaststellen van de benodigde hoeveelheden;

- het opstellen van het linerontwerp op basis van EI en Mcap (zie bijlagen 7 en 8);
- het plannen van de werkzaamheden.

Na ontvangst van het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht plant de opdrachtnemer direct een overleg met
de opdrachtgever in, zodat eventuele vragen en aandachtspunten tijdig kunnen worden besproken.

Stap 3 - Bespreking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (week 2)
Uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht vindt, op initiatief van de
opdrachtnemer, een bespreking met de opdrachtgever plaats.

Het doel van deze bespreking is het behandelen van alle vragen, opmerkingen en aandachtspunten van de
opdrachtnemer, zodat de deelopdracht volledig en definitief kan worden opgesteld.

Om een tijdige beantwoording mogelijk te maken, dient de opdrachtnemer zijn vragen voorafgaand aan de
bespreking per e-mail aan de opdrachtgever voor te leggen.

Stap 4 - Aanleveren van de deelopdracht (week 4/6)

Uiterlijk vier weken na het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht met een waarde tot en met € 250.000,—,
of uiterlijk zes weken bij een deelopdracht met een waarde groter dan € 250.000,—, levert de opdrachtnemer de
complete deelopdracht aan.

Indien vragen uit stap 3 niet binnen de afgesproken termijn door de opdrachtgever zijn beantwoord, dient de
opdrachtnemer deze openstaande punten expliciet te vermelden in de opmerkingen bij de deelopdracht.

Stap 5 - Opdrachtgever controleert de deelopdracht (week 5/7)
De opdrachtgever beoordeelt de door de opdrachtnemer aangeleverde stukken binnen één week na stap 4 op
compleetheid en juistheid.

Gezien het vooraf doorlopen proces wordt verwacht dat er geen belangrijke onduidelijkheden of onjuistheden meer
aanwezig zijn. Indien er desondanks nog punten nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden, bepalen
opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg of deze tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen worden
uitgewerkt, of dat dit voorafgaand aan de opdrachtverstrekking dient plaats te vinden.

Stap 6 - Uitwerken en aanleveren van de aangepaste deelopdracht door opdrachtnemer (week 6/8)
Indien in stap 5 wordt besloten dat voorafgaand aan de opdrachtverstrekking aanpassingen noodzakelijk zijn, dient
de opdrachtnemer deze binnen één week na het betreffende verzoek uit te werken.

Vervolgens levert de opdrachtnemer een aangepaste en complete deelopdracht aan de opdrachtgever aan

Stap 7 - Opdrachtverstrekking
De opdrachtgever verstrekt opdracht voor de uitvoering van de deelopdracht.

Stap 8 - Start werkzaamheden
De werkzaamheden dienen uiterlijk zes weken na opdrachtverstrekking te starten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Tekeningen
Tekeningen worden per deelopdracht verstrekt door de opdrachtgever.

Peilen en hoofdafmetingen

Voor zover relevant worden hoogteliggingen aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Ontbrekende gegevens
worden tijdens de uitvoering van het werk bepaald en in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer is verantwoordelijk voor het volledige uitzetwerk. Gegevens van hoogtebouten ten behoeve van het
uitzetwerk kunnen bij de directie worden opgevraagd.

BEPALING FICTIEVE HOEVEELHEDEN

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de maximale contractduur van acht jaar (4 jaar vast met een optie tot
verlenging van twee (02) maal twee (02) jaar, conform de overeenkomst) en dienen uitsluitend voor de beoordeling
van de inschrijvingen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende acceptatie-, stop- en bijwoon- en registratiepunten:

Acceptatiepunten na opdrachtverlening:
1.  Goedkeuring op algemeen projectplan.

Acceptatiepunten voor aanvang werkzaamheden:
2.  Goedkeuring op de deelopdracht.

Stoppunten:

3.  Beoordeling en goedkeuring van de verificatie inspectie;
4 Vaststellen van de maatregelen;

5.  Start aanbrengen liner;

6 Acceptatie van de opleveringsrapportage.

Bijwoon punten:

7. Nemen van proefstukken. De proefstukken uit begin-, tussen- of eind putten nemen. Is dit niet mogelijk,
dan vindt er overleg met de directie plaats over de locatie van het te nemen proefstuk.

8.  Uitvoeren "frees werkzaamheden". Indien dit van toepassing is zal dat geschieden na de verificatie-
inspectie.

9.  Afwerken van de put-/buis aansluitingen na volledige afkoeling van de aangebrachte liners.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijfdocument: Inschrijvingsbiljet
Inschrijfdocument: Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 1: V&G plan ontwerpfase WF7-018 ROK Relinen 2026-2033

Bijlage 2 Bomenposter Werken rondom bomen

Bijlage 3: Afwerking leidingen in putten

Bijlage 4: Afmetingen proefstukken

Bijlage 5: Stroomschema Proefstuk GVK-UV liners DO1 v20230118a
Bijlage 6: Stroomschema Proefstuk NV-waterkous DO1 v20230118a
Bijlage 7: Klassen EI en MCap

Bijlage 8: Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde liner
Bijlage 9: Planning relinen WF7-018 2026 t/m 2033

Bijlage 10: EMVI-prestatiemeting
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OMGEVINGSMANAGEMENT

De aannemer dient zijn werkzaamheden zodanig te plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en waar
nodig bij te sturen, dat het werk wordt uitgevoerd met geen of zo min mogelijk hinder voor de omgeving en
optimaal aansluit op de bestaande situatie.

Onder hinder wordt verstaan: iedere negatieve invioed op de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid van de
omgeving. De veiligheid van omwonenden, weggebruikers en overige betrokkenen dient gedurende de gehele
uitvoering te zijn gewaarborgd.

Het projectgebied moet te allen tijde bereikbaar blijven voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast dient tijdens de
uitvoering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid en bereikbaarheid van aangrenzende percelen.

De aannemer dient de negatieve invloed op de leefbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Hierbij moet onder andere
aandacht worden besteed aan het voorkomen of minimaliseren van: verlichtingsoverlast, vervuiling, visuele hinder,
trillingen, schade, geluidsoverlast en stankoverlast.

Als gevolg van tijdelijke maatregelen en werkzaamheden mogen geen blijvende wijzigingen optreden in de
samenstelling van de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater.

De uitvoering van het project mag geen negatieve effecten veroorzaken ten opzichte van de vastgelegde nulsituatie
van de omgeving. De aannemer is verantwoordelijk voor het vastleggen van deze nulsituatie, waaronder in ieder
geval:

- de technische staat van de aan- en afvoerroutes (wegen);

- de verkeersveiligheid;

- de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en instellingen.

AANGRENZENDE WONINGEN EN BEDRIJVEN
De aannemer dient gedurende de uitvoering rekening te houden met de belangen van omliggende woningen,
bedrijven en instellingen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners en overige belanghebbenden over de
planning, fasering en uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij dient tijdig afstemming plaats te vinden over
werkzaamheden die invlioed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid of veiligheid van de omgeving.

Woningen, bedrijven en instellingen dienen gedurende de uitvoering, voor zover van toepassing, te allen tijde te
voet bereikbaar te blijven.

AFVALOPHAALDIENSTEN

Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening houdt met
de bereikbaarheid ten behoeve van afvalinzameling bij de omliggende woningen, bedrijven en instellingen. Afval
ophaaldiensten dienen hun werkzaamheden ongehinderd te kunnen uitvoeren.

De afval kalender van de HVC-groep kunt u online vinden via de volgende link:
https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalkalender

BESTAANDE WATERHUISHOUDING

Spoel- en proceswater mag worden onttrokken aan oppervlaktewater. De aannemer wordt geacht zich bij het
opstellen van de deelopdracht op de hoogte te stellen van de beschikbare locaties waar proceswater kan worden
ingenomen.

Het lozen van (proces)water op oppervlaktewater is niet toegestaan.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1l213l4]s]e
1

10

1000

100010 (100199

1001

100110 100101

100120 (100101

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VOORBEREIDING
OPDRACHT, WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE

Algemeen projectplan

Opstellen algemeen projectplan. keer
Betreft: het eenmalig bij de start van het project opstellen van
een algemeen projectplan voor de gehele looptijd van de
overeenkomst
Het plan dient te bestaan uit:
- een kwaliteitsplan overeenkomstig artikel 01.13.02 van de
Standaard;
- een V&G-plan uitvoeringsfase;
- plan voor de invulling van de social-returnverplichting
overeenkomstig deel 3 artikel 01.26.06;
- een algemeen werkplan met daarin o.a.:
o projectteam en sleutelfiguren;
o werkprocessen voor voorbereiding en uitvoering;
o plan voor interne en externe communicatie;
o plan voor vrijgekomen materialen
Het algemeen projectplan dient ter goedkeuring te worden
overlegd aan de directie

Deelopdrachten
Overeenkomstig par. 1.08 stap 4 in deel 1 van dit bestek moet

de aannemer ter voorbereiding van de werkzaamheden een
uitgewerkte deelopdracht aanleveren.

De deelopdracht dient te bestaan uit:

- rapportage van de vooropname conform bestekspost 100130
of 100140;

- gedetailleerd werkplan overeenkomstig deel 3 artikel
01.13.06;

- projectspecifiek communicatieplan;

- projectspecifiek V&G-plan met taakrisicoanalyse;

- gedetailleerd tijdschema/planning;

- een ingevulde inschrijfstaat ter bepaling van de som van de
deelopdracht;

- overzicht van te relinen strengen (van put-naar put), lengte,
vorm/afmeting/materiaal hostpipe, GWS ten opzichte van
b.o.b., linertype en ontwerp wanddikte van de liner;

- DIBt-certificaat van het gekozen linertype

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft: het opstellen en uitwerken van de deelopdracht conform

de eisen zoals vermeld in bestekspostnr. 1001

De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk aan € 250.000

excl. btw

De deelopdracht aanleveren binnen 4 weken na het daartoe
door de opdrachtgever gedane verzoek

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft: het opstellen en uitwerken van de deelopdracht conform

de eisen zoals vermeld in bestekspostnr. 1001

De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000

excl. btw

De deelopdracht aanleveren binnen 6 weken na het daartoe
door de opdrachtgever gedane verzoek

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00 F

30,00 F

30,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
100130 102299 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten < € keer 30,00(F

250.000.

Betreft: het uitvoeren van een vooropname van de werklocatie
(s) ter voorbereiding op het opstellen van de deelopdracht met
een opdrachtsom kleiner of gelijk aan € 250.000 excl. btw

De vooropname moet worden uitgevoerd door minimaal 1
persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
aannemer (bijv. projectleider of uitvoerder)

Tijdens de vooropname wordt het werkterrein verkend, worden
ligging en hoogtes geverifieerd, worden noodzakelijke (verkeers)
voorzieningen geinventariseerd, en wordt de huidige staat van
de omgeving (verhardingen, straatmeubilair, groen, etc.) met
foto's vastgelegd

Van de vooropname wordt een rapportage gemaakt die digitaal
in pdf-formaat bij de deelopdracht dient te worden aangeleverd

100140 102299 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten > € keer 30,00 F
250.000
Betreft: het uitvoeren van een vooropname van de werklocatie
(s) ter voorbereiding op het opstellen van de deelopdracht met
een opdrachtsom groter dan € 250.000 excl. btw
De vooropname moet worden uitgevoerd door minimaal 1
persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
aannemer (bijv. projectleider of uitvoerder)
Tijdens de vooropname wordt het werkterrein verkend, worden
ligging en hoogtes geverifieerd, worden noodzakelijke (verkeers)
voorzieningen geinventariseerd, en wordt de huidige staat van
de omgeving (verhardingen, straatmeubilair, groen, etc.) met
foto's vastgelegd
Van de vooropname wordt een rapportage gemaakt die digitaal
in pdf-formaat bij de deelopdracht dient te worden aangeleverd

100150 102399 Werkzaamheden van de V&G-codrdinator keer 30,00 F
Betreft: werkzaamheden van de V&G-codrdinator
uitvoeringsfase conform artikel 01.19.02 van de Standaard en
artikel 01.19.02 van deel 3 van dit RAW-bestek
Hoeveelheidsbepaling: per deelopdracht

1002 Opleveringsrapportage

De aannemer dient per deelopdracht een opleveringsrapportage

aan te leveren.

De rapportage uiterlijk 4 weken na het plaatsen van de laatste

liner aanleveren

De rapportage volledig digitaal aanleveren op een externe

gegevensdrager

In de rapportage dient te zijn opgenomen:

- Overzicht van gerelinede strengen (van put-naar put), lengte,
vorm/afmeting/materiaal hostpipe, GWS ten opzichte van
b.o.b., linertype en ontwerp wanddikte van de liner;

- Afleverbon van de liner;

- Proefstukresultaten;

- Complete rapportage van de verificatie inspectie;

- Complete rapportage van de voorinspectie;

- Complete rapportage van de opleveringsinspectie;

- Eindtermijn incl. afwijkingsrapportages,
contractmutatieformulieren, stortbonnen e.d.

100210 (100199 Maken opleveringsrapportage. keer 30,00 F
Betreft: het per deelopdracht opstellen en aanleveren van het
complete opleveringsdossier
De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk aan € 250.000
excl. btw
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100220 100199 Maken opleveringsrapportage > € 250.000 keer 30,00(F

Betreft: het per deelopdracht opstellen en aanleveren van het
complete opleveringsdossier
De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000 excl. btw

1003 Informeren omgeving

100310 102399 Communiceren met derden keer 100,00 F
Betreft: informeren van omwonenden, bedrijven, hulpdiensten
en andere belanghebbenden.
De inhoud van de informatiebrief conform artikel 01.01.15 van
deel 3 van dit RAW-bestek
Informatiebrief ten minste 3 dagen voorafgaand aan
rioolreiniging en renovatiewerkzaamheden verspreiden
Gemiddeld aantal brieven per keer: 50 stuks
Informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen

100320 101399 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt keer 30,00 F
Betreft: het verplaatsen van afvalcontainers naar een centraal
ophaalpunt en na lediging weer terugplaatsen op de
oorspronkelijke locatie, indien de reguliere inzameling wordt
gehinderd door werkzaamheden van de aannemer.
Aantal afvalcontainers: gemiddeld 40 stuks per keer
Verplaatsingsafstand: maximaal 100 m.
De aannemer dient de centrale ophaalpunten minimaal 2 weken
voorafgaand aan de werkzaamheden af te stemmen met HVC-
inzameling

11 VERKEERSMAATREGELEN
Onder toepassen wordt verstaan het aan- en afvoeren van
benodigde afzettingsmaterialen en borden.

110010 623003 Opstellen verkeerstekening. st 100,00 F
T.b.v. uitvoering van de werkzaamheden ter goedkeuring
aanbieden aan de directie, uiterlijk 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
conform CROW-publicatie 96B
9 Aantal uit te werken fases: 1, waarbij rekening wordt gehouden

met één correctieronde per fase na controle

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.
Formaat van de tekeningen minimaal A3.
Tekeningen uitwerken in kleur.
Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat.

1101 Toepassen afzetting figuur 1122/1123

110110 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1122a
2 |Met materiaal van de aannemer

110120 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00|F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1122b
2 |Met materiaal van de aannemer
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110130 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1123a, excl. omleiding
2 |Met materiaal van de aannemer

110140 620299 Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden dag 840,00|F
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110110, 110120 en 110130.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1122a, 1122b en 1123a.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

1102 Toepassen afzetting figuur 1205

110210 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit

bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1205
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110220 620299 Instandhouden afzetting(en) dag 560,00|F
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110210.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1205.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

1103 Toepassen afzetting figuur 1206

110310 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00|F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit

bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1206
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 ' Met materiaal van de aannemer
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110320 620299 Instandhouden afzetting(en) dag 280,00 F

Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110310.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1206a.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

1104 Toepassen afzetting figuur 1302b

110420 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00|F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit

bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1302b
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110430 620299 Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110420.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1302b.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

1105 Toepassen afzetting figuur 1306a en 1306¢

110510 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 2,00 F
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit

bestek.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1306a
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110520 620299 Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110510.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1306a.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.
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6
Toepassenafzetting op enkelbaansweg.
Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

keer

Instandhouden afzetting(en)

Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110530.

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1306c.

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

dag

Toepassen afzetting figuur 1236

Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010
Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
figuurnummer 1236
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

Instandhouden afzetting(en)

Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek.

Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens
bestekposten 110610

Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummers 1236

Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende
werkzaamheden:

- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;

- inspecteren en herstel van de afzetting.

Met materiaal van de aannemer.

dag

Toepassen vooraankondiginsborden

Toepassen vooraankondigingsborden st
Betreft: flespaal + tekstbord.

Specificatie:

Afmeting tekstbord 0,90 m x 1,30 m.

Tekst bevat: "Verkeershinder "wegnaam" voor doorgaand
verkeer, van "begindatum” tot "einddatum" i.v.m.
rioolwerkzaamheden" (definitieve tekst en data in overleg met
directie).

Toepassing: minimaal twee weken voor werkzaamheden tot
einde werkzaamheden.

Borden: retroreflecterend klasse 3.

Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 3,0 weken

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00 F

28,00 F

20,00 F

40,00 F

50,00 F
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110720 620299 Instandhouden vooraankondigingsborden week 34,00(F

Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 3 weken

1108 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten

110810 101599 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten st 50,00|F
Situering: t.p.v. het inversiepunt, tussenpunt, eindpunt en
andere inspectieputten waarvan het deksel is gelicht
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen
van een afzetting bij een inspectieput in overleg met en ter
goedkeuring van de directie
Specificatie:

- hoogte minimaal 1,20 meter;

- voorzien van borden "Verboden toegang voor onbevoegden,
art. 461 w.v.s.".

- betonvoet of kunststofvoet;

- type koppelingen ter keuze van de aannemer

Periode van instandhouden tot de putdeksels weer zijn gesloten

en geen werkverkeer meer aanwezig is

Afrastering(en) ten behoeve van: renovaties en reparaties riool

Met materiaal van de aannemer

1109 Toepassen omleidingsroutes

110910 620399 Toepassen omleidingsroutes 10 t/m 20 borden keer 10,00 F
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 10 t/m 20 borden
Met materiaal van de aannemer

110920 1620399 Toepassen omleidingsroutes 21 t/m 40 borden keer 10,00 F
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 21 t/m 40 borden
Met materiaal van de aannemer

110930 620399 Toepassen omleidingsroutes 41 t/m 60 borden keer 3,00|F
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 41 t/m 60 borden
Met materiaal van de aannemer

110940 620399 Toepassen omleidingsroutes > 61 borden keer 2,00 F
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid > 61 borden
Met materiaal van de aannemer
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Toepassen parkeerverboden < 10 borden keer
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen

dit bestek

Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van

materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging

Met materiaal van de aannemer

Hoeveelheid < 10 borden

Toepassen parkeerverboden 11 t/m 20 borden keer
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen

dit bestek

Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van

materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging

Met materiaal van de aannemer

Hoeveelheid 11 t/m 20 borden

Toepassen parkeerverboden 21 t/m 40 borden keer
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen

dit bestek

Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van

materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging

Met materiaal van de aannemer

Hoeveelheid 21 t/m 40 borden

Inzetten verkeersregelaar

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur

aanstelling.

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

Inzet overdag

Inzet duur: tot 4 uur aaneengesloten uren

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

Inzet overdag
Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

uur

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

Inzet 's nachts
Inzet duur: tot 4 uur aaneengesloten uren

uur

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

Inzet 's nachts
Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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RIJPLATEN

Toepassen rijplaten (< 5 rijplaten)

Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.

Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

Toepassen rijplaten (5-10 rijplaten)

Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.

Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

Toepassen rijplaten (10-20 rijplaten)

Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.

Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

Instandhouden rijplaten (< 5 rijplaten)
Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer
120010 Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

Instandhouden rijplaten (5-10 rijplaten)

Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer
120020.

Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

Instandhouden rijplaten (10-20 rijplaten)

Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer
120030

Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

EEN- HOEVEELHEID
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TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUTTEN

Voor graafwerkzaamheden in de posten uitgaan van maximaal
een halve meter ontgraven in zandige klei.

Verhardingen bestaan uit elementen gebakken of beton van
waalformaat, dikformaat of keiformaat

VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGEN

Verwijderen asfaltverharding
Betreft het opbreken van een verharding t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte tot 150 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte van 150 tot 250 mm

Opbreken asfaltverharding.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte tot 150 mm

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs.
211050 en 211060

Opbreken asfaltverharding.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte van 150 tot 250 mm

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs.
211050 en 211060

Afvoeren asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: afvoeren van teervrije asfaltschollen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Afvoeren asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Betreft: afvoeren van teerhoudende asfaltschollen en niet
onderzocht asfalt

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Verwijderen elementenverharding
Betreft het opbreken van een verharding t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

Opbreken straatbaksteen.
Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard keiformaat
Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 212210, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
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211120 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat
9| |Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 212220, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211130 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat

9| |Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast

werkput
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 212230, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9| |Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast

werkput
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 212240, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211150 (831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

9| |Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast

werkput
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 212250, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211160 (831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels

9| |Hele en bruikbare tegels schoonmaken en opslaan naast

werkput
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 212260, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare tegels (20% breuk)

2112 Verwijderen kantopsluiting
Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. een werkput
Lengte maximaal 5 m per werkput

211210 (831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F
6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 212310, betreft hele en bruikbare materialen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare banden (20% breuk)
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Opbreken betonbanden. m
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,01 m3/m1 beton
C12/15

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m1 beton
C12/15

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden. m
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,01 m3/m1 beton
C12/15

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m1 beton
C12/15

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken fundering
Betreft het opbreken van een funderingslaag t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
212010

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
211330

Afvoer/verwerking IBC-materiaal 0-50 ton ton
Betreft het afvoeren van verontreinigde fundering dat valt onder

de categorie IBC-bouwstof.

Tot 50 ton per deelopdracht

(o.a. slakkenfundering / hydraulisch menggranulaat / etc.)

Onder deze post valt ook met vanadium of andere zware

metalen verontreinigd materiaal dat niet regulier gestort

mag/kan worden.

Afvoeren naar inrichting of verwerkingslocatie. (altijd incl.
acceptatiekosten en alle bijkomende kosten)

Indien naar verwerkingslocatie is de aannemer verantwoordelijk
voor het melden bij het LMB (Landelijk Meldpunt

Bodemkwaliteit) en het verwerken conform de Richtlijn

Toepassing IBC-bouwstoffen.

AANBRENGEN VERHARDINGEN

Aanbrengen fundering
Betreft het aanbrengen van vrijgekomen funderingsmateriaal
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekpostnr. 211310 en

leverantie bestekpostnr. 212020
Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering

van steenmengsel.

Betreft menggranulaat leveren ter vervanging van afgevoerd

materiaal
Menggranulaat
Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

minste categorie LA
Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen straatlaag

Betreft het leveren en aanbrengen van een straatlaag
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste

60 mm
Straatzand

Aanbrengen elementenverharding

Betreft het herstellen van de verharding t.p.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

Tekortkomende bestratingsmaterialen worden door of hamens
de opdrachtgever geleverd tenzij anders vermeld

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen standaard keiformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211110

Totale breedte 3,00 m en meer
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen standaard dikformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211120

Totale breedte 3,00 m en meer
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen standaard waalformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211130

Totale breedte 3,00 m en meer
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatsteen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211140
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatsteen standaard dikformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211150
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Op straatlaag

Betontegels 300x300x45 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211160
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het dichtblokken van opgebroken asfaltverharding
Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen kantopsluiting
Betreft het herstellen van de kantopsluiting t.p.v. een werkput
Lengte maximaal 5 m per werkput

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211210

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Inclusief pasmaken

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van beton
C12/15 aardvochtig

Beton consistentiegebied 1

Maximale korrelafmeting 16 mm

Profiel 130/150 x 250 mm Kkleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Inclusief pasmaken

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van beton
C12/15 aardvochtig

Beton consistentiegebied 1

Maximale korrelafmeting 16 mm

Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs
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GRONDWERK

Grondsoorten gescheiden ontgraven in soort en kwaliteit.
Ontgraving in den droge. Als uitgangspunt wordt aangenomen
dat bronnering niet nodig is.

Voor alle grondroerende werkzaamheden is CROW publicatie
400 van toepassing.

Uitgangspunt bij het werken zonder veiligheidsklasse is dat
gewerkt moet worden onder 'Basishygiéne' zoals beschreven in
CROW publicatie 400.

In deze overeenkomst is ervan uitgegaan dat in de grond geen
sterke verontreinigingen aanwezig zijn (dus geen gehalten
boven de interventiewaarde). De milieuhygi€nische kwaliteit van
de grond bedraagt maximaal klasse Industrie.

Milieuhygienische kwaliteit van de grond/zand bij ontgravingen,
verwerking en transport: volgens de bodembeheernota regio
West-Friesland

https://www.odnhn.nl/Menu/Bodem/Informatie voor ondernem
ers/Bodeminformatie/Verplaatsen of hergebruiken van grond
binnen het werkgebied van de OD NHN/Bodemkaarten en n
ota s Regio West Friesland/Bodemkaarten en nota s regio W
est_Friesland

Grond ontgraven uit werkput. st
Beneden de interventiewaarde

Milieuhygiénische kwaliteit: Industrie

Veiligheidsklasse: geen

Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Oppervlakte ontgraving op bodem maximaal 10 m2

Vrijkomende grond deponeren naast werkput
Hoeveelheidsbepaling: op basis van aantal werkputten

Grond verwerken in werkput. st
Beneden de interventiewaarde

Milieuhygiénische kwaliteit: Industrie

Veiligheidsklasse: geen

Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte 1,00 m

Bovenoppervlakte maximaal 10 m2

De aanvulling laagsgewijs verdichten

Hoeveelheidsbepaling: op basis van aantal werkputten

VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

Verwijderen/aanbrengen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het toegankelijk maken van inspectieputten t.b.v. het
aanbrengen van een CIPP-liner

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

inclusief stellagen

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 231020, betreft putrand met deksel

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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30,00 F

30,00 F

Bladnr. 25 van 189
11-08-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1496-156985

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

231020 252701

2311

231110 |251199

231120 252699

24

2410

241010 |251199

241020 |251199

241030 |251199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

4

OMSCHRIJVING

Aanbrengen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens bestekspostnr.

231010

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Afmetingen 830x830 mm, hoogte 50 mm, mangat @ 600 mm

Verwijderen/aanbrengen afdekplaat of kegelstuk

Verwijderen afdekplaat of kegelstuk.
Betreft: het toegankelijk maken van inspectieputten t.b.v. het

aanbrengen van een CIPP-liner

Betonnen afdekplaat of kegelstuk, afmetingen inwendig tot

1,50x1,50 m, incl. stellagen

Afdekplaat/kegelstuk ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 231120, betreft afdekplaat of kegelstuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen afdekplaat of kegelstuk.
Betonnen afdekplaat/kegelstuk vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 231110

Afdekplaat of kegelstuk op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm

Metselspecie: M15-1

VERWIIDEREN STROOMPROFIEL

Verwijderen/aanbrengen stroomprofiel

Verwijderen en herstellen stroomprofiel.

Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 800x800 mm

Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk

Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton
Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen en herstellen stroomprofiel.

Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 1000x1000 mm

Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk

Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton
Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen en herstellen stroomprofiel.

Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 1500x1500 mm

Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk

Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton
Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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REINIGING EN INSPECTIE

TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING

Betreft het afsluiten van het riool tbv uit te voeren renovaties.
Het concept afsluiterplan dient 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
directie

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel).

Kosten voor kortstondig afsluiten voor reiniging, inspectie en
freeswerk worden geacht in de betreffende eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

RONDE BUIZEN

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

Materiaal riool: beton, keramisch, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd

Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 t/m 700 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 t/m 1000 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

EI-VORMIGE BUIZEN

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)

Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd

Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek

verwijderen
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Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden
Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 en 500/750
mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden
Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 en 700/1050
mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden
Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 800/1200 t/m
1000/1500 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

VERPOMPEN RIOOLWATER

PLAATSEN EN VERWIJDEREN TIJDELIJKE
POMPINSTALLATIE

Berekenen capaciteit tijdelijke pompinstallatie

Betreft: Het ontwerpen van de capaciteit van de toe te passen
tijdelijke pompinstallatie.

De aannemer dient de capaciteit en werking van de installatie
aan te tonen door middel van een berekening bij de directie.

keer
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310020 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 m3/uur, |keer 2,00 F

afstand tot 250 m

Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: tot 100 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.

Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.

Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

310030 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 m3/uur, |keer 2,00 F
afstand 250 -500 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: tot 100 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311
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310040 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250 keer 2,00 F

m3/uur, afstand tot 250 m

Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 100 tot 250 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: tot 250 m

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.

Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.

Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

310050 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250 keer 2,00 F
m3/uur, afstand 250 - 500 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 100 tot 250 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311
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Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot 500 keer
m3/uur, afstand tot 250 meter
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 250 tot 500 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: tot 250 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot 500 |keer
m3/uur, afstand 250 - 500 meter

Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 250 tot 500 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.

Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.

Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

Overrijdbare voorziening

Situering: betreft overrijdbare voorziening t.b.v. volgens
bestekpostnummer 310020 t/m 310070 te gebruiken tijdelijke
pompinstallatie.

Ter plaatse van inritten en te kruisen straten.

Voorziening dient door verkeersgebruikers stapvoets te passeren
te zijn.

Toepassen verkeersmaatregelen t.b.v. overrijdbare voorziening st
Situering: ter plaatse van bij bestekpostnummer 310080
geplaatste overrijdbare voorziening t.b.v. tijdelijke

pompinstallatie.

De verkeersmaatregelen dienen te bestaan uit:

- tekstborden;

- snelheidsverlaging;

- objectverlichting

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers

Betreft: Periodiek ledigen van aansluitleidingen van grote lozers

zoals bedrijven, horecagelegenheden, kapsalons,
appartementencomplexen en dergelijke

Aansluitleidingen ledigen middels het "Rioboxx-systeem "
Frequentie van ledigen aansluitleidingen afstemmen op het

aanbod van afvalwater.

Rekening houden met een debiet van maximaal 25 m3/uur

Inclusief localiseren van de aansluiting

Tijdsduur van ledigen: tot dat de aansluiting op het hoofdriool

hersteld is (maximaal twee dagen per locatie).
Aansluiting maximaal 1,5 meter beneden het maaiveld.

Vrijgekomen rioolwater lozen in een nabijgelegen inspectieput.

Locatie lozingspunt bepalen in overleg met de directie.

INSTANDHOUDEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit tot 100 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

Instandhouden TPI 100-250 m3/uur, afstand tot 250 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit van 100 tot 250 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

Instandhouden TPI 250-500 m3/uur, afstand tot 250 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit van 250 tot 500 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit tot 100 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

Verpompen rioolwater 100-250 m3/uur, afstand 250-500 m.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit van 100 tot 250 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

Instandhouden TPI 205-500 m3/uur, afstand 250-500 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit van 250 tot 500 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

LEEGPOMPEN RIOLERING

Leegpompen gemengd en DWA-riolen

Leegpompen riolen 0-10 m3

Betreft: het leegpompen van rioolstrengen t/m rond 500 mm

en/of ei-profiel buizen 350/525 mm, voor alle benodigde
werkzaamheden.

Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.
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Leegpompen riolen 10-20 m3 keer 5,00 F

Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 600 t/m 900
mm en/of ei-profiel buizen 400/600 t/m 600/900 mm, voor alle
benodigde werkzaamheden.

Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.

Leegpompen riolen 20-30 m3 keer 5,00 F
Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 1000 mm en/of

ei-profiel buizen 700/1050 mm en groter (te rekenen tot max.

1000/1500 mm), voor alle benodigde werkzaamheden.

Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.

Leegpompen RWA-riolen

Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 keer 5,00 F
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,

voor alle benodigde werkzaamheden.

Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-

riool minder dan 10 m3.

Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 keer 2,00 F
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,

voor alle benodigde werkzaamheden.

Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-

riool tussen de 10 m3 en 50 m3

Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 keer 2,00 F
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,

voor alle benodigde werkzaamheden.

Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-

riool tussen de 50 m3 en 100 m3

Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN

Benaming reinigen conform artikel 25.31.01 deel 3 van dit
bestek.

Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te
zijn.

Uitgangspunt putafmetingen van 800x800 mm en 1000x1000
mm.

Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het reinigen
van de begin- en eindput van de rioolstreng.

Het toepassen van afsluiters dient bij de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
Zie ook artikel 25.3 in deel 3

Verificatie reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. verificatie-inspectie
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.
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Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Voor reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. voorinspectie, net voor het
aanbrengen van de liner

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Oplever reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. opleverinspectie, direct na het
aanbrengen van de liner
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.
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Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Eindoplevering reiniging riolen na 1 jaar
Betreft reiniging riolering t.b.v. eindoplevering

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010.

REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK
Dit betreft het reinigen van inspectieputten ten behoeve van
uitvoeren van reparatie en renovatie werkzaamheden.

Rioolputten tot 20% verontreiniging
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Rioolput reinigen. st

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
327010

Rioolput reinigen. st

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
327010

Rioolput reinigen. st

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
Reinigen putwanden

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
327010

Rioolput reinigen. st

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
327010

REINIGEN RIOLERING DOOR MIDDEL VAN BORSTELEN
Betreft maximaal drie meter per te borstelen locatie.

Borstelen op locaties t.b.v. aanbrengen partiéle
reparatiemaatregel

Ronde profielen

Bladnr. 40 van 189
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Borstelen riool tot @ 500 mm

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van
borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.

Rond profiel tot 500 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Borstelen riool @ 500 t/m 1000 mm

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van
borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.

Rond profiel 500 t/m 1000 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Borstelen EI-vormige profielen

Borstelen riool EI vormig tot en met 400/600 mm

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van
borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel tot en met 400/600 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool..

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Borstelen riool EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van
borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel 500/750 mm tot en met 1000/1500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

Borstelen ronde profielen tbv inlaten 125 mm

Borstelen riool tot @ 500 mm

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door
middel van borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.

Rond profiel tot 500 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010
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322220 258199 Borstelen riool @ 500 t/m 1000 mm st 30,00 F

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door
middel van borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.

Rond profiel 500 t/m 1000 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

327010
3223 Borstelen EI-vormige profielen tbv inlaten 125 mm
322310 258199 Borstelen riool EI vormig tot en met 400/600 mm st 30,00 F

Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door
middel van borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel tot en met 400/600 mm.

Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.

Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

322320 258199 Borstelen riool EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm st 10,00|F
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door
middel van borstelen met robotfrees.

Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel 500/750 mm tot en met 1000/1500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.

Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.

Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.

Borstelen met robotfrees.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
327010

323 FREESWERKZAAMHEDEN
Betreft frezen van afzetting, wortels, instekende inlaten
Obstakels verwijderen met een robotfrees of waterjet, of
handmatig bij mantoegankelijke stelsels. Het toepassen van een
wiel- of kettingfrees is niet toegestaan

Bij (het vermoeden van) asbesthoudende voegenkit wordt
vooraf door de opdrachtgever een asbestinventarisatie
uitgevoerd en aan de aannemer ter beschikking gesteld.
Deze asbestinventarisatie valt buiten deze opdracht.
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Verwijderen obstakels uit riool. uur
Betreft: wortels, instekende inlaten, aangehechte en bezonken
afzettingen, indringend afdichtingsmateriaal en overige niet
riooleigen materiaal

Verwijderen d.m.v. een robotfrees of waterjet tot de maximale
imperfectiewaarde volgens DWA-M 144-3

Camera en frees dienen één combinatie te zijn. Indien de
aannemer gebruik wenst te maken van los van elkaar te
gebruiken materieel (camera en frees), dan dienen alle
benodigde kosten in de uurprijs te zijn verwerkt.
Werkzaamheden continu registreren door middel van de
camera, beeldmateriaal dient digitaal verstrekt te worden aan de
opdrachtgever.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton, keramisch, kunststof

Profielafmetingen:

- ronde buizen van 200 t/m 1000 mm

- eivormige buizen van 300/450 t/m 700/1050 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens besteksposten 327

Verwijderen obstakels uit riool. uur
Betreft: wortels, instekende inlaten, aangehechte en bezonken
afzettingen, indringend afdichtingsmateriaal en overige niet
riooleigen materiaal

Handmatig verwijderen tot de maximale imperfectiewaarde
volgens DWA-M 144-3. Betreft de inzet van een complete
rioolploeg overeenkomstig de eisen die worden gesteld aan het
betreden van riolen, inclusief alle benodigde
veiligheidsvoorzieningen

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton, kunststof

Profielafmetingen:

- ronde buizen van 1000 mm

- eivormige buizen van 700/1050 mm

Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens besteksposten 327

VERWIJDEREN PUINRESTEN EN STROOMPROFIELEN
Maximale lengte te verwijderen puin 0,4 meter.

Verwijderen puinresten t/m @ 800 mm st
Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig
materiaal.

Riool: - ronde buizen t/m 800 mm

- eivormige buizen t/m 500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m

Omvang stukken stukken per locatie <0,1 m3.

Verwijderen van binnen uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens
bestekspostnummer 327020
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Verw. en aanbr. stroomprofielen put 800*800 mm

Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.

Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van

800*800 mm.

Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens

bestekspostnummer 327020

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 10001000 mm

Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.

Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van

1000*1000 mm.

Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter

goedkeuring van de opdrachtgever.

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens

bestekspostnummer 327020 .

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 15001500 mm

Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.

Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van

1500*1500 mm.

Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter

goedkeuring van de opdrachtgever.

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens

bestekspostnummer 327020

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 20002000 mm

Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.

Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van

2000*%2000 mm.

Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter

goedkeuring van de opdrachtgever.

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens

bestekspostnummer 327020

AFVOEREN VRIJKOMEND MATERIAAL
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Rioolslib vervoeren.
Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit gereinigde
riolen.
Het rioolslib is voordat het gestort wordt ontwaterd en uitgelekt
rioolslib. Het in steekvaste vorm afgeleverde slib dient een
vochtgehalte te bevatten van maximaal 50 gewichtsprocenten.
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1600 kg/m3
Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting
De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op
basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

ton

Afvoeren puin/hard vuil ton
Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van riolen in de
WF7 gemeente en vrijgekomen volgens de bestekposten onder

56 en 58.

Vervoeren naar: naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting.

De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op

basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

Afvoeren wortels ton
Wortels vrijgekomen bij het reinigen van riolen in de WF7
gemeneten.

Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer

vergunde inrichting.

De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op

basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

INSPECTEREN RIOLERING

Benaming inspectie conform artikel 25.41.01 deel 3 van dit
bestek.

Het inspectiebedrijf dient conform BRL K10015 gecertificeerd te
zijn.

VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

Met de verificatieinspectie worden de actuele toestandsaspecten
in beeld gebracht en worden bijkomende werkzaamheden
vastgesteld, zie ook artikel 25.41.01 in deel 3.

Het toepassen van afsluiters dient bij de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.
Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton of kunststof

Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton of kunststof

Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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RAW1496-156985 Bladnr. 47 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING
330060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
7 Materiaal riool: beton of kunststof
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331 VOOR-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
De voor-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat het te
renoveren riool gereed is om te renoveren. De voorinspectie
uitvoeren direct voorafgaand aan de renovatie van het riool.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn. Het toepassen van afsluiters dient bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.41.01 in
deel 3.

331010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server



RAW1496-156985

BESTEKS-
POST-
NUMMER

331030
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
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7
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1
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7
2
1
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7
2

1

OMSCHRIJVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton of kunststof

Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m
Materiaal riool: beton of kunststof

Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Materiaal riool: beton of kunststof

Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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RAW1496-156985 Bladnr. 49 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING
332 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

De oplever-inspectie heeft als doel om te bepalen of de
(deel)renovatie goed is uitgevoerd. De oplever-inspectie direct
uitvoeren nadat de (deel) renovatie is uitgevoerd, doch niet
voordat de aansluitingen zijn hersteld en de liner volledig is
afgekoeld.

Gerepareerde en/of gerenoveerde strengen dienen volledig te
worden geinspecteerd.

De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn. Het toepassen van afsluiters dient bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.4 in deel
3.

332010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

332020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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OMSCHRIJVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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RAW1496-156985 Bladnr. 51 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING
332060 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00|F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333 EINDOPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE NA 1
JAAR
De eindoplever-inspectie na 1 jaar heeft als doel om te bepalen
of er in de onderhoudsperiode van het werk gebreken zijn
ontstaan.
De eindoplever-inspectie uitvoeren uiterlijk drie weken voor het
einde van de onderhoudstermijng, maar niet eerder dan vijf
weken voor het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Gerepareeerde en/of gerenoveerde strengen dienen volledig te
worden geinspecteerd.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn.Het toepassen van afsluiters dient bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.4 in deel
3.

333010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server



RAW1496-156985 Bladnr. 52 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING
333020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
1 Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.500,00|F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server



RAW1496-156985 Bladnr. 53 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING
333050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00|F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK
1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F
Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner
2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)

uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1| |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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DEELREPARATIES

PARTLINER
Per stuk uitgaan van standaardlengte (0,5-0,6 meter)

Ronde buizen

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322010.

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322010.

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322010 .

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Bladnr. 54 van 189

11-08-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 |F
10,00 L
10,00 |F
10,00 L
10,00 |F
10,00 L



RAW1496-156985

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE
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DEFICODE
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EEN-
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OMSCHRIJVING

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322020.

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade

van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322020.

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322020 .

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.
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Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322020.

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade

van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

EI-vormige buizen

Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322110

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375

mm.

Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

Herstellen niet toegangkelijk riool met een partliner st
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322110

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450

mm.

Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).

Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.
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400130 258199 Herstellen niet toegangkelijk riool met een partliner st 10,00|F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322110

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600
mm.

Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

400140 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322120
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 5,00 L
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

400150 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322120
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 600/900
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 5,00L
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

41 HOEDLINER
Per stuk uitgaan van standaardlengte (0,5-0,6 meter)

4100 Ronde buizen inlaten @ 125 mm
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410010 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322210 .

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis. en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

410020 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322210 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00[L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.
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410030 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322210 .

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

410040 (258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322220 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00[L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.
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410050 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322220 .

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.

Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

410060 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322220 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00[L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

4101 EI-vormige buizen inlaten @ 125 mm
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410110 258199 Aanbrengen hoedliner 250/375 mm met inlaat @125 mm st 10,00|F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322310

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375
mm.

Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

410120 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322310
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.
Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00[L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.
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410130 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322310 .

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600
mm.

Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 10,00 L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

410140 (258199 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F
Aanbrengen hoedliner 500/750 mm met inlaat @125 mm
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322320

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750
mm.

Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 5,00|L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125
mm. De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en
hoedje), mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.
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410150 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F

Aanbrengen hoedliner 600/900 mm met inlaat @125 mm
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
volgens bestekspostnummer 322320

Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 600/900
mm.

Materiaalsoort riolering: beton of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

Voering: deelkous van glasvezel geimpregneerd met twee st 5,00|L
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat @125
mm. De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en
hoedje), mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

42 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN
420 Herstellen waterdichtheid riolering
420010 258199 Herstellen waterdichtheid riolering t/m @ 700 mm m 30,00 F

Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5
(BBF Cen D)

Bestaand riool:

- ronde buizen 200 t/m 700 mm

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of
keramisch.

Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.

Betreft voegen en scheuren in axiale en radiale richting.
Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren
conform bestekspost 421010.

Strengen met een lengte tot 100 m.

420020 258199 Herstellen waterdichtheid riolering @ 800 t/m 1000 mm m 20,00(F
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5
(BBF C en D)

Bestaand riool:

- ronde buizen 800 t/m 1000 mm

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of
keramisch.

Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.

Betreft scheuren in axiale en radiale richting.

Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en
op basis van van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren
conform bestekspost 421010 .

Strengen met een lengte tot 100 m.
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Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig t/m 500/750 m
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5
(BBF C en D)

Bestaand riool:

- ei-vormige buizen 200/375 t/m 500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of
keramisch.

Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.

Betreft scheuren in axiale en radiale richting.

Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren
conform bestekspost 421010 .

Strengen met een lengte tot 100 m.

Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig 600/950 t/m m
1000/1500

Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5
(BBF C en D)

Bestaand riool:

- ei-vormige buizen 600/950 t/m 1000/1500 mm

Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of
keramisch.

Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.

Betreft scheuren in axiale en radiale richting.

Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren
conform bestekspost 421010 .

Strengen met een lengte tot 100 m.

Leveren Injectiemateriaal

Leveren injectiemateriaal kg
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig. kg
Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnummers
420010, 420020, 420030 en 420040

Bladnr. 64 van 189
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VERPLICHTING INLICHTING
20,00 F
20,00 F
300,00|F
300,00|L
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RELINEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING

Betreft overeenkomstig bijlagen:

8: "EI en Mcap berekening liners"

9: "Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerd
liner"

Uitvoeren van een statische berekening st
Betreft: Dimensioneringsberekening voor de aan te brengen

liner.

De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen te

voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage "Minimaal
benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit " voor de
betreffende klasse

Bij de dimensionering rekening houden met het bepaalde in

artikel 25.23.02 van deel 3 van dit bestek.

Inmeten bestaand riool st
Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen

rioolstreng.

Voorafgaand aan het bestellen van de kous de profielafmetingen
en strenglengte inmeten zodanig dat de juiste geometrie van de
benodigde kous bepaald kan worden.

Temperatuur- en styreenmeting st
Betreft: het uitvoeren van temperatuur- en styreenmetingen
tijdens de uitvoering.

De metingen dienen door de opdrachtgever te worden

vastgesteld en gedeeld met de directie.

Wijze van meten vermelden in het V&G plan uitvoeringsfase
deelopdrachten, zie ook 1001

Ten behoeve van de relining locaties:

Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het
bepaalde in artikel 25.22.17 van deel 3 van dit RAW-bestek

TOEPASSEN INBRENGOPSTELLINGEN RELINEN

Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Inclusief aan- en afvoer van alle benodigd materieel, materiaal
en hulpmiddelen

Na uitvoering de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen volgens bestekspostnrs.
100130 en 100140 .

Toepassingen inbrengopstellingen naaldvilt d.m.v. stoom

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00|F

220,00 F

100,00 F
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11-08-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1496-156985

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

510010 |258199

510020 |258199

510030 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 2 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4,00 F

4,00 F

2,00|F
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Toep. inbr-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75 |st
m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot 400/600 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

4,00 F

2,00|F

Bladnr. 68 van 189
11-08-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1496-156985

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

510090 |258199

511

511010 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte >150 |st
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Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toepassingen inbrengopstellingen naalvilt d.m.v. water

Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

HOEVEELHEID
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Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511050 |258199

511060 |258199

511070 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511080 |258199

511090 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en
Windows 10 compatible).

Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511100 |258199

511110 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75 |st
m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en
Windows 10 compatible).

Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot 400/600 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511120 |258199

511130 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte >150 |st
m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot st
75m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511140 |258199

511150 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte > st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

511160 |258199

511170 |258199

511180 |258199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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RAW1496-156985 Bladnr. 77 van 189

11-08-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
512 Toepassingen inbrengopstellingen GVK liner
512010 |258199 Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st 14,00|F

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

512020 258199 Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st 8,00|F
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toep. inbr-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen tot 500 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 500 t/m 800 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdragerdie compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75 st
m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:

-eivormige buizen tot 400/600 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte >150 st
m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:

-eivormige buizen tot en met 400/600 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot st
75m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte > st
150 m

Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte tot 75 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

Toep. inbr-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdragerdie compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte tot 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.
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Toep. inbr-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st
Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.

Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.

Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:

-eivormige buizen 1000/1500 mm

Lengte > 150 meter.

Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.

Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

RELINEN RONDE RIOLEN NAALDVILT
Naaldvilt klasse 1

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars | m
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse

1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars  |m
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse

1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met

strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met

strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met

strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Naaldvilt klasse 2

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Naaldvilt klasse 3

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Naaldvilt klasse 4

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Naaldvilt klasse 5

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met

strenggevens.

Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.

RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN NAALDVILT

Naaldvilt klasse 1

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars

voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-

certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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530060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5301 Naaldvilt klasse 2

530110 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars ~ |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

530120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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530160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5302 Naaldvilt klasse 3

530210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars ~ |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

530220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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530260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5303 Naaldvilt klasse 4

530310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars ~ |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

530320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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530360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5304 Naaldvilt klasse 5

530410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars ~ |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

530420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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530460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van naaldvilt geimpregneerd met polyesterhars m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

54 RELINEN RONDE RIOLEN GVK
5400 GVK klasse 1

540010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 540,00|F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 540,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 4.105,00|F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 4.105,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse

1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse

1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde

liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars 'm
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse

1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 270,00|F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 270,00/L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 90,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 90,00|L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 225,00|F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 225,00/L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

GVK klasse 2

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00|F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 300,00 /L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 150,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 100,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

GVK klasse 3

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00|F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 300,00 /L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 150,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 100,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

EEN-
HEID

Bladnr. 117 van 189

11-08-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 F
50,00 L
50,00 F
50,00 L
50,00 F
50,00 L



RAW1496-156985

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1l213l4]s]e

540290 |258103

7
1
1
1
5403
540310 |258103
7
1
1
1
540320 |258103
7
1
1
1

OMSCHRIJVING

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

GVK klasse 4

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00|F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 300,00 /L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540340 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 150,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540350 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 100,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

GVK klasse 5

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540430 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00|F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 300,00 /L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540440 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 150,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

540450 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 100,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof
Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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540490 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

55 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN GVK

5500 GVK klasse 1

550010 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

550020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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550060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5501 GVK klasse 2

550110 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

550120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 250,00/L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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550160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5502 GVK klasse 3

550210 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

550220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 250,00/L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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550260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5503 GVK klasse 4

550310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

550320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 250,00/L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

EEN-
HEID

m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

50,00 F

50,00 F

Bladnr. 131 van 189
11-08-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

50,00 L

50,00 L

50,00|L



RAW1496-156985 Bladnr. 132 van 189
11-08-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING

550360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

5504 GVK klasse 5

550410 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

550420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F
Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 250,00/L
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit”

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.

De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"

De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
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550460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners
Gemiddelde putafstand: 50 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm
1| |Voering: kous van glasvezel geimpregneerd met polyesterhars |m 50,00 L

voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en

momentcapaciteit”
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.
56 HERSTELLEN INLATEN
560 Inmeten inlaten ronde buizen
560010 258141 Inmeten inlaten riool st 25,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 t/m 3 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm
3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

560020 |258141 Inmeten inlaten riool st 870,00|F
Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 4 t/m 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm
3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer
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Inmeten inlaten riool st
Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: > 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm
Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

Inmeten inlaten eivormige buizen

Inmeten inlaten riool st
Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool

volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 t/m 3 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm
Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

Inmeten inlaten riool st
Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool

volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.
Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 4 t/m 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm
Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer
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561030 258141 Inmeten inlaten riool st 55,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.
Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: > 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm
3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer
562 Herstellen inlaten ronde profielen
562010 |258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 25,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 t/m
3 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm
1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

562020 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 600,00 F
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 t/m
10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

562030 |258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 350,00|F
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: > 10
st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm
1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

563 Herstellen inlaten EI profielen

563010 |258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 5,00 F
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 t/m
3st
2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
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Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool

tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 t/m
10 st

Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool

tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: > 10

st

Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN

Betreft het overeenkomstig bijlagen:

4: "Afmetingen proefstukken

5: "Stroomschema Proefstuk GVK-UV liners DO1 v20230118a"
6: "Stroomschema Proefstuk NV-waterkous DO1 v20230118a"

Jeanskappen

Plaatsen jeanskappen tussenputten tot @ 500 mm st
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. diameters rond tot 500 mm.

Plaatsen jeanskappen tussenputten @ 500 t/m 800 mm st
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. diameters rond 500 tot en met 800 mm.

Plaatsen jeanskappen tussenputten @ 900 tot en met 1000 mm |st
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. diameters rond 900 tot en met 1000 mm.
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Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig t/m 400/600 mm |st
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. EI profielen tot en met 400/600 mm.

Plaatsen jeanskap. tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200 |st
mm

Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. EI profielen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm.

Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig 1000/1500 mm st
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.

Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.

Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.

T.b.v. EI profielen 1000/1500 mm.

Proefstukken uit (tussen)put

Maken van proefstuk uit (tussen)put tot @ 500 mm st
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.

Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.

Betreft proefstukken t.b.v.:

ronde buizen tot 500 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

Maken van proefstuk uit (tussen)put @ 500 t/m 800 mm st
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.

Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.

Betreft proefstukken t.b.v.:

ronde buizen 500 tot en met 800 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.
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571030 258199 Maken van proefstuk uit tussenput @ 900 t/m 1000 mm st 10,00 F

Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.

Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.

Betreft proefstukken t.b.v.:

ronde buizen 900 tot en met 1000 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

571040 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put EI vormig t/m 400/600 st 20,00 F
mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
EI profiel buizen tot en met 400/600 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de directie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

571050 258199 Maken van proefst. uit (tussen)put EI vormig 500/750 t/m st 10,00|F
800/1200 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de directie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

571060 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put EI vormig 1000/1500 mm |st 5,00 F
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.

Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.

Betreft proefstukken t.b.v.:

EI profiel buizen 1000/1500 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.
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Maken van proefstuk uit buis tot @ 500 mm st
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

ronde buizen tot 500 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

Maken van proefstuk uit buis @ 500 t/m 800 mm st
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

ronde buizen 500 t/m 800 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.Opdrachtgever zorgt voor
beproeving.
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Maken van proefstuk uit buis @ 900 t/m 1000 mm st
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieeke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

Maken van proefstuk uit buis EI vormig t/m 400/600 mm st
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

EI vormige buis t/m 400/600 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.
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Maken van proefst. uit buis EI vormig 500/750 t/m 800/1200 st
mm

Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

EI vormige buis 500/750 mm t/m 800/1200 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.

Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

Maken van proefstuk uit buis EI vormig 1000/1500 mm st
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.

EI vormige buis 1000/1500 mm

Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen
proefstukken'.Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van
de directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:

- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);

- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36
m van de begin- of eindput);

Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directievoerder of toezichthouder.

Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.

Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen

Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs
te zijn inbegrepen

GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER
EPOXYHARS WEL TOEGESTAAN.

Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie
waterdichtheid

Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

AFWERKEN LINERS EN PUTTTEN
Betreft het overeenkomstig
Bijlage 3: "Afwerking leidingen in putten"

Afwerken eindputten
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Afwerken aansl. liner in eindput tot @ 500mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: ronde buizen tot 500 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in eindput @ 500 t/m 800 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: ronde buizen van 500 t/m 800 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in eindput @ 900 t/m 1000 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: ronde buizen 900 t/m 1000 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020
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Afwerken aansl. liner in eindput EI vormig t/m 400/600 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: EI profiel buizen tot en met 400/600 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afw. aansl. liner in eindput EI vormig 500/750 t/m 800/1200 st
mm

Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: EI profiel buizen 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in eindput EI vormig 1000/1500 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na

aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen

krimp meer vertoont

Profielafmeting: EI profiel buizen 1000/1500 mm

Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en

het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht Itr
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (0.g.)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken tussenputten
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Afwerken aansl. liner in tussenput tot @ 500 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 500 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenput @ 500 t/m 800 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 500 t/m 800 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenp. @ 900 t/m 1000 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 900 t/m 1000 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen tot en met 400/600 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020
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Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200 st
mm

Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de

nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen 1000/1500 mm

Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken tussenputten incl maken stroompofiel

Afwerken aansl. liner in tussenput tot @ 500 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 500 mm

Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580.

Afzagen van de halve kouskap en afwerken van de aansluiting
op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020
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Afwerken aansl. liner in tussenput @ 500 t/m 800 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 500 t/m 800 mm

Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenp. @ 900 t/m 1000 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen tot 900 t/m 1000 mm

Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen tot en met 400/600 mm

Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020
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Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200 st
mm

Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020

Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.

Profielafmeting:

- EI profiel buizen tot en met 1000/1500 mm

Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.

Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of Itr
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.
Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand m3

opvullen met schraal beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer
327020
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INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
INZETTEN PERSONEEL

Inzetten werknemers op werkdagen (overdag 7:00 tot
19:00)

Inzetten van werknemer. uur
Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Rioolwerker

Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur
Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:

- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;

- safety unit;

Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

Inzetten van werknemer. uur
Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Injectieploeg, 2 personen en materieel

Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.

De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.

Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

Inzetten werknemers op werkdagen (avond en nacht
19:00 tot 7:00)

Inzetten van werknemer. uur
Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Rioolwerker
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Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur
Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:

- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;

- safety unit;

Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

Inzetten van werknemer.

Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Injectieploeg, 2 personen en materieel

Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.

De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.

Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

uur

Inzetten werknemers weekenden

Inzetten van werknemer.

Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Rioolwerker

uur

Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool.

Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:

- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;

- safety unit;

Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

uur
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Inzetten van werknemer.

Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Injectieploeg, 2 personen en materieel

Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.

De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.

Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

uur

INZETTEN MATERIEEL
Incl. benodigde brandstof en bediening

Inzetten materieel op werkdagen (overdag 7:00 tot
19:00 uur)

Inzetten spoelwagen

Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.

Tankinhoud spoelwagen: 15 m3

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar.

uur

Inzetten zuigwagen uur
Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en
overige vaste en/of losse delen.

Tankinhoud zuigwagen: 15 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3
luchtverplaatsing/uur.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op
besteksposten 327010

Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur
Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen

van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3

Tankinhoud schoonwater: 6 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3

luchtverplaatsing/uur.

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op

besteksposten 327010
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Inzetten inspectiewagen uur
Ten behoeve van het inspecteren van riolering.

Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost

22 van dit bestek.

Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur
Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte

afzetting in de riolering.

Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met

toebehoren geschikt voor het uitvoeren van

freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van

de camera gevolgd kunnen worden.

Inzetten haspelunit uur
Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk

in te zetten reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand

van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte

van meer dan 100 meter.

Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

Inzetten werken op afstand uur
Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand

van de inspectieput kan komen.

Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op

een bereikbare afstand.

Inzetten materieel op werkdagen (avond en nacht 19:00
tot 7:00 uur)

Inzetten spoelwagen uur
Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.

Tankinhoud spoelwagen: 15 m3

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar.

Inzetten zuigwagen uur
Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en
overige vaste en/of losse delen.

Tankinhoud zuigwagen: 15 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3

luchtverplaatsing/uur.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op

besteksposten 327010

Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur
Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen
van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3

Tankinhoud schoonwater: 6 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3
luchtverplaatsing/uur.

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op
besteksposten 327010

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

12,00 F

12,00 |F

24,00 F

24,00 F

24,00 F

24,00 F

24,00 F
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CODE
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257199
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DEFICODE
1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Inzetten inspectiewagen

Ten behoeve van het inspecteren van riolering.

Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost
22 van dit bestek.

Inzetten inspectiewagen incl. freesunit

Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte
afzetting in de riolering.

Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met
toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van
de camera gevolgd kunnen worden.

Inzet haspelunit

Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk
in te zetten reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte
van meer dan 100 meter.

Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

Inzet werken op afstand

Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen.

Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op
een bereikbare afstand.

Inzetten materieel in weekenden

Inzetten spoelwagen

Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.

Tankinhoud spoelwagen: 15 m3

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar.

Inzetten zuigwagen

Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en
overige vaste en/of losse delen.

Tankinhoud zuigwagen: 15 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3
luchtverplaatsing/uur.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op
besteksposten 327010

Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen

Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen
van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3

Tankinhoud schoonwater: 6 m3

Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3
luchtverplaatsing/uur.

Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 I/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op
besteksposten 327010

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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OMSCHRIJVING

Inzetten inspectiewagen

Ten behoeve van het inspecteren van riolering.

Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost
22 van dit bestek.

Inzetten inspectiewagen incl. freesunit

Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte
afzetting in de riolering.

Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met
toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van
de camera gevolgd kunnen worden.

Inzetten haspelunit

Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk
in te zetten reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte
van meer dan 100 meter.

Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

Inzeten werken op afstand

Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen.

Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op
een bereikbare afstand.

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing, hierna te hoemen ‘de Standaard’, uitgegeven door
de Stichting CROW. Onderdeel van de Standaard zijn tevens de door Stichting CROW uitgegeven Errata, zoals geldig op
de dag voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum. Deze worden geacht integraal onderdeel uit te maken van dit RAW-
bestek.

02 De Standaard RAW Bepalingen 2025 zijn tegen betaling verkrijgbaar via de RAW-website van Stichting CROW:
www.raw.nl. De Errata zijn kosteloos als pdf te downloaden via dezelfde website.

06 Op dit RAW-bestek zijn tevens de Nederlandse normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) van toepassing,
aangevuld met onderstaande Duitse normen en richtlijnen, voor zover deze niet strijdig zijn met dit RAW-bestek:
- Arbeitsblatt DWA-A_143-2;
- Merkblatt DWA-M_144_3;
- CUR-aanbeveling 118 (Specialistische instandhoudingstechnieken, repareren van beton);
- CUR-aanbeveling 119 (Specialistische instandhoudingstechnieken - vullen en injecteren van scheuren, naden en holle

ruimten in beton).

010115 INFORMATIEBRIEVEN

01 Uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden informeert de aannemer bewoners, bedrijven, hulpdiensten en
overige belanghebbenden middels een bewonersbrief over de geplande rioolrenovatie.

De bewonersbrief dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- de planning van de werkzaamheden;

- een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;

- informatie over parkeermogelijkheden;

- informatie over de afvalinzameling;

- de locaties van de tijdelijke opstelplaatsen voor afvalcontainers;

- de mededeling dat de aannemer de afvalcontainers mogelijk op centrale verzamelpunten plaatst;

- de instructie dat containers van particulieren en bedrijven op nader aan te geven data zichtbaar op eigen terrein
moeten worden geplaatst, zodat de aannemer deze kan verplaatsen naar een centraal punt;

- de te verwachten hinder en overlast tijdens de uitvoering;

- eventuele gezondheidsrisico’s, dan wel het ontbreken daarvan, met name in relatie tot mogelijke stankoverlast;

- mogelijke maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen ter beperking van stankoverlast;

- de contactgegevens van de uitvoerder van de aannemer, inclusief mobiel telefoonnummer, bereikbaar op werkdagen
van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

Bij het opstellen van de bewonersbrief dient rekening te worden gehouden met het kennisniveau en de leesvaardigheid
van de inwoners.

De bewonersbrief dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te
worden voorgelegd

01 01 50 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012
01 Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen
§ 6. Verplichtingen van de aannemer
Ter aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat het door de aannemer ingezette verantwoordelijke en
leidinggevende personeel de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk moet beheersen.

02 Hoofdstuk VI. Werkterrein, reclame
§ 15. Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer dient de opslag van materialen en materieel binnen het werkterrein te organiseren conform paragraaf 15
van de UAV. In overleg met de directie kan opslag buiten het werkterrein plaatsvinden. Alle kosten die voortvloeien uit
opslag buiten het werkterrein, waaronder precariokosten, vergunningen en kosten voor het gebruik van de openbare
ruimte, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

03 Hoofdstuk VIII. Hulpmiddelen
§ 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever
n aanvulling op paragraaf 24 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
De aannemer is verplicht om merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen zorgvuldig te beschermen en waar nodig te
markeren of zichtbaar te houden. Het is de aannemer niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de directie
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

04 Hoofdstuk IX. Uitvoering
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§ 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen
In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie de termijnstaten op. De aannemer levert uiterlijk op
dinsdag na afloop van iedere werkweek de gegevens aan die betrekking hebben op die betreffende werkweek.

05 Hoofdstuk X. Meer en Minderwerk
§ 35. Verrekening van meer en minderwerk
In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 geldt het volgende:
Meerwerk op het RAW-bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en le van paragraaf 35, wordt verrekend op basis van
een voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden. Deze kostprijs wordt verhoogd met een
percentage voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Dit percentage is gelijk aan het bij inschrijving
overeengekomen percentage, met een maximum van 10%.

De voorcalculatie moet worden onderbouwd met een gedetailleerde begroting, uitgesplitst in uren, materieel en materiaal,
evenals onderaanneming, eveneens uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal.

Meerwerkopstellingen of voorcalculaties dienen minimaal drie werkweken (15 werkdagen) véér de geplande start van de
werkzaamheden op de betreffende locatie ter beoordeling bij de directie te worden ingediend.

Alleen meerwerk dat op deze wijze is ingediend, komt in aanmerking voor beoordeling.

Indien de meerwerkopstelling of voorcalculatie door de directie wordt goedgekeurd, geldt een maximale voorbereidingstijd
van 21 dagen tussen opdracht en uitvoering. Dit in afwijking van paragraaf 7 lid 1 en 2 van de UAV 2012.

Werkzaamheden voor meerwerk mogen uitsluitend worden gestart na schriftelijke goedkeuring van de directie.
06 Hoofdstuk XI. Betaling, Omzetbelasting, Kortingen, Verpanding

§ 40. Betaling

In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, wordt als tijdsbepaling binnen twee weken bedoeld.

07 Hoofdstuk XV. Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen
§ 48. Vastleggen van de toestand
Paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepaling:
"Indien de directie of de aannemer niet voldoet aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 genoemde vordering, is de
wederpartij bevoegd de situatie te laten vastleggen in een proces-verbaal. Onverminderd deze bevoegdheid mag de
wederpartij zelf de gevraagde opnemingen en constateringen uitvoeren in aanwezigheid van getuigen, en deze vastleggen
in een proces-verbaal dat door zowel de getuigen als de wederpartij wordt ondertekend. De beoordeling van de
bewijskracht van dit proces-verbaal wordt overgelaten aan de bevoegde rechter".

08 & 49. Beslechting van geschillen
Paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt volledig en wordt vervangen door de volgende bepaling:
"Indien aannemer en opdrachtgever er niet in slagen geschillen in onderling minnelijk overleg op te lossen, behouden
beide partijen het recht om zich voor de beslechting van deze geschillen te wenden tot de gewone rechter.Voor
procedures in eerste aanleg is de rechtbank Haarlem de bevoegde instantie".

09 § 49. Beslechting van geschillen
Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

10 § 50. Voortzetting van het werk
Paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt volledig en wordt vervangen door de volgende bepaling:
"De aannemer is verplicht om, in afwachting van een uitspraak in een geschil, het werk op vordering van de directie voort
te zetten overeenkomstig de aanwijzingen van de directie. Dit geldt tenzij de gewone rechter in kort geding anders
beslist, en onverminderd de rechten die de aannemer kan ontlenen aan de uiteindelijke uitspraak in het geschil."

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

05 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012:
De aannemer stelt de gegevens die nodig zijn voor de eindafrekening ter beschikking aan de directie. Dit gebeurt binnen
twee weken na de oplevering van het werk, of — indien dit in het RAW-bestek is voorgeschreven — binnen twee weken na
het einde van de onderhoudstermijn.

06 De door de directie goedgekeurde declaratie van de aannemer wordt opgenomen in de termijn.

07 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald bij welke
termijn.

08 Op de factuur dient de in de opdrachtbrief vermeldde zaaknummer, verplichtingennummer en onderwerp te staan. De
facturen op de termijnen dienen via email te worden gezonden aan:

SED-organisatie: crediteuren@sed-wf.nl

Gemeente Hoorn: facturen@hoorn.nl

Gemeente Koggenland: facturen@koggenland.nl

Gemeente Opmeer: facturen@opmeer.nl

PN
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5. Gemeente Medemblik: facturen@medemblik.nl

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum waarop de declaratie is voorzien van een
stempel, of de datum van registratie in het digitale systeem dat wordt beheerd door de afdeling Financién van de
betreffende gemeente.

Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties vinden plaats conform de betalingstermijnen, nadat de
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de uitgevoerde werkzaamheden die onder dit RAW-bestek vallen.

Bij de declaratie dient een exemplaar te worden gevoegd van de berekening van de betalingstermijn, zoals bedoeld in
artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard.

De declaratie dient per e-mail te worden ingediend bij de betreffende gemeente:

1. SED-organisatie:
Gemeente Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland t.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 201610 AA Bovenkarspel

2.  Gemeente Hoorn:
Gemeente Hoornt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 6031620AR Hoorn

3. Gemeente Koggenland:
Gemeente Koggenlandt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 211633 ZG Avenhorn

4. Gemeente Opmeer:
Gemeente Opmeert.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 1991715 ZK Spanbroek

5. Gemeente Medemblik:
Gemeente Medemblikt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 451687 ZG Wognum

06 Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 02, Standaard, bedoelde berekening van de

01

02

03

betalingstermijn te worden gevoegd.

EMVI PRESTATIEMETING

Beoordeling prestatie:

De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van punten aan
toetsingsonderdelen van de prestatiemeting. Deze punten worden omgezet naar een percentage. De waarde van de
toetsingsonderdelen wordt bepaald door het behaalde aantal punten (0, 2 of 3) en de wegingsfactor (1 - 5).

Per groep toetsingsonderdelen (bijv. 'Voorbereiding' en 'Uitvoering') kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van
een andere groep. Dit verschil in de waarde per punt is afhankelijk van het percentage dat is toegekend aan die groep
toetsingsonderdelen.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats na afronding van de uitvoering van de werkzaamheden per
deelopdracht. Uiterlijk 10 weken na de afronding van een deelopdracht verstrekt de directie de ingevulde prestatiemeting.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt
de directie dat bij de aannemer. De directie motiveert wanneer hij punten voor een onderdeel niet heeft toegekend.

De hoogte van het aangeboden of gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen in de
overeenkomst te voldoen.

Verrekening:

Indien het aangeboden prestatieniveau wordt gerealiseerd, wordt geen bonus of malus toegekend. Een eventuele bonus
of malus wordt verrekend in de eindafrekening per deelopdracht.

De bonus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 2 wordt gehanteerd. De malus wordt
bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 4 wordt gehanteerd.

Bonus:

Indien er een hoger prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een bonus toegekend. De bonus wordt
als volgt berekend:

Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in %) en het aangeboden prestatieniveau (in %) wordt vermenigvuldigd
met 0,15 * de deelopdracht en vermenigvuldigd met 2.

Voorbeeld berekening bonus:
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Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 90%
Een deelopdracht is € 10.000,-
Bonus = (0,90 - 0,80) * 0,15 * € 10.000,- * 2 = € 300
04 Malus:
Indien een lager prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een malus toegekend. De malus wordt als
volgt berekend:
Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in %) en het aangeboden prestatieniveau (in%) wordt
vermenigvuldigd met 0,15 * de deelopdracht en vermenigvuldigd met 4.
Voorbeeld berekening malus:
Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 70%
Een deelopdracht is € 10.000,-
Malus = (0,70 - 0,80) * 0,15 * € 10.000,- * 4 = € -600

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

02 Ten aanzien van voorbereiding en uitvoering ondergrondse aanleg kabels en/of leidingen moeten de door de aannemer
getroffen maatregelen in overeenstemming zijn met het handboek kabels en leidingen van de gemeente Hoorn.

INFORMATIE-OVERDRACHT
04 Geen bouwstoffen opslaan in de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen, brandkranen, afsluiters etc..
05 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moeten te allen tijde verzekerd blijven.

06 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde
bereikbaar zijn. Deze mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.

RISICOVERDELING
01 Indien door onjuiste of ontbrekende informatie over de ligging van kabels en leidingen, of over de te treffen maatregelen
ter voorkoming van schade daaraan, stagnatie van de werkzaamheden dreigt, is de aannemer verplicht maatregelen te
nemen om deze stagnatie te voorkomen of te beperken. Indien stagnatie niet kan worden voorkomen, meldt de
aannemer dit onverwijld aan de directie. Vervolgens voert de aannemer de werkzaamheden uit volgens de aanwijzingen
van de directie.
02 Indien de in het vorige lid bedoelde stagnatie een grotere omvang krijgt dan in de gegeven situatie mag worden
verwacht, komen de uit de stagnatie voortvloeiende kosten voor vergoeding in aanmerking indien:
- De aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van CROW-publicatie 500 'schade voorkomen aan
kabels en leidingen’;
- De aannemer heeft alle maatregelen getroffen die op grond van het Maatregelenplan verwacht hadden mogen
worden van de grondroerder;
-  De stagnatie aantoonbaar het gevolg is van foutieve of ontbrekende kabel- en leidinginformatie;
- De aannemer afhankelijk is van derden om nadere aanwijzingen te geven of (reparatie)werkzaamheden uit te
voeren, en gedurende die tijd geen werkzaamheden kan uitvoeren die op enigerlei wijze worden verrekend.

PUBLIEKRECHTELIJKE EEN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard:

Zie paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 Ter verduidelijking van paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 draagt de aannemer o.a. zorg voor de tijdige verkrijging van
een vergunning voor het plaatsen van een directiekeet, opslag van materiaal c.q. materieel etc., ontheffingen en
dergelijke beschikkingen.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor vooraf schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

04 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde vergunningen.
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VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende
werken in elkander grijpen:
- Andere werkzaamheden door de gemeente die in de omgeving plaats vinden, per uit te geven Deelopdracht aan te

geven door opdrachtgever.

- Het vergroten of vervangen van te kleine inspectieputten door of namens de opdrachtgever;
- Het vervangen van defecte inlaten door of namens de opdrachtgever
- Het uitvoeren van reliningswerkzaamheden binnen een reconstructieproject

02 In het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing, codrdinatie van in elkaar grijpende
werken geschied door de aannemer

22 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een
onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie als gevolg van een onvoldoende codrdinatie door
de aannemer zijn voor rekening van de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

21 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met als minimale voorziening
loopschotten. Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te
worden.

22 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer
de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

23 In aanvulling op paragraaf 30 lid 3 van de UAV 2012, verleent de aannemer de nodige hulp m.b.t. het aanbieden van
huisvuil aan de eigenaren en/of gebruikers indien de gebruikelijke vuilophaal locatie niet beschikbaar is. De aannemer
verplaatst het huisvuil naar een locatie die bereikbaar is voor een vrachtauto van de afvalophaaldienst.

24 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

25 De directie stelt als eis, dat buiten de werkuren één of meer personen van de aannemer bereikbaar zijn om de gehele
verkeersvoorziening te onderhouden en te controleren. Tijdens de eerste bouwvergadering worden de contactgegevens
van deze persoon aan de directie overhandigd.

26 De aannemer inventariseert bij aanliggende bedrijven eventuele hinder voor transport van en naar de bedrijven. De
aannemer maakt afspraken met de bedrijven om hinder voor transportbewegingen te minimaliseren.

27 De aannemer dient de bewoners van de belendende percelen behulpzaam te zijn bij het aanbieden van hun huisvuil (in
mini-huisvuilcontainers) aan de gemeentelijke reinigingsdienst. Zonodig verzorgt de aannemer het vervoer van de
containers naar en van het opstelpunt waar de containers worden geledigd.

SIGNAALKLEDING

02 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere bedoeld extreme
teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden. Bij een discussie met een derde
(bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en telefoonnummer van de contactpersoon van
de directie.

03 Indien de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten over aanpassen van gedrag
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €500 (zegge vijfhonderd euro) worden opgelegd met een
maximum van 5000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

KWALITEITSBORGING

01 Paragraaf 01.13.01 lid 01 van de Standaard is van toepassing op dit RAW-bestek.

02 De aannemer beschikt voor dit RAW-bestek over de volgende kwaliteitssystemen/certificaten:
- IS0 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL K10014 Kiwa procescertificaat voor Reinigen van riolen, putten en kolken;

- BRL K10015 Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten;
- VCA**

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema stelt de aannemer een gedetailleerd werkplan op als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012.

Het werkplan omvat alle werkzaamheden binnen dit RAW-bestek, waarbij de uitvoering wordt opgesplitst in afzonderlijke
onderdelen zodat deze duidelijk inzichtelijk zijn.
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In het werkplan wordt ten minste het volgende opgenomen:

- een korte omschrijving van het werk;

- een beknopte beschrijving van de gekozen werkwijze en de daarbij behorende risico’s;

- de corrigerende maatregelen indien niet aan de bestekeisen wordt voldaan;

- de inzet van personeel en materieel;

- een plan voor de verwerking van vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07, deel 3 van dit bestek);

- een pompplan voor het afsluiten van rioolstrengen en het waarborgen van de rioolafvoer (artikel 25.03.02 van de
Standaard);

- een gedetailleerd werkplan voor rioolrenovatie (artikel 25.23.01 van de Standaard);

- een plan voor het reinigen van riolering (artikel 25.33.01 van de Standaard);

- een verkeersplan met gedetailleerde tekeningen van verkeersmaatregelen, faseringen en omleidingen (artikel
62.13.02 van de Standaard).

Daarnaast geeft het werkplan inzicht in de uitvoering van onderdelen die door derden worden aangeleverd, voor zover
door de directie aangegeven.

Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het werkplan, en eventuele wijzigingen daarop, in het aantal
exemplaren dat nodig is voor een goede codrdinatie.

Ook neemt de aannemer de door of namens de opdrachtgever te leveren en uit te voeren werkzaamheden met
betrekking tot dit werk op in zijn planning.

BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren
gegaan, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20%, bij de
aannemer in rekening kan worden gebracht.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- DIBt-certificaat;

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat op basis van BRL 5218-2;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT
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05 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 03 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Bouwstoffenbesluit,
welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen
zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt
voor het desbetreffende bewijsmiddel.

06 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een
bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) te overleggen.

GARANTIE

ALGEMEEN

21 Een garantie wordt verlangd voor de volgende onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode:
- door de aannemer aangebrachte CIPP-liners gedurende een periode van tien jaar.

22 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

a. mechanische sterkte;
b. chemische resistentie;
c. waterdichtheid;

d. slijtvastheid;

e.

bestendigheid tegen reguliere onderhoudswerkzaamheden.
23 In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantieperiode vanaf de oplevering van het werk.

VERZEKERINGEN

C.A.R. VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever, zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:

I materiéle schade aan het werk;
IT het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdracht.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie
en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht,
directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de aannemer.

Evenals alle niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit RAW-bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het RAW-bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden
bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding onmiddelijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende
assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de
polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de
aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het
in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel
meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering blijkt, voor de
aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.



RAW1496-156985 Bladnr. 163 van 189

11-08-2026

HFD PAR ART LID

011651

0117

0117 06

0117 07

011711

0118

011801

0118 02

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een
bedrag van tenminste Euro 1.250.000 (zegge: één miljoen tweehonderd en vijftigduizend) per gebeurtenis. Het eigen
risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en
leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich
ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, dat op de polis van deze
verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan de ondergrondse leidingen niet is
uitgesloten.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat onder het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
tevens wordt gerekend het afgeven van deze materialen aan de betreffende inrichting en de acceptatiekosten

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel lid 11 dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

13 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

14 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel lid 13 dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiénische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib;
- puin, steen of steenachtige materialen.

BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen en is verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- tijdig aanvragen afvalstroomnummers;
- tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de uitvoeringskosten.

03 De volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig in het bezit zijn van begeleidingsbrieven afvalstoffen,
afvalstroomnummers aanvragen, aanwezigheid begeleidingsbrieven bij transport, correct ingevulde begeleidingsbrieven,
tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven liggen bij de aannemer.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
07 De bepalingen vermeld op de bijlage poster "boombescherming op bouwlocaties" zijn op dit werk van toepassing.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING VEGETATIE

02 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare
afvalstoffen deponeren.

03 Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter is het de aannemer niet toegestaan
machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.
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04 Bouwmachines mogen niet in de buurt komen van bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het
onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden, dienen eventueel door de aannemer rijplaten
aangebracht te worden in overleg met de directie en of toezichthouder (inclusief in standhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen).

De directie bepaalt of het nodig is dat de rijplaten worden aangebracht.

05 De aannemer dient bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel te beschermen conform 10.12.01 van de

Standaard 2025.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geld, dat de taxatiekosten, beredderingskosten en overige
bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-coodrdinator)

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 De directievoerder is gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van werknemers en burgers niet meer
geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer (op kosten
aannemer). De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN RIOLERING

01 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, arbeidsvoorschriften en eisen.

02 Bij betreding van putten of leidingen dient de werknemer een voor styreen, zuurstof, LEL en H2S gekalibreerde meter met
logger bij zich te dragen. De loggegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden voorgelegd. Het is niet
toegestaan om zonder aanvullende maatregelen (leeflucht, perslucht) te werken als gevaarlijke stoffen groter dan de
toegestane MAC waarden worden gemeten en/of verwacht.

03 Op 3m horizontale hartafstand van de putten of woningen mag maximaal een concentratie van 1,5ppm styreen worden
gemeten. Bij gebruik van andere oplosmiddelen mag maximaal 50% van de MAC waarde voor 24-uur worden gemeten.

04 Bij het constateren van onveilige situaties of gebeurtenissen bij de uitvoering of het niet naleven van wettelijke
voorschriften (zoals bijvoorbeeld het betreden van een put zonder gebruik van de correcte persoonlijke
beschermingsmiddelen of het niet of verkeerd meten van rioolgassen en procesdampen) door de directie of een door de
directie ingehuurde partij, kan de directie aan de aannemer een boete van EUR 500,00 per gebeurtenis opleggen en/of de
arbeidsinspectie inschakelen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

01 Bij gevaar van vallende voorwerpen is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.
Per situatie wordt gekeken naar de risico's, waarna door de toezichthouder en/of de medewerker een TRA en/of een
risicoanalyse uitgevoerd wordt. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald welke PBM's nodig zijn in de situatie.

EISEN AAN IN TE ZETTEN WERKNEMERS
01 De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij
besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioleringswerkzaamheden en informeert en instrueert zijn
personeel hiertoe.
02 Naast de geldende bepalingen en wet- en regelgeving draagt de opdrachtnemer zorg voor het volgende:
a. Minstens één persoon van de te werk gestelde werknemers heeft minimaal 5 jaar ervaring met de uit te
voeren werkzaamheden;
b. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus "Veilig werken aan
riolen” gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;
c. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus 'Veilig werken langs de
weg' gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;
d. Minstens één persoon van de te werk gestelde personeelsleden is de Nederlandse taal in woord en geschrift
machtig op CEFR taalniveau B1 of hoger.

GELUIDHINDER
01 Ter voorkoming van geluidshinder dienen de volgende maatregelen:

a. de aannemer treft technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen om de geluidsproductie van
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de stationaire en mobiele installaties te beperken. Deze geluidbeperking is zodanig dat het equivalente
geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07:00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19:00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23:00 uur en 07.00 uur (nachtperiode);

b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven
toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq);

c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-
13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader van de ICG-
reeks;

e. de aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van
werknemers of andere personen. Als er een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot
verplaatsing overgegaan.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

ALGEMEEN

De fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting zijn een reéle afspiegeling van de werkelijk te realiseren hoeveelheid
resultaatsverplichting voor de looptijd van het bestek, inclusief de verlengingen.

Het gestelde in lid 01 heeft geen waarde in de zin van een omzetgarantie conform 01.21.09.

VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

In afwijking op de Standaard RAW-bepalingen is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting van toepassing
op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

De social returnverplichting geldt ook bij mogelijke verlengingen.

Indien in deze raamovereenkomst artikel 01 26 03 leden 01 en 02 van toepassing zijn, gelden de daar genoemde
percentages ook bij mogelijke verlengingen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
In aanvulling op artikel 01.21.06 lid 03 wordt voor de verrekening van bijkomende werkzaamheden, welke geen onderdeel
worden van de RAW-raamovereenkomsten, een percentage AK en W&R aangehouden van 10%.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer op de eerste dag
van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde *prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks
2020 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1  100% = ...... % , waarin:

de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving viel;

de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

B0

Bl

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B0n) / BOn ® 100% = ...... % , waarin:

BO» |= |de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

Bl |= |de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal

waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

06 In afwijking van Standaard 2025 artikel 01.04.02 lid 02 geschiedt de verrekening per uitvoeringstermijn van een

deelopdracht.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De in artikel 01.22.01 lid 01 van de RAW genoemde soorten beschermen conform het bepaalde in de Wet
Natuurbescherming, de gedragscode soortbescherming gemeenten.

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de
uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van
beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN)

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie een
bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. De directie verzorgt de verslaglegging en
verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

02 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergadering, kan de directie werkbesprekingen beleggen. Bij deze
werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn. De frequentie van deze werkbesprekingen is
ter beoordeling van de directie. De aannemer kan verzoeken om een werkbespreking. De directie verzorgt de
verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen

CROW BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek '"CROW Better Performance’ van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het
gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-
performance/over-Better-performance/ondersteuning.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk voor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better
Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal plaats.

05 Jaarlijks geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

BESTEKSADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie, die de RAW-systematiek Standaard 2025
ondersteunt, waarbij de directie de termijnstaten kan opstellen. Indien de directie er om vraagt, dient de aannemer zijn
besteksadministratie aan de directie ter beschikking te stellen, zodat de termijnen tijdig door de directie kunnen worden
opgesteld en verstrekt aan de aannemer. De aannemer dient binnen 4 weken na gunning aan de directie aan te tonen dat
hij beschikt over de vereiste software.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN
01 Te verstaan is onder:
a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting
dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn vodr het einde van de opdracht;
b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan studenten en
scholieren of uitkeringsgerechtigden die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren.
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De social-returnverplichting is 1% van de gefactureerde omzet. Deze is naar aanleiding van de opdracht te
besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle
aspecten van de opdracht.

02 De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is te allen
tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om aan de eis te
voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de invulling van de social-
returnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van kandidaten.

03 Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE) bestaat uit mensen
vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan. Er zal een verklaring worden afgegeven
die voor een jaar geldig is.
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KORTING

01 Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer en
opdrachtgever aangegaan.

02 Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden
opgelegd.

03 De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer ook het
nog niet ingevulde social-returnbedrag.

04 Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coérdinator SROI dient
hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS T.A.V. HOEVEELHEDEN

MINIMUMEISEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN EN BOUWTRANSPORT
21 Dit bestek bevat eisen aan de emissieklasse van mobiele werktuigen en bouwtransport. De eisen komen voort uit
de routekaart SEB 2024 en hebben tot doel het verlagen van de uitstoot van koolstofdioxide, fijnstof en
stikstofoxiden.
22 Voor de inzet van mobiele werktuigen en bouwtransport gelden de volgende emissie-eisen (gelijk of minder uitstoot van
emissie). Aanvullende beloften gedaan bij inschrijving kunnen deze eisen verzwaren:

Mobiele werktuigen

Onder mobiele werktuigen vallen machines die worden ingezet op de bouwplaats, zoals

graafmachines, wielladers, aggregaten, bulldozers en mobiele kranen. Mobiele werktuigen maken in beginsel geen
gebruik van de openbare weg maar zijn wel mobiel inzetbaar, ze zijn bijvoorbeeld verrijdbaar of draagbaar.

Categorie | Emissie-eis | Emissie-eis | Emissie-eis |
| 2025 t/m 2027 | 2028 t/m 2029 | 2030 e.v. |

Licht (minimaterieel <19 kW) | 100% ZE* | 100% ZE | 100% ZE |
incl. mobiele gereedschappen | | | |
Licht (19-37 kW) | 100% ZE* | 100% ZE | 100% ZE |
Licht (37-56 kW) | Stage IV + RF | 100% ZE | 100% ZE |
Middelzwaar (56-130 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage IV + RF |
Zwaar (130-560 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage V |
Specialistisch (levensduur>15 jaar) | Geen eis | Kat. + RF | Kat. + RF |

en zeer zwaar (>560 kW) | |

Uitgesloten van deze eis zijn: landbouwtrekkers en trilplaten met een slagkracht van 6 ton of hoger.

Stationair | 100% ZE** | 100% ZE | 100% ZE |
ZE = Zero emissie
RF = Roeffilter. Met roetfilter wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.
* =
** = itgesloten van deze eis zijn:
1. Bronneringspompen met een afstand >100 m van een aansluiting op het energienet. In dat geval is
de eis Stage V.
2. Aggregaten op biogas afkomstig uit de afvalstroom van bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering welke
anders wordt afgefakkeld met minimale reducties: CO2 98%, NOx 85%, PM 0%.
3. Torenkranen.
4. Lier aanhanger, aggregaat (UV-unit), compressor (UV-unit) en compressor (kraanwagen).
Bouwtransport

Dit betreft voertuigen met name gebruikt om materiaal en personeel van en naar de bouwplaats te brengen, of
gebruikt voor vervoer op de bouwplaats zelf. Naast de inzet van specifieke bouwvoertuigen, zoals betonmixers of
kippers, wordt in de bouw ook gebruik gemaakt van algemene voertuig types, zoals bestelwagens, kleine
vrachtwagens en trekkers — opleggers.

Categorie | Emissie-eis | Emissie-eis | Emissie-eis |
| 2025 t/m 2027 | 2028 t/m 2029 | 2030 e.v. |

N1 - Bestelbusjes | Euro VI | 100% ZE | 100% ZE |
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N2 - Lichte vrachtwagens | Euro VI | Euro VI | 100% ZE |

N3 - Zware vrachtwagens | Euro VI | Euro VI | Euro VI* |

*  =100% ZE in ZE-zone
Voor voertuig categorieén N1, N2 en N3 zie website RDW:
https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen

23 Indien de aannemer de eisen in dit artikel en of beloften gedaan bij inschrijving niet nakomt, of niet aan kan tonen
als bedoeld in lid artikel 01.27.02, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling verbeurd en is gemaximeerd tot 10% van de
aanneemsom.

01 27 02 INZETPLAN EN LAADPLAN UITVOERING
21 De aannemer dient op verzoek van de directie een inzetplan van alle ingezette mobiele werktuigen, gereedschappen en
bouwtransport aan te leveren. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende
informatie te bevatten waarmee de directie de eisen uit de artikel 01.27.01 en indien van toepassing bij inschrijving
gedane beloften kan verifi€ren.

Inzetplan

Per machine/voertuig gegevens:

- Type en typegoedkeuring machine/voertuig

- Kenteken (indien van toepassing)

- Brandstof

- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE)

- Draaiuren per werkdag

- Stroomverbruik per machine in kWh

- Verificatie of wordt voldaan aan de eis en indien van toepassing het aangeboden prestatieniveau.

De onderstaande aanvullende gegevens aanleveren met het format 'SPUK SEB Materieel inzetplan' van de website
www.opwegnaarseb.nl/kennisbank), Opdrachtgever heeft deze gegevens nodig voor de onderbouwing van de SPUK
SEB subsidie aanvraag:
- de vermogensklasse waar de machine of het vaartuig in valt.
- de categorie bouwmachine of vaartuig volgens de machinelijst SEB (zie ook
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf)
- de code en naam van machine of vaartuig volgens de machinelijst;
- of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid;
- of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze materieel;
- hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, of via een
stekker;
- het aantal inzetdagen. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet.
22 De aannemer dient op verzoek van de directie een laadplan uitvoering van alle laadinfrastructuur aan te leveren.
Het laadplan bevat minimaal de volgende informatie:

Laadplan uitvoering

- Laadlocaties,

- Inrichtingplan laadhub (veiligheid, bouwhekken, cameratoezicht e.d.),

- Beschrijving aanpassingen/uitbreidingen van elektrotechnische installaties indien van toepassing,

- Installatieverantwoordelijke inclusief contactgegevens met 24/7 bereikbaarheid,

- Het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) voor eventueel aan te brengen elektrotechnische installaties.

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de contactlegging en stroom afname.

23 Verificatie en bewijsmiddelen of wordt voldaan aan de eisen uit artikel 01.27.01 dienen na een verzoek daartoe
binnen 1 werkdag overlegd te worden.

24 Gemeente Hoorn en Medemblik heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee
stellen we stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en aan de bouwlogistiek. Voor
deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen van toepassing. De Routekaart is te vinden via
https://www.opwegnaarseb.nl/convenant. Voor dit bestek zijn basiseisen opgenomen; deze zijn te vinden in deel 3
bepaling 01.50.51 van dit Bestek.

De opdrachtnemer dient zelf afspraken te maken over het gebruik van een stroomaansluiting met de eigenaar van het
betreffende stroompunt. De gemeente beschikt ook over stroompunten en kan hierin faciliteren. Op de website
www.stroomkaart.nl/map staat een overzicht van de bestaande netaansluitingen binnen de gemeente Hoorn.

Wanneer voor werkzaamheden binnen deze opdracht gebruik wordt gemaakt van openbare laadpalen, moet de
opdrachtnemer de betreffende laadpaal tijdelijk afmelden bij Eco-Movement via contact@eco-movement.com en deze
weer aanmelden zodra de laadpaal opnieuw openbaar beschikbaar is. De gemeente beoordeelt vooraf of een
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https://www.opwegnaarseb.nl/convenant
www.stroomkaart.nl/map
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gemeentelijke laadpaal of stroompunt kan worden ingezet.

GROENE STROOM
Stroom benodigd voor het werk dient groene stroom te zijn niet afkomstig uit biomassa.

Binnen 2 weken na verzoek daartoe toont de aannemer middels een garantie van oorsprong (GvO) en een
stroometiket aan dat de gebruikte stroom groen is.

BEGRIPPEN

TOEPASSEN

Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat 'toepassen' van een voorziening de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden (inclusief energievoorziening), het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die
voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.

ALGEMEEN

Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op het werk
voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten
enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

ALGEMEEN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet afgedragen
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

INFORMATIEBORDEN

INFORMATIE- RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER

Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, behoeft dit de goedkeuring van
de opdrachtgever.
De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag.

UITVOERINGSASPECTEN

REVISIE

De aannemer dient alle niet visueel waarneembare zaken (zoals duikers, riolering, huisaansluitingen en mantelbuizen,
etc.) die niet voortvloeien uit een algemene constructiemethode (b.v. zandbed en fundering) op een revisietekening aan
te geven. De revisie digitaal verwerken op de door de opdrachtgever verstrekte ondergrond in cad uitwisselingsformaat.
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LEIDINGWERK
RIOLERING, ALGEMEEN
BEGRIPPEN
ARBOCATALOGUS
De aannemer en/of onderaannemer(s) dienen de arbocatalogus 'Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer' (uitgave

oktober 2018, v6.3) te kennen en te werken conform het voorschrift. U vindt de catalogus op de website:
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER
De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal
de rioolafvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden
verpompt.
De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden
gestremd. Indien nodig zal het rioolwater moeten worden opgevangen, gebufferd of omgeleid naar een ander
rioolgedeelte of worden verpompt.
Een tijdelijke pompinstallatie dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Voorzien van geluidsgedempte pompen met een regelbaar toerental. Toerental dient zodanig te worden
ingesteld dat in de ontvangstput geen overlast ontstaat;
- Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen;
- Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer;
- Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms;
- Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient binnen 90 minuten een deskundig monteur
ter plaatse te zijn om de storing te verhelpen;
- Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte van de pompen te allen
tijde te dekken;
- Reservepompen met gelijke capaciteit opnemen in de installatie;
- De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de originele installatie in werking te zijn;
- Locatie ter goedkeuring van de directie.
Voor het beéindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de
hoofdriolering. Indien blijkt dat huisaansluitingen niet zijn aangesloten of open zijn geboord, dient de aannemer deze op
aanwijzing van de directie alsnog uit te voeren. Indien noodzakelijk kunnen de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd
door een door de directie aan te wijzen aannemer. Dit op kosten van de opdrachtnemer.

TIJDELIJK AFSLUITEN AANSLUITINGEN

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden afgesloten,
tenzij anders wordt vermeld in dit RAW-bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden
opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het
effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. Bij het ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en
indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

IN- EN UITSCHAKELEN GEMEENTELIJKE GEMALEN

Als het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is om gemalen uit te schakelen, dient de aannemer dit
tijdig af te stemmen met de gemalenbeheerder. Contactgegevens van de gemalenbeheerder worden tijdens het
startoverleg door de directie verstrekt.

De aannemer zal de gemalenbeheerder onmiddellijk informeren als de gemalen weer in bedrijf kunnen.

EISEN AAN HET RESULTAAT ALGEMEEN

De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

De aannemer en/of onderaannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor beschadigingen aan de coating
welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en
behandelen met Nitocote EP 500 of gelijkwaardig.

De aannemer en/of onderaannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer
en/of onderaannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN BIJ WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING

Het werken in of aan riolen, rioolinspectieputten en kolken moet geschieden overeenkomstig de volgende voorschriften:

- KIWA BRL K10014 en K10015;

- CROW publicatie 96b;

- 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's-Hertogenbosch). Dit voorschrift
is gebaseerd op de bestaande (wettelijke) regels en voorschriften;


www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
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- Publicatieblad 69: "Veilig werken in besloten ruimten", van de Arbeidsinspectie.
- Arbo informatieblad AI-05 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

02 In verband met de veiligheid dient het inspectievoertuig te worden bemand door minimaal twee personen.
Ook de reinigingsset, bestaande uit zuig- spoelwagen, dient te worden bemand door minimaal twee personen.

2503 INFORMATIE-OVERDRACHT

2503 05 PUTTEN EN INLATEN
01 Inspectieputten hebben een minimale afmeting van 800x800 mm. Kleinere putten worden in overleg met de aannemer
door of namens de opdrachtgever vergroot of vervangen.
02 Defecte inlaten worden indien nodig door of namens de opdrachtgever van buitenaf vervangen. Afhankelijk van
de lokale situatie kan dit zowel voor, tijdens als na de reliningswerkzaamheden worden uitgevoerd.

2504 RISICOVERDELING EN GARANTIES

2504 01 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer ten minste
4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale weersverwachting op
voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de
weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer
de nodige maatregelen heeft getroffen.

03 Stagnatiekosten ten gevolge van weersomstandigheden zijn voor rekening van de aannemer.

04 Indien de weersverwachtingen hier aanleiding toe geven dient in overleg met de aannemer het mogelijk te worden
gemaakt om het gehele daadwerkelijk aanbrengen van de liner voor een periode van 4 tot 8 uur uit te stellen zonder dat
daar kosten aan verbonden zijn.

05 In overleg met de aannemer beslist de opdrachtgever uiterlijk 12 uur voor het geplande begin van de
reliningswerkzaamheden, doch binnen kantooruren, of deze werkzaamheden doorgang kunnen vinden of dat gebruik
gemaakt gaat worden van de onder lid 01 vermelde optie.

06 Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te
worden uitgesteld.

251 AANLEG RIOLERING
2516 BOUWSTOFFEN

2516 02 BETON VOOR STROOMPROFIELEN EN DICHTMAKEN SPARINGEN
01 Beton voor stroomprofielen en het dichtmaken van sparingen in putten moet aan de volgende eisen voldoen:
- sterkteklasse: C28/35
- milieuklasse: XC4/XD3/XF4/XA3
- consistentieklasse: S2
- nominale korrelafmeting: N31,5

2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

2517 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

02 In aanvulling op artikel 25.27.02 van de Standaard moeten inlaten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de
rioolputten die aansluiten op de betreffende rioolstreng.

252 RIOOLRENOVATIE
25 22 EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

252201 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RENOVATIE RIOOLLEIDING

10 De te renoveren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk te worden gereinigd. Alle in het profiel aanwezige
obstakels (inclusief indiringend afdichtingsmateriaal, wortels, instekende inlaten, vaste en/of aangehechte afzettingen
e.d.) dienen met behulp van een robotfrees, robotcutter of handmatig te worden verwijderd. Het is niet toegestaan om
een ketting- of wielfrees toe te passen.

11 Nadat alle obstakels zijn verwijderd dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk te worden gereinigd waarna een
inspectie kan plaatsvinden ter bepaling van het reinigingsresultaat. De insteekdiepte van de resterende imperfectie in
dwarsrichting (met voorvervorming van de kous tot gevolg) mag maximaal 0,5% van de buishoogte met een maximum
van 2mm bedragen. Indien het technisch niet haalbaar is om voor het inbrengen van de kous alle imperfecties, die tot
voorvervormingen van de kous in het riool leiden, te verwijderen dan dient de aannemer vooraf aan de directie
toestemming te vragen om hiervan af te wijken. In dat geval dient wel de sterkteberekening c.q. kousdikte op kosten van
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de aannemer te worden aangepast.

LEIDINGRENOVATIE MET KOUSMETHODE (CIPP-LINER)

In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 01 van de Standaard:

Eventuele overschrijdingen van de in de publicatie genoemde maximale concentraties, temperatuur en debieten dienen
vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever en het Waterschap (de beheerder van de RWZI) te worden overlegd.
Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.6. van de publicatie als ware die eisen in dit bestek opgenomen.

Daarnaast geldt een maximaal debiet van 50 m3/h aan licht styreenhoudend proceswater, tenzij anders aangegeven in dit
RAW-bestek.

Bij uitharding met behulp van warm water dient het styreengehalte en de temperatuur van het proceswater te

worden verlaagd tot de door het waterschap/zuiveringschap aangegeven waarden voordat het wordt afgelaten via het
rioolstelsel. Als er geen aanvullende eisen van het waterschap/ zuiveringschap bekend zijn dienen de richtlijnen uit de
VROM publicatie te worden gehanteerd.

In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 02 van de Standaard:

Het afwerken van de tussenputten en put/buis-aansluitingen mag pas uitgevoerd worden nadat de CIPP-liner volledig
uitgehard en spanningsvrij is. Hiervoor 14 dagen wachttijd aanhouden tenzij de aannemer aan de directie kan aantonen
dat de spanningen in de liner nihil zijn en er geen bijbehorende krimp en verplaatsing van de liner meer zal optreden. Het
afwerken en eventueel herstellen van de inlaten mag pas 14 dagen na uitharden van de liner uitgevoerd worden.

Tenzij de aannemer aantoont dat er geen sprake meer is van krimp van de liner. Het gedeeltelijk openen van de inlaten
mag wel direct na het uitharden van de liner plaatsvinden.

In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 03 van de Standaard:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag toestandsaspect BAK uit NEN-EN 13508-2 niet voorkomen, met uitzondering
van plooivorming, zoals genoemd in de volgende leden 04 t/m 06.

Plooien als gevolg van inbolling door grondwaterdruk, soft spots, uitgespoelde hars en/of delaminatie mogen nooit
voorkomen, ook niet als deze kleiner zijn dan gesteld in onderstaande leden.

In afwijking van artikel 25.22.04 lid 04 van de Standaard:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag de plooivorming in de langsrichting van het riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D niet groter zijn dan 2% van de kleinste binnenafmeting van het riool of
een insteekdiepte van 6mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met bochten waarbij de bochtstraal
van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan te tonen dat het om een
'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en-/of binnenfolie en zich verder geen holle ruimten en/of
onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden. Ter plaatse van bochten in de bestaande leiding met een
bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende eisen: bij ronde
buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een maximum van 20mm. Bij eiprofielen maximaal 3% van
de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm.

Uitzondering hierop vormt een liner op basis van naaldviltdrager:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt mag de plooivorming in de langsrichting van het riool volgens NEN-EN
13508-2 toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D niet groter zijn dan 5% van de kleinste binnenafmeting van het
riool met een maximum van 50 mm. Daarnaast dient de aannemer aan te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat,
van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen
achter de plooi bevinden.

In afwijking van artikel 25.22.04 lid 05 van de Standaard:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste
binnenafmeting van het riool met een maximum van 6 mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan
te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden. Ter plaatse van bochten in de bestaande
leiding met een bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende
eisen: bij ronde buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een maximum van 20mm. Bij eiprofielen
maximaal 3% van de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm.

Uitzondering hierop vormt een CIPP-liner op basis van naaldviltdrager:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste
binnenafmeting van het riool of een insteekdiepte van 6mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan
te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.

06 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 06 van de Standaard:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldtvilt mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 7-5 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste

binnenafmeting van het riool met een maximum van 6 mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan
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te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.

Ter plaatse van bochten in de bestaande leiding met een bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of
gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende eisen: bij ronde buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een
maximum van 20mm. Bij eiprofielen maximaal 3% van de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm.
Uitzondering hierop vormt een CIPP-liner op basis van naaldviltdrager:

Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste
binnenafmeting van het riool en een insteekdiepte van 20mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen
met bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer
aan te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en.of binnenfolie en zich verder geen
holle ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.

08 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 08 van de Standaard:

Het is toegestaan meerdere rioolstrengen in één werkgang te renoveren, mits dit de kwaliteit van het uithardingproces
niet negatief beinvloedt en de toegestane spanningen in radiale en axiale richting niet worden overschreden. Als een
CIPP-liner doorloopt in een tussenput, mag het deel van de CIPP-liner ter plaatse van het stroomprofiel niet verwijderd
worden. De ruimte tussen het stroomprofiel en de aangebrachte liner moet waterdicht worden afgewerkt. Wel is het
toegestaan om een dilatatievoeg aan te brengen om spanningen door krimp te verminderen. Deze voeg dient na de
relaxatieperiode gerepareerd te worden met een materiaal naar keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie,
met een technische levensduurverwachting van minimaal 20 jaar. De kosten voor het zagen van een dilatatievoeg, het
afwerken en de levering van opvulmaterialen dienen bij de linerprijs ingebrepen te zijn.

09 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 09 van de Standaard:

Visueel mag via de linerwand geen infiltratie volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBF voorkomen. Bij uitvoeren van
laboratoriumtesten wordt een CIPP-liner kousmethode in de eerste instantie altijd met ingesneden folie getest, ook bij
aanwezigheid van een gecertificeerde geintegreerde waterdichte binnenfolie. In geval van bewezen ondichtheid wordt een
tweede waterdichtheidsbeproeving zonder insnijden van de gecertificeerde geintegreerde waterdicht binnenfolie
uitgevoerd. Maatgevend voor afkeur is de opleveringsinspectie vanuit het riool. Als er geen gebreken voorkomen op de
niet-constructieve binnenfolie (misprikkers, blaren, ondichtheden) geldt voor de beoordeling van waterdichtheid voor
CIPP-liners naaldvilt met gecertificeerde geintegreerde waterdichte binnenfolie, de waterdichtheidsproef zonder insnijden
van de binnenfolie.

10 Bij relinen met de kousmethode gelden de aanvuillende voorwaarden:

¢ Relinen met kousmethode dient met een fabrieksmatig geimpregneerde kous te worden uitgevoerd. Het op de
werklocatie mengen van hars of impregneren van de kous is niet toegestaan, met uitzondering van hoeveelheden <
10 liter voor kleine aanvullende (herstellende) werkzaamheden.

¢  Bij het gehele uitvoeringsproces en de overige werkzaamheden dient de aannemer ervoor te zorgen dat er geen
gevaarlijke en/of hinderlijke situatie voor werknemers en derden kan ontstaan.

e Er mag geen onuitgereageerde hars vrijkomen op de weg, in de bodem of het riool.

e Er dienen maatregelen te worden getroffen om een ongelijke verdeling van de hars tegen te gaan. Vanaf diameters
groter dan DN500 moet een rollerband/transportband worden toegepast. Indien dit niet mogelijk is en de werkwijze
is opgenomen in het DIBt-certificaat 0.g., is een liner met evenaar toegestaan.

e Er mag geen overlast of hinder ontstaan als gevolg van de gebruikte materialen. In woningen c.q bedrijven mogen
geen stankklachten worden ondervonden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend styreen. Buiten het werkvak en in
woningen c.q. bedrijven mag het gehalte aan styreen daarnaast maximaal 1,5ppm bedragen.

e Binnen- en buitenzijde van de kousrenovatie dienen te zijn afgedicht door een styreendichte folie als component van
de kous of een los aangebrachte preliner met styreen barrier (styreendichte PA-laag 0.g.) van voldoende grootte en
sterkte tegen scheuren en schuren. Deze dienen de kous te beschermen tegen eventueel contact met water en de
afgifte van hars en styreen te voorkomen. Bij het inbrengen (door inversie of met lier) en kalibreren van de kous
dienen maatregelen te worden getroffen om beschadiging van de geimpregneerde kous en de beschermfolie te
voorkomen.

e  Bij het transporteren, aanbrengen en uitharden van de kous dient rekening te worden gehouden met de plaatselijke
omstandigheden zoals warmte- en lichtinvloeden, koude-invloeden bij eventueel aanwezig grondwater, zonken in het
riool en andere factoren die van belang kunnen zijn bij het uithardingsproces.

¢ De aannemer dient in zijn werkplan aan te geven welke controlestappen tijdens de uitvoering worden genomen om
voor de gehele kousrenovatie een goed en gecontroleerd uithardingsproces volgens de door de leverancier
opgegeven protocollen te bewerkstelligen. De tijdens uitvoering en volgens protocollen van de leverancier verzamelde
en geregistreerde gegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden overhandigd. Daarnaast dienen de
uithardingsprotocolmetingen en veiligheidsmetingen direct na meting ter beschiking te worden gesteld. In geval van
uithardingsprotocolmetingen direct na het afronden van de uithardingscyclusbeschikbaar stellen (aanlevering per e-
mail en/of USB stick aan de directie en/of de door haar aangewezen toezichthouder).

+ Indien voorgeschreven in de (deel)opdracht dient de aannemer naast de volgens het protocol voorgeschreven
thermokoppels één extra thermokoppel op aanwijzing van de directie aan te brengen (bijvoorbeeld onderin een zonk,
bij een verplaatste buis en/of een voeglekkage). Hiermee dient continue (met een interval van maximaal 30
seconden) de temperatuur van het laminaat te worden geregistreerd. De meetgegevens kunnen tijdens de uitvoering
door de directie op elk moment worden ingezien. Bij oplevering dient een rapportage van de extra meting bij de
overige verlangde rapportages te worden gevoegd en aan de directie te worden overhandigd.

e  Bij uitharding met stoom dient de afvoer van de stoom dusdanig te zijn geplaatst dat er geen gevaar en
zichtbeperking voor werknemers en derden kan ontstaan. Indien nodig moet de locatie plaatselijk worden afgezet.
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Daarnaast dient bij uitharding met stoom het eventueel in de kous ontstane condenswater zodanig te worden
afgevoerd dat het geen belemmering vormt voor een goed uithardingsproces.

e  De CIPP-liner dient naadloos tussen twee rioolputten te worden aangebracht.

e  De CIPP-liner met eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan.
Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende glas- en/of naaldviltvezels, onuitgereageerde hars
en druipers zijn niet toegestaan.

e De CIPP-liner dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand te worden
aangebracht, waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,5% van de
uitwendige diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de waarde waarmee de
ontwerpberekeningen zijn uitgevoerd, dan wordt de herberekening uitgevoerd met de werkelijke spleetbreedte.

e  De voorvervorming van de kous door imperfecties mag maximaal de in de sterkteberekening meegenomen waarde
bedragen. Hiervoor dienen vooraf de eventueel aanwezige obstakels in het inwendige profiel van het oorspronkelijke
riool te worden verwijderd.

¢ De aansluiting van de kous op de putwand dient waterdicht te worden afgewerkt. Bij de strenguiteinden mag geen
infiltratie zichtbaar zijn groter dan BBF karakterisering code A. Bij de strenguiteinden mag geen boomwortelingroei
BBA, zandinloop en/of opening zichtbaar zijn.

¢ De maximale inwendige diameterafname na kousrenovatie mag maximaal 5% bedragen, tenzij anders wordt
bepaald in dit bestek. Grotere diameterafnamen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd met
daarbij een hydraulische berekening waarbij wordt aangetoond dat de afvoercapaciteit minimaal gelijkwaardig is aan
de bestaande situatie.

EISEN AAN DEELRENOVATIES

01 Er dient een garantie te worden afgegeven op het functioneren van de deelrenovatie en het waterdicht zijn van de
deelrenovatie van ten minste 10 jaar. Garantievoorwaarden conform het gestelde in 25 24 01.

02 De deelrenovatie dient van glasvezel te zijn.

03 Indien ten behoeve van een maatregel er meerdere achtereen dienen te worden aangebracht (maatregel 2DR), dan
dienen deze een overlapping van minimaal 0,1 m. te hebben. De eerste deelrenovatie dient dan stroomafwaarts geplaatst
te worden.

04 Deelrenovaties dienen naadloos en waterdicht aangesloten te zijn op de buiswand zonder gebruik te maken van
zwelrubbers.

05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan
objecten constateert of er zijn aanwijzigingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met
inspectieresultaten.

06 Het gewicht aan glas aanwezig per vierkante meter dient per laag minimaal 1000 gram te zijn. Dit dient te worden
aangetoond middels een type test van de toegepaste deelliner.

07 De dikte van de aan te brengen glasvezel deelkousen dient volgens volgende tabel te zijn: (in millimeters na uitharding):
Diameter Dikte

160 2.5 mm
200-250 2.5 mm
300 3 mm
400 3 mm
500 4 mm
600 5 mm
700 5 mm
800 6 mm
900 6 mm
1000 6 mm
250/375 3 mm
300/450 4 mm
350/525 5 mm
400/600 6 mm

08 Bepalingen opgenomen indien er een deelrenovatie geplaatst moet worden als gevolg van reparatie aan een liner, dit
bestek omvat verder geen voorziene deelrenovaties.

AFWERKEN INLATEN EN PUT-BUIS-LINER AANSLUITINGEN

01 Op de dag van relinen zullen de inlaten zijn afgesloten omdat de nog niet uitgeharde liner deze blokkeert.

02 Bij stoom-, UV- en LED kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur na aanbrengen.

03 Bij water-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur nadat gestopt is met het proces van
koelen.

04 Het boorgat dient een minimale doorsnede van 75 millimeter te hebben.

05 Het afwerken van de put-buis-liner aansluitingen dient te gebeuren nadat de liner volledig uitgehard en spanningsvrij is.
06 Het verder open frezen en afborstelen dient te gebeuren pas 14 dagen na uitharden van de liner tenzij de aannemer
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aantoont dat er geen sprake meer is van krimp.

07 Het afwerken van het stroomprofiel en de aansluitingen in de bestaande putten dient te geschieden conform de
betreffende bijlage van dit bestek.

08 Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te
worden uitgesteld.

EISEN EN UITVOERING INLATEN

01 Bij het vernieuwen van inlaten van buitenaf dient de nieuwe inlaatconstructie waterdicht (geen infiltratie groter dan
zwetend toegestaan) te worden aangesloten. Bovenbelastingen op een (deel)liner dienen te worden voorkomen door
middel van het toepassen van zettingsmoffen. Een alternatief is het plaatsen van een inlaatconstructie op de bestaande
betonbuis waarbij de bovenbelastingen niet aan de liner of deelliner worden overgedragen.

02 Na het openen van inlaten die door een liner of deelreparatie worden afgedekt dient de vorm van de opening de
contouren van de inlaat te volgen. De toegestane afwijking bedraagt maximaal 5 mm. Overschrijdingen worden door de
directie afgekeurd. Afgekeurde inlaten dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld. Inlaten die onvoldoende
zijn geopend moeten verder worden opgefreesd. Bij inlaten waar te veel materiaal is verwijderd dient de aannemer een
verpersing te plaatsen.

03 Bij een inlaatrenovatie door middel van een verpersing dient door middel van robots een pneumatische mal in de
aansluiting te worden geplaatst. In deze mal wordt epoxyhars of kunststof gemodificeerde mortel geinjecteerd in de
holtes in de omgeving van de aansluiting. Deze holtes dienen daarbij volledig te worden opgevuld, evenals eventuele
defecte plekken. Voorafgaand aan het verpersen moet de buis ter plaatse van de aansluiting met een robotfrees worden
verjongd. Het resultaat van de renovatie dient een volledig plastisch herstelde aansluiting te zijn met de kwaliteit en
levensduur van een nieuw constructiedeel.

INFORMATIE OVERDRACHT

GEDETAILLEERD WERKPLAN RIOOLRENOVATIE
02 Het gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in artikel 25.23.01 lid 01 van de Standaard moet de minimaal volgende
gegevens vermelden:
- welke methode er wordt toegepast,
- omschrijving van de werkgangen,
- duur van de werkgangen,
- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),
- opstelpunten van het materieel per werkgang,
- afmetingen van het materieel,
- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,
- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,
- omschrijving van duur en methode van uitharden,
- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk,
- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebracht in het nog te relinen riool,
- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt getrokken.

EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de opdrachtgever. Op
basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die vermeld staan in de
betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.

02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 urentest van de
combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een
geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de
dag van afgifte tot de dag van aanbesteding.

03 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als kruipfactor
voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd.

04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoelt het aantal
lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.

05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven.. Dit in
verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.

06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

VRIJKOMEND STYREEN
01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan
de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/|I (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).
02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
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Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in
de lucht. Met"de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen
van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de
voorkeur gaat uit naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data
dienen beschikbaar te zijn voor de directievoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/-
grafiek te worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 23 07 GEGEVENS OVER LEIDINGRENOVATIE
04 Inname van water voor relinen met waterkous op basis van informatieve bijlage(n) bestek en/of innemen vanaf een
locatie op verzoek van de aannemer ter goedkeuring van de directie. De kosten voor het innemen van water worden
geacht bij de prijzen te zijn inbegrepen. Gebruik van drinkwater voor relinen met waterkous is niet toegestaan.

25 23 09 INSPECTIE RELINING

01 De rapportage van de eindinspectie incl. externe hard disk gaan over in eigendom naar de directie en dienen binnen 10
dagen na de inspectie in het bezit te zijn van de directie. De directie beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het
inspectierapport en na ontvangst van de resultaten van de beproevingen van de teststukken of de gerenoveerde riolen
worden goedgekeurd.

02 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na bestudering van het inspectierapport van de
eindoplevering inspectie. De bankgarantie blijft tot einde onderhoudstermijn in het bezit van de opdrachtgever.

03 Indien uit de inspectie blijkt dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 en hoger, dan dienen deze op
kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden vloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de
herstelwerkzaamheden begint.

05 Na herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.

06 De rapportage conform lid 01 dient uiterlijk 10 dagen na het uitvoeren van de desbetreffende inspectie te worden
aangeboden. Voor elke dag dat de rapportage te laat word aangeboden geldt een korting op de aanneemsom van 250
euro. Dit geldt voor zowel het aanleveren van de rapportage van de voor-inspecties, de verificatie-inspecties, de oplever-
inspecties en de eindoplevering-inspecties.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE

25 24 03 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

01 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:

- relinen.
De garantieverklaring van 5 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- repareren
02 De garantie voor 5 jaar wordt afgegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte van de reparaties (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

03 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt
als opgeleverd beschouwd indien er uit de eindoplevering-inspecties geen gebreken worden aangetroffen aan de
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten en de resultaten van de uitgevoerde beproevingen worden
goedgekeurd.

04 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan
objecten constateert of er zijn aanwijzigingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met
inspectieresultaten.

05 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt
de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze
maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle
bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

06 De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die waarop
het onderliggende RAW-bestek van toepassing mag worden geacht.

07 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden
gehandhaafd.

25 24 04 GOEDKEURING LINERS
01 Maatgevende uitkomst van de herberekening is het percentage van behaalde wandstijfheid en momentcapaciteit in relatie
tot de vooraf opgegeven waarde welke bij het contract zijn bijgevoegd in tabelvorm.
Indien het behaalde percentage afwijkt van de benodigde percentage, is de laagste de maatgevende voor de verdere
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evaluatie.
In geval het behaalde percentage lager is of gelijk is aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de
verplichting van de opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te
plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht
is te betalen voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen.
In geval het behaalde percentage tussen de 80% en 100% ligt, wordt de korting als volgt bepaald:
- Waarde ligt tussen 80% en 90%, korting van 40% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- Waarde ligt tussen 90% en 100%, korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.

02 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast conform
onderstaande tabel.
- Kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- Kous is dicht: geen korting.

03 Indien er sprake is van meerdere proefstukken per inversie dan geldt het percentage als vermenigvuldigingsfactor bij de
berekening van de korting.
bijvoorbeeld:
2 van de 3 proefstukken zijn niet waterdicht.
66% * 20% * bedrag van het betreffende hoofdstuk = korting

04 Indien het reststyreen gehalte groter is dan 2% van het totale laminaat dan mag de kruipfactor uit de 10.000 urentest
niet worden gebruikt voor de vertaling naar lange termijn eigenschappen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLRENOVATIE

AANBRENGEN RENOVATIE RIOOLLEIDING
04 a. Tot aanbrengen van een CIPP-lining wordt tevens gerekend het wegnemen van het waterbezwaar BBF
karakterisering code A en B volgens NEN-EN 13508-2 (infiltraties) van voor zover dit nodig is bij de door de
aannemer gekozen uitvoeringswijze. De kosten voor het wegnemen van het waterbezwaar BBF code A en B zijn niet
verrekenbaar.

b. Het opheffen van infiltratie BBF karakterisering code C en D volgens NEN-EN 13508-2 is verrekenbaar op basis van
Deel 2.2 van dit bestek, na goedkeuring Plan van Aanpak door de directie, tenzij de directie aan de aanemer verzoekt
om een andere verrekenbare oplossing voor het opheffen van infiltatie BBF karakterisering code C en D volgens
NEN-EN 13508-2 uit te voeren.

PROEFSTUKKEN CIPP-LINER

01 In afwijking op artikel 25.25.03 lid 02 van de Standaard worden de locaties van de proefstukken bepaald volgens bijlage
"Protocol onderzoek proefstukken CIPP-liners" van dit bestek.

02 Per werkgang wordt een proefstuk genomen, met een minimum van 1 per 150 meter en per in te bouwen diameter. Het
proefstuk dient in aanwezigheid en op aanwijzing van de directie uit de liner te worden genomen.

03 Proefstukken uit de buis nemen op minimaal 20 cm vanaf het begin van de liner. De locatie van het proefstuk binnen 5
werkdagen herstellen met een DIBt (0.g.) gecertificeerde deelliner.

04 De directie laat de proefstukken onderzoeken bij een geaccrediteerd laboratorium. De beproeving is incl. beproeving op
waterdichtheid. De eerste beproeving geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

05 Als de aannemer verwacht dat het in eerste instantie genomen proefstuk uit een (tussen)put niet representatief is voor de
kwaliteit van de liner, is het de aannemer toegestaan om een tweede proefstuk uit de leiding te nemen en deze volledig
te laten testen via de directie. De kosten voor het nemen en testen van het proefstuk, incl. het herstel van de liner zijn
volledig voor rekening van de aannemer. De wijze van herstel van de liner dient ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan de directie. Het proefstuk uit de leiding wordt geacht representatief te zijn voor de kwaliteit van de hele liner.

06 De korte termijn sterkte-eigenschappen (E-modulus en buigspanning bij eerste breuk) dienen minimaal 90% van de
gedeclareerde waarde uit het kwaliteitscertificaat te bedragen. Bij lagere waarden wordt vervolgonderzoek uitgevoerd
overeenkomstig artikel 25.25.03 lid 08 van de Standaard.

07 Er wordt een herberekening uitgevoerd indien:

- de wanddikte van het proefstuk niet voldoet aan de ontwerpwanddikte;

- de korte termijn sterkte-eigenschappen niet voldoen aan de gedeclareerde waarden uit het kwaliteitscertificaat.
Herberekeningen worden uitgevoerd met Easypipe op basis van de DWA-A 143-2, het parameterblad en de uitkomsten
van het materiaalonderzoek. Het proefstuk kan alleen worden goedgekeurd indien een sluitende berekening kan worden
gemaakt.

08 Als in de deelopdracht wordt aangegeven dat de ontwerpwanddikte moet worden verhoogd met 1 mm, dan wordt deze
mm bij het beoordelen en herberekenen van de proefstukken van de gemeten wanddikte afgetrokken.

CONTROLE RELINING
01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één proefstuk te
worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten. Indien de inversie
langer is dan 100 meter word voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De proefstukken dienen in
aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en meteen aan de directie te worden overgedragen.
02 De beproevingen vindt plaats onder supervisie van de opdrachtgever en wordt uitgevoerd conform:
- E-moduli worden bepaald conform de ISO 178:2003, DIN EN 13566-4
- Waterdichtheidstest wordt uitgevoerd conform de APS richtlijn
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- Reststyreengehalte wordt bepaald conform DIN 53394-2 (GC) of via de DSC-methode conform de DIN537655. De
toe te passen methode op dit project wordt vooraf in overleg met de aannemer en opdrachtgever bepaald. Per proefstuk
dienen vijf stroken te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij voldaan moet worden aan
de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle gevallen te
worden behaald. (de zogenaamde gedeclareerde waarden)
- Per strook worden 6 diktemetingen uitgevoerd.
Het proefstuk dient door de directie te worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiging uit de relining.
03 De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen te zijn:
- bij liners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm
lengte = 350 mm
breedte = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.
- bij liners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm
lengte = 350 mm
breedte = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.
Deze proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen
onafhankelijke instelling ter beproeving aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en
buigspanning van het kousmateriaal (korte duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van
de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen
worden om de EI en Mcap te berekenen, conform de toelichting.
Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal
genomen worden.
Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te
zijn om een ring met een breedte van 60 mm te testen.

04 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het
inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.

05 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt de
aanbieding aan het laboratorium.

06 De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en tweede ronde in de betrokken bijlagen. Indien na de
eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede beproevingsronde in
gang gezet.

07 De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.

08 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit berekend. Dus
zowel van:

- de wanddikte

- E-modulus

- buigsterkte

Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt begrensd
door de rek conform de DWA-143-2.

09 Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

VULLEN MET WATER

01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de kosten hiervan dienen te
zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

02 Indien men vergunningplichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de opdrachtnemer zelf voor dit gehele proces
verantwoordelijk zijn.

MELDEN AFWIJKENDE TOESTANDSASPECTEN

01 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden
getroffen.

BOUWSTOFFEN RIOOLRENOVATIE

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

01 De relining dient te bestaan uit een glasvezel of naaldvilten drager bestaande uit één of meerdere met elkaar verbonden
lagen gefabriceerd uit synthetische vezels welke in overeenstemming zijn met het te gebruiken harssysteem. Het relining
materiaal dient aan de buitenzijde te zijn voorzien van een impermeabele laag, welke bestand is tegen rioolreiniging
onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te worden gemaakt van hars bestaande uit harders,
vulstoffen en andere toeslagmaterialen ter goedkeuring van de directie.

02 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-uurtest van de toe te passen naaldvilt- of
glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

03 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de gedeclareerde waarden (minimaal te
behalen fysische eigenschappen) ter goedkeuring aan de directie aan te bieden.

VOORBEELD
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FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 GRADEN CELCIUS MINIMALE WAARDE

Elasticiteitsmodulus EO (korte termijn): 2.800 N/mm?2
Elasticiteitsmodulus E50 (lange termijn 50 jaar): 1.100 N/mm?2
Buigsterkte (lange termijn): 40 N/mm2
Kruipfactor F50 maximaal : 0,44
04 Als hars dient voor de rioolrenovatie een hoogwaardige thermohardende, lichtuithardende of stoomuithardende hars te
worden toegepast.
05 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10.000 urentest is getest.
06 De in het laboratorium gemeten korte termijn eigenschappen moeten minimaal gelijk zijn aan de vooraf
opgegeven gedeclareerde waarden.

2526 03 KOUSRENOVATIE

01 Relinen met kousmethode, tenzij het bestek anders aangeeft, uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde CIPP-liner op
basis van:
a. Naaldviltdrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met warm water, stoom of warme lucht, 6f
b. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars 0.g. uitgehard met UV-licht of LED-licht
c. alleen indien de directie dit bij uitzondering toestaat (afhankelijk van de lokale omstandigheden) is toepassing van

naaldvilt met stoomuitharding toegestaan).

02 De CIPP-liner dient fabrieksmatig te worden geimpregneerd.

03 Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen, duurzaamheid, waterdichtheid
en chemicaliénresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan isoftaalzure polyesterhars.

04 Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de hoeveelheden hiervan overeen te
komen met het kwaliteitscertificaat.

05 Als glasvezeldrager mag uitsluitend E-CR-glas worden gebruikt.

06 De CIPP-liner dient na oplevering bestand te zijn tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar.

07 De fysische eigenschappen van de CIPP-liner worden bepaald op basis van monsters die op aanwijzing van de directie
worden uitgenomen en beproefd. Deze dienen minimaal overeen te komen met de door de fabrikant opgegeven waarden.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLRENOVATIE

25 27 04 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het RAW-bestek is gemeten van hart rioolput tot
hart rioolput.

253 RIOOLREINIGING
2531 BEGRIPPEN

253101 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 25.31.01 lid 01 van de Standaard:
Te verstaan is onder:

1. VERIFICATIE REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de verificatie inspectie te zijn
gereinigd.

2. VERWIIDEREN VAN OBSTAKELS:

Verwijderen van alle voor de renovatie nadelige obstakels die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Te
denken valt aan boomwortels, grondwaterafzettingen, instekende inlaten, instekende voegafdichtingen, puin (steenachtige
materialen), en dergelijke. Alle obstakels dienen verwijderd te zijn, voorafgaand aan de voor inspectie.

3. VOOR REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de voor inspectie te zijn gereinigd.

4. OPLEVER REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de oplever inspectie te zijn gereinigd.

5. EINDOPLEVERING REINIGING RIOLEN:

Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de eindoplevering inspectie (einde
onderhoudstermijn) te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING
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253201 EISEN AAN DE UITVOERING

05 De aannemer dient overlast als gevolg van hogedruk reiniging te voorkomen.

06 Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
volgens de BRL K10014 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

07 Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden met een lege
vacuimwagen.

08 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het niet goed
functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de opdrachtnemer.

09 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin of beton
worden in overleg en op aanwijzing van de directie eventueel op een later tijdstip verwijderd.

10 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk te worden gemeld aan
de directie.

11 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van bijvoorbeeld voorwerpen of
extreme vervuiling in het riool, meldt de opdrachtnemer dit direct bij de directie.

12 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging.

13 Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie.
Regenwaterriolen dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen inbegrepen te zijn in
de reinigingskosten.

14 De riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en
de put en met hogedruk reinigingsmateriaal zijn te verwijderen. Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden
afgestopt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd. In
het riool mag geen watervulling aanwezig zijn, anders dan water afkomstig van aansluitingen op het betreffende riool.
In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd
indien de begin- en eindput droog staan. Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van
regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte. Het niet
voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geinspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde
inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en geinspecteerd moeten worden.

15 De putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit.
Na de reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.

17 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik gemaakt
worden van afsluiters.

18 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

19 Verontreinigingen: zand, slib en los zittend vet dat zonder mechanische hulpmiddelen verwijderd kan worden alsmede
kleine losliggende voorwerpen die tijdens die bewerking uit het riool worden afgevoerd.

253204 RIOOLPERSLEIDING

01 Persleidingen worden tijdens de in dit RAW-bestek beschreven werkzaamheden waar nodig op verzoek van de aannemer
in overleg met de directie buiten werking en/of op een lager niveau gesteld. De aannemer houdt de meldingen bij in een
overzicht om bij mogelijke calamiteiten van welke aard, de directie te kunnen informeren.

2533 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

253301 REINIGINGSPLAN
03 In aanvulling op artikel 25.33.01 lid 01 van de Standaard:

De volgende gegevens dienen door de aannemer bij het reinigingsplan te worden vermeld:

d.  welke riolen moeten worden gereinigd;
de wijze waarop de riolen worden gereinigd;
de startperiode van de reinigingswerkzaamheden;
een raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de reinigingswerkzaamheden;
bijzondere omstandigheden;
dagen van markten, kermis, evenementen e.d.;
tijdstip van rapportage.

S RN

De communicatie met de waterkwaliteitsbeheerder komt te vervallen (punt c.), omdat het slib uit het riool wordt
afgevoerd naar een erkend verwerker".

253302 MELDINGSPLICHT
06 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de directie.
07 Indien schadelijke stoffen (zoals olién e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan de directie gemeld te
worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen
08 De volgende situaties dienen terstond telefonisch te worden gemeld aan de directie:
- ernstige gebreken welke terstond gevaar op kunnen leveren voor het functioneren van de riolering en/of voor
het functioneren en de stabiliteit van het riool gelegen inrichting van de openbare ruimte;
- externe omstandigheden die leiden tot stagnatie;
- situaties die extra inzet van personeel of extra verkeersmaatregelen noodzakelijk maken ten opzichte van de vooraf
in het werkplan aangegeven inzet
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253303

2533 04

2533 05

25 33 06

25 33 07

2534

2534 03

25 34 04

VOORTGANGSRAPPORTAGE
02 In aanvulling op artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard:
De aannemer verstrekt aan de directie na afloop van de werkzaamheden een set tekeningen met daarop aangegeven:
- afstand putrand - b.o.b. per put;
- de geconstateerde ernstige gebreken aan de riolering;
- niet te reinigen rioolstrengen putten;
- niet te verwijderen materialen in de rioolstreng of putten;
- vervuilingsgraad vastgelegd per rioolstreng;
- waterniveau in DWA omstandigheid, voor en na reiniging per rioolstreng.

OPLEVERINGSRAPPORTAGE

02 Na afronding van de werkzaamheden dienen alle geconstateerde bijzonderheden op een duidelijke en overzichtelijke wijze
aan de beheerder te worden gerapporteerd. Alle relevante gegevens worden opgenomen in het beheerpakket
Kikker/BrutIS.

03 Het opleveringsplan dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat. De opdrachtgevers kiezen hiervoor omdat dit
papierwerk scheelt en krijgen de opdrachtgevers op basis van de digitale bestanden mogelijkheden voor nieuwe analyses
en een beter inzicht. Het GWSW-RibX formaat is bij reiniging ook te gebruiken voor rapportage over weegbonnen en
revisies. De RibX-bestanden valideren door een RIONED-validator (zie www.riool.net/ribx). Bestanden die niet zijn
gevalideerd worden niet door de directie geaccepteerd.

WATER VOOR RIOOLREINIGING

02 Water voor rioolreiniging kan door de aannemer betrokken worden vanuit het oppervlaktewater (breedte watergang van
minimaal 4 m).

SPOELWATER
01 In overleg met directie mag het spoelwater worden afgelaten op door de directie aan te wijzen locatie.

GEBREKEN AAN HET RIOOL

01 Gebreken aan het riool moeten door de aannemer worden geregistreerd en aan de directie worden overlegd.

02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen aan de directie te worden gemeld. Kapotte of ontbrekende
putdeksels of andere zaken waarbij de veililgheid in het geding is.

03 Indien blijkt dat tijdens het onder hoge druk reinigen van het riool het riool zich in een dusdanige toestand bevindt dat
verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.) of het ontstaan van overdruk in de
huisaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk verminderen of geheel stoppen en
elders op aanwijzing van de directie, het werk hervatten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING
02 In afwijking van artikel 25.34.03 lid 02 van de Standaard:
De kosten van eventuele te nemen maatregelen of stagnatie bij het reinigen zijn voor rekening van de aannemer.
03 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocaties.
04 Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijpaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan
eigendommen te voorkomen. Eventuele kosten zijn voor rekening aannemer.
05 Het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en groen wordt voorkomen.

STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal te reinigen rioolstrengen, de reiniging van 2 kanten moet worden
uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de leiding, dan wordt per
geval daarboven de stagnatie voor het reinigingsmaterieel verrekend op basis van 20 minuten.

02 De aannemer dient zijn werkzaamheden zodanig te organiseren dat eventuele stagnatie tijdens de reiniging geen
vertraging veroorzaakt bij de rioolinspectie.

03 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment van eerste
optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de gelegenheid is gesteld om de
oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk te
verwijderen obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden voortgezet.

Voor rioolstrengen die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden geinspecteerd, wordt
de gehele strenglengte verrekend. Stagnatiekosten worden niet verrekend. In de dagrapportage dient deze situatie
vermeld te worden, waarbij duidelijk de situering (straat, putnummers) en de mogelijke reden van het niet ter plaatse
kunnen reinigen vermeld staan.

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te worden
verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. Hieruit voortvloeiende stagnatiekosten zijn niet
verrekenbaar,
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2535

253504

253505

25 37

2537 02

253703

25 37 04

254

2541

254101

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Alle verwijderbare materialen (zoals vet, zand, slib, hout, stenen, e.d.) dienen uit het riool te worden verwijderd.
Aangehechte afzettingen zoals omvangrijke aangehechte vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties
van puin en/of beton dienen te worden gemeld aan de directie. De directie geeft uitsluitsel over het verwijderen hiervan.
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend.

02 Indien materialen in de riolering worden aangetroffen met een afmeting zodanig dat ze niet met een vacuumwaggen
kunnen worden opgenomen, dient de directie te worden geinformeerd. De verwijderings- en stortkosten van deze
materialen worden afzonderlijk verrekend

REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLEN

01 Aanvoer van water uit aanliggende rioolstrengen dient de aannemer af te stoppen. Het plaatsen van afsluiters is
inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het reinigen. Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluiters verwijderd te
worden uit de riolering. Lozing van rioolwater via huis-, kolk- en drainage aansluitingen op de rioolstreng zelf worden wel
geaccepteerd. Water in verzakte gedeelten worden geaccepteerd zolang de begin- en eindpunten droog staan.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

CONTROLE OP KWALITEIT

01 Controle van de kwaliteit van de rioolreinigng wordt bepaald met behulp van:

- TV-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt uitgevoerd;
- spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een TV-camera worden geinspecteerd.

02 Controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in minimaal
50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan een van de inspectiecriteria, dan is de reiniging van de gehele
dagproductie niet goedgekeurd en dient dit in zijn geheel opnieuw te worden gereinigd. De steekproef wordt gedaan in
overleg met de directie.

VERVUILING RIOOL

01 De vervuilingsgraad van de riolering geeft aan hoeveel procent van de inwendige hoogte waarmee de leiding gemiddeld is
gevuld met vervuiling.

02 Bij verrekening van extra vervuiling wordt de volgende formule gehanteerd: V=((X/Y)*Z)-X, waarin:

V= verrekening meerwerk rioolreiniging in Euro;

W= som totaal bedrag reinigen rioolleiding in Euro (zie besteksposten ...)
Y= totaal berekende gestorte specie (bestekspost ...)

Z= werkelijke gestorte specie in ton volgens stortbonnen

03 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

04 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond
melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke
vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

05 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling
gemeten en het gemiddelde per put berekend

06 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn
wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de vervuilingslijn ten opzichte
van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de
vervuilingsgraad.

VERVUILING PUTTEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond
melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke
vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode beschreven in
artikel 25.37.03 in deel 3 van dit RAW-bestek. Bepaal aansluitend het gemiddelde van de
vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen.

04 De vervuilingsgraad van de put wordt gelijkgesteld aan de gemiddelde vervuilingsgraad van alle aansluitende
rioolstrengen, zoals vastgesteld in lid 03.

RIOOLINSPECTIE
BEGRIPPEN

ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 25.41.01 lid 01 van de Standaard:
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254201

254202

254203

2542 05

Te verstaan is onder:

1. VERIFICATIE INSPECTIE RIOLEN:

Het doel van de verificatie inspectie is het bepalen van welke schades er in het riool aanwezig zijn, waar obstakels
moeten worden verwijderd, bepaling van de inlaten en de exacte profielafmetingen. De verificatie inspectie minimaal 4
weken voor het relinen uitvoeren.

2. VOOR INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de voor inspectie is het vaststellen of het te renoveren riool vrij is van obstakels. De voor inspectie uitvoeren
in de ochtend voor het inbrengen van de liner (uitvoering op dezelfde dag).

3. OPLEVER INSPECTIE RIOLEN:

Het doel van de oplever inspectie is het vaststellen of de renovatie werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De oplever
inspectie uitvoeren direct nadat de renovatie is uitgevoerd, doch niet voordat de aansluitingen zijn hersteld en de liner
volledig is afgekoeld. De liner moet volledig spannings- en krimpvrij zijn.

4. EINDOPLEVERING INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de eindoplevering inspectie is het vaststellen of de renovatie werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De
eindoplevering inspectie aan het einde van de onderhoudstermijn uitvoeren.

EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGEIS INSPECTEUR

01 (in afwijking op etc.) Een inspectieteam moet ten minste bestaan uit 1 persoon die in het bezit is van het diploma
'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring
De inspectie gaat conform:

- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste twee dagen na eerste
inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na goedkeuring van de directie mag de inspecteur pas
zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten. Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert, dan neemt deze het risico
dat de inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN
02 In aanvulling op de Standaard 2025 dienen aan de volgende punten voorafgaand aan de inspectie te zijn voldaan:
a. in de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
b. Het aanwezige water ten gevolge van zonken in een riool wordt alleen toegestaan, indien in de begin- en eindput
de waterdiepte niet meer dan 5% van de te inspecteren buishoogte is, binnen een termijn van 24 uur.

08 In verband met de beschikbare afvoercapaciteit, is inspectie tijdens neerslagsituaties alleen in bepaalde delen van de
riolering toegestaan (onder meer in de dwa-riolering). Hiervoor is voorafgaand aan de inspectie goedkeuring nodig van de
directie.

09 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een praktische oplossing te
vinden.

RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN
05 bij constateren van schade dienen deze te worden ingemeten

EISEN BEELDMATERIAAL

02 (In aanvulling op etc.) De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de
opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

03 (In aanvulling op etc.) De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

04 (In aanvulling op etc.) Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan
2 meter is, is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

08 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid van de
camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit NEN EN 13508-2.

09 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor visueel
beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of moet
de inspectie gestaakt worden.

10 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd en
ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

11 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de opdrachtgever
scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

12 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid
van de camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit
NEN EN 13508-2. De NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 wordt in dit RAW-bestek voorgeschreven. Verwezen
wordt naar de 'Leidraad Visueel inspecteren volgens NEN-EN 13508-2' van stichting RIONED (maart 2019).
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Deze leidraad is te downloaden via www.riool.net/inspectie-2020 <http://www.riool.net/inspectie-2020 >. In deze
leidraad zijn de toleranties vastgelegd waarbinnen de waarnemingen mogen worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven
in welke situaties de inspecteur foto’s van de toestandsaspecten dient te maken.

13 Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,
is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

14 De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK
01 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk vier weken
na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geinformeerd over het resultaat van de beoordeling van het
inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.
02 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria (25.32.01 van dit bestek)::
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
03 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria (25.42.01 van dit bestek):
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer.
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
04 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de deelopdracht, indien niet
wordt voldaan aan het herstellen van de inspectie conform lid 2 en 3 van deze paragraaf.

CODERING BEELDMATERIAAL
03 Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische opperviakteschade) niet toegestaan.

EISEN AAN MEETAPPARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIES
02 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een kalibratie-certificaat, niet ouder dan 1 jaar op het moment van
meten.

TOESTANDSASPECTEN

01 Indien er twijfel over aard en omvang over de code van de toestandsaspect, dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden gemeld.

02 Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische opperviakteschade) niet toegestaan.

NIET TE OPENEN PUTDEKSEL

01 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden. Indien
mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

02 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg
maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze
rioolstreng worden bepaald.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

REGISTRATIE VAN TOESTANDSASPECTEN
01 In de verificatie inspectie en voorinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel
'‘Regulier' in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (rapport 2019-03).
02 In de opleveringsinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel 'Oplevering' in
bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (rapport 2019-03).
03 Classificaties van de waargenomen toestandsaspecten moeten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven
in document 'Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN
13508-2' van Stichting RIONED (rapport 2019-02) door de aannemer aan de rapportage van de inspectie worden
toegevoegd.
04 Bij het vermoeden van een foutaansluiting (vuilwater op regenwaterstelsel of andersom) dient dit als een defecte
inlaat te worden geregistreerd met een korte toelichting in het opmerkingenveld.
05 Bij het toestandsaspect Waterpeil (BDD) ten minste aangeven en coderen inclusief afstand waarneming:
- start waterpeil (vanaf 0,1% waterpeil);
- overgangspunt(en) 2%, 5%; 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% en 100% waterdiepte;
- overgangspunt(en) minimale waterdiepte incl. waterpeil (ook bij tolerantie +/-5%);
- overgangspunt(en) maximale waterdiepte incl. waterpeil;
- overige (tussen) waarnemingen Waterpeil (BDD) zijn niet nod

VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS
01 In afwijking van artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens van de verificatie-inspectie
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden worden aangeleverd.


www.riool.net/inspectie-2020
www.riool.net/inspectie-2020
www.riool.net/inspectie-2020
http://www.riool.net/inspectie-2020
http://www.riool.net/inspectie-2020
http://www.riool.net/inspectie-2020

RAW1496-156985

HFD PAR ART LID

2543 06

2543 07

2543 08

2543 09

Bladnr. 185 van 189
11-08-2026

02 In afwijking van artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens van voor- en opleveringsinspectie
worden aangeleverd bij oplevering van een deelopdracht.

03 In aanvulling op artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moet de bestandsnaam van aan te leveren videomateriaal gelijk
zijn aan het ID-nummer van het geinspecteerde rioolobject zoals gebruikt in het gegevensbestand (RibX-bestand).

07 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van ontbrekende putten zal in
overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

08 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale bestanden.

INSPECTIEPLAN

01 Binnen 15 werkdagen na opdracht van het werk stelt de aannemer een inspectieplan op. Dit inspectieplan wordt
aangemarkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens de volgende gegevens bevatten:

AT SO0 an oo

identificatiegegevens van put en rioolbuis;

inventarisatiegegevens van put en rioolbuis;

mogelijke volgorde waarin de objecten worden geinspecteerd;

wijze waarop de objecten worden geinspecteerd;

totaal aantal strekkende meters te inspecteren riool, aangegeven per diameter en strenglengte;
startperiode van de inspectiewerkzaamheden;

overleg met de rioolbeheerder;

raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de inspectiewerkzaamheden;
tijdstippen, waarbinnen de inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd;

bijzondere omstandigheden;

tijdstip van rapportage.

02 Voordat met de inspectiewerkzaamheden wordt begonnen, stellen aannemer en opdrachtgever het inspectieplan vast.
03 Het inspectieplan dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat.

IDENTIFICATIE- EN INVENTARISATIEGEGEVENS
01 De identificatiegegevens bestaan uit:

naam opdrachtgever,

naam wijk en straatnaam;

putnummer waaruit geinspecteerd wordt en putnummer of object in de richting waarvan geinspecteerd wordt;
inspectieperiode.

02 De inventarisatie gegevens bestaan uit:

middellijn of afmetingen van riool en of put;

materiaal van de buizen en of put;

verbindingstype van de buizen;

plaats van de inlaten;

binnenonderkant van de buis (bob) ter plaatse van de put ten opzichte van NAP;
stroomrichting;

grondwaterstand en diepteligging van het riool.

VOORTGANGSRAPPORTAGE
01 De aannemer verstrekt de directie ten minste wekelijks een voortgangsrapportage van de rioolinspectie .Deze rapportage
vermeldt per dag het volgende:

de datum;

de weersomstandigheden;

namen van degenen die de inspectie hebben uitgevoerd;

het type en eenduidige identificatie (kenteken) van de machine/het voertuig waarmee de inspectie is uitgevoerd;
de straatnamen en plaats;

de geinspecteerde objecten (putnummers, buisdiameters e.d.);

de dagproductie van de geinspecteerde objecten (bij buizen in meters per diameter);

eventuele bijzondere omstandigheden.

02 De voortgangsrapportage dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat.

OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 De aannemer dient bij oplevering van de inspectiewerkzaamheden een opleveringsrapportage in. Hierin vermeldt hij de
bevindingen van de uitgevoerde inspecties. In elk geval moet het volgende in de rapportage worden vermeld:

naam van de opdrachtgever;

een omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;

de geinspecteerde objecten (inclusief putnummers, afmetingen, buistype, materiaalsoort, plaats van de inlaten, e.d.
indien van toepassing);

de namen van de inspecteurs;

ingescande veldtekeningen met aantekeningen van de inspecteur;

de aangetroffen toestandsaspecten bij visuele inspectie.

De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX formaat inclusief beeldopnamen en foto's aanleveren via een
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SFTP-server. Elk GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek. Rapport tevens aanleveren
in pdf-formaat. De in dit formaat geleverde fotos zijn in formaat 13x18 cm.

BEELDMATERIAAL BI1J VISUELE INSPECTIE
01 Bij visuele inspecties met behulp van een (rijdende) camera moeten ten minste de volgende gegevens op het
beeldmateriaal beschikbaar zijn voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- datum van de inspectie;
- beginput en eindput;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- buistype en materiaalsoort;
- nummer van de beelddrager;
- beginstand teller in uren, minuten en seconden.

Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten de volgende gegevens geregistreerd worden op de beelddrager:
- datum;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- de (verkorte) omschrijving behorende bij de registratie- en toestandsaspecten;
- indien van een toestandsaspect een foto genomen wordt, het nummer van de foto en eventueel commentaar.
02 De digitale beeldopnamen zijn in MPEG-2-formaat met een minimale bitrate van 2,4 Mb/s.
03 De digitale foto's zijn in JPEG-formaat met een minimale resolutie van 1920 x 1080 pixels.
04 De digitale beeldopnamen zijn van zodanige kwaliteit dat de geregistreerde toestandsaspecten eenduidig kunnen worden
waargenomen en beoordeeld. Indien de beeldkwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de inspectie opnieuw uit te
voeren op eigen kosten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE

RIOOLINSPECTIE: BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIES

01 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie. Daar waar putten niet bereikbaar
zijn vanaf de rijpaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan eigendommen te voorkomen. Eventuele
kosten worden verrekend in het bestek vermelde verreken posten in overleg met de directie

04 De aannemer meldt de directie minimaal 4 weken voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen lokaliseren
van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.

05 Persleidingen en rioolgemalen kunnen waar nodig op verzoek van de aannemer door en in overleg met de opdrachtgever
tijdelijk buiten werking worden gesteld.

RIOOLINSPECTIE: STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal geinspecteerde rioolstrengen, de inspectie van 2 kanten moet worden
uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de leiding, dan wordt per
geval daarboven de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van meerwerk gerekend met 0.5 uur per
tegeninspectie

02 Indien de afmeting van het te inspecteren riool afwijkt van het bestek, waardoor de tv-camera dient te worden
omgebouwd, dan wordt de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 0,5 uur.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit geen
stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

04 Het kan voorkomen dat de te inspecteren riolering afwijkt van de theoretische ligging of nieuw riool (afwijkende b.o.b.
maten, zonk tussen putten, onbekende put of rioolstreng e.d.). Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal
geinspecteerde riolen een afwijking t.o.v. het bestek is geconstateerd, dan wordt per geval daarboven de stagnatie voor
de reinigingscombinatie verrekend op basis van 0,5 uur.

05 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment van eerste
optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de gelegenheid is gesteld om de
oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

CONTROLE-INSPECTIE

01 De directie is na een tweede afkeuring van de inspectieresultaten bevoegd dezelfde strengen door een ander bedrijf te
laten inspecteren. Indien deze rioolinspectie dient als controle-inspecttie moet deze binnen uiterlijk een week na
ontvangst van de rapportage, worden uitgevoerd. De directie zal de aannemer van de controle-inspectie in kennis stellen
en de aannemer de gelegenheid bieden hierbij aanwezig te zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de
aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING, RIOOLINSPECTIE

VISUELE INSPECTIE
01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 waarneembaar zijn.
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02 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor visueel
beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of moet
de inspectie gestaakt worden.

03 Alle relevante gegevens van het object/-streng dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd en
ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.

05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen
lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.

TEKENINGEN

01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het SUF-bestand. Waar sprake is van ontbrekende putten zal in overleg
met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

02 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale bestanden.

IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het
volledig in beeld brengen van de eindput van het te inspecteren leidingdeel.

02 Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Wel dienen bijzonderheden zoals inlaten in de put te
worden vermeld. Deze opmerkingen aangeven in het voor de eindput betreffende opmerkingenveld.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
621 Tijdelijke verkeersmaatregelen
6212 EISEN EN UITVOERING

621201 ALGEMEEN

02 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
Bebording en afzethekken dienen van retroreflecterend materiaal te zijn, klasse 3.

03 Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moet de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen te allen tijde gewaarborgd en bereikbaar zijn.

05 De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzeringsborden,
afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.

06 Rijplaten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de gaten of andere
oneffenheden kunnen blijven steken.

07 De werkzaamheden dienen zodanig te worden ingericht dat nood- en hulpdiensten te allen tijde doorgang hebben naar
woningen, instellingen, bedrijven en overige objecten. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient vooraf een separaat overleg
plaats te vinden met de nood- en hulpdiensten. In dat geval dient de aannemer de directie minimaal 2,5 week voor
aanvang van de werkzaamheden van de deelopdracht te informeren en contact op te nemen.

621202 STAKEN WERKZAAMHEDEN

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

621204 TEKSTEN INFORMATIEBORDEN

01 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de richtlijnen van
CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede
zichtbaarheid moet de aannemer contact opnemen met de directie.

02 Door de gemeente is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare gebouwen vastgesteld
dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:

- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan passeren.

621205 LANDELIJK VOLLEDIG BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

01 De verkeersregelaar is gecertificeerd als "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar".

02 De verkeersregelaar heeft globale kennis van de regio Westfriesland om weggebruikers bij vragen kundig te kunnen
verwijzen En heeft een pro-actieve houding.

03 De verkeersregelaar draagt de wettelijk vereiste signaalkleding.

04 Voor start van de werkzaamheden overlegt de aannemer het vigerende diploma "Landelijk Volledig bevoegd
Verkeersregelaar" aan de directie. De verkeersregelaar heeft een aanstellingsbesluithummer en het certificaat mag niet
ouder zijn dan 5 jaar.

05 Indien de aannemer geen verkeersregelaar(s) inzet die voldoet aan alle punten van het gestelde in bovengenoemde leden
kan de directie aan de aannemer EURO 500 (zegg: vijfhonderd) korting per gebeurtenis opleggen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

6213 INFORMATIEOVERDRACHT

6213 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard:
Indien ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare
gebouwen in het geding komt, dan informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin
hinder zal optreden.

03 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard:
Voor werkzaamheden en verantwoordelijkheid aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag- en nacht bereikbaar
zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend mobiel telefoonnummer,
tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden per e-mail met ontvangstbevestiging aan de directie. Deze
gegevens bevatten minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Indien door omstandigheden (bijv.
onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; tracé, begintijd, eindtijd en data, dient de aannemer dit zo
spoedig mogelijk te melden aan de directie. Tevens dient na het geheel opheffen van de afzetting de aannemer dit te
bevestigen aan de directie, deze bevestiging dient uiterlijk 1 uur na het opheffen te geschieden (bericht per e-mail met
ontvangstbevestiging en de directievoerder bellen).

62 13 02 VERKEERSPLAN
21 Van de aannemer wordt een verkeersplan en verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 van de Standaard verlangd.
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22 In afwijking op artikel 62.13.01 stelt de opdrachtgever de gegevens benodigd voor het opstellen van het verkeersplan na
opdracht ter beschikking.
23 Verkeersmaatregelen mogen niet zonder toestemming van de directie worden gewijzigd.

24 De directie wijst een toegang tot het werkterrein aan vanaf de openbare weg.

6213 03 PLAN VOOR ONDERHOUD TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het in stand houden en het onderhoud van de aangebrachte tijdelijke
verkeersmaatregelen.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 van de Standaard wordt van de aannemer een plan voor het
onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de
UAV 2012 dient het plan tevens de onderstaande gegevens te bevatten:

- De wijze waarop de aannemer het onderhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen gaat organiseren;

- Namen, adressen en telefoonnummers van de personen die met het onderhoud van de tijdelijke
verkeersmaatregelen belast zullen worden;

- Een rooster waarin staat aangegeven wie op welk moment dienst heeft als aanspreekpunt voor de directie
betreffende het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

6215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 1501 ALGEMEEN
04 De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beéindigenen en starten van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.
05 De aannemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de tijdelijke maatregelen en dient ervoor te zorgen dat
deze geen gevaar opleveren voor het openbaar verkeer.

62 1502 FUNCTIONEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 DDe aannemer dient ervoor te zorgen dat buiten werktijden, en bij aanvang en beéindiging van de werkzaamheden, alle
niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden worden afgedekt, afgedraaid of verwijderd.

03 De aannemer dient de volgens dit bestek aangebrachte afzettingen en/of omleidingsroutes te inspecteren
overeenkomstig artikel 62.13.01 leden 4 en 5 van de Standaard.

04 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

05 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de opdrachtgever worden gemeld,
worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet
plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken door of namens de opdrachtgever hersteld. De kosten hiervan
worden in rekening gebracht bij de aannemer.

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 50 INFORMATIEBORDEN

01 Indien er voorinformatieborden moeten worden toegepast dan is de tekst voor de datumaanduiding
"vanaf .. - .." of "op .....dag .. - ..".

Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf .. - .." of "op .. - .." volledig zijn afgeplakt met geel
plakband,danwel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.

02 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de richtlijnen van
CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede
zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de directie.

03 Door de gemeente Hoorn is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare gebouwen
vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:

- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan passeren.
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Behoort bij: WF7-018
ROVK Relinen en deelreparaties WF7

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WF7-018
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: WF7-018
ROVK Relinen en deelreparaties WF7

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VOORBEREIDING
10 OPDRACHT, WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE

1000 Algemeen projectplan
100010 |Opstellen algemeen projectplan. keer 1,00|F

1001 Deelopdrachten

100110 |Opstellen van een deelopdracht < € 250.000. keer 30,00 F

100120 |Opstellen van een deelopdracht > € 250.000. keer 30,00 F

100130 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten < € keer 30,00 F
250.000.

100140 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten > € keer 30,00 F
250.000

100150 |Werkzaamheden van de V&G-codrdinator keer 30,00|F

1002 Opleveringsrapportage

100210 |Maken opleveringsrapportage < € 250.000 keer 30,00 F
100220 |Maken opleveringsrapportage > € 250.000 keer 30,00 F
1003 Informeren omgeving

100310 |Communiceren met derden keer 100,00 F
100320 |Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt keer 30,00 F
11 VERKEERSMAATREGELEN

110010 |Opstellen verkeerstekening st 100,00 F

1101 Toepassen afzetting figuur 1122/1123

110110 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1122a  keer 10,00|F
110120 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1122b  |keer 10,00 F
110130 |[Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1123a  keer 10,00|F
110140 |Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden dag 840,00 F

1102 Toepassen afzetting figuur 1205
110210 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F

110220 |Instandhouden afzetting(en) dag 560,00 F

1103 Toepassen afzetting figuur 1206
110310 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00|F

110320 |Instandhouden afzetting(en) dag 280,00|F

1104 Toepassen afzetting figuur 1302b
110420 |[Toepassen afzetting op enkelbaansweg keer 10,00|F

110430 |Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F

1105 Toepassen afzetting figuur 1306a en 1306c¢

110510 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuur 1306a keer 2,00|F
110520 |Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F
110530 |[Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnummer 1306¢c  keer 1,00 F
110540 |Instandhouden afzetting(en) dag 28,00 F

1106 Toepassen afzetting figuur 1236
110610 |Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 20,00 F
110630 |Instandhouden afzetting(en) dag 40,00 F

1107 Toepassen vooraankondiginsborden
110710 |Toepassen vooraankondigingsborden st 50,00(F
110720 |Instandhouden vooraankondigingsborden week 34,00 F

1108 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
110810 |Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten st 50,00 F

1109 Toepassen omleidingsroutes

110910 |[Toepassen omleidingsroutes 10 t/m 20 borden keer 10,00|F
110920 |[Toepassen omleidingsroutes 21 t/m 40 borden keer 10,00|F
110930 |[Toepassen omleidingsroutes 41 t/m 60 borden keer 3,00|F
110940 |[Toepassen omleidingsroutes > 61 borden keer 2,00|F
110950 |[Toepassen parkeerverboden < 10 borden keer 10,00|F
110960 |[Toepassen parkeerverboden 11 t/m 20 borden keer 5,00 F
110970 |[Toepassen parkeerverboden 21 t/m 40 borden keer 2,00|F

1110 Inzetten verkeersregelaar

111010 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00 F
aanstelling.

111020 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00 F
aanstelling.

111030 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 20,00 F
aanstelling.

111040 |Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 20,00 F
aanstelling.

12 RIJPLATEN

120010 |[Toepassen rijplaten (< 5 rijplaten) keer 10,00|F

120020 |[Toepassen rijplaten (5-10 rijplaten) keer 4,00 F

120030 |[Toepassen rijplaten (10-20 rijplaten) keer 4,00 F

120040 |Instandhouden rijplaten (< 5 rijplaten) dag 28,00 F

120050 |Instandhouden rijplaten (5-10 rijplaten) dag 28,00|F

120060 |Instandhouden rijplaten (10-20 rijplaten) dag 28,00 F

2 TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUTTEN

21 VERHARDINGEN

211 OPBREKEN VERHARDINGEN

2110 Verwijderen asfaltverharding

211010 |Zagen van asfaltverharding tot 150 mm. m 100,00 F
211020 |Zagen van asfaltverharding 150-250 mm. m 100,00 F
211030 |Opbreken asfaltverharding tot 150 mm. m2 100,00 F
211040 |Opbreken asfaltverharding 150-250 mm. m2 100,00 F
211050 |Afvoeren teervrije asfaltverharding. ton 50,00 F
211060 |Afvoeren asfaltverharding met teerhoudend asfalt. ton 50,00 F

2111 Verwijderen elementenverharding

211110 |Opbreken straatbaksteen keiformaat. m2 100,00 F
211120 |Opbreken straatbaksteen dikformaat. m2 100,00 F
211130 |Opbreken straatbaksteen waalformaat. m2 100,00 F
211140 |Opbreken betonstraatstenen keiformaat. m2 100,00 F
211150 |Opbreken betonstraatstenen dikformaat. m2 100,00 F
211160 |Opbreken betontegels. m2 100,00 F

2112 Verwijderen kantopsluiting

211210 |Opbreken opsluitbanden 120x250 mm. m 25,00|F
211220 |Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm. m 25,00 F
211230 |Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm. m 25,00(F

2113 Opbreken fundering

211310 |Verwijderen funderingslaag. m2 100,00 F
211320 |Verwijderen funderingslaag. m2 100,00 F
211330 |Afvoer/verwerking IBC-materiaal 0-50 ton ton 100,00 F
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212

2120
212010
212020

2121
212110

2122

212210
212220
212230
212240
212250
212260
212270

2123

212310
212320
212330

22
220010
220020

23

2310
231010
231020

2311
231110
231120

24

2410

241010
241020
241030

30

300

300010
300020
300030

301

301010
301020
301030
301040

OMSCHRIIVING

AANBRENGEN VERHARDINGEN

Aanbrengen fundering
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Leveren ongebonden steenmengsel.

Aanbrengen straatlaag
Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen elementenverharding
Aanbrengen straatbakstenen keiformaat.

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat.
Aanbrengen straatbakstenen waalformaat.
Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.

Aanbrengen kantopsluiting

Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.

GRONDWERK
Grond ontgraven uit werkput.
Grond verwerken in werkput.

VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

Verwijderen/aanbrengen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

Verwijderen/aanbrengen afdekplaat of kegelstuk
Verwijderen afdekplaat of kegelstuk.

Aanbrengen afdekplaat of kegelstuk.

VERWIJDEREN STROOMPROFIEL

Verwijderen/aanbrengen stroomprofiel

Verwijderen en herstellen stroomprofiel 800x800 mm.

Verwijderen en herstellen stroomprofiel 1000x1000 mm.
Verwijderen en herstellen stroomprofiel 1500x1500 mm.

REINIGING EN INSPECTIE
TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING

RONDE BUIZEN

Tijdelijk afsluiten riool tot 500 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 500 t/m 700 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 800 t/m 1000 mm.

EI-VORMIGE BUIZEN

Tijdelijk afsluiten riool tot 400/600 mm.

Tijdelijk afsluiten riool 400/600 en 500/750 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 600/900 en 700/1050 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 800/1200 t/m 1000/1500 mm.

EEN-
HEID

m2
ton

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st
st

st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

250,00 F
100,00 F

800,00 F

100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
200,00 F

25,00 F
25,00 F
25,00 F

30,00 F
30,00 F

30,00 F
30,00 F

15,00 F
15,00 F

25,00 F
15,00 F
15,00 F

100,00 F
50,00 F
20,00 F

25,00 F
20,00 F
10,00 F
5,00/ F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 16
11-08-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW1496-156985 Bladnr. 5 van 16

11-08-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG

OMSCHRIIVING IN EURO

31 VERPOMPEN RIOOLWATER

310 PLAATSEN EN VERWIJDEREN TIJDELIJKE
POMPINSTALLATIE

310010 |Berekenen capaciteit tijdelijke pompinstallatie keer 12,00|F

310020 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 keer 2,00 F
m3/uur, afstand tot 250 m

310030 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 keer 2,00|F
m3/uur, afstand 250 -500 m

310040 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250  |keer 2,00|F
m3/uur, afstand tot 250 m

310050 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250  |keer 2,00|F
m3/uur, afstand 250 - 500 m

310060 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot keer 2,00 F
500 m3/uur, afstand tot 250 meter

310070 |Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot keer 2,00 F
500 m3/uur, afstand 250 - 500 meter

310080 |Overrijdbare voorziening m 100,00 F

310090 |Toepassen verkeersmaatregelen t.b.v. overrijdbare voorziening |st 12,00 F

310100 |Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers st 5,00 F

311 INSTANDHOUDEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

311010 |Instandhouden TPI <100 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 10,00 F

311020 |Instandhouden TPI 100-250 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 5,00 F

311030 |Instandhouden TPI 250-500 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 5,00 F

311040 |Verpompen rioolwater <100 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 10,00|F

311050 |Verpompen rioolwater 100-250 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 5,00 F

311060 |Instandhouden TPI 205-500 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 5,00 F

312 LEEGPOMPEN RIOLERING

3121 Leegpompen gemengd en DWA-riolen

312110 |Leegpompen riolen 0-10 m3 keer 5,00 F

312120 |Leegpompen riolen 10-20 m3 keer 5,00 F

312130 |Leegpompen riolen 20-30 m3 keer 5,00 F

3122 Leegpompen RWA-riolen

312210 |Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 keer 5,00 F

312220 |Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 keer 2,00 F

312230 |Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 keer 2,00|F

32 REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN

320 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK

3200 Verificatie reiniging riolen

320010 |Riool reinigen onder hoge druk tot @ 500 mm m 12.000,00(F

320020 |Riool reinigen onder hoge druk @ 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320030 |Riool reinigen onder hoge druk @ 900 t/m 1000 mm m 500,00|F

320040 |Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00 F

320050 |Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200 |m 750,00|F
mm)

320060 |Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm) m 150,00 F

3201 Voor reiniging riolen

320110 |Riool reinigen onder hoge druk tot @ 500 mm m 12.000,00(F

320120 |Riool reinigen onder hoge druk @ 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320130 |Riool reinigen onder hoge druk @ 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

320140 |Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00|F

320150 |Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200 'm 750,00 F

mm)
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320160

3202

320210
320220
320230
320240
320250

320260

3203

320310
320320
320330
320340
320350

320360

321

3210

321010
321020
321030

321040

322

3220
322010
322020

3221
322110
322120

3222
322210
322220

3223
322310
322320

323
323010
323020

324

324010
324020
324030
324040
324050

327
327010

OMSCHRIIVING

Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm)

Oplever reiniging riolen

Riool reinigen onder hoge druk tot @ 500 mm

Riool reinigen onder hoge druk @ 500 t/m 800 mm

Riool reinigen onder hoge druk @ 900 t/m 1000 mm

Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm)
Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm)

Eindoplevering reiniging riolen na 1 jaar

Riool reinigen onder hoge druk tot @ 500 mm

Riool reinigen onder hoge druk @ 500 t/m 800 mm

Riool reinigen onder hoge druk @ 900 t/m 1000 mm

Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm)
Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm)

REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK

Rioolputten tot 20% verontreiniging

Rioolput reinigen (tot 2,5 m hoog, en 1 m2)

Rioolput reinigen (tot 2,5 m hoog en 1 tot 2 m2)

Rioolput reinigen (van 2,5 tot 4,0 m hoog en 1,0 m2 tot 2,0
m2)

Rioolput reinigen (van 2,5 tot 4,0 m hoog, 1,0 m2 tot 2,0 m2)

REINIGEN RIOLERING DOOR MIDDEL VAN BORSTELEN

Ronde profielen
Borstelen riool tot @ 500 mm

Borstelen riool @ 500 t/m 1000 mm

Borstelen EI-vormige profielen
Borstelen riool EI vormig tot en met 400/600 mm

Borstelen riool EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm

Borstelen ronde profielen tbv inlaten 125 mm
Borstelen riool tot @ 500 mm

Borstelen riool @ 500 t/m 1000 mm

Borstelen EI-vormige profielen tbv inlaten 125 mm
Borstelen riool EI vormig tot en met 400/600 mm

Borstelen riool EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm

FREESWERKZAAMHEDEN
Verwijderen obstakels uit riool.
Verwijderen obstakels uit riool.

VERWIIDEREN PUINRESTEN EN STROOMPROFIELEN
Verwijderen puinresten t/m @ 800 mm

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 800*800 mm

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 10001000 mm

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 1500*1500 mm

Verw. en aanbr. stroomprofielen put 20002000 mm

AFVOEREN VRIJKOMEND MATERIAAL
Rioolslib vervoeren.

EEN-
HEID

33333 3 33333 3

3

st
st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

uur
uur

st
st
st
st
st

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00|F

12.000,00|F
5.000,00|F
500,00 F
4.500,00| F
750,00|F

150,00 F

12.000,00|F
5.000,00|F
500,00 F
4.500,00 F
750,00 F

150,00 F

100,00 F
20,00 F
175,00 F

20,00 F

30,00 F
40,00 F

20,00 F
10,00 F

30,00 F
30,00 F

30,00 F
10,00 F

400,00| F
40,00|F

2,00/ F
10,00 F
5,00 F
5,00 F
2,00/ F

350,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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327020
327030

33

330

330010
330020
330030
330040

330050

330060

331

331010
331020
331030
331040

331050

331060

332

332010
332020
332030
332040

332050

332060

333

333010
333020
333030
333040

333050

333060

4

40

4000

400010
400020
400030
400040
400050
400060
400070

4001
400110

OMSCHRIIVING

Afvoeren puin/hard vuil
Afvoeren wortels

INSPECTEREN RIOLERING

VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot @ 500 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 500 t/m 800 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 900 t/m 1000 mm

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm

VOOR-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ tot 500 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 500 t/m 800 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 900 t/m 1000 mm

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm

OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ tot 500 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 500 t/m 800 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 900 t/m 1000 mm

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm

EINDOPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE NA 1
JAAR

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ tot 500 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 500 t/m 800 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 900 t/m 1000 mm

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm
DEELREPARATIES
PARTLINER

Ronde buizen

Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner

EI-vormige buizen
Herstellen niet toegankelijk riool met partliner

EEN-
HEID

ton
ton

st
st
st
st
st
st
st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F
5,00 F

12.000,00|F
5.000,00|F

500,00 F
4.500,00 F

750,00|F

150,00 F

12.000,00|F
5.000,00|F

500,00 F
4.500,00| F

750,00 F

150,00|F

12.000,00|F
5.000,00|F

500,00 F
4.500,00|F

750,00|F

150,00 F

12.000,00 F
5.000,00 F

500,00 F
4.500,00 F

750,00|F

150,00 F

10,00|F
10,00 F
10,00|F
10,00 F
10,00|F
10,00 F
10,00|F

10,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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400120 |Aanbrengen partliner 300/450 mm glasvezel st 10,00|F
400130 |Aanbrengen partliner 400/600 mm glasvezel st 10,00|F
400140 |Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F
400150 |Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F
41 HOEDLINER

4100 Ronde buizen inlaten @ 125 mm

410010 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
410020 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
410030 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
410040 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
410050 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
410060 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00|F
4101 EI-vormige buizen inlaten @ 125 mm
410110 |Aanbrengen hoedliner 250/375 mm met inlaat @125 mm st 10,00 F
410120 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F
410130 |Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F
410140 |Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F
410150 |Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F
42 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN
420 Herstellen waterdichtheid riolering
420010 |Herstellen waterdichtheid riolering t/m @ 700 mm m 30,00 F
420020 |Herstellen waterdichtheid riolering @ 800 t/m 1000 mm m 20,00|F
420030 |Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig t/m 500/750 m 20,00 F
420040 |Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig 600/950 t/m m 20,00(F
1000/1500
421 Leveren Injectiemateriaal
421010 |Leveren injectiemateriaal kg 300,00 F
5 RELINEN
50 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING
500010 |Uitvoeren van een statische berekening st 100,00 F
500020 |Inmeten bestaand riool st 220,00|F
500030 |Temperatuur- en styreenmeting st 100,00 F
51 TOEPASSEN INBRENGOPSTELLINGEN RELINEN
510 Toepassingen inbrengopstellingen naaldvilt d.m.v.
stoom
510010 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st 4,00 F
510020 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st 4,00 F
510030 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st 2,00 F
510040 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 4,00 F
510050 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 2,00|F
510060 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00|F
510070 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st 4,00 F
75m
510080 |Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot  |st 2,00 F
150 m
510090 |Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte st 2,00|F
>150 m
511 Toepassingen inbrengopstellingen naalvilt d.m.v. water

511010 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st 4,00 F
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511020 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st 4,00 F

511030 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st 2,00 F

511040 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 4,00 F

511050 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 2,00|F

511060 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00|F

511070 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

511080 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st 2,00|F

511090 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st 2,00|F

511100 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st 4,00 F
75m

511110 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st 2,00|F
150 m

511120 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte st 2,00|F
>150 m

511130 |Toep. inbr-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot |st 2,00 F
75m

511140 |Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot |st 2,00|F
150 m

511150 |Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte > st 2,00 F
150 m

511160 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st 1,00 F

511170 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st 1,00/ F

511180 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st 1,00 F

512 Toepassingen inbrengopstellingen GVK liner

512010 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 75 m st 14,00|F

512020 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte tot 150 m st 8,00|F

512030 |Toep. inbr.-opst. tot @ 500 mm lengte >150 m st 4,00|F

512040 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 6,00|F

512050 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 4,00|F

512060 |Toep. inbr.-opst. @ 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00|F

512070 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

512080 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st 2,00|F

512090 |Toep. inbr.-opst. @ 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st 2,00 F

512100 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st 4,00 F
75m

512110 |Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot st 2,00|F
150 m

512120 |Toep. inbr-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte st 2,00|F
>150 m

512130 |Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot |st 4,00 F
75m

512140 |Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot |st 4,00 F
150 m

512150 |Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte > |st 4,00 F
150 m

512160 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

512170 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st 2,00|F

512180 |Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st 2,00 F

52 RELINEN RONDE RIOLEN NAALDVILT

5200 Naaldvilt klasse 1

520010 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 1 m 60,00 F
520020 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 1 |m 450,00 F
520030 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 1 m 365,00 F
520040 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 1 m 195,00 F
520050 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 1 m 130,00 F
520060 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 1 m 50,00|F
520070 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 1 m 50,00(F
520080 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 1 m 50,00 F
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520090 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 1 m 50,00(F

5201 Naaldvilt klasse 2

520110 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 2 m 50,00 F
520120 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 2 |m 50,00 F
520130 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 2 m 50,00 F
520140 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 2 m 50,00 F
520150 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 2 m 50,00 F
520160 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 2 m 50,00 F
520170 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 2 m 50,00 F
520180 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 2 m 50,00 F
520190 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 2 m 50,00 F
5202 Naaldvilt klasse 3

520210 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 3 m 50,00(F
520220 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 3 |m 50,00|F
520230 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 3 m 50,00(F
520240 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 3 m 50,00|F
520250 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 3 m 50,00(F
520260 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 3 m 50,00|F
520270 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 3 m 50,00(F
520280 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 3 m 50,00|F
520290 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 3 m 50,00(F
5203 Naaldvilt klasse 4

520310 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 4 m 50,00(F
520320 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 4 |m 50,00(F
520330 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 4 m 50,00 F
520340 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 4 m 50,00(F
520350 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 3 m 50,00 F
520360 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 4 m 50,00(F
520370 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 4 m 50,00 F
520380 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 4 m 50,00 F
520390 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 4 m 50,00 F
5204 Naaldvilt klasse 5

520410 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 5 m 50,00 F
520420 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 5 'm 50,00 F
520430 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 5 m 50,00|F
520440 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 5 m 50,00 F
520450 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 5 m 50,00(F
520460 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 5 m 50,00 F
520470 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 5 m 50,00 F
520480 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 5 m 50,00 F
520490 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 5 m 50,00(F
53 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN NAALDVILT

5300 Naaldvilt klasse 1

530010 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 1 m 50,00(F
530020 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 1 m 310,00|F
530030 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 1 m 50,00(F
530040 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 1 m 50,00 F
530050 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 1 m 50,00(F
530060 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 1 m 50,00 F
5301 Naaldvilt klasse 2

530110 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 2 m 50,00(F
530120 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 2 m 50,00 F

530130 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 2 m 50,00(F
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530140 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 2 m 50,00 F
530150 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 2 m 50,00 F
530160 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 2 m 50,00 F
5302 Naaldvilt klasse 3
530210 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 3 m 50,00 F
530220 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 3 m 50,00 F
530230 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 3 m 50,00 F
530240 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 3 m 50,00 F
530250 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 3 m 50,00 F
530260 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 3 m 50,00 F
5303 Naaldvilt klasse 4
530310 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 4 m 50,00 F
530320 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 4 m 50,00(F
530330 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 4 m 50,00 F
530340 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 4 m 50,00(F
530350 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 4 m 50,00 F
530360 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 4 m 50,00(F
5304 Naaldvilt klasse 5
530410 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 5 m 50,00 F
530420 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 5 m 50,00(F
530430 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 5 m 50,00 F
530440 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 5 m 50,00(F
530450 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 5 m 50,00 F
530460 |Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 5 m 50,00(F
54 RELINEN RONDE RIOLEN GVK
5400 GVK klasse 1
540010 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 1 m 540,00|F
540020 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 1 'm 4.105,00 F
540030 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 1 m 3.305,00|F
540040 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 1 m 1.750,00 F
540050 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 1 m 1.150,00|F
540060 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 1 m 270,00 F
540070 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 1 m 90,00 F
540080 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 1 m 225,00 F
540090 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 1 m 50,00 F
5401 GVK klasse 2
540110 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 2 m 50,00(F
540120 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 2 |m 400,00 F
540130 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 2 m 300,00 F
540140 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 2 m 150,00 F
540150 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 2 m 100,00 F
540160 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 2 m 50,00 F
540170 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 2 m 50,00(F
540180 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 900 mm klasse 2 m 50,00(F
540190 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 1000 mm klasse 2 m 50,00 F
5402 GVK klasse 3
540210 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 250 mm klasse 3 m 50,00(F
540220 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 300/315 mm klasse 3 'm 400,00 F
540230 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 400 mm klasse 3 m 300,00 F
540240 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 500 mm klasse 3 m 150,00 F
540250 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 600 mm klasse 3 m 100,00 F
540260 Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 700 mm klasse 3 m 50,00 F
540270 |Aanbrengen kunststof voering in riool. @ 800 mm klasse 3 m 50,00(F
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540280
540290

5403

540310
540320
540330
540340
540350
540360
540370
540380
540390

5404

540410
540420
540430
540440
540450
540460
540470
540480
540490

55

5500

550010
550020
550030
550040
550050
550060

5501

550110
550120
550130
550140
550150
550160

5502

550210
550220
550230
550240
550250
550260

5503

550310
550320
550330
550340
550350
550360

5504

OMSCHRIIVING

Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool

GVK klasse 4

Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool

GVK klasse 5

Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool
Aanbrengen kunststof voering in riool

. @900 mm klasse 3
. @ 1000 mm klasse 3

. @ 250 mm klasse 4

. @ 300/315 mm klasse 4

. @ 400 mm klasse 4
. @ 500 mm klasse 4
. @ 600 mm klasse 4
. @ 700 mm klasse 4
. @ 800 mm klasse 4
. @900 mm klasse 4
. @ 1000 mm klasse 4

. @ 250 mm klasse 5

. @ 300/315 mm klasse 5

. @ 400 mm klasse 3
. @ 500 mm klasse 5
. @ 600 mm klasse 5
. @ 700 mm klasse 5
. © 800 mm klasse 5
. @900 mm klasse 5
. © 1000 mm klasse 5

RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN GVK

GVK klasse 1

Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.

GVK klasse 2

Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.

GVK klasse 3

Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.

GVK klasse 4

Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.
Aanbrengen kunststof voering in riool.

GVK klasse 5

250/375 klasse 1
300/450 klasse 1
400/600 klasse 1
500/750 klasse 1
600/900 klasse 1
1000/1500 klasse 1

250/375 klasse 2
300/450 klasse 2
400/600 klasse 2
500/750 klasse 2
600/900 klasse 2
1000/1500 klasse 2

250/375 klasse 3
300/450 klasse 3
400/600 klasse 3
500/750 klasse 3
600/900 klasse 3
1000/1500 klasse 3

250/375 klasse 4
300/450 klasse 4
400/600 klasse 4
500/750 klasse 4
600/900 klasse 4
1000/1500 klasse 4

EEN-
HEID

333333333 333333333

333333 333333 333333

333333

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F
50,00 F

50,00 F
400,00 F
300,00 F
150,00 F
100,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F

50,00 F
400,00 F
300,00 F
150,00 F
100,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F
2.790,00|F
50,00 F
315,00 F
50,00 F
50,00 F

50,00 F
250,00 F
50,00 F
90,00 F
50,00 F
50,00 F

50,00 F
250,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F

50,00 F
250,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F
50,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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550410
550420
550430
550440
550450
550460

56

560

560010
560020
560030

561

561010
561020
561030

562

562010
562020
562030

563

563010
563020
563030

57

570

570010
570020
570030
570040
570050

570060

571

571010
571020
571030
571040

571050

571060

572

572010
572020
572030
572040
572050

572060

58

OMSCHRIIVING

Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 5
Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 5
Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 5
Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 5
Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 5
Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 5

HERSTELLEN INLATEN

Inmeten inlaten ronde buizen

Inmeten inlaten riool, 1 t/m 3 stuks per streng
Inmeten inlaten riool, 4 t/m 10 stuks per streng
Inmeten inlaten riool, > 10 stuks per streng

Inmeten inlaten eivormige buizen

Inmeten inlaten riool, 1 t/m 3 stuks per streng
Inmeten inlaten riool, 4 t/m 10 stuks per streng
Inmeten inlaten riool, > 10 stuks per streng

Herstellen inlaten ronde profielen

Heropenen inlaat van binnenuit, 1 t/m 3 stuks per streng.
Heropenen inlaat van binnenuit, 4 t/m 10 stuks per streng.
Heropenen inlaat van binnenuit, > 10 stuks per streng.

Herstellen inlaten EI profielen

Heropenen inlaat van binnenuit, 1 t/m 3 stuks per streng.
Heropenen inlaat van binnenuit, 4 t/m 10 stuks per streng.
Heropenen inlaat van binnenuit, > 10 stuks per streng.

PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN
Jeanskappen

Plaatsen jeanskappen tussenputten tot @ 500 mm
Plaatsen jeanskappen tussenputten @ 500 t/m 800 mm

Plaatsen jeanskappen tussenputten @ 900 tot en met 1000 mm
Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig t/m 400/600 mm
Plaatsen jeanskap. tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200

mm

Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig 1000/1500 mm

Proefstukken uit (tussen)put

Maken van proefstuk uit (tussen)put tot @ 500 mm
Maken van proefstuk uit (tussen)put @ 500 t/m 800 mm
Maken van proefstuk uit tussenput @ 900 t/m 1000 mm

Maken van proefstuk uit (tussen)put EI vormig t/m 400/600

mm

Maken van proefst. uit (tussen)put EI vormig 500/750 t/m
800/1200 mm

Maken van proefstuk uit (tussen)put EI vormig 1000/1500 mm

Proefstukken uit leiding

Maken van proefstuk uit buis tot @ 500 mm

Maken van proefstuk uit buis @ 500 t/m 800 mm

Maken van proefstuk uit buis @ 900 t/m 1000 mm
Maken van proefstuk uit buis EI vormig t/m 400/600 mm

Maken van proefst. uit buis EI vormig 500/750 t/m 800/1200

mm
Maken van proefstuk uit buis EI vormig 1000/1500 mm

AFWERKEN LINERS EN PUTTTEN

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 50,00(F
m 250,00 F
m 50,00(F
m 50,00(F
m 50,00(F
m 50,00(F
st 25,00(F
st 870,00 F
st 405,00 F
st 5,00 F
st 270,00 F
st 55,00(F
st 25,00(F
st 600,00 F
st 350,00|F
st 5,00 F
st 270,00 F
st 55,00(F
st 20,00(F
st 10,00 F
st 5,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 4,00(F
st 50,00(F
st 20,00(F
st 10,00 F
st 20,00(F
st 10,00 F
st 5,00 F
st 10,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 2,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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580 Afwerken eindputten
580010 |Afwerken aansl. liner in eindput tot @ 500mm st 40,00 F
580020 |Afwerken aansl. liner in eindput @ 500 t/m 800 mm st 30,00 F
580030 |Afwerken aansl. liner in eindput @ 900 t/m 1000 mm st 10,00 F
580040 |Afwerken aansl. liner in eindput EI vormig t/m 400/600 mm st 10,00 F
580050 |Afw. aansl. liner in eindput EI vormig 500/750 t/m 800/1200 |st 10,00 F

mm
580060 |Afwerken aansl. liner in eindput EI vormig 1000/1500 mm st 4,00 F
581 Afwerken tussenputten
581010 |Afwerken aansl. liner in tussenput tot @ 500 mm st 40,00 F
581020 |Afwerken aansl. liner in tussenput @ 500 t/m 800 mm st 20,00 F
581030 |Afwerken aansl. liner in tussenp. @ 900 t/m 1000 mm st 10,00 F
581040 |Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm |st 4,00/ F
581050 |Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200 st 4,00/ F

mm
581060 |Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st 2,00|F
582 Afwerken tussenputten incl maken stroompofiel
582010 |Afwerken aansl. liner in tussenput tot @ 500 mm st 10,00|F
582020 |Afwerken aansl. liner in tussenput @ 500 t/m 800 mm st 5,00 F
582030 |Afwerken aansl. liner in tussenp. @ 900 t/m 1000 mm st 5,00 F
582040 |Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm st 2,00|F
582050 |Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200 |st 2,00|F

mm
582060 |Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st 1,00/ F
6 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
60 INZETTEN PERSONEEL
600 Inzetten werknemers op werkdagen (overdag 7:00 tot

19:00)
600010 |Inzetten rioolwerker uur 24,00 F
600020 |Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00 F
600030 |Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F
601 Inzetten werknemers op werkdagen (avond en nacht

19:00 tot 7:00)
601010 |Inzetten rioolwerker uur 24,00 F
601020 |Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00 F
601030 |Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F
602 Inzetten werknemers weekenden
602010 | Inzetten rioolwerker uur 24,00 F
602020 |Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00|F
602030 |Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F
61 INZETTEN MATERIEEL
610 Inzetten materieel op werkdagen (overdag 7:00 tot

19:00 uur)
610010 |Inzetten spoelwagen uur 24,00|F
610020 |Inzetten zuigwagen uur 24,00 F
610030 |Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00 F
610040 |Inzetten inspectiewagen uur 12,00 F
610050 |Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00 F
610060 |Inzetten haspelunit uur 24,00|F

610070 |Inzetten werken op afstand uur 24,00 F



RAW1496-156985 Bladnr. 15 van 16

11-08-2026

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
611 Inzetten materieel op werkdagen (avond en nacht

19:00 tot 7:00 uur)
611010 |Inzetten spoelwagen uur 24,00 F
611020 |Inzetten zuigwagen uur 24,00|F
611030 |Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00|F
611040 |Inzetten inspectiewagen uur 12,00|F
611050 |Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00 F
611060 |Inzet haspelunit uur 24,00|F
611070 |Inzet werken op afstand uur 24,00|F
612 Inzetten materieel in weekenden
612010 |Inzetten spoelwagen uur 24,00 F
612020 |Inzetten zuigwagen uur 24,00|F
612030 |Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00 F
612040 |Inzetten inspectiewagen uur 12,00 F
612050 |Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00|F
612060 |Inzetten haspelunit uur 24,00|F
612070 |Inzeten werken op afstand uur 24,00 F

Subtotaal
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919990
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939990

94
949990

96
960010
960020

OMSCHRIIVING

Transpost subtotaal
Staartposten

Korting
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico
Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%
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