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1 3,2 PVE Buitenruimte 1 Speeltuin Z::b?:d?::ltuin binnen de scope van het project en dient deze derhalve onderdeel uit te maken van onze Dit valt buiten de scope van de huidige opdracht, en is enkel informatief vermeld.
3,1,2 Vlekkenplan 13 Toiletten Nee, dat is niet toegestaan, indien u deze buiten het gebouw wil postitioneren. Het PvE/ vlekkenplan etc zijn in deze fase van de
2 In de huidige situatie zijn de toiletten binnen het gebouw gepositioneerd. Is het toegestaan een alternatief aanbesteding louter informatief verstrekt zodat Gegadgigden zich een beeld van de opgave kunnen vormen. Het PvE/
ontwerp aan te bieden, rekening houdend met de vereisten ten aanzien van water en riolering (W/R)? vlekkenplan etc hebben dan ook een concept status en zijn nog in bewerking, bij de start van de inschrijfsfase zullen de
definitieve eisen. kaders etc worden toeaevoead aan de aanbestedinasdocumenten.
2,3,2 Tijdelijk gebouw 7 Uitstraling In figuur 5 is de gevel volledig voorzien van houten bekleding. Is het toegestaan hiervan af te wijken en
3 slechts een deel van de gevel met houten bekleding uit te voeren? Zo ja, zijn hiervoor randvoorwaarden Randvoorwaarden zullen inde Programma van Eisen.
gesteld?
4 1 3 Bouwrijpmaken I§ op_de projectlocatie een bestaande rioleringsaansluitin.g aanwezig? Indien niet, wordt de aanleg van de Eris geen b . ing. Scope zie definitief Programma van Eisen bij de inschrijvingsdocumenten.
riolering verzorgd door de groenaannemer of valt deze binnen de scope van de opdrachtnemer?
1 3 Plaatsen units De beschlkbare.rulmt‘e voor plflatsf!ng en montage lijkt beplterkt Vanwege‘de aanwezige bomen. V\.l.ord.‘. er Eventueel aanleg van een tijdelijke bouwweg dient door de opdrachtnemer te worden verzorgd. Mogelijkheden voor het
5 gedurende de uitvoering een tijdelijke bouwweg over het fietspad gerealiseerd, of zijn er andere tijdelijke . o ) . by e -
" realiseren van de tijdelijke bouwweg ter plaatse van de wordt in de inschrijving nader it
toegangs- en aanvoerroutes beschikbaar?
6 2,4 mobiliteit 8 fietsparkeerplaatsen thoort het terrein waaliop in de tekening op pagina 14 de fietsen zijn weergegeven eveneens tot het Nee, dit terrein is in sigendom van de gemeente en zal dat ook blijven.
eigendom of beheeraebied van de school?
2,9 Nutsaansluiting 9 Elektriciteit 3 x 80A De zwaarte van de E aansluiting is ook voor de gemeente Haarlem een kader. C 1 met de netbeheerder gaan uit van deze
7 Is het mogelijk een hogere elektra-aansluitwaarde te realiseren dan momenteel voorzien? Zo ja, welke zwaarte, er is geen zicht op een zwaardere iting. Van i welke een diging tot inschrijving ontvangen zal
maximale aansluitwaarde is beschikbaar of realiseerbaar? worden gevraagd om voor dit kader passende oplossing(en) hiervoor aandragen en hiermee rekening te houden in haar
inschriiving
Selectieleidraad Gehele |Status document en zichtbare De Selectieleidraad bevat nog zichtbare redactionele opmerkingen en openstaande controlepunten. Wilt u Er is een op I de versie gepubli d op TenderNed. De oude versie is verwijderd.
8 documen [opmerkingen een opgeschoonde, definitieve versie publiceren en bevestigen dat uitsluitend die versie als
t aanbestedingsdocument geldt?
Selectieleidraad, paragraaf 1.3 en 4.2 p. 5 en |Concept-huurovereenkomst De opdracht omvat het beschikbaar stellen van de tijdelijke huisvesting gedurende een huurperiode van drie  |Conceptovereenkomst zal onderdeel van de inschrijvi d 1.
9 14 schooljaren, met een optie tot verlenging. Een concept-huurovereenkomst maakt geen deel uit van de
verstrekte aanbestedingsdocumenten. Wilt u de concept-huurovereenkomst uiterlijk bij de start van de
Inschrijvingsfase verstrekken?
Selectieleidraad, par. 3.1 p. 9-10 [Verwijzing gemeentelijk In paragraaf 3.1 staat dat het gemeentelijk inkoopbeleid van de gemeente Haarlem van toepassing is en als  |Aan te houden is:
inkoopbeleid bijlage 3 is toegevoegd. Bijlage 3 betreft echter het Uniform Europees Aanbestedingsdocument; de Algemene |Bijlage 2: Inkoopvoorwaarden gemeente Haarlem
10 Inkoopvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage 2. Worden in paragraaf 3.1 met het gemeentelijk inkoopbeleid Bijlage 3: Uniform Europees Aanbestedingsdocument
de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoeld en moet de verwijzing naar bijlage 3 worden gelezen als een
verwiizing naar biilage 2?
Selectieleidraad, par. 3.2 en 5.5 p. 11-12 | Termijn tussen Nota van Tussen publicatie van de Nota van Inlichtingen op 3 september 2026 en de uiterste Aanmelding op 14 Nee uit de vragen blijkt geen noodzaak tot verl: ing van Idi
1 en 18-19 |Inlichtingen en Aanmelding september 2026 resteert een zeer beperkte termijn. Wilt u bevestigen dat bij materiéle wijzigingen of
aanvullende documenten de aanmeldingstermijn zodanig wordt verlengd dat Gegadigden ten minste tien
kalenderdagen hebben om deze te verwerken?
Selectieleidraad, par. 4.2 p. 14 [Huurperiode en verlengingsoptie Wilt u de beoogde ingangs- en einddatum van de huurperiode van drie schooljaren, het maximale aantal en  |De beoogde ingangsdatum van de huurperiode is 1 juli 2027 en de b gde eil is1 2030. De voorwaarden
12 de duur van verlengingen, de aanzegtermijn en de wijze van prijsaanpassing gedurende een verlenging m.b.t. de duur van verlenging, de aanzegtermijn en wijze van prijsaanpassing gedurende de verlenging volgt in de
specificeren? cor 1komst die verstrekt zal worden met de inschr d N
Selectieleidraad, par. 4.2 p. 14 [Planning en startvoorwaarden Wilt u uiterlijk bij de start van de Inschrijvingsfase de contractuele mijlpalen en de door Opdrachtgever te Ja, de door u gevraagde gegevens zullen worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase.
realiseren randvoorwaarden bekendmaken, waaronder de beoogde datum van gunning, de beschikbaarheid
13 van de bouwrijpe locatie en nutsaansluitingen, de gemeentelijke beoordelings- en besluitvormingstermijnen,
de uiterste datum van gebruiksklare oplevering en de beoogde ingangsdatum van de huurperiode?
Selectieleidraad, par. 4.2 p. 14 |Vergunningverlening en Wilt u bevestigen dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het opstellen en indienen van de Ja
14 risicoverdeling aanvraagstukken, maar niet het risico draagt van vertraging, aanvullende eisen of weigering van de BOPA
voor zover dit niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, en dat daaruit voortvloeiende tijd- en
kostenconsequenties worden vergoed?
Selectieleidraad, par. 5.4 p. 18 |Ontwerpaanpassingen na gunning |Na opdrachtverstrekking kunnen volgens de Selectieleidraad nog noodzakelijke ontwerpaanpassingen De met ontwer maakt onderdeel uit van de overeenkomst, welke in de volgende fase wordt verstrekt.
15 volgen. Wilt u bevestigen dat aanpassingen die niet voortvloeien uit een tekortkoming van Opdrachtnemer als
wijziging van de opdracht worden behandeld, inclusief vergoeding van meerkosten en termijnverlenging?
Selectieleidraad, par. 4.2 p. 14 |Optionele coordinatie groen en Wilt u de inhoud, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, aansprakelijkheid en vergoeding van de optionele Deze optie zal uitsluitend na afzonderlijke schriftelijke opdracht worden uitgevoerd.
16 civiel codrdinatie tussen de tijdelijke huisvesting en de groen- en civieltechnische werkzaamheden nader
omschrijven en bevestigen dat deze optie uitsluitend na afzonderlijke schriftelijke opdracht wordt uitgevoerd?
Selectieleidraad, par. 6.3.2 en Algemene Inkoopvoorwaarden| p. 21 en |Verzekeringsdekking versus De vereiste dekking bedraagt € 2.500.000 per gebeurtenis, terwijl bij een opdrachtwaarde boven € 500.000 de | Bedragen zoals genoemd in artikel 10 van de inkoopvoorwaarden zijn leidend en van toepassing.
17 art. 10 p. 6-7 |aansprakelijkheidslimiet aansprakelijkheidslimiet € 3.000.000 per gebeurtenis bedraagt. Wilt u deze bedragen op elkaar afstemmen en
bevestigen dat de contractuele aansprakelijkheid per gebeurtenis niet hoger is dan de vereiste
verzekeringsdekking?
Selectieleidraad, par. 6.3.5 en 8.1.1 p. 22 en |Financiéle bewijsstukken Paragraaf 6.3.5 verlangt een accountants- of beoordelingsverklaring zonder continuiteitsparagraaf over 2025, |6.3.5 is aan te houden.
18 28 terwijl paragraaf 8.1.1 ook een samenstellingsverklaring of continuiteitsverklaring noemt. Wilt u eenduidig
aangeven welke bewijsstukken worden geaccepteerd en bevestigen dat een reguliere
samenstellingsverklaring volstaat indien de onderneming niet controleplichtig is?

Selectieleidraad, par. 6.3.5 p. 22 [Verklaring claims en investeringen [De verlangde verklaring dat geen claims bekend zijn en geen investeringen noodzakelijk zijn is onbeperkt Gegadigden hebben zicht op eventuele claims, de Aanbestedende Dienst niet. Ook eventuele inmateriele-claims zouden de
geformuleerd. Wilt u deze eis beperken tot materiéle claims en investeringen die aantoonbaar de uitvoering | continuiteit van de desbetreffende Gegadigde in gevaar kunnen brengen. De Aanbestedende Dienst wenst zich derhalve niet te
van de opdracht of de continuiteit van de onderneming in gevaar brengen, en een objectieve beperken tot enkel materiele claims en investeringen. De door u gevraagde grens op basis van een getal of % is niet te geven,

19 materialiteitsgrens aangeven? daar deze situationeel zijn. Aan te houden is dat het totaal aan eventuele claims een materiéle continuiteitsdreiging vromen
indien de gewogen, redelijkerwijs mogelijke netto-kasuitstroom uit deze claims — i ief rente, pr 1, her 1en
financieringseffecten — ertoe leidt dat de onder ing gt ini | twaalf den na Idi datum niet meer
voldoet aan haar mini iquiditei ffer, fiscale verplichtingen of andere opeisbare schulden.

Selectieleidraad, par. 7.1 p. 25-26 |Objectivering kwalitatieve Wilt u per selectiecriterium concreet aangeven welke aspecten bepalend zijn voor de kwalificaties slecht, Aanbestedende Dienst verwijst naar pagina 27 (paragraaf 7.1) van de selectiecriteria.
20 beoordeling matig, voldoende en goed, zodat vooraf kenbaar is welke inhoud tot respectievelijk 0, 2, 5 of 10 punten leidt?
Integraal PvE, par. 1.3 en 4.3 p. 4 en |Conceptstatus en ontbrekende Het PVE heeft de status concept en vermeldt dat de nadere technische eisen later volgen. Wilt u uiterlijk bij de | Defenitief Programma van Eisen met technische eisen zal worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase.
16 technische eisen start van de Inschrijvingsfase een definitief en volledig PvE verstrekken? Wilt u tevens bevestigen dat bij Zie ook vraag en antwoord nummer 15.
21 materiéle aanvullingen of wijzigingen tijdens de Inschrijvingsfase voldoende aanvullende tijd wordt geboden
om deze in de Inschrijving te verwerken en dat wijzigingen na gunning worden behandeld als een wijziging
van de opdracht, inclusief de daaruit voortvioeiende tiid- en kostenconsequenties?
Integraal PVE, par. 1.4,2.4,2.7,2.8en4.1 p. 4, 8-9 | Ontbrekende bijlagen en hyperlinks [Wilt u alle genoemde maar nog ontbrekende beleidsstukken, hyperlinks en onderliggende documenten De Aanbestedende Dienst zal informatie, voor zover niet online te r: t gen aan het i ier op
22 en 15 verstrekken, waaronder de Parkeernota, Hemelwaterverordening, Beleidsregels SROI 2021, het TenderNed bij de inschrijvingsf: En de van ing zijnde versies vermelden in de overeenkomst.

Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK en de locatie-/ondergrondgegevens, en aangeven welke versies
contractueel gelden?
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Integraal PVE, par. 1.2 en 2.5 p. 3 en 8 | Definitieve demarcatie De demarcatielijst tussen unitbouwer en groenaannemer volgt pas in een later stadium en wordt na Demarcatielijst zal worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase.
contractering verder uitgewerkt. Wilt u uiterlijk bij de start van de Inschrijvingsfase een definitieve en
23 uitputtende demarcatielijst verstrekken, inclusief ontwerp-, codrdinatie-, aansluit-, keurings- en
herstelverantwoordelijkheden, en bevestigen dat niet-toebedeelde werkzaamheden voor rekening van
Onpdrachtaever bliiven?
Selectieleidraad par. 4.2 versus Integraal PVE par. 1.2en 2.5 p. 14 |Bouwrijp en woonrijp maken De Selectieleidraad rekent het bouwrijp maken tot de scope van Opdrachtnemer, terwijl het PvE De Aanbestedende Dienst dankt u en andere geil de bel voor de g Ide vragenen gedetailleerde lezing
versus p. werkzaamheden aan de groenaannemer toedeelt. Wilt u exact specificeren welke bouwrijp- en van de ter beschikking gestelde informatie. De Aanbestedende Dienst neemt deze mee in haar informatievoorziening in de
3en8 woonrijpwerkzaamheden, terreinvoorzieningen, paden, wadi, hekwerken en aansluitingen tot de scope van  |inschrijvingsfase. Indien de d van de inschrijvingsfase nog altijd onduidelijkheden bevatten en/of er alsnog informatie
Opdrachtnemer behoren? in ontbreekt dan kunnen Gegadigden welke een uitnodiging tot inschrijving hebben ontvangen daarover vragen stellen in het
kader van de nota van inlict van de inschrijvi Voor de onderhavige selectiefase is door u gevraagde specificatie is
24 naar mening van de Aanbestedende Dienst niet relevant voor een besluit om zich wel of niet aan te melden en om wel of geen
aanmelding te kunnen doen. Het PvE/ viekkenplan etc zijn in deze fase van de aanbesteding louter informatief verstrekt zodat
Gegadgigden zich een beeld van de opgave kunnen vormen. Het PVE/ viekkenplan etc hebben dan ook een concept status en zijn
nog in bewerking, bij de start van de inschrijfsfase zullen de definitieve eisen, kaders etc worden toegevoegd aan de
aanbestedingsdocumenten, welke vervolgens kunnen worden verwerkt in een Inschrijving.
Selectieleidraad par. 4.2 versus Integraal PVE par. 1.2 p. 14 |Herstel locatie na demontage De Selectieleidraad verlangt dat Opdrachtnemer de locatie in oorspronkelijke staat oplevert, terwijl het PvE  |Zie vraag en antwoord 24.
25 versus p. het herstel van het park in fase 2 aan de groenaannemer toedeelt. Wilt u bevestigen welk herstelwerk door
Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd en welke objectieve nulmeting en oplevercriteria daarbij gelden?
Integraal PVE, par. 2.2 p.5 |BOPA en integrale aanvraag Wilt u de planning, indieningsvereisten en verantwoordelijkheden voor de BOPA nader uitwerken en Zie vraag en antwoord 24.
2 bevestigen dat Opdrachtgever tijdig een volledige en bruikbare ruimtelijke onderbouwing verstrekt en het
risico draagt van de planologische haalbaarheid, vertraging van de procedure en bezwaren uit de omgeving,
voor zover deze omstandiaheden niet aan Opdrachtnemer ziin toe te rekenen?
Integraal PVE, par. 2.9 p.9 |Nutsaansluitingen Wilt u de exacte ligging, capaciteit en beschikbaarheidsdatum van elektriciteit, water, riool en data bij de De vermelde r ing zijn het de kaders waaraan de oplossing(en) van inschrijver(s) dienen te voldoen, zie
27 perceelgrens verstrekken, alsmede bevestigen dat Opdrachtgever het risico en de kosten draagt van ook vraag en antwoord 7.
vertraging of ontoereikende capaciteit van de door haar aangevraagde nutsaansluitingen?
Fyacta linaina en h i i is noa niat hakand
Integraal PVE, par. 2.9 en 4.2 p. 9 en |Elektrisch vermogen 3x80A Wilt u bevestigen dat een aansluiting van 3x80A aantoonbaar toereikend is voor een aardgasvrij gebouw van | Zie vraag en antwoord 7, 24 en 27.
28 15 circa 1.200 m? bvo inclusief verwarming, ventilatie, warmtapwater en gebruikersinstallaties, en aangeven
welke maatregelen en kosten gelden indien uit de ontwerpberekeningen een groter vermogen noodzakelijk
blijkt?
Integraal PVE, hoofdstuk 3 en par. 3.1.1 p. 9-13 |Definitieve ruimtestaat en De tekst, ruimtestaat en voorbeeldindeling bevatten onduidelijkheden over aantallen, netto-oppervlakken, Zie vraag en antwoord 24.
29 maatvoering bruto-oppervlak, toiletvoorzieningen en verdeling over bouwlagen. Wilt u een eenduidige, digitaal leesbare en
bindende ruimtestaat verstrekken met per ruimte het aantal, netto-oppervlak, bouwlaag en toegestane
tolerantie, alsmede het minimaal vereiste totale bvo?
Integraal PVE, par. 3.1 p.9 |Toegankelijkheid verdieping Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen, maar een lift is niet voorzien. Wilt u bevestigen dat dit voldoet aan  |Zie vraag en antwoord 24.
30 het Bbl en aan de eisen van Opdrachtgever en gebruiker, en dat geen aanvullende lift of andere voorziening
voor verticale toegankelijkheid behoeft te worden aangeboden?
Integraal PVE, par. 3.2 en 2.3.1 p. 6 en |Ontwerp buitenruimte Wilt u verduidelijken welke ontwerpwerkzaamheden voor de buitenruimte door Opdrachtnemer moeten Zie vraag en antwoord 24.
31 11-14 worden verricht en welke onderdelen uitsluitend ter afstemming moeten worden meegetekend, zonder
uitvoerings-, maatvoerings- of aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de
groenaannemer?
Integraal PvE, par. 2.7 en 3.2 p. 8 en |Hemelwatercompensatie Wilt u het te compenseren oppervlak, de vereiste bergingscapaciteit, infiltratie-eisen, bodem- en Zie vraag en antwoord 24.
32 1 grondwatergegevens, overstortmogelijkheid en demarcatie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van wadi
en/of groen-blauw dak verstrekken?
Integraal PVE, par. 4.1 p. 15 |Kwaliteitskader en Frisse Scholen |Wilt u aangeven welke versie en welke onderdelen van het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK Zie vraag en antwoord 24.
33 contractueel van toepassing zijn en welke verificatie- en meetmethoden bij oplevering worden verlangd voor
het aantonen van Frisse Scholen klasse B voor ventilatie en klasse C voor de overige binnenmilieuaspecten?
Integraal PVE, par. 4.2 p. 15 |BENG bij tijdelijke huisvesting Wilt u verduidelijken welke concrete energieprestatie-eisen en berekeningsmethodiek voor deze tijdelijke Zie vraag en antwoord 24.
34 huisvesting gelden, mede gezien de tijdelijke gebruiksduur, en bevestigen welke BENG-indicatoren en
grenswaarden contractueel moeten worden aangetoond?
Integraal PVE, par. 4.2 p. 15 |Zonnepanelen en groen dak De eis luidt dat het dak geschikt moet zijn voor zonnepanelen en een groen dak. Wilt u bevestigen of levering |Zie vraag en antwoord 24.
35 en montage van zonnepanelen en/of een groen dak tot de opdracht behoren; zo niet, welke belastingen,
reserveringen, aansluitvoorzieningen en garanties moeten in het ontwerp worden meegenomen?
Integraal PvE, par. 2.8 p.8 |SROI-verplichting Wilt u het toepasselijke SROI-percentage, de berekeningsgrondslag, toegestane invullingsvormen, Zie bijlage SROI: 'Beleidsregels Social Return On Investment (SROI) 2021 Haarlem'
36 verantwoordingswijze en eventuele sanctie bij niet-volledige realisatie bekendmaken, zodat de verplichting
eenduidig kan worden gepriisd?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 1 en 2 p. 2-3 |Toepasselijkheid op gemengde De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn opgesteld voor de levering en eigendomsoverdracht van roerende De Aanbestedende Dienst is momenteel bezig met het op van de pt over deze concept overeenkomst zal
opdracht zaken, terwijl de opdracht ook ontwerp, realisatie, verhuur, beheer, onderhoud en demontage omvat. Wiltu  |worden verstrekt in de inschrijvingfase. Het kan zijn dat in deze over L onder palingen van de al
37 uiterlijk bij de start van de Inschrijvingsfase een conceptovereenkomst en concept-huurovereenkomst voorwaarden worden aangepast of niet van toepassing worden verklaard. Gegadigden welke een uitnodiging tot inschrijving
verstrekken waarin wordt aangegeven welke bepalingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden op de hebben ontvangen kunnen in die fase vragen stellen over deze concept overeenkomst, de voorwaarden etc en hiervoor
verschillende onderdelen van de opdracht van toepassing zijn en welke bepalingen worden gewijzigd of voorstellen doen voor aar i van bep zie verder vraag en antwoord 24.
uitgesloten?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 1 en 3 p. 2-4 |Eigendomsoverdracht versus De definitie van Levering gaat uit van eigendomsoverdracht, terwijl de tijdelijke huisvesting gedurende drie De units blijven eigendom van de opdrachtnemer.
38 verhuur schooljaren wordt gehuurd. Wilt u bevestigen dat de units eigendom van Opdrachtnemer blijven en aangeven
op welk moment risico, beheer en verantwoordeliikheid voor schade overgaan en teruggaan?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 3.3 p.3 |Uitstel levering en opslagkosten Wilt u artikel 3.3 aanpassen zodat bij uitstel op verzoek of door een oorzaak in de risicosfeer van Koper de Zie vraag en antwoord 37
39 aantoonbare kosten van opslag, financiering, verzekering, transportwijzigingen en overige gevolgen worden
vergoed en de planning dienovereenkomstig wordt aangepast?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 3.4 en 9 p. 3 en 6 |Betalingsregeling Artikel 3.4 sluit betaling voor volledige Levering uit. Dit is niet passend bij ontwerp, voorbereiding, productie, |Zie vraag en antwoord 37
40 plaatsing en een meerjarige huurperiode. Wilt u bevestigen dat in de conceptovereenkomst een
termijnschema met tussentijdse betalingen en periodieke huurtermijnen wordt opgenomen dat prevaleert
boven artikel 3.4?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 8.2 p.6 |Vaste prijzen en verlenging Wilt u bevestigen dat de vaste prijs uitsluitend geldt voor de initiéle contractperiode en aangeven volgens Zie vraag en antwoord 37
41 welke objectieve index en peildatum de huurprijs, onderhoudskosten en overige vergoedingen bij verlenging
of door Opdrachtgever veroorzaakte verschuivingen worden aangepast?
42 Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 4.6 p.4 |Zekerheid voor Artikel 4.6 bepaalt dat Koper een kredietinstellingsgarantie kan verlangen als zekerheid voor de nakoming van|Zie vraag en antwoord 37
aarantieverplichtinaen aarantieverolichtinaen. Gelet ob het feit dat de tiideliike huisvestina wordt aehuurd. eiaendom bliift van
43 Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 9.3 p.6  |Onjuiste kruisverwijzing Artikel 9.3 verwijst naar artikel 3.5, maar artikel 3 bevat geen lid 3.5. Wilt u deze verwijzing corrigeren en Zie vraag en antwoord 37
bevestigen welke voorwaarden precies gelden voor het aanvangen van de betalingstermiin?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 10.1 en 10.4 p. 6-7 |Aansprakelijkheid Wilt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt blijft tot directe schade, dat Zie vraag en antwoord 37
44 gevolgschade zoals bedrijfsschade, gemiste besparingen en stagnatieschade is uitgesloten, en dat de
aansprakeliikheidslimiet aansluit bii de voorgeschreven verzekeringsdekking?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 10.3 p.7 |Overmacht Avrtikel 10.3 sluit onder meer grondstoffentekorten, transportproblemen en tekortkomingen van toeleveranciers |Zie vraag en antwoord 37
45 categorisch uit als overmacht. Wilt u bevestigen dat sprake is van overmacht wanneer de tekortkoming
overeenkomstig artikel 6:75 BW niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en buiten diens redelijke
invioedssfeer ligt?
Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 13 en Selectieleidraad p. 8 en p.|Intellectuele eigendoms- en Wilt u de beoogde rechten op ontwerpstukken, berekeningen, modellen en documentatie eenduidig regelen  |Zie vraag en antwoord 37
46 par. 3.1 9 gebruiksrechten en bevestigen dat bestaande kennis, standaarddetails, modulaire systeemoplossingen en overige
achtergrondrechten eigendom van Opdrachtnemer blijven, met uitsluitend een projectgebonden gebruiksrecht
voor Opdrachtgever?
Algemene Inkoopvoorwaarden p. 2-10 |Rechten bij tekortkoming De voorwaarden bevatten uitgebreide rechten voor Koper, maar geen specifieke regeling voor vertraging, niet{Zie vraag en antwoord 37
a7 Opdrachtgever tijdige informatie/goedkeuring, opschorting of betalingsverzuim aan de zijde van Koper. Wilt u in de

conceptovereenkomst opnemen dat Opdrachtnemer in die gevallen recht heeft op termijnverlenging,

vergoeding van aantoonbare kosten en, na ingebrekestelling, opschorting of beéindiaing?
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48

Selectieleidraad, par. 4.2 en Integraal PVE, par. 4.1-4.3

p. 14-16

Oplever- en gebruiksdocumentatie

Wilt u voor de Inschrijvingsfase een uitputtende lijst verstrekken van alle bij oplevering of ingebruikname
vereiste documenten, certificaten, keuringen, berekeningen en gebruiksbescheiden, waaronder in ieder geval
het energielabel, brandveiligheidsdocumentatie, ontruimingsplattegronden en installatiekeuringen, met
vermelding welke partii ieder document moet opstellen. aanvragen en bekostigen?

49

Selectieleidraad, par. 4.2

Oplevering, sleuteloverdracht en
ingang huur

Zie vraag en antwoord 37

Wilt u de afzonderlijke momenten en rechtsgevolgen van technische oplevering, sleuteloverdracht,
ingebruikname, risico-overgang en ingang van de huurtermijn vastleggen en bevestigen dat sleuteloverdracht
of vervroegde toegang door Opdrachtgever of gebruiker niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke afspraak geldt
als oplevering of aanvang van de huurtermiin?

Zie vraag en antwoord 37

50

Nader te verstrekken overeenkomststukken

Gebruiks- of
bruikleenovereenkomst met school

Wilt u de concept-gebruiks-, huur- of bruikleenovereenkomst tussen Opdrachtgever en de onderwijsinstelling
verstrekken en bevestigen dat daaruit geen aanvullende verplichtingen, garanties, aansprakelijkheden of
onderhoudstaken voor Opdrachtnemer voortvloeien die niet uitdrukkelijk in de aanbestedingsstukken zijn
opgenomen?

Zie vraag en antwoord 37

51

Selectieleidraad, par. 6.3.2 en Algemene
Inkoopvoorwaarden, art. 15

p.21en
p.8

Verzekering tijdelijke opstallen

Wilt u bevestigen dat Opdrachtgever vanaf plaatsing tot en met verwijdering zorgdraagt voor een adequate
opstalverzekering van de tijdelijke huisvesting, inclusief brand, storm, vandalisme en schade door gebruikers,
en aangeven welke partij gedurende de bouw-, huur- en demontagefase verantwoordelijk is voor de CAR-
verzekering, inventarisverzekering en eventuele eigen risico’s?

Zie vraag en antwoord 37

52

Selectieleidraad, 6.3.6

Technische bekwaambheid

Paragraaf 6.3.6 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

In de selectieleidraad is opgenomen dat referentieprojecten voor het aantonen van de technische
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid niet ouder mogen zijn dan drie jaar, gerekend vanaf de uiterste
datum van aanmelding. Een referentieperiode van vijf jaar wordt binnen aanbestedingen veelvuldig toegepast
voor het aantonen van relevante ervaring.

Kan de aanbestedende dienst de termijn voor referentieprojecten verruimen van drie naar vijf jaar, zodat ook
projecten die zijn opgeleverd in de vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding kunnen
worden ingezet voor het aantonen van de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid?

De aanbestedende dinest neemt uw voorstel: de termijn van vijf (i.p.v. drie) is aan te houden voor referentieprojecten.

53

2.3.2. Tijdelijk gebouw

Is het toegestaan om units te gebruiken die qua vormgeving herkenbaar blijven als unit, maar door middel
van een wrapfolie naar keuze voldoen aan de uitstraling zoals omschreven in het PvE?

Zie definitieve PVE bij de inschrijvingsdocumenten.

54

2.9 Nutsaansluitingen

In het PVE staat dat de aansluitwaarde 80 ampere is. Gezien de afmetingen waaraan het gebouw moet
voldoen, lijkt de aansluiting van 80 ampere ondermaats. Zijn er mogelijkheden tot uitbreiding?

Zie vraag en antwoord 3

55

3.1.2. Vlekkenplan

De gewenste indeling is in onze modulaire units niet helemaal haalbaar, in hoeverre kunnen jullie hiervan
afwijken?

Uw vraagstelling gaat uit van niet helemaal haalbaar, zonder verder te specificeren welke onderdelen van de indeling niet
haalbaar ziin. Uw verzoek om af te moaen wiiken is zonder deze specificatie niet te beantwoorden.

56

Bijlage 1 Integraal PvE THV

In de ruimtebehoefte geeft u netto-oppervlaktematen op die corresponderen met de tabel op pagina 12.
Tegelijkertijd noemt u als uitgangspunt dat wordt uitgegaan van flexibele modulaire units van circa 3 x 6
meter.

Kunnen wij ervan uitgaan dat de netto-oppervlakten van de verschillende ruimten in de praktijk altijd iets
kleiner zullen uitvallen als gevolg van constructieve elementen, binnenwanden en gevels? En zo ja,
accepteert u een marge van 5% op de opgegeven oppervlakten?

57

11en12

Bijlage 1 Integraal PvE THV

Zie antwoord 24

Bij de buitenspeelruimte voor de peuterspeelzaal op pagina 11 geeft u aan dat deze is gebaseerd op 16
kinderen. In de ruimtestaat op pagina 12 staat vervolgens vermeld dat de peuterspeelzaal circa 52 m? netto
dient te beslaan.

Voor deze groepsruimte geldt echter wettelijk een minimale netto-oppervlakte van 3,5 m? per kindplaats. Bij
16 kindplaatsen komt dit neer op minimaal 56 m? netto. Deze oppervlakte is niet te realiseren binnen drie units
van elk circa 3 x 6 meter.

Kunnen wij ervan uitgaan dat het aantal van 16 kindplaatsen gehandhaafd blijft en dat de minimale netto-
opperviakte voor deze ruimte daarmee wordt vastaesteld op een absoluut minimum van 56 m??

58

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

Zie antwoord 24

Is de peuterspeelzaal dezelfde ruimte als de in het viekkenplan getekende ruimte met benaming 'aula/buurt'?

Nee dit zijn twee aparte ruimtes

59

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

De teamkamer is in de ruimtestaat ca. 36m2 terwijl deze in het viekkenplan ca. 54m2 is. Wat dienen we aan
te houden?

Rui in definitief PVE p leert

60

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

De twee overlegruimtes zij in de ruimtestaat ca. 9m2 per ruimte terwijl deze in het viekkenplan ca. 18m2 per
ruimte zijn. Wat dienen we aan te houden?

61

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

Zie antwoord 59

Alle genoemde bergingen in de ruimtestaat zij. Tezamen ca.81m2 terwijl in het viekkenplan ca. 72m2
aetekend is. Wat dienen we aan te houden?

Zie antwoord 59

62

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

In de ruimtestaat op pagina 12 geeft u aan dat er 4 toiletgroepen van ieder 9m2 gewenst zijn. In het
vlekkenplan op pagina 13 zijn echter 4 toiletgroepen van ieder 18m2 getekend. Wat dienen we aan te
houden?

Zie antwoord 59

63

12en13

Bijlage 1 Integraal PvE THV

Het gevraagde MiVa/personeelstoilet op de begane grond is niet weergegeven in het viekkenplan. Wat
dienen we aan te houden?

Zie antwoord 59

64

14

Bijlage 1 Integraal PvE THV

In het vlekkeplan voor de buitenruimte lijkt een Wadi ingetekend. Zo ja, Is de benodigde capaciteit t.b.v. de
waterberaina al realistisch weeraeaeven of is de tekenkna slechts illustratief?

Zie antwoord 24

65

15

Bijlage 1 Integraal PvE THV

U geeft aan dat voldaan moet worden aan de geldende BENG-eisen. Voor een tijdelijke vergunning zijn de
BENG-eisen echter niet van toepassing.

Indien u desondanks vasthoudt aan de BENG-eisen als bovenwettelijke eis, betekent dit een aanzienlijke extra
investering voor een tijdelijke huisvesting die slechts drie jaar op de locatie zal staan.

Houdt u vast aan de bovenwetteliike BENG-eisen. of kunnen deze komen te vervallen?

66

Bijlage 1 Integraal PvE THV

Zie antwoord 24

Een dak dat geschikt is voor zonnepanelen en/of een groendak vereist een zwaardere, niet-standaard
constructie van de units. Daarnaast kan dit mogelijk doorwerken in een zwaardere dimensionering van de
fundering.

Indien u aan deze eisen vasthoudt als bovenwettelijke eisen, betekent dit een aanzienlijke extra investering
voor tijdelijke huisvesting die slechts drie jaar op de locatie zal staan.

Houdt u vast aan deze bovenwetteliike eisen, of kunnen deze komen te vervallen?

67

Selectieleidraad

Zie antwoord 24

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen Selectieleidraad p. 7 en p. 10; Inkoopvoorwaarden p. 2
Toepasselijke voorwaarden en contractvorm

In de Selectieleidraad wordt vermeld dat op de Overeenkomst de Algemene Inkoopvoorwaarden van
gemeente Haarlem gelden. De bijgevoegde voorwaarden betreffen echter “Algemene Inkoopvoorwaarden
Leveringen”, terwijl de opdracht ook ontwerp, realisatie, fundering, aansluiting, verhuur, beheer/onderhoud en
verwijdering omvat. Kunt u bevestigen welke algemene voorwaarden en contractdocumenten van toepassing
zijn op de verschillende onderdelen van de opdracht en of de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen
onverkort van toepassing ziin?

Zie antwoord 37

68

Selectieleidraad

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen Selectieleidraad p. 5, p. 14; Inkoopvoorwaarden p. 2 Eigendom,
huur en risico-overgang

De opdracht omvat een huurovereenkomst voor drie schooljaren met optie tot verlenging. De Algemene
Inkoopvoorwaarden Leveringen gaan uit van eigendomsoverdracht en levering van een product. Kunt u
bevestigen dat de tijdelijke huisvesting gedurende de huurperiode eigendom blijft van Opdrachtnemer en dat
geen eigendomsoverdracht aan de gemeente plaatsvindt, tenzij dit expliciet anders wordt overeengekomen?

Zie antwoord 38

69

Selectieleidraad

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen Selectieleidraad p. 21; Inkoopvoorwaarden p.6-7
Aansprakelijkheidslimieten en verzekeringseis

In paragraaf 6.3.2 van de Selectieleidraad wordt een bedrijffsaansprakelijkheidsverzekering gevraagd met een
minimale dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis en minimaal € 5.000.000 per jaar.

In artikel 10.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen is bij een factuurwaarde van de
overeenkomst boven € 500.000 sprake van aansprakelijkheid tot € 3.000.000 per gebeurtenis en € 5.000.000
per contractjaar. Kunt u bevestigen welke aansprakelijkheidslimieten gelden en of de gevraagde verzekering
van € 2.500.000 per gebeurtenis toereikend wordt aeacht?

Bedragen zoals genoemd in artikel 10 van de inkoopvoorwaarden zijn leidend en van toepassing.
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70

19 |Selectieleidraad

p.22 en p.28 Bewijsstuk financiéle en economische draagkracht: rechtsgeldige verklaring claims en
continuiteit

In paragraaf 6.3.5 en paragraaf 8.1.1 van de Selectieleidraad wordt gevraagd om een rechtsgeldige verklaring
waaruit blijkt dat jegens Gegadigde geen claims bekend zijn uit eerdere of lopende projecten en dat geen
investeringen noodzakelijk zijn die de financieel-economische draagkracht van de onderneming of de
continuiteit van de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Kunt u verduidelijken aan welke vormvereisten
deze rechtsgeldige verklaring moet voldoen? Volstaat een interne verklaring, rechtsgeldig ondertekend door
een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Gegadigde, of dient deze verklaring te worden afgegeven of
mede-ondertekend door een externe partij, zoals een accountant, auditor, bank of verzekeraar?

Een interne verklaring, rechtsgeldig ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Gegadigde volstaat.

|

20 Intregraal PVE

BBL, wij nemen aan dat hiermee wordt bedoelt het tijdelijk BBL aangezien de tijdelijk school rond de drie jaar
bliift staan.

Correct en zie antwoord 24

72

5  |Bilage 1 Integraal PVE THV

In het Programma van Eisen staat dat de leverancier verantwoordelijk is voor de bouwtechnische
onderbouwing en de benodigde technische gegevens, en dat de gemeente een ruimtelijke onderbouwing laat
opstellen. Kunt u bevestigen dat de gebouwgebonden stukken ten behoeve van de vergunningaanvraag voor
rekening van de opdrachtnemer zijn, en dat alle locatiegebonden onderzoeken door de opdrachtgever worden
verzorqd?

Correct en zie antwoord 24

73

5 Bijlage 1 Integraal PvE THV

In het Programma van Eisen geeft u aan dat voor dit project een BOPA-procedure moet worden doorlopen.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de reguliere procedure, met een termijn van 8 weken en
een bezwaartermijn van 6 weken, de standaardprocedure, tenzij sprake is van uitzonderingsgronden. Kunt u
bevestigen dat voor dit project de reguliere procedure van toepassing is en dat eventuele vertraging als
gevolg van verlenging of toepassing van de uitgebreide procedure voor risico van de opdrachtgever komt,
aangezien een uitgebreide procedure de beoogde oplevering in juli 2027 in gevaar kan brengen?

Correct

Pagina 4

Nota van Inlichtingen 01



