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01 Opdrachtgever
Voor perceel 1:
Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen
Tel: 0475 - 859000

Voor perceel 2:
Gemeente Nederweert
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Tel: 0495 - 677111

Voor perceel 3:
Gemeente Peel en Maas
Postbus 7088
5980 AB Panningen
Tel: 077 - 3066666

Voor perceel 4:
Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
Tel: 0495 - 575000

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zullen de opdrachtgevers aan de aannemer mededelen wie
er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V., zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Leudal,
Nederweert, Peel en Maas en Weert.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.)
- tijdelijk afsluiten van riolen;
- treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- in kennis stellen van omwonenden;
- bijkomende werkzaamheden.

Het betreffen hier putten en leidingen die normaal bereikbaar zijn. De aannemer dient uit te
gaan van de situatie zoals omschreven in artikel 25.04.50 in dit bestek. Eventuele
maatregelen om deze putten te bereiken dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

Het betreft werkzaamheden aan riolen in beheer en onderhoud bij de gemeente.
Nieuwe werken en onderhoudswerkzaamheden (reinigen en maken van
opnemingsinspecties) zijn uitgesloten, evenals werken waarbij de gemeente geen
rechtstreekse opdrachtgever is.
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05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027, met
een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 kalenderjaar.

In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de aannemer worden
verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het
verstrekken van de deelopdracht.

De werkzaamheden van een deelopdracht dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.
De werkzaamheden en de rapportage van de bijbehorende inspecties dienen te zijn
vergezeld van het document als bedoeld in artikel  25.45.53 in deel 3 van dit
bestek

Er is sprake van stilzwijgende verlenging indien de opdrachtgever verzuimt het contract
schriftelijk op te zeggen.

Verlenging vindt niet plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de
opdrachtnemer de werkzaamheden niet naar tevredenheid heeft uitgevoerd.
De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn:
- reactietijd / planning
- communicatie met opdrachtgever / directie / toezichthouder
- communicatie met stakeholders
- pro activiteit
- samenwerking
- veiligheid (veilig werken)
- nakoming overeenkomst

De opdrachtgever geeft per direct aan wanneer een of meerdere van voorgenoemde punten
onvoldoende zijn tijdens de uitvoering.

Deze score op deze punten wordt uitgedrukt in:
A = goed
B = voldoende
C = onvoldoende
D = ruimschoots onvoldoende

De opdrachtnemer heeft maximaal 2 weken de tijd om dit punt cq. deze punten te
verbeteren naar een voldoende. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de
opdrachtgever en dit geldt als tussentijdse evaluatie. Bij de eerstvolgende evaluatie moet elk
punt een voldoende scoren. Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtgever de
overeenkomst tussentijds (buitengerechtelijk) ontbinden.

06 Onderhoudstermijn
Geen.

07 Deelopracht
Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit
bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de
deelopdracht wordt dit percentage over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de
deelopdracht vast te stellen.

08 Voertuigen
In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-6 norm.
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09 Social Return
Op dit contract is Social Return van toepassing conform paragraaf 01.31 van dit bestek.

10 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Aan de aannemer zullen na opdrachtverlening digitaal per deelopdracht shapefiles van
zowel de deelopdracht als ook de complete riolering worden verstrekt

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten;
S1 - het aanleveren van de resultaten van de voorverkenning;
De aannemer dient rekening te houden dat de directie tussen 15 en 25 werkdagen benodigd
heeft t.b.v. controles, afhankelijk van de omvang van de deelopdracht en de resultaten van
voorgenoemde punten.

Tevens rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Geen

In aanvulling op de boven genoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en
Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het contract:
- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage 2 RIbx-bestand Shape files van de gehele riolering

06 Hoeveelheden
Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties,
hoeveelheden en grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden
zoals in deel 2.2. zijn opgenomen zijn gebaseerd op de verwachte afname icm de
areaalgegevens van de gemeente voor de contractduur inclusief maximale verlenging.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Er kunnen geen gegevens verstrekt worden van de voorgaande reinigings- en
inspectierondes. Vandaar dat er staffelingen in de verontreinigingsgraad zijn opgenomen.
In de inschrijfsstaten per perceel zijn door de opdrachtgever bewust fictieve hoeveelheden in
de besteksposten niet ingevuld. Deze hoeveelheden zijn leeg gelaten (staan op 0) en
hoeven niet afgeprijsd te worden maar komen uit het moederbestand.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0036-160235Bladnr. 12 Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026



RAW0036-160235 Bladnr. 13Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Reiniging en inspectie
. . . . .

100 Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning
inspecties

. . . . .
100010 257199 Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie. m 999,00 F

. . . . . Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en

. . . . . voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties

. . . . . waar een leidinginspectie vereist is eventueel in

. . . . . combinatie met een putinspectie, inclusief het

. . . . . vervaardigen van werktekeningen.

. . . . . De voorverkenning wordt verrekend per meter te

. . . . . reinigen en inspecteren leiding.

. . . . . Tijdens de voorverkenning dienen de volgende

. . . . . onderdelen te worden geregistreerd, rekening houdend

. . . . . met de opstelpunten van materieel:

. . . . . - Identificatie van de leiding

. . . . . - Naam van de beginput en eindput

. . . . . - Locatie (straatnaam)

. . . . . - Bereikbaarheid van de put en/of leiding

. . . . . - Toegankelijkheid van de put en/of leiding

. . . . . - De benodigde verkeersmaatregelen

. . . . . - Verontreinigingsgraad van de putten indien groter

. . . . . dan 20%

. . . . . - Waar het waterpeil meer dan 30% van de buishoogte

. . . . . bedraagt en, voor zover dit verhoogde peil niet het

. . . . . gevolg is van neerslag, dit de opname van de

. . . . . verontreinigingsgraad verhindert

. . . . . - Waar leidingen dichtgezet dienen te worden voor de

. . . . . beoogde werkzaamheden (plaatsen afsluiters)

. . . . . Deze onderdelen vastleggen en aanleveren als bijlage

. . . . . van het gedetailleerd werkplan en ondersteund middels

. . . . . tekeningen en beeldmateriaal (video of foto's).

. . . . .
100020 257199 Samenvatting voorverkenning t.b.v. leiding- met keer 999,00 F

. . . . . eventuele putinspecties

. . . . . Betreft: samenvatting van de voorverkenning zoals

. . . . . opgenomen in bestekspost 100010

. . . . . Samenvatting per deelopdracht

. . . . . Op locaties volgende uit de voorverkenning waar extra of

. . . . . afwijkende werkzaamheden nodig zijn, deze

. . . . . werkzaamheden per locatie vertalen naar

. . . . . besteksposten met hoeveelheden conform

. . . . . besteksposten 12 t/m 15, 6 en/of 8 conform deel 2.2 van

. . . . . dit bestek.

. . . . . In deze samenvatting een resumé opnemen met

. . . . . hoeveelheden op bestekspost gesommeerd.

. . . . . Indien besteksposten ontbreken, deze werkzaamheden

. . . . . vertalen naar een gespecificeerde afwijkingsrapportage

. . . . . met kostenopgave.

. . . . . In deze samenvatting tevens opnemen een lijst van niet

. . . . . bereikbare of niet toegankelijke putten welke essentieel

. . . . . zijn voor de uitvoering.

. . . . . De samenvatting in pdf en het resumé tevens separaat

. . . . . in een Excel bestand aanleveren.

. . . . . De samenvatting van de voorverkenning aanleveren als

. . . . . bijlage van het gedetailleerd werkplan.

. . . . .



RAW0036-160235Bladnr. 16 Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100110 257199 Voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties st 999,00 F
. . . . . Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en
. . . . . voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties
. . . . . waar enkel een putinspectie wordt uitgevoerd en geen
. . . . . leidinginspectie vereist is.
. . . . . De voorverkenning wordt verrekend per stuks te reinigen
. . . . . en inspecteren put.
. . . . . Tijdens de voorverkenning dienen de volgende
. . . . . onderdelen te worden geregistreerd, rekening houdend
. . . . . met de opstelpunten van materieel:
. . . . . - Identificatie van de put
. . . . . - Locatie (straatnaam)
. . . . . - Bereikbaarheid van de put
. . . . . - Toegankelijkheid van de put
. . . . . - De benodigde verkeersmaatregelen
. . . . . - Verontreinigingsgraad van de put indien groter dan
. . . . . 20%
. . . . . - Waar het waterpeil in de grootst aangelsoten leiding
. . . . . meer dan 30% van de buishoogte bedraagt en, voor
. . . . . zover dit verhoogde peil niet het gevolg is van
. . . . . neerslag, dit de opname van de
. . . . . verontreinigingsgraad verhindert
. . . . . - Waar leidingen dichtgezet dienen te worden voor de
. . . . . beoogde werkzaamheden (plaatsen afsluiters)
. . . . . Deze onderdelen vastleggen en aanleveren als bijlage
. . . . . van het gedetailleerd werkplan en ondersteund middels
. . . . . tekeningen en beeldmateriaal (video of foto's).
. . . . .

100120 257199 Samenvatting voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties keer 999,00 F
. . . . . Betreft samenvatting van de voorverkenning zoals
. . . . . opgenomen in bestekspost 100110
. . . . . Samenvatting per deelopdracht
. . . . . Op locaties volgende uit de voorverkenning waar extra of
. . . . . afwijkende werkzaamheden nodig zijn, deze
. . . . . werkzaamheden per locatie vertalen naar
. . . . . besteksposten met hoeveelheden conform
. . . . . besteksposten 104080 t/m 104120, 6 en/of 8 conform
. . . . . deel 2.2 van dit bestek.
. . . . . In deze samenvatting een resumé opnemen met
. . . . . hoeveelheden op bestekspost gesommeerd.
. . . . . Indien besteksposten ontbreken, deze werkzaamheden
. . . . . vertalen naar een gespecificeerde afwijkingsrapportage
. . . . . met kostenopgave.
. . . . . In deze samenvatting tevens opnemen een lijst van niet
. . . . . bereikbare of niet toegankelijke putten welke essentieel
. . . . . zijn voor de uitvoering.
. . . . . De samenvatting in pdf en het resumé tevens separaat
. . . . . in een Excel bestand aanleveren.
. . . . . De samenvatting van de voorverkenning aanleveren als
. . . . . bijlage van het gedetailleerd werkplan.
. . . . .

101 Reiniging mini-gemaal
. . . . .

101010 257199 Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4 m. st 999,00 F
. . . . . Betreft: het reinigen van een mini-gemaal volgens
. . . . . bestekpostnr. 101011.
. . . . .



RAW0036-160235 Bladnr. 17Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101011 257512 Rioolgemaal reinigen. st 999,00 I
. . . . . Betreft: het machinaal reinigen van enkelpomps
. . . . . minigemalen
. . . . . Gerekend met één keer per jaar
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Aard en grootte te reinigen oppervlak: diverse materialen
. . . . . Afmetingen putdeksel: onbekend
. . . . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,5 m2
. . . . . Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. tot 0,5 m3

1. . . . . Afsluitvoorzieningen aanwezig
.2. . . . Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige
. . . . . voorzieningen
. .2. . . Natte opstelling van pompen
. . .1. . Reinigen inclusief pomp(en) en appendages
. . . .2. Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 871010
. . . . .

105 Inspecteren rioolput
. . . . .

105020 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van
. . . . . een op afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.

9. . . . . Reguliere inspectie van een blinde of verdekte
. . . . . rioolput, riolering en put gereinigd en in bedrijf
.2. . . . Inspecteren vanaf putbodem
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren.
. . . . .

105140 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera met rondom registrerende lens

3. . . . . Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put
. . . . . gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Hoogte rioolput tot 4,0 m
. .9. . . Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig:
. . . . . minimale wandlengte tot 2,0 m
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Opnamen in digitaal formaat (IPF)
. . . . . aanleveren
. . . . .

11 Reiniging riolering 0-20%
. . . . .

111010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 200 tot 300 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111100 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
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111110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot
. . . . . 400/600 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111130 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 600/900 tot
. . . . . 800/1200 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

111140 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112000 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond tot 160 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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CODE
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HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

112060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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113010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 200 tot 300 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

113020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

114020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: asbestcement
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871020
. . . . .

115120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: overig
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

12 Reiniging riolering 20-30%
. . . . .

121010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 200 tot 300 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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121030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121100 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot
. . . . . 400/600 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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121120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121130 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 600/900 tot
. . . . . 800/1200 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

121140 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122000 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond tot 160 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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122030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

122060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

123010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 200 tot 300 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

123020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .
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124020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: asbestcement
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871020
. . . . .

125120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: overig
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

13 Reiniging riolering 30-40%
. . . . .

131010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 200 tot 300 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .



RAW0036-160235Bladnr. 26 Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131100 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot
. . . . . 400/600 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

131130 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 600/900 tot
. . . . . 800/1200 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .



RAW0036-160235 Bladnr. 27Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131140 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132000 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond tot 160 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .



RAW0036-160235Bladnr. 28 Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

132060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

133010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

133020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

134020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: asbestcement
.2. . . . Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871020
. . . . .

135120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: overig
.3. . . . Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . .3. . Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 871010
. . . . .

16 Inspecteren riolering
. . . . .



RAW0036-160235 Bladnr. 29Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

161000 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: tot 160 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 160 tot 300 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 300 tot 500 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 700 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .



RAW0036-160235Bladnr. 30 Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

161040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 700 tot 1000 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 1000 tot 1500 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van 1500 mm en groter
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161100 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: tot 250/375 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .



RAW0036-160235 Bladnr. 31Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

161110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 250/375 tot
. . . . . 400/600 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 tot
. . . . . 800/1200 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

161140 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .
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161150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal riool: diverse
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 1000/1500 mm en
. . . . . groter
. . . .2. Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

18 Inmeten rioolputten en leidingen
. . . . .

181010 257199 Inmeten put. st 999,00 F
. . . . . Betreft: het eenmalig inmeten van de ligging van putten
. . . . . ten behoeve van de actualisatie van het
. . . . . rioolbeheerbestand van de opdrachtgever.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Het aantal stuks betreft het aantal putten.
. . . . . Van de put de volgende zaken inmeten:
. . . . . - De maaiveldhoogte in meters t.o.v. N.A.P. van de
. . . . . bovenkant van het midden van de putdeksel met
. . . . . een aantoonbare afwijking van maximaal 10 mm.
. . . . . - De plaats van de putdeksels t.o.v. het RD-net met
. . . . . een aantoonbare afwijking van maximaal 20 mm.
. . . . . De gegevens aanleveren in een Excelbestand
. . . . . Per ingemeten put tevens de putidentificatie zoals
. . . . . aangegeven op tekening vermelden:
. . . . . - Putidentificatie
. . . . . - Maaiveldhoogte
. . . . . - X-coördinaat
. . . . . - Y-coördinaat
. . . . . Voor oplevering van het werk dienen deze gegevens juist
. . . . . en volledig aan de opdrachtgever overhandigd te
. . . . . worden.
. . . . .

181020 257199 Inmeten leidingen en inwendige putafmetingen. st 999,00 F
. . . . . Betreft: het eenmalig inmeten van leidingen en
. . . . . inwendige afmetingen van putten ten behoeve van de
. . . . . actualisatie van het rioolbeheerbestand van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Het aantal stuks betreft het aantal putten.
. . . . . Van elke put de volgende zaken inmeten:
. . . . . - Inwendige putafmetingen met materiaalsoort met
. . . . . een maximale afwijking van 50 mm.
. . . . . - Soort putafdekking.
. . . . . - Ligging deksel t.o.v. de put (centrisch of
. . . . . excentrisch).
. . . . . - De diepte in meters t.o.v. maaiveld van de
. . . . . putbodem van de put met een maximale afwijking
. . . . . van 20 mm.
. . . . . - Type voorziening indien aanwezig in de put (zoals
. . . . . overstort, schuif, wervel etc.).
. . . . . Van elke leiding de volgende zaken inmeten:
. . . . . - De diepteligging in meters t.o.v. maaiveld van de
. . . . . aansluitende leidingen met een maximale
. . . . . afwijking van 20 mm. In geval van een scheve
. . . . . ligging van de putdeksel dient bij het meten van de
. . . . . diepteligging rekening te worden gehouden met
. . . . . het feit dat de NAP hoogte van de putdeksel
. . . . . gemeten is in het midden van de putdeksel.
. . . . . - De b.o.b. in meters t.o.v. N.A.P. gebaseerd op deze
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. . . . . ingemeten diepteligging en de ingemeten

. . . . . maaiveldhoogte van de put conform bestekspost

. . . . . 181010.

. . . . . - De profielafmeting van de leidingen met een

. . . . . maximale afwijking van 10 mm.

. . . . . - Materiaalsoort en bijzonderheden van de leidingen.

. . . . . De gegevens aanleveren in een Excelbestand.

. . . . . Per ingemeten put tevens de putidentificatie zoals

. . . . . aangegeven op tekening vermelden:

. . . . . - Putidentificatie

. . . . . - Putbreedte

. . . . . - Putlengte

. . . . . - Putafdekking

. . . . . - Ligging deksel

. . . . . - Hoogte putbodem

. . . . . - Type voorziening

. . . . . De meetgegevens van de leiding ter plaatse van de

. . . . . beginput en van de eindput samenvoegen tot 1 record,

. . . . . inclusief vermelding van de putidentificatie van de

. . . . . beginput en de eindput zoals aangegeven op tekening:

. . . . . - Leidingidentificatie

. . . . . - Beginput

. . . . . - Bob begin

. . . . . - Profiel begin

. . . . . - Materiaal begin

. . . . . - Eindput

. . . . . - Bob eind

. . . . . - Profiel eind

. . . . . - Materiaal eind

. . . . . Voor oplevering van het werk dienen deze gegevens juist

. . . . . en volledig aan de opdrachtgever overhandigd te

. . . . . worden..

. . . . .
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8 Diversen
. . . . .

80 Communicatie
. . . . .

801010 102399 Communicatie met derden. st 999,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar
. . . . . werkzaamheden aan de riolering verricht dienen te
. . . . . worden
. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De aanspreekpersoon zoals genoemd in de
. . . . . kennisgeving dient gedurende het gehele werk
. . . . . bereikbaar te zijn
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . . . . Frequentie: De bewonersbrieven per werkgang
. . . . . bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan:
. . . . . - Reinigen en inspectie per deelopdracht
. . . . .

801020 100599 Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker uur 999,00 F
. . . . . Betreft het Inzetten van een communicatiemedewerker
. . . . . t.b.v. voorbereiding en overleg met derden en voor het
. . . . . verzorgen van meldingen en vergunningen.
. . . . .

81 Tijdelijk afsluiten van riolen
. . . . . Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
. . . . . Met stuks wordt bedoeld per keer dat de betreffende
. . . . . handeling (het dichtzetten van de
. . . . . riolering) nodig is. De eenheid stuks is niet
. . . . . tijdgebonden.
. . . . .

811010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . tot 300 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . van 300 tot 500 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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811030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . van 500 tot 700 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811040 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . van 700 tot 1000 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811050 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . van 1000 tot 1500 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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811060 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond
. . . . . van 1500 mm en groter
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811110 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei tot
. . . . . 250/375 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811120 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei
. . . . . van 250/375 tot 400/600 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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811130 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei
. . . . . van 400/600 tot 600/900 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811140 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei
. . . . . van 600/900 tot 800/1200 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

811150 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei
. . . . . van 800/1200 tot 1000/1500 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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811160 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het uitvoeren van werkzaamheden.

3. . . . . Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei
. . . . . van 1000/1500 mm en groter
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

812010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekeningen
. . . . . Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor
. . . . . het leegzuigen van riolen

9. . . . . Afsluiters onder water te plaatsen. Diepteligging af te
. . . . . sluiten leiding tot maximaal 3,0 meter.
. . . . . Diameter ronde profielen maximaal 600 mm en bij
. . . . . ei-profielen maximaal 500/750 mm
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg
. . . . . met de directie. De datum en tijdstip van aanbrengen en
. . . . . de datum en tijdstip van het verwijderen van de
. . . . . afsluiters vastleggen in een logboek. Dit logboek na
. . . . . afronding van de werkzaamheden aanleveren aan de
. . . . . directie.
. . . . .

812020 250199 Tijdelijk afdammen watergang. keer 999,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de watergang t.b.v. het
. . . . . uitvoeren van werkzaamheden in en aan een duiker.
. . . . . Het tijdelijk afdammen van de watergang tijdens
. . . . . verhoogde afvoer als gevolg van neerslag is niet
. . . . . toegestaan.
. . . . . Waterdiepte in de watergang / duiker tot maximaal 1,00
. . . . . meter.
. . . . . Breedte op waterpeilniveau tot maximaal 4,00 meter
. . . . . Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. de
. . . . . belemmerde afstroming
. . . . . Inclusief benodigd aan- en afvoer van materieel en
. . . . . materiaal door aannemer.
. . . . .



RAW0036-160235 Bladnr. 39Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert
Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2026-PMA170-RO-01 d.d. 10-07-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

812910 250199 Leegzuigen riolering. m3 999,00 F
. . . . . Situering: Riolering welke onder normale
. . . . . omstandigheden niet leeg kunnen lopen of waar
. . . . . middels een gemaal het waterpeil onvoldoende
. . . . . verlaagd kan worden. Betreft onder andere HWA-riolen
. . . . . en duikers. Dit geldt niet voor een verzakking.
. . . . . Leidingen afgesloten conform besteksposten 8120.
. . . . . De leidingen leegzuigen. Het opgezogen afvalwater
. . . . . benedenstrooms aflaten dusdanig dat dit geen
. . . . . belemmering oplevert voor de werkzaamheden en er
. . . . . geen overlast optreedt t.g.v. het aflaten van het water.
. . . . . Locatie op aangeven van de directie.
. . . . . Rekening houden met een maximale afstand van ca.
. . . . . 2.500 m.
. . . . . Inclusief benodigd aan- en afvoer van materieel en
. . . . . materiaal door aannemer.
. . . . .

82 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

821020 623003 Opstellen verkeerstekening. st 999,00 F
2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen benodigd voor het

. . . . . uitvoeren van werkzaamheden door de aannemer

. .9. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.

. . . . . Formaat van de tekeningen: maximaal A0

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren

. . . . . Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . . De verkeersmaatregelen opstellen volgens

. . . . . CROW-publicatie WiU 96b

. . . . .
822010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 999,00 F

. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van

. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen

. . . . . Voor versmallen tot 1 rijstrook
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . ''Werk in Uitvoering'' figuurnummer 1205

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
822020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 999,00 F

. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van

. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen

. . . . . Voor versmallen tot 1 rijstrook
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . ''Werk in Uitvoering'' figuurnummer 1206

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
822030 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 999,00 F

. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van

. . . . . maximaal 5 werkdagen) en verwijderen

. . . . . Voor fiets- en/of voetpaden
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering'' figuurnummer 1103a voor

. . . . . fietspaden en 1103b voor voetpaden

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
822040 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 999,00 F

. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van

. . . . . maximaal 5 werkdagen) en verwijderen

. . . . . Voor versmallen tot 1 rijstrook
1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering'' figuurnummer 1236

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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822050 620202 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 999,00 F
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . maximaal 5 werkdagen) en verwijderen
. . . . . Voor versmallen tot 1 rijstrook

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

823010 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 999,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersregelinstallatie
. . . . . niet behorende bij een voorgeschreven figuur volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'.
. . . . . Lengte werkvak: n.t.b. m

2. . . . . Geen verkeersafhankelijke detectie
.1. . . . Lantaarns naast de rijbaan
. . . . . Aantal lantaarns: 4 st
. . .1. . Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
. . . .2. Stroomvoorziening door een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

823020 621602 In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 999,00 F
1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 823010

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
823030 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 999,00 F

1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 823010
. . . . .

83 Inzetten reguliere werkzaamheden
. . . . .

831000 257199 Aanleveren Solid state drive (SSD-schijf). st 999,00 F
. . . . . Aanleveren Solid state drive (SSD-schijf) met een
. . . . . opslagcapaciteit afgestemd op de omvang van de
. . . . . werkzaamheden van ten minste 1 TB
. . . . .

831010 257199 Aanleveren externe harde schijf. st 999,00 F
. . . . . Aanleveren externe harde schijf met minimaal een USB
. . . . . 3.0 aansluiting en een opslagcapaciteit afgestemd op
. . . . . de omvang van de werkzaamheden van ten minste 1 TB.
. . . . .

831110 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 999,00 F
. . . . . landelijke aanstelling.

1. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
.9. . . . Inzet duur: minimaal 4 aaneengesloten uren
. . . . .

831120 621099 Inzetten actiewagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten actiewagen inclusief trekkend voertuig en
. . . . . bediening.
. . . . .

831130 100299 Inzetten van safety-unit. dag 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van safety-unit ingericht met materieel
. . . . . (perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen"
. . . . . inclusief aan- en afvoer.
. . . . .

831210 100299 Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten hoge druk zuig- combinatiewagen inclusief
. . . . . chauffeur en hulpkracht.
. . . . .

831220 100299 Inzetten kleine hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen van ten
. . . . . minste 3 m3 inclusief chauffeur en hulpkracht.
. . . . .
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831230 100299 Inzetten van hogedrukwagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
. . . . . bediening en hulpkracht
. . . . .

831240 100299 Inzetten van vacuümwagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van vacuümwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
. . . . . bediening en hulpkracht
. . . . .

831250 100299 Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van tv-inspectiewagen inclusief bediening en
. . . . . hulpkracht.
. . . . .

831260 100599 Inzetten van schuifcamera. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Het inzetten van een schuifcamera inclusief bediening
. . . . . en hulpkracht.
. . . . .

831320 250199 Toepassen zuigslang. m 999,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . zuigslang
. . . . . Extra zuigslang inzetten indien de afstand van de
. . . . . vacuümwagen of zuig-spuit combinatiewagen tot de
. . . . . inspectieput meer dan 10 meter bedraagt.
. . . . . Materieel afgestemd op benodigde capaciteit.
. . . . .

85 Rijplaten
. . . . .

850010 101499 Aanvoer rijplaten. keer 999,00 F
. . . . . Betreft: Opladen, vervoer naar de werklocatie en afladen
. . . . . van rijplaten.
. . . . . Maximale vrachtomvang 100 meter dubbele rij bij stalen
. . . . . rijplaten en 500 meter dubbele rij bij kunststof rijplaten.
. . . . . Gemiddelde vrachtomvang 25 meter dubbele rij.
. . . . . Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
. . . . . bestekspost 850020
. . . . .

850020 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 999,00 F
. . . . . Betreft: netto lengte in het terrein
. . . . . Overlap en breedte ter keuze van de aannemer
. . . . . Het opladen, vervoer en afladen van rijplaten geschiedt
. . . . . conform bestekspost 850010
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekening

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . putten
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: volgens besteksposten 1 t/m
. . . . . 8
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .9.9. Materiaal ter keuze van de aannemer: ten minste 1200
. . . . . mm breed x ten minste 14 mm dik
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

850030 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekening

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850020
. . . . .

850040 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 999,00 F
. . . . . Situering: In het werk te bepalen, zie tekening

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850020
. . . . . Het opladen, vervoer en afladen van rijplaten geschiedt
. . . . . conform bestekspost 850050
. . . . .
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850050 101499 Afvoer rijplaten. keer 999,00 F
. . . . . Betreft: Opladen op de werklocatie, vervoer en afladen
. . . . . van rijplaten.
. . . . . Maximale vrachtomvang 100 meter dubbele rij bij stalen
. . . . . rijplaten en 500 meter dubbele rij bij kunststof rijplaten.
. . . . . Gemiddelde vrachtomvang 25 meter dubbele rij.
. . . . . Na afloop van de volgende werkzaamheden:
. . . . . bestekspost 850040
. . . . .

87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen
. . . . .

871010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 999,00 F
. . . . . Transport en acceptatiekosten vrijgekomen materialen,
. . . . . verontreiniging uit riolering

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

871020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 999,00 F
. . . . . Transport en acceptatiekosten vrijgekomen materialen,
. . . . . verontreiniging uit AC-riool.

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te

noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 06 RAW-Raamovereenkomst inschrijvingsstaat
03 Als aanvulling op lid 03 van de Standaard mag geen bedrag worden gevuld bij

bestekspost 919990 "Korting". Indien inschrijver toch een bedrag heeft ingevuld dan
zal hij worden uitgesloten.

05 De aannemer dient binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek de
ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX-bestand in bij de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
07 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord

als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de
aannemer moet Nederlands zijn.

08 De reguliere arbeidstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en
17.00 uur.

09 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt buiten de in lid 08
genoemde arbeidstijden, tenzij het bestek anders vermeldt.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de
verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot
het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere
eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

10 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

11 Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. vervallen. De in lid 7 bedoelde gedateerde en
ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de aannemer, bevattende
opgaven omtrent het ingezette personeel, materiaal en materieel (zoals ingezette
afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.
Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. dienen de werkbonnen/dagstaten
uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek worden
aangeleverd aan de directie.
Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen
voor eventuele afwijkingen op het bestek dan dient de aannemer deze afwijking(en)
separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan de
werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen
van de werkbonnen/dagstaten zijn afgestemd komen niet voor verrekening in
aanmerking.

12 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
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HFD PAR ART LID

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
03 In afwijking van lid 03 van de Standaard worden termijnen tijdens de uitvoering van

de werkzaamheden middels voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een
maximum van 75% van de waarde van de betreffende besteksposten bij de
aanlevering van de inspecties aan de directie. Deze voorschotnota's betreffen geen
betaling op producties.

04 In afwijking van lid 04 van de Standaard zal het restantbedrag na goedkeuring van
de uitgevoerde werkzaamheden middels een eindafrekening met de aannemer
worden afgerekend.

05 In afwijking van het daaromtrent gestelde in paragraaf 35, lid 5 van de U.A.V., blijft
bij de eindafrekening van het werk het totaal van het eventueel niet bestede deel
van de stelpost(en) buiten beschouwing.

01 02 50 Kortingsregeling
01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de aannemer

twee weken om de gebreken te herstellen.
02 Wanneer de aannemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is

sprake van verzuim.
03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen zoals vermeld

in de betreffende artikelen in dit bestek per tijdseenheid of gebeurtenis zolang het
verzuim voortduurt.

04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.
05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de aannemer

hieraan geen rechten ontlenen.
06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of aannemer

herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van

toepassing.
02 Motivering niet toepassen risicoregeling:

- Prijszekerheid te creëren: De opdrachtgever wil vooraf duidelijkheid over de
totale kosten van het werk en geen latere verrekeningen.

- Beheersbaarheid van budget: Bij projecten met een vast budget is het
belangrijk dat prijsstijgingen niet leiden tot overschrijdingen.

- Beperkte looptijd van het werk: Bij korte uitvoeringsperioden is het risico op
significante prijswijzigingen klein, waardoor de regeling niet noodzakelijk is.

- Marktwerking stimuleren: Aannemers kunnen zelf inschatten en opnemen in
hun inschrijfprijs welke risico’s zij willen afdekken.
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01 04 52 Prijsescalatieclausule
01 Artikel 01.04.52 van dit bestek is van toepassing indien sprake is van

kostenverhogende omstandigheden zoals opgenomen in paragraaf 47 van de UAV.
02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV vindt enkel een

aanpassing van eenheidsprijzen plaats, indien de kostenverhoging van het werk
meer bedraagt dan het voor de werkzaamheden binnen dit contract door de
opdrachtgever gehanteerde aannemersrisico van 5% op de totale omvang van de
deelopdracht.

03 Kostenstijgingen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de
overeenkomst bekend zijn, komen niet voor verrekening in aanmerking.

04 Indien de deelopdracht overeenkomstig artikel 01.21.08 in dit bestek gedurende de
uitvoering wijzigt, geldt als de in lid 02 genoemde “totale omvang van de
deelopdracht” de “totale omvang van de gewijzigde deelopdracht”.

05 Verrekening van kosten vindt plaats op basis van de eenheidsprijzen bij de
inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
deelopdracht en verminderd met het percentage genoemd in lid 02.

06 De eenheidsprijzen uit lid 05 dienen als input voor de eindafrekening van de
deelopdracht.

07 Het bepaalde in lid 03, 05 en 06 zijn niet van toepassing indien de kostenstijgingen
hoger zijn dan viermaal het percentage aannemersrisico als genoemd in lid 02.
Verrekening van kosten vindt in dat geval plaats op basis van de eenheidsprijzen bij
de inschrijving, vermenigvuldigd met de werkelijke procentuele stijging van de
aanneemsom en verminderd met viermaal het percentage genoemd in lid 02. De
eenheidsprijzen volgende uit lid 07 dienen dan als input voor de eindafrekening van
het contract.

08 De voorgaande leden in dit artikel zijn tevens van toepassing bij verlenging van het
contract overeenkomstig het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek, waarbij
de eenheidsprijzen eerst conform artikel 01.21.50 van deze raamovereenkomst zijn
geïndexeerd.

09 Het berekenen van de procentuele kostenstijging geschiedt met inachtneming van
het bepaalde in artikel 01.21.50 lid 05 in dit bestek.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 50 Meer- en minderwerk
01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen

gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn
naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

04 Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van
de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van
algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een
maximum van 10%.

05 Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk
opgedragen te worden.

06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk of extra werk zal worden
verrekend.
Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij
schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel
voor rekening van de aannemer.

01 08 Bijdragen
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01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03

van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de

Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter

liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die
het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt
hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het
opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

04 De in paragraaf 30 lid 2 van de UAV genoemde waarschuwingsborden die buiten de
arbeidstijden zoals genoemd in artikel 01.01.13 lid 08 van dit bestek en na
beëindiging van de werkzaamheden niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijk
zijn, afdekken, draaien of verwijderen zodanig dat ze vanaf de weg niet meer
kunnen worden gezien.

05 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken

06 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen
tijde per rijrichting minimaal één rijstrook beschikbaar moet zijn.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op

verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht
komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook
als een verontreiniging beschouwd.

03 De aannemer dient binnen een periode van 3 uur na aanzegging de verontreiniging
te hebben verwijderd.

04 Bij het niet tijdig verwijderen van de verontreiniging binnen de gestelde termijn zoals
aangegeven in lid 03 van dit bestek wordt een korting van € 150,00 (excl. BTW) per
uur dat de verontreiniging nog aanwezig is op de aanneemsom ingehouden. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 50 Veiligheid in relatie tot de omgeving
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het

treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij
het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen en dieren, die zich nabij
het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen
beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen
veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of
voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV wordt bepaald, dat de aannemer van
veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de
directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen
daaromtrent te verschaffen.

06 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te
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geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie

UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie
UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen
veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen.
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald
dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

01 12 51 Ophalen afvalcontainers
01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers

van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de
vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen
worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst.
Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de
desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01 van dit bestek, als mede
de wijze waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te
vragen.

01 12 52 Melding gevaarlijke situaties
01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden ingevolge van dit

bestek, gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, doorgeknipte
afrastering etc.) dient de aannemer ten minste tijdelijke maatregelen te treffen ter
afwending van het geconstateerde gevaar (indien dit mogelijk is).
Gevaarlijke situaties dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.
Indien mogelijk definitieve maatregelen treffen.
Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

01 12 53 Voertuig met eigen bebakening
01 De voorzieningen bij kortdurende werkzaamheden (tot 2 uur) dienen conform

CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1222 duidelijk herkenbaar op de
voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag worden gelezen
"voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

02 De aannemer mag bij 30 km wegen afwijken van het gesteld in lid 01, indien deze
kan aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. De kosten voor
deze voorzieningen dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

03 De aannemer dient in geval dat deze gebruik maakt van de uitzondering
overeenkomstig lid 02, de beschrijving van de afwijkende voorzieningen bij opdracht
aan te leveren. Deze worden ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd.
Het onthouden van goedkeuring door de wegbeheerder geeft de aannemer geen
recht op bijbetaling om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

04 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01, lid 02 of besteksposten 82 van dit bestek
genoemde voorzieningen, wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl.
BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 54 Weren van onbevoegde personen van het werkterrein
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV zorgt de aannemer

er voor dat onbevoegde personen van het werkterrein geweerd worden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft

op de aard van het werk, zoals bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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01 13 02 Kwaliteitsplan
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard wordt

bepaald dat indien de aannemer het kwaliteitsplan niet binnen de genoemde termijn
aan de directie aanlevert per dag een korting zal worden toegepast van vijfhonderd
euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt
03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste vijf

werkdagen van tevoren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt wordt
bereikt en ten minste drie werkdagen van te voren omtrent het tijdstip waarop een
bijwoonpunt wordt bereikt.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van

de U.A.V., verlangd.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. , verlangd omvattende:
1- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene

verlofdagen, vakantiedagen en ATV-dagen zoals deze door de aannemer binnen
zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

Door de toevoeging van de in deel 1 paragraaf 10 gevraagde onderdelen van het
kwaliteitsplan, kan het kwaliteitsplan in het gedetailleerd werkplan worden
geïntegreerd.
2- schema waarin, tenzij anders overeengekomen op dagniveau aangegeven welke

maatregelen aan welke rioleringegedeelten zullen worden uitgevoerd;
3- de uitvoeringsmethode van de maatregelen;
4- opstelpunten van het materieel per werkgang;
5- omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);
6- een beschrijving van de gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die

daarmee samenhangen;
7- een overzicht van de voor het werk in te schakelen onderaannemers/inhuur met

vermelding welke onderdelen door deze ingehuurde/onderaannemers worden
uitgevoerd en met welk materieel.

8a- resultaten volgende uit bestekspost 100010 "voorverkenning t.b.v. leiding-
met eventuele putinspectie".

8b- samenvatting volgende uit de bestekspost 100020 "Samenvatting
voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspecties

01 13 50 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van

mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van
hem kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan
worden opgeleverd,
een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de
termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij
de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij
termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 16 Verzekeringen
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01 16 53 Maatregelen tegen het ontstaan van schade
01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De

goedkeuring van de instanties, directie en/of opdrachtgever, van de door de
aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en
leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden
voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen
01 Een Werkplan vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de

Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen die in het kader van dit
bestek vrijkomen.

02 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van
vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en
stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de
desbetreffende bestekspost.

01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven
01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe

aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 50 Afvoeren vrijgekomen materialen en verontreiniging uit riolering
01 Het afvoeren van vrijgekomen materialen en verontreiniging uit riolering dient te

geschieden door reinigingswerktuigen of vrachtwagens met lekvrije dichte bakken.
Waarbij iedere lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te
zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 van dit bestek met vermelding van
kentekens te overhandigen aan de directie.

03 Vrijgekomen materialen en verontreiniging uit riolering afvoeren naar de erkende
verwerkingsinrichting.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01
van de standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie
overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van
deze overeenkomst vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor vrijgekomen materialen en verontreiniging uit riolering
verrekenen conform bestekspost 87.
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01 17 51 Vervoersregistratie
01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren

materialen.
02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

- kenteken + naam transporteur
- kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
- tijden van vertrek en aankomst
- soort lading + globale hoeveelheid in m3
- inhoud vuilwatertanks
- plaats van herkomst en bestemming elke lading
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
- het kenteken.
- de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het
kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen
betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

05 De inschrijver partij moet in het bezit zijn van een registratiebewijs van vermelding
op de VIHB (Lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) als
bedoeld in het Besluit inzameling afvalstoffen en Regeling inzamelaars,
vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

06 De aannemer dient zelf voor de afvalstroomnummers te zorgen

01 17 52 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden

opslaan en gescheiden vervoeren.

01 19 Arbeidomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan

en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
01 Als aanvulling op het gestelde in lid 01 van de Standaard geschiedt het aanstellen

van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
door de aannemer.

01 19 50 Bouwlawaai
01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden

- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt
gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
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01 19 51 Geluidhinder
01 Tijdens vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½

uur voor aanvang van de viering tot ½ uur na beëindiging van de viering geen
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen verstoren in
de nabijheid van het gebedshuis worden uitgevoerd.

02 Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de
nabijheid van de examenlocatie.

03 Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de
nabijheid van de betreffende school.

04 Het bepaalde in lid 02 en 03 moet door de aannemer inzichtelijk worden gemaakt
op de jaarplanning, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.06 van dit bestek.

01 21 Raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
06 De grootte van een deelopdracht voor reguliere reinigings- en

inspectiewerkzaamheden bedraagt minimaal 700 meter. Enkel indien de
deelopdracht kleiner is dan 700 meter, worden de reinigings- en
inspectiewerkzaamheden op t.b.s.-uren verrekend.

07 De start van de deelopdracht en het aantal werkbare werkdagen worden in overleg
tussen aannemer en opdrachtgever overeengekomen.
Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de
korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. € 500 euro per werkdag.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht
05 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals

opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij
de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten
hoeveelheden verrekend worden.

06 Het bepaalde in lid 05 is tevens van toepassing indien tijdens de uitvoering
werkzaamheden aan de eerder verstrekte deelopdracht worden toegevoegd of in
de deelopdracht komen te vervallen.

07 Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen
en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de
gecorrigeerde hoeveelheden.

01 21 50 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers

van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "42/43 Grond-,
weg- en waterbouw" (inputprijsindex 2020 = 100) worden gehanteerd.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de
contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden.

03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging
jaarlijks worden geïndexeerd. Indien de aannemer hier aanspraak op wil maken,
moet hij dit voor 1 december van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar
maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve)
inschrijfstaat.

04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
05 Voor een lopende deelopdracht zoals benoemd in lid 04 in dit bestek geldt als

peildatum voor de eenheidsprijzen de datum dat de deelopdracht is opgedragen,
tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders is bepaald. Als opdrachtdatum geldt
de datum van de ondertekende inschrijfstaat of een eventueel begeleidende
opdrachtbrief.
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01 21 51 Beëindiging contract
01 Indien er geen verlenging van de contractperiode plaats vindt, dan eindigt de

overeenkomst.
02 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever

de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden.
03 Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende

bepalingen:
a. Artikel 01.12.03 lid 04 van dit bestek "Verwijderen verontreiniging op wegen". De

korting bedraagt €150 per uur.
b. Artikel 01.12.53 lid 02 van dit bestek “Voertuig met eigen bebakening”. De

korting bedraagt €500 per dag.
c. Artikel 10.02.50 lid 06 van dit bestek “Bezetting voertuigen”. De korting bedraagt

€500 per dag.
d. Artikel 01.21.05 lid 07 van dit bestek "Verstrekken van een deelopdracht". De

korting bedraagt €500 per werkdag.
e. Artikel 25.27.51 lid 04 van dit bestek "Uitgevoerde werkzaamheden". De korting

bedraagt €500 per keer
f. Artikel 25.35.51 lid 03 van dit bestek “Controle”. De korting bedraagt €500 per

keer.
g. Artikel 25.47.01 lid 02 van dit bestek "Kwaliteitsmeting rioolinspecties". De

korting bedraagt €500 per keer
h. Artikel 62.14.50 lid 01 van dit bestek "Toepassen benodigde

verkeersmaatregelen". De korting bedraagt €500 per keer en per dag.
i. Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt a t/m

h.
06 In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn

eventueel hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de
opdrachtgever moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden
(als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de
aannemer. De kosten van de opdrachtgever
bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
- afhandeling beëindigde opdracht
- inroepen nieuw contract op basis van de wachtkamerovereenkomst

07 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening
plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van
deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de
U.A.V. is niet van toepassing.

01 21 52 RAW-raamovereenkomst: uitnuttingsplafond en te verwachten omzet
01 Het uitnuttingsplafond van de som van deelopdrachten bedraagt over de gehele

looptijd inclusief verlengingsopties per gemeente het volgende:
- Gemeente Leudal € 600.000,00
- Gemeente Nederweert € 300.000,00
- Gemeente Peel en Maas € 1.500.000,00
- Gemeente Weert € 1.000.000,00

01 23 Communicatie
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01 23 50 Bouwvergadering
01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een

bouwvergadering belegd.
02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de

volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 lid 01 van dit bestek;
- gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.06 lid 02 van dit bestek
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen conform paragraaf 01.17.07

van dit bestek
- Plan voor tijdelijk afsluiten van rioolstrengen conform artikel 25.03.03 van de

Standaard
- V&G-plan conform artikel 01.19.01 van de Standaard
- bewonersbrief conform artikel 25.03.50 lid 02 van dit bestek
- leveranciers/onderaannemers
- volmacht conform paragraaf 4 van de UAV

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt
welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de
directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 51 Weekly overleg MS Teams
01 In het kader van de voortgang van het werk vindt wekelijks, en op een vast moment,

op afstand via MS Teams een werkoverleg plaats tussen de toezichthouder en de
uitvoerder. Bij deze overleggen worden ook optioneel de directievoerder en de
opdrachtgever uitgenodigd. De kosten dienen bij de uitvoeringskosten te zijn
inbegrepen.

01 23 52 Werkzaamheden nabij spoorbanen
01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de

nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, de benodigde vergunning bij ProRail aan te
regelen. Voor besluitvorming door ProRail dient de aannemer rekening te houden
met een termijn van tenminste 8 weken. Werkzaamheden mogen niet zonder
vergunning worden uitgevoerd.

01 30 Bijzondere voorwaarden
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01 30 50 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet

arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende
verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de
opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand
van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling
zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van
de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke
bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een
lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de

melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien
toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de
verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en
voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 51 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever

aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van
een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te
worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de

geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan
de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever
toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de
Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of
de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
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behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort

op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het
verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de
diensten.

01 31 Social return

01 31 50 Social return
03 Opdrachtgevers (gemeente Leudal, Nederweert en

Weert) verklaren Social Return van toepassing op de overeenkomst. Voor de
gemeente Peel en Maas is geen Social Return van toepassing.
 
SOCIAL RETURN EIS
De opdrachtnemer verplicht zich om jaarlijks 3% van de gerealiseerde omzet (per
gemeente) voor de duur van de contractperiode af te dragen aan het
scholingsbudget SROI van de gemeente. Dit scholingsbudget wordt door de
gemeente ingezet voor projecten binnen het mensontwikkelbedrijf, bijv. voor
taalcursussen of het behalen van certificaten t.b.v. veilig werken.

WERKWIJZE
De gemeente stuurt opdrachtnemer jaarlijks (achteraf) één SROI (verzamel)factuur
ter hoogte van 3% van de in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerde omzet.
Opdrachtnemer dient de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

BOETE
Indien u de social return eis niet of niet volledig nakomt is de gemeente te allen tijde
gerechtigd het onterecht niet aangewende bedrag bij u op te eisen. Dit bedrag zal
aan het Scholingsbudget SROI worden toegevoegd.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemen aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel
02 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat

VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten
onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA.
Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

03 ### PL OVERLEGGEN MET OG ### De in te zetten voertuigen en materieel op het
werk moeten te allen tijde voldoen aan de emissie-eisen in paragraaf 3.6 van de
"Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen" (SEB) en behorende bij de
betreffende periode:
- Mobiele werktuigen: basisniveau volgens tabel 9
- Bouwtransport: basisniveau volgens tabel 11
Voor de routekaart zie de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/
met als zoekterm "routekaart schoon en emissieloos bouwen".

04 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf
werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW
website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de
Euronorm achterhalen.

05 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 03 van dit bestek, dient het
betreffende voertuig per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te
zorgen voor geschikt vervangend voertuig.

06 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en
beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een
camera ten behoeve van het achteruit rijden.

10 02 50 Bezetting voertuigen
01 De bezetting van voertuigen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden in deel 2

van dit bestek dient uit veiligheidsoogpunt te bestaan uit 2 personen. Bij gebruik van
perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn.
Bij het niet voldoen aan de bezetting wordt per gebeurtenis een korting van €
500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05 Bijbehorende verplichtingen
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10 05 50 Voorwaarden personeel
01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in

te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst
zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werkzaamheden
telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en
instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde

die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere

rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich

correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht

neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel

andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct
kleedt;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de
aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs
mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever
kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze
overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane
meerkosten worden niet verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit bestek gestelde kan de opdrachtgever
ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale
verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande
de opdrachtgever.

10 05 52 Veilig werken in besloten ruimtes en riolen
01 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in

besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen".
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen

25 01 50 RIONED rapport 2023-01
01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2023-01: de laatst gepubliceerde versie van

het document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens
NEN-EN 13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED

25 01 51 RIONED rapport 2019-03
01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van

het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de
Stichting RIONED

25 03 Informatieoverdracht

25 03 02 Afsluiten rioolstreng
02 Indien afsluiters tussentijds in opdracht van de opdrachtgever verwijderd dienen te

worden, betreft dit een bestekswijziging.
03 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd, dient dit plan te bevatten:

a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en

dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;
h. locatie te plaatsen afsluiters.
Het ompompplan wordt als bestekswijziging verrekend.

25 03 50 Inlichten bewoners
01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5

dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende
rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.

02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de
directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen
tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet
worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

03 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke
website of het weekblad.

04 Indien om welke reden dan ook de planning die in de brief is gecommuniceerd niet
haalbaar is, dan dient de aannemer opnieuw bewonersbrieven te bezorgen.

05 Indien deze planningswijziging aan de aannemer is toe te wijzen dan zijn de kosten
voor aanpassen van de brieven en het bezorgen van deze nieuwe brieven voor
rekening aannemer.
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25 03 51 Informatie bestaande riolering
01 Bij een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar toestandsaspecten voor

kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn verzakkingen
of objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook. Het aantal
leidingen waar dit voor komt is onbekend

02 Het stelsel bestaat voornamelijk uit persleidingen buitengebied en vrijvervalriolering
welke onder vrijverval is aangesloten op transportriolen van het waterschap. Op
enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat het riool nog in gebruik is, is er in
droogweersituatie altijd wel een waterdiepte aanwezig.

03 Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen. Het
aantal leidingen met meterse buizen is onbekend.

04 Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een
stroomprofiel. De verhouding van putten met en zonder stroomprofiel is onbekend.

05 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen. Het aantal
putten met zandvang is onbekend. Voor zover bekend staan de valputten
opgenomen in bijlage 2

06 In het stelsel kunnen blinde of verdekte putten voorkomen. Voor zover bekend staan
de blinde of verdekte putten opgenomen in bijlage 2. Het werkelijk aantal blinde of
verdekte putten is onbekend.

07 De ligging van de riolering in het horizontale vlak volgt uit bijlage 2. Het kan
voorkomen dat niet alle putten bereikbaar zijn danwel middels extra voorzieningen
tijdelijk bereikbaar gemaakt kunnen worden en dat werkzaamheden over een niet
bereikbare put heen gaan.

08 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
leiding. De aannemer dient ervan uit te gaan dat de minimale toegangsopening in
ieder geval zodanig is dat er een camera in het riool ingebracht kan worden.
Het aantal putten met een toegangsopening kleiner dan de inwendige afmeting van
de leiding is onbekend.

09 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de afmetingen van een put minimaal 600 x
600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen.

10 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. Het aantal putten waarbij de
putdeksel en schacht niet boven de leiding liggen, is onbekend.

25 03 52 Peilverlaging middels gemaal
01 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de

opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden
om het peil in de riolering te verlagen. Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit
contract.

25 04 Risicoverdeling en garanties

25 04 50 Bestaande riolering
01 De aannemer dient bij het afprijzen van de besteksposten rekening te houden met

het gestelde in artikel 25.03.51 in deel 3 van dit bestek. Stagnatie en de inzet van
aangepast materieel komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 Bij alle werkzaamheden dient de aannemer met de betreffende gemaalbeheerder
af te stemmen dat, waar van toepassing, voorafgaand aan deze werkzaamheden
peilverlaging plaatsvindt door het handmatig aanzetten van gemalen. Foutieve
informatie uit de voorverkenning en stagnatie als gevolg van een te hoog waterpeil
bij gemalen, komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Als aanvulling op het gestelde in lid 01 dient de aannemer bij het afprijzen van de
besteksposten ervan uit te gaan dat de bestaande riolering bereikbaar is, danwel
middels extra werkzaamheden die uit de voorverkenning volgen (tijdelijk) bereikbaar
gemaakt zijn.
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25 04 51 Afstemming werkzaamheden
01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de

aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten
werkzaamheden komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 Onder afstemming intern wordt ook verstaan afstemming tussen verschillende
werkzaamheden of werkgangen.

25 04 52 Niet te openen putdeksels
01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten en niet met puthaak of

magneethaak in combinatie met hamer of stootijzer los te krijgen zijn dient de
aannemer de betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De
opdrachtgever zal zorgen dat deze ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden in ieder geval de voor deze werkzaamheden essentiele
putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden
wanneer de putdeksels zijn losgemaakt. In onderling overleg dient de planning
hierop te worden aangepast.

02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg
van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

03 In de gemeente Leudal zijn Nebo-lock scharnierende putafdekkingen aanwezig. De
aannemer dient hiermee rekening te houden en in bezit te zijn van het juiste
materiaal om deze te openen.

25 04 53 Geparkeerde auto's
01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen

geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.
02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de

aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten
verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor
verrekening in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in
aanmerking.

25 04 54 Uitkomsten voorverkenning
01 De voorverkenning zoals opgenomen in artikel 25.05.50 in dit bestek geldt als basis

voor de verrekening van de werkzaamheden.
02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden conform

artikel 25.05.50 van dit bestek bij de directie in te dienen dan gelden de
verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is
geen verrekening meer mogelijk.

03 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning conform
artikel 25.05.50 van dit bestek bij de directie in te leveren, dan is verrekening van de
kosten voor het behalen van de resultaatsverplichting van besteksposten welke
afhankelijk zijn van de constateringen volgens de besteksposten in hoofdstuk 100 in
deel 2.2 van dit bestek niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 50 Voorverkenning werklocaties
01 De voorverkenning en samenvatting volgens de besteksposten 100 in deel 2.2 van

dit bestek is een onderdeel van het werkplan en dient de aannemer uiterlijk 5
werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de directie te overhandigen.

25 05 51 Werkplekbeveiliging
01 Tijdens de werkzaamheden mogen er geen geopende rioolputten worden

achtergelaten waar niet een of meerdere medewerkers van de aannemer bij
aanwezig zijn.
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25 3 Rioolreiniging

25 31 Begrippen

25 31 01 Algemeen
02 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de

riolering is geen verontreiniging.

25 33 Informatieoverdracht

25 33 02 Meldingsplicht
05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van

toepassing voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in
artikel 25.31.01 van de Standaard.

06 Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen
onmiddellijk gestaakt te worden en moet de directie/opdrachtgever daarover direct
te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten uitvoeren en
informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de
bovenvermelde stoffen.

25 33 04 Opleveringsrapportge
02 Werktekeningen van de reiniging moeten worden gescand en digitaal worden

aangeleverd tegelijk met de opleveringsrapportage. Op de werktekeningen dienen
bij de leidingen waarin dit is aangetroffen de bijzonderheden uit artikel 25.33.02 te
worden vermeld.

25 33 05 Water voor rioolreiniging
01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van

riolen voor waterinname te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden
verzorgd door de aannemer.

25 34 Risicoverdeling en garanties

25 34 01 Aanvullende werkzaamheden
01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 34 50 Tegenstrooms reinigen
01 Eventuele kosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de

verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 35 Bijbehorende verplichtingen

25 35 50 Rioolreiniging
01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een

nabij gelegen rioolput van hetzelfde stelsel. Dit moet op een zodanige manier
gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het
verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van
de leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat
de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
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25 35 51 Controle
01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de

reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van
verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.

02 Indien geconstateerd wordt dat de reinigingswagen niet leeg is dient de aannemer
deze alsnog te gaan ledigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.

03 De constatering dat de reinigingswagen niet leeg is, wordt door de directie
schriftelijke vastgelegd en er wordt een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de
aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
07 In afwijking van lid 7 in de Standaard behoort tot het uitvoeren van een

leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten
van de te inspecteren leiding. Toestandsaspecten hoeven niet te worden
geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle aansluitingen en
eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.

08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het
document 'RIONED rapport 2019-03'.

09 Eisen die in het bestek zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document
'RIONED rapport 2019-03'.

10 Dynamische toestandsaspecten zoals zandinloop en zwetende en stromende
infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar en middels vloeiend
lopende bewegende beelden op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag
middels ondersteuning door middel van separate clips.

11 Van leidingen die niet voldoen aan het gestelde in lid 10 van dit bestek wordt de
gehele inspectie als niet gemaakt beschouwd.

25 42 03 Rioolinspectie: inspectie
05 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt

hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er
slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel
25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.

25 42 05 Eisen aan het te leveren beeldmateriaal bij rioolinspecties
07 In afwijking van lid 07 in de Standaard is het maken van 3D kogelbeeldopnamen bij

leidinginspecties niet toegestaan.
08 Het maken van 3D kogelbeeldopname bij putinspecties is toegestaan.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de

aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De
kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatieoverdracht
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25 43 01 Registratie van toestandsaspecten
01 Als aanvulling op lid 01 van de Standaard dient de registratie van

toestandsaspecten overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED
rapport 2019-03' te zijn.

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens
01 De inspectiegegevens dienen binnen 2 weken nadat de werkzaamheden gereed

zijn compleet te worden aangeleverd.
02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende:

- Op de werktekeningen dienen de ID-nummers van de geïnspecteerde objecten
en de inspectierichting te worden vermeld.

- Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de
verstrekte tekeningen aangegeven, dient de aannemer dit per omgaande aan de
directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te geven
hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens
vermeld te worden een rioolindentificatie waardoor de inspectie door de
opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is.

Deze werktekeningen en schetsjes maken deel uit van de rapportage als bedoeld
in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard.

04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens aanleveren op 1 verwisselbare
harddisk met een USB aansluiting of SSD-schijf. De opdrachtgever geeft aan op
welk medium dient te worden aangeleverd. USB-sticks in welke vorm zijn niet
toegestaan.

07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig
inspectiebestand te worden aangeleverd en zijn levering in deelbestanden niet
toegestaan.

08 Indien zowel leidinginspecties als putinspecties worden verlangd, geldt dat deze in
2 separate inspectiebestanden dienen te worden aangeleverd.

09 Op uitdrukkelijk aangeven de opdrachtgever mogen inspecties van kleinere
(deel-)opdrachten volgens lid 04 van de Standaard of per WeTransfer worden
aangeleverd.
In dat geval geldt dat de inspecties van alle (deel-)opdrachten in een contractjaar
aan het einde van dat contractjaar verzameld en aangeleverd dienen te worden op
1 verwisselbare harddisk conform lid 04 van dit bestek.

10 De rapportage op de aan te leveren HDD als bedoeld in artikel 25.43.03 van de
Standaard dient op basis van deze overeenkomst de volgende mapindeling te
bevatten:
- Inspecties (conform artikel 25.43.03 van de Standaard)
- Werktekeningen

1. Reiniging (conform artikel 25.33.04 van dit bestek)
2. Inspectie (conform artikel 25.43.03 van de Standaard)

- Afwijkende situaties (conform artikel 25.43.03 van dit bestek)
11 Mochten er documenten zijn die niet onder de genoemde mappen in lid 10

geplaatst kunnen worden, dan dienen deze in een nieuwe map te worden
opgenomen met sub-mappen indien het gaat om meerdere soorten documenten.
De naam van deze map:
- Overige documenten

25 44 Risico verdeling en garanties
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25 44 50 Resultaat rioolinspectie
01 Stagnatie als gevolg van een tegeninspectie zoals bedoeld in artikel 25.45.50 lid 01

van dit bestek wordt niet verrekend. In geval van een tegeninspectie wordt altijd de
gehele leiding als zijnde geïnspecteerd verrekend.

02 In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd, wordt
de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is:
- niet gereinigd riool;
De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is de benodigde
(herstel)maatregelen uit te voeren en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde
medium te staan als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map
plaatsen.

25 44 51 Afwijkende situaties
01 De kosten voor stagnatie als gevolg van het in kaart brengen van de afwijkende

situaties en maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in dit bestek
komen niet voor verrekening in aanmerking en dienen in de besteksposten voor het
inspecteren van de riolering te zijn inbegrepen. Het aantal situaties waar dit voor
komt is onbekend.

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 01 Plaatsen van tijdelijke afsluiters
02 Als aanvulling op lid 01 van de Standaard geldt een verrekening per stuk voor het

plaatsen van tijdelijke afsluiters van de in besteksposten 81 in deel 2.2 opgenomen
afmetingen. De kosten voor het afsluitplan dient in de eenheidsprijzen te zijn
verwerkt.

25 45 50 Rioolinspectie
01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het

restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd.
02 Van blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die

niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailinformatie staat vermeld,
dient de locatie ervan te worden gemarkeerd:
- ligging onder verharding: middels een watervaste verf op de verharding
- ligging naast verharding: middels een piket en markeren haaks op de verharding

middels een watervaste verf inclusief vermelding van de afstand tot aan de piket.
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

03 In geval van het toestandsaspect BAG (doorgestoken inlaat) dient het materiaal van
de inlaat te worden vermeld in het veld "Algemene opmerking" (ADE).

25 45 51 Verzakkingen in het riool
01 Bijzuigen in geval van verzakking is niet toegestaan. De opdrachtgever accepteert

bij deze riolen, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.1 lid 5c van het
RIONED rapport 2019-03, een hogere waterstand bij de inspecties waarbij de
verzakking middels fluctuerende waterstand geregistreerd dient te worden.

02 De aanwezigheid van verzakkingen dienen dagelijks door de aannemer te worden
gemeld.

03 Desgewenst kan de opdrachtgever een tweede inspectie opdragen waarbij de
verzakking in de leiding voorafgaand aan de inspectie wel wordt bijgezogen. De
kosten van deze werkzaamheden worden alsdan aan de aannemer conform
contract vergoed.
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25 45 53 Controledocument uitgevoerde werkzaamheden
01 Het aanleveren van de inspectieresultaten dient te worden vergezeld van een door

de aannemer ondertekend document waarin deze verklaart dat er een eigen
controle heeft plaatsgevonden op volledigheid en dat er wordt voldaan aan de
resultaatsverplichting.

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Kwaliteitsmeting rioolinspectie
01 De representatieve steekproef als vermeld in lid 01 van de Standaard bedraagt 45

stuks leidingen.
02 Als aanvulling op lid 02 punten a tot en met d van de Standaard geldt

e. in meer dan 10% van de gecontroleerde leidingen een of meerdere werkelijk
aanwezige toestandsaspecten genoemd in punt c niet correct is en/of genoemd
in punt d een afwijkende kwantificering heeft.

05 Als aanvulling op lid 05 van de Standaard geldt dat wanneer de directie
meer dan een keer zich onthoud van goedkeuring, per geval een korting kan
worden opgelegd van €500 per keer. Deze korting wordt verbeurd zonder dat de
aannemer in gebreke is gesteld.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatieoverdracht

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening
10 Verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van de aanpak en het in te zetten materieel

van de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten voor het
opstellen van het verkeersplan met verkeerstekening(en) dienen in bestekspost
821020 te worden opgenomen. De opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid
van de aannemer om een correct verkeersplan op te stellen dat voldoet aan de
minimale eisen en dat door de wegbeheerder kan worden goedgekeurd.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 50 Toepassen benodigde verkeersmaatregelen
01 Indien de aannemer de toepassing van de benodigde verkeersmaatregelen niet

nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.


