Nota van Inlichtingen d.d. 8 oktober 2026 ' i di en Verlengde Koningsoordlaan' met referentienummer 2025_133_RUV_AK

Mededelingen van de Aanbestedende dienst:

De planning is gewijzigd. De aangepaste planning is terug te vinden op TenderNed. Bijlage 5 is als Word- aan De is verruimd van 5 naar 10 jaar.
Ingekomen vragen:
Nr.: Onderwerp Vraag Antwoord
1 Bijlage 5. Referentiebladen Kunnen de twee referentiebladen aub alvast in Word format beschikbaar worden gesteld, Bijlage 5 zal als Word- worden gesteld. Het aanpassen van de inhoudelijke opzet van het format blijft niet
vooruitiopend op de NvI? Dit ten behoeve van het tijdig verkrijgen van een idsverklaring het format dient volledig en overeenkomstig de gestelde eisen te worden ingevuld.Daarnaast wordt de planning gewijzigd waardoor er
van 0G meer tijd is voor het tijdig verkrijgen van een tevredenheidsverklaring van 0G.
2 Planning, afhankelijkheden en fatale termijnen In de aanvullende voorwaarden is bepaald dat termijnen uit een overeengekomen tijdschema als De in de i planning betreft uitsluitend de edure. Een integrale projectplanning met bestuurlijke
fataal worden aangemerkt, tenzij een overschrijding het gevolg is van omstandigheden die niet aan | besluitmomenten, afhankelijkheden van derden en projectmijipalen maakt geen onderdeel uit van de beschikbaar gestelde stukken.
de adviseur zijn toe te rekenen. De aanbestedingsstukken bevatten nog geen integrale
uitvoeringsplanning met bestuurlijke besluitmomenten, afhankelijkheden en beoordelingstermijnen | De beschikbare stukken bevatten wel enkele proj ige de globale projectplanning (voorbereiding 2027-2029 en
van de gemeente of derden. uitvoering 2030-2031), de verplichting voor opdrachtnemer om na de Project Start Up een detailplanning op te stellen en daarbij rekening te
houden met i p , reviewronden en
Kan de dienst véér inschrijving een integrale planning verstrekken met ten minste:
Voor het overige kunnen op basis van de huidige aanbestedingsstukken geen uitspraken worden gedaan over aanvullende fatale termijnen, de
-de belangrijkste mijlpalen en op te leveren producten; gevolgen van vertraging door derden of een ing van kosten. afspraken hierover worden vastgelegd in de
-de bestuurlijke besluitmomenten; ende i ukken die in de i worden gesteld
-de beoordelings- en reactietermijnen van de gemeente;
-de afhankelijkheden van bevoegd gezag, netbeheerders en overige derden;
~de termijnen die nadrukkelijk als fataal worden aangemerkt?
Kan tevens worden bevestigd dat uitslui dein de uitdrukkelijk
als fataal aangeduide termijnen als fataal gelden en dat vertraging die wordt veroorzaakt door de
Aanbestedende dienst, het bevoegd gezag, netbeheerders of andere niet door Opdrachtnemer
derden iding geeft tot van de planning en, indien van toepassing,
van kosten?
3 Geraamde omvang en financiéle begrenzing van de Opdracht De Overeenkomst heeft een initiéle looptijd van drie jaar, met een mogelijke verlenging van één jaar. |De aanbestedende dienst verstrekt in deze fase geen opdrachtwaarde, financiéle bandbreedte of nadere raming van de opdracht.
De aanbestedingsstukken vermelden geen geraamde de, financiéle .
urenraming of indicatieve verdeling over de verschillende fasen. De huidige procedure betreft een voorselectie. In deze fase worden uitsluitend gegadigden geselecteerd die worden uitgenodigd voor de volgende
fase van de aanbesteding.
Kan de Aanbestedende dienst, mede met het oog op het ie- en propor
en het kunnen van de capaciteit, de de totale deende |Na afronding van de voorselectie en bij de uitvraag aan de geselecteerde inschrijvers zal nadere informatie over de omvang van het project,
indicatieve financiéle verdeling over de onderscheiden fasen bekendmaken? waaronder de financiéle bandbreedte, beschikbaar worden gesteld.
Indien de omvang nog niet volledig kan worden vastgesteld, kan de Aanbestedende dienst dan ten De werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de opdracht zijn omschreven in de Eventuele vervolgwer ende
minste een realistische financiéle bandbreedte en de uitgangspunten van de raming verstrekken? Kan | definitieve omvang van de opdracht zijn ijk van verdere i ing en de verdere proj king. Hierover wordt in de vervolgfase
tevens worden verduidelijkt welke werkzaamheden onder de initiéle Opdracht vallen en welke van de aanbesteding meer duidelijkheid gegeven.
werkzaamheden afhankelijk zijn van nadere besluitvorming of afzonderlijke opdrachtverlening?
4 Rolverdeling juridisch-planologische procedure In de aanbestedingsstukken staat dat Opdrachtnemer de juridisch-planologische procedure en Ja, dit kan de Aanbestedende Dienst bevestigen.

bijbehorende producten verzorgt, waaronder het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de
Goflo. Tegelijkertijd verzorgt de gemeente de regels en verbeelding en behoort het aanpassen van
het omgevingsplan tot de scope. Hierdoor is de verdeling van werkzaamheden,
verantwoordelijkheden en risico’s niet volledig eenduidig.

Kan de dienst per procedurestap en product idelijken welke partij
verantwoordelijk is voor:

-het opstellen;
-het inhoudelijk toetsen;
-het bestuurlijk behandelen;
-het formeel vaststellen;
-het verwerken van zi

bezwaren en psprocedures?

Kan daarbij worden bevestigd dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de regels, de verbeelding,
de formele besluitvorming en de uitoefening van haar publiekrechtelijke bevoegdheden?

Opdrachtnemer:

-Bpstellen Goflo;

-Bitvoeren onderzoeken;

-fheelezen en aanvullen zienswijzen / beroepsprocedure.

Gemeente:

-Ebetsen van onderzoeken;

-foorwaarden (regels) en verbeelding ter verduidelijking en aanvullend op de bopa;
-Bestuurlijk handelen (bindend advies gemeenteraad indien nodig);

-@Bergunning verlening;

~gerwerken van zienswijzen;

-Behandeling beroepprocedure.
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Mededelingen van de Aanbestedende dienst:
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Afbakening werkzaamheden kabels en leidingen De aanbestedingsstukken vermelden dat bestaande kabels en leidingen, waaronder de Rotterdam Binnen de opdracht dient rekening te worden gehouden met de aanwezige en de voorziene ige kabel- en leidingil tuur binnen het
Rhine Pipeline, onderdeel zijn van de Opdracht. Niet duidelijk is of O itsluitend de proj jied. De omvatten het inventariseren en inpassen van deze infrastructuur in de planvorming en het in beeld brengen van
aanwezige infrastructuur moet inventariseren en inpassen, of ook verantwoordelijk is voor technisch | mogelijke en i
iti ing, ver kostenramingen en codrdinatie met netbeheerders.
Indien uit de planuitwerking blijkt dat bestaande kabels en leidingen moeten worden verlegd, dient de noodzaak hiervan inzichtelijk te worden
Kan de Aanbestedende dienst limitatief specificeren welke werkzaamheden en op te leveren gemaakt en te worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. De Rotterdam Rhine Pipeline (RRP) maakt geen onderdeel uit van
producten ten aanzien van kabels en leidingen binnen de Opdracht vallen? deze opdracht. De gemeente participeert in het project Delta Rhine Corridor (DRC) en houdt bij de planvorming rekening met de toekomstige
aanleg van deze infrastructuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van de weg.
Kan tevens worden bevestigd dat fysieke verleggi formele
itvoeri ingen en kosten van kabel- en leidingbeheerders buiten de Fysieke verleggingen van kabels en leidingen, formele verleggi uitvoeri en de kosten van
Opdracht vallen, tenzij deze wer in de gunni uitdrukkelijk en afzonderlijk kabel- en leidingbeheerders vallen buiten de scope van de opdracht. Eventuele kosten die samenhangen met de daadwerkelijke verlegging van
worden opgedragen? kabels en leidingen maken derhalve geen onderdeel uit van deze opdracht.
Juridisch Juridische onderbouwing moet tracé vastleggen, maar veel onderzoeken zijn nog niet gedaan Er is geen sprake van een contradictie. In het Koersdocument Oostflank (zie bijlage) is reeds uitgebreid onderzoek verricht naar de noodzaak en
globale ligging van de Verlengde Koningsoordlaan. Op basis daarvan is vastgesteld dat de weg een verbinding vormt tussen de Molenstraat en de
Citaat: g. Deze hoofdstructuur en de keuze voor deze verbinding staan vast.
“Het tracé ligt in principe vast, tenzij de juridische onderbouwing onvoldoende blijkt.”
De in de i hebben betrekking op de nadere ui ing en juridische onderbouwing van het tracé.
Maar: Daarbij wordt onder meer onderzocht wat de meest geschikte aansluiting op de bestaande infrastructuur is, hoe de ligging zich verhoudt tot het
-ecologie moet nog worden onderzocht, spoor, grondeigendommen, kabels en leidingen, waterhui ige aspecten en ische randvoorwaarden.
-waterhuishouding moet nog worden onderzocht,
~kabels/leidingen moeten nog worden onderzocht, Deze onderzoeken kunnen binnen het vastgestelde zoekgebied nog leiden tot optimalisaties of beperkte ingen van de exacte ligging van de
~quickscan stationslocatie moet nog worden gedaan. weg. Zij zijn echter niet gericht op een heroverweging van de keuze voor de verbinding tussen de Molenstraat en de Spoorakkerweg zelf.
c ictie: De juridische ing kan niet worden afgerond zonder deze onderzoeken. Het  |Met de formulering dat het tracé "in principe vastligt" wordt bedoeld dat de functionele verbinding en het vastgestelde zoekgebied uit eerdere
tracé kan dus niet “in principe vast” liggen. besluitvorming voortvloeien. De juridische onderbouwing moet aantonen dat deze voorkeursoplossing uitvoerbaar en ruimtelijk aanvaardbaar is en
moet de exacte ligging binnen dit gebied nader onderbouwen.
RAW-bestek RAW-bestek moet worden opgesteld terwijl civieltechnische uitwerking “nog niet aan de orde is” Er is geen sprake van een tegenstrijdigheid. In de i wordt id gemaakt tussen twee opeenvolgende fasen.
Citaat: De stedenbouwkundige, juridische en planologische fase richt zich op het vastleggen van het tracé, het doorlopen van de benodigde procedures en
“Dit betreft nadrukkelijk nog geen civieltechnische uitwerking.” “Opstellen contractdocumenten het opstellen van een integraal inrichtingsplan. In de uitvraag is expliciet opgenomen dat deze fase nog geen civieltechnische uitwerking betreft.

(RAW bestek).”
Na afronding van deze fase volgt de fase "Integraal ontwerp". Deze fase omvat juist de technische uitwerking van het vastgestelde inrichtingsplan,

Contradictie: Een RAW-bestek s civi ische uitwerking. Je kunt geen RAW-bestek maken waaronder de nadere uitwerking van onder meer profielen, waterhuishouding, kabels en leidingen, civiele kunstwerken en de verkeerskundige
zonder: inrichting. Op basis daarvan worden vervolgens de een RAW-bestek, opgesteld.

~definitieve profielen,

~definitieve waterhuishouding, Het RAW-bestek maakt daarmee geen onderdeel uit van de ige fase, maar van de integrale ontwerpfase. Van een
~definitieve kabels/leidingen, tegenstrijdigheid in de scope is daarom geen sprake.

~definitieve kunstwerken,
~definitieve verkeerskundige inrichting.

Delta Rhijn Corridor Delta Rhijn Corridor + Rotterdam Rijn Pijpleiding + spoor + watergangen + ecologie Er is geen sprake van een tegenstrijdigheid. Juist het in beeld brengen en integraal afwegen van de genoemde ruimtelijke claims en

randvoorwaarden maakt onderdeel uit van de opdracht.

Citaat:

“Het ministerie is bezig met de Delta Rhijn Corridor dit tracé kruist het voorgenomen tracé van de De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat binnen het projectgebied rekening moet worden gehouden met diverse belangen en

Koningsoordlaan.” beperkingen, waaronder de Delta Rhine Corridor, bestaande infrastructuur, spoor, watergangen, ecologische waarden, kabels en leidingen en
aanwezige groenstructuren. De verdere inventarisatie, afstemming en vertaling van deze randvoorwaarden naar een uitvoerbaar ontwerp vormen

Daarnaast: een belangrijk onderdeel van de opdracht.

-monumentale bomen moeten mogelijk worden ingepast,

-watergangen moeten worden verlegd, De opdracht is er juist op gericht om deze aspecten integraal in beeld te brengen, de benodigde onderzoeken uit te voeren en op basis daarvan te

-ecologische structuren moeten worden onderzocht, komen tot een juridisch houdbare onderbouwing van het tracé, een inrichti en de verdere i uitwerking.

kabels/leidingen moeten worden gereserveerd.

Uit eerdere besluitvorming volgt reeds dat de Verlengde Koningsoordlaan de verbinding vormt tussen de Molenstraat en de Spoorakkerweg. Binnen
Contradictie: Er is geen overzicht van alle ruimtelijke claims. Zonder integrale kaart is het onmogelijk |deze kaders dient de exacte ligging en inrichting nader te worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante ruimtelijke

om: randvoorwaarden en ontwikkelingen, waaronder de Delta Rhine Corridor.
~een juridisch houdbare tracékeuze te maken,
~een inrichtingsplan op te stellen, Het feit dat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond betekent daarom niet dat de opdracht niet uitvoerbaar is, maar vormt juist de aanleiding voor

-een RAW-bestek te maken. de opdracht zoals deze nu in de markt wordt gezet.
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9 Planning Planning: weg moet in 2031 operationeel zijn, station komt mogelijk later Er is geen sprake van een verkeerskundige of ige i istentie. Het reserveren van ruimte voor een mogelijk toekomstig station
betekent niet dat de exacte invulling van het station of de stationsomgeving reeds vast hoeft te staan.
Citaat:
“De verlenging moet in 2031 operationeel zijn (...) voordat een mogelijk station wordt gerealiseerd.” |De Verlengde i heeft een ige functie als i itii voor de van de Oostflank en de toekomstige
woningbouwontwikkelingen. De noodzaak voor deze verbinding bestaat daarom niet uitsluitend vanuit een mogelijk toekomstig station.
Maar:
-Er moet ruimte worden gereserveerd voor stationstoegangen, pleinruimte, bouwvelden. Tegelijkertijd dient bij het ontwerp rekening te worden met ige ruimtelj i een mogelijke
-De weg moet niet een sluiproute worden. stationslocatie. Dit betekent dat voldoende ruimtelijke reserveringen worden opgenomen voor een eventuele toekomstige stationsontsluiting en
-De weg moet wel een goede ontsluiting bieden naar het station. de daarbij voorzieni z0dat deze op een later moment kunnen worden gerealiseerd zonder ingrijpende
aanpassingen aan de infrastructuur.
Contradictie: Je moet een weg ontwerpen die:
“niet te aantrekkelijk is (geen sluipverkeer), Het voorkomen van ongewenst sluipverkeer en het bieden van een goede bereikbaarheid zijn geen tegenstrijdige doelstellingen, maar gebruikelijke
-wel aantrekkelijk is voor stationstoegang, ontwerpuitgangspunten binnen de verkeerskunde. Door middel van de wegcategorisering, inrichting van kruispunten, snelheidsregimes en de
-maar het station bestaat nog niet. aansluiting op het omliggende wegennet kan een weg worden ontworpen die een goede ontsluiti ie vervult voor i keer,
terwijl ongewenst doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt ontmoedigd.
Dit is ver ig en
De opdracht omvat juist het nader uitwerken van deze uitgangspunten en het vinden van een verkeerskundig, stedenbouwkundig en ruimtelijk
optimaal ontwerp dat zowel de huidige als de voorziene toekomstige ontwikkelingen faciliteert. Daarmee is geen sprake van een tegenstrijdigheid,
maar van een reguliere integrale ontwerpopgave.
10 Stationsgebied Stationsgebied valt wél binnen scope in fase 1, maar niet in fase 2 Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.
Citaat:
“In integraal ontwerpfase valt uitwerking van het stationsgebied buiten de scope. Die valt alleen in de
1e fase binnen de scope.”
Maar:
“Het inrichtingsplan moet een integraal ontwerp zijn waarin verkeer, landschap, ecologie en water in
balans zijn.
-De stationsomgeving is een cruciale ruimtelijke drager voor het ontwerp van de weg.
Contradictie: Je kunt geen integraal ontwerp maken als een essentieel onderdeel (stationsgebied) in
fase 2 niet meer mag worden uitgewerkt. Dit leidt tot:
-incomplete ontwerpdocumenten,
—risico op RAW-bestek dat later moet worden aangepast,
-planologische onderbouwing die niet volledig is.
1 Profielbreedte Profielbreedte van 25 meter vs. beperkte ruimte langs spoor Er is geen sprake van een tegenstrijdigheid. De in de i profielbreedte van circa 25 meter betreft een indicatief
ruimtelijk uitgangspunt voor de verdere planuitwerking.
Citaat:
“Uitgaan van een profielbreedte van circa 25 meter.” Juist één van de doelen van de opdracht is om de ruimtelijke inpassing van de Verlengde Koningsoordlaan nader uit te werken en daarbij rekening
te houden met de aanwezige randvoorwaarden, belangen en ruimtelijke claims. Hieronder vallen onder meer de relatie met het spoor, eventuele
Maar: veiligheidsafstanden, kabels en leidingen, waterhui i ijke inpassing, fi ieningen en overige jjke functies.
Het tracé ligt direct langs het spoor, waar vaak beperkingen gelden:
ProRail-veilighei (10-30m ijk van type spoor). De genoemde profielbreedte moet daarom niet worden beschouwd als een reeds definitief vastgesteld ontwerp. De uiteindelijke inpassing,
-Beperkingen voor bebouwing, bomen, watergangen. ruimte en maken uit van de verdere planvorming en ontwerpuitwerking.
Er moet ook ruimte worden gereserveerd voor: Het is juist de opgave van de om binnen de ikbare ruimte en tot een haalbare en uitvoerbare oplossing te
fietspad, komen. Indien uit de itwerking blijkt dat i zijn, zullen deze in het verdere ontwerpproces worden beoordeeld en
“landschappelijke inpassing, afgewogen.
~kabels/leidingen (incl. Delta Rhijn Corridor),
-waterberging,
-mogelijke tunnelbakken,
-stationstoegangen.
Contradictie: De combinatie van spoorveiligheidszones + 25 m profiel + alle ruimtelijke claims lijkt
fysiek onmogelijk zonder ingrijpende grondverwerving of verschuiving van het tracé.
12 Tracé Tracé ligt “in principe vast”, maar moet tegelijk flexibel zijn voor een onbekend station Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

Citaat uit de leidraad:
“Conclusie: het tracé ligt in principe vast, tenzij de juridische onderbouwing onvoldoende blijkt.”
“Ruimtelijke reservering: Inpassing van station.”

Tegelijk staat in de scope dat:

-er geen concrete gegevens zijn over het station (locatie, ontwerp, fasering),

-maar dat het ontwerp wel rekening moet houden met een stationsomgeving, pleinruimte,
b Iden en : .

Contradictie: Je kunt geen “vast tracé” juridisch onderbouwen als de belangrijkste ruimtelijke drager
(station) nog volledig onbekend is. Dit creéert een groot risico op:

-latere tracéwijzigingen,

-extra onderzoeken,

-vertraging in planologische procedures,
-claims bij RAW-bestekvorming.
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13

Proportionaliteit aanvullende voorwaarden DNR 2025

De bevatten ijki van de DNR 2025 ten aanzien van onder meer
fatale termijnen, gebruiksrechten, vertragingsschade, aansprakelijkheid, stuiting van vervaltermijnen
en besindiging. Daarnaast kan de opdrachtgever gemotiveerd een hogere aansprakelijkheidslimiet
verlangen zonder dat automatisch een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

De aanbestedende dienst begrijpt uw vraag aldus dat een nadere motivering wordt gevraagd voor meerdere afwijkingen van de DNR 2025. Nu niet
is aangegeven welke specifieke bepaling(en) volgens u disproportioneel zouden zijn, kan de aanbestedende dienst hierop niet gericht reageren.
Indien u bezwaren heeft tegen een concrete bepaling, verzoeken wij u aan te geven welke bepaling dit betreft en waarom deze volgens u niet
proportioneel zou zijn.
De aanbestedende dienst neemt uw voorstel ten aanzien van de i i ing niet over. De i blijven

Kan de Aanbestedende dienst per afwijking van de DNR 2025 motiveren waarom deze

en proportioneel is in relatie tot de aard, omvang en risico’s van deze specifieke Opdracht?
Wordt de Aanbestedende dienst verzocht de aansprakelijkheid te beperken tot vooraf kenbare en
tegen marktconforme voorwaarden verzekerbare risico’s en een eventuele hogere
aansprakelijkheidslimiet uitsluitend véér inschrijving concreet en gemotiveerd vast te leggen,
inclusief de daarbij behorende verzekeringsvereisten?

Voorgesteld tekstvoorstel:
Een afwij jjkheidslimiet geldt indien deze vé6r inschrijving uitdrukkelijk in
de aanbestedingsstukken is vermeld, proportioneel is aan de aard en omvang van de Opdracht en
aantoonbaar verzekerbaar is tegen marktconforme voorwaarden. Een verhoging van de
aansprakelijkheidslimiet gedurende de uitvoering kan uitsluitend met schriftelijke instemming van
beide partijen en met ing van de verzekeri

Een hogere aanspr ijkheidsli is niet van voor deze opdracht. Indien dit wel het geval is, wordt dit inderdaad
voorafgaand aan inschrijving in de reenkomst of i i

14

Referentie-eis kerncompetentie 1

Voor kerncompetentie 1 is bepaald dat de referentieopdracht een totale opdrachtwaarde van ten
minste € 600.000 exclusief btw moet hebben. Uit de formulering blijkt niet ondubbelzinnig of
hiermee de opdrachtwaarde van de ingenieur , de totale proj of de

jtvoeri van het iseerde werk wordt bedoeld.

Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken wat onder de vereiste “totale opdrachtwaarde van ten
minste € 600.000 exclusief btw” moet worden verstaan?

Betreft dit:

1. de advi de van de door

2.de totale waarde van de referentieopdracht inclusief werkzaamheden van andere partijen; of
3.de uitvoeringswaarde van het onderliggende infrastructurele of ruimtelijke project?

Indien uitsluif de de van de i wordt bedoeld, wordt de
Aanbestedende dienst verzocht te motiveren waarom een minimumbedrag van € 600.000

noodzakelijk en proportioneel is voor het aantonen van de gevraagde kerncompetentie.

Met de minimumeis van € 600.000 voor KC1 wordt de opdrachtwaarde van de door de i i il i i bedoeld. Het
betreft derhalve het honorarium dat voor deze diensten is gefactureerd en niet de totale investerings-, uitvoerings- of projectwaarde van de
referentieopdracht.

Indien de referenti in combinatieverband is ui mag het deel van de
betrekking heeft op de door de igde daadwerkelijk en gefactureerde ingenieursdi De

totale omvang van de referentieopdracht, maar op de omvang van de door de igde geleverde ing

de worden opgevoerd dat
i is ziet dus niet op de

15

Omvang en verantwoordelijkheid participatie

Participatie met stakeholders maakt onderdeel uit van meerdere fasen van de Opdracht. De
aanbestedingsstukken begrenzen echter niet het aantal participatiemomenten, de betrokken
doelgroepen, de gewenste producten en de verdeling van ij tussen

en Opdrachtnemer.

Kan de dienst de participati nader door ten minste aan te geven:
-welke stakeholders en doelgroepen moeten worden betrokken;

-welke participatie reeds heeft plaatsgevonden;

“hoeveel participatiemomenten minimaal moeten worden georganiseerd;

-welke participatieproducten moeten worden opg ;

-welke partij jk is voor i icati ing en ter

-welke rol Opdrachtnemer heeft bij het verwerken van reacties in het ontwerp en de planologische
producten?

Kan tevens worden bevestigd dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor bestuurlijke
communicatie, formele besluitvorming en het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak?

Er heeft voorafgaand aan deze opdracht nog geen participatie De partici
vraag 58. Daarbij geldt dat minimaal vier worden geor

wordt nader uitgewerkt in het antwoord op

Uw laatste vraag wordt beantwoord in het antwoord op vraag 4.

De overige vragen zijn voor deze selectieleidraad nog niet relevant en worden in de volgende fase van de aanbestedingsfase beantwoord




Nota van Inlichtingen d.d. 8 oktober 2026 ' i di en Verlengde Koningsoordlaan' met referentienummer 2025_133_RUV_AK

Mededelingen van de Aanbestedende dienst:

De planning is gewijzigd. De aangepaste planning is terug te vinden op TenderNed. Bijlage 5 is als Word-

aan De is verruimd van 5 naar 10 jaar.

16 Externe ontwikkelingen, raakvlakken en scenario’s Binnen en rondom het pi spelen en i ikkelingen die de ligging, |Er zijn een aantal ontwikkelingen en raakvlakken waarmee binnen de opdracht rekening moet worden gehouden, waaronder een mogelijk station
ruimtelijke inpassing, planning en i i heid van de i Udenhout, de Delta Rhine Corridor, de Rotterdam Rhine Pijpleiding, het waterpark , het ion Enexis, de mili Hoolstraat,
kunnen beinvloeden, waaronder de Delta Rhine Corridor en de mogelijke ontwikkeling van een de ontwikkelingen De Akkers en Rhijnkant en diverse kabel- en leidingentracés. De beschikbare informatie hierover wordt in volgende fases
station. De status en ui van deze ikkeli zijnin de ukken nog  |gedeeld. Een deel van de uitgangspunten dienen te worden opgehaald door de ON bij de start van het project.
niet volledig uitgewerkt.

Binnen de scope van de opdracht wordt van opdrachtnemer verwacht dat deze ikkelingen worden bij de , de
Kan de Aanbestedende dienst een integraal overzicht verstrekken van de bekende bestaande en ruimtelijke inpassing, de afstemming en de planvorming. Voor het station geldt dat in de eerste fase een ruimtelijke reservering en
toekomstige ontwikkelingen binnen en nabij het projectgebied die van invioed kunnen zijn op de haalbaarheidsverkenning moeten worden uitgewerkt; de verdere uitwerking van het stationsgebied valt in de integrale ontwerpfase buiten de
Opdracht, waaronder in ieder geval de Delta Rhine Corridor en het mogelijke station? Kan daarbij per |scope. Voor de Delta Rhine Corridor en overige kabels en leidingen dient rekening te worden met de ige en tracés
ontwikkeling worden aangegeven:
Voor I van ui ingen of scope tijdens de uitvoering van de opdracht gelden de afspraken zoals deze
-welke informatie en uitgangspunten beschikbaar zijn; worden vastgelegd in de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Op voorhand kunnen hierover geen aanvullende
-wat de actuele status en planning is; toezeggingen worden gedaan.
-welke raakvlakken binnen de scope van de Opdracht vallen;
-welk scenario als ui moet worden 3
-welke mate van onderzoek en uitwerking van Opdrachtnemer wordt verlangd?
Indien informatie of nai ijving wijzigen, scenario’s of varianten
moeten worden dan wel nieuwe aan de scope worden toegevoegd, kan
de Aanbestedende dienst bevestigen dat de gevolgen hiervan voor de werkzaamheden, planning en
kosten als een wijziging van de Opdracht worden behandeld?
17 aad 4.4.2 Is de aanbestedende dienst bewust geen minimale opdrachtwaarde gesteld voor KC2, en kan zij Ja, dit kunnen we bevestigen. De selectieleidraad stelt voor Kerncompetentie 2 geen minimale opdrachtwaarde. De geschiktheidseis richt zich op de
igen dat ook een ige procedure met een relatief beperkte projectomvang als |aard van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarin gevraagde competenties. De selectieleidraad bevat geen nadere minimumeisen ten aanzien
voldoende relevant wordt beschouwd voor een planologische procedure van de schaal van de van proj of de voor e 2.
Verlengde Koningsoordlaan?

18 Selectieleidraad 5.1.2 Better Performance Wegen bestaande Better Performance scores van Gegadigden bij de aanbestedende dienst mee in de |Nee. Better Performance maakt geen uit van de ing van de i inde i De { ziet uitslui toe
beoordeling van de aanmeldingen in de selectiefase, of worden deze uitsluitend gehanteerd als op de toetsing van de uitsluitingsgronden en Better Performance wordt toegepast tijdens de uitvoering van de opdracht en na
nulmeting bij de start van de contractuitvoering? oplevering van de opdracht.

19 442 Kwalificeert een stedenbouwkundige procedure als “succesvol afgerond” in de zin van KC2 op het | Op het moment dat het besluit onherroepelijk is geworden.
moment dat het besluit onherroepelijk is geworden, of volstaat het moment van vaststelling door het
bevoegd gezag?

20 4.4.2 Betreft de aantoonbaarheid van de ervaring in de afgelopen vijf jaar, zoals omschreven bij KC1 en KC |Aanbestedende dienst verruimd de referentieperiode naar tien jaar. De referentie moet succesvol zijn afgerond of aantoonbaar hebben geleid tot
2, een project dat in de afgelopen vijf jaar is afgerond en/of nog (deels) in uitvoering is? de start van de uitvoering van het project. De selectieleidraad sluit niet uit dat een project op het moment van indiening nog deels in uitvoering is,

mits aan de gestelde eisen wordt voldaan.

21 aad 4.4.2 Betreft de minimumeis van €600.000 voor KC1 uitsluitend het honorarium (de i i goeding) [Met de minil is van € 600.000 voor KC1 wordt de opdrachtwaarde van de door de i i i i bedoeld. Het
dat door Gegadigde is gefactureerd, of de totale uitvoeringswaarde van het project waarop de betreft derhalve het honorarium dat voor deze diensten is gefactureerd en niet de totale investerings-, itvoerings- of projectwaarde van de
referentieopdracht betrekking heeft? En betreft de minimale opdrachtwaarde van €600.000 voor KC1 |referentieopdracht.
de totale proj van de referentie, of ui het gefactureerde bedrag van Gegadigde als
Combinant of opdrachtnemer? Indien de i in i band is ui , mag uitsluitend het deel van de de worden opg dat

betrekking heeft op de door de igde daadwerkelijk ui en gefactureerde ingeni i De mi i ziet dus niet op de
totale omvang van de referentieopdracht, maar op de omvang van de door de geleverde ingenieur

22 Selectieleidraad 6 selectie Op basis van welke objecti vooraf criteria de dienst |Het verificati heeft tot doel de door de gegadigde verstrekte informatie in de aanmelding te verifiéren en waar nodig te
of een verificati ek “succesvol doorlopen” is, en ontvangt een Gegadigde hiervan tijdig voor het Tijdens het verifi vindt geen nieuwe inhoudelijke beoordeling plaats en worden geen aanvullende geschiktheids- of
gesprek schriftelijke kennisgeving? selectiecriteria toegepast.

Van een “succesvol doorlopen” verificatiegesprek is sprake indien de verstrekte informatie naar het oordeel van de aanbestedende dienst
voldoende kan worden geverifieerd en eventuele vragen of naar zijn ver jkt.De ontvangt

aan het v een ing waarin wordt welke van de onderwerp van gesprek
zijn, zodat de gegadigde zich hierop adequaat kan voorbereiden.

23 Selectieleidraad 6 selectie Vindt de loting ter bepaling van de geselecteerde vif Gegadigden uitsluitend plaats na afloop van de |Ja. In paragraaf 6.2.3 is dat de loting indien na afloop van de bezwaartermijn nog steeds sprake is van een groter
bezwaartermijn van 20 gen na de Select conform §6.2.3 van de aantal geschikte gegadigden dan het maximum aantal uit te nodigen gegadigden
Selectieleidraad?

24 Selectieleidraad 6 selectie Overweegt de dienst bij een van het aantal ook een Nee. De selectieleidraad voorziet niet in een van . Indien meer dan vijf gegadigden voldoen aan de
kwalitatieve rangschikking toe te passen op basis van de ingediende referenties, in plaats van en vindt selectie plaats door middel van loting. Zie het antwoord op vraag 77.
uitsluitend loting, teneinde de meest gekwalificeerde partijen te selecteren?

25 Bijlage 3 Aanvullende voorwaarden DNR, artikel 9 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bij gebruik van tussentijdse producten na opzegging, de |Ja, dit kunnen we bevestigen.

van de jjke adviseur is beperkt tot de werkzaamheden die feitelijk zijn
uitgevoerd en opgeleverd, en dat gebruik van onvolledige producten voor rekening en risico van de
opdrachtgever komt?
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26 Bijlage 3 Aanvullende voorwaarden DNR, artikel 5 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bij een eventueel verlangen tot hogere Ja, dit kunnen we bevestigen.
aansprakelijkheidslimiet dan de standaard DNR 2025-limiet, partijen conform art. 14.12 DNR 2025 in
overleg treden over een passende vergoeding voor de daarmee samenhangende verhoogde
verzekeringskosten?
27 Bijlage 3 Aanvullende voorwaarden DNR, artikel 1 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat vertragingen die aantoonbaar voortvloeien uit externe |Ja, dit kunnen we bevestigen. De aanbestedende dienst acht het van belang dat de termijnen die zijn opgenomen in een overeengekomen
i (bestuurlijk, of van derden) niet als toerekenbare tijdschema in beginsel als fataal worden aangemerkt, zoals bepaald in artikel 1 van de Aanvullende voorwaarden. Dit draagt bij aan de
tekortkoming van de adviseur worden aangemerkt, en dat bij dergelijke vertragingen het tij id en heid van projecten.Het feit dat een D termijn (in een over i als fataal wordt
in overleg wordt aangepast? aangemerkt, neemt niet weg dat partijen bij (dreigende) vertraging tijdig met elkaar in overleg treden over de oorzaak, de gevolgen en eventuele
aanpassing van de planning. De aanbestende dienst gaat it van een constructieve samenwerking gedurende de gehele looptijd van de opdracht en
zal een i verzoek tot ing van het tij steeds in ijkheid beoordelen. Daarnaast geldt dat het overschrijden van een
termijn niet automatisch betekent dat geen herstelmogelijkheid bestaat. Voor eventuele tekor zal, indien de daartoe
aanleiding geven, een redelijke termijn voor herstel worden geboden. Daarbij maakt tussen het van een
tekortkoming in de prestatie en het geheel overschrijden van een overeengekomen oplevertermijn.Voor zover vertraging het gevolg is van
omstandigheden die niet aan de adviseur kunnen worden toegerekend, zoals het niet tijdig verstrekken van noodzakelijke informatie, besluiten,
goedkeuringen of medewerking door of derden, zal dit bij de beoordeling van de gevolgen van een
termijnoverschrijding.
28 aad 7.1.1 iterium Kan de aanbestedende dienst in de Nota van Inlichtingen de subgunningscriteria en weging onder | De kwalitei diein de worden Zijn:
GC1 en GC2 alvast ij ijs by ijven, zodat i tijdig kunnen of hun
aanpak aansluit bij de gewenste i ende issing op basis van volledige  |GC1: Integrale visie op de aanleg van een weg;
informatie kan worden genomen? GC2: Projectmanagement.
De verhouding prijs-kwaliteit bedraagt 30/70, dit staat ook beschreven in H7.1.1 van de Selectieleidraad. Verdere uitwerking van de
iteria wordt gesteld in de

29 Selectieleidraad Scope tabel integraal ontwerp De scope tabel integraal ontwerp verwijst naar paragraaf 1.1.4 voor het verkeersonderdeel. Deze De verwijzing naar paragraaf 1.1.4 is onjuist. Een dergelijke paragraaf komt niet voor in de selectieleidraad. De relevante verkeerskundige scope is

paragraaf bestaat niet in de aad. Kunt u de juiste g verstrekken? beschreven in paragraaf 2.1.3 onder de scopeonderdelen verkeer.

30 |Selectieleidraad 3. Integraal ontwerp. ad 3 Moet de O de ocedure voor de uitvoering volledig verzorgen (inclusief |Nee, enkel verantwoordelijk voor Nvl tijdens. edure. dienst is voor de van het

publiceren en , of is de delijkheid beperkt tot het opstellen van Werk.
contractdocumenten?

31 Selectieleidraad 3. Integraal ontwerp. ad 2 Voor welke ontwerpfasen (Definitief Ontwerpfase/DO, Uitvoeringsontwerpfase/UO, of andere) dient |In alle fases dient een ontwerp aangelverd te worden. Vraag is onduidelijk, maar wij denken dat u dit bedoelt.

de Opdrachtnemer ontwerpen te leveren in de integraal ontwerpfase?

32 Selectieleidraad Scope tabel juridisch, fase en Mogen we ervan uit gaan dat de civiele kunstwerken beperkt zijn tot aanleggen van duikers voor Ja, het beprekt zich tot het van duikers voor

traject inrichtingsplan waterafvoer, of moet ook rekening worden gehouden met bruggen en/of tunnels voor verkeer? En zo
ia, welk ui i i dienen deze dan te hebben?
33 Selectieleidraad Scope tabel juridisch, fase en Is de ij voor het of een ing benodigd is (voor Ja. De scope vermeldt expliciet dat onderzocht moet worden of een ruimtereservering benodigd is voor een mogelijk warmtenet. Dit onderzoek
traject inrichtingsplan warmtenet/modaliteiten) een taak van de Opdrachtnemer, of dient dit als input door de maakt daarmee onderdeel uit van de opdracht.
opdrachtgever te worden verstrekt?

34 Selectieleidraad Scope tabel juridisch, fase en Past het onderdeel 'straatmeubilair' bij deze fase van het project. Is dat niet iets voor de Ja, het ir past binnen deze fase van het project. Het gaat hierbij niet om de technische uitwerking of detaillering van

traject inrichtingsplan uitwerking? producten, i of i maar om de inrichting van de openbare ruimte.
In deze fase wordt onderzocht hoe de openbare ruimte functioneert en wordt gebruikt, inclusief verblijfsplekken, ontmoetingslocaties en
recreatieve voorzieningen langs de route. Straatmeubilair, zoals zitgelegenheden, kan daarbij een belangrijk onderdeel vormen van het ruimtelijk
ontwerp en de beoogde verblijfskwaliteit.
De concrete uitwerking, en uitvoeril worden in een latere fase nader uitgewerkt. In deze
fase gaat het om het concept en de inpassing van dergelijke voorzieningen.

35 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht, ad 2. U geeft aan dat het tracé vastligt, u geeft echter onder 2.1.2 een projectgebied aan zonder tracé. Als |Zie antwoord vraag 6.

het trace bekend is, kunt u deze dan nader aanduiden op een kaart?

36 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht De scope van de opdracht is in deze fase nog redelijk op hoofdlijnen beschreven. Mogen we er vanuit | Paragraaf 5.1 vermeldt dat de volledige uitvraag en bijlagen aan de de igden in de

gaan dat de vraagspecificatie in de Gunningsfase nader uitgewerkt is? beschikbaar worden gesteld.

37 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht, ad 2. Uw uitvraag gaat over de Verlengde Koningsoordlaan, maar hier lijkt u te omschrijven dat ook de De stationsomgeving maakt onderdeel uit van de stedenbouwkundige-juridische fase. Binnen deze fase dient rekening te worden gehouden met

stationsongeving dient te worden ingepast. In voorgaande wordt nog gesproken over een mogelijke  |een mogelijke en dient een r ring voor een station en het stationsgebied te worden onderzocht. In de integrale
Kunt u aub ver hoe wij e.e.a. moeten interpreteren en de scope ontwerpfase valt de verdere uitwerking van het stationsgebied expliciet buiten de scope.
hierop verduidelijken?

38 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht, ad 2. Dient de Opdr: in de de juridische fase rekening te houden met twee | De selectieleidraad schrijft niet expliciet voor dat twee afzonderlijke planologische scenario's moeten worden uitgewerkt. Wel dient rekening te

planologische scenario's: é6n mét en één zonder realisatie van een station in het tracé? worden gehouden met een mogelijke stationsontwikkeling en dient hiervoor ruimtelijke reservering te worden onderzocht.

39 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht, ad 2. Wat is het van het inrichti in de ig-juridische fase? | Het inrichtingsplan moet voldoende inzicht bieden in onder meer de ruimtelijke inrichting, verkeersstructuur, landschappelijke inpassing, water,
ecologie en de ruimtelijke reserveringen die onderdeel uitmaken van de opgave. De technische uitwerking volgt vervolgens in de integrale
ontwerpfase (VO, DO en UO) aan de hand van richtlijnen welke zijn vastgelegd in de HIOR.

40 Selectieleidraad 2.1.3 Scope van de opdracht, ad 1. Welke contractvorm is OG voornemens toe te passen? uitkomst van het product RAW-bestek voor het werk. Vanuit de aanbesteding volgt een standaard overeenkomst.
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a1 Ondertekening referentieformulier In het referentieformat is een handtekeningenkader opgenomen voor de referent. Wij gaan ervan uit |Nee, de ondertekening door de referent komt niet te vervallen. De ondertekende referentieverklaring maakt onderdeel uit van de bewijslast
dat ondertekening door de referent kan vervallen, aangezien de Aanbestedende dienst zich het recht |waarmee de gegadigde aantoont aan de te voldoen. De dienst kan daarnaast contact opnemen met de
voor behoudt om zonder t van en/of ing van de I contact op te opgegeven contactpersoon om de verstrekte gegevens te verifiéren. Deze verificatiemogelijkheid laat de verplichting tot ondertekening van de
nemen met de contactpersoon van de referentieopdracht ter verificatie van de verstrekte gegevens. |referentieverklaring onverlet.

22 Ondertekening referentieformulier Met ondertekening van de UEA verklaren wij dat wij voldoen aan de uitsluitingsgronden en Nee, de ondertekening van de referentieverklaring door de gegadigde blijft gehandhaafd. Met de ondertekening van het UEA verklaart de
geschiktheidseisen. Kan de ondertekening van de referentieverklaring door Gegadigde hiermee gegadigde onder meer dat hij voldoet aan de gestelde iktheidseisen. De klaring betreft echter de concrete onderbouwing van
vervallen? een opgegeven referentieopdracht en maakt als zodanig onderdeel uit van de bewijsvoering. Om die reden blijft ondertekening van de

Klaring door de igde vereist.

43 Selectieleidraad, Kerncompetentie 2, p21 Voor Kerncompetentie 2 vraagt u een referentie waarbij een ige procedure Aanbestedende dienst verruimd de referentieperiode naar tien jaar, het aantal waarmee de ker ie kan worden
succesvol is afgerond en heeft geleid tot uitvoering van een project. Tegelijkertijd vraagt u binnen wijzigt niet en blijft dus maximaal 1 per kerncompetentie.
dezelfde referentie ervaring met het opstellen van een stedenbouwkundig plan, een
stedenbouwkundige onderbouwing en overige voor de procedure benodigde documenten.

In onze ervaring is het, gelet op de gebruikelijke doorlooptijden van planvorming, besluitvorming,
procedures en realisatie, niet gebruikelijk dat een project het volledige traject van stedenbouwkundig
plan tot uitvoering binnen vijf jaar doorloopt. Bent u daarom bereid deze kerncompetentie te laten
aantonen met twee afzonderlijke referenties?

a4 Selectieleidraad, Kerncompetentie 2, p21 Voor Kerncompetentie 2 vraagt u ervaring met het begeleiden en coérdineren van Onder stedenbouwkundige procedures verstaat de dienst de ige en juridisch " die
stedenbouwkundige procedures. onderdeel uitmaken van de opdracht, waaronder het opstellen van een ig plan/inrichti het uitvoeren van onderzoeken,

stakeholderafstemming en het bijdragen aan de benodigde planologische procedures en bestuurlijke besluitvorming.
Kunt u nader toelichten welke procedures u hieronder verstaat? Daarnaast verzoeken wij u toe te
lichten welke rol en verantwoordelijkheden u onder het begrip ""codrdineren"" verwacht van de Onder "codrdineren” wordt verstaan het organiseren, afstemmen en bewaken van de voortgang en samenhang van deze werkzaamheden, inclusief
opdrachtnemer. de afstemming tussen opdrachtgever, bevoegd gezag, stakeholders en betrokken disciplines.

15 Selectieleidraad, Kerncompetentie 2, p21 Voor Kerncompetentie 2 vraagt u ervaring die in de afgelopen vijf jaar is opgedaan. Aanbestedende dienst is bereid deze eis te verruimen naar een referentieperiode van tien jaar.

Gezien de doorlooptijden van ruimtelijke en procedures in is het niet
gebruikelijk dat projecten met alle gevraagde kenmerken volledig binnen een periode van vijf jaar zijn
afgerond en gerealiseerd. Kunt u aangeven of het volledige project binnen deze periode van vijf jaar
moet zijn uitgevoerd, of dat oplevering binnen de Vijf jaar is? Bent u bereid deze
eis te verruimen naar een referentieperiode van tien jaar?

16 Selectieleidraad, Kerncompetentie 1, p21 Voor Kerncompetentie 1 vraagt u een opdrachtreferentie met een totale opdrachtwaarde van De opdrachtwaarde zal niet veranderen. Wel wordt de periode van vijf jaar voor uitvoering verruimd naar tien jaar.
minimaal € 600.000 en ervaring die in de afgelopen vijf jaar is opgedaan.

Kunt u aangeven of het volledige project binnen deze periode van vijf jaar moet zijn uitgevoerd, of
dat oplevering van het project binnen de vijf jaar is? Daarnaast wiju
te overwegen deze eis te verruimen naar een referentieperiode van acht jaar en/of een minimale
opdrachtwaarde van € 450.000, zodat ook vergelijkbare en relevante projecten in aanmerking kunnen
worden genomen.

47 Selectieleidraad, Kerncompetentie 1, p21 In de uitvraag stelt u als eis dat de referentieopdracht een project betreft waarbij de openbare ruimte [ De i hoeft niet gelijktijdig met een i , centrum- of ing te zijn uitgevoerd. Van belang is dat de
integraal i van een ikkeli i ikkeli openbare ruimte integraal onderdeel uitmaakt van een ikkeli i i of andere stedelijke
centrumontwikkeling of andere stedelijke transformatie. Kunt u toelichten hoe deze eis moet worden |transformatie.
geinterp Dient de referenti jktijdi uit te maken van een lopende

i , centrum- of gebi ing, of is het wanneer een dergelijke Daarom kan ook een opdracht waarbij de herinrichting van de openbare ruimte is uitg: ter ing van of vooruitlopend op een
ontwikkeling de aanleiding vormde voor de opdracht? Bijvoorbeeld een project waarbij de openbare |ruimtelijke ontwikkeling als passend worden beschouwd, mits uit de referentie blijkt dat er een duidelijke inhoudelijke samenhang bestond met die
ruimte is heringericht vooruitlopend op of ter ondersteuning van toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.
ontwikkelingen.

18 aad Paragraaf 4.4.2 ker 1 U vraagt een referentie met een opdrachtwaarde van € 600.000,- excl BTW. De hoogte van deze De opdrachtwaarde zal niet veranderen. Wel wordt de periode van vijf jaar voor uitvoering verruimd naar tien jaar.
opdrachtwaarde vinden wij buiten proportioneel in relatie tot de verwachte inschrijfsom. Wij willen u
vragen de opdrachtwaarde voor deze referentie te verlagen.

29 Bijlage 5 - Referentieblad Kan u beide bijlagen 5 in Word format verstrekken? Bijlage 5 zal als Word- worden gesteld. Het aanpassen van de inhoudelijke opzet van het format blijft niet

toegestaan; het format dient volledig en overeenkomstig de gestelde eisen te worden ingevuld.

50 Selectieleidraad 3.3 pagina 12. Bijlage 5, Referentieblad In de selectieleidraad schrijft u onder paragraaf 3.3 dat het wijzigen van de formats leidt tot om i extra it te bieden, zal bijlage 5 als bewerkbaar Word-document beschikbaar worden gesteld. Hierdoor is het

uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Bijlage 5, het referentieblad biedt minimale ruimte om
een korte omschrijving van de referentie waaruit blijkt dat aan de ervaringseisen wordt voldaan aan
te leveren. Hoe ziet u deze omschrijving voor zich in dit format?

mogelijk de omschrijving uit te breiden zonder afbreuk te doen aan het even format. Het van de i

format blijft niet toegestaan; het format dient volledig en overeenkomstig de gestelde eisen te worden ingevuld.

opzet van het
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51 2.1.3, pagina 8 Planning Hoe ziet u het wijzingen van het omgevingsplan passend in de planning waarbij de verlenging in 2031 [Voor de realisatie van de Verlengde Koningsoordlaan wordt uitgegaan van via een o
operationeel moet zijn? (BOPA). Een wijziging van het omgevingsplan maakt daarom geen onderdeel uit van de huidige projectaanpak. Om die reden vormt een procedure
tot wijziging van het omgevingsplan geen bepalende factor in de projectplanning richting ingebruikname in 2031.
De in de aanbestedingsstukken opgenomen fasering dient daarbij als uitgangspunt voor de uitvoering van de opdracht. De aanbestedende dienst
staat er echter voor open om, indien dit vanuit inhoud, planning of efficiéntie wenselijk blijkt, werkzaamheden uit verschillende fasen deels parallel
of in een andere volgorde uit te voeren. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze actief meedenkt over een optimale inrichting van het
proces en kansen voor versnelling of optimalisatie inzichtelijk maakt.
52 2.1.3, pagina 8 Scope Welke activiteiten op het gebied van publieke participatie heeft u tot op heden ondernomen? Er zijn nog geen activiteiten ondernomen.
53 2.1.3, pagina 8 Scope Wij nemen aan dat u verantwoordelijk bent voor het opstellen en uitvoeren van de Dat is correct. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de grondverwervingsstrategie ligt bij de aanbestedende dienst.
grondverwervingsstrategie. Kunt u aangeven of de opdrachtnemer hierbij ondersteuning biedt?
Van de wordt wel verwacht bij dit proces. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het opstellen van een
grondverwervingstekening en/of praatprent, ter ondersteuning van gesp met i en andere
onder ingen en i ing rondom de grondverwerving maken geen uit van de opdracht.
54 2.1.3, pagina 8 Locatiestudie Wat verwacht u van de locatiestudie wanneer het tracé in principe vast ligt? Het doel van de locatiestudie is niet om alternatieve tracés te onderzoeken. Het tracé ligt in principe vast.
De locatiestudie is bedoeld om de ruimtelijke inpassing van het tracé nader uit te werken en inzichtelijk te maken. Hierbij wordt onder meer
gekeken naar de ligging binnen het beschikbare ruimtebeslag, de relatie met aanwezige functies en infrastructuur, de landschappelijke inpassing, de
inpassing van kabels en leidingen, water ige aspecten, igde g ing en overige relevante randvoorwaarden.
Daarnaast dient de locatiestudie als onderbouwing voor de verdere planuitwerking en besluitvorming. Binnen het vastgestelde tracé kunnen daarbij
nog optimalisaties en varianten voor de inrichting worden onderzocht.
55 2.1.3, pagina 8 Scope In de beschrijving van de scope onder 2.1.3 geeft u aan dat het van het De dienst beschikt niet over een afzonderlijke handreiking of regelbibliotheek voor het opstellen van regels ten behoeve van een
onderdeel is van de scope. Heeft u een handreiking/regelbibliotheek voor de regels voor de omgevingsplanwijziging.
omgevingsplanwijziging beschikbaar?
Voor de realisatie van de Verlengde Koni dlaan wordt uitgegaan van i lening via een
Omgevingsplanactiviteit (BOPA). Een wijziging van het omgevingsplan maakt daarom geen onderdeel uit van de huidige projectaanpak.
Binnen de scope van de opdracht wordt van de opdrachtnemer verwacht dat deze de benodigde juridisch-planologische producten opstelt die
noodzakelijk zijn voor het doorlopen van de vergunningprocedure voor de aanleg van de Verlengde Koningsoordlaan. Dit omvat onder andere het
van de i het opstellen van een stedenbouwkundig plan, het opstellen van de benodigde juridisch-planologische
onderbouwing (GO-FLO), het vervaardigen van een praatprent ten behoeve van grondverwerving en en het iden van de
bestuurlijke procedure.
De opdrachtnemer dient hierbij aan te sluiten bij de geldende wet- en en de op dat moment geldende
standaarden. Indien relevante ijke informatie i is, zal deze g de opdracht ter beschikking worden gesteld.
56 2.1.3, pagina 8 Scope In de beschrijving van de scope onder 2.1.3 geeft u aan dat de juridisch- planologische procedure Het gaat om een bopa. 'Aanpassen omgevingsplan' is bij deze opdracht niet van toepassing en zal door de gemeente in een later stadium worden
voor de aanleg van de Koningsoordlaan onderdeel is van de scope. Bij dit derde punt (onder 2) geeft |opgepakt, waarbij de bopa wordt verwerkt in het omgevinsplan.
u aan dat de regels en de verbeelding door u worden opgepakt. Onder het zesde punt van deze
opsomming geeft u aan dat het aanpassen van het omgevingsplan binnen de scope van de opdracht
valt. Kunt u bevestigen dat het wijzigen van het omgevingsplan buiten de scope van de opdracht valt?
57 2.1.3, pagina 8, Integraal In de scopetabel van het inrichtingsplan staat vermeld dat bij de landschappelijke inpassing tevens  ['Aanpassen omgevingsplan' is bij deze opdracht niet van toepassing en zal door de gemeente in een later stadium worden opgepakt, waarbij
een doorkijk naar ige ruimtelijke ikkeli dient te worden Kuntueen |de bopa wordt verwerkt in het omgevinsplan.
inschatting geven welke type ontwikkelingen u op doelt?
58 2.1.3, pagina 7, Scope Welke participatie- en communicatieactiviteiten behoren tot de scope van de opdrachtnemer? De participatie- en icatieactivi maken onderdeel uit van de scope van de opdracht in zowel de stedenbouwkundige/juridisch-
Verwacht u dat de opdr: zelf t en begeleidt, of faciliteert de planologische fase als de integrale ontwerpfase. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een participatieplan in
gemeente dit proces? Kunt u tevens aangeven welke participati ten en ver ing moeten king met de afdeling communicatie van de gemeente Tilburg en voor de uif ing van de daarin participati iviteif De
worden opgeleverd? gemeente faciliteert dit proces door, in overleg met de opdrachtnemer, zorg te dragen voor de benodigde locaties en overige facilitaire
voor
De opdracht omvat in ieder geval:
het uitvoeren van participatie met stakeholders;
het opstellen van een stakeholderanalyse;
het organiseren en leiden van vier bewonersavonden:
-twee tijdens de stedenbouwkundige fase;
n bij het concept VO;
-één bij het definitief DO;
het voorbereiden en begeleiden van werkateliers;
het aan leggen;
het verwerken van il { ijzen en opmerkingen en het opstellen van conceptreacties daarop;
het verzorgen van ing van rleggen met opdrachtge en
59 2.1.3, pagina 7, Scope Welke rkeer De bij het Koersdocument Oostflank behorende onderzoeken worden gedeeld in de gunningsfase. Zie antwoord vraag 6
i en besluitvormi worden bij de start van de opdracht beschikbaar

gesteld? Kunt u per genoemd onderzoek aangeven of dit al beschikbaar is, moet worden
geactualiseerd of nog volledig moet worden ui
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60 2.1.3, pagina 7, Scope Welke formele faseovergangen en acceptatie- of besluitvormingsmomenten zijn voorzien tussen de  [Het inrichti vormt het p van de ige/juridiscl i fase en geldt als uif voor de integrale

en juridisch ische fase, het inric en het integraal ontwerp?  |ontwerpfase. De integrale ontwerpfase betreft de technische uitwerking van het inrichtingsplan naar VO, DO en UO.
Kunt u aangeven wanneer het inrichtil als i voor de
uitwerking geldt en hoe wordt met wijzigi na i Per ontwerpfase vindt verificatie en validatie plaats aan de HIOR-richtlijnen en na iedere reviewronde bespreekt opdrachtgever het product met
opdrachtnemer. Overgang naar een volgende ontwerpfase vindt plaats nadat aan de HIOR-richtlijnen is voldaan.
Eventuele wijzigingen worden verwerkt binnen de reguliere ontwerp-, review- en besluitvormingscyclus van het project.

61 2.1.3, pagina 7, Scope U geeft aan dat het tracé van de Verlengde Koningsoordlaan in principe vastligt. Kunt u aangeven Zie hiervoor het antwoord op vraag 6
welke ruimtelijke en ntwerpkeuzes nog ? Gaat het daarbij onder
meer om het wegprofiel, de exacte ligging binnen de tracézone, aansluitingen, kruisingen,
groenstructuren, wateroplossingen, materialisatie en de landschappelijke inpassing?

62 2.1.3, pagina 7, Scope In §2.1.3 worden onder meer een locatiestudie, een Programma van Eisen, een stedenbouwkundig | Dit wordt nader toegelicht in de Gunningsleidraad die wordt verstuurd tijdens de Gunningsfase.
plan, een ijke visie, een inrichti en een integraal ontwerp genoemd. Kunt u per
product aangeven wat het doel, het gewenste detailniveau, de onderlinge volgorde en de formele
status is? Kunt u daarbij ook aangeven welke producten ter besluitvorming aan het bestuur worden
voorgelegd?

63 Bijlage 3 Aanvullende Bepalingen - artikel 1 Uit artikel 1 Aanvullende Bepalingen op de DNR blijkt dat alle termijnen fatale termijnen zijn, met een |Ja, dit kunnen we bevestigen. Zie hiervoor het antwoord op vraag 27.
nuancering op onvoorziene omstandigheden buiten de risicosfeer van opdrachtnemer. Deze
nuancering laat echter onverlet dat de hoofdregel blijft dat alle in de overeenkomst opgenomen
termijnen als fatale termijnen gelden. Naar ons oordeel biedt dit onvoldoende bescherming in
situaties waarin vertraging ontstaat door omstandigheden die niet direct aan opdrachtnemer zijn toe
te rekenen, maar die mogelijk niet kwalificeren als "onvoorziene omstandigheden" of waarover
achteraf discussie kan ontstaan.

Kunt u bevestigen dat er eerst een ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn zal worden
gestuurd?

64 7, pagina 27, Prijscomponent Kunt u aangeven welke ordegrootte budgetomvang u verwacht van deze opgave? Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

65 7, pagina 27, Prijscomponent Gezien de meerjarige doorlooptijd van de opgave verwachten wij prijsstijgingen gedurende de Indexering zal plaatsvinden op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) iceerde prijsindex ‘Di ijzen:
looptijd van de opgave. Kunt u aangeven op welke wijze indexatie meegenomen kan/mag/gaat commercigle dienstverlening en transport (2021 = 100), CPA2015, 7112 ‘Ingenieursdiensten en aanverwante technische adviseurs’. De eerst
worden in de uiteindelijke uitvraag? mogelijke prijsaanpassing zal plaatsvinden 1 januari 2028. De opgenomen tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden geindexeerd.

66 7, pagina 27, Kwaliteitscomponent Kunt u aangeven welke i u wilt gaan op de kwalitei ? De ing tussen prijs en kwaliteit wordt 30/70. Dit staat ook beschreven in H7.1.1 van de Selectieleidraad.

67 4.4.2, pagina 22, Termijn kerncompetenties In H4.4.2 beschrijft u "afgelopen 5 jaar". Kunt u aangeven of i) de volledige opdracht (start-eind) Aanbestedende dienst verruimd de referentieperiode naar tien jaar. De referentie moet succesvol zijn afgerond of aantoonbaar hebben geleid tot
uitgevoerd dient te zijn in deze 5 jaar, of ii) dat een opdracht die afgerond is in deze 5 jaar en de start van de uitvoering van het project. De selectieleidraad sluit niet uit dat een project op het moment van indiening nog deels in uitvoering is,
daarvoor gestart is ook voldoet? mits aan de gestelde eisen wordt voldaan.

68 3.4, pagina 13, Planning aanbesteding De tijd tussen publicatie van de laatste NVI (17dec) en indienen van de uiteindelijke stukken (14jan) |De planning voor deze aanbesteding is gewijzigd, met uw voorstel is rekening gehouden.
valt nu rond de i iode. Kunt u de i ij ine 2wk iven zodat
er voor ons voldoende tijd is om de antwoorden vanuit de NVI goed te verwerken in de aanbieding?

69 2.2, pagina 10, Verlenging opgave In H2.2 beschrijft u een optionele verlenging van de overeenkomst voor de duur van 1 jaar. Kuntu | De i e is om te bieden ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment is niet te voorzien welke
aangeven wat u als redenen verwacht om de verlenging al dan niet in te schakelen? omstandigheden zich na afloop van de initiéle contractperiode zullen voordoen. De keuze om de overeenkomst al dan niet te verlengen zal daarom

worden gebaseerd op de dan geldende behoefte en omstandigheden.

70 2.1.3, pagina 9, Contractmanagement In H2.1.3 beschrijft u het van een " als onderdeel van Het van een plan is in de scope-tabel onder de noemer "contractmanagement”. Hiermee
"contractmanagement". Dat kunnen wij niet plaatsen. Kunt u verduidelijken waarom dit onder wordt geen afzonderlijke contractmanagementactiviteit bedoeld; het plan/inri blijft een product van de
contractmanagement valt? en juridisch fase van de opdracht en dient als zodanig te worden gelezen.
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71 2.1.3, pagina 7-8, Raakvlak station In H2.1.3 beschrijft u de ontwikkeling van een eventueel nieuw station. Kunt u aangeven of Afstemming met ProRail over de ontwikkeling en realisatie van een mogelijk toekomstig station maakt geen onderdeel uit van de opdracht. De

afstemming met ProRail onderdeel is van de scope? gemeente verzorgt zelf de afstemming met ProRail ten aanzien van de stationsontwikkeling.
Wel dient de opdrachtnemer rekening te houden met de randvoorwaarden die voortvloeien uit de aanwezigheid van het spoor en een mogelijke
toekomstige stationsontwikkeling. Indien relevant dient hierover afstemming plaats te vinden met betrokken stakeholders, waaronder ProRail.
ProRail word binnen het project beschouwd als een belangrijke stakeholder. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de consequenties
van de door ProRail gestelde randvoorwaarden vertaalt naar de planvorming, het ontwerp en de i De formele
over de komst en uitwerking van een toekomstig station ligt echter bij de gemeente.
72 2.1.3, pagina 8, Raakvlak K&L In H2.1.3 beschrijft u het raakvlak met de Delta Rhijn Corridor. Kunt u aangeven of afstemming met |Zie hiervoor het antwoord op vraag 5.
K&L-beheerders onderdeel is van de scope?

73 2.1.3, pagina 7, Tracé ligt vast In H2.1.3 beschrijft u dat de conclusie van het verkeerskundig onderzoek naar het tracé van de Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.
wegaanleg is dat het tracé in principe vast ligt. Insteek en diepgang van het verkeerskundig
onderzoek is ons daarmee nog niet duidelijk, het kan nu bijv. ook gaan om een controle op eerdere
stukken. Kunt u aangeven wat u verwacht van het verkeerskundig onderzoek?

74 |2.1.3, pagina 7, Stedenbouwkundige onderdelen In H2.1.3 beschrijft u dat het om een opdracht gaat voor "aanleg van een weg, vanaf de Met het stedenbouwkundige deel van de opdracht wordt de integrale ruimtelijke inpassing van de Verlengde Koningsoordlaan bedoeld. Hierbij
stedenbouwkundige fase tot en met de aanbesteding van de uitvoering". Uit de selectieleidraad is | wordt onder meer gekeken naar de positionering van het tracé, de relatie met omliggende ontwikkelingen, groen, water, ecologie, verblijfskwaliteit
ons niet duidelijk wat u verstaat onder het ig deel van de uiteindelijke uitvraag, van de openbare ruimte en de mogelijke toekomstige stationsomgeving.
omdat de selectieleidraad vooral spreekt over aanleg van een weg. Kunt u hier meer duiding aan
geven? Deze fase resulteert in een integraal inrichti ende igde juridisch onderbouwing. Dit vormt vervolgens de basis voor de

civieltechnische uitwerking in de integrale ontwerpfase, waarin onder andere het ontwerp en de contractdocumenten voor de uitvoering worden
opgesteld.
De opdracht omvat daarmee zowel de ruimtelijke planvorming als de van de Verlengde dlaan.

75 Bijlage 4 Verklaring geen Russische betrokkenheid Kunt bijlage 4 in een Word format verstrekken? De dienst ziet geen om bijlage 4 in Word-format beschikbaar te stellen. In de huidige versie van de bijlage is voldoende

ruimte opgenomen om de gevraagde gegevens te verwerken en de verklaring te ondertekenen. Daarom blijft de bijlage ongewijzi

76 Selectie- en gunningsfase Kan opdrachtgever igen dat in de gunni geen referentie-eisen worden Ja, dit kunnen we bevestigen.
gesteld die verder gaan dan de in de selectiefase ker i

77 |Selectie- en gunningsfase Indien meer dan vijf igden voldoen aan de iktheidseisen, vindt selectie itend plaats | De dienst heeft er bewust voor gekozen om in de te stellen in de vorm van
door loting. Kan opdrachtgever toelichten waarom niet is gekozen voor een kwalitatieve selectie op |referentieopdrachten. Hiermee wordt beoordeeld of gegadigden beschikken over de relevante ervaring en in staat zijn de opdracht uit te voeren.
basis van referenties of ervaring? Indien meer dan vif gegadigden aan de gestelde eisen voldoen, wordt door middel van loting bepaald welke gegadigden worden uitgenodigd voor

de insc De vindt vervolgens plaats in de gunni waarin de de inschrijvers worden
beoordeeld op de door hen aangeboden kaliteit en meerwaarde. De aanbestedende dienst acht deze aanpak proportioneel. Een kwalitatieve
inde i z0u van alle een vragen, terwijl slechts een beperkt aantal partijen wordt
uitgenodigd voor de gunningsfase. Dit wordt niet in verhouding geacht tot het doel van de i namelijk het van de
van i
78 Planning en opdrachtomvang Is sprake van een gefaseerde opdrachtverstrekking met separate besluitmomenten tussen de Nee. Er is sprake van één integrale opdracht, van de ige en juridisch uitwerking tot en met de technische uitwerking
fase en de ntwerpfa en voorbereiding van de aanbesteding van de uitvoering. Er zijn geen separate opdrachtverstrekkingen voorzien tussen de verschillende fasen. Wel
kunnen gebruikelijke ings- en
79 Planning en opdrachtomvang Op basis van welke uitgangspunten is de contractduur van drie jaar plus één optioneel jaar Zie hiervoor het antwoord op vraag 69.
?

80 Planning en opdrachtomvang Welke planning wordt voorzien voor de stedenbouwkundige en planologische fase enerzijds en de De aanbestedingsstukken bevatten geen afzonderlijke planning per projectfase. Wel is aangegeven dat de voorbereiding plaatsvindt in de periode

technische uitwerking anderzijds? 2027-2029 en de uitvoering in 2030-2031. Daarnaast geldt dat de ige/juridisch: i fase fgaat aan de integrale
ontwerpfase, waarbij het inrichtingsplan wordt opgesteld en vervolgens technisch wordt uitgewerkt naar VO, DO en UO. Een nadere detailplanning
wordt na gunning door de P Id en met de

81 Planning en opdrachtomvang Kan opdrachtgever een indicatie geven van het ikbare en/of de d Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.
opdrachtsom voor deze ii i iensten?

82 Kabels, leidingen en externe afhankelijkheden Hoe wordt omgegaan met eventuele vertragingen die ontstaan door afstemming met derden zoals | Zie hiervoor het antwoord op vraag 27.

ProRail, Waterschap, Enexis of het Ministerie?

83 Kabels, leidingen en externe afhankelijkheden Zijn reeds i naar de van de Rotterdam Rijn Pijpleiding en Deze zijn helaas niet beschikbaar.
overige hoofdleidingen binnen het proj ied?

84 Kabels, leidingen en externe afhankelijkheden Welke informatie is beschikbaar over de Delta Rhijn Corridor en op welke wijze dient rekening Zie hiervoor het antwoord op vraag 5.

te worden met onzekerheden rondom deze ?

85 Verkeer en ontwerp Welke uitgangspunten gelden voor de rulmtereservermg ten behoeve van een mogelijk toekomstig | De geldende uitgangspunten worden na gunning bepaald.
station en bijbehorende mobiliteif i ?

86 Verkeer en ontwerp Zijn er reeds afspraken gemaakt met ProRail over spoorafstanden, valstriksituaties en mogelijke Nee, er zijn reeds nog geen afspraken gemaakt.

?

87 Verkeer en ontwerp Welke ver er i iteiten en prog j dienen te worden gehanteerd bij de | Dit wordt bekend gemaakt na gunning.
verkeerskundige ?

88 Verkeer en ontwerp Is het profiel van circa 25 meter een harde randvoorwaarde of mag hiervan gemotiveerd worden Gemotiveerd afwijken is toegestaan.

indien onder: daartoe geven?
89 Planologie en procedures Kan de aangeven welke gelden ten aanzien van participatie en of hiervoor |De hrijving bevat geen verwijzing naar een participati . Welis even dat de opdrachtnemer een
een participati i is? participati opsteltin ing met de afdeling communicatie van de gemeente Tilburg. Daarnaast maakt participatie met stakeholders
onderdeel uit van zowel de juridi: fase als de integrale ontwerpfase. De opdracht omvat onder andere het
van een , het en leiden van , het verwerken van zienswijzen en opmerkingen en het
verzorgen van de verslaglegging. De nadere invulling van de participatieactiviteiten wordt in overleg met de opdrachtgever vastgelegd in het
participatieplan. Voor meer informatie zie ook vraag 58

90 Planologie en procedures. Welke bestuurlijke besluitvormingsmomenten zijn voorzien binnen het project en welke Zie hiervoor het antwoord op vraag 4.
ondersteuning wordt daarbii van de opdrachtnemer verwacht?

91 Planologie en procedures Is reeds bepaald welke planologische procedure gevolgd zal worden voor de wijziging van het Ja, er wordt van Opdrachtnemer verwacht hierover advies uit te brengen.
omgevingsplan of wordt van de opdrachtnemer verwacht hierover advies uit te brengen?

92 Planologie en procedures Welke producten vallen exact onder het flo-traject en welke Onderbouwing en en alles daarbij Na voorselectie een overzicht beschikbaar.

blijven bij de gemeente ten aanzien van regels en verbeelding van het omgevingsplan?
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93 Scope en afbakening Kan opdrachtgever nader specificeren wat wordt verstaan onder het opstellen van een "praatprent | De aanbestedende dienst bedoelt met de "praatprent ten behoeve van grond ver/aankoop" een communicatief en visueel hulpmiddel bedoeld om

ten behoeve van grond ver/aankoop" en welk detailniveau wordt verwacht? inzicht te geven in de ruimtelijke reservering en de daaruit voortvloei itgifte, grondverwerving en grondruil. De
praatprent dient als onderlegger voor gesprekken met i en andere
Het detailniveau sluit aan bij het Voorlopig Ontwerp (VO). Het betreft geen juridisch of uitwerking, maar een
begrijpelijke visualisatie van de beoogde inrichting, waarmee de ruimtelijke gevolgen voor betrokken percelen en eigendommen inzichtelijk kunnen
worden gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten en ontwerpkeuzes zoals deze in het VO zijn vastgesteld.

94 Scope en afbakening Welke mate van ontwerpuitwerking wordt in de eerste fase verwacht voor de stati ing en de | Het detailniveau sluit aan bij het Voorlopig Ontwerp (VO). Het betreft een begrijpelijke visualisatie van de beoogde inrichting van een functioneel
ruimtelijke reserveringen rondom een toekomstig station? station, waarmee de ruimtelijke gevolgen voor betrokken percelen en eigendommen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan

van de uitgangspunten en ontwerpkeuzes zoals deze in het VO zijn vastgesteld.

95  |Scope en afbakening In hoeverre dient de opdrachtnemer rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen zoals Hier dient volledig rekening mee gehouden te worden gezien dit onderdeel is van de Scope.
station Udenhout, De Akkers, Rhijnkant en het waterpark Molenstraat wanneer de planvorming van
deze projecten nog niet definitief is vastgesteld?

96 Scope en afbakening Kan de igen welke reeds i Zijn (ver Zie hiervoor het antwoord op vraag 16.
ecologisch, bodem, geluid, stikstof, MER: ing) en welke volledig binnen de
scope van de opdrachtnemer vallen?

97 Selectieleidraad par. 2.2 U gaat uit van een looptijd van 3 jaar. Het tracé moet nog bepaald worden, ambtelijk en bestuurlijke |De geraamde doorlooptijd van drie jaar is gebaseerd op de verwachting dat de verschillende onderdelen van de opdracht niet volledig sequentieel
besluitvorming, participatie, de juridische en planologische procedure nog doorlopen moet worden  |hoeven te worden uitgevoerd. Hoewel binnen de opdracht sprake is van ige, juridisch ische en i
en vervolgens het integraal ontwerp. Kunt u toelichten hoe u bent gekomen tot deze looptijd? ontwerpwerkzaamheden, kunnen diverse activiteiten deels parallel

De aanbestedende dienst verwacht van de opdrachtnemer een integrale aanpak waarbij onderzoeken, afstemming, participatie, besluitvorming en
ontwerpprocessen waar mogelijk op elkaar worden enin worden . Hierdoor kan gedurende de looptijd voortgang
worden geboekt op meerdere onderdelen tegelijk.

De genoemde looptijd van drie jaar wordt daarom haalbaar geacht en biedt voldoende ruimte voor de benodigde onderzoeken, participatie,
besluitvorming. i lening en verdere ontwerpuitwerking richting de ing van de uitvoering.

98 Selectieleidraad par. 2.2 U verwijst hier nogmaals naar 1 opdrachtnemer. Kunt u toelichten of u hier ook een hoofdaannemer |De selectieleidraad vermeldt dat één opdrachtnemer wordt gecontracteerd. De selectieleidraad bevat geen bepaling waaruit volgt dat inzet van
met en/of een i onder verstaat? of deel als inatie is ui

99 Selectieleidraad par. 2.1.3 U verwijst onder integraal ontwerp bij verkeer naar de scope onder 1.1.4. Kunt u toelichten waar dit | Zie hiervoor het antwoord op vraag 29.
staat?

100 |Selectieleidraad par. 2.1.3 Binnen de scope pagina 10 geeft u aan dat de aanwezige riolering gecheckt moet worden. Zijn hier  |Ja, deze worden gedeeld na definitieve gunning

van aanwezig bij de

101 |Selectieleidraad par. 2.1.3 Uit de scope maken we op dat er mogelijk een warmtenet wordt aangelegd. Is het al duidelijk wat de |Nee, dit is nog niet duidelijk.
status van het warmtenet is en kunt u toelichten of deze gekoppeld is aan de nieuwe woningbouw?

102 |Selectieleidraad par. 2.1.3 Uit de toelichting van de scope van het project maken we op dat het tracé nog niet juridisch vastligt. |Ja, dit klopt.

Betekent dit dat deze ook nog ambelijk en bestuurlijk vastgelegd dient te worden, voordat over kan
worden gegaan tot stap 3 het uitwerken van het integraal ontwerp?

103 |Selectieleidraad par. 2.1.3 U verdeelt de scope van het project in 3 i , 1. Proj algemeen, |De aanbestedende dienst onderscheidt binnen de opdracht drie : proj de
2. ige juridisch, ische fase en traject inr en 3. integraal ontwerp. ige/juridisc! ische fase inclusief het opstellen van een inrichti en de integrale
Kunt u toelichtingen hoe u het proces en de doorlooptijd van deze fases voor u ziet?

Het proces start met het inrichten van de projectorganisatie, het inventariseren van randvoorwaarden en het uitvoeren van de benodigde
onderzoeken. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de ige ui ing, participatie, en de juridisch-
planologische onderbouwing.

De exacte procesinrichting en fasering worden na gunning in overleg met de opdrachtnemer verder uitgewerkt. De aanbestedende dienst verwacht
daarbij dat de opdrachtnemer actief meedenkt over een efficiénte aanpak en optimale inrichting van het proces.

De genoemde onderdelen dienen niet als strikt opeenvolgende fasen te worden beschouwd. Waar mogelijk kunnen werkzaamheden parallel
worden ui De loontiid van drie iaar is gebaseerd op deze integrale werkwiize.

104 Selectieleidraad par. 2.1.3 U verzoekt onder punt 2 om het uitvoeren van het juridische-planologische traject. U stelt daarbij dat |Om duidelijk in de vergunning (Bopa) weer te geven wat er binnen het plangebied gebeurt zal er een verbeelding worden toegevoegd met daarin
er een GoFlo opgesteld moet worden, maar dat de gemeente de regels en verbeelding oppakt. voorwaarden (regels) vergelijkbaar met regels uit het omgevingsplan.

Daaruit maken wij op dat u verwacht dat het traject van een omgevingsplanwijziging zal worden
gevolgd en niet van een Bopa. Kunt u dat bevestigen? Zijn er verdere ideeén over de planologische
procedure, wordt dit bij gedaan in een ?

105 |Selectieleidraad par. 2.1.3 Onder punt 2 ligt u toe dat het tracé in principe vast ligt tenzij de juridische onderbouwing Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.
onvoldoende blijkt. Aan de andere kant vraagt u wel nog om een locatiestudie en meer specifiek om
een Programma van Eisen. Kunt u toelichten waarom u nog om een Programma van Eisen verzoekt
terwiil het tracé in principe vast ligt?

106 |Selectieleidraad par. 2.1.3 Bij projectmanagement ligt u toe wat de scope is. Kunt u toelichten welke rol hierin | De vervult een belangrijke rol in het project enis ijk voor het organiseren, codrdineren en bewaken van
gaat spelen? Is het de bedoeling dat opdrachtnemer de volledige projectmanagement uit handen het projectproces. Daarbij wordt verwacht dat de opdrachtnemer zorgt voor een effectieve voortgang van de werkzaamheden, de afstemming
neemt en hiermee opdrachtgever ontzorgt? tussen de i en het tijdig si van risico's en

De opdrachtgever blijft echter eindverantwoordelijk voor het project en de daaraan verbonden bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming. Het

proj wordt derhalve uitg rd in nauwe king tussen en 3

De opdracht is nadrukkelijk niet bedoeld om de opdrachtgever volledig te vervangen in zijn rol, maar wel om de opdrachtgever te ondersteunen en
te ontzorgen bij de dagelijkse projectorganisatie, pr ing en codrdinatie van de wer

107  |Selectieleidraad par. 2.1.1 Uit de aanleiding en projectdoelstelling is op te maken dat er reeds onderzoek is gedaan naar de Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

en de Koni parallel aan het spoor doorgetrokken moet worden. Kunt u
toelichten of dit tracé al vaststaat en dat u op zoek bent naar de juiste onderbouwing, uitwerking en
planologische procedure zodat deze ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld kan worden? In hoeverre is
dit tracé al bepaald,




Nota van Inlichtingen d.d. 8 oktober 2026

en Verlengde Koningsoordlaan' met referentienummer 2025_133_RUV_AK

Mededelingen van de Aanbestedende dienst:

De planning is gewijzigd. De aangepaste planning is terug te vinden op TenderNed. Bijlage 5 is als Word-document toegevoegd aan TenderNed. De referentieperiode is verruimd van 5 naar 10 jaar.

108 Selectieleidraad par. 1.3 U omschrijft de opdracht als het integraal en i mogelijk maken |Zie hiervoor het antwoord op vraag 106.
van de Verlengde Koni dlaan, inclusief de bij fecten, ruimtelijke inpassing
en bestuurlijke besluitvorming. Kunt u toelichten hoe de rolverdeling is tussen de uiteindelijke
opdrachtnemer en de opdrachtgever? Bent u op zoek naar een projectleider die voor u het hele
traiect uit handen neemt?
109 |Selectieleidraad par. 1.3 Uit de korte omschrijving van de opdracht maken we op dat u op zoek bent naar 1 De elei vermeldt dat één opdrachtnemer wordt gecontracteerd. De selectieleidraad bevat geen bepaling waaruit volgt dat inzet van
Kunt u toelichten of u bedoelt dat u op zoek bent naar een hoofdaannemer, maar dat deze ook of als inatie is ui

onderaannemers mee kan nemen en of inschrijven als combinatie ook mogelijk is?




