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Memo
Datum 11 september 2026
Referentie P2000541-0001.2.0
Betreft Vooraankondiging Aanbesteding Afbouw en interieur- Bibliotheek Schalkwijk in
Haarlem; uitvoerende partijen
1. Aanleiding

Gemeente Haarlem werkt aan de realisatie van
een nieuwe Bibliotheek in Schalkwijk, die wordt
gehuisvest binnen een nieuwbouwontwikkeling in
Centrum Schalkwijk. De ontwikkelaar realiseert het
gebouw en levert het voor de bibliotheek bestemde
gedeelte op als casco ruimte. Dit is inclusief
hoofdconstructie, gebouwschil en de
basisvoorzieningen die nodig zijn om dit gebouw
technisch functioneel te maken.

Interieurimpressie bibliotheek

Om deze ruimte geschikt te maken als moderne bibliotheek en maatschappelijke
ontmoetingsplaats, wordt aansluitend een omvangrijk inbouw- en afbouwtraject uitgevoerd. Dit
omvat onder meer bouwkundige aanpassingen, afbouw, installaties, vaste inrichting,
interieurbouw en overige voorzieningen die nodig zijn voor een volledig functionerende
bibliotheekomgeving.

HEVO begeleidt namens de gemeente het aanbestedingsproces voor de selectie van een
uitvoerende partij die deze werkzaamheden integraal realiseert. Vooruitlopend hierop publiceert
de gemeente deze vooraankondiging om de belangstelling vanuit de markt te peilen en
geinteresseerde aannemers vroegtijdig te informeren over de voorgenomen opdracht.

De nieuwe bibliotheek krijgt een belangrijke maatschappelijke functie binnen het vernieuwde
Centrum Schalkwijk en biedt ruimte aan publieksfuncties, studie- en werkplekken,
cursusactiviteiten, ontmoeting, cultuur en maatschappelijke dienstverlening.

De bibliotheek wordt een multifunctionele voorziening met ruimte voor onder andere lezen, leren,
ontmoeten, maatschappelijke dienstverlening, cultuur en educatie. Naast Bibliotheek Zuid-
Kennemerland zal ook welzijnsorganisatie Buurts gebruikmaken van de locatie. De
uiteenlopende functies, gebruikers en dienstverlening vragen om een hoge mate van integratie
tussen bouwkundige voorzieningen, installaties, akoestiek, inrichting en gebruikersfunctionaliteit.

2. De opgave

De opdracht betreft de integrale realisatie van de inbouw- en afbouwwerkzaamheden van de
nieuwe Bibliotheek Schalkwijk. De geselecteerde aannemer wordt verantwoordelijk voor de
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codrdinatie en uitvoering van alle werkzaamheden die benodigd zijn om het casco om te vormen
tot een volledig gebruiksklare bibliotheekomgeving.
De werkzaamheden omvatten onder meer:
¢ Bouwkundige aanpassingen binnen het casco, zoals o.a.: wijzigingen aan constructieve
vloeren, dichtmaken van vides, verplaatsen van trapopeningen, realiseren van sanitaire

groepen e.d.

e Realisatie van binnenwanden, plafonds, vloeren, lift en afwerkingen;
o Realisatie van de gehele werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
e Brandveiligheidsvoorzieningen;

o Akoestische voorzieningen;

e Vaste inrichting en interieurbouw;

Projectkenmerken
Project Realisatie Afbouw en interieur vanuit casco -
Bibliotheek Schalkwijk
Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Locatie Centrum Schalkwijk, Californiéplein te Haarlem

Type opgave

Bouwkundige werkzaamheden, afbouw, installaties
WI/E, vaste inrichting, interieurbouw

aanbestedingsprocedure*

Omvang Circa 1.900 m2
Huidige ontwerpfase DO+
Verwachte Nationale niet-openbare procedure

Rol opdrachtnemer

Integrale realisatie en codrdinatie van de inbouw-
en afbouwwerkzaamheden als hoofdaannemer

Verwachte contractvorm*

De gemeente zoekt een samenwerkingsgerichte
uitvoeringspartner die de verantwoordelijkheid
neemt voor de integrale realisatie van de
bibliotheek, inclusief afstemming tussen
bouwkundige werkzaamheden, installaties,
interieurbouw en specialistische leveranciers. De
definitieve contract- en aanbestedingsvorm worden
in een later stadium vastgesteld.

Geplande Q3 2026
aanbestedingsplanning*

Geplande start uitvoering Q3 2027
Beoogde ingebruikname Q3 2028

*De definitieve aanbestedings- en contractvorm, alsmede de planning, dienen nog definitief vastgesteld te worden. De

genoemde procedure en data betreft de huidige werkhypothese.

Voorlopige planning

Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De DO+-fase

wordt naar verwachting afgerond in januari 2027. Deels gelijktijdig hieraan zal de aanbesteding

van de uitvoerende partij worden voorbereid en doorlopen.
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De huidige projectplanning gaat uit van gunning van de opdracht medio 2027, waarna de
voorbereidingswerkzaamheden kunnen starten. De start van de uitvoering wordt momenteel
voorzien vanaf Q3 2027. De ingebruikname van de nieuwe Bibliotheek Schalkwijk is voorzien in
Q3 van 2028.

De genoemde planning is indicatief en kan gedurende de verdere uitwerking van het project
worden bijgesteld.

5. Interessepeiling
Met deze marktconsultatie wil Gemeente Haarlem inzicht verkrijgen in de belangstelling vanuit de
markt voor deze opgave. Geinteresseerde partijen worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te
maken door een e-mail te sturen naar: jelke.blanksma@hevo.nl

Onder vermelding van:
"Vooraankondiging Bibliotheek Schalkwijk"

Wij verzoeken geinteresseerde partijen hierbij de volgende gegevens mee te sturen:
e bedrijfsnaam;

e contactpersoon;

e contactgegevens;.

Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 28 september 2026.

6. Vooraankondiging
Deze vooraankondiging dient uitsluitend ter inventarisatie van de belangstelling vanuit de markt.
Het kenbaar maken van interesse is niet verplicht om op eventuele toekomstige aanbesteding te
kunnen inschrijven en leidt niet tot enige voorkeurspositie of enig recht in een latere
aanbestedingsprocedure.

Aan deze belangstellingsregistratie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente
behoudt zich het recht voor om de voorgenomen aanbesteding te wijzigen, uit te stellen of niet te
starten. Indien de gemeente besluit de opdracht aan te besteden, zal daarvoor een afzonderlijke
aankondiging via TenderNed worden gepubliceerd.

Geinteresseerde marktpartijen worden

verzocht gedurende deze marktconsultatie \
en een eventuele daaropvolgende
aanbestedingsprocedure geen rechtstreeks I
contact op te nemen met betrokken of l : ]
belanghebbende partijen, stakeholders en _ Y AP
andere personen die momenteel of in het = : -
verleden bij het project betrokken zijn :l“hl. 11
geweest. Alle communicatie met betrekking l

tot deze vooraankondiging dient uitsluitend
plaats te vinden via HEVO.
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