
Project: Renovatie Radiotherapiegebouw

Kenmerk: UAN2643E001

Onderwerp: Nota van Inlichtingen - selectiefase

Nr. Perceel Document Hfdst / paragraaf blz. Vraag Antwoord

1 1 Technische bekwaamheid Voor Perceel 1 wordt als eis aan de technische bekwaamheid een 

referentieproject gevraagd van een renovatie van een utiliteitsgebouw 

met een kantoor-, onderzoeks- en/of zorgfunctie, met een omvang van 

minimaal 2.000 m² BVO. Wij interpreteren de gestelde referentie-eis 

voor Perceel 1 zo dat een renovatie van een onderwijsgebouw met een 

omvang van minimaal 2.000 m² BVO eveneens  kan voldoen aan de 

eis, aangezien een onderwijsgebouw kan worden aangemerkt als een 

utiliteitsgebouw en daarbij veelal mede een kantoorfunctie omvat. Kunt 

u bevestigen dat deze interpretatie juist is?

Correct.

2 1 en 2 Selectieleidraad 2.1 4 Voor aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is 

overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering. 

Bent u bereid aansprakelijkheid van aannemer te beperken tot 

materiële schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 

aannemer? Deze beperkingen gelden ook in het geval aannemer dient 

vrij te waren. Uiteraard geldt deze beperking niet in het geval van opzet 

en/of bewuste roekeloosheid en aan aannemer toerekenbare 

letselschade of dood. 

In de gunningsfase wordt een modelovereenkomst verstrekt, met 

bijbehorende voorwaarden. Daarin is sprake van een beperking van de 

aansprakelijkheid. Zo nodig kunnen geselecteerde gegadigden in de 

gunningsfase daarover nog vragen stellen.

3 1 en 2 Selectieleidraad 2.1 4 Voor aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is 

overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering. 

Bent u bereid aansprakelijkheid van aannemer te beperken tot een 

maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar? 

Deze beperkingen gelden ook in het geval aannemer dient vrij te waren. 

Uiteraard geldt deze beperking niet in het geval van opzet en/of 

bewuste roekeloosheid en aan aannemer toerekenbare letselschade of 

dood.  

Zie het antwoord op vraag 2.

4 1 en 2 Selectieleidraad N.v.t. N.v.t. Kan opdrachtgever bevestigen dat ter onderbouwing van de bij de 

selectiecriteria beschreven ervaringen ondersteunende bewijsstukken 

als bijlage bij de aanmelding mogen worden toegevoegd, bijvoorbeeld 

verklaringen van opdrachtgevers, opleverdocumenten, foto's of 

relevante projectdocumentatie, en dat deze bijlagen door de 

beoordelingscommissie worden betrokken bij de beoordeling? Indien dit 

is toegestaan, tellen eventuele teksten in deze bewijsstukken dan mee 

voor het maximum van 2.500 woorden voor perceel 1?

Ter onderbouwing van de referenties mogen relevante afbeeldingen 

worden opgenomen. De inhoudelijke beschrijving waarop de 

beoordeling plaatsvindt dient echter binnen de in de selectieleidraad 

gestelde omvang te blijven.

5 1 en 2 algemeen N.v.t. N.v.t. Is opdrachtgever bereid de in paragraaf 3.4 genoemde model-

aannemingsovereenkomst reeds in de selectiefase beschikbaar te 

stellen?

Neen, de modelaannemingsovereenkomst wordt in de gunningsfase 

beschikbaar gesteld. Zie ook het antwoord op vraag 2.
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6 1 en 2 aanbestedingleidraad 2.1 4 In de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar de Algemene 

Voorwaarden voor Werken van Radboudumc. Kan opdrachtgever deze 

voorwaarden beschikbaar stellen?

Neen, de Algemenen Voorwaarden voor Werken (AVW) van 

Radboudumc worden in de gunningsfase beschikbaar gesteld. De 

AVW zijn overigens gebaseerd op de UAV 2012. Zie ook het antwoord 

op vraag 2.

7 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Om een goed beeld te krijgen van de omvang en aard van de uitvraag 

voor perceel 1, kunt u aangeven of binnen het project grote medische 

apparatuur wordt vervangen en, zo ja, welke apparatuur dit betreft?

Er is geen sprake van vervanging van groot medisch apparatuur. Op 1 

positie wordt één tandartsstoel geplaatst. De voorzieningen worden in 

TO opgenomen. Stoel en plaatsing zijn directielevering.

8 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Wij proberen een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de 

uitvraag voor perceel 1. Wordt onder het bouwkundige inbouwpakket 

verstaan: wanden, vloeren, plafonds, deuren en kozijnen? Kan 

opdrachtgever daarnaast aangeven voor hoeveel m² BVO het volledige 

bouwkundige inbouwpakket wordt vervangen?

Uw interpretatie van bouwkundige scope is correct. Al zal er ook sprake 

zijn van te handhaven deuren en kozijnen die bijvoorbeeld wel 

geschilderd worden of van een wrap worden voorzien. De BVO's zijn 

opgegeven in de leidraad.

9 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Wij proberen een goed beeld te krijgen van de omvang van de uitvraag 

voor Perceel 1. Kan opdrachtgever aangeven hoeveel m² BVO 

betrekking heeft op werkzaamheden die uitsluitend noodzakelijk zijn ten 

behoeve van Perceel 2, zoals het bereikbaar maken van installaties en 

het realiseren van de hiervoor benodigde bouwkundige voorzieningen?

Ongeveer 400m2 BVO. Definitieve informatie volgt in de gunningsfase 

en TO.

10 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Om een goed beeld te kunnen vormen van de uitvraag en omvang van 

Perceel 1, ontvangen wij graag de beschikbare plattegrondtekeningen. 

Zijn er bestaande en/of nieuwe SO-/VO-tekeningen beschikbaar en 

kunnen deze worden gedeeld? Indien er nog geen SO-/VO-tekeningen 

beschikbaar zijn, kunnen dan in ieder geval de bestaande 

plattegrondtekeningen worden verstrekt?

Akkoord, zie bijlage voor de bouwkundige DO tekeningen, bestaand en 

nieuwe situatuatie.

11 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Zijn er binnen het bouwkundige deel onderdelen die de bouwkundig 

aannemer verplicht dient af te nemen bij door opdrachtgever 

voorgeschreven vaste leveranciers en/of onderaannemers? Zo ja, om 

welke onderdelen gaat het en welke leveranciers en/of 

onderaannemers zijn hiervoor voorgeschreven?

Dit is voor perceel 1 (bouwkundig) minimaal en zal zich beperken tot 

een aantal voorkeurspartijen die bijvoorbeeld brandwerende sparingen 

dichtzetten. 

12 1 en 2 algemeen N.v.t. N.v.t. Kan opdrachtgever nader toelichten welke eisen tijdens en na de 

uitvoering worden gesteld aan revisiegegevens, bewijslast en 

opleverdossiervorming? Graag ontvangen wij daarbij een overzicht van 

de minimaal aan te leveren documenten en gegevens, inclusief de 

vereiste vorm, het detailniveau en de momenten waarop deze moeten 

worden aangeleverd.

De eisen aan revisiegegevens en opleverdossiervorming worden in de 

gunningsstukken nader gespecificeerd. In algemene zin is sprake van 

(voor ziekenhuizen) gangbare eisen wat dat betreft. En uiteraard 

kunnen daarover in de gunningsfase ook nog vragen worden gesteld.
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13 1 en 2 algemeen huisregels N.v.t. N.v.t. Wij gaan ervan uit dat er specifieke huisregels en protocollen gelden 

voor werkzaamheden in en rondom radiotherapeutische ruimten. Is 

deze aanname correct en, zo ja, kunt u deze huisregels en protocollen 

met inschrijvers delen?

Correct. In algemene zin is sprake van (voor ziekenhuizen) gangbare 

eisen wat dat betreft. En uiteraard kunnen daarover in de gunningsfase 

ook nog vragen worden gesteld.

14 1 aanbestedingleidraad 3.4 6 Worden bij de publicatie van de gunningsfase door opdrachtgever 

tekeningen beschikbaar gesteld ten behoeve van de prijsvorming voor 

perceel 1? Zo ja, welke tekeningen worden beschikbaar gesteld?

Ja, bij aanvang van de gunningsfase worden tekeningen beschikbaar 

gesteld die nodig zijn voor prijsvorming.

15 1 aanbestedingsleidraad 3.4.1 6 Kan opdrachtgever aangeven of voor het bouwkundig bestek wordt 

uitgegaan van een standaard STABU-bestek, of dat hiervoor een eigen 

format en/of de standaarden en Algemene Technische Bepalingen 

(ATB) van het Radboudumc van toepassing zijn?

Voor het bouwkundig bestek wordt in de gunningsstukken aangegeven 

welke bestekssystematiek, standaarden en technische bepalingen van 

toepassing zijn.

16 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Klopt het dat in de planning van de gunningsfase geen separate 

vragenronde en Nota van Inlichtingen is voorzien? Zo ja, op welk 

moment kunnen inschrijvers eventuele vragen over de 

gunningsleidraad en bijbehorende stukken stellen?

De planning van de gunningsfase is indicatief en op hoofdlijnen 

weergegeven. In de gunningsfase wordt een vragenronde opgenomen. 

De exacte datum en overige termijnen worden in de gunningsleidraad 

bekendgemaakt.

17 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 In de planning staat voor de gunningsfase een periode van begin 

januari tot begin februari opgenomen. Klopt het dat hiermee een 

doorlooptijd van circa vier weken wordt gehanteerd? Indien dit correct 

is, is opdrachtgever bereid deze termijn te verlengen naar zes weken, 

zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om de gunningsstukken 

zorgvuldig uit te werken?

De in de selectieleidraad opgenomen planning voor de gunningsfase is 

indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. De definitieve planning wordt 

opgenomen in de gunningsleidraad. Daarbij zal voldoende tijd worden 

geboden voor het zorgvuldig uitwerken van de inschrijving.

18 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Kan opdrachtgever de planning vanaf afronding van de gunningsfase 

tot en met de start en afronding van de uitvoering nader toelichten? 

Klopt het daarbij dat voor de uitvoering een geraamde doorlooptijd van 

24 maanden wordt aangehouden?

Samen met het ontwerpteam en de bouwprojectmanager is een 

indicatie van een te doen gebruikelijke voorbereidingstijd (UO + 

engineering) ingeschat. Daarop is de beoogde startdatum ge-ent. Idem 

voor de doorlooptijd per fase en daarmee gewenste einddatum. Daarbij 

is gekeken naar de aard en omvang van werkzaamheden en 

complexiteit van het project. de uiteindelijke bouwplanning en fasering 

wordt door de aannemende partijen bepaald waarbij deze kaders 

gesteld zijn. de mate waarin dit haalbaar blijkt zal in de gunningsfase 

door de partijen bevestigd moeten worden. De gewenste opleverdatum 

zit in december 2028 met uitloop ivm revisie/nazorg in jan/feb 2029.

19 1 aanbestedingsleidraad 3.4.2 8 Kan opdrachtgever aangeven voor welk percentage van de 

aanneemsom voor perceel 1 de in paragraaf 4.2 genoemde 

bereidstellingsverklaring en de daaruit voortvloeiende bankgarantie 

dient te worden afgegeven? Tevens vernemen wij graag welke 

onderhoudstermijn na oplevering wordt gehanteerd en of gedurende 

deze onderhoudstermijn een percentage van de aanneemsom wordt 

ingehouden dan wel middels een garantie dient te worden gesteld.

Uitgangspunt is een bankgarantie van 5% van de aannemingssom. De 

bereidstellingsverklaring ziet op die bankgarantie.

De duur van de onderhoudstermijn volgt uit de bestekstukken, die bij 

aanvang van de gunningsfase worden gedeeld.
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20 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3A 9 Wordt van de aannemers van perceel 1 en perceel 2 verwacht dat zij 

ieder afzonderlijk een CAR-verzekering afsluiten? Zo ja, kan 

opdrachtgever aangeven welke partijen aanvullend dienen te worden 

meeverzekerd?

De CAR verzekering wordt door het Radboudumc afgesloten, deze 

polis is nog niet binnen. Het bewijs/de polis wordt verstrekt vooraf 

uitvoering.

21 1 en 2 algemeen fasering   Kan opdrachtgever toelichten welke uitgangspunten, randvoorwaarden 

en operationele eisen ten grondslag liggen aan de beoogde zes fasen?

Bij de voorgestelde fasen is gekeken naar de mate van overlast in het 

gebouw, verstoring van primair proces, ligging van kritieke installatie en 

schachten, bouwvolgorde, bereikbaarheid van bouwgebied en 

transport, werkbare en aaneengesloten hoeveelheid m2 vloeroppervlak 

en ruimte voor tijdelijke huisvesting die maximaal ingezet wordt.

22 1 en 2 algemeen fasering   Is er reeds een concept-faseringstekening beschikbaar waarop de 

beoogde verdeling van het werk over de zes fasen inzichtelijk is 

gemaakt? Zo ja, kunt u deze met de inschrijvers delen?

De faseringstekening wordt in de gunningsfase met de inschrijvers 

gedeeld. Voor een beeld van de aard en omvang van de 

werkzaamheden wordt verwezen naar de tekeningen in de bijlage.

23 1 en 2 algemeen nucleaire opslag/ 

labaratoria

  Dienen binnen de scope van de werkzaamheden werkzaamheden te 

worden uitgevoerd in nucleaire opslagruimten en/of 

radionuclidenlaboratoria? Indien dit het geval is, kunt u aangeven om 

welke ruimten het gaat en, voor de radionuclidenlaboratoria, welke 

classificaties van toepassing zijn?

Dit is niet het geval. Er dient wel gewerkt te worden op bunkers die in 

gebruik zijn. Bij het TO zal een verklaring worden gedeeld dat hier 

zonder gevaar gewerkt kan worden. Als er werkzamheden in de 

bunkers zelf zijn, dan zal deze niet actief zijn op dat moment. 

24 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Klopt het dat in de planning van de gunningsfase geen schouw op 

locatie is voorzien? 

Neen. De planning van de gunningsfase is indicatief en op hoofdlijnen 

weergegeven. In de gunningsfase wordt een schouw opgenomen. De 

exacte datum daarvoor en overige termijnen worden in de 

gunningsleidraad bekendgemaakt.

25 1 en 2 aanbestedingsleidraad 3.4.2 7 Dient bij de inschrijving uitsluitend een ingevuld prijzenblad te worden 

ingediend, of wordt een volwaardige, gespecificeerde offerte/begroting 

verwacht?

Beide. In de gunningsfase wordt dat nader gespecificeerd.

26 1 en 2 Selectieleidraad Klopt het dat we geen bereidstellingsverklaring hoeven in te dienen bij 

de aanmelding? Ook niet na geselecteerd te zijn? Het staat een beetje 

onduidelijk in de selectieleidraad, pag. 8. Het proces van aanvraag 

duurt bij ons namelijk 15 werkdagen voor een bereidstellingsverklaring.

Bij aanmelding hoeft geen bereidstellingsverklaring te worden 

ingediend. Wel in de gunningsfase. Zie ook stap 3A van par. 4.2 van de 

selectieleidraad: “ In de gunningsfase wordt een 

bereidstellingsverklaring gevraagd.”

***einde**


