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6 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
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801  COGRDINATIE
802 FLORA EN FAUNA
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01 Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Cluster Collectieve Dienstverlening, Afdeling Ingenieursbureau en diens
gemachtigden. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen tussen Vermiljoenweg, M.L. Kingweg, Tjotterlaan en De Weer te Zaandam,
gemeente Zaanstad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het opbreken en dichtblokken van elementen verharding
het verwijderen van asfaltverharding
het verwijderen en aanbrengen van riolering
het relinen van riolering
bijkomende werkzaamheden.

poooTw

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 16-06-2028, rekening houdend met een startdatum van 17-05-2027, waarbij de
feitelijke uitvoeringsduur in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) bedraagt
€ 750 (zevenhonderd en vijftig euro) per werkdag, tot max. 5% van de aanneemsom.

3.In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat de in lid 1 genoemde
tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Duurzaamheid.
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een
bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050.
Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen.

Klimaat

Zaanstad heeft op 1 juli 2024 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee
stellen we stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en bouwlogistiek. Voor
deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart, van
toepassing. De Routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant.

Voor deze opdracht wordt gekozen voor de bestek eisen op basisniveau, hetgeen is terug te vinden in deel 3
van dit Bestek.

Circulariteit
De minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit
bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl.

Voor duurzaam asfalt, beton en baksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe

om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke

circulaire doelstellingen.

De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.



RAWO0445-161568 Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1 Bladnr. 4 van 144
Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 11-11-2026

PAR



RAWO0445-161568 Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1 Bladnr. 5 van 144
Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 11-11-2026

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

Tekeningen

26-015-10 Bestaande situatie d.d. 01-10-2026
26-015-11 Verharding opbreektekening d.d. 01-10-2026
26-015-20 Riolering opbreektekening d.d. 01-10-2026
26-015-21-A Riolering aanlegtekening d.d. 10-11-2026
26-015-22 Riolering detailtekening d.d. 01-10-2026
26-015-23 Riolering aanlegtekening incl. K&L d.d. 05-11-2026
26-015-30-A Verharding aanlegtekening d.d. 10-11-2026

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2025,

rekening houden met de volgende stoppunten:

Riolering Voor het drukken van funderingspalen: verificatie en acceptatie drukkracht
hydraulische rupskraan;
Alvorens het aanbrengen van definitieve verhardingen zoals asfalt: verificatie en
acceptatie van de riolering, inclusief een rioolinspectie;
Maken proefstuk relining;

Wegen Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering;

Verkeer Openstellen / in gebruik nemen wegvakken;

Groen Voor het verwijderen van bomen; verificatie van de kaptekening en de te

verwijderen bomen;
Voor toepassen boombescherming;

Flora en Fauna Voor het treffen van (specifieke) maatregelen ten behoeve van beschermde plant/
en diersoorten;
Openbare verlichting Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van

hoogteligging.

en de volgende bijwoonpunten:

Riolering Aanbrengen funderingspalen voor riolering;

Voor het aanvullen van de sleuf , controleren ondergrondse infrastructuur;
Wegen Verdichten van zandbanen en wegfundering;
Flora en fauna Uitvoeren van schouw ten behoeve van beschermde plant/ en diersoorten;

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 0-1a Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase

Bijlage 0-1b V&G-plan project specifieke bijlage

Bijlage 0-2 Verrekentarieven d.d. 01-07-2025

Bijlage 0-3 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Anteagroup def. rev. 02 d.d. 21 juli 2025
Bijlage 0-4 Sonderingsrapport Geosonda rapportnummer 2402154-V1 d.d. 23-10-2024
Bijlage 0-5 Ontwerp nota fundatie riool Kleurenbuurt d.d. 23 juni 2025

Bijlage 0-6 Bemalingsplan Tauw d.d. 25-08-2026

Bijlage 0-7 Routekaart Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB)

Bijlage 0-8 Invulformulier Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) versie 3.0 (EMVI nvt)
Bijlage 0-9 BLVC kader versie 1 def

Bijlage 2-1 PVE renovatie riolen

Bijlage 2-2 Inspectiegegevens te relinen riool

Bijlage 2-3 Strengen relining

Bijlage 2-4 Profielen grondwerk riolering (blad 1, 2 en 3)

Bijlage 2-5 Beslisboom 1e ronde

Bijlage 2-6 Beslisboom 2e ronde

Bijlage 3-1 Straatwerkplan ontwerpfase

Bijlage 4-1 F&F quickscan
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Bijlage 4-2 F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025
Bijlage 5-1 Overzicht kabels en leidingen
Bijlage 5-2 Verslag overleg nutsbedrijven
Bijlage 5-3 Proefsleuven
05 Bodemopbouw
De bodem ter plaatse bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot circa 2,0 - 2,5m -mv uit zand.
Vervolgens bestaat de bodem tot de maximale boordiepte van 3,0 m -mv uit veen. Op enkele plekken is een
klein laagje veen aangetroffen op circa 2,5m -mv.
Onder de rijweg De Weer is onder de weg een funderingslaag aanwezig.
06 Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden zijn globaal als volgt: Polderpeil bedraagt: 1,46m minus NAP.
07 Verontreinigde stoffen
Uit verkennend bodemonderzoek, verricht door Antea Group projectnr. 0495770.102 def. rev 2 d.d. 21 juli 2025
zijn verontreinigingen aangetoond voor de grond.
Locatie:
Panneroodstraat 1
In de zanderige ondergrond vanaf 1,0 tot circa 2,0 m -mv overschrijdt minerale olie de interventiewaarde.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood viuchtig van toepassing.
Panneroodstraat 28
In de zanderige ondergrond vanaf 0,60m -mv overschrijdt minerale olie de voormalige tussenwaarde.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse oranje vluchtig van toepassing.
Bergblauwstraat 1
In het baksteenhoudend veen (2,4 - 2,6m -mv) is lood boven de interventiewaarde gemeten.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet viuchtig van toepassing.
Dominee Martin Luther Kingweg 157
Grond (2,5 - 3,5m -mv) verontreinigd met lood.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet vluchtig van toepassing.
Spaansgroenstraat 90
Grond (2,5 - 3,0m -mv) verontreinigd met lood.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet viuchtig van toepassing.
Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage aan dit bestek toegevoegd.
08 Flora en Fauna wet

Het uitgevoerde verkennend flora en fauna onderzoek, verricht door Groenadvies Amsterdam projectnr.
25001169, d.d. 27-10-2025.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.
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Beheerders van wegen, water en OV-net

Wegbeheerders:

- Gemeente Zaanstad
Cluster Collectieve Dienstverlening, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

Waterbeheerder:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:

- Gemeente Zaanstad
Cluster Collectieve Dienstverlening, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T" is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN
GROND LEVEREN

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse L/N
Grondsoort: zand voor zandbed

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Leveren op de plaats van verwerking

Methode van hoeveelheids-

bepaling aan de hand van meting in middelen

van vervoer per as, rekeninghoudend met een
uitleveringsfactor van 1,25.

MAATREGELEN T.B.V. TERREIN

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft rijplaten

Rijplatenbaan ten behoeve van: alle terreindelen in het
werk waar werkzaamheden door materieel worden
uitgevoerd en die in de actuele staat niet toegankelijk
zZijn (zonder schade aan te richten) voor het
betreffende materieel ter plaatse van/ of bv:

- ter bescherming van kabels en leidingen in de
ondergrond;

- opstel- en overslagplaatsen;

Enkele rij haaks op de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik

In stand houden rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
143000

Verplaatsen rijplatenbaan.

Betreft verplaatsen rijplaten

Verplaatsen: binnen werkterrein

Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
143000

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
143000

m3

m3

m*d

keer

200,00V

25,00V

6.500,00

30,00

25,00

\

\Y

\Y

200,00 L
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2 RIOLERINGEN

0 || OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

00 | FUNDERINGEN

200000 251899 Verwijderen juk, paalfundering. st 35,00V

..... Betreft paalfundering onder te slopen riool.

..... Situering: waar paalfundering aanwezig is, M.L. Kingweg.
..... Strengen 19425-13236, 13236-15943, 15943-14776 en
..... 15943-1B0064.

..... Juk bestaande uit:

..... - 2 stuks houten paal

..... - vurenhouten kespen op houten palen bevestigd
..... d.m.v. hakkelbouten.

..... - houten klossen vurenhout op kespen bevestigd
..... d.m.v. draadnagels.

..... Vrijkomend hout ca. 0,20 ton/juk. ton 7,00 |
..... Ontstane gaten dichten met zand, vrijgekomen bij
..... het graven van de sleuf.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

200010 251899 Verwijderen schottenfundering. m 383,00V
..... Betreft schottenfundering onder te slopen riool.
..... Situering: waar fundering aanwezig is, Panneroodstraat,
..... Vermiljoenweg, De Weer en Spaansgroenstraat.
..... Vrijkomend hout ca. 0,14 ton /m1. ton 54,00
..... Vurenhouten baddingen.

..... Houten klossen vurenhout.

..... Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

200020 251899 Verwijderen moffundering. st 193,00V
..... Betreft moffundering onder te slopen riool.

..... Situering: waar fundering aanwezig is, Vermiljoenweg,
..... De Weer, Spaansgroenstraat, Bergblauwstraat,
..... Vrieschgroenstraat, Panneroodstraat en M.L. Kingweg.
..... Moffundering bestaande uit:

..... - Vurenhouten baddingen

..... 3 stuks: 0,06 x 0,16 x 1,00 m.

..... 2 stuks: 0,06 x 0,16 x 0,50 m.

..... - Houten klossen (opsluitklossen) vurenhout.

..... 2 stuks: 0,16/0,22 x 0,06 x 0,40 m.

..... Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
..... Vrijkomend hout ca. 0,05 ton/buis. ton 10,00
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

202 || LEIDINGWERK

2022 Verwijderen betonriool excl. grondwerk.
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202220 251101 Verwijderen betonbuis. m 19,00V

..... Situering: M.L. Kingweg nabij bestaand gemaal
..... Betreft: -betonriool 1000 mm
..... -oud riool t.p.v. nieuw riool
..... -grondwerk bij te leggen riool

2. .. .. Materiaal: gewapend beton
.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2023 Verwijderen betonriool incl. grondwerk.

202300 251199 Verwijderen betonriool diameter 300 mm. m 467,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: Vermiljoenweg, Vrieschgroenstraat,
..... Spaansgroenstraat en De Weer.
202301 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 467,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren; overige grond vervoeren volgens

..... bestekspostnr(s). 210030
202302 251101 Verwijderen betonbuis. m 467,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

..... (rolverbinding)

. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

202303 240121 Aanvullen sleuf. m 467,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr. 210060

202310 251199 Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 227,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: Vermiljoenweg en De Weer
202311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 227,00
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
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202312 251101 Verwijderen betonbuis. m 227,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
202313 240121 Aanvullen sleuf. m 227,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060.

202320 251199 Verwijderen betonriool diameter 500 mm. m 265,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: M.L. Kingweg, Panneroodstraat en
..... Bergblauwstraat
202321 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 265,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030

202322 251101 Verwijderen betonbuis. m 265,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

202323 240121 Aanvullen sleuf. m 265,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

202330 251199 Verwijderen betonriool diameter 600 mm. m 129,00 V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat
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202331 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 129,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m

..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
202332 251101 Verwijderen betonbuis. m 129,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800

..... mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

..... (rolverbinding)

. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

202333 240121 Aanvullen sleuf. m 129,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

202340 251199 Verwijderen betonriool diameter 680 mm. m 13,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: M.L. Kingweg t.p.v. 2 uitstroomleidingen HWA
..... richting watergang De Gouw.
202341 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 13,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
202342 251101 Verwijderen betonbuis. m 13,00
2. .. .. Materiaal: gewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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202343 240121 Aanvullen sleuf. m 13,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond

..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060
202350 251199 Verwijderen betonriool diameter 700 mm. m 57,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: Panneroodstraat
202351 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 57,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
202352 251101 Verwijderen betonbuis. m 57,00
2. . ... Materiaal: gewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

202353 240121 Aanvullen sleuf. m 57,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

202360 251199 Verwijderen betonriool diameter 800 mm. m 30,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: Panneroodstraat
202361 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,65 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
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202362 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00 |
2. .. .. Materiaal: gewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

.. .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
..... (rolverbinding)
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
202363 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,65 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

202370 251199 Verwijderen betonriool diameter 1000 mm. m 51,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: M.L. Kingweg
202371 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 51,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030

202372 251101 Verwijderen betonbuis. m 51,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

..... (rolverbinding)

. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

202373 240121 Aanvullen sleuf. m 51,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

2024 Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.
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202430 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 7,00V

..... Situering: M. L. Kingweg t.h.v. aansluiting Tjotterlaan
..... Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
..... -grondwerk bij te leggen riool
1. .. .. Materiaal: PVC
4. . . . |[Nominale middellijn(en) 630 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2025 Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.

202520 251199 Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 40,00V
..... Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
..... Situering: De Weer
202521 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210030
202522 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |[Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .9. |Te slopen riool reinigen volgens 226300
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

202523 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m
..... Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
..... rioolsleuf of vervoerd volgens bestekspostnr 210060

2028 Volschuimen riool (leidingwerk).
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202800

202810

202820

257501

257103

251123

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand riool t.b.v. inspectie,
lokaliseren bestaande inlaten volgens 202810
Situering: M.L. Kingweg, Panneroodstraat,
Spaansgroenstraat en De Weer.

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710). De
resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een USB stick of externe

harde schijf

De opnamen uitvoeren om de lokatie van bestaande
inlaten te bepalen

Aan de hand van de opnamen de lokaties van de
bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren
Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
(huisaansluitingen - volschuimen)

Grootste putafstand:50 m

DWA putten zijn voorzien van stroomprofiel

HWA putten zijn niet voorzien van stroomprofiel
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking gedeeltelijk te verwijderen
inspectieput in vol te schuimen riool

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

incl. opmetseling

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

3333

3333

305,00V

305,00V

7,00V

98,00
37,00
88,00
82,00

98,00
37,00
88,00
82,00
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Verwijderen put.

Betreft putten in vol te schuimen riool

Vooruitlopend op het verwijderen van de putten, de
putten inspecteren op aanwezigheid van inlaten.
Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
(huisaansluitingen - volschuimen).

Na het gedeeltelijk verwijderen van de put, het
resterende gedeelte afdekken met een afdekplaat
om volschuimen mogelijk te maken

Put van geprefabriceerde betonelementen
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put
om volschuimen mogelijk te maken

Afdekplaat ter keuze van de aannemer

Na volharden van het schuimbeton de afdekplaat
verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Grond verwerken in gedeeltelijk verwijderde put.
Na verhardingstijd van schuimbeton van minimaal 1
dag, aanvullen met zand tot onderkant verharding
Grondsoort:zand vervoerd volgens 210060
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte1,00 m

De aanvulling verdichten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand vol te schuimen riool,
voorafgaand aan het volschuimen

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Vervuilingsgraad tot 10%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710) De
resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft diameter 300 mm

Situering: Spaansgroenstraat en De Weer
Leiding vooraf reinigen volgens 202850
Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
volschuimbedrijf

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 202930

Vullen met betonspecie

eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03

st

st

m3

m3

3333

m3

7,00 1

7,00 1

98,00
37,00
88,00
82,00

7,00 L
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202890 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 37,00V

..... Betreft diameter 400 mm.
..... Situering: Spaansgroenstraat
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens 202850
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
..... schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
..... Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
..... volschuimbedrijf
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 202940
. .1. . . |Vullen met betonspecie m3 5,00 L
..... eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
202900 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 88,00V
..... Betreft diameter 500 mm.
..... Situering: Panneroodstraat
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens 202850
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
..... schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
..... Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
..... volschuimbedrijf
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 202950
. .1. . . |Vullen met betonspecie m3 18,00 L
..... eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
202910 1250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 82,00V
..... Betreft diameter 1000 mm.
..... Situering: M.L. Kingweg
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens 202850
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
..... schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
..... Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
..... volschuimbedrijf
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 202970
. .1. . . |Vullen met betonspecie m3 23,00 L
..... eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
202930 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 300 mm st 4,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 56,00 L
2. .. .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
202940 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 400 mm st 1,00
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 25,00 L
2. .. .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

202950 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 500 mm st 5,00
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 190,00/ L

2. .. .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
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202960 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 680 mm st 6,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 270,00/ L
2. .. .. Steens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
202970 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 1000 mm st 5,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 260,00/ L
2. .. .. Steens schildmuur
.3. . . . |Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).
203010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00V

..... Betreft afdoppen van bestaande inlaten welke overgezet
..... zijn op het nieuwe riool
..... Kunststofbuis verwijderen volgens 2040 en 2041

1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs: st 36,00 |
..... - combikap 125 mm st 36,00/ L
203030 252299 | Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten st 6,00V

..... Betreft: bestaande inlaten welke volgens 202810 zijn
..... geinspecteerd, in kaart gebracht en geinventariseerd
..... Indien er nog inlaten gebruikt worden, dient
..... hiervan melding gedaan te worden aan de
..... directievoerder
203031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

203032 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 |
..... Kunststofbuis verwijderen volgens 2040
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs: st 6,00 |
..... - combikap 125 mm st 6,00 L
203033 240121 Aanvullen sleuf. m 6,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond

..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.
..... Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

203100 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 47,00V
..... Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen
..... riool

2. .. .. Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
..... incl. opmetseling
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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203110 251121 Verwijderen put. st 35,00V
..... Betreft inspectieput in te verwijderen riolering
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
203120 1251121 Verwijderen put. st 7,00V
..... Betreft inspectieput in te verwijderen riolering
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
203130 251121 Verwijderen put. st 5,00V
..... Betreft inspectieput in te verwijderen riolering
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .5. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
203150 251199 Verwijderen inspectieput incl. grondwerk st 4,00V
..... Betreft: verwijderen inspectieput incl. grondwerk
..... Situering: De Weer huisnummer 87 t/m 96
203151 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 40,00
..... Grond ontgraven t.b.v. verwijderen inspectieputten: 4 st.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

203152 251121 Verwijderen put. st 4,00 |
..... Betreft inspectieput in te relinen riolering

3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Rekening houden bij wijze van verwijderen dat
..... rioolbuizen bruikbaar moeten blijven t.b.v. nieuwe putten
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

203153 220301 Grond verwerken in put m3 40,00
..... Betreft: grond verwerken in aanvulling na plaatsen
..... nieuwe putten volgens 223090
..... Grondsoort: zand

1. . . .. Gemiddelde hoogte 1,80 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

04 || HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.
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204000 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.780,00 V

..... Betreft bestaande kolk- en huisaansluitingen,
..... incl. aanwezige opzetters
..... Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het nieuw
..... aangelegde riool aanbrengen,
..... door nieuwe aansluitingen (zie 224)
..... Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
..... aanleggen huis- en kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

204100 251199 Verwijderen kunststofbuis. m 480,00V
..... Betreft te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
..... op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
..... en huisaansluitingen
204103 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 480,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
..... 1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

204104 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 480,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . [Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

204105 240121 Aanvullen sleuf. m 480,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven

21 DIVERSEN

o0 | | GROND VERVOEREN.

210010 220202 | Grond vervoeren. ton 640,00 V
..... Betreft overblijvende grond na aanvulling
..... rioolsleuf

..... Grondsoort: klei/ veen inclusief laden

..... s.g. 1,6 ton /m3

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op
..... plaats van bestemming

..... Vervoeren naar: stortplaats Nauerna (Nauerna 1,
..... 1566 PB Assendelft)

..... Transportvoertuig moet rondom aangedreven zijn.
..... Stortkosten grond zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever




RAWO0445-161568 Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1 Bladnr. 25 van 144

Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 11-11-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
210020 220202 Grond vervoeren. ton 360,00 V
..... Betreft overblijvende grond na aanvulling

..... rioolsleuf
..... Grondsoort: zand inclusief laden
..... s.g. 1,6 ton /m3
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op
..... plaats van bestemming
..... Vervoeren naar: stortplaats Nauerna (Nauerna 1,
..... 1566 PB Assendelft)
..... Transportvoertuig moet rondom aangedreven zijn.
..... Stortkosten grond zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever
210030 220201 Grond vervoeren. m3 6.500,00 V
..... Situering: vervoeren naar depot, gerekend met een
..... enkele reis afstand van 5 km.
..... Betreft: het vervoeren van zand dat niet naast de
..... rioolsleuf gedeponeerd kan worden, grond
..... opgenomen volgens 221, 2023 en 2025
..... Inclusief laden.
..... Depot aangebracht volgens 803
..... Gerekend met 3,25 m3/m
..... Grondsoort: zand
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraven.
210040 220301 Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 6.500,00 V
..... Situering: depot
..... Grondsoort:zand, vervoerd volgens 210030
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
..... kubieke meters.
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraven.
210050 220101 Grond ontgraven uit tussenopslag, zand. m3 6.500,00 V
..... Situering: tussendepot volgens 803
..... Grondsoort: zand, vervoeren volgens 210060
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

210060 220201 Grond vervoeren. m3 6.500,00 V
..... Situering: depot

..... Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen

..... volgens 210050 naar plaats van verwerken volgens 221,
----- 2023, 2025

..... Grondsoort: zand

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraven.

211 GRONDVERBETERING
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Aanbrengen grondverbetering.

Aanbrengen wanneer zich ter hoogte van de onderkant
van het te leggen riool een grondsoort bevindt, welke
naar het oordeel van de directie onvoldoende
draagkrachtig is.

Methode hoeveelheidsbepaling:

met behulp van theoretisch profiel,

vanaf 0,30 m onder de buis tot onderkant buis

over een breedte van ten minste de buitenste
buisdiameter, vermeerderd met 0,80 meter aanvullen
met zand

Grond ontgraven volgens 211010

Zand voor zandbed

De aanvulling verdichten

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering.
Grondsoort: veen/klei

Grond afvoeren volgens 210010
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte t.b.v. grondverbetering:

ten minste de buitenste buisdiameter, vermeerderd
met 0,80 meter

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte tot
2,50 meter

Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie
verstrekken ter informatie.

Fysieke voorzieningen

Aan twee zijden van de sleuf (814 m is strekkende meter
rioolsleuf)

De constructie en de wijze van aanbrengen,
respectievelijk het verwijderen van de

voorziening zijn voor risico van de aannemer en
mogen (de fundering van) het riool en andere
constructies niet negatief beinvioeden

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte vanaf
2,50 meter

Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie
verstrekken ter informatie

Aan twee zijden van de sleuf (1211 m is strekkende
meter rioolsleuf)

De constructie en de wijze van aanbrengen,
respectievelijk het verwijderen van de

voorziening zijn voor risico van de aannemer en
mogen (de fundering van) het riool en andere
constructies niet negatief beinvioeden.

BOUWHEKKEN
Toepassen tijdelijke afrastering.

Aan 2 zijden van de rioolsleuf, inclusief kopse kanten
(2025 m is totale strekkende meter rioolsleuf).

m3

m3

m3
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214031 (101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering.

..... Begin van de werkzaamheden

..... alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
. .2. . . |Bouwhek met voet Bouwhek hoog minimaal 1,00 m,
..... elementen onderling verbinden en verankeren
..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m

214032 (101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden

214033 101531 | Verwijderen tijdelijke afrastering.

..... Na afloop van de werkzaamheden
214040 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 20,00V
..... Betreft: Afzetting rioolsleuf na werktijd

..... (De 20 m bouwhekken gedurende het gehele werk
..... toepasssen)

.2. . . . |Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren

..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

214041 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 20,00
..... Betreft aanbrengen bouwhekken na elke werkdag t.b.v.
..... afdichten werkgat.

214042 101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden.

1. .. .. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 214041

214043 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 20,00

1. .. .. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 214041

215 PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN

215000 102102 Graven proefsleuf. m 100,00V
..... Betreft graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren kabels
..... en leidingen ter hoogte van kruisingen en in geval van in
..... de lengte meelopende kabels/leidingen met nieuwe
..... riolering, incl. benodigde bemaling

..... Lokaties op basis van KLIC

..... Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 0-4, verkennend
..... bodemonderzoek

..... Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1,20 m minus maaiveld
..... De kabels en leidingen inmeten (afstand en diepte) t.o.v.
..... vaste bebouwing of in X-Y en Z, verwerken op een
..... tekening en een kopie verstrekken aan de

..... directievoerder/toezichthouder

215010 102199 Ophangen kabels en leidingen. st 60,00V
..... Situering: voorzieningen treffen, conform eisen
..... nutsbedrijven, bij kruisingen en in geval van in de lengte
..... meelopende kabels en leidingen

..... Betreft ca. 60 locaties.

..... Ophanging d.m.v. baddingen haaks op de sleuf, tijdens
..... rioolwerkzaamheden.

..... De gas lagedruk in langsrichting bedekt en onberoerd
..... laten

..... Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en
..... ondersteunend houden
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Ophangen kabels en leidingen.

Situering: voorzieningen treffen, conform eisen
nutsbedrijven, in geval van in de lengte meelopende gas
lage drukleiding.

Betreft ca. 3 locaties.

De gas lagedruk in langsrichting bedekt en onberoerd
laten

Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en
ondersteunend houden.

RIOLERINGSWERK
FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

Aanbrengen palen

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 10,5 m.
Situering: strengen 1B1033-1B1084, 1B1036-1B1037.

Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,72 m

Lengte: 10,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 10,0m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,0 m.
Situering: putnummers 1B1055, 1B1061, 1B1033 en
1B1079.
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,73 m

Lengte: 11,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 10,5m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,5 m.
Situering: strengen 1B0063-1B0982, 1B0982-1B0983,
1B0983-1B0986, 1B0986-1B0987, 1B0986-1B0998,
1B1033-1B1079, 1B1039-1B1078 en 1B1077-1B1043.
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,74 m

Lengte: 11,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 11,0m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.
Situering: strengen 1B0987-1B0988, 1B0988-1B0989,
1B0989-1B0990, 1B0989-1B0994, 1B0994-1B0993,
1B0998-1B1001, 1B1001-1B1002, 1B1002-1B1005,
1B1005-1B1007, 1B1007-1B1006, 1B1006-1B1027,
1B1027-1B1012, 1B1002-1B1003, 1B1003-1B1004,
1B1004-1B0993, 1B0993-1B0992, 1B1006-1B1008,
1B1008-1B1009, 1B0990-1B0991, 1B0991-1B0992,
1B0992-1B1011, 1B1079-U1B1092, 1B1084-1B1036,
1B1037-1B1051, 1B1078-1B1092, 1B1042-1B1077,
1B1043-1B1044 en 1B1044-U1B1094.
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,75 m

Lengte: 12,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 11,5m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,5 m.
Situering: strengen 1B1012-1B1013, 1B1009-1B1010,
1B1011-1B1010, 1B1010-1B1016, 1B1016-1B1015,
1B1015-1B1014, 1B1014-1B1013, 1B1013-1B1017,
1B1017-1B1018, 1B1018-1B1019, 1B1019-1B1020,
1B1036-1B1038, 1B1038-1B1039, 1B1039-1B1040,
1B1040-1B1042, 1B1051-1B1054, 1B1054-1B1055,
1B1055-1B1059, 1B1059-1B1060 en 1B1060-1B1061.
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,77 m

Lengte: 12,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 12,0m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.
Afzagen op gewenste hoogte
Paal van naaldhout

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Drukken/ trillen palen van naaldhout.

Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 tijdens het
drukken op een stoorlaag stuiten en niet tot op de in het
bestek voorgeschreven diepte gedrukt kunnen worden
Deze d.m.v. een aan de graafmachine bevestigd en op
het hydraulisch systeem van de machine aangesloten
en werkend hydraulisch ftrilblok (type Dehaco KHP 30,
maximaal gewicht 850 kg. of gelijkwaardig) door de
stoorlaag trillen

Daarna de palen verder op diepte brengen d.m.v.
drukken

Dit ter beoordeling van de directievoerder /
toezichthouder

Trekken te korte houten paal.

Betreft het trekken van een houten paal volgens 220000
t/m 220040, indien de draagkracht onvoldoende is
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkend bewerkings-,

verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).
Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 te kort zijn
Situering: onder aan te brengen betonriool
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,81 m

Lengte: 14,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken met een hydraulische graafmachine,
rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26
01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en
maximaal 50 kN op de paal.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen houten kespen.

Aanbrengen kesp van naaldhout.

Kesp

Afmeting (b x h x I):

0,25 x 0,20 x 1,00 m, beton 300,400 en 500 mm
Houtsoort: vuren

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)

Aanbrengen kesp van naaldhout.

Kesp

Afmeting (b x h x I):

0,25x 0,20 x 1,10 m, beton 600 mm

Houtsoort: vuren

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)

Aanbrengen kesp van naaldhout.

Kesp

Afmeting (b x h x I):

0,25 x 0,25 x 1,20 m, beton 700 mm

Houtsoort: vuren

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)
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220230 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 87,00V
3. .. .. Kesp m3 7,10 |
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,25 x 0,25 x 1,30 m, beton 800 mm st 87,00 L
..... Houtsoort: vuren
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 174,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 174,00 L
220250 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 52,00V

3. . ... Kesp m3 3,90 |
..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,25 x 0,20 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig st 52,00/ L
..... Houtsoort: vuren
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 104,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 104,00 L
220260 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 22,00V

3., ... Kesp m3 1,90 |
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,25 x 0,20 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig st 22,00 L
..... Houtsoort: vuren
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 44,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 44,00 L
220270 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 32,00V

3. .. .. Kesp m3 3,10 |
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,25 x 0,20 x 1,95 m, put 1,25 m inwendig st 32,00 L
..... Houtsoort: vuren
.3. . . . |[Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 64,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 64,00 L
220280 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 6,00V

3. . ... Kesp m3 0,70 |
..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,25 x 0,20 x 2,24 m, uitstroombakken st 6,00 L
..... Houtsoort: vuren
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 12,00/ L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 12,00 L
203 | | Aanbrengen klossen.
220300 419999 | Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 418,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 836,00 L

..... draadnagels
..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 418,00/ L
..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,16 x 0,065 x 0,40 m, beton 300 mm
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220310 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm. st 1.404,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 2.808,00 L

..... draadnagels

..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 1.404,00 L
..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,16 x 0,07 x 0,40 m, beton 400 mm

220320 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm. st 716,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 1.432,00 L

..... draadnagels

..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 716,00 L
..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,16 x 0,08 x 0,40 m, beton 500 mm.

220330 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600 mm. st 670,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 1.340,00 L

..... draadnagels

..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 670,00 L
..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,20 x 0,09 x 0,40 m, beton 600 mm

220340 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 700 mm. st 202,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 404,00/ L

..... draadnagels
..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 202,00 L
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,20 x 0,095 x 0,40 m, beton 700 mm

220350 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm. st 174,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 348,00 L

..... draadnagels
..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 174,00 L
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,20 x 0,105 x 0,40 m, beton 800 mm

220360 419999 Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 244,00V
..... Betreft opsluiting putten op baddingvloer
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 732,00 L
..... draadnagels
..... Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put st 244,00 L

..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,06 x0,12x 0,80 m

2205 Aanbrengen baddingvloer.
220500 419999 Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig. st 279,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 558,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 279,00 L

..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,06 x 0,16 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig
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220510 419999 Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig. st 110,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 220,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 110,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,06 x 0,16 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig

220520 419999 Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig. st 192,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 384,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 192,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,06 x 0,16 x 1,95 m, put 1,25 m inwendig

220530 419999 Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig. st 45,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 90,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 45,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):

..... 0,06 x 0,16 x 2,24 m, put 1,50 m inwendig.
021 | LEIDINGWERK

..... Riool onder asfalt, huisaansluitingen aansluiten op de
..... put of verzamelleiding in trottoir en aansluiten op put.

2212 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA

221200 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm. m 250,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: Spaansgroenstraat en De Weer
221203 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,92
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221204 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 246,40
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5. ... Rond profiel, gewapend st 81,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 3,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 1,00 L
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 22,00 1
..... Diameter inlaat 125 mm st 22,00 L
..... (korfwapening)

. .1.2. . |Nominale middellijn 300 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m

..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.

..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen
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221205 240121 Aanvullen sleuf. m 250,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,92 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven.
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210
221210 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm. m 845,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg, Bergblauwstraat,
..... Vrieschgroenstraat, Vermiljoenweg en De Weer.
221213 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 845,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221214 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 830,00
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig

5., .. Rond profiel, gewapend st 281,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 10,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 7,00 L
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 3,00 L
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 65,00 |
..... Diameter inlaat 125 mm st 55,00 L
..... Diameter inlaat 160 mm st 10,00 L
..... (korfwapening)

. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen
221215 240121 Aanvullen sleuf. m 845,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210

221220 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm. m 199,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: Panneroodstraat en De Weer
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221223 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 199,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221224 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 195,00
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5. ... Rond profiel, gewapend st 77,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 2,00 |
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 5,00 |
..... Diameter inlaat 125 mm st 5,00 L
..... (korfwapening)

. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221225 240121 Aanvullen sleuf. m 199,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

221230 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm. m 201,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: Panneroodstraat
221233 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 201,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030
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221234 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 196,00 |

..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5 .. .. Rond profiel, gewapend st 80,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 5,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 3,00 L
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221235 240121 Aanvullen sleuf. m 201,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

221240 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm. m 39,50V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg
221243 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 39,50
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,70 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221244 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 38,30
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5 .. .. Rond profiel, gewapend st 13,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 3,00 |
..... Diameter inlaat 125 mm st 3,00 L
..... (korfwapening)

. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m

..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.

..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
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221245 240121 Aanvullen sleuf. m 39,50 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210
221250 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm. m 14,80V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg
221253 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,80
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221254 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 13,60
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5 .. .. Rond profiel, gewapend st 6,00 L
..... (korfwapening).

..... Passtuk, rond profiel gewapend

. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m

..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.

..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.

221255 240121 Aanvullen sleuf. m 14,80
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:

..... - tot bovenkant kesp;

..... -vervolgens tot halverwege de buis;

..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met

..... grond vrijgekomen bij het ontgraven

..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

..... terugbrengen.

..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060

. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210
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221280 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 23,00V
1. .. .. Passtuk rond profiel, gewapend

..... In het werk te bepalen spie-spie lengte.
..... Maken passtuk d.m.v. zagen

..... De vrijgekomen wapening ontroesten met een
..... staalborstel

..... De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 230,00 L
..... SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

. .9.9. . |Nominale middellijn:

..... Beton 300 mm st 4,00 |
..... Beton 400 mm st 12,00 |
..... Beton 500 mm st 5,00 |
..... Beton 600 mm st 2,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
221290 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
1. .. .. Passtuk rond profiel, gewapend
..... In het werk te bepalen spie-spie lengte.
..... Maken passtuk d.m.v. zagen
..... De vrijgekomen wapening ontroesten met een
..... staalborstel

..... De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 30,00/ L
..... SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

. .9.9. . |Nominale middellijn:

..... Beton 700 mm st 1,00 |
..... Beton 800 mm st 1,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2213 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA

221320 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm. m 162,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg
221323 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 162,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221324 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 158,70
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5 .. .. Rond profiel, gewapend st 51,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 3,00 |
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00L
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 1,00 L
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 15,00 |
..... Diameter inlaat 125 mm st 15,00/ L
..... (korfwapening)
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m

..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.

..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.




RAWO0445-161568 Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1 Bladnr. 42 van 144

Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 11-11-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221325 240121 Aanvullen sleuf. m 162,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210
221330 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm. m 205,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: Panneroodstraat
221333 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 205,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221334 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 200,00
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5 .. .. Rond profiel, gewapend st 84,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 2,00 |
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221335 240121 Aanvullen sleuf. m 205,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

221340 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm. m 87,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat
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221343 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 87,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,70 m

..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221344 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 82,00
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.

5. ... Rond profiel, gewapend st 29,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 3,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 3,00 L
..... (korfwapening)
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 4,00 1
..... Diameter inlaat 125 mm st 4,00L
..... (korfwapening)
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221345 240121 Aanvullen sleuf. m 87,00
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

221350 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm. m 99,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg
221353 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 99,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030
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221354

221355

221380

221390

2214

221400

252102

240121

252105

252105

252299

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening).

Passtuk, rond profiel gewapend

mof-spie, lengte 0,90 m

spie-spie, lengte 1,00 m

(korfwapening)

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m
Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;
-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Maken passtuk uit betonbuis.

Passtuk rond profiel, gewapend

In het werk te bepalen spie-spie lengte.

Maken passtuk d.m.v. zagen

De vrijgekomen wapening ontroesten met een
staalborstel

De zaagsneden van de wapening behandelen met
SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

Nominale middellijn:

Beton 500 mm

Beton 600 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Maken passtuk uit betonbuis.

Passtuk rond profiel, gewapend

In het werk te bepalen spie-spie lengte.

Maken passtuk d.m.v. zagen

De vrijgekomen wapening ontroesten met een
staalborstel

De zaagsneden van de wapening behandelen met
SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

Nominale middellijn:

Beton 700 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 250mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(1 aansluiting)

Situering: put 1B1027

m

st

st
st
st

st

ml

st

st

ml

st

st

8,00

1,00

8,00

88,00

32,00 L

11,00
3,00 L
8,00 L

99,00

80,00 L

3,00 |
5,00 |

15,00 L

1,00 |
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221403 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1,60 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m.
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221404 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 |
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

..... Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 4,00 L

..... PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 4,00 L

. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
221406 240121 Aanvullen sleuf. m 1,60 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210
221410 252299 Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 315mm st 32,00V
..... Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
..... inspectieput te realiseren.
..... (4 stuks aansluitingen)
..... Situering: put 1B1051, 1B1033, 1B0998 en 1B0994
221413 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,40 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m.
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221414 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 32,00 |
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
..... Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 16,00 L
..... PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 16,00/ L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
221416 240121 Aanvullen sleuf. m 6,40 |
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:

..... -tot halverwege de buis;

..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven

..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.

..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060

. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
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221420

221423

221424

221426

221430

221433

221434

252299

240101

252202

240121

252299

240101

252202

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 400mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(2 stuks aansluitingen)

Situering: putten 1B1005 en 1B1061

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 500mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(3 stuks aansluitingen)

Situering: putten 1B1061, 1B1042 en 1B1040

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Panneroodstraat en Bergblauwstraat
Flexibele aansluiting volgens 221400

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Flexibele aansluiting volgens 221400

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aaanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Panneroodstraat en Bergblauwstraat
Flexibele aansluiting volgens 221410

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

4,80 |
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221526

2216

221600

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Panneroodstraat tussen de putten
1B1005-1B1021.

Flexibele aansluiting volgens 221420

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Flexibele aansluiting volgens 221420

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Bergblauwstraat, voor de garageboxen
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221603 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,50
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,55 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221604 252201 Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur bruin, vuilwater
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmof)

59,70
59,70 L

33

221606 240121 Aanvullen sleuf. m 60,50
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

221630 252299 Aanbrengen PVC-buis, 315 mm. m 134,50V
..... Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
..... grondwerk voor inspectieputten
..... Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat
..... Flexibele aansluiting volgens 221410
221633 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 134,50
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m.
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030

221634 252201 Aanbrengen PVC-buis
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur grijs, hemelwater
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmof)

131,00
131,00 L

33

221636 240121 Aanvullen sleuf. m 134,50
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
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221650

221653

221654

221656

221660

221663

221664

221666

252299

240101

252201

240121

252299

240101

252201

240121

Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Vrieschgroenstraat, De Weer en
Spaansgroenstraat

Flexibele aansluiting volgens 221420

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.
Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
Situering: HWA zinkers onder DWA door

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m dieper dan aan te
leggen DWA riool

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
Aanvullen tot onderkant te leggen DWA-riool.
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210
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221670

221673

221674

221676

221680

221683

221684

252299

240101

252201

240121

252299

240101

252201

Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Bergblauwstraat, Vrieschgroenstraat,
Vermiljoenweg en Panneroodstraat.

Flexibele aansluiting volgens 221430

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer
Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060
De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.
Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
Situering: HWA zinkers onder DWA door

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m dieper dan aan te
leggen DWA riool

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)
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221686 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:

..... -tot halverwege de buis;

..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.

.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
..... grond vrijgekomen bij het ontgraven

..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.

..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 210060

. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

..... 9/Overtollige grond vervoeren volgens 210

2223 Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

222310 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.557,00 V
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Aanleghoogte b.o.b. 0.15 m minus polderpeil

9. . ... PE Strabusil type TS, dubbelwandig, glad
..... inwendig, waarvan 61% van de omtrek is
..... geperforeerd (het geperforeerde gedeelte aan de
..... bovenkant), incl. hulpstukken
. .9. . . |Inwendige diameter 150 mm m 1.557,00 L
. . . .9.9|0Omhuld met polypropyleenvezels PP450, omhulling
..... aftapen met plakband om de moffen

222320 220399 Verwerken draineerzand m3 156,00 V

..... Betreft aanbrengen draineerzand, naast en bovenop m3 156,00 L

..... geperforeerd gedeelte van de drainage volgens 222310,

..... in een laagdikte van 0,10 m

..... Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie (vaste m3)

222340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 140,00V
..... Situering: drainage aansluiten op hemelwater
..... putten

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... - bochten 30° st 70,00 L
..... - verloopstuk strabusil 150 mm naar PVC160 mm st 70,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

223 INSPECTIEPUTTEN

2230 Aanbrengen betonnen inspectieputten.

..... Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te

..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel

..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie

..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

223000 252699 Opstellen puttenstaat, betonputten. EUR N
..... Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten
..... volgens 2230 en 2232.

..... De concept puttenstaat aan de opdrachtgever

..... verstrekken ter informatie.

..... De definitieve puttenstaat, compleet, aanleveren met de
..... definitieve revisie.

..... Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
..... 0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld
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223010

223020

252602

252602

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA-putten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 800 mm of & 800 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Vuilwaterputten met inlaten:

Put met 3x PVC125mm & 1x PVC 160mm (1B1006)
Put met 2x PVC125mm (1B1027 en 1B1012)
Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: HWA-putten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 800 mm of & 800 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

Zandvang 250 mm.

Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen
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223030
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252602
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA-putten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1000 mm of & 1000 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Vuilwaterputten met inlaten:

Put met 1x PVC125mm (1B0998 en 1B1001)
Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: HWA-putten

Betreft complete put inclusief bijpehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1000 mm of & 1000 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

hemelwaterputten met inlaten:

Put met 2x PVC125mm (1B1051)

Put met 2x PVYC160mm (1B1054)

Put met 1x PVC160mm (1B1055)

Put met 3x PVC125mm & 1xPVC160mm (1B1060)
Put met 1x PVC125mm & 1x PVC160mm (1B1059 &
1B1061)

Zandvang 250 mm.

Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA-putten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1250 mm of & 1250 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: HWA-putten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1250 mm of & 1250 m m
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

hemelwaterputten met inlaten:

Put met 2x PVC125mm (1B1037)

Zandvang 250 mm.

Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen
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223090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V

..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: De Weer
..... Putnummers: 1B1023, 1B1024, 1B1025 en 1B1026.
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende st 4,00 L
..... sparingen/aansluitingen e.d.
..... ("hondehokput") ter plaatse van verwijderde putten
..... volgens 203150

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem
..... Inwendige putafmeting 0,80 x 0,80 m
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
. .9. . . |Onderbak zonder vaste bodemplaat ("hondehokput")
..... Bodemplaat
..... inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte)
..... Tussen onderbak en bodemplaat rioolkit toepassen.
..... Aanstortingen volgens 225020
..... Stroomprofiel volgens 225200
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
..... kegelstuk max. 400 mm hoog
..... Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
..... leveren volgens 223510
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring

2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.

223100 252699 Opstellen puttenstaat, kunststof putten. EUR N
..... Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten
..... volgens 2231

..... De concept puttenstaat aan de opdrachtgever

..... verstrekken ter informatie.

..... De definitieve puttenstaat, compleet, aanleveren met de
..... definitieve revisie.

..... Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
..... 0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld

223110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00V
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: HWA-putten

. .9. . . |Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, st 10,00 L
..... type Tegra of Dykamax o0.g.w.

..... Betreft complete put inclusief bijbehorende

..... sparingen/aansluitingen e.d.

..... Put met vilakke bodem en onderbak. Onder onderbak
..... wordt verstaan één geheel van viakke bodem,
..... zZij-aansluitingen.

..... Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
..... opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
..... (+15/-15 mogelijk)

..... Klasse: zwaar verkeer

..... Inclusief op tekening aangegeven drainaansluitingen st 10,00
..... b.o.b. 1,61 - N.A.P.
..... Zandvang 300 mm.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 10,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 10,00
..... specie (kalk vrij).

..... Putrand en deksel leveren volgens 223510
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Aanbrengen put van kunststof.

Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA-putten

Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen,
type Tegra of AXEDO o.g.w.

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put met viakke bodem en uit één stuk vervaardigde
onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één geheel
van vlakke bodem, zij-aansluitingen, vast stroomprofiel
met schuin banket (NPR 3218/BRL2017)

Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
(+15 / -15 mogelijk)

Klasse: zwaar verkeer

Inclusief op tekening aangegeven inlaten en
aansluitingen.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in
specie (kalk vrij).

Putrand en deksel leveren volgens 223510

Aanbrengen put van kunststof.

Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: hemelwaterputten

Put, nominale middellijn 1000 mm van polypropyleen,
type Tegra of Dykamax o.g.w.

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put met vlakke bodem en onderbak. Onder onderbak
wordt verstaan één geheel van vlakke bodem,
zij-aansluitingen. Putmanchet DN600 met
telescoopuitvoering zetting opvang 300 mm. Telescoop
plaatsen in neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
Klasse: zwaar verkeer

Inclusief op tekening aangegeven drainaansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

Zandvang 300 mm.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in
specie (kalk vrij).

Putrand en deksel leveren volgens 223510

Aanbrengen betonnen uitstroombak.

Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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223200 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Betreft uitstroombak van geprefabriceerde st 3,00 L

..... betonelementen, compleet inclusief baggermuur
..... volgens tekening nieuwe riolering.

..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig

..... Situering: M.L. Kingweg in de watergang De Gouw.
..... Grondwerk bij aanleg buizen

9. . . .. Uitstroombak put U1B1092: aansluiting B800
..... Uitstroombak put U1B1093: aansluiting B800
..... Uitstroombak put U1B1094: aansluiting B800
..... Ten behoeve van het plaatsen van de uitstroombak
..... damwand volgens post 223210 en 223220 toepassen
..... en na plaatsing van de uitstroombak geheel verwijderen.
..... Inclusief benodigde afdammingen e.d.

..... De bestaande beschoeiing na plaatsing van de
..... uitstroombak zodanig te monteren dat een dichte,
..... grondkerende sluiting wordt verkregen

223210 412501 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. EUR N
..... verankering van een grond- en waterkerende constructie.
..... Betreft constructietekeningen en -berekeningen
..... van de tijdelijke stalen damwanden incl. stempeling
..... Tekeningen en berekeningen in enkelvoud ter informatie
..... aan de directie verstrekken ten minste 3 weken voor
..... aanvang van werkzaamheden aan het desbetreffende
..... onderdeel

1. .. .. Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.

..... bestekspostnr(s). 223220

223220 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 42,00V
..... sleuf.
..... Situering: ter plaatse van aan te brengen
..... uitstroombakken volgens post 223200

9. . . .. Stalen damwand, inclusief stempels,
..... gordingen, laswerk t.b.v. stempeling e.d.
..... (incl. aan,- en afvoer van de damwand en de huur
..... van de damwand)
.9. . . . |Perlocatie gerekend met 14,0 m
. . .9. . |De constructie en de wijze van aanbrengen,
..... respectievelijk het verwijderen van damwand zijn
..... voor risico van de aannemer en mogen (de
..... fundering van) het riool niet negatief
..... beinvloeden
..... De damwand mag niet dieper worden aangebracht
..... dan 0,50m boven het hoogste paalpuntniveau van de
..... aan te brengen fundering
..... 9/De damwand trekken nadat de ontgravingen tot
..... maaiveld zijn aangevuld en verdicht

223240 531199 Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak. st 3,00V

..... Situering: bevestigen bestaand kunststoffilterdoek

..... (achter beschoeiing) op uitstroombak

..... Hardhouten lat 0,06 x 0,12 x 0,75 m (doek wikkelen om st 3,00 L
..... de lat)
..... Bevestigen op zijkant uitstroombak middels chemische st 6,00 L
..... ankers

2233 | | Verankeringsconstructie uitstroombakken

..... Aanbrengen verankerinsconstructie conform
..... detailtekening.

223310 410199 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m. st 30,00V
..... Situering:uitstroombakken U1B1092, U1B1093 en
..... U1B1094.
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223311

223312

223320
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410122

411111

411313

411313

Aanbrengen paal van naaldhout.

Houtsoort: naaldhout

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,75 m

Lengte: 12,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca 11,5m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen.

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen kesp van naaldhout.

Betreft 2 kespen per uitstroombak (achter uitstroombak)
Kesp

Afmeting (b x h x 1):

0,25x 0,20 x 1,00 m

Houtsoort: vuren

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 223310 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. draadeind M12, thermisch verzinkt incl.
bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen kesp van naaldhout.

Betreft 1 kesp per uitstroombak (voor de uitstroombak)
Kesp

Afmeting (b x h x I):

0,25x0,20x 1,00 m

Houtsoort: vuren

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 223310 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. draadeind M12, thermisch verzinkt incl.
bevestigingsmaterialen.
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223340 413099 Aanbrengen ankerstang st 6,00V

..... Betreft aanbrengen ankerstang voor
..... verankerinsconstructie uitstroombakken.
..... Ankerstang tussen kespen aangebracht volgens 223320

..... en 223330
..... Ankerstang thermisch verzinkt staal M30, lang 8,0m st 6,00 L
..... Inclusief bijpehorende bevestigingsmaterialen, st 24,00/ L

..... sluitplaat en moeren M30.

2235 Putranden en deksels.
223500 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 58,00V
..... Materialen leveren volgens 223510
. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 58,00 |

..... D400 volgens NEN-EN 124

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselspecie dient kalk vrij te zijn.

..... Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 7.424,00 L
..... Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
..... toegestaan

..... Stelringen:gewapend, betonkwaliteit C45/55,
..... milieuklasse XA3

..... De bovenste 2 stelringen dienen een

..... maximale dikte van 50 mm per stelring te

..... hebben, afm.: 800 x 800 mm met een mangat van
..... 520 x 520 mm

..... De opmetseling bedraagt ca. 200 mm

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

223510 252799 Leveren putranden en deksels. st 99,00V
..... Betreft geheel gietijzeren rand met bijbehorend

..... deksel geschikt voor zwaar verkeer

..... Type N 352 NG-R "Centerfix" van de firma Nering Bogel
..... te Weert of

..... Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk
..... Verwo te Weert of gelijkwaardig

..... Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente
..... Zaanstad

..... Putrand en deksel voorzien van blokjesmotief.

..... Putrand voorzien van opschrift:

..... Voor hemelwaterputten: "RW" (de st 50,00 L
..... deksel voorzien van af fabriek aangebrachte
..... ontluchtingsgaten)

..... Voor vuilwaterputten : "VW" st 49,00/ L
..... Zie deel 3: 25 16 02

224 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

o241 || Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

224100 252299 | Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 9,00V

224101 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 8,00 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 8,00 L

..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224102 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 9,00 L
..... - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 9,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 9,00 L
..... - combikap (SN4) st 9,00 L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 9,00 L
..... - combikap (SN4) st 9,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224110 252299 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 46,00V
224111 252201 Aanbrengen PVC-buis m 36,80 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 36,80 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224112 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 276,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 46,00 L
..... - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 46,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 46,00 L
..... - combikap (SN4) st 46,00 L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 46,00 L
..... - combikap (SN4) st 46,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224120 252299 Aanbrengen opzetter op PVC-riool. st 4,00V
..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
..... - keilinlaat st 4,00 L
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 4,00 L
..... - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 3,20 L
..... gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen.
..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 4,00 L
..... combikap st 4,00L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
224130 252299 Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 67,00V
224131 252201 Aanbrengen PVC-buis m 54,00 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 54,00 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224132

224140

224150

224151
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2242

224200

224201

252202

252299

252299

252201

252202

252202

252299

252201

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen)

- T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

- ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen opzetter op betonriool.

Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt

zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
- zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen)
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
polderpeil komen

PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en
combikap (SN4)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op betonriool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen)

- T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

- ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Verloopstuk 125 x 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

Geen ontstoppingsstuk bij HWA aansluiting woning
aanbrengen.

Alleen de regenpijpen aansluiten die al aangesloten zijn.

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool,
125mm

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op PVC-riool

Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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224202 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 216,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 108,00/ L
..... - flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde st 73,00 L
..... zettingsmof, voor dubbele aansluiting
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 35,00/ L
..... enkele aansluiting
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224210 252299 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 2,00V

..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huis- of kolkaansluiting

..... (hemelwater)
..... - keilinlaat st 2,00/ L
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 1,60 L

..... gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen

..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 2,00 L
..... combikap (SN4) st 2,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

224220 252299 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool, st 3,00V
..... 160mm
224221 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,40 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 2,40 L

..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224222 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 3,00L
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 3,00L
..... enkele aansluiting
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224230 252299 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool, st 15,00V
..... 125mm
224231 252201 Aanbrengen PVC-buis m 12,00
..... Betreft standpijp op betonriool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 12,00/ L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,8 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

224232 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde st 2,00/L
..... zettingsmof, voor dubbele aansluiting
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 13,00 L
..... enkele aansluiting
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224250 252299 Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat. st 4,00V

..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huis- of kolkaansluiting
..... (hemelwater)

..... Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 3,20/ L
..... gemiddelde lengte per standpijp 0,8 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen

..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 4,00 L
..... combikap (SN4) st 4,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.

224500 252201 Aanbrengen PVC-buis m 650,00 V
..... Betreft leidingen t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
..... Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf)
..... Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 650,00 L
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

224510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 121,00 V
..... Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
..... Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
..... Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 121,00/ L
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

224600 252299 Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 1.080,00 V
..... Betreft kolk-en huisaansluitingen
224603 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.080,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . |Ontgravingshoogte tot 1,20 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren

224604 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.080,00
..... Betreft kolk- en huisaansluitingen.
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.080,00 L
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

224605 240121 Aanvullen sleuf. m 1.080,00
9. . . .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
..... vrijgekomen bij het ontgraven en/of vervoerd 210060
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
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224610

224630

224640
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224654

224655
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240101
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

45° per bocht

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

T-stuk 90°

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Y-stuk, maximaal 45°

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.
Betreft huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft huisaansluitingen

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte tot 1,20 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
vrijgekomen bij het ontgraven en/of vervoerd volgens
210060

De aanvulling verdichten

9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

45° per bocht

Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen na het ontstoppingsstuk op de erfgrens,
indien huisaansluitingen 125 mm bedragen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- verloopstuk 125x160mm

Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.
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2250 Putaansluitingen.
225010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V

..... Aansluiting betonbuis diameter B500 mm: 1 stuks
..... (inclusief bekisting)

..... Situering: Bestaand riool B500 Tjotterlaan op put 1B0985
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

.9. . . . |Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,15 L
..... "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.

..... Betonkwaliteit C45/55,

..... milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
..... D-max: 8mm

..... Afhaaladres:

..... BMN Zaandam

..... Rak 29

..... 1551 NA Westzaan

..... Indien niet voorradig beton via centrale betrekken.
..... In te storten rioolbuis is passtuk

..... mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2212
..... De beton aanstorting verdichten

. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel m3 0,10 L
..... (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse
..... XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
..... Binnenzijde put t.p.v. bij te werken

..... stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben
..... gereinigd met een hoge druk waterstraal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

225020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00V
..... Aansluiting betonbuis diameter B300 mm: 8 stuks
..... (inclusief bekisting)

..... Situering: De Weer

..... Putnummers: 1B1020, 1B1023, 1B1024, 1B1025 en
..... 1B1026.

..... Nieuwe putten geplaatst volgens 223090

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

.9. . . . |Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,60 L
..... "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.

..... Betonkwaliteit C45/55,

..... milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3

..... D-max: 8mm

..... Afhaaladres:

..... BMN Zaandam

..... Rak 29

..... 1551 NA Westzaan

..... Indien niet voorradig beton via centrale betrekken.
..... De beton aanstorting verdichten

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

2252 Stroomprofielen.
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225200 423199 Aanbrengen van stroomprofielen. st 5,00V

..... Betreft aansluiting buis op (bestaande) put

..... zonder stroomprofiel

..... Situering: De Weer

..... Putnummers: 1B1020, 1B1023, 1B1024, 1B1025 en
..... 1B1026

..... Binnenzijde put t.p.v. aan te brengen

..... stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben
..... gereinigd met een hoge druk waterstraal

..... (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,80/L
..... XA3

..... Consistentie ter keuze van de aannemer

226 DIVERSEN RIOOLWERK.

2261 Rioolafsluitingen.

226100 250199 Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
..... Betreft het waarborgen van de droog-weer-afvoer van de
..... huisaansluitingen.
..... Maatregelen ter keuze van de aannemer.
206110 250101 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft zowel bestaand als nieuw riool
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen
..... Profielafmetingen buizen 250, 300, 315, 400, en 500mm
.9. . . . |Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel,
..... verder afvoer waarborgen volgens 226130 genoemde
..... bemaling
206120 250101 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft zowel bestaand als nieuw riool
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen
..... Profielafmetingen buizen 600, 700, 800, en 1000 mm.
.9. . . . |Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel,
..... verder afvoer waarborgen volgens 226130 genoemde
..... bemaling
226130 210199 Toepassen noodbemaling. keer 8,00V
..... Betreft noodbemaling droogweerafvoer (toepassen bij
..... onderbroken afvoer van DWA-riool)
226131 210199 | Aanbrengen noodbemaling. keer 8,00 |
..... Pompcapaciteit 5 m3/uur
..... Pomp geluidgedempt met voelers
..... Persleiding lengte circa 75 m
226132 210199 Verwijderen noodbemaling. keer 8,00 |
..... Betreft volgens 226131 aangebrachte noodbemaling
226140 210199 | Instandhouden noodbemaling. dag 100,00V
..... Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling
226150 210199 | Toepassen noodbemaling. keer 6,00V
..... Betreft noodbemaling droogweerafvoer (toepassen bij
..... onderbroken afvoer van DWA-riool)
226151 210199 | Aanbrengen noodbemaling. keer 6,00 |
..... Pompcapaciteit 50 m3/uur
..... Pomp geluidgedempt met voelers
..... Persleiding lengte circa 75 m
226152 210199 Verwijderen noodbemaling. keer 6,00 |
..... Betreft volgens 226151 aangebrachte noodbemaling
226160 210199 Instandhouden noodbemaling. dag 60,00V
..... Betreft volgens 226150 aangebrachte bemaling
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Aanbrengen tijdelijke noodverbinding

Betreft het maken van een tijdelijke noodverbinding
Inclusief grondwerk bij doodlopende strengen, inclusief
verwijderen.

Noodverbinding bestaande uit:

-PVC verloopstuk 200-250 mm

-PVC bocht 200 mm maximaal 90°

-PVC 200 mm (verschillende lengten)

2x toepassen = 2x verplaatsen

Minimale dekking rioolbuis 1,00 m

Aanbrengen tijdelijke noodverbinding

Betreft het maken van een tijdelijke noodverbinding
Inclusief grondwerk bij doodlopende strengen, inclusief
verwijderen.

Noodverbinding bestaande uit:

-PVC bocht 400 mm maximaal 90°

-PVC 400 mm (verschillende lengten)

2x toepassen = 2x verplaatsen

Minimale dekking rioolbuis 1,00 m

Peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.

Betreft bestaande peilbuizen verwijderen
Peilbuisnummers: 1386, 1388, 1389 en 1390.
Situering: zie opbreektekening tekeningnr. 26-015-11
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).
Betreft het handmatig plaatsen van de peilbuis

Het vervaardigen van boorprofielen middels
boormanager (de peilbuizen mogen niet worden
gespoten).

Situering: De Weer t.h.v. huisnummer 96

Peilbuis bestaande uit: HDPE @ 63 mm ,klasse 1,
lang 2,00 meter, waarvan de onderste 1,00 meter
geperforeerd 1mm, omhuld door filterkous

Aan onder- en bovenkant afgesloten door een
schroefdop (onderkant vastgezet)

Filter omstorten met een filterpakket, 30 mm rondom de
buis, bestaande uit kwartsfiltergrind 1,0-1,6 mm
Stijgbuis rondom afdichten met zwelkleikorrels /
bentoniet

Peilbuizen gelegen in bestrating afdekken met een
kunststof straatpot met een blauw kunststof deksel met
de tekst "peilbuis”, afmetingen 200 mm x 200 mm,
inclusief hufterproof antenne welke te koppelen is met
de datalogger

Leveren datalogger (incl. Sim kaart) welke met
programma H2g0 (van Inpijn-Blokpoel) kan
communiceren, via een draadloze netwerkverbinding
De meetgegevens moeten worden opgeslagen in het
interne geheugen

Deksel voorzien van slot, rubberafdichting en voorzien
van vochtbestendig label

Uv-, vorst- en verouderingsbestendig

Vloeistofdicht maken d.m.v. een O-ring

Straatpot gecentreerd boven de peilbuis plaatsen
Betonrand (voor straatwerk en in het gras)

In tegelverharding de tegels diagonaal zagen en
aansluiten op deksel

Peilbuis afwerken 50 mm (max. 70 mm) onder
onderzijde van de straatpotdeksel

De hoogte van bovenkant peilbuis meten t.o.v.

N.A.P.

Boorstaat, foto lokatie, N.A.P. hoogte en x- en y-

st

st
st

st
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st

st

st

st
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coordinaten (06-GPS) digitaal aanleveren en door
Inpijn-Blokpoel in H2gO0 laten zetten

Peilbuizen mogen niet worden geplaatst bij bomen, in
bochten, in parkeervakken en er moet een afstand van
meer dan 1,00 m worden aangehouden bij het plaatsen
nabij parkeervakken, kolken en inspectieputten

Reinigen riool.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft reinigen bestaand te verwijderen riool
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

Profielafmeting(en):

PVC315 mm

PVC630 mm

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B600 mm

B680 mm

B700 mm

B800 mm

B1000 mm

Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen nieuw aangelegd riool, vooraf

aan de camera-inspectie.

Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2
maanden, aangeleverd te worden

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
Profielafmeting(en):

PVC250 mm

PVC315 mm

PVC400 mm

PVC500 mm

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B600 mm

B700 mm

B800 mm

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

3333333333

3333333333

40,00
7,00
467,00
227,00
265,00
129,00
13,00
57,00
30,00
70,00

113,00
299,00
499,00
589,00
250,00
845,00
362,00
406,00
127,00
113,00
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226330 257599 Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 125,00V
..... Vrijgekomen volgens 202800, 202850, 226300 en

..... 226310
..... Na overlegging van officiele bewijzen van het
..... storten (stortbonnen en facturen)

2265 Rioolinspectie.
226500 257103 | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.603,00V

..... Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
..... riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2

..... maanden, aangeleverd te worden.

..... Bij oplevering dient er 1 compleet Ribx en PDF bestand
..... zonder onvolkomenheden aangeleverd te worden van
..... het hele werk.

..... Tevens dient de digitale werktekening met opmerkingen
..... van de inspecteur en bijgehouden geinspecteerde
..... strengen in PDFaangeleverd te worden.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB stick of externe

..... harde schijf

..... Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met
..... een "kogelbeeldcamera"

..... Grootste putafstand:70 m

..... Vuilwater,- en gemengd riool putten zijn voorzien van een
..... stroomprofiel.

..... Hemelwaterputten zijn niet voorzien van een

..... stroomprofiel.

..... Opnamen met hellingshoekmeting (hiervoor gebruik
..... maken van de werkelijk aangelegde b.o.b.'s).

..... Voegwijdtemeting van alle aangelegde betonbuizen (alle
..... voegen) middels een software matige meting.

..... T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van
..... tenminste 90° om van onder een inlaat deze inlaat te
..... kunnen inspecteren.

..... De verlichting moet met het draaien van de lens
..... meedraaien.

..... Elke voeg 360° rond inspecteren (uit stilstand)
..... Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in
..... beeld brengen.

..... Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera voor
..... de buis positioneren zodat tevens de eerste meter
..... geinspecteerd wordt.

..... Tevens dienen alle putten rustig in beeld gebracht te

..... worden.

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... PVC250 mm m 113,00 |
..... PVC315 mm m 299,00 |
..... PVC400 mm m 499,00 |
..... PVC500 mm m 589,00 |
..... B300 mm m 250,00 |
..... B400 mm m 845,00 |
..... B500 mm m 362,00 |
..... B600 mm m 406,00 |
..... B700 mm m 127,00 |
..... B800 mm m 113,00 |

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform
..... NEN-EN 13508-2

..... Aansluitend de waarnemingen inlezen en classificeren
..... middels classificatiemethodiek.

. . . .9. |Foto's maken, minimaal 2 foto('s) per streng

..... Kleurenfoto's

..... 9/De inspectieresultaten op een USB stick of

..... externe harde schijf in RibX 1.5.1 of hoger formaat
..... leveren
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..... Voor de eisen van de RibX 1.5.1 of hoger zie deel 3: 25
..... 17 01
o7 | BEMALING.
o7 | | Bronbemaling.
27100 230111 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.025,00V
..... Betreft horizontale drainage t.b.v. werkdrain
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.025,00 L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm

. . . .1.1/0mhuld met kokosvezel type 750 g (090 1000 pum)
227110 210299 Toepassen bronbemaling. m 2.025,00V
..... Situering: ter plaatse van de ontgravings-
..... werkzaamheden voor aanleg nieuw riool.
..... Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.
..... (3325 m is totale strekkende meter rioolsleuf)
..... Zie deel 3: 21.12
227111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
..... Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
..... Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
..... Monitoren volgens bestekspostnr(s).
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m. onder de
..... sleufbodem
.1. . . . |Lengte droog te houden sleuf: 2025 m m 2.025,00
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Lengte droog te houden sleuf: 2025 m
..... Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist

227112 210299 Instandhouden bronbemaling

..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 227111

..... Periode van instandhouden : gehele duur van de

..... rioolwerkzaamheden.

..... Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.

..... 227111 vermelde niveau

227113 210203 Verwijderen bronbemaling.
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 227111

3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met m 2.025,00
..... zand tot onderkant ontgraving.

227120 210299 Toepassen bronbemaling. m 1.300,00 V
..... Situering: ter plaatse van de ontgravings-
..... werkzaamheden voor verwijderen riool buiten de sleuf
..... voor nieuw aan te leggen riool.
..... Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.
..... (3325 m is totale strekkende meter rioolsleuf)
..... Zie deel 3: 21.12
227121 210201 Aanbrengen bronbemaling.
..... Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
..... Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
..... Monitoren volgens bestekspostnr(s).
2. . ... Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m. onder de
..... sleufbodem
.1. . . . |Lengte droog te houden sleuf: 1300 m m 1.300,00
..... Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Lengte droog te houden sleuf: 1300 m
..... Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
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227122 210299 Instandhouden bronbemaling

..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 227121

..... Periode van instandhouden : gehele duur van de
..... rioolwerkzaamheden.

..... Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 227121 vermelde niveau

227123 210203 Verwijderen bronbemaling.

..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 227121

3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met m 1.300,00
..... zand tot onderkant ontgraving.

227140 210899 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00V
..... De debietmeter dient een recentelijk geijkte

..... digitale debietmeter te zijn door een

..... gecertificeerd bureau (bewijs van ijking

..... verstrekken)

..... Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp
..... zijn gemonteerd binnen de omkasting

..... De meter moet een electronische, digitale meter zijn
..... Toepassen van los te koppelen debietmeters is
..... niet toegestaan

..... Beginstanden voor aanvang werkzaamheden melden
..... aan de directievoerder/toezichthouder

..... Meting van het debiet wekelijks aan de

..... directievoerder/toezichthouder verstrekken

227150 210899 Monitoren grondwaterstanden EUR N
..... Betreft het dagelijks peilen van de grondwaterstand in
..... de bouwsleuf.

..... Op basis van de metingen dient de bemaling hier
..... desgewenst op aangepast worden, zodat niet meer
..... water onttrokken wordt dan strikt noodzakelijk is voor de
..... werkzaamheden.

..... De verlaging in de bouwsleuf dient tussen 0,3 en 0,5 m
..... onder de ontgravingsdiepte te bedragen.

227160 173199 Nemen monster lozingswater st 15,00V
..... Betreft lozingswater volgens bestekspostnummers
..... 227110 en 227120.

..... Bemonsteren in- als effluent op ten minste de tweede of
..... derde dag van de bemaling en vervolgens maandelijks
..... te bemonsteren en te analyseren op ijzer en

..... onopgeloste stoffen en te toetsen aan de lozingseisen.
228 RELINEN RIOOL

..... Er moeten 4 strengen riolering van een kous worden
..... voorzien:

..... - 1B1020 - 1B1023 (29,8 m)

..... - 1B1023 - 1B1024 (29,5 m)

..... - 1B1024 - 1B1025 (30,5 m)

..... - 1B1025 - 1B1026 (19,2 m)

..... Afmetingen inspectieputten 800x800 mm, aangebracht

..... volgens 223090

o281 | | Algemene werkzaamheden

228110 101501 | Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
..... T.p.v. de werkzaamheden
.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van:

..... Bouwhek hoog minimaal 1,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren
..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m
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228111

228112

228113

228120

228130

228150

228160

228170

228180

2282

228210

101511

101521

101531

629999

257199

621399

100599

101199

258199

257501

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
Rondom de relinings werkzaamheden
Bouwhek met voet

In stand houden tijdelijke afrastering.
Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Na afloop van de werkzaamheden

Informatievoorziening rioolrenovatie.

Betreft: Het tijdig informeren van de bewoners over de uit
te voeren werkzaamheden

Informatievoorziening moet minimaal bestaan uit een
beschrijving van:

-uit te voeren werkzaamheden,;

-te verwachten overlast;

-te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en
bij het optreden van klachten;

-een globale planning van de werkzaamheden.

Een bewonersbrief moet uiterlijk 4 weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de
toezichthouder/directievoerder worden aangeboden.

Verwerken revisiegegevens.

Toepassen rijplaten voor opstelplaats materieel.
Betreft: rijplaten voor opstelplaatsen materieel t.b.v.
reiniging, inspectie en relining

Stalen rijplaten afm.: 1,50 x 6,00 m

Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
verplaatsen, instandhouden en verwijderen
Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden, rekening met x keer verplaatsen

Extra inzet combiwagen (V=15 m3).
Betreft: het inzetten van een combiwagen (V=15 m3)
i.v.m. niet zelf ledigend riool

Opstellen werkplannen.
Betreft: het opstellen van werk-, communicatie-,
verkeers- en V&G-plan conform PVE en deel 3.

Aanleveren opleveringdossier (conform PVE par 4.5)

Reinigen riolen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool voor
verificatieinspectie volgens 228310

Grootste putafstand: 30,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): B300

Vervuilingsgraad van 25%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 2285

EUR

EUR

st

uur

EUR

EUR

10,00

16,00

109,00
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228220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 109,00V
..... Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool voor
..... zekerheidsinspectie volgens 228320
..... Grootste putafstand: 30,5 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . |Profielafmeting(en): B300

. . .9. . |Vervuilingsgraad tot 10%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de

..... rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
..... 075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

..... De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
..... verrekend volgens 2285

228230 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 109,00 V
Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool viak voor
..... uitvoeren van relining volgens 228610 en

..... Grootste putafstand: 30,5 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

.1. . . . |Profielafmeting(en): B300

. . .9. . |Vervuilingsgraad tot 10%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de

..... rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
..... 075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

..... De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
..... verrekend volgens 2285

228240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 109,00V
..... Betreft: Reinigen gerelined riool voor opleverinspectie
..... volgens 228330

..... Grootste putafstand: 30,5 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton

.1. . . . |Profielafmeting(en): B300

. . .9. . |Vervuilingsgraad tot 10%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de

..... rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
..... 075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

..... De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
..... verrekend volgens 2285

2283 Inspecteren riolen
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228310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00V
Verificatieinspectie van te renoveren riool

Inclusief tijdelijk afsluiten

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB-stick, opname mogelijkheid haaks op de
..... buiswand

Nameten van de afmetingen van het profiel

De locatie van eventuele obstakels inmeten

..... Grootste putafstand:30,5 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

. . .9. . |Locatie inlaten inmeten volgens post 228340

228320 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00V
Maximaal 6 uur voor aanbrengen kous uitvoeren
Zekerheidsinspectie van te relinen riool

Controle van te relinen riool om vast te stellen dat het
riool gereed is, vrij van obstakels, vuil en andere
elementen welke de kwaliteit van de liner of het
..... functioneren van het gerenoveerde riool nadelig kunnen
..... beinvioeden

Inclusief tijdelijk afsluiten

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB-stick, opname mogelijkheid haaks op de
..... buiswand

..... Grootste putafstand:30,5 m

3. . ... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

228330 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00 V
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB stick

Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met
een "kogelbeeldcamera".

Grootste putafstand:30,5 m

Opnamen met hellingshoekmeting (werkelijke

b.o.b.'s), putten en put-buisaansluitingen ook opnemen
T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van
..... tenminste 90° om van onder een inlaat deze inlaat te
..... kunnen inspecteren

..... De verlichting moet met het draaien van de lens
..... meedraaien

Elke voeg 360° rond inspecteren (uit stilstand).
..... Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in
..... beeld brengen

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.7. . . . |Materiaal riool: relined

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
..... conform NEN13508-2

. . . .9. |Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per
..... streng, kleurenfoto's

..... 9/Van de classificatie een rapport in boekvorm met
..... de gemaakte foto's leveren

De inspectieresultaten op een USB stick of

externe harde schijf in RibX formaat leveren

Voor de eisen van de RibX zie deel 3: 25 17 01
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2284
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250101
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210199

257199

258001

257599

Inmeten inlaten.
Betreft: het inmeten van inlaten op riool zodat deze na
relinen weer geopend kunnen worden

Voorbereidende werkzaamheden relining

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: Afsluitingen voor het aanbrengen van de liners
Aanbrengen afsluitingen

Profielafmetingen buizen 300 mm

Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel, verder
afvoer waarborgen volgens 228450 genoemde bemaling
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Voorzieningen tbv instandhouden lozingen.
Betreft voorzieningen t.b.v. instandhouden
lozingen van woningen en bedrijven bij relining

Voorziening verpompen vuilwater, De Weer

Betreft het twee maal doorpompen van rioolwater van
een inspectieput naar de volgende tijdens relinen van
de riolering.

Pompen naar put 1B1019 (ca. 130 m vanaf de verste put)
Inclusief energievoorziening met alle toebehoren
Storing-/alarmmelder, iemand moet binnen 30 minuten
ter plaatse zijn om storing te verhelpen

Inclusief reserve voorziening

Reserve voorziening moet binnen 1 uur na uitval van de
voorziening in werking zijn

Pompcapaciteit 50 m3/uur, toerengeregeld, zodanig
ingesteld dat in de ontvangstput geen overlast ontstaat

Inmeten riolering/liners.

Te relinen strengen en putten vooraf inmeten zodanig
dat de juiste geometrie van het benodigde materiaal
bepaald en besteld kan worden

Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft verwijderen obstakel uit riool, eventuele
obstakels na uitvoeren inspectie volgens 223810.
Toestand riolering: bestaand te relinen riool
Gemiddelde putafstand: 30,5 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 1 st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Stortkosten

Stortkosten resterende vaste stoffen.
Vrijgekomen volgens 2282

Na overlegging van officiele bewijzen van het
storten (stortbonnen en facturen)

Rioolrenovatie

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

st

ton

3,00

5,10
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228600 258199 Uitvoeren van een statische berekening 300 mm. st 1,00V
..... Betreft het dimensioneren van de toe te passen
..... relining voor 300 mm.

Te behalen wandstijfheid (El-waarde): 25174 Nmm

De berekening minimaal twee weken voor uitvoering ter
goedkeuring bij de directie inleveren

Met het aanleveren van de berekening moet een in het
Nederlands opgestelde, door het laboratorium
ondertekende10.000 uren test van de combinatie
..... van toegepaste materialen (laminaat en harsen) worden
..... aangeleverd

De 10.000 urentest moet zijn uitgevoerd conform de
NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar Indien de
10.000 urentest niet voldoet aan de eisen zoals gesteld
in de norm wordt als kruipfactor voor glasvezelkousen
0,6 en naaldvilten kousen 0,45 gebruikt

Een omschrijving van de opbouw van de "constructie"
..... van de kous aanleveren (hoeveelheid en dikte van de
..... lagen)

Tevens aangeven wat de verhoudingen zijn tussen de
harsen, het dragermateriaal en de vulstoffen Dit in
..... verband met het bepalen van het restyreengehalte van
..... het harsaandeel.

228610 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 109,00V
..... Toestand riolering: zie bijlage

..... Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
..... PVvE

..... Gemiddelde putafstand: 30,5 m

1. .. .. Materiaal bestaand riool: beton

. . . .1. \Voering: conform PvE m 109,00| L

228640 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 18,00V
..... Herstellen inlaat na aanbrengen kous, openboren en
..... afborstelen van de inlaat

Inlaten vervangen volgens 224130 en/of 224150
..... Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
..... riool tijdelijk zijn afgesloten.

..... Gemiddelde putafstand: 30,5m

..... Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
..... rioolputten:5 st

.1. . . . |Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
..... bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
..... hoogste 10%

228650 258199 Maken proefstukken. st 2,00V
..... Betreft: maken van proefstukken incl. mal en/of reparatie
..... per fase (conform PvE)

228660 258199 Afwerken aansluitingen in put. st 500V
..... Betreft waterdicht afwerken van de kous bij de

..... put-buisaansluiting

..... Uitvoeren nadat de volledige afkoeling van de kous heeft
..... plaats gevonden

De kous in de putten zover door laten steken dat deze
waterdicht afgewerkt kan worden bij de aansluitingen
Waterdicht afwerken met Xypex in combinatie met
..... Xycrilic-admix of gelijkwaardig sulfaatbestendige
..... minerale mortel

Inclusief afwerking m.b.t. stroomprofielen in put
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

228670 258199 Maken opstellingen t.b.v. inversie. EUR N
Opstellingen voor het relinen van betonriool 300 mm
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228680 258199 Herstellen omgeving tpv inversiepunt. EUR N

..... Betreft: het herstellen van de openbare ruimte t.p.v. de
..... inversiepunten

228690 258199 Meten temperatuur en styreen. EUR N
..... Betreft: het verrichten van temperatuur- en
..... styreenmetingen
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3

30

302

302020

303

3031

303110

303120

303130

3032

303230

251122

831711

831711

831711

831711

-
..... 2
5.
..... 2
Lo
..... 2
3.

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

AFWATERING
LET OP: leidingwerk volgens H2: 2041

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

Straatkolk 3 st

Trottoirkolk 67 st

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 322010, dit betreft de
niet-beschadigde kolken (ca. 63 st.)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitbanden langs voetpaden
Opsluitbanden 60 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
331010, dit betreft de hele niet beschadigde banden
(ca. 80 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
331110, dit betreft de hele niet beschadigde banden
(ca. 80 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting langs voetpad de M.L. Kingweg
Gazonbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
331210, dit betreft de hele niet beschadigde banden
(ca. 90 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting bestrating en parkeervakken
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
332110, dit betreft de hele niet beschadigde banden
(ca. 90 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

70,00

411,00

411,00

6,00

1.300,00

\

\

\

\
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303240 831711 Opbreken betonbanden. m 74,00V

..... Situering: bocht M.L. Kingweg - Vermiljoenweg en
..... kruising De Weer - Tjotterlaan

. .5. . . |Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 332320, dit betreft de hele niet beschadigde banden
..... (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3033 Inritbanden.
303300 831711 Opbreken betonbanden. m 53,50V
..... Situering:inritten garages e.d.

. . . .1. |Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 332700, dit betreft de hele niet beschadigde banden (ca.
..... 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

303310 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00V
..... Situering:inritten garages e.d.

.. . .9. |Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 332720, dit betreft de hele niet beschadigde banden (ca.
..... 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

303320 831711 Opbreken betonbanden. m 3,50V
..... Situering:inritten p-terreinen, zijstraten e.d.

. . . .9. |Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 332740, dit betreft de hele niet beschadigde banden (ca.
..... 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

303330 831711 Opbreken betonbanden. m 13,50V
..... Situering: mindervalide oprit
. .9. . . |Inritperronbanden 130/150 x 250 mm, lang 0,75 m st 16,00
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 332780

304 OPBREKEN TEGELVERHARDING
304010 831703 Opbreken betontegels. m2 4.137,00V
..... Situering: voetpad

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 333010, betreft hele niet beschadigde tegels (ca. 90%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

304020 831703 Opbreken betontegels. m2 241,00V
..... Situering: voetpad nabij Anton de Kombrug en inrit De
..... Weer 91-171.

.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 333110, betreft hele niet beschadigde tegels (ca. 90%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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3048 Diverse betontegels
304800 831703 Opbreken betontegels. m2 17,00V
..... Situering: inritconstructie parkeerterrein winkelcentrum
.9. . . . |Betontegels zeskant ca. 300x300mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 333800 als inboet, betreft hele niet beschadigde tegels
..... (ca. 90%)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

305 OPBREKEN BESTRATING

051 | Waalformaat.

305140 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 6,00V
..... Situering: mindervalide opritten
1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... kleur geel

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

3053 Keiformaat.

305310 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 10.095,00V
..... Situering: rijwegen en parkeervakken
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

..... Kleur: (heide) paars

..... parkeervakken inclusief ingestrate strepen

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 336000, 336010, 336020, 336030 en 336040, betreft
..... hele niet beschadigde stenen (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

305320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.760,00 V
..... Situering: rijwegen en verhoogd kruisingsvlak

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 336000, 336010, 336020, 336030 en 336040, betreft
..... hele niet beschadigde stenen (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

305330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 262,00V
..... Situering: parkeervakken en schuine vlak drempels

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: zwart

..... parkeervakken inclusief ingestrate strepen

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 336000, 336010, 336020, 336030 en 336040, betreft
..... hele niet beschadigde stenen (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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305340 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 298,00V

..... Situering: verhoogde kruisingsvlakken, 3 locaties
..... M.L. Kingweg - Tjotterlaan, Vermiljoenweg nabij Anton de
..... Kombrug en De Weer - Tjotterlaan.

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: rood/ zwart genuanceerd

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 336000, 336010, 336020, 336030 en 336040, betreft
..... hele niet beschadigde stenen (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

305350 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 46,00V
..... Situering: rijweg, Vermiljoenweg nabij Anton de Kombrug
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Baleno bruin

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 336000, 336010, 336020, 336030 en 336040, betreft
..... hele niet beschadigde stenen (ca. 90 %)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING
071 || Zagen asfalt.
307130 B10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 18,00V

..... Situering: aansluiting te verwijderen asfalt met te
..... handhaven asfalt t.b.v. rioolwerkzaamheden.
..... 2 locaties: rotonde De Weer en fietspad nabij Anton de
..... Kombrug
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
307140 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,00V
..... Situering: aansluiting te verwijderen parkpaden (asfalt)
..... met te handhaven parkpad, paden in groenzone langs
..... De Gouw.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
3072 Opbreken asfaltverharding.
307210 810199 Toetsen asfaltonderzoek. EUR N
..... Betreft het controleren of het vrijkomende asfalt kan
..... worden geaccepteerd door de inrichting waar het naar
..... wordt afgevoerd
..... Eventueel nader onderzoek uitvoeren volgens 307220

307220 810199 Onderzoek op aanwezigheid van teer. EUR N
..... Betreft het volgens 307250 tm 307270 te

..... verwijderen asfalt onderzoeken op de aanwezigheid van
..... teer

307250 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 520V
..... Situering: fietspad rotonde De Weer - Vermiljoenweg
..... Teervrij asfalt:

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning




RAWO0445-161568 Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1 Bladnr. 83 van 144

Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 11-11-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
307260 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 110,00V
..... Situering: fietspad Vermiljoenweg nabij watergang De
..... Gouw
..... Teervrij asfalt: rood
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307270 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 25,40V
..... Situering: parkpad in groenzone langs watergang De
..... Gouw (3 locaties).
..... Teervrij asfalt: parkpad
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307280 [810399 Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt. ton 34,00V
..... Betreft meerkosten voor het afvoeren als het bij
..... vrijgekomen asfalt teerhoudend is
..... Onderzoek volgens 307220
..... Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning voor thermisch
..... verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
307290 810399 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 34,00V
..... Betreft acceptatiekosten voor volgens af te voeren
..... materiaal, gerekend met 2,5 ton/m3
..... Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
..... Alle eventuele bijkomende kosten worden geacht in
..... deze kosten te zijn inbegrepen.
308 OPBREKEN FUNDERING
308010 800199 Uivoeren AP-04 onderzoek st 1,00V
..... Betreft milieutechnisch onderzoek van
..... funderingsmateriaal
308020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7,00V
..... Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt
..... fietspad.
..... - deel fietspad nabij rotonde Vermiljoenweg
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
308030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00V
..... Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt
..... fietspad.
..... - deel fietspad Vermiljoenweg nabij Anton de Kombrug
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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308040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 33,00V
..... Situering: funderingslaag onder te verwijderen parkpad
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
308050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.500,00 V
..... Situering: funderingslaag onder bestaande rijweg
..... De Weer.
..... Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 405,00
..... bestekspostnr(s). 318010 (gerekend met 60%
..... hergebruik.
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 270,00
..... bestekspost 308100

308060 800199 Menggranulaat ontgraven uit tussenopslag ton 405,00V
..... Situering: tussendepot volgens 803

..... Menggranulaat aangevoerd volgens 308070

..... Vervoeren naar plaats van verwerking volgens 308080
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

308070 800199 Menggranulaat vervoeren naar tussenopslag ton 405,00V
..... Situering: tussendepot volgens 803

..... Betreft het vervoeren van menggranulaat vrijgekomen
..... volgens post 308050.

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

308080 800199 Menggranulaat vervoeren uit tussenopslag ton 405,00V
..... Situering: tussendepot volgens 803

..... Betreft het vervoeren van menggranulaat vrijgekomen
..... volgens post 308060 naar plaats van verwerken volgens
..... 318010

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

308090 800199 Menggranulaat verwerken in tussenopslag ton 405,00V
..... Situering: tussendepot volgens 803

..... Menggranulaat, vervoerd volgens 308070.
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.

308100 800499 Afvoeren funderingsmateriaal ton 270,00 V
..... Betreft afvoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal
..... volgens bestekspost 308050 welke niet voor hergebruik
..... mogelijk is.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

309 VRIJGEKOMEN BESTRATINGSMATERIAAL

3091 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond
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309100 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.297,00V

..... Betreft vrijgekomen materialen volgens post 304010,
..... 304020 en 304800.

7. .. .. Betontegels
.9. . . . |Wijze van schoonmaken ter keuze van aannemer
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

309110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 13.461,00 V
..... Betreft vrijgekomen materialen volgens posten 305310
..... t/m 305350.

6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |Wijze van schoonmaken ter keuze van aannemer
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3092 Vervoeren bestratingsmateriaal

309200 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 4.297,00V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen

..... bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik.

..... Vervoeren naar depot en vervoeren van depot naar
..... plaats van verwerking.

. .1. . . |Betontegels vrijgekomen volgens post 304

..... 1|Vervoeren naar: depot, gerekend met een enkele reis
..... afstand van 5 km.

..... Inclusief laden en lossen.

309210 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 13.461,00 V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen

..... bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik.

..... Vervoeren naar depot en vervoeren van depot naar
..... plaats van verwerking.

.1. . . . |Betonstraatstenen vrijgekomen volgens post 3053
..... 1|Vervoeren naar: depot, gerekend met een enkele reis
..... afstand van 5 km.

..... Inclusief laden en lossen.

309220 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 2.044,50 V
..... Betreft: vervoeren van vrijgekomen kantopsluitingen
..... t.b.v. hergebruik.

..... Vervoeren naar depot en vervoeren van depot naar
..... plaats van verwerking.

. . .1. . |Betonbanden vrijgekomen volgens 303

..... 1|Vervoeren naar: depot, gerekend met een enkele reis
..... afstand van 5 km.

..... Inclusief laden en lossen.

3093 Formatteren bestratingsmateriaal

..... Sorteren en excat patroon t.b.v. machinaal verwerken

309300 831599 Formatteren bestratingsmateriaal, tegels m2 4.297,00V
..... Betreft: hergebruik van bestratingsmaterialen
..... Diverse verbanden

..... Betontegels vrijgekomen volgens post 304

..... Bestratingsmateriaal formatteren om het machinaal te
..... kunnen aanbrengen.

..... Wijze van machinaal aanbrengen ter keuze van
..... aannemer.

..... Inclusief beschikbaar stellen van hulpmiddelen zoals
..... pallets o.g.

..... Materiaal eventueel vervoeren volgens 309200
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309310 831599 Formatteren bestratingsmateriaal, BSS m2 13.461,00V

..... Betreft: hergebruik van bestratingsmaterialen
..... Diverse verbanden

..... Betontegels vrijgekomen volgens post 3053

..... Bestratingsmateriaal formatteren om het machinaal te
..... kunnen aanbrengen.

..... Wijze van machinaal aanbrengen ter keuze van
..... aannemer.

..... Inclusief beschikbaar stellen van hulpmiddelen zoals
..... pallets o.g.

..... Materiaal eventueel vervoeren volgens 309210

31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING
30 | | Grondwerk voor verhardingen
316010 810101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.400,00 V

..... verhardingslaag.

..... Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
316020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 16.510,00 V
..... verhardingslaag.

..... Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

3180 Funderingen voor straatwerk
318010 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.400,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: rijweg De Weer, dezelfde locatie waar de

..... wegfundering is verwijderd.

..... Betreft vrijgekomen volgens 308050 ton 378,00
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 316010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

318030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.400,00 V
..... Situering: als 318010

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 70 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010

. .1. . . |Straatzand m3 70,00/ L
32 AFWATERING

3220 Kolken, kunststof
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322010

322020

322030

3240

324010

324040

33

3310

331010

331040

252614

252699

252699

210899

210899

831305

831608

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft bij 302020 vrijgekomen materialen (63 st.)
Tekortkomende materialen leveren volgens 322020 en
322030

Inclusief benodigde grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Leveren straatkolk.

Straatkolk, klasse B125

Losse (draaibare) onderbak van PVC315 en
polyester bodem, hoogte: 800 mm
Gietijzeren kop type SDS met rooster
Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirkolk.

Trottoirkolk, klasse B125

Losse (draaibare) onderbak van PVC315 en
polyester bodem, hoogte: 800 mm

Gietijzeren kop met rooster, afmeting 400 x 350 mm
Passend bij trottoirband 13/15 en tegelverharding
Leveren op plaats van verwerking

Peilbuizen en brandkranen.

Herstellen straatpotten, peilbuizen.

Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
bestaande peilbuizen

De pot centraal boven de peilbuis stellen

Herstellen straatpotten, brandkranen.

Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
bestaande brandkranen

Minimaal 0,03 m vrijhouden tussen opzetstuk en rand
straatpot

Rond de straatpot een witte markeringstegel

stellen

Tekortkomende markeringstegels worden door de
brandweer ter beschikking gesteld

STRAATWERK

Opsiluitbanden 60 x 200 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting tussen voetpad en tuinen

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm waarvan 33 m bochtband
Betreft de bij 303110 vrijgekomen materialen
Tekortkomende materialen leveren volgens 331040

Leveren rechte opsluitband van beton.

Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
Profiel 60 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
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st
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70,00

1,00
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10,00
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\

\

1,00 L
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83,00 L
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331060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00V

1. .. .. D.m.v. hakken
.2.3. . . |Opsluitband 60 x 200 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

3311 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

331110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 124,00V
..... Situering: opsluiting langs fiets- en voetpaden

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Betreft de bij 303120 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 331130

331130 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 12,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 12,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331160 [831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
3312 Gazonbanden 100 x 200 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

331210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: opsluiting voetpad langs M.L. Kingweg

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm , gazonband
..... Betreft de bij 303130 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 331230

331230 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1,00V
9. .. .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband st 1,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
3321 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/




RAWO0445-161568

Bestek 26-015 incl. Nota van Inlichtingen 1
Rioolvervanging Kleurenbuurt Noord te Zaandam
Gemeente Zaanstad

Bladnr.

89 van 144
Afdrukdatum:
11-11-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

332110

332150

332160

332190

3323

332320

332350

332360

332390

831304

831605

831606

831502

831304

831605

831606

831502

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: opsluiting langs rijweg

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm , waarvan 151 m bochtband
Betreft de bij 303230 vrijgekomen materialen
Tekortkomende materialen leveren volgens 332150 en
332160.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 130/150 x 250 mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 250 mm gladgrijze uitvoering
r=4,00m

r=6,00m

r=7,00m

r=8,00 m

Werkende lengte 0.78 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Trottoirbanden 180/200 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: bocht M.L. Kingweg - Vermiljoenweg en
kruising De Weer - Tjotterlaan

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 200 mm betreft de bij 303240
vrijgekomen materialen

Tekortkomende materialen leveren volgens 332350 en
332360.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
r=6,00 m

Werkende lengte 0.78 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st
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3327 Inritbanden.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
332700 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 53,50V
..... Situering: inritten garages e.d.
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 450 x 200 x 500 mm gladgrijze uitvoering.
..... Betreft bij 303300 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332710.

. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 86,00 |
. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 10,00/ |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 10,00 |
332710 831612 Leveren inritbanden van beton. m 5,50V
1. . . . |Profiel 450 x 200 x 500 mm
. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 9,00 L
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332720 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 60,00V
..... Situering: inritten garages e.d.
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 500 x 140/200 x 1000 mm gladgrijze uitvoering.

..... Betreft bij 303310 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332730.

. . .1. . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 54,00 |

. . . .1. |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 3,00 |

..... Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 3,00 |
332730 831612 Leveren inritbanden van beton. m 6,00V

.9. . . . |Profiel 450 x 200 x 1000 mm

. .1. . . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 6,00 L

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332740 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 3,50V
..... Situering: P terrein en zijstraten
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 750 x 200 x 500 mm gladgrijze uitvoering.
..... Betreft bij 303320 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332750.

. . .1. . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 5,00 |

. . . .1. |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 1,00 |

..... Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 1,00 |
332750 831612 Leveren inritbanden van beton. m 1,00V

.9. . . . |Profiel 750 x 200 x 500 mm

. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332780 831399 Aanbrengen inritperronbanden van beton. st 16,00V
..... Situering: opsluiting inritten voor mindervaliden volgens
..... tekening 26-015-30

..... Betreft de bij 303330 vrijgekomen materialen

..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332790

332790 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00V
.1. . . . |Inritperronband links st 2,00 L
..... rechts. st 2,00 L
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0.75 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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333 TEGELVERHARDINGEN
3330 Trottoirtegels, grijs 45 mm

..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

333010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4.137,00V
..... Situering:

..... Betreft bij 304010 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 333080
.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 10,34/ L
333080 831699 Leveren betontegels. m2 415,00V
333081 831604 Leveren betontegels. st 4.612,00 |
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 4.150,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 534,00/ L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

333110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 241,00V
..... Situering: voetpaden en trottoirs

..... Betreft bij 304020 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 333180

1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .9. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,60 L
333180 831699 | Leveren betontegels. m2 24,00V
333181 831604 | Leveren betontegels. st 267,00 |

..... Betreft leveren betontegels, tegels hoeven niet nieuw te
..... zijn mogen ook tweedehands, vooraf beoordelen met
..... directie.

.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 240,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 54,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
3338 Diverse betontegels.

..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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333800 831113 Aanbrengen betontegels. m2 17,00V

..... Situering: inritconstructie parkeerterrein winkelcentrum
..... Betreft bij 304800 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 333810

. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels zeskant 300 x 300 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,04/ L
333810 831699 | Leveren betontegels. m2 2,00V
333811 831604 | Leveren betontegels. st 23,00 |
. .9. . . |Betontegels zeskant 300x300mm st 23,00 L
..... Kleur grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
336 KEIFORMAAT BESTRATING

..... Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

336000 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12.000,00 V
..... Situering: rijwegen en parkeervakken

.7. . . . |Inblokverband

. .2. . . |Op zandbed

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: divers

..... Betreft bij 305310 t/m 305350 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 336100
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 120,00 L

336010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.400,00V
..... Situering: rijweg De Weer t.p.v. aangebrachte fundering
..... volgens 318010.

.7. . . . |Inblokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: divers

..... Betreft bij 305310 t/m 305350 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 336100
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 14,00 L

336020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00V
..... Situering: haaksparkeervakken Bergblauwstraat

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: divers
..... Betreft bij 305310 t/m 305350 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 336100
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,36/ L
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336030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 127,00V

..... Situering: haaksparkeervakken Vermiljoenweg en
..... langsparkeervakken M.L. Kingweg

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: divers
..... Betreft bij 305310 t/m 305350 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 336100
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,27/L

336040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 44,00V
..... Situering: rijweg t.p.v. tankstation langs De Weer

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: divers
..... Betreft bij 305310 t/m 305350 vrijgekomen materialen
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 336100
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,44/ L
336100 831699 | Leveren betonstraatstenen, inboet. m2 1.400,00V
336101 831603 | Leveren betonstraatstenen. st 63.493,00 |

..... Te leveren betonstraatstenen hoeven niet nieuw te zijn,
..... tweedehands is ook mogelijk.

..... Vooraf beoordelen met directie.

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 63.493,00 L
..... Kleur: divers

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
3366 Markering in straatwerk.

..... Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

336600 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,00V
..... Situering: om en om-streep tussen haaksparkeervakken
..... voor de Bergblauwflat, M.L. Kingweg en Panneroodflat,
..... zie tekening 26-015-30.

. .2. . . |Op zandbed

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 817,00/ L
..... Kleur: wit

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand m3 0,18 L
336610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,30V
..... Situering: oprit drempel en plateau

.9. . . . |Verband als aangegeven in detail op tekening 26-015-30
. .2. . . |Op zandbed

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.055,00 L
..... Kleur: wit

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand m3 0,45 L

338 OVERIGE BESTRATINGEN
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338050 831499 Herstraten diverse aansluitingen. m2 50,00V

..... Situering: aansluitingen bij woningen e.d.

..... Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
..... Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost
..... 950010

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

35 MARKERING

3500 | | Verwijderen markering

350020 320141 | Volledig verwijderen van een markering. m2 3,00V
..... Situering: markering fietspad asfalt nabij Anton de
..... Kombrug

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
320 | | Markering in wegenverf.
352010 320105 | Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 23,00V

..... Situering: kruis in mindervalideparkeerplaats voor de
..... Bergblauwflat en Panneroodflat

1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg 1,61/L
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
% | | WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
0 | | Opnemen wegbebakening en -meubilair
360110 721016 | Verwijderen paal. st 26,00V

..... Betreft kunststof diamantkoppalen
..... Situering: zie tekening 26-015-11
4. . . .. Uit een bestrating
.9. . . . |kunststof diamantkoppalen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... vervolgens verwerken volgens post 361010
360120 (721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 5,00V
..... Betreft rijwielstandaard
..... Situering: Vermiljoenweg
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Fietsklem met betonnen voet
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
..... en vervolgens verwerken volgens post 361080

361 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair
361010 722016 Aanbrengen paal. st 26,00V
..... Situering, zie tekening 26-015-30
4. . . .. In een bestrating
.9. . . . |[Kunststofpaal, kleur zwart, 0,15 x 0,15 m met st 26,00 |

..... diamantkop, lang 1,50 m
..... Vrijgekomen volgens post 360110
. .3. . . |Zonder fundatie
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361080 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st
..... Situering: Vermiljoenweg
1. .. .. In het maaiveld

.2. . . . |Fietsklem vrijgekomen volgens post 360120 st
. .1. . . |Met prefab fundatie

. . .2. . |Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

363 Verkeersborden

3630 Verwijderen verkeersborden.

363040 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st
..... Na verwijderen borden volgens 363050 op het werk in
..... depot zetten

363050 321311 Verwijderen verkeersborden. st
..... Betreft verkeersborden, onderborden, routeborden
..... en straathaamborden

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 363140

363080 321399 Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen. EUR
..... Betreft alle vrijgekomen verkeers- en straathaamborden
..... en palen

..... Vervoeren van plaats van vrijkomen naar tijdelijk depot
..... op het werk

..... Te hergebruiken materialen vervoeren van tijdelijk depot
..... naar plaats van verwerken.

3631 Plaatsen verkeersborden

363130 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
..... Situering: als op tekening 26-015-11 aangegeven
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st
..... kruis vrijgekomen volgens 363040
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

363140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
..... bevestigingsmiddelen.

..... De borden bevestigen aan: palen

..... volgens 363130 en aan lichtmasten (incl. benodigde
..... beschermband)

. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... A01-30zb st
..... EO06 st
..... EO7 st
..... Alcoholverbod APV st
..... Buurtpreventie st
..... OB309 st
. . . .9. |Retroflecterend klasse Il
3633 Straatnaamborden
363320 321311 Verwijderen verkeersborden. st
..... Betreft straatnaamborden

..... Situering: Panneroodstraat kruising Vrieschgroenstraat
..... Van lichtmast

. . . .9. |Na verwijderen borden volgens 363050 op het werk in
..... depot zetten

363350 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft straatnaambord vrijgekomen volgens 363320
..... De borden bevestigen aan: lichtmast

..... Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
..... tussen mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m
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BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
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4 GROENVOORZIENINGEN
4 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
s010 | | Verwijderen bomen
401010 515101 Verwijderen bomen. st 1,00V
..... Situering:
..... - 1 boom Spaansgroenstraat
..... Boomsoort(en):
..... Spaansgroenstraat: Sorbus aria (1 st.)
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.9. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een

..... straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
..... (vanuit het hart van de stamvoet).

..... Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
..... het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
..... (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
..... wortelresten et cetera.

..... Ontstane gaten vullen met zand/ grond vrijgekomen bij
..... ontgraven.

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

416 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien

..... Gazons en bermen voor het inzaaien puin- en kluitvrij
..... maken (= bewerken met een cultivator en/of rotorkopeg).
..... Rijsporen losmaken tot een diepte van 0,30 m en
..... opnieuw profileren. Het zaaibed moet na deze

..... bewerking puin- en kluitvrij zijn.

416210 222105 Spitten of ploegen. are 15,00V
..... Situering: herstellen bermen en gazons na
..... werkzaamheden

..... Grondsoort: teelaarde

.1. . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... 3/Bewerkingsdiepte: 0,30 m

416220 222107 Frezen. are 15,00V
..... Situering: als 416210

..... Grondsoort: teelaarde

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

416230 222111 Eggen. are 15,00V
..... Situering: als 416220

..... Grondsoort: teelaarde

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 4|Bewerkingsdiepte: 0,20 m

416240 221131 Egaliseren. are 15,00V
..... Situering: als 416220

..... Grondsoort: teelaarde

. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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416250 220499 Verdichten grond. are 15,00V

..... Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
..... Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.

42 ZAAIEN EN MAAIEN
4201 || Zaaien
420110 512101 | Zaaien. are 15,00V
..... Situering: bermen en gazons, 22 percelen
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon Barenbrug Low kg 30,00/ L

..... Maintenance (gazons en ruw gras)

..... Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
4202 | | Maaien
420210 512503 | Maaien gras en kruidachtigen. are 45,00V

..... Betreft volgens 420110/ ingezaaide terreinen
..... Aantal percelen: 22 percelen

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Gazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. |Betreft de eerste 3 maaibeurten na zaaien. Moment van
..... maaien in overleg met directie.
..... 9/Maaisel verzamelen en afvoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkend bewerkings- verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting.

8 BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN
o0 | | ALGEMEEN
800010 102399 | Opstellen werkplan. EUR N

..... Conform paragraaf 26 van de UAV 2012 (versie 2025),
..... lid 6 opstellen van gedetailleerd werkplan.

..... 2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
..... aanleveren bij directie

..... Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
..... welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
..... uitgevoerd worden. Rekening houdend met de eisen
..... genoemd in het bestek en bijlagen, zoals trillingen,
..... beschikbare (werk)ruimte, bereikbaarheid.

800020 102399 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
..... Conform paragraaf 01.20 van de Standaard

..... Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
..... Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen
..... bij directie

800030 (102399 Opstellen materieelinzetplan EUR N
..... Betreft het opstellen van een materieelinzetplan zoals
..... omschreven in deel 3 bepaling 01.32.01 lid 04 en
..... volgens besteksbijlage formaat materieelinzetplan.
..... Minimaal 2 weken voor de start werkzaamheden
..... indienen bij de directie

800040 (102399 Actualiseren materieelinzetplan SEB EUR N
..... Betreft het actualiseren van het materieelinzetplan in
..... verband met de inzet van emissieloos materieel.
..... Materieelinzetplan per kwartaal actualiseren.
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800110

800120

800130

800140

800300

800310

800320

800330

800350

800360

800370

800380

801

101199

101199

101199

101199

101412

101442

101422

101432

101416

101426

101446

101436

Meldingsverplichting Besluit Activiteiten Leefomgeving
Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting zoals
omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07.

Een bewijs van melding bij de directie indienen.

MOOR-melding.
Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02

KLIC-melding.
Uitvoeren KLIC-melding

Aanvraag TVM.
Aanvragen vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen
conform deel 3 art. 01 10 02

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid van
bedrijven en winkels voor bevoorradend verkeer
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
bevoorradend verkeer voor bedrijven en winkels
Enkele rij haaks op de rijrichting

Afmetingen: ter keuze van aannemer.

Verplaatsen rijplatenbaan.

Verplaatsen: naar volgende fase

Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
800300

In stand houden rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
800300

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
800300

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

Betreft het toepassen van geribbelde rubberen matten,
rijplaten en dergelijke t.b.v. bereikbaarheid van bedrijven,
winkels en woningen

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: bedrijven, winkels en woningen

Enkele rij in lengterichting van de looprichting
Toepassen van geribbelde rubberen matten.

De platen zo aanbrengen dat er geen hoogteverschil is
tussen de platen onderling, daar waar zij op elkaar
aansluiten. Er mag geen plasvorming optreden i.v.m.
gladheid en/ of opvriezen.

Met materialen van de aannemer.

In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 800350

Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).

Betreft verplaatsen platen of schotten voor voetgangers
Verplaatsen: binnen het werkterrein

Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 800350

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 800350

COORDINATIE

EUR

EUR

EUR

EUR

keer

m*d

m*d

keer

40,00

2,00

1.600,00

40,00

100,00

22.500,00

30,00

100,00

Vv

\Y

\Y

\Y

\

\

\Y
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801010 100099 Codrdinatie openbare verlichting. EUR N

..... Betreft het coordineren van het tijdelijk opnemen en
..... terugplaatsen van lichtmasten ( 24 stuks).

..... Onder codrdinatie wordt verstaan:

..... Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
..... opdrachtgever meest economische wijze.

..... Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
..... directie indienen.

801030 (100099 Codrdinatie werken nutsbedrijven. EUR N
..... Betreft het codrdineren van aanpassingen van
..... kabels en leidingen door de nutsbedrijven.

..... PWN - waterleiding

..... Onder codrdinatie wordt verstaan:

..... Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
..... opdrachtgever meest economische wijze.

..... Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
..... directie indienen.

802 FLORA EN FAUNA
802010 640105 | Inventariseren en registreren fauna keer 1,00V
1. .. .. Betreft een verkennende inventarisatie voor kappen van
..... bomen
.3. . . . |Inventariseren van broedende vogels volgens

..... gedragscode bijlage 4-2
. . . .2. |Registraties en meetgegevens opnemen in een
..... rapportage conform ecologisch werkprotocol

8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

802110 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V
..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-2

..... Registraties en meetgegevens opnemen in een
..... rapportage conform ecologisch werkprotocol

8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora

802410 645001 Inventariseren flora. keer 1,00V
..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-2

..... Registraties en meetgegevens opnemen in een
..... rapportage conform ecologisch werkprotocol

803 TIJDELIJKE OPSLAG
803010 101502 | Toepassen tijdelijke afrastering. m 180,00V
..... Rekening houdend met een enkele reis afstand van 5
..... km.
1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
.2. . . . |Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen

..... onderling verbinden en verankeren.
..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m
..... De bouwhekken storm vast aanbrengen.
803011 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 180,00
1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
..... met materiaal van de aannemer
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803012 (101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
1. .. .. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 803011
803013 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 180,00 |
..... Na afloop van de werkzaamheden
1. .. .. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 803011
803020 175199 | Aanbrengen afdichtende laag, folie horizontaal. m2 1.750,00 V
..... Situering:

..... Betreft afdekken grond in tijdelijke opslag en onder
..... tijdelijk opgeslagen grond

..... Waterdichte folie of gelijkwaardig materiaal m2 1.750,00 L
803030 175199 Opnemen afdichtend folie. m2 1.750,00 V
..... Betreft folie aangebracht volgens 803020

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
go4a0 | | Bescherming bomen
804020 101603 | Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 40,00V

..... bescherming bomen.
..... Situering: rond alle te handhaven, te verplanten
..... of verplante bomen binnen de werkgrenzen en
..... opslagterreinen.
..... Tijdstip van aanbrengen: voor aanvang van de
..... werkzaamheden en/of opslag van materialen nabij
..... de betreffende bomen.
..... Tijdstip van verwijderen: na afloop van de werk-
..... zaamheden en/of opslag van materialen nabij
..... de betreffende bomen.
9. . . .. Stamdiameter bomen: ca. 0,1 tot ca. 0,9 m.
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .9. . |Tussen de stam en de ommanteling een vrije ruimte
..... waarborgen d.m.v. singels van boomband, breed
..... minimaal 60 mm (2 st per boom)
..... De ommantelingsconstructie strak om de stam
..... aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden.
804040 103199 Toepassen bouwhekken te handhaven bomen. m 2.000,00 V
..... Situering: rondom bestaande te handhaven
..... "behoudenswaardige" bomen. Langs de M.L. Kingweg
..... en De Weer ( 50 st)
..... Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... bouwhekken
..... 40 m is strekkende meter kroonprojectie van de boom)
..... Bouwhek hoog minimaal 2,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren.
804070 515502 Water geven bomen. st 180,00V
..... Betreft watergeven bestaande bomen tijdens bemaling.
..... Moment van watergeven in overleg met directie,
..... uitgaande van verspreid toedienen over de periode
..... april t/m september.
.2. . . . |Water op te pompen uit open water met uitzondering van
..... het Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de
..... Zaan en de Gouw in verband met brak water.
. . .3. . |Hoeveelheid: ten minste 90liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar
. . . .9. |Water toedienen op maaiveld binnen de kroonprojectie,
..... rondom de stam voorzieningen tegen afstroming treffen
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805 V&G MAATREGELEN CROW400
..... In overeenstemming met bijlage 0-1b
805210 170199 Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV> m 50,00V
..... Situering:
..... - locatie Bergblauwstraat 1: (2,4 - 2,6 m-mv.): 19,0 m,
..... lood

..... - locatie M.L. Kingweg 157: (2,5 - 3,0 m-mv): 14,0m, lood
..... - locatie Spaansgroenstraat 90: (2,5 - 3,0 m-mv): 17,0m,
..... lood

..... zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor

..... werken in vervuilde grond (rood, niet viuchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,
..... 223 en 224).

805220 170199 Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood V> m 19,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 1

..... - locatie: (1,0 - 2,0 m -mv) 19 meter, minerale olie
..... zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (rood vluchtig / zwart vluchtig).
..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,
..... 223 en 224).

805230 170199 Meerprijs riolering in vervuilde grond <oranje V m 7,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv (7,0 meter), minerale olie
..... zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,
..... 223 en 224).

805320 170199 Meerprijs kolken in vervuilde grond <oranje V> st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv (7,0 meter), minerale olie
..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 322010

806 VERKEERSMAATREGELEN
806020 623099 Maken verkeersplan, concept. EUR N
..... Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
..... de uitvoering van het werk.

..... Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
..... CROW-publicatie 96b.

..... Hierin op te nemen:

..... planning

..... fasering

..... loop- en fietsroutes

..... Binnen twee weken na opdracht indienen bij de directie
..... digitaal in pdf-formaat en 1 kleurenafdruk op papier, A0,
..... schaal 1:1000

806030 623099 Maken verkeersplan, definitief. EUR N
..... Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
..... de uitvoering van het werk.

..... Bewerken van het concept tot definitief
..... Digitaal aanleveren in pdf-formaat en 3
..... kleurenafdrukken op papier, A0, schaal 1:1000
806040 623099 Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
..... Gedurende het werk het verkeersplan per fase in detail
..... uitwerken.

..... Digitaal aanleveren in pdf-formaat
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806050

806080

806090

807

807210

807270

807280

807290

807310

808

808210

623099

620199

620199

257199

256199

256199

256199

252299

102399

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Digitale ondergrond beschikbaar in dxf-formaat
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes conform de richtlijinen CROW
publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in
uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen
de Bebouwde kom'.

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
Formaat van de tekeningen: A 0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog aanleveren.

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden indienen bij de directie

Aanbr. in stand houden en verwijderen Informatieborden.
Informatieborden, te plaatsen op aangeven van de
directie.

Met QR-code, verwijzend naar de website Zaanstad
pagina.

Betreft het aanbrengen, gedurende het werk
onderhouden en verwijderen van borden

Na aangeven van directie binnen 1 dag geplaatst
Afmetingen bord maximaal 400 x 600 mm

Met materialen van de aannemer.

Toepassen borden E06

Betreft het toepassen (aanbrengen, instandhouden en
verwijderen) van borden EO06 t.b.v. het tijdelijk
verplaatsen van bestaande mindervaliden
parkeerplaatsen, incl. verkeersbordpaal en
bevestigingsmiddelen.

REVISIE en DOCUMENTEN

Maken revisie aangelegd riool en drainage.

Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
Revisie van nieuw aangelegd riool en drainage
gefaseerd, minimaal 1 keer per 2 maanden, aanleveren.
Bij oplevering 1 complete revisie aanleveren van het
hele werk, in DWG en PDF.

Aanleveren gegevens, peilbuizen.
Betreft gegevens van volgens 226220 geplaatste
peilbuizen

Aanleveren gegevens, rioolinspectie.
Betreft resultaat van volgens 226500 uitgevoerde visuele
inspectie van aangelegde riolering

Aanleveren gegevens, inspectie relining.
Betreft resultaat van volgens 228330 uitgevoerde visuele
inspectie van gerelined riolering

Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10

COMMUNICATIE

Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.

Betreft informeren van de nood- en hulpdiensten over
voortgang van de werkzaamheden en bereikbaarheid
per fase.

EUR

st

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2,00

5,00
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808220 102399 Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis. EUR N

Betreft informeren van HVC (vuilnisophaaldienst) en
bewoners over voortgang van de werkzaamheden en
bereikbaarheid van ophaallocaties

Tevens aanbrengen en verwijderen plastic zakken over
ondergrondse containers welke tijdens werkzaamheden
niet bereikbaar zijn voor HVC.

Plastic zakken ter beschikking gesteld door directie.
Zodra container weer bereikbaar is dit doorgeven aan
HVC, planning OG 0625070887.

Bij dumpingen/bijplaatsingen van afval bij containers
contact opnemen met 14075 afd. afval en planning en
..... afstemmen hoe en wanneer afval kan worden
..... opgehaald.

Een en ander in overleg met de directie

808230 (102301 Communiceren met derden. EUR N
Betreft: het inrichten en onderhouden van de
..... BouwApp (0.g.) gedurende het gehele werk.

5 .. .. Wijze van communiceren: De BouwApp.
..... Zie Deel 3 art. 01 23 20.

. .3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 1900
. . .2. . |Frequentie: minimaal wekelijks een bericht over
voortgang en bereikbaarheid.
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
910030 (109999 Aan- en afvoeren materieel EUR N
910040 620499 Gunningscriterium G-2 Omgevingsmanagement EUR N
..... Betreft: op deze post moeten de kosten worden
..... ondergebracht voor uitvoering van

..... omgevingsmanagement conform gunningscriterium
..... G-2 van de offerteleidraad.

..... Na aanbesteding dient de aannemer een onderbouwing
..... te verstrekken van deze kosten.

910050 620499 Gunningscriterium G-3 aanpak uitvoering en BLVC EUR N
..... Betreft: op deze post moeten de kosten worden
..... ondergebracht voor uitvoering van aanpak uitvoering en
..... BLVC conform gunningscriterium G-3 van de

..... offerteleidraad.

..... Na aanbesteding dient de aannemer een onderbouwing
..... te verstrekken van deze kosten.

95 Stelposten
950010 100301 | Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden

950020 100301 Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 5.000,00 VvV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. Door de directie op te dragen herstelwerkzaamheden
950040 1100301 | Stelpost verkeersmaatregelen EUR 25.000,00 VvV

..... Betreft kosten die gemaakt worden t.b.v. de
..... verkeersmaatregelen uit het verkeersplan en tekeningen.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

4. . . .. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens
..... het verkeersplan volgens bestekspost 806020 t/m
..... 806040 en de tekeningen volgens bestekspost 806050

950060 100301 Stelpost vuilwatertransport. EUR 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. het bij calamiteiten vervoeren van vuilwater per
..... tankauto bij relinen, volgens 228120
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950070 100301 Stelpost flora en fauna EUR 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Voortvloeiende kosten bij het onverwacht aantreffen van

beschermende flora en fauna.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025), zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Inschrijving

Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

Kortingsregeling BPKV

Indien het bij inschrijving aangeboden kwaliteitsniveau in het kader van het BPKV-criteria op enig
moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald en het verbeterpotentieel niet wordt benut,
kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.

De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in kwaliteitswaarde van het bij
inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met
een factor 1,5.

Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025).
Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.

Verplichtingen aannemer

De opdrachtgever mag voér aanvang van de werkzaamheden de identiteit van het door de
aannemer ingezette personeel verifiéren en vastleggen. De aannemer verstrekt desgevraagd
afschriften van relevante documenten waaruit identiteit en arbeidsgerechtigdheid blijken, voor zover
vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. De aannemer meldt wijzigingen onverwijld
en waarborgt naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever voor aanspraken, sancties en boetes wegens niet-naleving daarvan.
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Open begroting

De opdrachtgever behoudt het recht om na de definitieve gunning van de opdracht en gedurende
de gehele termijn van uitvoering van de opdracht de volgende stukken en/of gegevens bij de
opdrachtnemer op te vragen:

"Een gedetailleerde begroting (bestekposten, eenmalige kosten en uitvoeringskosten) in uren,
materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van
het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig etc. Tevens moet het bedrag per inzet op basis
van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing
moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van het bestek. Een opgave van het
totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen
met het inschrijvingsbedrag zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet".

Indien opdrachtgever verzoekt om bovenvermelde stukken en/of gegevens aan te leveren, dan is
de opdrachtnemer verplicht binnen één werkdag aan dit verzoek te voldoen.

Klachtplicht

De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

Overdragen rechten en plichten

Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

Retentierecht

De aannemer doet jegens de opdrachtgever afstand van enig retentierecht en opschortingsrecht.

De aannemer draagt er zorg voor dat door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers
eveneens afstand doen van enig retentie- en opschortingsrecht jegens zowel de aannemer als de
opdrachtgever.

Indien de aannemer niet voldoet aan het bepaalde in het tweede lid, verbeurt de aannemer aan de
opdrachtgever een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval, met een
minimum van € 10.000, onverminderd overige rechten van de opdrachtgever.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
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de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j.  indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2025..

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.
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De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden
verwerkt, worden deze gegevens als vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met
toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien de aannemer persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de opdrachtgever, treedt de
aannemer op als verwerker. Partijen leggen de voorwaarden voor deze verwerking vast in een
verwerkersovereenkomst conform de model Verwerkersovereenkomst van de VNG/VNG model
Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken

De aannemer waarborgt een passende beveiliging van persoonsgegevens en naleving van
toepasselijke wet- en regelgeving.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden en opgelegde maatregelen
of sancties die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de aannemer in de naleving
van toepasselijke wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2025 wordt aangevuld met:
'‘Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2025 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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Meerwerken

De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting

moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.

In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

Bij gevraagde extra werken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt het
ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Risicoregeling
Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2025 niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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Indienen declaraties

In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
z0 spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel

een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform.

Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
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de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

BIJDRAGEN
RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2025, wordt
verlangd.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2025, wordt verlangd.

VERGUNNINGEN
Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- kapvergunning t.b.v. rooien bomen

- melding van onttrekken van grondwater t.b.v. bemaling

- melding lozing buiten inrichting (BIbi) voor het lozen van bemalingswater;

- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding
worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen en flexibele
maken van waterleidingen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Algemeen

BlJ BESTRATINGSWERKEN:

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

BlJ RIOOLWERKEN

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

Voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum moet het parkeerterrein te allen tijde bereikbaar zijn.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2025 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.
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KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
Algemeen tijdschema, werkplan

De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V. 2012 (versie 2025)

De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op
de dinsdag na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:

a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;

b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

Bouwvergadering

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld.

Informatieverplichting

De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

BOUWSTOFFEN
Keuring van bouwstoffen

Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

Besluit bodemkwaliteit

De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

Meldingsverplichting grond en baggerspecie

Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer.

toepassen van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.26 Bal)

Voor het toepassen van grond of baggerspecie gelden algemene rijksregels van het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteit het toepassen van grond of baggerspecie is in
paragraaf 3.2.26 van het Bal aangewezen. Bij de activiteit gaat het om het op of in de bodem
brengen van grond of baggerspecie. Dat kan een landbodem zijn, maar ook een waterbodem (in
oppervlaktewater). Er zijn twee typen activiteiten:

- Het op of in de landbodem toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
milieubelastende activiteit.

- Het in een oppervilaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
een lozingsactiviteit. Voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewater is de
waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag.

Het toepassen van grond of baggerspecie vindt bijvoorbeeld plaats bij het bouwen van wegen,
ophogingen, dempingen, verondiepen van plassen of verspreiden van baggerspecie.

Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden.

Afvoer grond

Onder de regels uit voor graven in de bodem uit het Bal is het toegestaan om (een deel van de
uitgeplaatste) grond af te voeren van de locatie. Mocht tijdens de activiteit blijken dat niet alle grond
teruggeplaatst kan worden, dan moet u het bevoegd gezag hierover informeren.

- Milieubelastende activiteit graven < I:

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
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bodemkwaliteit (graven ? 1), geldt de informatieplicht één week voorafgaand aan de activiteit (Bal
artikel 4.1220), behalve als sprake is van alleen tijdelijk uithemen (derde lid). Via de melding moet
het bevoegd gezag geinformeerd worden over de graafactiviteit. Indien er sprake is van een
spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

- Milieubelastende activiteit graven > |

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> |), geldt voor tijdelijk uithemen een meldplicht met een termijn van 1 week in plaats van 4 weken
(Bal artikel 4.1225, vierde lid). Als bij de melding is aangegeven dat alle grond teruggeplaatst
wordt, dan moet bij onverwachte afvoer het bevoegd gezag geinformeerd worden via een wijziging
van de melding. Het indienen van deze wijziging stemt de aannemer af met de MKB'er (als deze
aanwezig is). Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

- Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> 1), geldt voor afvoer van grond een meld- en informatieplicht met een termijn van 4 weken (Bal
artikel 4.1225 en Bal artikel 4.1226). Eveneens geldt 1 week voor start uitvoering werk een
informatieplicht (Bal artikel 4.1227). Na afronden van de werkzaamheden dienen de
evaluatiegegevens (aannemer en MKB) binnen één week te worden ingediend (Bal artikel 4.1234).
Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden.

Tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.24 Bal)

De activiteit 'opslaan van grond of baggerspecie' is in paragraaf 3.2.24 van het Bal aangewezen. Bij
deze activiteit gaat het om het op de bodem opslaan van grond of baggerspecie. Het op de
landbodem opslaan van grond of baggerspecie is aangewezen als milieubelastende activiteit.
Onder 'opslaan’ valt het in voorraad hebben van grond of baggerspecie om later te vervoeren, te
gebruiken of te behandelen. Het gaat om grond en om baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van
het Besluit bodemkwaliteit. Grondopslag bij de milieubelastende activiteiten 'graven in de bodem'
valt onder de desbetreffende paragraaf 3.2.20 of 3.2.21.

Melding

Het is verboden deze activiteit te starten zonder dit ten minste 4 weken van tevoren te melden via
het Omgevingsloket. Voor het opslaan van meerdere partijen op 1 locatie is maar 1 keer een
melding nodig. Als een partij grond of bagger eenmalig wordt opgeslagen, dan geldt een termijn
van een week voor het indienen van de melding in plaats van de termijn van 4 weken.

Voor het verrichten van de melding bij opslag op landbodem worden via het Omgevingsloket de
volgende activiteit(en) gekozen:

1. Anders dan in een oppervlaktewaterlichaam opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of
samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie - Melding (Rijk)

Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
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Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

VERZEKERINGEN
CAR-verzekering door de opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvlioeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.

Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,
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De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,

waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:

- het kenteken van het transportmiddel;

- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer

voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf

de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
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vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en
certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton.
Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een
Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Als onderdeel van het asfaltplan conform deel 2.2. dient de aannemer ook een freesplan op te
nemen.

Er dient voorkomen te worden dat verontreinigingen worden meegefreesd (zoals o.a.
detectielussen, markeringen etc).

Vrijgekomen asfalt dient opnieuw gebruikt te worden in de asfaltketen en niet
toegepast te worden in de bodem als funderingsmateriaal.

Bewijs van ontvangst (asfalt)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2025 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
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Bewijs van ontvangst (beton)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2025 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
Zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een

locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
Zijn vermeld.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging .

De aannemer moet een certificaat overleggen van de thermische reinigingsinstallatie dat de
conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden
zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische inrichting.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Uitvoering van de werkzaamheden
In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2025 stelt de aannemer de directie

onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2025 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

1 Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade

wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde paragraafin 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2025 wordt het bedrag
van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatie kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn
en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer
verhaald.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2025 is niet van toepassing

De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een ervaren boom taxateur aan de
hand van de richtlijnen NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen)

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 zijn de taxatie-kosten voor rekening
van de aannemer.
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Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2025 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2025 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-cooérdinator)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.

Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvioeiend uit het werk.

De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te

liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd
door de aannemer;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvlioeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de UAV
.2012 (versie 2025) aangemerkt worden als gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
bestek worden ingeleverd.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard 2025 worden onder beschermde planten
en diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage 4-2 van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard 2025 is van toepassing:

de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage 4-2

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard 2025 wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Deskundigheidseisen;

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt
op het gebied van habitats en soorten.

Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch
onderzoek te kunnen doen. Hij of zij:

- (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;

- heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;

- kan ecologische werkprotocollen uitwerken;

- kan specifieke maatregelen begeleiden.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard 2025.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard 2025.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard 2025.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijJd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

In aanvulling op artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard 2025 is bij inventarisatie en registratie
tevens Leidraad soortbescherming Zaanstad, van toepassing.

COMMUNICATIE
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CROW Better Performance

Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
https://www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:
https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'better
performance’'.

De directie houdt uiterlijk vdor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance.

Een tussentijdse beoordeling op 'better performance’ vindt elke 3 maanden plaats.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijldschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven
BouwApp

Binnen dit bestek wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden gelden de
volgende eisen:

- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload door bewoners;

- Minimaal wekelijks een bericht met actualisatie, terugblik en/of vooruitblik;

- Zichtbare contact gegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te kunnen stellen
(omgevingsmanager, uitvoerder, ...).

Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld in de app);

- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting;

- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties
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Omgevingsmanager

Werkervaring:

De omgevingsmanager dient over de volgende werkervaring te beschikken:

- De afgelopen vijf jaar heb je minimaal twee jaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager
binnen of voor een gemeentelijke overheidsorganisatie in een complexe omgeving met diverse
stakeholders;

- Ervaring opgedaan in de uitvoeringsfase van civieltechnische projecten.

Kennis:

De omgevingsmanager dient de over de volgende kennis te beschikken:
- Kennis van projecten en projectmatig werken

- Aantoonbare kennis van communicatie en stakeholdermanagement

SOCIAL RETURN
Social return (SROI)

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door de opdrachtgever, naast het
'gewone' rendement ook een concrete 'sociale winst' (return) oplevert. Gemeente Zaanstad vindt
het belangrijk dat haar aannemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale
doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een
uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun opleiding een leerwerk-/stageplaats zoeken.

Contracteis en naleving
Als contracteis hanteert de opdrachtgevert voor deze aanbesteding een SROI-percentage van 0,5%
van de aanneemsom. Met uw inschrijving verklaart aannemer aan deze eis te zullen voldoen.

Voor de invulling van de social return verplichting zie het Uitvoeringsprotocol Social Return op het
aanbestedingsplatform.

Indien aannemer niet (volledig) voldoet aan het invullen van zijn jaarlijkse social return-verplichting,
heeft opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare vordering op aannemer ten bedrage van
de openstaande SROI-verplichting. Opdrachtgever zal dit bedrag alsdan verrekenen met de nog
aan aannemer te betalen facturen, dan wel anderszins invorderen

TRILLINGEN
Trillingen

Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale ftrillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
De maximale trillingscriteria zijn opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprotocol.

De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

WET ARBEID VREEMDELINGEN
Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 (versie 2025) en paragraaf 01.01.14
wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat
over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De
aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever
voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
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01 30 01 Hoge of lage waterstanden

20 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvlioeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.

De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage

waterstanden.
01 31 WERKTIJDEN
01 31 01 Van toepassing zijnde bepalingen

20 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur
en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.

01 32 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB)
01 32 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

20 Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht
Akkoord en de Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

21 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in
Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen.
Hierbij is tenminste het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en
Emissieloos Bouwen, zie besteksbijlage. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor
niet-stationair materieel:

- Mobiele werktuigen en gereedschap met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos

zijn.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW, inclusief aggregaten en
(bron)bemaling, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan

emissienorm Stage llla.
Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de

emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage lllb.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een

werkend, gesloten roeffilter.
Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden tenminste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
Grote bedrijfswagens c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

22 Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig
onderhoud is gepleegd.

23 De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door
de aannemer in te zetten emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan
wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander
conform bijlage ‘Format materieelinzetplan’ die aan de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd.
Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

24 De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een
overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.

25 Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de
directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

26 Het staat opdrachtgever vrij om ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een
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overtreding van bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende
materieel direct de toegang tot het projectgebied ontzeggen en dient Aannemer zorg te dragen voor
uitvoering met het correcte materieel, zonder vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere
kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde opleverdatum of
onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing
van juiste materieel ligt volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan
de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1.000,- per overtreding en is
gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld: Het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet hoger
zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit
geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor
rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

Veiligheidsrichtlijnen, zoals gesteld in de Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van
Bouwend Nederland, zie besteksbijlage . Transport, plaatsing en gebruik van accupakketten en
oplaadpunten (EOS) dienen te voldoen aan de richtlijnen.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
17 02 EISEN EN UITVOERING
17 02 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

20 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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BEMALINGEN

Bemalingen

EISEN EN UITVOERING

Lozen van onttrokken grondwater op gemeentelijk riool

Het onttrokken grondwater moet worden geloosd op het gemeentelijk riool.

In de lozingsleiding dient een zandvang en een watermeter te worden opgenomen. De zandvang
regelmatig schoonmaken.

De lozingskosten voor het onttrokken grondwater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Te bemalen sleuflengte

De tegelijkertijd te bemalen sleuflengte mag maximaal 50 meter bedragen per werkpunt.

Twee of meer riolen, die hart op hart 2,00 meter of minder van elkaar verwijderd zijn, worden geacht
in één sleuf te liggen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Bron- en spanningsbemaling

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de pomp mag

overeenkomstig de circulaire Bouwlawaai, wet geluidhinder niet hoger zijn dan:
- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur(dag)

Controle op of berekening van de in bepaling 01 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveau's
dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan
aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op
de aanneemsom.

De bemalingsinstallatie mag 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de volgende dag niet in
gebruik zijn.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat, indien de grondwaterstand beneden een
vooraf gesteld peil zakt, de bemaling dient te worden gestaakt.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 01 BEGRIPPEN
22 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op bepaling 22.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
h. baggerspecie: bodemmateriaal van de op te schonen waterbodem, aanwezig boven het
normprofiel en dus variérend van slib tot vaste bodem.

22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straathaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten

worden gerekend.

zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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23 DRAINAGE
23 1 Horizontale drainage
23 12 EISEN EN UITVOERING
23 12 09 Hoogteligging drainreeksen

01 In afwijking van de bepaling 23.12.09 lid 01 wordt bepaald dat de bovenkant van de
drainageleiding op polderpeil moet liggen.

21 De aannemer stelt de directie tijdig voor het dichten van de sleuven in de gelegenheid de
hoogteligging van de drainage te controleren. De hiervoor benodigde hulpmiddelen worden door
de aannemer ter beschikking gesteld.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
EISEN EN UITVOERING

Grondwerk, ontgraving

In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

Grondwerk, aanvulling

In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:

- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

INFORMATIEOVERDRACHT
Uitvoering van werkzaamheden

Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Indringingsweerstand voor ontgraven

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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RIOLERING

Riolering, algemeen

EISEN EN UITVOERING

Montage leiding

Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.
INFORMATIEOVERDRACHT

Afsluiten rioolstreng

In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:
"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

Aanleg riolering
BEGRIPPEN
Algemeen

Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:

Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

EISEN EN UITVOERING
Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

Eisen voegwijdte betonbuizen (ongeacht de leverancier), bij aanleg nieuwe riolering.
- voor de betonbuizen 300 mm geldt een maximale voegwijdte van 20 mm

- voor de betonbuizen 400 mm geldt een maximale voegwijdte van 25 mm

- voor de betonbuizen 500 en 600 mm geldt een maximale voegwijdte van 30 mm

- voor de betonbuizen 700 mm geldt een maximale voegwijdte van 35 mm

- voor de betonbuizen 800 t/m 1000 mm geldt een maximale voegwijdte van 40 mm

Eisen voegwijdte PVC-buizen (inclusief kokerriool), bij aanleg nieuwe riolering.
- ongeacht de diameter geldt een maximale voegwijdte van 10 mm

Rioolaanleg: fundering

Voorafgaand aan de uitvoerig dient de aannemer, in bijzijn van de directie, aan te tonen dat de
kraan de minimaal voorgeschreven druk (KN) kan leveren. Methode van aantonen ten genoegen
van de directie.

Indien de directie de aannemer opdraagt een zwaardere hydraulische kraan te gebruiken bij het
drukken van houten palen, zullen uitsluitend de meerkosten voor het gebruik van de zwaardere
hydraulische kraan, alsmede de aan- en afvoerkosten van deze kraan worden verrekend.
Vertragingen van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
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Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende
polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.

Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden
aangesloten.

Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden
aangesloten.

Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden
uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geinspecteerd.

Eventuele verrekening van lengten huisaansiuitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel
2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.

De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de
genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90° bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90°) staan.

Rioolaanleg: aansluitingen op inspectieput

De maximale buislengte van een, d.m.v. een betonkraag in te storten passtuk, is 1,00 m.

Indien een betonnen passtuk of in te storten betonbuis een lengte heeft van 0,50 m.-1,30 m., dan
moet hieronder één juk worden aangebracht. Is deze lengte groter dan 1,30 m., dan moeten twee

jukken worden aangebracht. Is de betreffende lengte kleiner dan 0,50 m. dan wordt er geen juk
aangebracht.

Een aanstorting op een nieuwe put zoveel mogelijk zien te voorkomen, hiervoor gebruik maken van
in het werk te bepalen zaagpasstuk met bijbehorende speciale rubberringverbinding.

INFORMATIEOVERDRACHT
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Revisie, riolering

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV 2012 (versie 2025) moet de revisie bij de directie
aanwezig zijn.

Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de BGT in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- volgeschuimde rioolleidingen;

- de volgezande putten;

- schildmuren;

- verwijderde rioolleidingen;

- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer,

inclusief de x,-en y codrdinaten;

- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;

- de fabrikant van de putten en leidingen;

- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;

- de hoogte van de overstortdrempel(s) t.0.v. NAP;

- de breedte van de overstortdrempel(s);

- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;

- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;

- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;

- de plaats van de opzetters op het riool;

- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;

- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;

- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;

- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);
- van persleidingen om de 50 meter een puntin X, Y, en Z-codrdinaat en Z-coérdinaat van
naastgelegen maaiveld meten;

- doorspuitpunten aangeven in X, Y, en Z-codrdinaten;

- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;
- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);

- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).
- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.

- materiaal van de relining;

- de drukklasse van de persleiding(en).

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Tijdelijke pompinstallatie

De tijdelijke pompinstallatie dient voorzien te zijn van een storingsmelding op afstand.

De aannemer dient de storingen te verhelpen. Storingen dienen dag en nacht binnen de volgende
maximale tijden verholpen te zijn:

- droge periode: 2 uur

- regenperiode of tijdens regen: 1 uur

Mocht er gedurende de werkzaamheden door toedoen van de aannemer een riooloverstort
plaatsvinden, dan zijn de herstelkosten en gevolgkosten voor rekening van de aannemer. Bij een
storing aan de tijdelijke pompinstallatie langer dan 3 uur dient de aannemer dit te melden aan de
storingsdienst (0900-2352352), i.v.m. controle riooloverstort punt in de watergang.

BOUWSTOFFEN
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Rioleringsonderdelen

Betonbuizen:

Voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 uitgevoerd met een recht of verjongd spie-eind.
Verbinding door middel van bijbehorende glijring van styreenbutadieen rubber.

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

Het geheel (buis en glijverbinding) dient waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

Putrand met deksel:

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm

Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm

Afm. gij deksel: @ 520 mm

Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.

Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde
mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geéxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

Inspectieputten:

De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geintegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035

Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

Schuimbeton
De te stellen eisen aan schuimbeton zijn:
- druksterkte minimaal 6 N/mm2

- volumegewicht 12,0 kN/m3.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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Rioolaanleg: opleveringsinspectie

Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden
gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.

Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:

Samen met de inspectiebestanden wordt een losse viewer meegeleverd om de inspectiefiims te
kunnen bekijken en beoordelen zonder/voordat die eerst in het beheersysteem van Zaanstad
worden opgenomen.

- Oplevering inspectie bestanden bevatten alleen informatie over nieuw aangelegd riool en geen
informatie over bestaand riool (bijv. inspectie t.b.v. lokaliseren inlaten vol te schuimen riool).

- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN-EN13508-2

en foutloos door de RibX validator van Rioned komt. Uit te voeren door de aannemer die het
bestand aanlevert.

- Toegepaste plaatsnamen dienen te zijn:

*Zaandam

*Krommenie

*Wormerveer

*Assendelft

«Zaandijk

*Westzaan

*Koog aan de Zaan

- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd

- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden geleverd

- Putnummers gebruiken zoals aangegeven op de bestekstekening(en).

- De filmbestanden dienen te worden genummerd van putnummer naar putnummer, zodat het
rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig is

terug te vinden

Rioolrenovatie
EISEN EN UITVOERING
Deelrenovatie

Indien een deelrenovatie aangebracht dient te worden, moet de deelrenovatie worden
goedgekeurd door de directie en in het geval van een relining te voldoen aan de volgende eisen:

De deelrenovatie berekenen volgens de ATV-richtlijnen van ATV-M127, Teil 2 januari 2000.
Voor de materiaalkeuze uitgaan van:

- Medium: huishoudelijk afvalwater

- Temperatuur: 20°C

- Chemicalien: geen

Aan beide zijden van de deelrenovatie dient een PU/PE laag aanwezig te zijn.
Aan de uiteinden van de deelrenovatie dienen ringen van zwelrubber aanwezig te zijn.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Garanties

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012
(versie 2025), voor een termijn van vijf jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;

- waterdichtheid;

- slijtvastheid;

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden. De garantieverklaring moet na het werk worden overlegd.
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WEGBEBAKENING
Wegbebakening, algemeen

EISEN EN UITVOERING
Verkeersborden (incl. onderborden)

De te leveren verkeersborden moeten voldoen aan de eisen en voorschriften die de wetgever aan
deze borden heeft verbonden. Verkeersborden voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan
alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het VNVF bordenboek juli 2017:

a. Bebording dienen geleverd te worden met keurmerk 'Qualisign-keurmerk of

gelijkwaardig;

b. De signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse lll-folie waarbij volgens een zogenaamd
MCS-systeem (Matched Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en
dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN
67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant laminaat is afgedekt, zie hiervoor het
VNVF bordenboek, 2017, pagina 8 en 9);

c. De borden zijn leverbaar in de maatvoering: type 0, I, Il en Il (zie hiervoor het VNVF bordenboek
pagina 119);

d. Type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand (DOR);

e. De drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-coating;

f. De borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82mm en
140mm;

g. Borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;

h. De verkeersborden zijn slijtvast;

i. De borden bestaan uit één stuk (bijv. bij lange schrikhekplanken

Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.

Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.

Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.

Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijpaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.

De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.

De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.

Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.

De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.

De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:

Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m tot
en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.

Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot en
met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.

Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.

Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m (is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.
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Straatnaamborden

Straatnaamborden en verwijzingsborden voldoen aan alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het
VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):

a. Bebording dienen geleverd te worden met keurmerk 'Qualisign-keurmerk of gelijkwaardig;

b. De signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse llI-folie waarbij volgens een zogenaamd
MCS-systeem (Matched Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en
dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN
67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant laminaat is afgedekt; zie hiervoor het
VNVF bordenboek 2017, blz.8/9;

c. Type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand;

d. De drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-coating;

e. De borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm en 140
mm;

f. Borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;

g. De verkeersborden zijn slijtvast;

h. Straatnaamborden dienen voorzien te zijn van font Ovink-E.

Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

Maatvoering / plaatsing:

- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig
langs rijweg is 4,50 m;

- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m
boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;

- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;

- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;

- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;

- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.

- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.
onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;

- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,
komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

Verkeersbordpalen

Verkeersbordpalen voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan de maatvoeringtabel VNVF
bordenboek 2017(indien van toepassing):

a. De stalen palen zijn CO2-gelast;

b. De stalen verkeersbordpalen en constructies dienen thermisch verzinkt te zijn
volgens:NEN-EN-1SO-1461;

c. Afmetingen flespalen en buispalen zie hiervoor het VNVF bordenboek, 2017, pagina 116 tot en
met 118;

d. De topeinden van de stalen palen zijn afgesloten met een kunststof paaldop of aan bovenzijde
afgerond met metaal (beide versies moeten leverbaar zijn)

Beugels en bevestigingsmiddelen

Beugels en bevestigingsmiddelen voldoen aan onderstaande minimumeisen:

a. Alle beugels dienen vervaardigd te zijn van geéxtrudeerd onbehandeld aluminium en dienen
beschikbaar te zijn voor diameter 48, 60, 76 en 90 mm;

b. Bijbehorende schroefmaterialen zijn inclusief en vervaardigd uit RVS;

c. De beugels dienen geschikt te zijn voor enkelzijdig midden en dubbelzijdig midden, beide typen
zijn achter-bevestigend;

d. De lichtmastbevestigingen dient te bestaan uit RVS-staalband, inclusief rubberband ter
bescherming van de lichtmast.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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Garantie

De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat ervoor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren. De inschrijver zal op
eerste aanzegging en tot genoegen van de Opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende
gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de
gegarandeerde onderdelen verhelpen.

De inschrijver gaat er mee akkoord dat niet onder de garantie vallen: gebreken van c.q. gebrekkig
functioneren ten gevolge van:

* normale slijtage;

* onjuist onderhoud,

* molest, en

* voor zover van toepassing overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan
17,1 m/sec.

BOUWSTOFFEN
Borden

Borden moeten gemaakt zijn van 100% recyclede en refurbished aluminiumverkeersborden.
Hieronder vallen ook:

a. Verkeersborden en onderborden, inclusief blanco onderborden;

b. Straatnaamborden;

c. Palen;

d. Beugels en bevestigingsmaterialen;

e. Waarschuwingsplanken;

f. Verkeerszuilen;

g. Bewegwijzering

Wettelijke certificering

Alle wettelijke eisen en certificering zijn minimum eisen.

a. De verkeersborden voldoen aan de norm NEN-3381 en de norm NEN-EN 12899-1:2007;

b. De verkeersborden voldoen aan het CE-label en zijn voorzien van de daarbij .

horende E-sticker;

c. Het RVV 1990, het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake

Verkeerstekens zijn van toepassing;

d. De straathaamborden voldoen aan de meest recente norm NEN-1772;

e. De verkeersbord- en straatnaambord palen zijn thermisch verzinkt volgens de

Norm NEN-ENISO 1461.

f. Plaatsing dient uitgevoerd te worden conform CROW-richtlijn 96B ‘Handboek maatregelen bij
werk in uitvoering niet autosnelwegen’ en uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat er voor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.
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GROENVOORZIENINGEN

Groenvoorzieningen, algemeen

EISEN EN UITVOERING

Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard 2025.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard 2025.

Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

Gras en kruidachtigen

BOUWSTOFFEN

Graszaadmengsels

Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.
Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras

50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras
30% Roodzwenk - gewoon
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64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 13 INFORMATIEOVERDRACHT

64 13 01 Inventariseren fauna

01 In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 van de Standaard 2025 is bij inventarisatie en registratie
tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft:
toepassingseisen en inhoud natuuronderzoek.

64 13 02 Inventariseren flora

01 In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 t/m 05 van de Standaard 2025 is bij inventarisatie en
registratie tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft:
Toelichting eisen en inhoud natuuronderzoek.
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HFD PAR ART LID

83

83

83

83

83

83

83

83

12

12

12

13

13

15

02

ELEMENTENVERHARDINGEN

Straatwerk

EISEN EN UITVOERING

Uitvoering invlechtingen

20 Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.

03

01

02

01

83 15 04

20

21

Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2025 bedraagt de diepte
van de molgoot 30 mm.

INFORMATIEOVERDRACHT

Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard
2025 zijn:

a.

C.

De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage |
van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te
handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

Talud: niet voorkomend

Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter
is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het

werkterrein aanwezig
Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander

voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat.
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Behoort bij: 26-015

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-015

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 26-015

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

114

114060

143

143000
143010
143020
143030

2

20

200

200000
200010
200020

202

2022

202220

2023

202300
202310
202320
202330
202340
202350
202360
202370

2024

202430

2025

202520

2028

202800
202810
202820
202830
202840
202850
202880
202890
202900
202910
202930
202940
202950
202960
202970

2030

GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN
GROND LEVEREN

Leveren zand.

MAATREGELEN T.B.V. TERREIN
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verplaatsen rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.
RIOLERINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
FUNDERINGEN

Verwijderen juk, paalfundering.
Verwijderen schottenfundering.
Verwijderen moffundering.

LEIDINGWERK

Verwijderen betonriool excl. grondwerk.

Verwijderen betonriool diameter 1000 mm.

Verwijderen betonriool incl. grondwerk.

Verwijderen betonriool diameter 300 mm.
Verwijderen betonriool diameter 400 mm.
Verwijderen betonriool diameter 500 mm.
Verwijderen betonriool diameter 600 mm.
Verwijderen betonriool diameter 680 mm.
Verwijderen betonriool diameter 700 mm.
Verwijderen betonriool diameter 800 mm.
Verwijderen betonriool diameter 1000 mm.

Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis diameter 630 mm.

Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.

Volschuimen riool (leidingwerk).

Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten)

Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten).

Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool.
Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld.
Zand verwerken t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put.
Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen.

Vullen buitenwerking gestelde leiding, B300 mm.
Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm.
Vullen buitenwerking gestelde leiding, B500 mm.
Vullen buitenwerking gestelde leiding, B1000 mm.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B300 mm.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B500 mm.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B680 mm.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B1000 mm.

Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

m3

m*d

keer

st

st

33333333

3

QL2288 33333384933

200,00

25,00
6.500,00
30,00
25,00

35,00
383,00
193,00

19,00
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227,00
265,00
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13,00
57,00
30,00
51,00

7,00

40,00
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305,00
7,00
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203010
203030

2031
203100
203110
203120
203130
203150
204
2040
204000
2041
204100
21

210
210010
210020
210030
210040
210050
210060
211

211000
211010

213

213030
213040

214

214030
214040

215

215000
215010
215020

22

220

2200

220000
220010
220020
220030
220040
220070
220080
220090

2202

Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten

Verwijderen betonnen inspectieputten.

Verwijderen putrand met deksel.

Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.
Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2.
Verwijderen put, uitwendig opp. 2,00-4,00 m2.
Verwijderen inspectieput incl. grondwerk

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis.
DIVERSEN
GROND VERVOEREN.

Grond vervoeren, klei/ veen

Grond vervoeren, zand

Zand vervoeren, naar tussenopslag.
Zand verwerken in tussenopslag.

Zand ontgraven uit tussenopslag, zand.
Zand vervoeren, uit tussenopslag.
GRONDVERBETERING

Aanbrengen grondverbetering.
Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering.

AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).
Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50).

BOUWHEKKEN

Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00m).
Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m).

PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN
Graven proefsleuf.

Ophangen kabels en leidingen.

Ophangen kabels en leidingen.
RIOLERINGSWERK

FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

Aanbrengen palen

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 10,5 m.
Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,0 m.
Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,5 m.
Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.
Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,5 m.
Drukken/ trillen palen van naaldhout.

Trekken te korte houten paal.

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).

Aanbrengen houten kespen.

st
st

st
st
st
st

ton
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m3

m3
m3

m3
m3

33
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st
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36,00
6,00

47,00
35,00
7,00
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4,00

1.780,00

480,00

640,00
360,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00

20,00
20,00

815,00
1.210,00

2.050,00
20,00

100,00
60,00
90,00

20,00
16,00
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220200
220210
220220
220230
220250
220260
220270
220280

2203

220300
220310
220320
220330
220340
220350
220360

2205

220500
220510
220520
220530

221

2212

221200
221210
221220
221230
221240
221250
221280
221290

2213

221320
221330
221340
221350
221380
221390

2214

221400
221410
221420
221430

2215

221500
221510
221520

2216

221600
221630
221650
221660
221670
221680

Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 t/m 500 mm.
Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 600 mm.
Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 700 mm.
Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 800 mm.
Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw.
Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,00 m inw.
Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,25 m inw.

Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, uitstroombak

Aanbrengen klossen.

Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm.
Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm.
Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm.
Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600 mm.
Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 700 mm.
Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm.

Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.

Aanbrengen baddingvloer.

Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig.

LEIDINGWERK

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.

Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 300-600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.

Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 500-600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 250mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 315mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 400mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 500mm

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.
Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.
Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.
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st
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1.269,00
335,00
101,00

87,00
52,00
22,00
32,00

6,00

418,00
1.404,00
716,00
670,00
202,00
174,00
244,00

279,00
110,00
192,00

45,00

250,00
845,00
199,00
201,00
39,50
14,80
23,00
2,00

162,00
205,00
87,00
99,00
8,00
1,00

8,00
32,00
16,00
24,00

62,70
164,10
5,50

60,50
134,50
493,00

3,00
589,00
4,00
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2223

222310
222320
222340

223

2230

223000
223010
223020
223030
223040
223050
223060
223090

2231

223100
223110
223120
223130
2232

223200
223210
223220
223240
2233

223310
223320
223330
223340
2235

223500
223510

224
2241
224100
224110
224120
224130
224140
224150
224160
2242
224200

224210
224220

224230

224250

2245

Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

Aanbrengen drains diameter 150 mm.

Verwerken draineerzand.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30° en verloopstuk.
INSPECTIEPUTTEN

Aanbrengen betonnen inspectieputten.

Opstellen puttenstaat, betonputten.

Maken put van betonelementen 800 mm DWA
Maken put van betonelementen 800 mm HWA.
Maken put van betonelementen 1000 mm DWA
Maken put van betonelementen 1000 mm HWA.
Maken put van betonelementen 1250 mm DWA
Maken put van betonelementen 1250 mm HWA.
Maken "hondehokput" van betonelementen.

Aanbrengen kunststof inspectieputten.

Opstellen puttenstaat, kunststof putten.
Aanbrengen put van kunststof, @ 800 mm, HWA.
Aanbrengen put van kunststof, @ 800 mm, DWA.
Aanbrengen put van kunststof, @ 1000 mm, HWA.

Aanbrengen betonnen uitstroombak.

Maken betonnen uitstroombak.

Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke damwand.

Treffen voorzieningen inkalven sleuf, damwand.
Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak.

Verankeringsconstructie uitstroombakken

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.
Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 t/m 500 mm.
Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 t/m 500 mm.
Aanbrengen ankerstang

Putranden en deksels.

Aanbrengen putrand met deksel.
Leveren putranden en deksels.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.
Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.
Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.
Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.
Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.
Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.
Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm.

Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool,
125mm

Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.
Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool,
160mm

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op
betonriool,125mm

Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.

Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.
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99,00
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2,00
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224500
224510

2246

224600
224610
224630
224640
224650
224660
224680

225

2250

225010
225020

2252
225200
226
2261
226100
226110
226120
226130
226140
226150
226160
226170
226180
2262

226200
226220

2263
226300
226310
226330
2265
226500
227
2271
227100
227110
227120
227140
227150
227160
228
2281

228110

Aanbrengen PVC-buis,125 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.

Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, 125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk 125 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken.

PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.

Putaansluitingen.

Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.
Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.

Stroomprofielen.
Aanbrengen van stroomprofielen.

DIVERSEN RIOOLWERK.

Rioolafsluitingen.

Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Toepassen noodbemaling.

Instandhouden noodbemaling.

Toepassen noodbemaling.

Instandhouden noodbemaling.

Aanbrengen tijdelijke noodverbinding
Aanbrengen tijdelijke noodverbinding

Peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.
Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).

Reinigen riool.
Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.

Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool
Stortkosten resterende vaste stoffen.

Rioolinspectie.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.

BEMALING.

Bronbemaling.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Toepassen bronbemaling.

Toepassen bronbemaling.

Aanbrengen debietmeetpunt.

Monitoren grondwaterstanden

Nemen monster lozingswater

RELINEN RIOOL

Algemene werkzaamheden

Toepassen tijdelijke afrastering..
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228120
228130
228150
228160
228170
228180

2282
228210
228220
228230
228240
2283
228310
228320
228330
228340
2284
228440
228450
228460
228470
228480
2285
228510
2286
228600
228610
228640
228650
228660
228670
228680
228690
3
30

302
302020
303
3031
303110
303120
303130
3032

303230
303240

3033

303300
303310

Informatievoorziening rioolrenovatie.
Verwerken revisiegegevens.

Toepassen rijplaten voor opstelplaats materieel.
Extra inzet combiwagen (V=15 m3).

Opstellen werkplannen.

Aanleveren opleveringdossier (conform PvE par 4.5)

Reinigen riolen

Rioolleiding reinigen, voor verificatieinspectie.
Rioolleiding reinigen, voor zekerheidsinspectie
Rioolleiding reinigen, voor aanbrengen liner.
Rioolleiding reinigen, voor opleverinspectie

Inspecteren riolen

Maken opnamen vanuit riool, verificatieinspectie
Maken opnamen vanuit riool, zekerheidsinspectie

Maken opnamen vanuit riool, opleveringsinspectie.

Inmeten inlaten.

Voorbereidende werkzaamheden relining

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Voorzieningen tbv instandhouden lozingen.

Voorziening verpompen vuilwater, De Weer.
Inmeten riolering/liners.

Verwijderen obstakel uit riool

Stortkosten

Stortkosten resterende vaste stoffen.
Rioolrenovatie

Uitvoeren van een statische berekening 300 mm.
Aanbrengen kunststof voering 300mm
Heropenen inlaat van binnenuit.

Maken proefstukken.

Afwerken aansluitingen in put.

Maken opstellingen t.b.v. inversie.
Herstellen omgeving tpv inversiepunt.
Meten temperatuur en styreen.
VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
AFWATERING

Verwijderen PVC-kolk.

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.
Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.
Opbreken gazonbanden, 100 x 200 mm.

Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.
Opbreken betonbanden, 180/200 x 200 mm.

Inritbanden.

Opbreken inritbanden, 450 mm - 500mm
Opbreken inritbanden, 450 mm - 1000mm
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303320
303330

304

304010
304020

3048

304800

305

3051

305140

3053

305310
305320
305330
305340
305350

307

3071

307130
307140

3072

307210
307220
307250
307260
307270
307280
307290

308

308010
308020
308030
308040
308050
308060
308070
308080
308090
308100

309

3091

309100
309110

3092
309200

309210
309220

Opbreken inritbanden, 750 mm.
Opbreken inritperronbanden.

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.

Diverse betontegels

Opbreken betontegels, zeskanttegels
OPBREKEN BESTRATING

Waalformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen, paars
Opbreken betonstraatstenen, grijs
Opbreken betonstraatstenen, zwart
Opbreken betonstraatstenen, rood zwart genuanceerd
Opbreken betonstraatstenen, Baleno bruin
OPBREKEN ASFALTVERHARDING
Zagen asfalt.

Zagen verharding, 100mm fietspaden
Zagen verharding, 100mm parkpaden

Opbreken asfaltverharding.

Toetsen asfaltonderzoek.

Onderzoek op aanwezigheid van teer.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,08 m.
Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.
Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

OPBREKEN FUNDERING

Uivoeren AP-04 onderzoek

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Menggranulaat ontgraven uit tussenopslag
Menggranulaat vervoeren naar tussenopslag
Menggranulaat vervoeren uit tussenopslag
Menggranulaat verwerken in tussenopslag
Afvoeren funderingsmateriaal

VRIJGEKOMEN BESTRATINGSMATERIAAL

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betontegels
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels
Vervoeren bestratingsmateriaal, BSS
Vervoeren kantopsluitingen.

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

33

EUR
EUR
m2
m2

ton
ton

m2

m2
m2

3,50
13,50

4.137,00
241,00

17,00

6,00

10.095,00
2.760,00
262,00
298,00
46,00

18,00
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3093

309300
309310

31

3160

316010
316020

3180

318010
318030

32
3220
322010
322020
322030
3240

324010
324040

33

3310

331010
331040
331060

3311

331110
331130
331160

3312

331210
331230

3321

332110
332150
332160
332190

3323

332320
332350
332360
332390

3327

332700
332710
332720
332730

Formatteren bestratingsmateriaal

Formatteren bestratingsmateriaal, tegels
Formatteren bestratingsmateriaal, BSS

GRONDWERK EN WEGFUNDERING

Grondwerk voor verhardingen

Afwerken zandbed voor wegfundering.
Afwerken zandbed voor elementen verharding.

Funderingen voor straatwerk

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen straatlaag.

AFWATERING

Kolken, kunststof

Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
Leveren straatkolk.
Leveren trottoirkolk.

Peilbuizen en brandkranen.

Herstellen straatpotten, peilbuizen.
Herstellen straatpotten, brandkranen.

STRAATWERK

Opsluitbanden 60 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton. 60x200 mm
Leveren rechte opsluitband van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 100 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200mm
Leveren rechte opsluitband van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Gazonbanden 100 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, gazonband
Leveren rechte opsluitband van beton.

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Trottoirbanden 180/200 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Inritbanden.

Aanbrengen inritbanden van beton, 450x200x500mm
Leveren inritbanden van beton.

Aanbrengen inritbanden van beton, 450x200x1000mm
Leveren inritbanden van beton.
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332740
332750
332780
332790
333
3330

333010
333080

3331

333110
333180

3338

333800
333810

336
336000
336010
336020
336030
336040
336100
3366

336600
336610

338

338050

35

3500

350020

3520

352010

36

360

360110
360120

361

361010
361080

363
3630
363040

363050
363080

Aanbrengen inritbanden van beton, 750x200x500mm

Leveren inritbanden van beton.
Aanbrengen inritperronbanden van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-
TEGELVERHARDINGEN

Trottoirtegels, grijs 45 mm

Aanbrengen betontegels, hergebruik.
Leveren betontegels.

Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

Aanbrengen betontegels, hergebruik.
Leveren betontegels.

Diverse betontegels.

Aanbrengen zeskanttegels
Leveren betontegels.

KEIFORMAAT BESTRATING

Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Leveren betonstraatstenen, inboet.

Markering in straatwerk.

Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.

Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, drempel

OVERIGE BESTRATINGEN
Herstraten diverse aansluitingen.
MARKERING

Verwijderen markering

Verwijderen markering, thermoplast.

Markering in wegenverf.

Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).
WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
Opnemen wegbebakening en -meubilair

Verwijderen anti parkeerpaal.
Verwijderen fietsparkeervoorziening

Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Aanbrengen kunststof palen.
Aanbrengen fietsparkeervoorziening

Verkeersborden

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersborden.
Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen.
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3631

363130
363140

3633

363320
363350

38
4
40
4010
401010
416
4162
416210
416220
416230
416240
416250
42
4201
420110
4202
420210
8
800
800010
800020
800030
800040
800110
800120
800130
800140
800300
800310
800320
800330
800350
800360
800370
800380
801

801010
801030

802

802010

Plaatsen verkeersborden

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden.

Straatnaamborden

Verwijderen straatnaamborden.
Aanbrengen straathaamborden, excl. leveren.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
GROENVOORZIENINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Verwijderen bomen

Rooien van bomen incl. stobbe
CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

Grondbewerking t.b.v. inzaaien

Spitten.

Frezen.

Eggen.
Egaliseren.
Verdichten grond.

ZAAIEN EN MAAIEN

Zaaien

Zaaien gazon.

Maaien

Maaien grasveld, gazons
BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opstellen werkplan.

Opstellen kwaliteitsplan.

Opstellen materieelinzetplan

Actualiseren materieelinzetplan SEB
Meldingsverplichting Besluit Activiteiten Leefomgeving
MOOR-melding.

KLIC-melding.

Aanvraag TVM.

Aanbrengen rijplatenbaan.

Verplaatsen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).
Verwijderen platen of schotten (voetgangers).

COORDINATIE

Codrdinatie openbare verlichting.
Codrdinatie werken nutsbedrijven.

FLORA EN FAUNA

Inventariseren en registreren fauna.
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8021

802110

8024

802410

803

803010
803020
803030

804

8040

804020
804040
804070

805

805210
805220
805230
805320

806

806020
806030
806040
806050
806080
806090

807

807210
807270
807280
807290
807310

808
808210

808220
808230

Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

Inventariseren fauna, verkennend.

Schouw en nader verkennend onderzoek flora

Inventariseren flora.

TIJDELIJKE OPSLAG

Toepassen tijdelijke afrastering.
Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.
Opnemen afdichtend folie.

MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

Bescherming bomen

Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.
Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.
Water geven te handhaven bomen.

V&G MAATREGELEN CROW400

Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV>
Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood V>
Meerprijs riolering in vervuilde grond <oranje V
Meerprijs kolken in vervuilde grond <oranje V>

VERKEERSMAATREGELEN

Maken verkeersplan, concept.

Maken verkeersplan, definitief.

Uitwerken verkeersplan per fase.

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Aanbr. in stand houden en verwijderen Informatieborden.

Toepassen borden E06
REVISIE en DOCUMENTEN

Maken revisie aangelegd riool en drainage.
Aanleveren gegevens, peilbuizen.
Aanleveren gegevens, rioolinspectie.
Aanleveren gegevens, inspectie relining.
Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.

COMMUNICATIE
Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.
Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.

Communiceren met derden; BouwApp.

SUBTOTAAL

keer

keer
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180,00
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7,00
1,00

2,00
5,00
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9
91

910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950040
950060
950070
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Aan- en afvoeren materieel

Gunningscriterium G-2 Omgevingsmanagement
Gunningscriterium G-3 aanpak uitvoering en BLVC
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.
Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.
Stelpost verkeersmaatergelen

Stelpost vuilwatertransport.

Stelpost flora en fauna

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

10.000,00
5.000,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00

<<<<<
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