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Bestek nr. 1014 - 2014.
Voor het uitvoeren van grond- en verhardingswerken en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve

van het aanpassen van de kruising N409 - Essenkade en het uitvoeren van groot onderhoud op de N409
in de gemeente Houten.

Inlichtingen op 06 maart 2015
Aanbesteding op 26 maart 2015
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Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Procedure

De provincie Utrecht afdeling Wegen heeft ervoor gekozen de aanbesteding van dit project uit te voeren
volgens de nationale openbare procedure conform het ARW2012 om de volgende redenen:

- omvang van de opdracht;

- transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;

- aantal potentiéle inschrijvers;

- gewenst eindresultaat;

- complexiteit van de opdracht;

- type van de opdracht en het karakter van de markt.

Inlichtingen
Vragen kunnen enkel per e-mail worden gesteld tot uiterlijk 06 maart 2015 tot 12.00 uur via e-mailadres :
rsnijders@adcim.nl

De vragen worden schriftelijk en geanonimiseerd, middels een Nota van Inlichtingen, beantwoord op uiterlijk
11 maart 2015 en gepubliceerd op www.tenderned.nl

De Nota van Inlichtingen dient beschouwd te worden als een integraal onderdeel van deze aanbesteding en
uw inschrijving.

Inschrijving
1. INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De inschrijver dient per inschrijving één envelop in te leveren met daarin twee (deel)enveloppen. Op elke
envelop dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te staan, alsmede op welk werk (en/of
perceel) de envelop betrekking heeft.

Inhoud envelop:

ENVELOP A:
- Inschrijvingsbiljet (conform model G van de ARW2012)
- Inschrijvingsstaat (zoals bijgevoegd bij dit bestek)

ENVELOP B:

- Uniforme Eigen Verklaring conform Model
‘eigen-verklaring-aanbestedingsprocedures-aanbestedende-diensten’,volledig ingevuld en ondertekend.
Als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), moet bij de inschrijving
van elke ondernemer een volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring worden overlegd. De
bewijsstukken, zoals genoemd in de Eigen Verklaring, moeten worden overlegd door de inschrijver aan
wie de aanbesteder voornemens is te gunnen, na een schriftelijk verzoek daartoe van de aanbesteder,
binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

- Contactformulier voor communicatie gedurende de aanbestedingsfase, conform besteksbijlage 05.

2 UITSLUITINGSGRONDEN
De inschrijver wordt uitgesloten indien de onder punt 1 (inschrijvingsvereisten) gevraagde bescheiden
bij de INSCHRIJVING niet worden geleverd, tenzij wettelijk toegestaan.

3. TECHNISCHE BEKWAAMHEID (minimumeisen)

a. De inschrijver dient in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit
bestek één (1) werk op het gebied van het maken van de aanleg van wegen met bitumineuze
verhardingen met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag groter of gelijk aan € 200.000,-- op
een vakkundige wijze uitgevoerd te hebben.

b. De inschrijver dient met betrekking tot de aard van het werk te zijn gecertificeerd op basis van de norm
EN ISO 9001.

c. De inschrijver dient VCA (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn met betrekking tot de aard van dit werk.

De genoemde gegevens bij artikel 3 moeten worden overlegd na de aanbesteding, binnen zeven
kalenderdagen na het daartoe ontvangen verzoek.
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4. WET BIBOB
Om te voorkomen dat door deze aanbesteding de overheid onbedoeld bepaalde criminele activiteiten
mogelijk maakt, zal de provincie Utrecht gebruik maken van de Wet Bibob (Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

De provincie Utrecht heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de

sectoren ICT, bouw of milieu, de mogelijkheid om de achtergrond of mogelijke criminele activiteiten van

een bedrijf of persoon in openbare bronnen te onderzoeken en het Bureau Bibob (onderdeel van het

ministerie van Justitie en Veiligheid) te verzoeken hiernaar onderzoek in gesloten bronnen te verrichten

en hierover te adviseren:

- voordat een beslissing wordt genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht;

- nadat een beslissing is genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht wanneer
feiten en omstandigheden daartoe aanleiding vormen (1%);

- betreffende een onderaannemer (2*) met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het gaat hier om een diepgaander onderzoek of één of meer van de in de Uniforme Eigen Verklaring

aangevinkte uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De provincie Utrecht kan daartoe van de voorlopig

winnende inschrijver(s) of één of meer voorlopig geselecteerde gegadigde(n) eisen om een nog aan

hen te overleggen Bibob-formulier in te vullen. De provincie Utrecht zal van deze mogelijkheid enkel

gebruik maken indien uit het onderzoek in openbare bronnen blijkt dat mogelijk één of meer van

voornoemde uitsluitingsgronden op deze inschrijvers of gegadigden van toepassing zijn.

Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de
provincie Utrecht slechts ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht
aan een onderneming te gunnen dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden,
dan wel toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Daarnaast
kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van
de opdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsmaatregelen zullen alle
daaruit voortvloeiende kosten ten laste komen van de onderneming. Indien een advies is aangevraagd
bij Bureau Bibob, doet de inschrijver zijn inschrijving gestand tot acht dagen na de dag waarop de
provincie de opdracht definitief heeft gegund.

Indien u vragen heeft over de toepassing van de Wet Bibob bij aanbestedingen kunt u deze sturen naar
de Bibob-coordinator van de provincie Utrecht via bibob@provincie-utrecht.nl.

(1*) Met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde bedingt de provincie Utrecht in de te
sluiten overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden indien volgens de provincie Utrecht een
advies van het Bureau Bibob daar aanleiding toe geeft.

(2*) In dit kader stelt de provincie Utrecht dat onderaannemers niet zonder toestemming van de provincie
Utrecht worden gecontracteerd en behoudt de provincie Utrecht zich het recht voor dienaangaande het
Bureau Bibob om advies te vragen.

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010)

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010) geldt:

a. De som van de percentages van de staartposten algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico
mag niet negatief zijn.

b. Een korting mag alleen als post worden opgenomen onder eenmalige kosten.

0.06 Aanbesteding
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:
donderdag 26 maart 2015 om 12:00 uur in het provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht (zaal 04,
Vechtenzaal).

Een inschrijver dient de inschrijvingsdocumenten zelf in de daarvoor bestemde aanbestedingsbus te
deponeren. De inschrijvingsdocumenten mogen tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden
gedeponeerd. Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn
inschrijvingsdocumenten in de bus.



ADCIM

A4

Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr.
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWO0717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek

5

PAR

0.07 Opdracht

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die voldoen aan paragraaf 4
"INSCHRIJVING" van deel
0 van dit bestek.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.3.8 van het ARW 2012 is de laagste prijs.

De provincie Utrecht heeft in eerste instantie deze opdracht op basis van de economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI) willen gunnen. Bij het opstellen van het aanbestedingsdocument is de provincie Utrecht
echter duidelijk geworden dat het formuleren van relevante en onderscheidende kwalitatieve gunningscriteria
die voldoende verband houden met deze opdracht niet goed mogelijk is.

Dit hangt mede samen met de afgebakende en relatief uitgebreid voorgeschreven werkzaamheden in
deel 2.2. van het bestek. De provincie Utrecht meent dat alle inschrijvers die aan de in dit
aanbestedingsdocument gestelde geschiktheidseisen voldoen hierdoor allemaal ongeveer dezelfde
gewenste kwaliteit zullen leveren.

De provincie Utrecht wil geen kwalitatieve criteria stellen enkel om het stellen van kwalitatieve criteria. Om
deze redenen heeft de provincie Utrecht alsnog besloten deze aanbesteding op laagste prijs te gunnen.

0.08 Varianten
Het indienen van varianten op de inschrijving als bedoeld in artikel 2.18.2 (openbaar) van het ARW 2012 is
niet toegestaan.

0.09 Klachtenregeling Aanbesteden
Indien u bezwaren hebt tegen een onderdeel van deze aanbesteding dient u dat voor de eerste Nota van
Inlichtingen aan te geven. Indien uw bezwaar in uw ogen onjuist of onvoldoende is geadresseerd in de
Nota(s) van Inlichtingen dan kunt u terecht bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de provincie Utrecht,
(klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl). Om eventuele vertraging in de aanbestedingsprocedure te
voorkomen wordt u verzocht dit onverwijld te doen en hier niet mee te wachten tot na het indienen van de
Inschrijvingen.
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Opdrachtgever

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever door de afdelingsmanager van de afdeling Wegen van de
provincie Utrecht nader aangewezen.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Houten
Het werk uitvoeren op en langs:
- de provinciale weg N409 tussen km 11,70 - 12,60;

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;

het leveren van zand voor zandbed;

het verwijderen en aanbrengen van kolkaansluitingen;

het verwijderen en aanbrengen van kolken;

het frezen en zagen van asfaltbeton;

het opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen,bestratingen en kantopsluitingen;

het aanbrengen van steenmengselfunderingen, asfaltbetonverhardingen, bestratingen en

kantopsluitingen;

i. het verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen;

j. het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties, inclusief bekabeling
en installatiekasten;

k. het wijzigen van een verkeersregelinstallatie

I. het treffen van verkeersmaatregelen;

m. het onderhouden van gemaakte werken;

n. het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden,;

Sroao0Tw

Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren 12 juni.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2. Voor elke dag waarmede de in lid 01 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden
toegepast van 0,05 % van de aannemingssom.

3. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met in achtneming van de volgende fasering:

- Fase 1: tekening 14-0754-01-01
Uitvoeringsdatum 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.
Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h #/m 20.00h
Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden:

- Bermwerkzaamheden t.b.v. uitbreiding nieuwe busbaan N409 en fietspad-cunet
Essenkade, en aanbrengen tijdelijke doorsteken.

- Overige voorbereidende werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Verkeersmaatregelen

- Verkeersregelaars geleiden het verkeer en laten de fietsers veilig oversteken,
fietsoversteken worden afgesloten, fietsers rijden voor het autoverkeer uit.

- Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen bij het in- en uitrijden van het werkvak en
naar de bushaltes.

- Als verkeersregelaars op de weg staan gaat de bestaande VRI op knipperen.

- In fase 1 is de inrit van o.a. Essenkade 2 en 4 tijdens de werkzaamheden afgesloten, deze
panden zijn bereikbaar via de inrit aan de Peppelkade, ter hoogte van huisnummer 4a
dient het eenrichtingsverkeer tijdelijk te worden opgeheven.
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- Fase 2 en 4: tekening 14-0754-01-01

- Fase 3:

- Fase 5:

Uitvoeringsdatum fase 2: 29 mei 2015, 20.00h t/m 1 juni 2015, 06.00h.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Frezen asfalt een aanbrengen tussenlagen;
- Detectielussen aanbrengen;

- Aanbrengen tijdelijke markeringen.

Uitvoeringsdatum fase 4: 5 juni 2015, 20.00h t/m 8 juni 2015, 06.00h.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Aanbrengen deklagen en markeringen;

- Overige werkzaamheden.

- De werkzaamheden worden in 2 vakken uitgevoerd, vak 1, zie detail 3a en vak 2, zie details
3b en 4. Met vak 2 mag pas worden gestart als vak 1 klaar is en geheel vrij is van materieel
en materiaal.

Verkeersmaatregelen:

- Bij werkzaamheden in vak 1 worden (brom)fietsers en lijnbussen omgeleid via de
doorsteek bij de Essenkade.

- Bij werkzaamheden in vak 2 worden (brom)fietsers en lijnbussen omgeleid via de
doorsteek bij de bussluis.

- In fase 2 en 4 is de inrit van o0.a. Essenkade 2 en 4 tijdens de werkzaamheden afgesloten,
deze panden zijn bereikbaar via de inrit aan de Peppelkade, ter hoogte van huishnummer
4a dient het eenrichtingsverkeer tijdelijk te worden opgeheven.

- Bestaande VRI gaat op knipperen.

- Hulpdiensten en lijnbussen worden ingelicht over de te volgen route.

tekening 14-0754-04-01.

Uitvoeringsdatum: 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015

Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h #/m 20.00h
Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden bermafzettingen:
- Openbare verlichting;
- Overige werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Uit te voeren werkzaamheden rijstrookafzettingen:

- Aanbrengen bermverbandblokken;

- Openbare verlichting;

- Overige werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Verkeersmaatregelen:

- Verkeersregelaars geleiden het verkeer en laten de fietsers veilig oversteken,
fietsoversteken worden afgesloten, fietsers rijden voor het autoverkeer uit.

- Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen bij het in- en uitrijden van het werkvak en
naar de bushaltes.

- Als verkeersregelaars op de weg staan gaat de bestaande VRI op knipperen.

Uitvoeringsdatum: 8 juni t/m 12 juni

Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h t/m 20.00h
Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden:
- Over gebleven werkzaamheden, zoals bebording, etc.

Alle Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd volgens CROW 96b, in overleg met de directie.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 40 weken.

De onderhoudstermijn voor de verkeersregelinstallatie en schakel- en verdeelinrichtingen en
besturingsapparatuur ten behoeve van de openbare verlichting, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 2012 bedraagt 52 weken.
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Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Onderaanneming

1. Voor de levering en installatie van de openbare verlichtingsinstallatie moet gebruikt worden gemaakt van
het raamcontract van de provincie Utrecht, kenmerk OMOP 999-2014 welke is gegund aan Citytec, Postbus
348, 2950 AH te Alblasserdam. Accountmanager is de heer Jelte Bertoen +31 627 979 107.

Voor de aannemer (hoofdaannemer)| van dit civiele bestek is een stelpost 950010 voor de werkzaamheden
van Citytec (onderaannemer) conform OMOP 999-2014 opgenomen. De overeenkomst tussen Provincie
Utrecht en Citytec is aan dit bestek toegevoegd. De hoofdaannemer heeft een inspanningsverbintenis ten
aanzien van het doen uitvoeren van deze overeenkomst met betrekking tot dit bestek (bestek 1014-2014) en
conform de verplichtingen van de aannemer o.g.v. paragraaf 6, lid 27 UAV 2012.

2. Voor de levering en installatie van verkeersregeltoestellen, lussen en toebehoren moet gebruikt gemaakt
worden van het raamcontract van de provincie Utrecht, kenmerk OMOP 947-2013 welke is gegund aan
Imtech, Basicweg 16, 3800 GB te Amersfoort. Voor de aannemer (hoofdaannemer) van dit civiele bestek is
een stelpost 950020 voor de werkzaamheden van Imtech (onderaannemer) conform OMOP 947-2013
opgenomen. De overeenkomst tussen Provincie Utrecht en Imtech is aan dit bestek toegevoegd. De
hoofdaannemer heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van het doen uitvoeren van deze
overeenkomst met betrekking tot dit bestek (bestek 1014-2014) en conform de verplichtingen van de
aannemer 0.g.v. paragraaf 6, lid 27 UAV 2012.

Beheerder

Beheerder van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Provincie Utrecht:
Afdeling Wegen, team Verkeer en Benutten

T.a.v. de heer J. Vreeman

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

Energieleverancier

De huidige energieleverancier voor de provincie Utrecht is BAS Energie.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:
1. Bestekstekeningen:
- Opruimtekeningen, schaal 1:500
N409UP-0004 Bestaande situatie blad 4
N409UP-0005 Bestaande situatie blad 5

- situatietekeningen, schaal 1 : 500
N409UP-0004A Nieuwe situatie blad 4
N409UP-0005A Nieuwe situatie blad 5

- Markeringstekeningen, schaal 1:500
N409M-0004 Bestaande situatie markeringen blad 4
N409M-0005 Bestaande situatie markeringen blad 5

- bebordingstekeningen, schaal 1:500
N4090M-0004 Nieuwe situatie markering en bebording blad 4
N4090M-0005 Nieuwe situatie markering en bebording blad 5

- dwarsprofieltekeningen, schaal 1 : 50
N4090D-0005 Ontwerp dwarsprofielen blad 1
N4090D-0006  Ontwerp dwarsprofielen blad 2

- detailtekeningen
N409DIV-0024 Details
N409DIV-0025 Proefsleuven

- tekeningen openbare verlichting
N409UP-DIV0027 Nieuwe situatie openbare verlichting blad 4
N409UP-DIV0028 Nieuwe situatie openbare verlichting blad 5

- tekeningen verkeersmaatregelen:
14-0754-02-01 omleiding fase 2 en 4
14-0754-03-01  afsluiting fase 2 en 4
14-0754-04-01  bermafzetting fase 3
14-0754-05-01 rijstrookafzetting fase 3

2. Tekeningen ter info
- N409N0004 Kabels en leidingen blad 4
- N409N0005 Kabels en leidingen blad 5

02 Peilen en hoofdafmetingen

a. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende bestekstekening
aangegeven.
De totale lengte van het werk is 0,90 km.
De totale oppervlakte van de aan te brengen bovenste laag gesloten verhardingen is ca. 11500 m2.

b. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Dit peil kan, op verzoek, door de
directie naar het werk worden overgebracht.

c. De directie zal de hoofdpunten van de assen van de hoofdrijpanen en enige hoogtematen één maal in
het werk aangeven.

d. De aannemer draagt zorg voor het verder uitzetten van het werk en voor het instandhouden van de
verkenmerken tijdens de gehele duur van het werk.

e. Inverband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn
de op de dwarsprofielen en/of de uitzettekeningen aangegeven
hoogtematen aan te passen.

Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen na goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.

Aanpassingen van de hoogteligging van het te maken werk geven de aannemer geen aanspraak op
bijbetaling of schadevergoeding.
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Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Controle van het kabeltracé op diepte, breedte en de aanwezigheid van scherpe
voorwerpen.
2. Het aanbrengen van het kabelwerk en buitenmaterialen
3. Verificatie zoals omschreven staat in artikel 31.24.03 in deel 3 van dit bestek.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. De goedkeuring op de CE-markeringen door de Directie UAV alvorens gestart wordt met de
asfalteringswerkzaamheden.

2. De afwerking en verdichting van de aangebrachte zandbaan (bestekspostnr.(s): 129210 en 129410
alvorens de verhardingen van steenmengsel (menggranulaat) worden aangebracht.

3. De verdichting van de aangebrachte verhardingen van steenmengsel van menggranulaat
(bestekspostnr.(s): 142110, 142210, 142220, 242210 alvorens de asfaltverharding wordt aangebracht.

4. De verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen  alvorens de laatste laag asfalt
deklaag van steenmastiekasfalt/asfaltbeton) wordt aangebracht.

5. Het uitzetten van de lichtmasten.

6. Het uitzetten van stopstrepen, verkeersmasten, detectielussen en verkeersregelkast.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 - Handleiding kadastrale metingen met GPS versie 3.0

02 - Laagnamen voor revisie kabels en leidingen

03 - Verificatietabel

04 - Raambestek OPENBARE VERLICHTING PROVINCIE UTRECHT Werkbestek 999-dienst 2014
(werkbestek 999-2014.pdf)

05 - Contactformulier communicatie

06 - BIBOB vragenformulier

07 - Eigen verklaring en model K

08 - VG-plan

09 - Grondbalans

10 - 20140309-83196-D-BO-1 verkennend bodemonderzoek

11 - Definitief e140248001-2 (7 november 2014) - asfalt advies KOAC

12 - Definitief €140248001-3 (7 november 2014) - asfalt advies KOAC

13 - e140248001-1_definitief

14 - Rapport Vialis

15 - Offerte Imtecht (VRI)

16 - Werkbestek OMOP 947 - 2013 VRI

Nomenclatuur

In deel 2.2 van dit bestek worden onder andere de volgende begrippen gebruikt ten behoeve van de
omschrijving van de situering en als toelichting bij de defikodes:

"km ....-km ...." =tussen km ....en km ....

"N..." = de bestaande provinciale weg ..... e

OVL = openbare verlichting

DOVL = Dynamische Openbare Verlichting

VMC = Verkeers Management Centrale

VRI = Verkeersregelinstallatie

Schakel- en verdeelinrichting = schakel-, verdeel- en besturingsinrichting



ADCIM

\ 4

RAW0123
RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek

Bladnr. 13

2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
T

INLICHTING

1

10

101

101010 256401

101020 |310199

11

110

1102

110210 |321313

RECONSTRUCTIE KRUISPUNT N409 - ESSENKADE
Dit hoofdstuk omvat alle werkzaamheden aan het
kruispunt met de Essenkade inclusief de aanleg

van het nieuwe gedeelte busbaan.

Algemeen

Inmeten en verwerken

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Situering: Essenkade - N409

Betreft: de volgende uitgevoerde werkzaamheden
conform dit bestek:

- rioleringen inclusief kolkaansluitingen

- mantelbuizen

Digitaal inmeten

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
materialen (aard en diameters buizen) vermelden

Meting en levering conform de eisen uit hoofdstuk
01.27 uit deel 3 van dit bestek.

Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen
Betreft: de inmeting en verwerking conform de
gestelde eisen uit artikel 31.23.06 deel 3 van

dit bestek. Levering digitaal.

Opruimingswerkzaamheden

Inrichting en bebakening

Verkeersborden verwijderen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Essenkade

Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal met
straatnaamborden ten behoeve van hergebruik
1 paal in de berm

1 paal in de middengeleider.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Straatnaamborden, 2 stuks per paal
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr(s). 171110

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

EUR

EUR

st

2,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

110220

1103

110310

110320

110330

1105

321313

322299

630099

630099

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Essenkade en N409

Betreft: Verwijderen bestaande verkeersbordpalen
inclusief borden

Uit het maaiveld en uit de bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type Il

BO1 st

C09 st

D02ro D 1st

G12a D 1st

Brommobielen st

LO3 D 1st

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verkeersborden verplaatsen

Verplaatsen hectometerborden, met inbegrip van
bijpehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: N409

Betreft: verplaatsen hectometerborden met
snelheidsaanduiding en weg nummering
Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm.
Inclusief benodigd grondwerk.

In het maaiveld.

Verplaatsen ANWB bord

Situering: N409

Betreft: Verplaatsen bestaande bewegwijzering in
de berm naar de nieuwe locatie,

Stalen bord afm. ca. 1,50 x 3,00

Bord met stalen ondersteuningsconstructie
inclusief betonvoet.

Inclusief benodigd grondwerk.

In het maaiveld.

Verplaatsen komportaal

Situering: Essenkade

Betreft: Verplaatsen komportaal

Frame van stalen buis voorzien van vast
grondkruis.

Voorzien van bebording

Hoogte ca. 2,00m

Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm
Inclusief benodigd grondwerk

In het maaiveld.

Markeringen

st

st

st

st

4,00

2,00

1,00

1,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
110510 (320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 70,00
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: Verwijderen bestaande markering van
..... thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand aan
..... het frezen van de asfaltverhardingen.
2. .. .. Markeringen bestaand uit:
..... 1-1 streep
..... ononderbroken streep 0,10
..... ononderbroken streep 0,15
..... ononderbroken streep 0,30
..... Figuratie
..... Verdrijvingsvlakken
..... Voorwaarschuwingsdriehoek
..... Blokmarkering
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .4. . . |Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort-
..... c.q. verwerkingskosten)
1109 | ... Diversen
110910 (356099 | . . . . . Verplaatsen ABRI st 1,00
..... Situering: N409
..... Betreft: Verplaatsen huidige ABRI naar nieuwe
..... locatie ten behoeve van het verplaatsen van de
..... bushalte.
..... ABRI bestaande uit betonvloer ca. 4,00x1.50m
..... met stalen frame, en glazen wanden.
..... ABRI is aangesloten op het lichtnet, aansluiting
..... omzetten zit inbegrepen in de werkzaamheden
..... volgens OMOP 999.
1 Asfaltverhardingen
M1 Veiligheidsmaatregelen (PBM)
111110 (170199 | . . . . . Gebruik van arbeidshygiénische middelen EUR
..... Betreft: het gebruik van beschermende en
..... arbeidshygiénische middelen voor werknemers en
..... materieel t.b.v. bestekspostnr. 111510
..... conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met
..... vrijkomend asfalt'
111120 1610299 | . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR
..... Betreft: veiligheidsmiddelen voor 2 personen
..... Conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met
..... vrijkomend asfalt'
..... Gedurende de periode dat de werkzaamheden m.b.t.
..... de teerhoudende verhardingen in uitvoering zijn
1M113 . Zagen asfaltverhardingen
111310 (300301 | . . . . . Zagen verharding. m 7,00
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: zagen verharding ter plaatse van de inrit
1. .. .. Asfaltverharding
.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
..... tot ten hoogste 220 mm
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

1114

111410 |300201

111420 |300201

111430 |300201

111440 |300202

1115

111510 |300211

Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

Frezen van asfalt.

Situering: Essenkade

Betreft: frezen deklaag type D

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111820

Frezen van asfalt.

Situering: N409

Betreft: frezen deklaag type C

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111820

Frezen van asfalt.

Situering: Essenkade

Betreft: frezen asfalt fietspaden type F2
Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 130 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111820

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: Essenkade

Betreft: frezen ten behoeve van
uitbreidingsconstructies

Totaal aantal aansluitingen 3

Dikte van de af te frezen laag: 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111820

Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt.

Situering: N409

Betreft: frezen tussenlaag type C

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:
Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale

materiaal tot de gewenste maat breken in een
brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
verrekening tot deze afmeting te worden
opgebroken.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111810

korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het

m2

m2

m2

m2

m2

790,00

125,00

190,00

60,00

125,00

\

\

\

\

\Y




ADCIM

RAW0123

RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 19

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

111520

HOOFD-
CODE

300211

DEFICODE

OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
TE

1118

111810

111820

113

1131

113110

307312

307199

300299

Frezen teerhoudend asfalt.

Situering: Essenkade

Betreft: frezen asfalt ter plaatse van de inrit
Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 200 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:
Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale
korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het
materiaal tot de gewenste maat breken in een
brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
verrekening tot deze afmeting te worden
opgebroken.

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 111810

..... Vervoeren vrijgekomen asfalt

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnrs.

111510: 13ton

111520: 5ton

Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische reiniging rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting in
Nederland voor de thermische reiniging van
teerhoudend asfalt uit de keten als bedoeld in de
Wet Milieubeheer.

Inrichting ter keuze van de aannemer.

Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren niet teerhoudend asfalt

Betreft: vervoeren niet teerhoudend asfalt
vrijgekomen volgens hoofdstuk 1

Volgens bestekspostnrs.:

111410: 158 ton

111420: 13 ton

111430: 62 ton

111440: 7 ton

Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

..... Verwijderen elementenverhardingen
..... Verwijderen betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.
Situering: Essenkade

Betreft: opbreken betonstraatstenen uit
middengeleider.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

m2

ton

ton

m2

VERPLICHTING

15,00

18,00\V

240,00V

45,00V

INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:86 VERPLICHTING INLICHTING
113120 (307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,001V

..... Situering: Essenkade
..... Betreft: opbreken betonstraatstenen uit rijpaan
..... aansluiting zuidzijde

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

1132 | ... L. Verwijderen tegelverharding

113210 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 150,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: opbreken tegels uit trottoir
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
113220 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,55|V
..... Situering: N409
..... Betreft: opbreken tegels zwart wit
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: zwart en wit, 39 stuks
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 146120
113230 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 6,85|V
..... Situering: N409
..... Betreft: opbreken geleidelijntegels
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Geleidelijntegels, kleur wit, 76st
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 146130
113240 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 0,55|V
..... Situering: N409
..... Betreft: verwijderen klanktegel
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... Betontegel met rubber deklaag (valdempende
..... luchtkamers)
..... Kleur: geel.
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 146140

1133 | ... Verwijderen kantopsluitingen
113310 (307351 | . . . . . |Opbreken betonbanden. m 130,00V

..... Situering: Essenkade en de N409

..... Betreft: Verwijderen opsluitbanden ter opsluiting
..... van het huidige trottoir.

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

113350

114

1141

114110

113320

113330

113340

307351

307351

307351

307351

257521

Opbreken betonbanden.

Situering: Essenkade

Betreft: opbreken gazonband tussen het fietspad
en het trottoir zuidzijde van de kruising

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
Gazonbanden 80 x 200mm

7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Opbreken betonbanden.

Situering: Essenkade

Betreft: opbreken trottoirbanden ter opsluiting
van de rijpbaan aan de zuidzijde.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Opbreken betonbanden.

Situering: Essenkade - N409

Betreft: opbreken leiconbanden ter opsluiting van
de verkeersgeleiders en de binnenbochten op de
kruising Essenkade N409

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
Leiconbanden B8 (groot)

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Opbreken betonbanden.

Situering: N409

Betreft: opbreken busperronband ter plaatse van
de huidige bushalte

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 0,05m3/m1
Busperronband 435/300X334

Betreft tussenstukken en eindbanden
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 143410

Verwijderen rioleringen

Verwijderen kolken

Reinigen kolken.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: reinigen kolken alvorens deze te
verwijderen.

Straat- en trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

st

35,00|V

25,00|V

70,00}V

18,00|V

5,00|V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
114120 (251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 1,001V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: verwijderen straatkolk uit huidig
..... fietspad
2. . ... Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
114130 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 3,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: verwijderen kolken uit geleiders.
2. . ... Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . .1. . |Gecombineerde straat- en trottoirkolk
..... Kolk ten behoeve van leiconbanden
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
114140 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: Verwijderen trottoirkolk aan de
..... zuidzijde
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
114150 (251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 25,001V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: verwijderen vervallen kolkaansluitingen
..... inclusief hulpstukken, inlaatconstructies
..... Let wel, bestaande kolkaansluitingen dienen waar
..... mogelijk te worden hergebruikt voor de
..... aansluiting van nieuwe kolken.
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
12 o Grondwerken
120 | ... Voorbereidende werkzaamheden grondwerken
1201 | ... Frezen
120110 (222107 | . . . . . Frezen. are 6,00V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: frezen bermen voorafgaand aan de
..... werkzaamheden
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
1217 o Grond ontgraven
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Bladnr. 23

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

1211

121110 |240101

1212

121210 |220101

121220 |220101

121230 |220101

121240 1220101

..... Grond ontgraven ten behoeve van sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: Essenkade

Betreft: Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen
en aanbrengen kolkaansluitingen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

..... Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan
Situering: N409

Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan
Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
Taluds 0: 1

..... 1| Profileren volgens bestekspostnr. 129110

Grond ontgraven uit nieuw cunet rijpbaan
Situering: Essenkade

Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet
rechtsaffer

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129110

Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad

Situering: Essenkade

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129110

Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir
Situering: Essenkade en N409

Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir
Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,65 m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129110

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

50,00

325,00

50,00V

120,00V

75,00|V

INLICHTING

\

\
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
121250 (220101 | . . . . . Grond ontgraven uit vervallen fietspad m3 55,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: zand ontgraven uit cunet vervallen
..... fietspad
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving.
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
.. .1. . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129110
121260 (220101 | . . . . . Grond ontgraven uit vervallen trottoir m3 20,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: Zand ontgraven uit cunet vervallen
..... trottoir
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
.. .1. . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129110
122 oL Grond vervoeren
12219 | | Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
122110 (220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 75,001V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: zand vervoeren op het werk
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen zand
..... volgens bestekspostnrs.
..... 121250: 55m3
... . |121260: 20m3
2. .. .. Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . |bestekspostnr.
... . |123140
122120 (220201 . . . . |Grond vervoeren. m3 55,00V
. . . . |Situering: Essenkade en N409
. . . . |Betreft: klei vervoeren op het werk
. . . . |Grondsoort: klei
. . . . |Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei
..... volgens bestekspostnrs.
..... 121210: 325m3
..... 121220: 50m3
..... 121230: 120m3
..... 121240: 75m3
2. .. .. Vervoeren naar:
..... de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:
..... 123170: 25m3
..... 123180: 5m3
..... 123190: 25m3
..... Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.
..... 122210 515 m3
1222 | | .. Grond afvoeren
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122210 (220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 515,00V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: overtollige klei afvoeren naar een
..... locatie op aanwijs van de directie.
..... Maximale vervoersafstand 3km vanaf de
..... werkgrenzen, klei voldoet indicatief aan AW2000
..... volgens het besluit bodemkwaliteit.
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei
..... volgens bestekspostnrs.
..... 121210: 325m3
..... 121220: 50m3
..... 121230: 120m3
..... 121240: 75m3
..... Minus hergebruik volgens bestekspostnrs.
..... 123170: 25m3
..... 123180: 5m3
..... 123190: 25m3
123 | .. Grond verwerken
1231 | . Grond verwerken in cunet
123110 (220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet busbaan m3 190,00|V
..... Situering: N409
..... Betreft: zand verwerken in cunet busbaan
..... Grondsoort: m3 190,00|L
..... zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
2. . . .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1, . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 129410
123120 (220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet rechtsaffer m3 30,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: zand verwerken in cunet rechtsaffer
..... Grondsoort: m3 30,00| L
..... zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
2. . . .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1. . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 129410
123130 (220301 | . . . . . Grond verwerken in trottoircunet m3 40,00V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: zand verwerken in nieuw trottoircunet
..... Grondsoort: m3 40,00|L
..... zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
1. .. .. Hoogte 0,30 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1, . |Taluds0: 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 129410
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123140 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw fietspadcunet hergebruik m3 75,00
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: zand verwerken in nieuw fietspadcunet
..... aan de zuidzijde van de kruising (F2),
..... hergebruik.
..... Grondsoort:
..... Zand voor zandbed, hergebruik.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
2. . . .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1, . |Taluds0: 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 129410
123150 (220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw fietspadcunet nieuw zand m3 75,001V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: zand verwerken in nieuw fietspad cunet
..... aan de noord- en zuidzijde van de kruising (F2),
..... nieuw zand
..... Grondsoort: m3 75,00/ L
..... Zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
2. . . .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1, . |Taluds0: 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 129410
123170 (220301 | . . . . . Grond verwerken in vervallen cunetten fietspad m3 25,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: klei verwerken in vervallen fietspadcunet
..... Grondsoort:
..... Klei, hergebruik
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
1. . . .. Hoogte 0,40 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1. . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129220
123180 220301 | . . . . . Grond verwerken in vervallen cunetten voetpad m3 5,00|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: klei verwerken in vervallen cunetten
..... trottoir
..... Grondsoort:
..... klei, hergebruik
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
1. .. .. Hoogte 0,30 m
.. .1, . |Taluds0: 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129220
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER
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CODE

220301

DEFICODE

OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
TE

129

1291

129110 220421

1292

129210 220421

129220 1220421

1294

Grond verwerken in bermen
Situering: Essenkade en N409

Betreft: klei verwerken in aanvulling bermen
Grondsoort:

klei, hergebruik

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
verwerking.

Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 129220

..... Bijkomende werkzaamheden grondwerken
: Profileren ontgraven opperviakten

Profileren van oppervliakken.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: profileren van ontgraven opperviakten
ten behoeve van nieuwe verhardingsconstructie
busbaan, rijpaan fietspad en trottoir.
Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
Opperviakken boven water

Oppervilakken: horizontaal en flauwer dan 1:5,
volgens afschot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van aangevulde opperviakten

Profileren van oppervliakken.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: profileren zandbed

Grondsoort: zand voor zandbed en bomenzand
Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5,
volgens afschot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervliakken.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: profileren aangevulde bermen en
vervallen cunetten

Grondsoort: kei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5,
volgens afschot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

: Verdichten

m3

m2

m2

m2

VERPLICHTING

25,00V

910,00V

875,00V

580,00V

INLICHTING
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129410 (220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 355,00|V

..... Situering: Essenkade en N409

..... Betreft: verdichten zand voor zandbed in nieuwe
..... cunetten.

..... Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
..... bestekspostnrs.

..... 123110: 190m3

..... 123120: 30m3

..... 123130: 40m3

..... 123140: 75m3

..... 123150: 20m3

..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

1295 | ... Grondonderzoek

129510 (172199 | . . . . . Grondonderzoek AP04 st 1,00V
..... Situering: in situ

..... Betreft: uitvoeren van een partijkeuring AP04 in
..... situ voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve
..... van de definitieve vaststelling van kwaliteit af
..... te voeren grond.

..... Uitvoeren volgens BRL SIKB 1000 en het VKB
..... protocol 1001

..... Inclusief het opstellen van een rapportage.

13 . Leidingwerken

131 .. ... |vrijvervalriool

1311 Kolkaansluitingen

131110 |252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 25,00V

..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 121110
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00|L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
134 . .. .. |Kolken
1341 .. .. . |straatkolken

134110 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen straatkolk aan de zuidzijde
..... van de rijbaan

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . . . |Straatkolk, klasse Y st 1,00/ L
..... STR 9301
..... Met RVS bladvanger
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

1342 | | ... Trottoirkolken
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134210 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00V

..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen trottoirkolk om de RWS band
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y st 3,00/ L
..... TRK-2000 RWS
..... Met RVS bladvanger
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
3% | . Mantelbuizen

135110 (1262199 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren m 35,00|V
..... Situering: Essenkade

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van

..... kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels
..... onder een bestaande asfalt wegconstructie
..... inclusief het aanbrengen d.m.v. een boring.
..... Lengte: tot ca. 10m

..... Aantal boringen: 3st

..... Exacte locaties dienen in het werk te worden
..... bepaald.

..... Kabelbuis ten behoeve van de openbare verlichting
..... en de VRl installaties.

..... PE-buis: SDR 11

..... Nominale middellijn 125mm m 35,00|L
..... Uiteinden afsluiten met bijpassend deksel st 4,00|L
135120 |253331 | . . . . . |Aanbrengen PE-buis. m 5,00V

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: verlengen bestaande mantelbuizen OV en
..... VRI m.b.v. schaaldelen.

2. .. .. PE-buis: SDR 11 m 5,00(L
.2.2. . . |Buitendiameter: 125 mm

. . . .2. |Uiteinden mantelbuis dichten met bijpassend deksel
..... 2|Verbinding buizen: niet trekvast

14 L. Verhardingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

1410 Schoonmaken verhardingsoppervlak

141010 |300111 | . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 2.480,00|V

..... Situering: Essenkade en N409

..... Betreft: schoonmaken gefreesde asfaltverharding
..... voor aanbrengen kleeflagen volgens bestekspostnr.
..... 141210

3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag

..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

1411 | | Aanbrengen straatlagen
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141110 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 15,00V

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de
..... betonstraatstenen in de middengeleider.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag
. . . .9. |Rebeasplit2-5 m3 0,75|L
141120 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 72,00V

..... Situering: N409

..... Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de
..... bermverbandblokken

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag

. . . .1. |Straatzand m3 3,60/ L
1412 Aanbrengen kleeflagen
141210 |312101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 2.480,00|V

..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de
..... aan te brengen asfaltverhardingen in de rijpbaan

..... en busbaan.
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,99|L
..... kationische type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
141220 (312101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 480,00V

..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de
..... asfaltverhardingen in de fietspaden
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,14|L
..... kationische type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
142 .. Aanbrengen funderingslagen
1421 Aanbrengen ongebonden verhardingslagen

142110 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 300,001V
..... steenmengsel.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van het
..... fietspad en de opstelplaats VRI kast

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 150,00|L
..... Fundering onder een hoek van 45° aanbrengen op
..... bestaande fundering.
. .3. . . |Sortering 11/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9/Inclusief profileren en verdichten.

1422 | | ... Aanbrengen gebonden verhardingslagen
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142210 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 80,00V

..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de
..... uitbreidingen van de rijbaan, type B

1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 40,00|L
..... Fundering onder een hoek van 45° aanbrengen op
..... bestaande fundering.
. .3. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9/Inclusief profileren en verdichten.

142220 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 375,00|V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de
..... uitbreidingen van de busbaan en
..... bermverbandblokken, type D

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 187,50|L
..... Fundering onder een hoek van 45° aanbrengen op
..... bestaande fundering.
. .3. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9/Inclusief profileren en verdichten.

142230 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 30,00V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: Essenkade
..... Betret: aanbrengen fundering ter plaats van de
..... nieuw aan te brengen inritconstructie.

3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 15,00|L
. .3. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9/Inclusief profileren en verdichten.

1423 | | ... .. Aanbrengen straatlagen
142310 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 25,00|V

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van
..... het aanbrengen van de tegels in de inrit

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 60 mm en
..... ten hoogste 40 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 142230

. . . .3. |Brekerzand m3 1,25|L
142320 (314101 Aanbrengen straatlaag. m2 10,00V

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand ten
..... behoeve van de grasbetontegels opstelplaats VRI
..... kast.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 142110

. . . .3. |Brekerzand m3 0,50(L

143 .. Aanbrengen kantopsluitingen
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1431 | ... Aanbrengen opsluitbanden
143110 (314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00V

..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden ter opsluiting
..... van het trottoir

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 60,00/ L
..... Kleur: grijs

143120 (314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,20|V

..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden, hoekstukken
..... ter opsluiting van het trottoir.

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 2,00|L
..... Hoekstuk 90°
..... beenlengte 0,55m

1432 | | ... .. Aanbrengen RWS banden

143210 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van
..... de rijpaan

6. . ... In
..... cementspecie m3 0,60|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,80|L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250mm st 20,00(L
..... Kleur: grijs

143220 1314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van
..... de rijpaan met goot

6. . ... In
..... cementspecie m3 0,90|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 1,20
.9. . . . |Langs de trottoirbanden st 100,00
..... Goottegel 300x150x50/35
..... in cementspecie aanbrengen
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250mm st 30,00|L
..... Kleur: grijs

-

143230 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter
..... opsluiting van de rijbaan

6. . . .. In
..... cementspecie m3 0,30|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,40
.9. . . . |Profiel 110/220 x 250mm st 13,00/ L
..... Kleur: grijs
..... R=15 uitwendig
..... Werkende lengte 0,785

—
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143240 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,001V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter
..... opsluiting van de rijbaan
6. . ... In
..... cementspecie m3 0,15|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,20|L
.9. . . . |Langs de trottoirbanden
..... Goottegel 300x150x50/35
..... in cementspecie aanbrengen st 17,00|L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250mm
..... Kleur: grijs
..... R=0,50 uitwendig lengte 0,83 st 2,00
..... R=1,00 uitwendig lengte 0,785 st 4,00
143250 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen verloopbanden
6. . . .. In
..... cementspecie m3 0,15|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,10|L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250mm
..... Kleur: grijs
..... Verloop naar maaiveld.
..... Links st 2,00|L
..... Rechts st 3,00/ L

1433 | | ... .. Aanbrengen gazonband

rr

143310 (314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen gazonband ter opsluiting van
..... het trottoir ter plaatse van het fietspad.

5 . ... In
..... cementspecie m3 1,10|L
..... aanbrengen op fundering
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 55,00|L
..... Gazonband
..... Kleur: grijs

1434 | ... Aanbrengen Busperronbanden

143410 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,001V
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen busperronbanden

6. .. .. In
..... cementspecie
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... beton C20/25 m3 0,90|L
..... Banden onderling kitten, Sikaflex pro3 WO.
..... elastische kit, kleur wit of gelijkwaardig.
.9. . . . |Langs de trottoirbanden
..... Goottegel 300x150x50/35
..... in cementspecie aanbrengen st 60,00|L
. .9. . . |Profiel 435 x 334 x 1000 vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 113350
..... Betreft tussenstukken en eindbanden
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EEN-
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HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6
1435 | ... .
143510 314315 | . . . . .
3
9. ..
3
144 A
1441 .
144110 312131 | . . . . .
1. ...
4 .
T
A
..... 6
144120 |312131 | . . . . .
2.
.
T
AL
..... 6
144130 312131 | . . . . .
2. ...
2. .
-
AL
..... 6
1442 A

Aanbrengen inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton.
Sltuering: Essenkade

Betreft: aanbrengen inritbanden ter plaatse van
de inrit.

Stellen met

schraal beton

op een fundering van menggranulaat
Profiel 600 x 200 x 300 mm

Kleur: grijs

Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m
Kleur: grijs.

Aanbrengen asfaltverhardingen

Aanbrengen onderlaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 70m2

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van de
uitbreidingen van de rijpbaan type B

Asfalt

: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-C

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 270m2

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van de
uitbreidingen van de rijpbaan type D (busbaan)
Asfalt

:AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-IB

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 75 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 255m2

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van het
fietspad

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen tussenlaag

m3

st

st

ton

ton

ton

ton

ton

ton

16,80

11,00

51,00

38,00

\

\Y

\

\

1,70|L
52,00/ L

2,00/L
2,00/L

11,00|L

51,00/ L

38,00/ L
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144210 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 95,001V

..... Totaal 840m2
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van de
..... uitbreidingen van de rijpaan type A en B
2. . . .. Asfalt ton 95,00/ L
..... : AC 16 bind
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
144220 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 38,001V
..... Totaal 335m2
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van de
..... uitbreidingen van de rijpbaan type C+D (busbaan)

2. .. .. Asfalt ton 38,00|L
..... :AC 16 bind
.1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
144230 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 28,00|V
..... Totaal 245m2

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van
..... het fietspad

2. .. .. Asfalt ton 28,00|L
..... : AC 16 bind

.2. . . . |Mengseleigenschappen: TL-A

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

1443 | | ... Aanbrengen deklaag
144310 (312112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 74,00|V

..... Totaal 840m2

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen deklaag over de volledige
..... rijpaanbreedte type Aen B

6. .. .. Asfalt ton 74,00/ L
..... : SMA -NL 11B 70/100

..... Pre-blend gemodificeerd met 6% SBS-modificatie.
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

144320 (312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 41,00|V
..... Totaal 465m2

..... Situering: Essenkade (busbaan)

..... Betreft: aanbrengen deklaag over de volledige
..... rijpaanbreedte type A en B

6. .. .. Asfalt ton 41,00(L
..... : SMA -NL 11B 70/100

..... Pre-blend gemodificeerd met 6% SBS-modificatie.
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
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BESTEKS-
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OMSCHRIJVING
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

144330

145

1451

145110

145111

145112

1452

312111

312199

312101

312199

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 235m2

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen deklaag fietspad

Asfalt

: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

5/0Op de voorgaande verhardingslaag

Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen

Asfaltwapeningen

Aanbrengen asfaltwapening hoofdrijbaan
Situering: Essenkade en N409

Betreft: aanbrengen asfaltwapening ter plaatse
van de overgang naar de uitbreidingsconstructies:
- aanbrengen kleeflaag

- aanbrengen asfaltwapening

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de
asfaltwapening.

Bitumenemulsie:

polymeergemodificeerd.

Hoeveelheid 1,5kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening

Situering: Essenkade en N409

Betreft: aanbrengen asfaltwapening ter plaatse
van de uitbreidingsconstructies.

De asfaltwapening geheel doordrenken met
polymeergemodificeerde bitumen volgens
bestekspostnr. 145111

Asfaltwapening:

Treksterkte in langsrichting: 120 kN/m
Treksterkte in dwarsrichting: 120 kN/m
Stijfheid EA in langsrichting: 4250 N/mm
Stijfheid EA in dwarsrichting: 4250 N/mm
Elasticiteitsmodules van >73000 N/mm2

Aan te brengen in een breedte van 1,00 m met in
het hart de overgang van oud en nieuwe
constructie.

Afstrooien deklagen

ton

ton

m2

m2

ton

m2

m2

15,00

200,00

\

\

200,00

200,00

200,00|L

15,00|L

0,30|L
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145210 |312181

146

146110

314113

146120 |314113

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: steenslag op de aangebrachte deklagen
volgens bestekspostnrs.

144310: 840m2

144320: 465m2

144330: 235m2

Steenslag:

1/3

In 2 werkgangen

- direct na de eerste walsgang ( ten minste
1,0kg/m2)

- direct na de tweede walsgang (ten minste
1,0kg/m2)

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag
verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen tegelverhardingen

Conform wetgeving grote oppervliakken zoveel
mogelijk machinaal straten. Aansluitingen en
resterende stukken zonodig handmatig straten.
Alle hierbij behorende kosten worden geacht in de
aannemingssom te zijn begrepen.

Aanbrengen betontegels.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: aanbrengen tegels in trottoir
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: N409

Betreft: aanbrengen zwart wit tegels bij bushalte
Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

70

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113220
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

m2

ton

ton

m2

st

st

m2

1.540,00

175,00

3,65

\

\Y

1.760,00

330,00

1,54

1,54
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146130 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 6,85|V

..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen geleidelijntegels bij bushalte
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |Inblokverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
..... 70
..... Geleidelijntegel
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113230
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand
146140 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,55|V
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen klanktegels bij bushalte
1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |Inblokverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
..... 70
..... Klanktegel geel
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113240
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand
146150 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 25,00|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen tegels ter plaatse van de
..... inrit
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .4. . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 275,00|L
..... (NEN-EN 1339)
..... 110
..... Kleur grijs
..... 2|Afstrooien en inwassen met zand
146160 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,90|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen witte noppentegels ter
..... plaatse van de oversteek N409.
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |Inblokverband
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 10,00/ L
..... (NEN-EN 1339)
..... 70
..... Noppentegel wit
..... 2|Afstrooien en inwassen met zand.
146170 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels ten behoeve
..... van opstelplaats VRI-kast
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |Inblokverband
. . .6. . |Betontegels 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 42,00/ L
..... (NEN-EN 1339)
..... 140
..... Grasbetontegels, kleur grijs.
..... Inclusief pasmaken.
..... 9/Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
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Bladnr. 39

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

147

1471

147110

1472

147210

148

148010

148011

314112

314112

300399

300301

Aanbrengen betonstraatstenen

Conform wetgeving grote oppervliakken zoveel
mogelijk machinaal straten. Aansluitingen en
resterende stukken zonodig handmatig straten.
Alle hierbij behorende kosten worden geacht in de
aannemingssom te zijn begrepen

..... Aanbrengen Voegstone 0.g.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen voegstone
in de geleiders.

Op de aangebrachte straatlaag conform
bestekspostnr. 141110

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Voegstone leverancier De Hamer of gelijkwaardig.
Afmetingen 210 x 105 x 80 mm,

halve stenen 105 x 105 x 80 mm

Kleur: heidepaars

De Hamer levert deze pakketten geschikt voor
'handmatige verwerking'. Middels een handeling is
dit om te zetten naar 'machinale verwerking'.
Kosten hiervoor worden geacht in deze bestekspost
te zijn begrepen.

..... 9|Alle voegen voorzien van Promaq A-2000 voegmortel

kleur steengrijs of gelijkwaardig
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

..... Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen bij inrit
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: heidepaars

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

: Grasbetonblokkenmat

Zaagfrezen asfaltrand

Situering: N409

Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
Betreft: het recht afzagen van de kantverharding
t.b.v. het aanbrengen van grasbetonblokken, en
het direct hierna frezen van de asfaltverharding

Zagen verharding.

Situering: N409

Betreft: gedeelte nieuwe busbaan nieuw asfalt
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm

tot ten hoogste 80 mm

m2

st

m2

st

m3

15,00\V

25,00|V

90,00V

630,00\ L
90,00/ L

60,00|L

1.125,00| L

0,25|L




ADCIM

RAW0123

RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr.

40

BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID
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148012

148020

148021

148022

148023

149

300201

314199

314199

314799

300151

Frezen van asfalt.

Situering: N409

Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
Totale breedte van tot 0,3 m

Dikte van de af te frezen laag: 150 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen bermverhardingssysteem van
grasbetonblokken

Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
vooraf gelegd geotextiel.

Aanbrengen van grasbetonblokken

Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.
148023

Situering: N409

Betreft: berm nieuwe busbaan

Totale breedte 0,80m

Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:

- Type: RBVB, Rona bermverbandblokken,
nokkenprofiel

- Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
Afmetingen aan te brengen laag

1,20m x 0,80m x0,12m, (7 elementen)

- Werkende lengte 1,20m

- Hele blokken; 40x40x12cm (5st/laag)

- Halve blokken; 40x20x12cm (2st/laag)

- Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;

- Onderlinge verbindingen d.m.v. hol en dol;

- Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;

- Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde;
Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
Toegestande verticale afwijking t.o.v. bovenkant
verharding:

- positieve afwijking: maximaal 20 mm

- negatieve afwijking: 0 mm

Afschot: bepalen in het werk in overleg met de
directie

Pasmaken van grasbetonblokken

Betreft: het pasmaken van bermverbandblokken tpv
bestaande verhardingen c.q. inritten.

D.m.v. zagen

Bermverbandblok 40x40x12cm en/of 40x20x12cm
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van geotextiel onder aan
te brengen bermverbandblokken

Geotextiel:

HP 90/90

- type woven

- treksterkte inslagrichting minimaal 80kN/m

- treksterkte kettingrichting minimaal 80kN/m

- Breedte: 0,80m

- Leverancier: Altena-Groep 't Harde o0.g.
Aanbrengen op ondergrond aangebracht volgens
bestekspostnr 144320

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
van 0,5 meter

Markeringen

m2

m2

m2

m2

90,00V

72,00

72,00

72,00

72,00




ADCIM

A4

Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr. 41
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWO0717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:86 VERPLICHTING INLICHTING
1491 | | . ... Aanbrengen markeringen rijpaan: thermoplast wit
149110 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,30|V

..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: ononderbroken markering breed 0,15m
..... kantmarkering langs de bushalte
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 315,00|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
149120 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: ononderbroken markering breed 0,20m
..... stopstrepen fietspad
1. .. .. Ononderbroken streep
3. . . . |Breedte: 0,20 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 14,00|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
149130 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: ononderbroken markering breed 0,30m
..... stopstrepen rijbaan
1. .. .. Ononderbroken streep
.9. . . . |Breedte: 0,30m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 42,00|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
149140 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: 1-1 streep breed 0,10 bij zijweg en inrit
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
.. .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,02/ L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
149150 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,14|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: 1-1 streep breed 0,15
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,05/L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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BESTEKS-
POST-
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
INLICHTING

149160

149170

16

161

161110

161120

162

320102

320112

511201

514112

. |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
. |markeringsmateriaal.

. |Situering: Essenkade

. |Betreft: 1-3 streep breed 0,30

. |Onderbroken streep 1 -3

. |Breedte: 0,30 m

. |Op een asfaltverharding

. |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
. |, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. |van 7,00 kg/m2

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

. |Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
. |markeringsmateriaal.

. |Situering: Essenkade en N409

. |Betreft aanbrengen vlakmarkeringen:

. |Verdrijvingsvlak

. |Pijl rechts 2st

Pijl rechtdoor links 2st

Pijl busbaan 2st

Haaientand groot 10st

Haaientand klein 4st

Lijnbus 2st

Blokmarkering Ost

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Groenvoorzieningen

Inzaaien bermen

Zaaien.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: inzaaien bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Hoeveelheid 1,00 kg/100m2

45% Hardzwenkgras,

30% Uitlopervormend roodzwenk,

20% Gewoon roodzwenk,

5% Struisgras.

1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Maaien grasveld.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: maaien bermen.

Aantal percelen: 1 locatie

Standaard beheer

Grasveldtype: bermen

Horizontaal of met een talud tot 1: 3

Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
1|Maaisel kneuzen en laten liggen

Inzaaien grasbetontegels

km

kg

m2

kg

are

kg

are

0,14

43,00

3,00

3,00

\

0,05/L

301,00|L

3,00|L
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162110 |511201 | . . . . . Zaaien. are 0,75|V

..... Situering: N409
..... Betreft: inzaaien grasbetonblokken aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 148020
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 0,75|L
..... Hoeveelheid 1,00 kg/100m2
..... 45% Hardzwenkgras,
..... 30% Uitlopervormend roodzwenk,
..... 20% Gewoon roodzwenk,
..... 5% Struisgras.
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
162120 (514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 3,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: maaien bermen.
..... Aantal percelen: 1 locatie
2. .. .. Standaard beheer
.9. . . . |Grasveldtype: grasverharding in grasbetonblokken.
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

L2 N Bebakening
171 Aanbrengen verkeersborden
171110 1321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00|V

..... Situering: Essenkade

..... Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen met
..... straatnaamborden.

9. . . .. 1 paal in de berm

..... 1 paal in de middengeleider.

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110210
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,5m)

. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... Straatnaamborden, 2 stuks per paal
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110210
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

171120 |321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00|V

..... Situering: Essenkade en N409
9. . . .. In het maaiveld en in de bestrating

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00/L
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... BO1 1 1st st 1,00|L
..... C09 D 1st st 1,00|L
..... DO02ro 1 1st st 1,00|L
..... G12a T 1st st 1,00|L
..... Brommobielen: 1st st 1,00|L
..... LO3 1 1st st 1,00|L

. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
LK< T N I Diversen
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181

1810

181010

181020

1811

181110

1812

181210

181220

1813

624001

321399

620499

620103

620199

..... Verkeersmaatregelen

..... Algemeen

..... Inspecteren verkeersmaatregelen.

..... Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
..... volgens tekeningnummers N409-VMO0001
..... Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde

..... werkzaamheden.

..... Inclusief vastlegging van bevindingen in een

..... logboek.

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3

..... keer/dag elke 8 uur controleren.

..... Toepassen van bebording

..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
..... onderbord met de tekst "langere remweg nieuw

..... wegdek"

..... Gedurende 3 maanden

..... Start na aanbrengen van de deklaag
..... Afmetingen volgens type I

..... Bord J37 incl. verkeersbordpaal
..... Geel onderbord met de tekst:

..... "langere remweg nieuw wegdek" Retroflecterend,

..... klasse Il High Intensity
: Publicaties

..... Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb
..... Ten behoeve van: de afsluiting van de Essenkade
..... Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer

..... ter plaatse van het afgesloten werkvak.
..... Tekstbord (140/105) met tekst:
..... "Essenkade afgesloten

..... van dd-mm, 20.00h t/m

..... dd-mm 06.00 h" (3 stuks)

..... Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang

..... werkzaamheden
..... Met materiaal van de aannemer.
..... Afzettingen

..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

..... Ten behoeve van: Afzetting volgens
..... tekeningnummer N409-VM-0001

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

..... Op- en afdraaien verkeersmaatregelen

..... Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag

..... 06.00 uur

..... Aantal keren is afhankelijk van werkwijze

..... opdrachtnemer.

..... Omleidingsroutes

EUR

st

st
st

EUR

EUR

EUR

1,00

-
o
o
—
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:86 VERPLICHTING INLICHTING
181310 1620301 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR

1814

181410 |321399

181420 |321399

181430 |321399

181440 |321399

182

182010 [312199

..... Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de Essenkade
..... Afzettingen volgens bestekspostnrs. 181210
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... N409-VM-0001
9. . . .. Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en
..... dubbelbaansweg.
..... Verkeersmaatregelen dienen tijdig te worden
..... aangevraagd bij het verkeersloket van RWS
..... Midden-Nederland.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

..... Overige verkeersmaatregelen

..... Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR
..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
..... onderbord met de tekst "markering ontbreekt".
..... Toepassen op locatie waar de definitieve markering
..... nog niet is aangebracht.

..... Aantal borden is afthankelijk van werkwijze
..... opdrachtnemer.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Toepassen bebording J37 freesvakken EUR
..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
..... onderbord met de tekst "freesvakken".

..... Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
..... nog niet is aangebracht.

..... Aantal borden is afthankelijk van werkwijze
..... opdrachtnemer.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Toepassen bebording J20 en J25 EUR
..... Betreft: het plaatsen van bord J20 en J25
..... onderbord met de tekst "freesvakken".
..... Toepassen op locatie waar losliggend materiaal
..... aanwezig is.

..... Aantal borden is afthankelijk van werkwijze
..... opdrachtnemer.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR
..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel

..... onderbord met de tekst "Nieuw wegdek langere
..... remweg. ".

..... Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
..... Met materiaal van de aannemer.

..... Stroefheidsmeting

..... Stroefheidsmeting. EUR
..... Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van
..... steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de
..... Standaard 2010.

..... Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na
..... openstelling van het wegvak

..... Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
..... Rapportage in 3-voud leveren aan de directie
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
A GROOT ONDERHOUD N409
200 | .. Algemeen
200 | Inmeten en verwerken
201010 |256401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR
..... Situering: N409
7. .. .. Betreft: de volgende uitgevoerde werkzaamheden
..... conform dit bestek:
..... - rioleringen inclusief kolkaansluitingen
..... - mantelbuizen
.2. . . . |Digitaal inmeten
. .3. . . |Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . .1. . |Bijde revisiegegevens tevens gebruikte
..... materialen (aard en diameters buizen) vermelden
..... 9/Meting en levering conform de eisen uit hoofdstuk
..... 01.27 uit deel 3 van dit bestek.
201020 |310199 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR
..... Betreft: de inmeting en verwerking conform de
..... gestelde eisen uit artikel 31.23.06 deel 3 van
..... dit bestek. Levering digitaal.
217 s Opruimingswerkzaamheden
210 | .. Inrichting en bebakening
2102 | | ... Verkeersborden verwijderen
210200 |321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00
..... Situering: N409
..... Betreft: verwijderen vervallen of in slechte
..... staat zijnde borden
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3tot4 m
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... co1 1st
..... OB 104 1st
..... BW101-RB-SI04 (infobord parkeerhaven) 1st
. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
210210 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 4,00
..... Situering: N409
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpalen ten
..... behoeve van hergebruik
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 271110
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 47

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

1:2:3:4

DEFICODE

OMSCHRIJVING
:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
T

21023

2103

210320

210220

210240

210310

321311

0 1321311

322299

322299

630099

Verwijderen verkeersborden.
Situering: N409
Betreft: verwijderen verkeersborden van
lichtmasten en palen t.b.v. hergebruik
Afmetingen volgens type I
BO1 3st
B06 1st
. |C09 3st
. |OB401-150 1st
. |AB10-L-SO83 Spoorhaag, AB10-R-SO3 Kruitmolen 1st
. |L04-A-E-BUS 1st
. |Huisartsenposts 1st
1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. |bestekspostnr(s). 271130
Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

. |Verwijderen verkeersborden.
. |Situering: N409
. |Betreft: verwijderen verkeersborden van
. |lichtmasten t.b.v. afvoer.
. |Afmetingen volgens type I
. |CO1
. |OB104
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. |opdrachtgever geen waarde te hebben
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
. |Verwijderen diamantkoppaal
. |Situering: N409
. |Betreft: verwijderen diamantkoppaal klein uit de
. |berm
. |Kunststof paal 0,20x0,20,1,25
. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. |opdrachtgever geen waarde te hebben
. |Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
. |Verkeersborden verplaatsen

. |Verplaatsen hectometerborden, met inbegrip van
. |bijpehorende palen of bevestigingsmiddelen.

. |Situering: N409

. |Betreft: verplaatsen hectometerborden met

. |snelheidsaanduiding en wegnummering

. |Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm.
. |Inclusief benodigd grondwerk.

. |In het maaiveld.

. |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.

: Verplaatsen komportaal
. |Situering: N409
. |Betreft: Verplaatsen komportaal

. |Frame van stalen buis voorzien van vast
grondkruis.

Voorzien van bebording

Hoogte ca. 2,00m

Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm
Inclusief benodigd grondwerk

In het maaiveld

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.

st

st

st

st

st

11,00V

2,00V

4,00V

7,00|V

1,001V

INLICHTING
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 48

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

210340

2105

210510

210520

211

2111

211110

322299

320141

320141

170199

Verplaatsen reflectorpalen

Situering: N409

Betreft: verplaatsen bermplanken.

Paal met rode of witte reflector.

In het maaiveld

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen.

Markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: N409

Betreft: Verwijderen bestaande lengtemarkering
van thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand
aan het frezen van de asfaltverhardingen.
Markeringen bestaand uit:

1-1 streep 0,10m

1-1 streep 0,15m

1 - 3 streep 0,30m

1 - 3 streep 0,45m

3 - 3 streep 0,15m

ononderbroken streep 0,10

ononderbroken streep 0,15

ononderbroken streep 0,30

Figuratie

Verdrijvingsvlakken
Voorwaarschuwingsdriehoek

Blokmarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een cementgebonden ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort-
c.q. verwerkingskosten)

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: N409

Betreft: Verwijderen bestaande vlakmarkering van
thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand aan
het frezen van de asfaltverhardingen.
Markeringen bestaand uit:

Figuratie

Verdrijvingsvlakken

Voorwaarschuwingsdriehoek

Blokmarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een cementgebonden ondergrond
Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort-

c.q. verwerkingskosten)

Asfaltverhardingen

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen

Betreft: het gebruik van beschermende en
arbeidshygiénische middelen voor werknemers en
materieel t.b.v. bestekspostnr. 211510

conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met
vrijkomend asfalt'

st

m2

m2

EUR

3,00

550,00

230,00

\

\
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 49

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

211120

2114

211410

211420

211440

2115

211510

2118

610299

300201

300201

300202

300211

1:2:3:4:5:6
6. . . ..
20 0.
..... 9
6. . . ..
20 0.
..... 9
4
..... 9
5. . ...
20 0.

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
Betreft: veiligheidsmiddelen voor 2 personen

Conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met

vrijkomend asfalt'

Gedurende de periode dat de werkzaamheden m.b.t.

de teerhoudende verhardingen in uitvoering zijn

Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

Frezen van asfalt.

Situering: N409, inclusief aanslutiingen
Betreft: frezen deklaag type B

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 211820

Frezen van asfalt.

Situering: N409

Betreft: frezen deklaag type C

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 211820

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: N409

Betreft: frezen ten behoeve van aansluitingen op
bestaande aansluitend asfalt B, C, en D

Totaal aantal aansluitingen 11

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 211820

Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt.

Situering: N409

Betreft: frezen tussenlaag type C

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:
Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale
korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het
materiaal tot de gewenste maat breken in een
brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
verrekening tot deze afmeting te worden
opgebroken.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 211810

Vervoeren vrijgekomen asfalt

EUR

m2

m2

m2

m2

6.700,00

3.850,00

105,00

3.850,00

\

\

\

\Y
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 50

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

211810 307199

211820 300299

213

2131

213110 307312

2133

213310 307351

22

220

2201

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 211510

Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische reiniging rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting in
Nederland voor de thermische reiniging van
teerhoudend asfalt uit de keten als bedoeld in de
Wet Milieubeheer.

Inrichting ter keuze van de aannemer.

Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren niet teerhoudend asfalt

Betreft: vervoeren niet teerhoudend asfalt
vrijgekomen volgens hoofdstuk 2

Volgens bestekspostnrs.:

211410: 1340 ton

211420: 385 ton

211440: 10 ton

Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen elementenverhardingen

Verwijderen betontstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: N409

Betreft: opbreken betonstraatstenen uit
middengeleider.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Situering: N409

Betreft: opbreken leiconbanden ter opsluiting van

de middengeleider op de kruising Essenkade - N409
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
Leiconbanden B8 (groot)

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Grondwerken

Voorbereidende werkzaamheden grondwerken

Frezen

ton

ton

m2

385,00V

1.735,00|V

70,00|V

80,00V
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Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr. 51
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWQ717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
220110 (222107 | . . . . . Frezen. are 15,001V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: frezen bermen voorafgaand aan de
..... werkzaamheden
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
2217 . Grond ontgraven
2212 | ... Grond ontgraven uit cunet
221210 (1220101 | . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 625,001V
..... Situering: N409
..... Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet
..... bermverbandblokken
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving.
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
.. .1. . |Taluds0:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Profileren volgens bestekspostnr. 229110
222 | | Grond vervoeren
2221 | | ... Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
2221101220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00V
..... Situering: N409
..... Betreft: zand vervoeren op het werk
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei
..... volgens bestekspostnrs.
..... 221210: 625m3
2. .. .. Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr.
..... 223110: 250m3
..... Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.
..... 222210: 375m3
2222 | | ... Grond afvoeren
2222101220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 375,001V
..... Situering: N409
..... Betreft: overtollige klei afvoeren, klei voldoet
..... indicatief aan AW2000 volgens het besluit
..... bodemkwaliteit.
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei
..... volgens bestekspostnrs.
..... 221210: 625m3
..... Minus hergebruik volgens bestekspostnrs.
..... 223110: 250m3
223 | | Grond verwerken
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 52

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2231

223110

229

2291

229110

2292

229220

2295

229510

23

235

220301

220421

220421

172199

Aanvullen sleuf

Grond verwerken in bermen

Situering: N409

Betreft: klei verwerken in aanvulling bermen na
aanbrengen bermverbandblokken.

Grondsoort:

klei, hergebruik

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
verwerking.

Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 129220

Bijkomende werkzaamheden grondwerken

Profileren ontgraven oppervlakten

Profileren van oppervlakken.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: profileren van ontgraven opperviakten
ten behoeve van nieuwe verhardingsconstructie
bermverbandblokken.

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
Oppervilakken boven water

Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5,
volgens afschot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van aangevulde oppervlakten

Profileren van oppervlakken.

Situering: N409

Betreft: profileren aangevulde bermen en
Grondsoort: kei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
Oppervilakken: horizontaal en flauwer dan 1:5,
volgens afschot.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grondonderzoek

Grondonderzoek AP04

Situering: in situ

Betreft: uitvoeren van een partijkeuring AP04 in

situ voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve
van de definitieve vaststelling van kwaliteit af

te voeren grond.

Uitvoeren volgens BRL SIKB 1000 en het VKB
protocol 1001

Inclusief het opstellen van een rapportage.

Leidingwerken

Mantelbuizen

m3

m2

m2

st

250,00V

1.500,00|V

1.500,00|V

1,00|V
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Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr. 53
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWQ717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING
235110 1262199 | . . . . . Aanbrengen kabelsbuis d.m.v. boren m 85,00|V
..... Situering: Essenkade
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels
..... onder een bestaande asfalt wegconstructie
..... inclusief het aanbrengen d.m.v. een boring.
..... Lengte: tot ca. 17m
..... Aantal boringen: 7st
..... Exacte locaties dienen in het werk te worden
..... bepaald.
..... Kabelbuis ten behoeve van de openbare verlichting
..... en de VRl installaties.
..... PE-buis: SDR 11
..... Nominale middellijn 125mm m 85,00/ L
..... Uiteinden afsluiten met bijpassend deksel st 14,00|L
24 L. Verhardingen
241 | L. Voorbereidende werkzaamheden
2410 | | ... .. Schoonmaken verhardingsopperviak
241010 |300111 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.480,00|V
..... Situering: N409
..... Betreft: schoonmaken gefreesde asfaltverharding
..... voor aanbrengen kleeflagen volgens bestekspostnr.
..... 241210
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
2411 | | L. Aanbrengen straatlaag
241110 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 70,00|V
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de
..... betonstraatstenen in de middengeleider.
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag
. . . .9. |Rebeasplit2-5 m3 3,50/ L
2412 | | ... Aanbrengen kleeflagen
241210 (312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10.480,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de
..... aan te brengen asfaltverhardingen in de rijpbaan
..... volgens bestekspostnrs.:
..... 244210: 8030m2
..... 244220: 2450m2
..... Bitumenemulsie: ton 419|L
..... kationische type O
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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Provincie Utrecht, afdeling wegen
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Bladnr. 54

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

241220

242

2422

242210

242220

2423

242310

243

2432

312101

280202

280112

314101

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de
asfaltverhardingen in de rijbaan volgens
bestekspostnrs.

244310: 8070m2

244330: 2545m2

Bitumenemulsie:

kationische type 0

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen funderingslagen

Aanbrengen gebonden verhardingslagen

Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: N409

Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de
uitbreidingen bermverbandblokken

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
laagdikte 0,25 m

Hydraulisch menggranulaat

Fundering onder een hoek van 45° aanbrengen op
bestaande fundering.

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

9/Inclusief profileren en verdichten.

Uitvullen verhardingslaag van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: N409

Betreft: uitvullen funderingslaag middengeleider

van de middengeleider.

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van
het aanbrengen van de tegels in de inrit

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 60 mm en
ten hoogste 40 mm

Op een funderingslaag uitgevuld volgens
bestekspostnr. 242220

Brekerzand

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen RWS banden

t.b.v. aanbrengen nieuwe RWS banden en verharding

m2

ton

m2

ton

ton

ton

m2

m3

10.615,00

960,00

14,00

70,00

\Y

\

\Y

\

3,18|L

480,00|L

14,00|L

3,50|L
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Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr. 55
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWQ717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
243210 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00|V
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van
..... de middengeleider op de kruising
6. . ... In
..... cementspecie m3 1,80|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 2,40|L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250mm st 60,00/ L
..... Kleur: grijs
243220 1314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,001V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter
..... opsluiting van de rijbaan
6. . . .. In
..... cementspecie m3 0,36|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,48|L
.9. . . . |Profiel 110/220 x 250mm
..... Kleur: grijs
..... R=1,00 uitwendig st 4,00/ L
..... R=8,00 uitwendig st 11,00(L
..... Werkende lengte 0,785
243230 |314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00|V
..... Situering: Essenkade en N409
..... Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter
..... opsluiting van de rijbaan
6. . ... In
..... cementspecie m3 0,15|L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
..... van
..... schraalbeton m3 0,20|L
.9. . . . |Profiel 110/220 x 250mm
..... Kleur: grijs
..... Hoekstuk 90° uitw. beenlengte 0,37m st 4,00/ L
..... Puntstuk: R=0,45m uitw. st 1,00/ L
244 | L. Aanbrengen asfaltverhardingen
2442 | | ... Aanbrengen tussenlaag
244210 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 905,001V
..... Totaal 8030m2
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen tussenlaag rijbaan type G
2. .. .. Asfalt ton 905,00|L
..... : AC 16 bind
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
..... Weerstand tegen permanente vervorming f cmax
..... 0,1 ym/m/n
..... Weerstand tegen vermoeiing E 6- 115 pm/m
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
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Bestek nr. 1014 - 2014 Bladnr. 56
RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWO0717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
244220 (312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 280,001V
..... Totaal 2450m2
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen tussenlaag rijbaan type |
2. .. .. Asfalt ton 280,00|L
..... : AC 16 bind
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
2443 | | ... Aanbrengen deklaag
244310 |312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 710,001V
..... Totaal 8070m2
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen deklaag rijpaan type G
5 . ... Asfalt ton 710,00|L
..... : SMA-NL 11B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
244330 |312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 225,00|V
..... Totaal 2545m2
..... Situering: N409
..... Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan type |
5 . ... Asfalt ton 225,00|L
..... : SMA-NL 11B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
245 | | ... Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
2452 | ... Afstrooien deklagen
245210 1312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 10.615,00|V
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Situering: N409
..... Betreft: steenslag op de aangebrachte deklagen
..... volgens bestekspostnrs.
..... 244310: 8070m2
..... 244330: 2545m2
..... Steenslag:
..... 1/3
..... In 2 werkgangen
..... - direct na de eerste walsgang ( ten minste ton 10,62|L
..... 1,0kg/m2)
..... - direct na de tweede walsgang (ten minste ton 10,62|L
..... 1,0kg/m2)
. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag
..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
2471 | L. Aanbrengen Voegstone 0.4.




ADCIM

A4

RAW0123

RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
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Bladnr. 57

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

247110

248

248010

248011

248012

248020

314112

300399

300301

300201

314199

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Essenkade

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen voegstone
in de geleiders.

Op de aangebrachte straatlaag conform
bestekspostnr. 241110

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Voegstone leverancier De Hamer of gelijkwaardig.
Afmetingen 210 x 105 x 80 mm,

halve stenen 105 x 105 x 80 mm

Kleur: heidepaars

De Hamer levert deze pakketten geschikt voor
'handmatige verwerking'. Middels een handeling is
dit om te zetten naar 'machinale verwerking'.
Kosten hiervoor worden geacht in deze bestekspost
te zijn begrepen.

..... 9|Alle voegen voorzien van Promaq A-2000 voegmortel

kleur steengrijs of gelijkwaardig
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Grasbetonblokkenmat

Zaagfrezen asfaltrand

Situering: N409

Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
Betreft: het recht afzagen van de kantverharding
t.b.v. het aanbrengen van grasbetonblokken, en
het direct hierna frezen van de asfaltverharding

Zagen verharding.

Situering: N409

Betreft: volledig weggedeelte
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
tot ten hoogste 80 mm

Frezen van asfalt.

Situering: N409

Betreft: volledig weggedeelte

Totale breedte tot 0,3 m

Dikte van de af te frezen laag: 150 mm
3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen bermverhardingssysteem van
grasbetonblokken

Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
vooraf gelegd geotextiel.

m2

st
st

70,00

1.225,00

780,00

\

\Y

\Y

3.105,00|L

280,00\ L

90,00/ L
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Status: Definitief bestek

Bladnr.

58

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

248021

248022

248023

249

2490

314199

314799

300151

Aanbrengen van grasbetonblokken

Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.
248023

Situering: N409

Betreft: berm nieuwe busbaan

Totale breedte 0,80m

Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:

- Type: RBVB, Rona bermverbandblokken,
nokkenprofiel

- Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
Afmetingen aan te brengen laag

1,20m x 0,80m x0,12m, (7 elementen)

- Werkende lengte 1,20m

- Hele blokken; 40x40x12cm (5st/laag)

- Halve blokken; 40x20x12cm (2st/laag)

- Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;

- Onderlinge verbindingen d.m.v. hol en dol;

- Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;

- Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde;
Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
Toegestande verticale afwijking t.o.v. bovenkant
verharding:

- positieve afwijking: maximaal 20 mm

- negatieve afwijking: 0 mm

Afschot: bepalen in het werk in overleg met de
directie

Pasmaken van grasbetonblokken

Betreft: het pasmaken van bermverbandblokken tpv
bestaande verhardingen c.q. inritten.

D.m.v. zagen

Bermverbandblok 40x40x12cm en/of 40x20x12cm
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van geotextiel onder aan
te brengen bermverbandblokken

Geotextiel:

HP 90/90

- type woven

- treksterkte inslagrichting minimaal 80kN/m

- treksterkte kettingrichting minimaal 80kN/m

- Breedte: 0,80m

- Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
Aanbrengen op ondergrond aangebracht volgens
bestekspostnr 144320

Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
van 0,5 meter

Markeringen

Aanbrengen structuurmarkering

m2

m2

m2

m2

960,00

960,00

960,00

960,00
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Bladnr. 59

BESTEKS-

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
T

INLICHTING

249010 1320199

249020 1320199

249030 (320199

. |Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,10m
. |Situering: N409

Betreft: markering rijweg

Onderbroken streep

Breedte 0,10 m

Op een asfaltverharding

Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2

De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te

beperken

De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien

De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn

De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m
Situering: N409

Betreft: markering rijweg Onderbroken streep
Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2

De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te

beperken

De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien

De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn

De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o0.g.
100-400 0,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen structuurmarkering 3 - 3 streep 0,15m
Situering: N409

Betreft: markering rijweg,

3-3 streep

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig
Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2

De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken

De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
afvloeien

De nachtzichtbaarheid dient onder natte
omstandigheden minimaal RW 2 te zijn

De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
bedragen

Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g.
100-400 0,5 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

kg

km

kg

kg

km

kg

kg

0,02

2,35

1,50V

1.234,00|L

7,00|L

1,00|L

177,00| L

394,00\ L

57,00/ L
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RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:86 VERPLICHTING INLICHTING
2491 | | ... Aanbrengen markeringen rijpaan: thermoplast wit
249100 |320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01V

..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: ononderbroken markering breed 0,15m
..... stopstrepen parallelweg en fietspad
1. .. .. Ononderbroken streep
.9. . . . |Breedte: 0,15m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 10,50|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
249110 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: ononderbroken markering breed 0,30m
..... stopstrepen rijpaan
1. .. .. Ononderbroken streep
.9. . . . |Breedte: 0,30m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 126,00|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
249120 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: 1-1 streep breed 0,15
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,04/ L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
249130 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,35|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: 1-3 streep breed 0,45
3. . ... Onderbroken streep 1 -3
9. . . . |Breedte: 0,45 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,12|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
249140 1320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05|V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: N409
..... Betreft: kanalisatiestrepen fietsoversteek
3. . ... Onderbroken streep 0,50 - 0,50
9. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,02|L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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Bladnr. 61

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

249150

26

261

261110

261120

262

262110

320112

511201

514112

511201

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: N409

Betreft aanbrengen vlakmarkeringen:

Sergeantmarkering

Pijl rechts groot 2st
Pijl rechtdoor groot ~ 7st
Pijl links groot 4st
Haaientand groot 51st
Haaientand klein Ost
Lijnbus 5st

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Groenvoorzieningen

Inzaaien bermen

Zaaien.

Situering: N409

Betreft: inzaaien bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Hoeveelheid 1,00 kg/100m2

45% Hardzwenkgras,

30% Uitlopervormend roodzwenk,

20% Gewoon roodzwenk,

5% Struisgras.

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Maaien grasveld.

Situering: N409

Betreft: maaien bermen.

Aantal percelen: 2 locatie

Standaard beheer

Grasveldtype: bermen

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
Maaisel kneuzen en laten liggen

Inzaaien grasbetontegels

Zaaien.

Situering: N409

Betreft: inzaaien grasbetonblokken aangebracht
volgens bestekspostnr. 148020

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Hoeveelheid 1,00 kg/100m2

45% Hardzwenkgras,

30% Uitlopervormend roodzwenk,

20% Gewoon roodzwenk,

5% Struisgras.

De grond direct na het zaaien aandrukken

m2

kg

are

kg

are

are

kg

53,00

15,00

15,00

9,00

\

\Y

\

371,00|L

15,00 L

9,00|L
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Bladnr. 62

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
T

262120 (514112

27

271

271110 321301

271120 321301

271130 321302

Maaien grasveld.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: maaien bermen.

Aantal percelen: 1 locatie

Standaard beheer

Grasveldtype: grasverharding in grasbetonblokken.
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
1|Maaisel kneuzen en laten liggen

Bebakening
Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen palen ter bevestiging van
verkeersborden.

Situering: N409

Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen hergebruik
In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 210210

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
aan 1,5m)

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van
verkeersborden.

Situering: N409

Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen nieuw
In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
aan 1,8 m)

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: N409

Betreft: aanbrengen verkeersborden hergebruik
De borden bevestigen aan:

Lichtmasten of verkeersbordpalen

Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen.
Afmetingen volgens type I

BO1 3st

B06 1st

C09 3st

OB401-150 1st

AB10-L-SO3 Spoorhaag, AB10-R-SO3 Kruitmolen 1st
LO4-A-E-BUS 1st
Huisartsenposts 1st

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210220

are

st

st

st

st

9,00V

4,00V

6,00|V

11,00V

INLICHTING

6,00|L




ADCIM

A4

RAW0123

RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 63

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

271140

272

272110

28

281

2810

281010

281020

2811

321302

322299

624001

321399

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: N409

Betreft aanbrengen verkeersborden nieuw.
De borden bevestigen aan:

Lichtmasten of verkeersbordpalen

Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen.
Afmetingen volgens type I
BW101-RB-SI04 (infobord parkeerhaven)
F13

F13

L04-D-A

Retroflecterend, klasse Il

2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen bebakening

Aanbrengen wegdekreflectoren

Situering: N409

Betreft: aanbrengen wegdekreflectoren in wegas
Glasbolreflector: Type lux3, rond 100mm
kleur: wit, verlijming middels 2-componentenkit
van de firma Wylick wegdekreflectoren of
gelijkwaardig.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Op een asfaltverharding

Inclusief het boren van gaten

Reflectoren h.o.h. 15 meter aanbrengen in het
midden van een dubbele rijpaanscheiding

Diversen

Verkeersmaatregelen

Algemeen

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
volgens tekeningnummers N409-VMO0001
Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde
werkzaamheden.

Inclusief vastlegging van bevindingen in een
logboek.

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3
keer/dag elke 8 uur controleren.

Toepassen van bebording

Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
onderbord met de tekst "langere remweg nieuw
wegdek"

Gedurende 3 maanden

Start na aanbrengen van de deklaag
Afmetingen volgens type I

Bord J37 incl. verkeersbordpaal

Geel onderbord met de tekst:

"langere remweg nieuw wegdek" Retroflecterend,
klasse Il High Intensity

Publicaties
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 64

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

281110

2812

281210

281220

2813

281310

2814

281410

281420

620499

620103

620199

620301

321399

321399

Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb
Ten behoeve van: de afsluiting van de Essenkade
Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten werkvak.

Tekstbord (140/105) met tekst:

"N409 afgesloten

van dd-mm, 20.00h t/m

dd-mm 06.00 h" (3 stuks)

Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer.

Afzettingen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Afzetting volgens
tekeningnummer N409-VM-0001

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Op- en afdraaien verkeersmaatregelen
Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag
06.00 uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer.

Omleidingsroutes

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de Essenkade
Afzettingen volgens bestekspostnrs. 281210
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
N409-VM-0001

Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en
dubbelbaansweg.

Verkeersmaatregelen dienen tijdig te worden
aangevraagd bij het verkeersloket van RWS
Midden-Nederland.

2|Met materiaal van de aannemer

Overige verkeersmaatregelen

Toepassen bebording J37 markering ontbreekt
Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
onderbord met de tekst "markering ontbreekt".
Toepassen op locatie waar de definitieve markering
nog niet is aangebracht.

Aantal borden is athankelijk van werkwijze
opdrachtnemer.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen bebording J37 freesvakken

Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
onderbord met de tekst "freesvakken".
Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
nog niet is aangebracht.

Aantal borden is athankelijk van werkwijze
opdrachtnemer.

Met materiaal van de aannemer.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 65

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

281430

281440

282

282010

321399

321399

312199

Toepassen bebording J20 en J25

Betreft: het plaatsen van bord J20 en J25
onderbord met de tekst "freesvakken".
Toepassen op locatie waar losliggend materiaal
aanwezig is.

Aantal borden is afthankelijk van werkwijze
opdrachtnemer.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek

Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel

onderbord met de tekst "Nieuw wegdek langere
remweg. ".

Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
Met materiaal van de aannemer.

Stroefheidsmeting

Stroefheidsmeting.

Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van
steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de
Standaard 2010.

Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na
openstelling van het wegvak

Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
Rapportage in 3-voud leveren aan de directie

EUR

EUR

EUR
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 66

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
I Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
5 | .. Verkeersregelinstallaties
501010 [356099 Het codrdineren van de werkzaamheden t.b.v. de EUR
..... verkeersregelinstallaties (uitgevoerd door
..... Imtech). Zie stelpost 950020.
501020 [356099 | . . . . . Bescherming VRI installaties tijdens uitvoering EUR
..... Betreft: kosten ten behoeve van de bescherming
..... van de huidige VRI installaties ten tijde van de
..... uitvoering van de in dit bestek genoemde
..... werkzaamheden.
51 | 1.0 Openbare verlichting
511010 {345099 Het codrdineren van de werkzaamheden t.b.v. de EUR
..... openbare verlichting (uitgevoerd door Citytec).
..... Zie stelpost 950010.
52 | ... Bebordingen
521010 |345099 | . . . . . Het codrdineren van werkzaamheden NBd. EUR

Ten behoeve van de werkzaamheden door derden uit

naam van de Nationale Bewegwijzeringsdienst.
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 67

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

7

71

72

721

7210

721010

721020

722

7220

722010

710010

624001

620103

620199

620103

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

Inspecteren verkeersmaatregelen.
Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
volgens

Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde
werkzaamheden.

Inclusief vastlegging van bevindingen in een
logboek.

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3
keer/dag elke 8 uur controleren

FASE 1
Fase 1, N409 bermafzetting
(uitvoering op werkdagen)

Uitvoeringsperiode 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.

N409, hmp 11,700t /m 12,600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00
uur

Afzetting volgens tekeningnummer(s).
14-0754-01-01 (bermafzetting)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
= 30 km/h en 50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00
uur

Aantal keren is afhankelijk van de werkwijze
opdrachtnemer

Fase 1, N409 rijstrookafzetting
(uitvoering op werkdagen)
Uitvoeringsperiode 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.

N409. hmp 11.700 t/m 12.600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00
uur

Afzetting volgens tekeningnummer(s).
14-0754-01-01 (rijstrookafzetting)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h en 50 km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

tekeningnummers 14-0754-01-01 t/m 14-0754-05-01
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 68

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

722020 |620199

722030 611199

73

731

7310

731010 |620103

731020 |620199

731030 |620199

731040 |611199

7311

Werktijden op werkdagen van 09.00 t/m 16.00
Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer

T.b.s stelen 4 verkeersregelaars, gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-01-01
(rijstrookafzetting)

Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00
uur

Er dienen te allen tijde 4 verkeersregelaars
inzetbaar te zijn.

Zorgen voor een continu aanwezigheid van 4
verkeersregelaars

Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze
ed.)

De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009"

FASE 2

Fase 2, N409 omleiding en afsluiting
(uitvoering in het weekend)

Uitvoeringsperiode 29 mei 2015, 20.00h t/m 1 juni
2015, 06.00h

N409, hmp 11,700 t/m 12,600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 14-0754-03-01
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer

werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag
06.00 uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer.

Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag
06.00 uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer

T.b.s stelen 6 verkeersregelaars, gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

Afzetting volgens tekeningnummer. 14-0754-03-01
Werktijden van vrijdag 20.00 uur /m 06.00 uur
Er dienen te allen tijden 6 verkeersregelaars
inzetbaar te zijn.

Zorgen voor een continu aanwezigheid van 6
verkeersregelaars

Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze
ed.)

De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009"

Omleidingen
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 69

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

731110 |620499

731120 620301 | . . . .

74

741

7410 L
741010 620103 | . . . . .

741020 |620199 | . . . . .
742 R
7420 L

. |Ten behoeven van: de afsluiting van de N409

. |volgens bestekspostnr(s) 731010 volgens tekening
. |14-0754-02-01

. |Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer

. |ter plaatse van het afgesloten werkvak.

. |Tekstbord (140/105) met tekst:

. |"N409 dicht

. |van 29-5, 20.00 h t/m

. |1-6, 06.00 h" (2 stuks)

. |Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang

. |werkzaamheden

. |Met materiaal van de aannemer.

. |Toepassen omleidingsroutes.

. |Ten behoeve van: de werkzaamheden op de N409 en
. |omgeving volgens bestekspostnr(s) 731110

. |Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

. |14-0754-02-01

. |Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en

. |dubbelbaansweg

..... 9|Verkeersmaatregelen t.b.v. snelweg dienen tijdig

te worden aangevraagd bij het verkeersloket van
RWS Midden-Nederland Zuid.

FASE 3
Fase 3, N409 bermafzetting
(uitvoering op werkdagen)

Uitvoeringsperiode 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015

N409. hmp 11.700 t/m 12.600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de N409 en
omgeving

Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00

uur.

Afzetting volgens tekeningnummer(s).

14-0754-04-01 (bermafzetting)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h en 50 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00
uur

Aantal keren is afhankelijk van de werkwijze
opdrachtnemer.

Fase 3, N409 rijstrookafzetting
N409, hmp 11.700 t/m 12,600

(uitvoering op werkdagen)
Uitvoeringsperiode 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 70

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

742010

742020

742030

75

751

7510

751010

751020

751030

620103

620199

611199

620103

620199

620199

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00
..... uur.

Afzetting volgens tekeningnummer(s).
14-0754-05-01 (rijstrookafzetting)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
= 30 km/h en 50 km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00
..... uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer

T.b.s stelen 4 verkeersregelaars, gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

(rijstrookafzetting)

Werktijden van werkdagen 09.00 uur t/m 16.00 uur
Er dienen te allen tijden 4 verkeersregelaars
inzetbaar te zijn.

Zorgen voor een continu aanwezigheid van 4
verkeersregelaars

Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze
ed.)

De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009"

... . |rnsE4

Fase 4, N409 omleiding en afsluiting
(uitvoering in het weekend)

Uitvoeringsperiode 5 juni 2015, 20.00h t/m 8 juni
2015, 06.00h

N409. hmp 11.700 t/m 12.600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
de werkzaamheden aan de N409 en omgeving

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag
06.00 uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer

Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag
06.00 uur

Aantal keren is afhankelijk van werkwijze
opdrachtnemer

Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-05-01

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 14-0754-03-01

EUR
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 71

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

751040 |611199

7511

751110 |620499

751120 |620301

76

761

7610

761010 620103

77

T.b.s stelen 6 verkeersregelaars, gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-03-01
Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m 06.00 uur
Er dienen te allen tijden 6 verkeersregelaars
inzetbaar te zijn.

Zorgen voor een continu aanwezigheid van 6
verkeersregelaars

Zorgen voor vervangen van de ingezette
verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze
ed.)

De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009"

Omleidingen

Ten behoeven van: de afsluiting van de N409
volgens bestekspostnr(s) 751010 volgens tekening
14-0754-02-01

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten werkvak.
Tekstbord (140/105) met tekst:

"N409 dicht

van 5-6, 20.00 h t/m

8-6, 06.00 h" (2 stuks)

Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: de werkzaamheden op de N409
volgens bestekspostnr(s) 751110
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
14-0754-02-01

Omleidingsroute(s) op autosnelweg, enkel- en
dubbelbaansweg

..... 9|Verkeersmaatregelen t.b.v. snelweg dienen tijdig

te worden aangevraagd bij het verkeersloket van
RWS Midden-Nederland Zuid.

FASE 5
Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting
(uitvoering op werkdagen)

Uitvoeringsperiode 8 juni 2015 t/m 12 juni 2015

N409. hmp 11.700 t/m 12.600

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
de werkzaamheden aan de N409 en omgeving

..... 9|Afzettingen afhankelijk van uit te voeren

werkzaamheden

Afzettingen te bepalen in overleg met directie
Toegestane snelheid 30 km/h en 50 km/h
Werktijden bermafzetingen op werkdagen van 07.00
uur t/m 20.00 uur

Werktijden rijstrookafzetingen op werkdagen van
09.00 uur t/m 16.00 uur

Met materiaal van de aannemer.

Overige maatregelen.
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 72

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

DEFICODE OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

7710

771010 |321399

771020 |321399

771030 |321399

771040 |321399

771050 |620199

..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
..... onderbord met de tekst "markering ontbreekt".
..... Toepassen op locatie waar de definitieve
..... markering nog niet is aangebracht.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel
..... onderbord met de tekst "freesvakken".

..... Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
..... nog niet is aangebracht.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Betreft: het plaatsen van borden J20 en J25
..... Toepassen op locatie waar losliggend materiaal
..... aanwezig is

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel

..... onderbord met de tekst "Nieuw wegdek langere
..... remweg".

..... Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verkeersmaatregelen aannemer

..... Betreft alle verkeersmaatregelen die de aannemer
..... nodig acht om het werk te kunnen voltooien,
..... voorzover deze maatregelen in afwijking zijn van
..... het bijgeleverde verkeersplan en het gevolg zijn
..... van zijn uitvoeringswijze.

..... Overige maatregelen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014

Status: Definitief bestek

Bladnr. 73

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

8

802

802010

821

821110

821120

821130

822

822110

822120

822130

85

850

850010

312199

611101

611101

611101

611203

611204

611205

610403

DIVERSEN

STROEFHEIDSMETING

Stroefheidsmeting.

Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van
steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de
Standaard 2010.

Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na
openstelling van het wegvak

Incl. de bijpehorende verkeersmaatregelen
Rapportage in 3-voud leveren aan de directie

Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk)
Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op

werktijden tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B (koppel
straatmakers)

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep A (grondwerker)

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers verkeerregelaar incl. postinstructie
incl. portofoon.

Ter beschikking stellen materieel (dagwerk)
Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op
werktijden tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Inclusief machinist

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Inclusief chauffeur
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Inclusief machinist
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen stamommanteling.

Situering: Essenkade en N409

Betreft: beschermen van bomen nabij het

werkgebied ter voorkoming van schade tijdens de
werkzaamheden.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 totca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

met behulp van een vooromhulde drainagebuis pp450
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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INLICHTING

9

91

95

950010

950020

950030

950040

950050

610599

610599

610599

610501

610501

Staartposten

Eenmalige kosten

Stelposten

Op deze stelpost worden de kosten verrekend
conform Omop-bestek 841 welke uitgevoerd worden
door Citytec (zie par. 1.08)

Op deze stelpost worden de kosten verrekend
conform Omop-bestek 947 welke uitgevoerd worden
door Imtech (zie par. 1.08)

Stelpost ter verrekening kosten Vialis
Op deze stelpost worden de kosten verrekend welke
worden uitgevoerd door Vialis.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

Betreft: tijdelijke verkeersmaatregelen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen leveringen en
werkzaamheden m.b.t.; Nader door de directie aan
te geven werkzaamheden/leveranties met betrekking
tot de tijdelijke verkeersmaatregelen.
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01
02
03
04

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 zijn van toepassing de Uniforme

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

2012 (U.A.V. 2012), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nr. 2011-2000541953 door de

Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw

en Innovatie. Gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2012. Daar waar in de Standaard

2010 verwezen wordt naar "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden gelezen "U.A.V. 2012". Daar waar

onder 2.2 Verklaring van dit bestek verwezen wordt naar de "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden

gelezen "U.A.V. 2012".

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V.

2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met :

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1.  Indien is overeengekomen dat een werk of één of meer onderdelen daarvan beproefd
zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet
aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

4.  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede,
indien overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante
gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en
directie staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de voorgaande leden eveneens van toepassing, met
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook is voltooid,
vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van

ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk
op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft

medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a

van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn (als bedoeld in paragraaf 11) is

voorgeschreven, gaat de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van

ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:



ADCIM

/ Bestek nr. 1014 - 2014

RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWO0717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek

Bladnr. 77

HFD PAR ART LID

‘onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'
05 De voertaal is Nederlands.
06 Met een interval van vier weken zal door de directie een bouwvergadering worden gehouden, zoals
bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 KOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 De kosten die verbonden zijn aan het storten en/of verbranden van vrijkomende materialen zijn voor
rekening van de aannemer. De stortkosten horen geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

02 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, bewerking en verwerking van vrijkomende materialen
(asfalt) zijn voor rekening van de aannemer.

Het vervoer naar een asfaltrecyclingsinstallatie is voor rekening van de aannemer.
De kosten horen te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

03 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, bewerking en verwerking van vrijikomende
thermoplastische markeringsmateriaal zijn voor rekening van de aannemer.Deze kosten horen te
zijn begrepen in de prijs per eenheid
van de desbetreffende bestekspost.

04 De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten
tonen dat de gestorte vrijkomende materialen vermeld op de nota afkomstig zijn uit het werk.

05 De directie verlangt nota's en ontvangstbevestigingen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN
05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 04
van de Standaard 2010 geschiedt de verrekening van de
risicoregeling bij werken korter dan zes maanden na
oplevering van het werk.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel

01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en van paragraaf 40

lid 6 van de U.A.V. 2012, dient de declaratie onder vermelding van bestek- en opdrachtnummer te

worden gericht aan:
Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

De declaratie ontvangen wij graag UITSLUITEND digitaal in Pdf-formaat op het volgende
e-mailadres: facturen@provincie-utrecht.nl

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van
een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.)
worden ingediend bij de directie (paragraaf 37, U.A.V. 2012).
02 Betaling kan alleen plaatsvinden na overhandiging van de zekerheidstelling conform paragraaf 43a
lid 3 van de UAV 2012.



ADCIM

/ Bestek nr. 1014 - 2014

RAWO0123 Provincie Utrecht, afdeling wegen
RAWO0717-88333 versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek

Bladnr. 78

HFD PAR ART LID

01 05 02 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid
onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit
de inschrijvingsstaat. Arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die voor de
uitvoering van de bestekswijziging of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen
opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor toeslagen en algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de
uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico.

05 Uitvoeringskosten worden overeenkomstig artikel 01.06.01 van de Standaard 2010 niet vergoed
tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten.
Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden
percentages voor uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 03 zullen niet door de
opdrachtgever in behandeling worden genomen.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGEN RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2010, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW
01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW!', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2010, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

d. het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende
werkzaamheden;

e. het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van OVL door Citytec met bijbehorende
werkzaamheden;

f. het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijpbehorende werkzaamheden
door Imtech;

g. het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijpehorende
werkzaamheden;

i. het aanbrengen van meetapparatuur voor telpunten (o.a. tellussen) en bijbehorende
werkzaamheden door Vialis.

02 De aannemer wordt erop gewezen dat de gladheidsbestrijding op de door het openbaar verkeer in
gebruik zijnde wegen, alsmede het herstellen van schade ten gevolge van schaderijdingen, niet tot
zijn verplichtingen behoren.

03 De codrdinatie van de in lid 1.f en 1.g genoemde werkzaamheden geschiedt door de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 RECLAMEBORDEN
03 Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
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01 13 06
01

02

01 16
01 16 03
01

02

03

04

05

06

01 17

01 17 01
02

03

04
05

06

ALGEMEEN
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijJdsduur van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden,;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
overeenkomstig artikel 01.17 van de Standaard 2010.

VERZEKERINGEN

VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Het werk en de belendingen worden - onverminderd de wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid van de aannemer - door de opdrachtgever verzekerd op basis van constructie
all-risk dekking.

Alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de constructie all-risk verzekering
gedekt worden, daaronder het eigen risico ad €2.500,-

(zegge vijfentwintighonderd euro) per geval, blijven, indien deze door de aannemer worden
veroorzaakt of door anderen aan de door de aannemer geleverde onderdelen worden veroorzaakt,
voor rekening van de aannemer.

Verzekering geschiedt tot een dusdanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, herstel of
vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het
herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de
directie, zijn gedekt, met dien verstande dat de aannemer slechts aanspraak kan maken op het
bedrag dat de provincie als schadevergoeding van haar assuraduren ontvangt nadat op dit bedrag
de hiervoor genoemde kosten van voorbereiding, toezicht en directie in mindering zijn gebracht.
De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde in lid 03, de vergoeding door aan de
aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.
Schadegevallen dienen direct telefonisch door de aannemer te worden gemeld aan de directie;
binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk
mede te delen aan de directie.

Een specimen-polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen getroffen worden om verschillende soorten
afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te
voeren. Ook voor het gescheiden

opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering
voorzieningen worden getroffen. Alle hiermee gemoeide kosten worden geacht in de
aannemingssom te zijn begrepen.

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen"
en de daarbij behorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” dient de
aannemer namens de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig deze wettelijke besluiten en
regelingen.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te verzorgen.
Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd, verstrekt de
aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven
aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese Verordening betreffende
toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese
gemeenschap) van toepassing.
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01 17 07
02
01 17 10
01
02
03
01 18
01 18 04
01
01 19
01 19 03
01
02
03
01 20
01 20 04
01

01 26

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010,

wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- grond en zand;

- teerhoudend materiaal;

- thermoplastische materialen;

- kunststoffen;

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaatsvinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaatsvindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in

artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt de
schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
- € 100,00 per struik of vaste plant;
- € 20,00 per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 150,00 per boom bij herstelbare schade;
€ 250,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
jonger dan 15 jaar;
€ 1.500,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
ouder dan 15 jaar.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

KWALITEITSBORGING

CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 aanvullen met: De directie zal
verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer

betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht
volgens het bepaalde in artikel 31.24.03 lid 01 van dit bestek.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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01 26 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake
informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna-
volgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de
directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten
worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur
moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 Ten aanzien van de in deel 2.2 van dit bestek opgenomen
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting van de
hierna genoemde bestekspostnummers dient de aannemer dag-
overzichten te verstrekken als bedoeld in artikel 01.26.02
van dit bestek. Het betreft de bestekspostnummers
onder hoofdstuk 144 en 244 van dit bestek.

04 Op de overige in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verre-
kenbare hoeveelheden resultaatsverplichting is het gestelde
in artikel 01.26.03 van dit bestek van toepassing.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken
van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn
begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 26 02 DAGOVERZICHTEN / DAGRAPPORTEN

01 Van de besteksposten, genoemd in artikel 01.26.01 lid 03
van dit bestek, moeten worden verstrekt dagoverzichten,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van deze hoeveel-
heden gegevens worden verstrekt van de uit de metingen
voortvloeiende berekeningen.

03 Dein de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
werkdag volgend op de dag van verwerking van de bestekspost
waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en door de
aannemer ondertekend, worden verstrekt.

04 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf
27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd.

Ten behoeve van het verstrekken van dit dagrapport stelt de
opdrachtgever een voorbeeldformulier in een digitale vorm
beschikbaar. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor
wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter

beoordeling van de directie.

05 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden
vermeld:

- algemene gegevens zoals: besteknummer; datum
start/oplevering bestek;

- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;

- vermelding dag en datum;

- weersgesteldheid en een opgave van een percentage
werkbare uren;

- activiteiten van de aannemer zonder opgave van
hoeveelheden;

- activiteiten door derden, afspraken met derden;

- opsomming van feitelijke gegevens;

- vermelding van wel/geen toezichthouder aanwezig;

- afspraken gemaakt met/door toezichthouder;

- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van
goedkeuring/afkeuring;

- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];

- wijzigingen t.o.v. bestek;

- zich op het werk voordoende bijzonderheden;

- opmerkingen aannemer;

- opmerkingen opdrachtgever.

06 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 04, volledig
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03
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01 26 04
01
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01 27

01 27 01

02

03

04
05

07

08
09

01 27 02
01

02

ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie
verstrekken.

WEEKOVERZICHTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf

27 worden van de aannemer weekoverzichten verlangd.
Van de in deel 2.2 genoemde verrekenbare

hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden
verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de
per bestekspost en per locatie in die week verwerkte
verrekenbare hoeveelheden.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is
ter beoordeling van de directie.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden
verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen,
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer ver-
strekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveel-
heden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
Van een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting,
moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde
metingen en berekeningen voor de bepaling van de

betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting

worden verstrekt.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveel-
veelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar

is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting.

De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de
aannemer.

REVISIE KABELS EN LEIDINGEN

BEGRIPPEN

GBKN: Grootschalige Basiskaart van Nederland

Eigen Topografie: met GBKN nauwkeurigheid door of voor de netbeheerder ingewonnen
topografie. Dit kan topografie zijn die nog in de GBKN moet worden opgenomen of istopografie die
niet tot de GBKN-inhoud behoort.

Gezamenlijke aanleg: het met meerdere netbeheerders gelijktijdig uitvoeren van aanleg van de
leidingen.

Enkel aanleg: de netbeheerder voert de aanleg van zijn leiding(en) alleen uit.

GPS: Global Position System. De plaats wordt bepaald met behulp van satellieten.
Tachymetrie: plaatsbepaling met behulp van een tachymeter (hoek en afstandmeter).

PNG: Portabel Network Grafics: zijnde een grafisch bestand dat georeferentie en transparantie
ondersteunt.

HTW: Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster, uitgave 1996
b.o.b.: binnenkant van de onderkant van de buis

KWALITEITSEISEN

De norm voor de terrestrische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient
binnen

10 cm te zijn (absolute puntprecisie).

De norm voor de grafische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient
binnen de

volgende waarden te zijn (relatieve puntprecisie):

In de bebouwde kom 20 [wortel] 2 cm =28 cm

Buiten de bebouwde kom 40 [wortel] 2 cm=56 cm
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CARTOGRAFISCHE EISEN

Kabels en leidingen moeten gemeten worden als polylijnen. Een rechtgedeelte moet bestaan uit
een begin- en eindpunt en mag niet uit meerdere segmenten (lijndelen) bestaan.

Een knooppunt is een samenvallen van lijnen in een punt in dezelfde of in verschillende lagen. Een
knooppunt moet altijd worden gemeten.

Bijna alle lijnelementen in de topografie kunnen voorkomen als gebogen lijn. Houd bij het meten
de tangentpunten van de bogen en tegen bogen aan. De tussenafstanden van gemeten punten in
een boog mogen niet langer dan 15 m. en de pijl van de boog mag niet > 1m. zijn. Zorg dat de
twee boogsegmenten ongeveer even lang zijn. Bij een doorgaande boog is het eindpunt van een
boog het startpunt van de volgende boog.

EISEN AAN HET VERWERKEN VAN DE INWINNING

Voor het verwerken worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische
Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast (hoofdstuk 6, in het bijzonder
paragraaf 6.3.3.4 blz. 353 en 354).

De controles dienen door rekenkundige toetsing te worden uitgevoerd (o0.a. blz. 342 HTW).

Er moet een integrale vereffening van controles worden toegepast.

De inwinner is verplicht de basiskaart van de provincie Utrecht te gebruiken. Deze is vrijblijvend op
te vragen bij Afdeling Wegen, Team Wegeninformatie (tel.nr. 030-2583937). Na het ondertekenen
van een gebruikersverklaring worden de gegevens overhandigd.

De gegevens moeten per fase, wegvak of bij oplevering (vooraf te bepalen met de directie van het
werk) van dit bestek aan de WION-medewerker van de provincie Utrecht worden geleverd via
wion@provincie-utrecht.nl

Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 5 bedoelde periode wordt overschreden wordt een
korting van € 250,- ingehouden op de aannemingssom.

Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 2011 formaat.

Elke kabel en leiding heeft haar eigen kenmerk en haar eigen laag. Zie de bijlage "Laagnamen
voor revisie kabels en leidingen"

EISEN AAN DE INWINNING
Inwinning dient middels GPS, tachymetrie, meetband of een combinatie van deze methoden plaats

te vinden. In bepaalde gebieden (zie lid 5) dient altijd met GPS of tachymetrie ingemeten te worden.

Inwinning dient plaats te vinden in de open sleuf.

Voor het inwinnen worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische
Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast, met name hoofdstuk 6, blz. 334 t/m
354.

Bij inwinning met GPS gelden aanvullend op de eisen uit de HTW de eisen uit de "Handleiding
kadastrale metingen met GPS", versie 3.0. Met name de hoofdstukken 3 en 4 van deze handleiding
zZijn van belang voor de inwinning en verwerking van mutaties met GPS. De handleiding wordt met
dit bestek meegeleverd.

Bij GPS-metingen is de aannemer vrij in de keuze van een GPS-netwerk, onder voorwaarde dat het
netwerk gecertificeerd is. Alle gebruikerskosten van een gecertificeerd netwerk zijn voor rekening
van de aannemer.

Nadere eisen inwinning:

1) Terrestrische precisie

In de volgende gevallen dient de meting van de kabels, leidingen en eigen topografie te worden
aangesloten op grondslag in RD (terrestrische precisie):

- Uitbreidingsplannen. Het betreft hier nieuwbouwlocaties van woningen of bedrijfspanden die zijn
te beschouwen als uitbreiding van de bebouwde kom.

- Inbreidingslocaties. Onder inbreidingslocatie wordt verstaan een nieuwbouwlocatie tussen
bestaande bebouwing met meer dan 10 woningen en/of een oppervlakte groter dan 1 hectare.

- Grote mutaties infrastructuur in landelijk gebied. Hieronder vallen nog aan te leggen wegen maar
ook wegreconstructies waar binnen een straal van 50 meter

geen harde topografie aanwezig is die als aansluitpunt kan dienen.

- Landelijke gebieden waar binnen 50 meter geen harde topografie aanwezig is. De grote
landelijke transportaders vallen dus nagenoeg altijd hieronder.

2) Grafische precisie

Er zijn vanuit het verleden nog gebieden waar niet terrestrisch ingewonnen mag worden en
netwerken zijn ingepast in de GBKN.

In alle andere gevallen dan onder 1 genoemd dient dan de inwinning door middel van inpassing te
worden uitgevoerd (grafische precisie).

Dat wil zeggen dat metingen worden ingepast in het GBKN-bestand door aansluiting aan
bestaande punten van de harde topografie in de omgeving. Minimaal worden vier aansluitpunten
opgenomen die de detailopname behoorlijk omsluiten. Voorgevels van hoofdgebouwen dienen als
aansluitpunt. Indien deze niet aanwezig zijn, kan op andere harde topografie worden aangesloten.
Indien aanwezig in het GBKN-bestand dienen punten met terrestrische precisie (dat wil zeggen
objecten waarvan de waarde van het attribuut Precisie: < 10 cm is) te worden gekozen als
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aansluitpunt.

07 Voor het bepalen van noodzakelijke grondslagpunten gaat de voorkeur uit naar GPS. Zie voor het
bepalen en berekenen van noodzakelijke grondslag hoofdstuk 5 van de HTW en de Handleiding
kadastrale metingen met GPS.

08 Metingen die worden uitgevoerd met behulp van GPS dienen te worden teruggerekend naar RD
(door middel van transformatie genaamd RDNAPTRANS. Met andere woorden: er mag niet worden
aangesloten op RD-2000 codrdinaten.

09 De locatie van de ligging van kabels en leidingen wordt gepresenteerd door een hartlijn.

10 Van sommige kabels of leidingen is niet bekend wie de eigenaar of beheerder is. Een
grondroerder is verplicht deze bij het Kadaster te melden.

11 Waar terrestrische precisie gevraagd wordt dient altijd met GPS of tachymetrie te worden
ingemeten.

Voor grafische precisie mag met GPS, tachymetrie of meetband worden ingemeten.
De toegepaste meetmethodiek dient altijd door de aannemer te worden aangeven in het
opgeleverde product.

12 Ingemeten kabels en leidingen dienen te worden voorzien van type, afmeting, diameter en b.o.b.

13 Ten behoeve van de revisie van aangelegde kabels en leidingen e.d. betreffende openbare
verlichting, verkeersregelinstallaties en lussen zijn specifieke eisen gesteld deel 3 van de
OMOP-bestekken 841 en 947.

22 GRONDWERKEN
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN

22 05 01 BEDRIJFSCONTROLE
01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging
per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de
verdichtingsgraad.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 04 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

03 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in
afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de
aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

04 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

05 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is
hierop van toepassing.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 5000 M2
01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3)
dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de
oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met
een minimum van drie metingen. De plaats van de metingen
wordt door de directie aselect bepaald.

25 LEIDINGWERK
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK
25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
03 De leidingen, uitgezonderd de leidingen evenwijdig aan de
wegas, zodanig aanbrengen dat onder de aan te brengen ver-

hardingen geen moffen of andere hulpstukken voorkomen.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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VRIJKOMENDE MATERIALEN VAN RIOLERING

Opgegraven en vrijgekomen materialen van rioleringen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en voor dit werk
gecertificeerde verwerker.

Indien steenachtige materialen worden gebroken dan moet het breken plaatsvinden conform de
BRL 2506

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
EISEN EN UITVOERING

KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepas-

sing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens

voor zover de benodigde lengte niet op een standaard has-

pel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische

redenen niet in zijn geheel te verwerken is.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring

van de directie.

Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of
het werk kunnen schaden, dienen op eerste aanwijzing van de directie verwijderen te worden en
naar oordeel van de directie door deugdelijke gereedschappen te worde vervangen.

Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de omgevingstemperatuur lager is dan de
verwerkingstemperatuur volgens de opgave van de leverancier.

KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk soort
uitsteeksels aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen
veroorzaken.

Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.

Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel
afsluiten.

Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijpbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van
een gestuurde boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De
boring dient t.0.v. de rijpaan haaks te worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag
hiervan worden afgeweken.

Kabelbuizen onder de rijpbanen, voet- en fietspaden die geperst dienen te worden, dienen op een
diepte van minimaal 0,60 m onder het verhardingsoppervlak aangebracht te worden en dienen
minimaal 1 m. buiten de verharding uit te steken. De diameter van de geperste kabelbuizen moet
minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt aangegeven door de opdrachtgever.

AANBRENGEN GRONDKABELS

Onder afschermband wordt verstaan een kunststof band van circa 3-5 mm dikte die de kabel
beschermt tegen mechanische beschadigingen.

De kabels, indien mogelijk, zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m. is.
De kabels leggen met een onderlinge afstand van horizontaal 0,05 m. en verticaal 0,10 m.

De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m.
bedragen. De juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie nader worden bepaald.

De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m. onder het maaiveld. Daar
waar dit niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband.
Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden, de kabel 'op acht leggen'.

Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven zijn.

Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge
afstanden kleiner mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet
overschrijden.

De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar
geleiderailconstructie en/of geluidschermen moeten worden aangebracht, niet eerder kabels
gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar
boomwortels aanwezig zijn een boomboring uitgevoerd moet worden.
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26 02 04 KABELZEGELS
04 Direct na het aanbrengen van een grondkabel kunststof kabelzegels aanbrengen op 0,50 m. vanaf
de kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van
de kabel is niet noodzakelijk.

Op de kabelzegels de volgende gegevens aanbrengen.
OVL <kastnummer> <groepnummer>
De aan te brengen gegevens moeten in de kunststof kabelzegels worden ingebrand.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS
02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de opdrachtgever
moeten 'verlaten' kabels worden verwijderd.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES
04 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'kunststof gietharsmof met trekontlasting' te
zijn.
05 Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m. van het uiteinde van een
kabelbuis of invoergat.
06 Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK
26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
02 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in

betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
26 16 02 GRONDKABELS VOOR DETECTIELUSSEN EN DRUKKNOPPEN
01 In afwijking tot artikel 26.16.02 lid 02 van de standaard dient de aderdoorsnede tenminste 1,5
mm2 te bedragen.
28 FUNDERINGSLAGEN
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen.
31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN Ii
31 22 EISEN EN UITVOERING

31 22 03 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID
02 Wijzigen sub ain

De vlakheid (proef 71) in langsrichting van de deklaag moet voldoen aan het volgende:

a. Bij meting met de viagraaf moet de afwijking C5 per 100 m. weglengte kleiner dan of gelijk
zZijn aan:

- 0% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit
ten minste drie lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk
aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste één
(profileer)laag en een deklaag;

- 2% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie.

Wijzigen sub b eerste aandachtstreepje tweede zin "vier" wijzigen in drie.
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31 22 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
07 Indien de aannemer ervoor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of
brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd
is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een
zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen
verdeeld is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal
verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de
kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN

01 Toevoegen: In aanvulling op artikel 31.22.12 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat bij
afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos moet worden aangebracht.

02 Toevoegen na laatste zin: Bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande uit GRA, alle SMA-NL
mengsels en alle AC surf lagen mogen geen onderbrekingen voorkomen. Stopplaatsen ten
gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij
onderbreking in de verwerking van de genoemde asfaltsoorten de asfaltspreidmachine
leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor
elke stopplek die optreed wordt een korting van € 1500,- opgelegd.

03 Toevoegen na laatste zin: Uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
overhandigd de aannemer de directie een zogenaamd Nadenplan waarin de locaties van de
naden aangegeven worden.

07 Tijdens de uitvoering wordt de vlakheid gecontroleerd met een rei met een lengte van drie
meter.Indien bij de vlakheidsmetingen bij een verhardingsconstructie van drie lagen afwijkingen
van meer dan 5,0 mm en bij een of twee lagen afwijkingen van meer dan 7,0 mm worden
geregistreerd, wordt dit aangemerkt als onvoldoende werk.

08 De asfaltspreidmachines moeten ten behoeve van de randafwerking zijn voorzien van deugdelijke
kantijzers.

09 Vo&or het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

10 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijpaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de
directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02
onverminderd van kracht.

14 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

16 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur zoals aangegeven volgens artikel 31.23.02 lid 04 van dit bestek, deze niet
verwerken.

31 23 INFORMATIEOVERDRACHT

31 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING
01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.
02 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.

31 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

01 Toevoegen regel twee na "verstrekt de aannemer": uiterlijk tien werkdagen voor het verwerken van
het betreffende asfaltmengsel.

02 Sub a toevoegen na "referentiesamenstelling”" en voor GRA de doelsamenstelling na extractie.

03 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden indien de directie heeft bevestigd
akkoord te gaan met de door haar volgens lid 01 en 02 ontvangen gegevens.

04 De aannemer geeft vooraf voor elke te verwerken asfaltsoort aan wat de minimale
verwerkingstemperatuur bedraagt.

31 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES
01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.
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31 23 04
04

07

31 23 06
01

02

03

04

05

31 24

31 24 02

02

04

BEWIJS VAN OORSPRONG
In aanvulling op lid 04 geldt voor alle gemodificeerde bitumen dat op het bewijs van oorsprong
vermeld dient te worden:

f. De naam van de modificatie.

g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig gemodificeerde bitumen wordt
geproduceerd.

h. De gewenste mengtemperatuur voor de asfaltinstallatie.

i. De minimale en maximale verwerkingstemperatuur van het asfalt waarin het
gemodificeerd bitumen is verwerkt.

j- Het percentage bitumen dat binnen drie maanden na verwerking van het asfalt niet wordt
teruggewonnen (hierbij dient vermeld te worden van welke extractiemethode en welk
oplosmiddel wordt uitgegaan).

k. Een verwijzing naar de verwerkingsvoorschriften.

De aannemer verstrekt de directie de van toepassing zijnde productcertificaten van alle door

hem/haar toe te passen bouwstoffen voor de combinatiedeklaag, afgegeven en ondertekend door

de producent daarvan.

REVISIE VERHARDINGEN

Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) en asfaltwapeningen moet de
aannemer inmetingen verrichten.

De inmeting moet plaatsvinden tijdens de werkzaamheden. De aangebrachte verharding moet per
dag, per laag en per mengsel opgemeten en bijgehouden worden, gerelateerd aan de
hectometreringen van de weg. De aangebrachte asfaltwapeningen moeten per type per laag
opgemeten en bijgehouden worden.

De inmetingen verwerken op een Acad-tekening. Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD
2011 formaat en als pdf-file.

Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) moet de aannemer de
weegbonnen scannen en archiveren als pdf-file. Dit dusdanig groeperen dat het te herleiden is tot
de gedane inmetingen.

De in leden 1 t/m 4 gevraagde gegevens binnen twee weken na oplevering leveren aan de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEDRIJFSCONTROLE

Regel 4: "desgevraagd" vervalt.

Voor de verwerking van GRA (SMA 0/8G+), SMA-NL, combinatiedeklaag en AC surf mengsels stelt
de aannemer een plan op ten behoeve van de bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de
verwerkingscontrole van het product wordt uitgewerkt. Uit het plan moet onder andere blijken dat
de productiecapaciteit zodanig is afgestemd op de verwerkingscapaciteit dat aan de eisen van het
bestek kan worden voldaan. Dit plan dient uiterlijk tien werkdagen voordat het betreffende
asfaltmengsel wordt verwerkt overhandigd te worden aan de directie.

Na de verwerking van het asfalt (PA) dient bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de dikte
van de laag en het percentage holle ruimte. De resultaten van dit onderzoek dienen bekend te zijn
voordat de cementeuze mortel wordt aangebracht.

Tijdens de bereiding van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht
aangaande de juiste menging en water-cement-factor.

Tijdens de verwerking van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht
aangaande de viscositeit en de ontmenging.
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31 24 03 KWALITEITSBORGING
01 Artikel 31.24.03 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vervangen door:

De directie zal tijdens de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal
dienen om de betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen.
Hiertoe zal de aannemer op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern
boren op een onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de
bedrijfscontrole van de aannemer en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De
aannemer levert de B-kernen af bij de directie.
De directie zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door KOAC+-NPC bv die voor het
desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. Ten behoeve van de
verificatie mag het verschil tussen de resultaten van de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek
niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit bestek toegevoegde verificatietabel
(bijlage 03).
Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet
betrouwbaar beoordelen. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht, zullen
deze maatgevend zijn voor de eindbeoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt. Indien
de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht, zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend. Indien dit nodig wordt geacht kan de directie de frequentie
waarmee het verificatieonderzoek wordt uitgevoerd vergroten.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 03 ASFALTBETON
08 Voor een tussenlaagmengsel asfaltbeton behorende tot categorie TL-1B geldt in afwijking op tabel
T31.09 Vmax ten hoogste 7,0.

31 26 18 POLYMEER GEMODIFICEERD BITUMEN

01 Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen geldt:

Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in een daartoe
geschikte installatie. Het toevoegen van de modificatie in de vorm van korrels of enige andere vorm
tijdens het productieproces in een asfaltmenginstallatie is niet toegestaan.

02 De producent van het polymeer gemodificeerd bitumen dient per soort de minimum en maximum
verwerkingstemperatuur van het asfalt aan te geven waarin het polymeer gemodificeerde bitumen
wordt verwerkt.

03 De verwerking van asfaltbeton waarin polymeer gemodificeerd bitumen is verwerkt dient plaats te
vinden conform de voorschriften van de producent van het bitumen.

04 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen
asfaltgranulaat worden verwerkt.

08 Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt dat het
bindmiddel minimaal 5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan
de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard
2010 verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per vijf m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN VERKEERSGELEIDERS
01 Trottoirbanden bij hoeken na het stellen van de aansluitende trottoirbanden pasmaken door
middel van zagen. Bij hoekoplossingen zoveel mogelijk gebruik maken van standaard
hoekstukken.
02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.
03 De stelspecie en het beton binnen drie uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende
minstens drie dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.



ADCIM

RAW0123

RAWO0717-88333

Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014 Status: Definitief bestek

Bladnr. 90

HFD PAR ART LID

31 43

31 43 02
05
06
31 46
31 46 12
01
31 46 13
01
32
32 13
32 13 02
01
02
03
04
05
06
07
32 13 03
02

32 14

INFORMATIE-OVERDRACHT

STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK
Bij het opstellen van het werkplan zoals omschreven staat in artikel 31.43.02 van de Standaard
2010 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | (de matrix)
van CROW-publicatie 324:

1 Ruimte:

- bestraten van gedeeltes <1,00m
2 Talud:

- geen beperkingen
3  Verband:

- geen beperkingen
4 Materialen:
- geen beperkingen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig nabij de werklocatie

Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan
de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

BETON VOOR STEUNRUGGEN

De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden, geleideblokken en
verstevigingsribben moet zijn C20/25 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1
(aardvochtig).

BUSPERRONBANDEN

Uitgangspunt voor het bestek, maatvoering, hoeveelheden, tekeningen etc. is de Profil
busperronband 300/435x334x1000 mm, fabrikant Leicon.

Als gelijkwaardige banden worden alleen gezien de halteband 300/500x180/310x1200 mm van
Holcim of hov-band 250/300x400x2000 mm van Struijk Verwo.

Het toepassen van Holcim of Struijk Verwo busperronbanden mag niet tot gevolgd hebben dat de
maatvoering van de bushaltes noemenswaardig wijzigt.

Verandering van hoeveelheden (oa. betontegels, straatwerk, grondwerk, zaagwerk etc.) en
daarmee verbonden kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn opgenomen.

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

Artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door de hieronder beschreven
leden 2 t/m 5.

Voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de directie

markeringstekeningen aan de aannemer.

De aannemer zet d.m.v. stippen de hartlijn van een as- of kantstreep uit.

De breedte van de uitgezette hartlijn bedraagt ten hoogste tien mm en is uitgevoerd in dun
aangebrachte wegenverf.

De onderlinge afstand tussen de stippen waarmee een hartlijn is uitgezet, bedraagt in
rechtstanden ten hoogste vijf m, voor bogen ten hoogste twee m.

Uitzetten van markering verrichten voor openstelling van het overlaagde wegvak.

De kosten voor het uitzetten van de markeringen worden geacht in de aannemingssom te zijn
inbegrepen.

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 32.13.03 de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010

wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de markeringswerkzaamheden een kopie
van het Komo-productcertificaat van de door hem te leveren wegenverf of thermoplast, tenzij een
van deze markeringsmaterialen is voorzien van een CE-markering".

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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32 14 02 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van
thermoplastich materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 geldt voor een periode van twee jaar.

51 GROENVOORZIENINGEN
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 13 ZAAIEN GRASZAAD
01 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de
opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden,
welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN.

51 06 05 GRASZAADMENGSEL

01 Graszaadmengsel moet zijn het B3-mengsel, zoals opgenomen in
de jaarlijks verschijnende Rassenlijst voor landbouwgewassen.

02 Graszaadmengsel (B3) moet de volgende samenstelling hebben:
20 % gewoon roodzwenkgras;
30 % uitlopervormend roodzwenkgras;
25 % hardzwenkgras;
20 % fijnbladig schapegras;
5 % gewoon struisgras.
Het graszaad moet zijn goedgekeurd door de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) en van een certificaat
Zijn voorzien.
In de geplombeerde zakken moet een mengselverklaring
aanwezig zijn.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 01 06 OMLEIDINGEN
01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan,
wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 01 07 TOEPASSEN OMLEIDING
01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het
aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die
omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding
geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het
verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 05 VERKEERSREGELINSTALLATIE
01 De verkeersregelinstallatie moet voldoen aan alle eisen die zijn gesteld in de Regeling
Verkeerslichten. In verband met de Regeling Verkeerslichten toont de aannemer, voordat een
tijdelijke verkeersregelinstallatie in gebruikt wordt genomen, door middel van een
keuringscertificaat (bijvoorbeeld van de KEMA) aan dat deze voldoet aan de eisen met betrekking
tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in
NEN 3384 en daarmee de normen HD 638 S1 en NEN-EN 12675.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
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62 04 01

62 04 02

62 05

62 05 01

62 05 02

01

02

01

04

05

01

ALGEMEEN

Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer niet nakomt, kan per geval
en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,- ) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de

bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare

gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor

politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke wordt

zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid borden, bebakening en geleiders, als
informatie opgenomen in het verkeersplan zijn niet exact
bepaald. De hoeveelheden zijn volgens een redelijke
nauwkeurigheid vastgesteld.

Afwijkingen van de hoeveelheden, met uitzondering van de
tekstborden en bebording omleidingsroutes, welke tijdens
de uitvoering worden geconstateerd, worden niet verrekend.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen
in bestekspostnrs. 771050

Wijzigingen in het verkeersplan als gevolg van wijzigingen
in de uitvoering worden afgedaan overeenkomstig paragraaf
34 van de U.A.V. 2012.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

De verkeersregelinstallatie mag indien noodzakelijk voor de werkzaamheden in overleg met de
directie tussen 09.00 uur en 15.30 uur uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de nodige
verkeersmaatregelen getroffen zijn.

Voor het uitwisselen van de verkeerslantaarns en het nieuwe verkeersregeltoestel mag de
verkeersregelinstallatie gedurende een doordeweekse nacht van 21:00 uur tot 05.00 uur
uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de nodige verkeersmaatregelen getroffen zijn. In
overleg met Rijkswaterstaat mag de toe- en afrit dan afgesloten worden. Om uiterlijk 05:00 uur
dient de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld te worden. Voor elk uur waarmede de
termijn van 05:00 uur wordt overschreden wordt een korting toegepast van

€ 1.000,- per uur.

Indien de VRI tijdens de in het bestek genoemde spitsuren gedoofd moet zijn, dient de aannemer
een tijdelijke verkeersregelinstallatie met bovengrondskabelnetwerk te plaatsen. Het
regelprogramma voor de tijdelijke installatie dient ter controle aan de opdrachtgever te worden
voorgelegd. In de tijdelijke regeling mogen alleen deelconflicten worden toegepast tussen
richtingen die in de huidige regeling ook een deelconflict hebben.

De installatie mag tijdens de uitvoering star draaien. Dit dient in overleg met de directie te
gebeuren en er dient vooraf een plan te worden voorgelegd.

DOORGAAND FIETSVERKEER

De aannemer dient er zorg voor te dragen het werk zodanig uit te voeren dat het fietsverkeer te
allen tijde doorgang kan vinden.

Zonodig moet de aannemer tijdelijke voorzieningen treffen, waarvoor geldt dat

de afwikkeling van kruisend fietsverkeer met de hoofdrijpaan geregeld dient te worden door middel
van een verkeerregelinstallatie.

De kosten hiervan worden op stelpost verrekend.
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Opdrachtgever
Directie

Locatie

Algemene beschrijving
Tijdsbepaling
Onderhoudstermijn
Kwaliteitsborging
Onderaanneming
Beheerder
Energieleverancier

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01
02
03
04
05

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen
Kwaliteitsborging

Bijlagen

Nomenclatuur

2.2 Nadere beschrijving

1

10
101
11
110
1102
1103
1105
1109
111
1111
1113
1114
1115
1118
113
1131
1132
1133
114
1141
12
120

RECONSTRUCTIE KRUISPUNT N409 - ESSENKADE

Algemeen

Inmeten en verwerken
Opruimingswerkzaamheden

Inrichting en bebakening
Verkeersborden verwijderen
Verkeersborden verplaatsen
Markeringen

Diversen

Asfaltverhardingen
Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Zagen asfaltverhardingen

Frezen asfaltverharding niet teerhoudend
Frezen teerhoudende asfaltverhardingen
Vervoeren vrijgekomen asfalt
Verwijderen elementenverhardingen
Verwijderen betonstraatstenen
Verwijderen tegelverharding

Verwijderen kantopsluitingen
Verwijderen rioleringen

Verwijderen kolken

Grondwerken

Voorbereidende werkzaamheden grondwerken
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10

10

11
11
12

12

13

15
15

15
15

16
16
17
17

17
18

19
19
19
20

21
21

22
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1201 Frezen 22
121 Grond ontgraven 22
1211 Grond ontgraven ten behoeve van sleuf 23
1212 Grond ontgraven uit cunet 23
122 Grond vervoeren 24
1221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking 24
1222 Grond afvoeren 24
123  Grond verwerken 25
1231 Grond verwerken in cunet 25
129  Bijkomende werkzaamheden grondwerken 27
1291 Profileren ontgraven oppervlakten 27
1292 Profileren van aangevulde opperviakten 27
1294 Verdichten 27
1295 Grondonderzoek 28
13 Leidingwerken 28
131 Vrijvervalriool 28
1311 Kolkaansluitingen 28
134  Kolken 28
1341 Straatkolken 28
1342 Trottoirkolken 28
135 Mantelbuizen 29
14 Verhardingen 29
141 Voorbereidende werkzaamheden 29
1410 Schoonmaken verhardingsopperviak 29
1411 Aanbrengen straatlagen 29
1412 Aanbrengen kleeflagen 30
142  Aanbrengen funderingslagen 30
1421 Aanbrengen ongebonden verhardingslagen 30
1422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen 30
1423 Aanbrengen straatlagen 31
143  Aanbrengen kantopsluitingen 31
1431 Aanbrengen opsluitbanden 32
1432 Aanbrengen RWS banden 32
1433 Aanbrengen gazonband 33
1434 Aanbrengen Busperronbanden 33
1435 Aanbrengen inritbanden 34
144  Aanbrengen asfaltverhardingen 34
1441 Aanbrengen onderlaag 34
1442 Aanbrengen tussenlaag 34
1443 Aanbrengen deklaag 35
145  Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen 36
1451 Asfaltwapeningen 36
1452 Afstrooien deklagen 36
146  Aanbrengen tegelverhardingen 37
147  Aanbrengen betonstraatstenen 39
1471 Aanbrengen Voegstone o.g. 39
1472 Aanbrengen betonstraatstenen 39
148  Grasbetonblokkenmat 39
149  Markeringen 40
1491 Aanbrengen markeringen rijbaan: thermoplast wit 41
16 Groenvoorzieningen 42
161 Inzaaien bermen 42
162  Inzaaien grasbetontegels 42
17 Bebakening 43
171 Aanbrengen verkeersborden 43
18 Diversen 43
181  Verkeersmaatregelen 44
1810 Algemeen 44
1811 Publicaties 44
1812 Afzettingen 44
1813 Omleidingsroutes 44
1814 Overige verkeersmaatregelen 45
182  Stroefheidsmeting 45
2 GROOT ONDERHOUD N409 46
20 Algemeen 46
201 Inmeten en verwerken 46
21 Opruimingswerkzaamheden 46

210 Inrichting en bebakening 46
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Bladnr.

2102 Verkeersborden verwijderen

2103 Verkeersborden verplaatsen

2105 Markeringen

211 Asfaltverhardingen

2111 Veiligheidsmaatregelen (PBM)

2114  Frezen asfaltverharding niet teerhoudend
2115 Frezen teerhoudende asfaltverhardingen
2118 Vervoeren vrijgekomen asfalt

213  Verwijderen elementenverhardingen
2131 Verwijderen betontstraatstenen

2133 Verwijderen kantopsluitingen

22 Grondwerken

220  Voorbereidende werkzaamheden grondwerken
2201 Frezen

221 Grond ontgraven

2212 Grond ontgraven uit cunet

222  Grond vervoeren

2221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
2222 Grond afvoeren

223  Grond verwerken

2231 Aanvullen sleuf

229  Bijkomende werkzaamheden grondwerken
2291 Profileren ontgraven oppervlakten

2292 Profileren van aangevulde opperviakten
2295 Grondonderzoek

23 Leidingwerken

235  Mantelbuizen

24 Verhardingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

2410 Schoonmaken verhardingsopperviak
2411 Aanbrengen straatlaag

2412 Aanbrengen kleeflagen

242  Aanbrengen funderingslagen

2422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen
2423 Aanbrengen straatlagen

243  Aanbrengen kantopsluitingen

2432 Aanbrengen RWS banden

244  Aanbrengen asfaltverhardingen

2442 Aanbrengen tussenlaag

2443 Aanbrengen deklaag

245  Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
2452 Afstrooien deklagen

2471 Aanbrengen Voegstone o0.g.

248  Grasbetonblokkenmat

249  Markeringen

2490 Aanbrengen structuurmarkering

2491 Aanbrengen markeringen rijpbaan: thermoplast wit
26 Groenvoorzieningen

261 Inzaaien bermen

262 Inzaaien grasbetontegels

27 Bebakening

271  Aanbrengen verkeersborden

272  Aanbrengen bebakening

28 Diversen

281 Verkeersmaatregelen

2810 Algemeen

2811 Publicaties

2812 Afzettingen

2813 Omleidingsroutes

2814 Overige verkeersmaatregelen

282  Stroefheidsmeting

5 Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
50 Verkeersregelinstallaties

51 Openbare verlichting

52 Bebordingen

7 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
71 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

46
47
48
48
48

49
49

50
50

50
50
51
51

51
51

52
52
52
52

52
52

53
53
53
53

54
54

54
55
55
56

56
56

58
58
60
61

61
62

63
63
63
63

64
64

65

66
66

66

67
67
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72 FASE 1 67
721 Fase 1, N409 bermafzetting 67
7210 N409, hmp 11,700 t /m 12,600 67
722  Fase 1, N409 rijstrookafzetting 67
7220 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 67
73 FASE 2 68
731 Fase 2, N409 omleiding en afsluiting 68
7310 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 68
7311 Omleidingen 68
74 FASE 3 69
741 Fase 3, N409 bermafzetting 69
7410 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 69
742  Fase 3, N409 rijstrookafzetting 69
7420 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 69
75 FASE 4 70
751 Fase 4, N409 omleiding en afsluiting 70
7510 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 70
7511  Omleidingen 71
76 FASE 5 71
761 Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting 71
7610 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 71
77 Overige maatregelen. 71
7710 Overige maatregelen 72
8 DIVERSEN 73
802 STROEFHEIDSMETING 73
821  Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk) 73
822  Ter beschikking stellen materieel (dagwerk) 73
85 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen 73
850 Tijdelijke voorzieningen 73
9 Staartposten 74
91 Eenmalige kosten 74
95 Stelposten 74
3. Bepalingen 75
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 76
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 76
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 77
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 77
0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 77
0108 BIJDRAGEN 78
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 78
0112 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER 78
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 78
0116 VERZEKERINGEN 79
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 79
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 80
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 80
0120 KWALITEITSBORGING 80
0126 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 80
0127 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN 82
22 GRONDWERKEN 84
2205 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN 84
2206 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 84
2207 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN 84
25 LEIDINGWERK 84
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK 84
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 84
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 85
2602 EISEN EN UITVOERING 85
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK 86
26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 86
28 FUNDERINGSLAGEN 86

2812 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 86
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31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN Il 86
3122 EISEN EN UITVOERING 86
3123 INFORMATIEOVERDRACHT 87
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES 88
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 89
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 89
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 89
3143 INFORMATIE-OVERDRACHT 90
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 90
32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 90
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 90
3214 RISICOVERDELING EN GARANTIES 90
51 GROENVOORZIENINGEN 91
5104 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 91
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN. 91
62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 91
62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN 91
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 91
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 91
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 92
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Bladnr. 1

Behoort bij: 1014-2014

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1014-2014

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: 1014-2014

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 RECONSTRUCTIE KRUISPUNT N409 - ESSENKADE
10 Algemeen
101 Inmeten en verwerken
101010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
101020 |Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N
11 Opruimingswerkzaamheden
110 Inrichting en bebakening

1102 Verkeersborden verwijderen

110210 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord SNB. st 2,00|V
110220 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V

1103 Verkeersborden verplaatsen

110310 |Verplaatsen hectometerborden st 2,001V
110320 |Verplaatsen ANWB bord st 1,00V
110330 |Verplaatsen komportaal st 1,00V

1105 Markeringen
110510 |Volledig verwijderen markering. m2 70,00V
1109 Diversen
110910 |Verplaatsen ABRI st 1,00|V
111 Asfaltverhardingen

1111 Veiligheidsmaatregelen (PBM)

111110 |Gebruik van arbeidshygiénische middelen EUR N
111120 |Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N

1113 Zagen asfaltverhardingen
111310 |Zagen verharding. m 7,00\V

1114 Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

111410 |Frezen van asfalt 40mm type D. m2 790,00V
111420 |Frezen van asfalt 40mm type C. m2 125,00V
111430 |Frezen van asfalt 130mm fietspad F2. m2 190,00V
111440 |Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 45 mm. m2 60,00|V

1115 Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

111510 |Frezen teerhoudend asfalt tussenlaag type C. m2 125,00|V
111520 |Frezen teerhoudend asfalt inrit. m2 15,001V

1118 Vervoeren vrijgekomen asfalt

111810 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 18,00V
111820 |Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 240,00V
113 Verwijderen elementenverhardingen

1131 Verwijderen betonstraatstenen

113110 |Opbreken betonstraatstenen uit geleider. m2 45,00V
113120 |Opbreken betonstraatstenen rijpaan aansluiting m2 25,00V
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1132 Verwijderen tegelverharding

113210 |Opbreken betontegels 300x300x50. m2 150,00V
113220 |Opbreken betontegels zwart wit 300x300x60. m2 3,55|V
113230 |Opbreken betontegels geleidelijntegels 300x300x60. m2 6,85V
113240 |Opbreken betontegels klanktegels. m2 0,55V
1133 Verwijderen kantopsluitingen

113310 |Opbreken opsluitbanden 80x200 m 130,00|V
113320 |Opbreken gazonbanden 80x200. m 35,00V
113330 |Opbreken trottoirbanden 130/150x250. m 25,00V
113340 |Opbreken leiconbanden. m 70,00|V
113350 |Opbreken busperronband m 18,00V
114 Verwijderen rioleringen

1141 Verwijderen kolken

114110 |Reinigen kolken. st 5,00|V
114120 |Verwijderen straatkolk. st 1,00V
114130 |Verwijderen straat-trottoirkolk. st 3,00|V
114140 |Verwijderen trottoirkolk. st 1,00|V
114150 |Verwijderen kunststofbuis. m 25,00V
12 Grondwerken

120 Voorbereidende werkzaamheden grondwerken

1201 Frezen

120110 |Frezen bermen. are 6,00|V
121 Grond ontgraven

1211 Grond ontgraven ten behoeve van sleuf

121110 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m 50,00V
1212 Grond ontgraven uit cunet

121210 |Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 325,001V
121220 |Grond ontgraven uit nieuw cunet rijbaan m3 50,00V
121230 |Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad m3 120,00V
121240 |Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir m3 75,00|V
121250 |Zand ontgraven uit vervallen fietspad m3 55,00V
121260 |Grond ontgraven uit vervallen trottoir m3 20,00V
122 Grond vervoeren

1221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking

122110 |Grond vervoeren zand. m3 75,00|V
122120 |Grond vervoeren klei. m3 55,00|V
1222 Grond afvoeren

122210 |Grond afvoeren indicatief AW2000 m3 515,001V
123 Grond verwerken

1231 Grond verwerken in cunet

123110 |Zand verwerken in nieuw cunet busbaan m3 190,00V
123120 |Zand verwerken in nieuw cunet rechtsaffer m3 30,00V
123130 |Zand verwerken in nieuw trottoircunet m3 40,00V
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Bladnr.

4

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
123140 |Zand verwerken in nieuw fietspadcunet hergebruik m3 75,00|V
123150 |Zand verwerken in nieuw fietspadcunet nieuw zand m3 75,00|V
123170 |klei verwerken in vervallen cunetten fietspad m3 25,00V
123180 |Grond verwerken in vervallen cunetten voetpad m3 5,00V
123190 |Grond verwerken in bermen m3 25,00V
129 Bijkomende werkzaamheden grondwerken

1291 Profileren ontgraven opperviakten

129110 |Profileren van ontgraven oppervlakken. m2 910,00V
1292 Profileren van aangevulde oppervlakten

129210 |Profileren van aangevulde oppervlakken zand. m2 875,00|V
129220 |Profileren van aangevulde opperviakken klei. m2 580,00V
1294 Verdichten

129410 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 355,00V
1295 Grondonderzoek

129510 |Grondonderzoek AP04 st 1,00|V
13 Leidingwerken

131 Vrijvervalriool

1311 Kolkaansluitingen

131110 |Aanbrengen PVC-buis @125 kolkaansluiting. m 25,00V
134 Kolken

1341 Straatkolken

134110 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
1342 Trottoirkolken

134210 |Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combi. st 3,00V
135 Mantelbuizen

135110 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren m 35,00V
135120 |Aanbrengen PE-buis. m 5,001V
14 Verhardingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

1410 Schoonmaken verhardingsopperviak

141010 |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 2.480,00|V
1411 Aanbrengen straatlagen

141110 |Aanbrengen straatlaag rebeasplit. m2 15,00V
141120 |Aanbrengen straatlaag straatzand. m2 72,00|V
1412 Aanbrengen kleeflagen

141210 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg. m2 2.480,00|V
141220 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg. m2 480,00V
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142 Aanbrengen funderingslagen
1421 Aanbrengen ongebonden verhardingslagen
142110 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 300,00V
1422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen
142210 |Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. B m2 80,00V
142220 |Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. D m2 375,00|V
142230 |Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag inrit m2 30,00V
1423 Aanbrengen straatlagen
142310 |Aanbrengen straatlaag straatzand. m2 25,00V
142320 |Aanbrengen straatlaag brekerzand. m2 10,00V
143 Aanbrengen kantopsluitingen
1431 Aanbrengen opsluitbanden
143110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 m 60,00V
143120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 hoek m 2,20V
1432 Aanbrengen RWS banden
143210 |Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250. m 20,001V
143220 |Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250 goot. m 30,00|V
143230 |Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250. m 10,001V
143240 |Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250 goot. |m 5,00V
143250 |Aanbr RWS verloopbanden van beton. m 5,00|V
1433 Aanbrengen gazonband
143310 |Aanbrengen gazonbanden van beton 100x200. m 55,00V
1434 Aanbrengen Busperronbanden
143410 |Aanbrengen busperronbanden van beton m 18,00V
1435 Aanbrengen inritbanden
143510 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,801V
144 Aanbrengen asfaltverhardingen
1441 Aanbrengen onderlaag
144110 |Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton B. ton 11,00V
144120 |Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton D. ton 51,00|V
144130 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton FP. ton 38,00|V
1442 Aanbrengen tussenlaag
144210 |Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton A+B. ton 95,00|V
144220 |Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton C+D. ton 38,00|V
144230 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton FP ton 28,00V
1443 Aanbrengen deklaag
144310 |Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt A+B ton 74,00|V
144320 |Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt C+D ton 41,00V
144330 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton FP. ton 15,00V
145 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
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1451 Asfaltwapeningen

145110 |Aanbrengen asfaltwapening hoofdrijpbaan m2 200,00V
1452 Afstrooien deklagen

145210 |Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 1.540,00|V
146 Aanbrengen tegelverhardingen

146110 |Aanbr. betontegels 300x300x45. m2 175,00V
146120 |Aanbr. betontegels zwart wit 300x300x60. m2 3,55|V
146130 |Aanbr. betontegels geleidelijntegels 300x300x70. m2 6,85V
146140 |Aanbr. betontegels klanktegels. m2 0,55\V
146150 |Aanbr. betontegels 300x300x70. m2 25,00V
146160 |Aanbr. noppentegels 300x300x60. m2 0,90V
146170 |Aanbr. grasbetontegels 600x400x120. m2 10,00V
147 Aanbrengen betonstraatstenen

1471 Aanbrengen Voegstone o0.g.

147110 |Aanbrengen betonstraatstenen voegstone. m2 15,00V
1472 Aanbrengen betonstraatstenen

147210 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00V
148 Grasbetonblokkenmat

148010 |Zaagfrezen asfaltrand m 90,00V
148020 |Aanbrengen bermverhardingssysteem grasbetonblokke |m 90,00V
149 Markeringen

1491 Aanbrengen markeringen rijpaan: thermoplast wit

149110 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,15m km 0,30V
149120 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,20m km 0,01V
149130 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,30m km 0,02|V
149140 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,10 km 0,05V
149150 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,15 km 0,14\V
149160 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,30 km 0,14|V
149170 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 43,00V
16 Groenvoorzieningen

161 Inzaaien bermen

161110 |Zaaien bermen. are 3,001V
161120 |Maaien grasveld. are 3,00|V
162 Inzaaien grasbetontegels

162110 |Zaaien grasbetonblokken. are 0,75\V
162120 |Maaien grasveld. are 3,001V
17 Bebakening

171 Aanbrengen verkeersborden

171110 |Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal SNB. st 2,00V
171120 |Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal overi st 4,00V
18 Diversen
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181 Verkeersmaatregelen

1810 Algemeen

181010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
181020 |Toepassen van bebording st 1,00V

1811 Publicaties
181110 |Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb. EUR N

1812 Afzettingen

181210 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
181220 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N

1813 Omleidingsroutes
181310 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N

1814 Overige verkeersmaatregelen

181410 |Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
181420 |Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
181430 |Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
181440 |Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N
182 Stroefheidsmeting

182010 |Stroefheidsmeting. EUR N
2 GROOT ONDERHOUD N409

20 Algemeen

201 Inmeten en verwerken

201010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
201020 |Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N
21 Opruimingswerkzaamheden

210 Inrichting en bebakening

2102 Verkeersborden verwijderen

210200 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00|V
210210 |Verwijderen verkeersbordpalen hergebruik. st 4,00V
210220 |Verwijderen verkeersborden hergebruik. st 11,00V
210230 |Verwijderen verkeersborden afvoer. st 2,00|V
210240 |Verwijderen diamantkoppaal st 4,00|V
2103 Verkeersborden verplaatsen

210310 |Verplaatsen hectometerborden st 7,00V
210320 |Verplaatsen komportaal st 1,00V
210340 |Verplaatsen reflectorpalen st 3,00\V
2105 Markeringen

210510 |Volledig verwijderen markering lengtemarking. m2 550,00V
210520 |Volledig verwijderen markering vlakmarkering m2 230,00V

211 Asfaltverhardingen
2111 Veiligheidsmaatregelen (PBM)
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211110 |Gebruik van arbeidshygiénische middelen EUR N
211120 |Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N

2114 Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

211410 |Frezen van asfalt 80mm type B. m2 6.700,00|V
211420 |Frezen van asfalt 40mm type C. m2 3.850,00|V
211440 |Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 35 mm. m2 105,00V

2115 Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

211510 |Frezen teerhoudend asfalt tussenlaag type C. m2 3.850,00|V

2118 Vervoeren vrijgekomen asfalt

211810 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 385,00|V
211820 |Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 1.735,00|\V
213 Verwijderen elementenverhardingen

2131 Verwijderen betontstraatstenen

213110 |Opbreken betonstraatstenen uit geleider. m2 70,00V

2133 Verwijderen kantopsluitingen

213310 |Opbreken leiconbanden. m 80,00V
22 Grondwerken
220 Voorbereidende werkzaamheden grondwerken

2201 Erezen
220110 |Frezen bermen. are 15,001V
221 Grond ontgraven

2212 Grond ontgraven uit cunet
221210 |Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 625,001V
222 Grond vervoeren

2221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking

222110 |Grond vervoeren klei. m3 250,00V
2222 Grond afvoeren
222210 |Grond afvoeren indicatief AW2000 m3 375,00V
223 Grond verwerken
2231 Aanvullen sleuf

223110 |Grond verwerken in bermen m3 250,00V
229 Bijkomende werkzaamheden grondwerken

2291 Profileren ontgraven oppervlakten

229110 |Profileren van ontgraven oppervlakken. m2 1.500,00|V

2292 Profileren van aangevulde opperviakten
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229220 |Profileren van aangevulde opperviakken klei. m2 1.500,00|V

2295 Grondonderzoek
229510 |Grondonderzoek AP04 st 1,00V
23 Leidingwerken

235 Mantelbuizen

235110 |Aanbrengen kabelsbuis d.m.v. boren m 85,00V
24 Verhardingen
241 Voorbereidende werkzaamheden

2410 Schoonmaken verhardingsopperviak
241010 |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 10.480,00|V

2411 Aanbrengen straatlaag

241110 |Aanbrengen straatlaag rebeasplit. m2 70,00V

2412 Aanbrengen kleeflagen

241210 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg. m2 10.480,00|V
241220 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg. m2 10.615,00|V
242 Aanbrengen funderingslagen

2422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen

242210 |Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 960,00|V
242220 |Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag. ton 14,00V

2423 Aanbrengen straatlagen
242310 |Aanbrengen straatlaag. m2 70,00V

243 Aanbrengen kantopsluitingen

2432 Aanbrengen RWS banden

243210 |Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250. m 60,001V
243220 |Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250. m 12,001V
243230 |Aanbr. RWS hoestukken van beton 110/220x250. m 5,00|V
244 Aanbrengen asfaltverhardingen

2442 Aanbrengen tussenlaag

244210 |Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton G. ton 905,00V
244220 |Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton I. ton 280,00V
2443 Aanbrengen deklaag

244310 |Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt G. ton 710,00V
244330 |Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt . ton 225,001V

245 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen

2452 Afstrooien deklagen
245210 |Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 10.615,00|V
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2471 Aanbrengen Voegstone 0.9.

247110 |Aanbrengen betonstraatstenen voegstone. m2 70,00
248 Grasbetonblokkenmat

248010 |Zaagfrezen asfaltrand m 1.225,00
248020 |Aanbrengen bermverhardingssysteem grasbetonblokke |m 780,00
249 Markeringen

2490 Aanbrengen structuurmarkering

249010 |Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,10m  |km 0,02
249020 |Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m km 2,35
249030 |Aanbrengen structuurmarkering 3 - 3 streep 0,15m km 1,50
2491 Aanbrengen markeringen rijpaan: thermoplast wit

249100 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,15m km 0,01V
249110 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,30m km 0,06V
249120 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,15 km 0,10V
249130 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,45 km 0,35|V
249140 |Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,45 km 0,05V
249150 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 53,00V
26 Groenvoorzieningen

261 Inzaaien bermen

261110 |Zaaien bermen. are 15,00
261120 |Maaien grasveld. are 15,00
262 Inzaaien grasbetontegels

262110 |Zaaien grasbetonblokken. are 9,00
262120 |Maaien grasveld. are 9,00
27 Bebakening

271 Aanbrengen verkeersborden

271110 |Aanbrengen verkeersbordpalen hergebruik . st 4,00|V
271120 |Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw. st 6,00V
271130 |Aanbrengen verkeersborden hergebruik. st 11,00V
271140 |Aanbrengen verkeersborden nieuw. st 4,00V
272 Aanbrengen bebakening

272110 |Aanbrengen wegdekreflectoren st 10,00
28 Diversen

281 Verkeersmaatregelen

2810 Algemeen

281010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR

281020 |Toepassen van bebording st 2,00
2811 Publicaties

281110 |Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb. EUR

2812 Afzettingen
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281210 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
281220 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
2813 Omleidingsroutes
281310 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
2814 Overige verkeersmaatregelen
281410 |Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
281420 |Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
281430 |Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
281440 |Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N
282 Stroefheidsmeting
282010 |Stroefheidsmeting. EUR N
5 Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
50 Verkeersregelinstallaties
501010 |Het codrdineren van werkzaamheden Imtech. EUR N
501020 |Bescherming VRl installaties tijdens uitvoering. EUR N
51 Openbare verlichting
511010 |Het codrdineren van werkzaamheden Citytec. EUR N
52 Bebordingen
521010 |Het codrdineren van werkzaamheden NBd. EUR N
7 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
71 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN
710010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
72 FASE 1
721 Fase 1, N409 bermafzetting
7210 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
721010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
721020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
722 Fase 1, N409 rijstrookafzetting
7220 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
722010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
722020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
722030 |T.b.s werknemer EUR N
73 FASE 2
731 Fase 2, N409 omleiding en afsluiting
7310 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
731010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
731020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
731030 |Omzetten verkeersmaatregelen van vak 1 naar 2 EUR N
731040 |T.b.s. werknemer EUR N
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7311 Omleidingen
731110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
731120 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
74 FASE 3
741 Fase 3, N409 bermafzetting
7410 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
741010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
741020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
742 Fase 3, N409 rijstrookafzetting
7420 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
742010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
742020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
742030 |T.b.s. werknemer EUR N
75 FASE 4
751 Fase 4, N409 omleiding en afsluiting
7510 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
751010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
751020 |Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
751030 |Omzetten verkeersmaatregelen van vak 1 naar 2 EUR N
751040 |T.b.s. werknemer EUR N
7511 Omleidingen
751110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
751120 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
76 FASE 5
761 Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting
7610 N409, hmp 11,700 t/m 12,600
761010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
77 Overige maatregelen.
7710 Overige maatregelen
771010 |Toepassen bebording markering ontbreekt EUR N
771020 |Toepassen bebording freesvakken EUR N
771030 |Toepassen bebording los liggend materiaal EUR N
771040 |Toepassen bebording nieuw wegdek EUR N
771050 |Verkeersmaatregelen aannemer EUR N
8 DIVERSEN
802 STROEFHEIDSMETING
802010 |Stroefheidsmeting. EUR N
821 Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk)
821110 |T.b.s. werknemer koppel straatmakers dagwerk. uur 16,00V
821120 |T.b.s. werknemer grondwerker dagwerk. uur 16,00V
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821130 |T.b.s. werknemer verkeersregelaar dagwerk. uur 150,00V

822 Ter beschikking stellen materieel (dagwerk)

822110 |T.b.s. hydraulische graafmachine dagwerk. uur 16,00V
822120 |T.b.s. vrachtauto dagwerk. uur 16,00V
822130 |T.b.s. wiellader dagwerk. uur 16,00V
85 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen

850 Tijdelijke voorzieningen

850010 |Toepassen stamommanteling. st 6,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein EUR ............
910020 |Opruimen werkterrein EUR ............
918870 |Korting EUR ............
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,.. |[EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost ter verrekening kosten Omop-bestek 999 EUR 85.715,74|V
950020 |Stelpost ter verrekening kosten Omop-bestek 947 EUR 25.469,29|V
950030 |Stelpost ter verrekening kosten Vialis EUR 6.776,98 |V
950040 |Stelpost kleine werkzaamheden. EUR 20.000,00|V
950050 |Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 5.000,00|V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Postadres | Huis- of postbusnr.

Postcode

Plaats

Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAWO0123 -

Besteknummer 1014-2014

Korte werkomschrijving [ ...

OMOP: naam/periode deelopdracht

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAWO0123-00001.
2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318—69 53 00 e Website: www.crow.nl




