
Bestek nr. 1014 - 2014.
Voor het uitvoeren van grond- en verhardingswerken en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve 
van het aanpassen van de kruising N409 - Essenkade en het uitvoeren van groot onderhoud op de N409
in de gemeente Houten.

Inlichtingen op 06 maart 2015
Aanbesteding op 26 maart 2015
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0.01 Aanbestedende dienst
Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

0.02 Procedure

De provincie Utrecht afdeling Wegen heeft ervoor gekozen de aanbesteding van dit project uit te voeren 
volgens de nationale openbare procedure conform het ARW2012 om de volgende redenen:
- omvang van de opdracht;
- transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
- aantal potentiële inschrijvers;
- gewenst eindresultaat;
- complexiteit van de opdracht;
- type van de opdracht en het karakter van de markt.

0.03 Inlichtingen
Vragen kunnen enkel per e-mail worden gesteld tot uiterlijk 06 maart 2015 tot 12.00 uur via e-mailadres : 
rsnijders@adcim.nl

De vragen worden schriftelijk en geanonimiseerd, middels een Nota van Inlichtingen, beantwoord op uiterlijk 
11 maart 2015 en gepubliceerd op www.tenderned.nl
De Nota van Inlichtingen dient beschouwd te worden als een integraal onderdeel van deze aanbesteding en 
uw inschrijving.

0.04 Inschrijving

1. INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De inschrijver dient per inschrijving één envelop in te leveren met daarin twee (deel)enveloppen. Op elke 
envelop dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te staan, alsmede op welk werk (en/of 
perceel) de envelop betrekking heeft.

Inhoud envelop:

ENVELOP A:
- Inschrijvingsbiljet (conform model G van de ARW2012)
- Inschrijvingsstaat (zoals bijgevoegd bij dit bestek)

ENVELOP B:
- Uniforme Eigen Verklaring conform Model 

'eigen-verklaring-aanbestedingsprocedures-aanbestedende-diensten',volledig ingevuld en ondertekend. 
Als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), moet bij de inschrijving 
van elke ondernemer een volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring worden overlegd. De 
bewijsstukken, zoals genoemd in de Eigen Verklaring, moeten worden overlegd door de inschrijver aan 
wie de aanbesteder voornemens is te gunnen, na een schriftelijk verzoek daartoe van de aanbesteder, 
binnen de in dat verzoek vermelde termijn. 

- Contactformulier voor communicatie gedurende de aanbestedingsfase, conform besteksbijlage 05.

2 UITSLUITINGSGRONDEN
De inschrijver wordt uitgesloten indien de onder punt 1 (inschrijvingsvereisten) gevraagde bescheiden 
bij de INSCHRIJVING niet worden geleverd, tenzij wettelijk toegestaan.

3. TECHNISCHE BEKWAAMHEID (minimumeisen)
a. De inschrijver dient in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit 

bestek één (1) werk op het gebied van het maken van de aanleg van wegen met bitumineuze 
verhardingen met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag groter of gelijk aan € 200.000,-- op 
een vakkundige wijze uitgevoerd te hebben.

b. De inschrijver dient met betrekking tot de aard van het werk te zijn gecertificeerd op basis van de norm 
EN ISO 9001.

c. De inschrijver dient VCA (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn met betrekking tot de aard van dit werk.

De genoemde gegevens bij artikel 3 moeten worden overlegd na de aanbesteding, binnen zeven 
kalenderdagen na het daartoe ontvangen verzoek.
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4. WET BIBOB
Om te voorkomen dat door deze aanbesteding de overheid onbedoeld bepaalde criminele activiteiten 
mogelijk maakt, zal de provincie Utrecht gebruik maken van de Wet Bibob (Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

De provincie Utrecht heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de 
sectoren ICT, bouw of milieu, de mogelijkheid om de achtergrond of mogelijke criminele activiteiten van 
een bedrijf of persoon in openbare bronnen te onderzoeken en het Bureau Bibob (onderdeel van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid) te verzoeken hiernaar onderzoek in gesloten bronnen te verrichten 
en hierover te adviseren:
- voordat een beslissing wordt genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht;
- nadat een beslissing is genomen inzake de definitieve gunning van de overheidsopdracht wanneer 
feiten en omstandigheden daartoe aanleiding vormen (1*); 

- betreffende een onderaannemer (2*) met het oog op diens acceptatie als zodanig. 
Het gaat hier om een diepgaander onderzoek of één of meer van de in de Uniforme Eigen Verklaring 
aangevinkte uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De provincie Utrecht kan daartoe van de voorlopig 
winnende inschrijver(s) of één of meer voorlopig geselecteerde gegadigde(n) eisen om een nog aan 
hen te overleggen Bibob-formulier in te vullen. De provincie Utrecht zal van deze mogelijkheid enkel 
gebruik maken indien uit het onderzoek in openbare bronnen blijkt dat mogelijk één of meer van 
voornoemde uitsluitingsgronden op deze inschrijvers of gegadigden van toepassing zijn. 

Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de 
provincie Utrecht slechts ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht 
aan een onderneming te gunnen dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden, 
dan wel toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Daarnaast 
kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van 
de opdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsmaatregelen zullen alle 
daaruit voortvloeiende kosten ten laste komen van de onderneming. Indien een advies is aangevraagd 
bij Bureau Bibob, doet de inschrijver zijn inschrijving gestand tot acht dagen na de dag waarop de 
provincie de opdracht definitief heeft gegund.

Indien u vragen heeft over de toepassing van de Wet Bibob bij aanbestedingen kunt u deze sturen naar 
de Bibob-coördinator van de provincie Utrecht via bibob@provincie-utrecht.nl.

(1*)  Met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde bedingt de provincie Utrecht in de te 
sluiten overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden indien volgens de provincie Utrecht een 
advies van het Bureau Bibob daar aanleiding toe geeft.

(2*)  In dit kader stelt de provincie Utrecht dat onderaannemers niet zonder toestemming van de provincie 
Utrecht worden gecontracteerd en behoudt de provincie Utrecht zich het recht voor dienaangaande het 
Bureau Bibob om advies te vragen.

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010)

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2010) geldt:
a. De som van de percentages van de staartposten algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico 

mag niet negatief zijn.
b. Een korting mag alleen als post worden opgenomen onder eenmalige kosten.

0.06 Aanbesteding
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:
donderdag 26 maart  2015 om 12:00 uur in het provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht (zaal 04, 
Vechtenzaal).

Een inschrijver dient de inschrijvingsdocumenten zelf in de daarvoor bestemde aanbestedingsbus te 
deponeren. De inschrijvingsdocumenten mogen tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden 
gedeponeerd. Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn 
inschrijvingsdocumenten in de bus.
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0.07 Opdracht

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die voldoen aan paragraaf 4  
"INSCHRIJVING" van deel
0 van dit bestek.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.3.8 van het ARW 2012 is de laagste prijs.

De provincie Utrecht heeft in eerste instantie deze opdracht op basis van de economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI) willen gunnen. Bij het opstellen van het aanbestedingsdocument is de provincie Utrecht
echter duidelijk geworden dat het formuleren van relevante en onderscheidende kwalitatieve gunningscriteria
die voldoende verband houden met deze opdracht niet goed mogelijk is.

Dit hangt mede samen met de afgebakende en relatief uitgebreid voorgeschreven werkzaamheden in
deel 2.2. van het bestek. De provincie Utrecht meent dat alle inschrijvers die aan de in dit
aanbestedingsdocument gestelde geschiktheidseisen voldoen hierdoor allemaal ongeveer dezelfde
gewenste kwaliteit zullen leveren.

De provincie Utrecht wil geen kwalitatieve criteria stellen enkel om het stellen van kwalitatieve criteria. Om
deze redenen heeft de provincie Utrecht alsnog besloten deze aanbesteding op laagste prijs te gunnen.

0.08 Varianten
Het indienen van varianten op de inschrijving als bedoeld in artikel 2.18.2 (openbaar) van het ARW 2012 is 
niet toegestaan.

0.09 Klachtenregeling Aanbesteden
Indien u bezwaren hebt tegen een onderdeel van deze aanbesteding dient u dat vóór de eerste Nota van 
Inlichtingen aan te geven. Indien uw bezwaar in uw ogen onjuist of onvoldoende is geadresseerd in de 
Nota(s) van Inlichtingen dan kunt u terecht bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de provincie Utrecht, 
(klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl). Om eventuele vertraging in de aanbestedingsprocedure te 
voorkomen wordt u verzocht dit onverwijld te doen en hier niet mee te wachten tot na het indienen van de 
Inschrijvingen. 
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1.01 Opdrachtgever

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA  Utrecht

1.02 Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever door de afdelingsmanager van de afdeling Wegen van de 
provincie Utrecht nader aangewezen.

1.03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Houten
Het werk uitvoeren op en langs:
- de provinciale weg N409  tussen km 11,70 - 12,60;

1.04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.  het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
b.  het leveren van zand voor zandbed;
c.  het verwijderen en aanbrengen van kolkaansluitingen;
d.  het verwijderen en aanbrengen van kolken;
e.  het frezen en zagen van asfaltbeton;
f.   het opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen,bestratingen en kantopsluitingen;
h.  het aanbrengen van steenmengselfunderingen, asfaltbetonverhardingen, bestratingen en   
     kantopsluitingen;
i.   het verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen;
j.   het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties, inclusief bekabeling  
     en installatiekasten;
k.  het wijzigen van een verkeersregelinstallatie
l.  het treffen van verkeersmaatregelen;
m.  het onderhouden van gemaakte werken;
n.  het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;

1.05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren 12 juni. 
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2. Voor elke dag waarmede de in lid 01 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden 
toegepast van 0,05 % van de aannemingssom.

3. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met in achtneming van de volgende fasering: 

 - Fase 1: tekening 14-0754-01-01
Uitvoeringsdatum 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.
Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h t/m 20.00h

Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden: 
- Bermwerkzaamheden t.b.v. uitbreiding nieuwe busbaan N409 en fietspad-cunet 

Essenkade, en aanbrengen tijdelijke doorsteken.
- Overige voorbereidende werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Verkeersmaatregelen
- Verkeersregelaars geleiden het verkeer en laten de fietsers veilig oversteken, 

fietsoversteken worden afgesloten, fietsers rijden voor het autoverkeer uit.
- Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen bij het in- en uitrijden van het werkvak en 

naar de bushaltes.
- Als verkeersregelaars op de weg staan gaat de bestaande VRI op knipperen.
- In fase 1 is de inrit van o.a. Essenkade 2 en 4 tijdens de werkzaamheden afgesloten, deze 

panden zijn bereikbaar via de inrit aan de Peppelkade, ter hoogte van huisnummer 4a 
dient het eenrichtingsverkeer tijdelijk te worden opgeheven.
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- Fase 2 en 4: tekening 14-0754-01-01
Uitvoeringsdatum fase 2: 29 mei 2015, 20.00h  t/m 1 juni 2015, 06.00h.

Uit te voeren werkzaamheden: 
- Frezen asfalt een aanbrengen tussenlagen;
- Detectielussen aanbrengen;
- Aanbrengen tijdelijke markeringen.

Uitvoeringsdatum fase 4: 5 juni 2015, 20.00h  t/m 8 juni 2015, 06.00h.
Uit te voeren werkzaamheden: 
- Aanbrengen deklagen en markeringen;
- Overige werkzaamheden.
- De werkzaamheden worden in 2 vakken uitgevoerd, vak 1, zie detail 3a en vak 2, zie details 

3b en 4. Met vak 2 mag pas worden gestart als vak 1 klaar is en geheel vrij is van materieel 
en materiaal.

Verkeersmaatregelen:
- Bij werkzaamheden in vak 1 worden (brom)fietsers en lijnbussen omgeleid via de 

doorsteek bij de Essenkade.
- Bij werkzaamheden in vak 2 worden (brom)fietsers en lijnbussen omgeleid via de 

doorsteek bij de bussluis.
- In fase 2 en 4 is de inrit van o.a. Essenkade 2 en 4 tijdens de werkzaamheden afgesloten, 

deze panden zijn bereikbaar via de inrit aan de Peppelkade, ter hoogte van huisnummer 
4a dient het eenrichtingsverkeer tijdelijk te worden opgeheven.

- Bestaande VRI gaat op knipperen.
- Hulpdiensten en lijnbussen worden ingelicht over de te volgen route.

- Fase 3: tekening 14-0754-04-01.
Uitvoeringsdatum: 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015
Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h t/m 20.00h

Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden bermafzettingen: 
- Openbare verlichting;
- Overige werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Uit te voeren werkzaamheden rijstrookafzettingen:
- Aanbrengen bermverbandblokken;
- Openbare verlichting;
- Overige werkzaamheden welke mogelijk zijn in de berm.

Verkeersmaatregelen:
- Verkeersregelaars geleiden het verkeer en laten de fietsers veilig oversteken, 

fietsoversteken worden afgesloten, fietsers rijden voor het autoverkeer uit.
- Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen bij het in- en uitrijden van het werkvak en 

naar de bushaltes.
- Als verkeersregelaars op de weg staan gaat de bestaande VRI op knipperen.

- Fase 5:
Uitvoeringsdatum: 8 juni t/m 12 juni

Werktijden: Bermafzettingen op werkdagen van 07.00h t/m 20.00h
Rijstrookafzettingen op werkdagen van 09.00h t/m 16.00h

Uit te voeren werkzaamheden:
- Over gebleven werkzaamheden, zoals bebording, etc.

Alle Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd volgens CROW 96b, in overleg met de directie.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 40 weken.

De onderhoudstermijn voor de verkeersregelinstallatie en schakel- en verdeelinrichtingen en 
besturingsapparatuur ten behoeve van de openbare verlichting, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de 
U.A.V. 2012 bedraagt 52 weken.
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1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 Onderaanneming

1. Voor de levering en installatie van de openbare verlichtingsinstallatie moet gebruikt worden gemaakt van 
het raamcontract van de provincie Utrecht, kenmerk OMOP 999-2014 welke is gegund aan Citytec, Postbus 
348, 2950 AH te Alblasserdam. Accountmanager is de heer Jelte Bertoen +31 627 979 107.

Voor de aannemer (hoofdaannemer)| van dit civiele bestek is een stelpost 950010 voor de werkzaamheden 
van Citytec (onderaannemer) conform OMOP 999-2014 opgenomen. De overeenkomst tussen Provincie 
Utrecht en Citytec is aan dit bestek toegevoegd. De hoofdaannemer heeft een inspanningsverbintenis ten 
aanzien van het doen uitvoeren van deze overeenkomst met betrekking tot dit bestek (bestek 1014-2014) en 
conform de verplichtingen van de aannemer o.g.v. paragraaf 6, lid 27 UAV 2012. 

2. Voor de levering en installatie van verkeersregeltoestellen, lussen en toebehoren moet gebruikt gemaakt 
worden van het raamcontract van de provincie Utrecht, kenmerk OMOP 947-2013 welke is gegund aan 
Imtech, Basicweg 16, 3800 GB te Amersfoort. Voor de aannemer (hoofdaannemer) van dit civiele bestek is 
een stelpost 950020 voor de werkzaamheden van Imtech (onderaannemer) conform OMOP 947-2013 
opgenomen. De overeenkomst tussen Provincie Utrecht en Imtech is aan dit bestek toegevoegd. De 
hoofdaannemer heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van het doen uitvoeren van deze 
overeenkomst met betrekking tot dit bestek (bestek 1014-2014) en conform de verplichtingen van de 
aannemer o.g.v. paragraaf 6, lid 27 UAV 2012.

1.09 Beheerder

Beheerder van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Provincie Utrecht:

Afdeling Wegen, team Verkeer en Benutten
T.a.v. de heer J. Vreeman
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

1.10 Energieleverancier

De huidige energieleverancier voor de provincie Utrecht is BAS Energie.
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01 Tekeningen
Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:
1. Bestekstekeningen:

- Opruimtekeningen, schaal 1:500
N409UP-0004 Bestaande situatie blad 4
N409UP-0005 Bestaande situatie blad 5

- situatietekeningen, schaal 1 : 500 
N409UP-0004A Nieuwe situatie blad 4
N409UP-0005A Nieuwe situatie blad 5

- Markeringstekeningen, schaal 1:500
N409M-0004 Bestaande situatie markeringen blad 4
N409M-0005 Bestaande situatie markeringen blad 5

- bebordingstekeningen, schaal 1:500
N409OM-0004 Nieuwe situatie markering en bebording blad 4
N409OM-0005 Nieuwe situatie markering en bebording blad 5

- dwarsprofieltekeningen, schaal 1 : 50
N409OD-0005 Ontwerp dwarsprofielen blad 1
N409OD-0006 Ontwerp dwarsprofielen blad 2

- detailtekeningen
N409DIV-0024 Details 
N409DIV-0025 Proefsleuven

- tekeningen openbare verlichting
N409UP-DIV0027 Nieuwe situatie openbare verlichting blad 4
N409UP-DIV0028 Nieuwe situatie openbare verlichting blad 5

- tekeningen verkeersmaatregelen:
14-0754-02-01  omleiding fase 2 en 4
14-0754-03-01  afsluiting fase 2 en 4
14-0754-04-01  bermafzetting fase 3
14-0754-05-01  rijstrookafzetting fase 3

2. Tekeningen ter info
- N409N0004 Kabels en leidingen blad 4
- N409N0005 Kabels en leidingen blad 5

02 Peilen en hoofdafmetingen

a. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende bestekstekening 
aangegeven.
De totale lengte van het werk is 0,90 km.
De totale oppervlakte van de aan te brengen bovenste laag gesloten verhardingen is ca. 11500 m2.

b. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Dit peil kan, op verzoek, door de 
directie naar het werk worden overgebracht.

c. De directie zal de hoofdpunten van de assen van de hoofdrijbanen en enige hoogtematen één maal in 
het werk aangeven.

d. De aannemer draagt zorg voor het verder uitzetten van het werk en voor het instandhouden van de 
verkenmerken tijdens de gehele duur van het werk.

e. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn 
de op de dwarsprofielen en/of de uitzettekeningen aangegeven
hoogtematen aan te passen.

Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen na goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.

Aanpassingen van de hoogteligging van het te maken werk geven de aannemer geen aanspraak op 
bijbetaling of schadevergoeding.
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03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 
2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Controle van het kabeltracé op diepte, breedte en de aanwezigheid van scherpe        

voorwerpen.
2. Het aanbrengen van het kabelwerk en buitenmaterialen
3.   Verificatie zoals omschreven staat in artikel 31.24.03 in deel 3 van dit bestek.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 
2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

1.   De goedkeuring op de CE-markeringen door de Directie UAV alvorens gestart wordt met de 
asfalteringswerkzaamheden.

2. De afwerking en verdichting van de aangebrachte zandbaan (bestekspostnr.(s): 129210 en 129410 
alvorens de verhardingen van steenmengsel (menggranulaat) worden aangebracht.

3. De verdichting van de aangebrachte verhardingen van steenmengsel van menggranulaat 
(bestekspostnr.(s): 142110, 142210, 142220, 242210 alvorens de asfaltverharding wordt aangebracht.

4. De verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt
deklaag van steenmastiekasfalt/asfaltbeton) wordt aangebracht.

5. Het uitzetten van de lichtmasten.
6. Het uitzetten van stopstrepen, verkeersmasten, detectielussen en verkeersregelkast.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01 -  Handleiding kadastrale metingen met GPS versie 3.0
02 - Laagnamen voor revisie kabels en leidingen
03 - Verificatietabel
04 - Raambestek OPENBARE VERLICHTING PROVINCIE UTRECHT Werkbestek 999-dienst 2014 

(werkbestek 999-2014.pdf)
05 - Contactformulier communicatie
06 - BIBOB vragenformulier
07 - Eigen verklaring en model K
08 - VG-plan
09 - Grondbalans 
10 - 20140309-83196-D-BO-1 verkennend bodemonderzoek
11 - Definitief e140248001-2 (7 november 2014) - asfalt advies KOAC
12 - Definitief e140248001-3 (7 november 2014) - asfalt advies KOAC
13 - e140248001-1_definitief
14 - Rapport Vialis
15 - Offerte Imtecht (VRI)
16 - Werkbestek OMOP 947 - 2013 VRI

05 Nomenclatuur

In deel 2.2 van dit bestek worden onder andere de volgende begrippen gebruikt ten behoeve van de 
omschrijving van de situering en als toelichting bij de defikodes:

"km .... - km ...." = tussen km .... en km ....
"N..." = de bestaande provinciale weg ..... - .......
OVL = openbare verlichting
DOVL = Dynamische Openbare Verlichting
VMC = Verkeers Management Centrale
VRI = Verkeersregelinstallatie
Schakel- en verdeelinrichting = schakel-, verdeel- en besturingsinrichting
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder 
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de 
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel 
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen 
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . RECONSTRUCTIE KRUISPUNT N409 - ESSENKADE
. . . . . Dit hoofdstuk omvat alle werkzaamheden aan het 
. . . . . kruispunt met de Essenkade inclusief de aanleg 
. . . . . van het nieuwe gedeelte busbaan.
. . . . .

10 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . Inmeten en verwerken
. . . . .
. . . . .

101010 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: Essenkade - N409 
7. . . . . Betreft: de volgende uitgevoerde werkzaamheden    
. . . . . conform dit bestek:
. . . . . - rioleringen inclusief kolkaansluitingen
. . . . . - mantelbuizen
.2. . . . Digitaal inmeten 
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen 
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 
. . . . . materialen (aard en diameters buizen) vermelden
. . . . .9 Meting en levering conform de eisen uit hoofdstuk 
. . . . . 01.27 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . .

101020 310199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N
. . . . . Betreft: de inmeting en verwerking conform de     
. . . . . gestelde eisen uit artikel 31.23.06 deel 3 van    
. . . . . dit bestek. Levering digitaal.
. . . . .

11 . . . . . Opruimingswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . Inrichting en bebakening
. . . . .
. . . . .

1102 . . . . . Verkeersborden verwijderen
. . . . .
. . . . .

110210 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal met 
. . . . . straatnaamborden ten behoeve van hergebruik
9. . . . . 1 paal in de berm 
. . . . . 1 paal in de middengeleider. 
. .1. . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Straatnaamborden, 2 stuks per paal
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekpostnr(s). 171110
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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110220 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: Verwijderen bestaande verkeersbordpalen 
. . . . . inclusief borden
9. . . . . Uit het maaiveld en uit de bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 
. . . . . B01 : 1st
. . . . . C09 : 1st
. . . . . D02ro : 1st
. . . . . G12a : 1st
. . . . . Brommobielen : 1st
. . . . . L03 : 1st
. . . .3. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1103 . . . . . Verkeersborden verplaatsen
. . . . .
. . . . .

110310 322299 . . . . . Verplaatsen hectometerborden, met inbegrip van st 2,00 V
. . . . . bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verplaatsen hectometerborden met 
. . . . . snelheidsaanduiding en weg nummering
. . . . . Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk. 
. . . . . In het maaiveld.
. . . . .

110320 630099 . . . . . Verplaatsen ANWB bord st 1,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: Verplaatsen bestaande bewegwijzering in 
. . . . . de berm naar de nieuwe locatie,
. . . . . Stalen bord afm. ca. 1,50 x 3,00
. . . . . Bord met stalen ondersteuningsconstructie 
. . . . . inclusief betonvoet. 
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . In het maaiveld. 
. . . . .

110330 630099 . . . . . Verplaatsen komportaal  st 1,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: Verplaatsen komportaal
. . . . . Frame van stalen buis voorzien van vast 
. . . . . grondkruis. 
. . . . . Voorzien van bebording
. . . . . Hoogte ca. 2,00m
. . . . . Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . In het maaiveld.
. . . . .

1105 . . . . . Markeringen
. . . . .
. . . . .
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110510 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: Verwijderen bestaande markering van 
. . . . . thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand aan 
. . . . . het frezen van de asfaltverhardingen. 
2. . . . . Markeringen bestaand uit:
. . . . . 1 - 1 streep 
. . . . . ononderbroken streep 0,10
. . . . . ononderbroken streep 0,15
. . . . . ononderbroken streep 0,30
. . . . . Figuratie
. . . . . Verdrijvingsvlakken
. . . . . Voorwaarschuwingsdriehoek
. . . . . Blokmarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort- 
. . . . . c.q. verwerkingskosten)
. . . . .

1109 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .

110910 356099 . . . . . Verplaatsen ABRI st 1,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: Verplaatsen huidige ABRI naar nieuwe 
. . . . . locatie ten behoeve van het verplaatsen van de 
. . . . . bushalte. 
. . . . . ABRI bestaande uit betonvloer ca. 4,00x1.50m
. . . . . met stalen frame, en glazen wanden. 
. . . . . ABRI is aangesloten op het lichtnet, aansluiting 
. . . . . omzetten zit inbegrepen in de werkzaamheden 
. . . . . volgens OMOP 999.
. . . . .

111 . . . . . Asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Veiligheidsmaatregelen (PBM)
. . . . .
. . . . .

111110 170199 . . . . . Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van beschermende en          
. . . . . arbeidshygiënische middelen voor werknemers en    
. . . . . materieel t.b.v. bestekspostnr. 111510     
. . . . . conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met 
. . . . . vrijkomend asfalt'
. . . . .

111120 610299 . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
. . . . . Betreft: veiligheidsmiddelen voor 2 personen
. . . . . Conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijkomend asfalt'
. . . . . Gedurende de periode dat de werkzaamheden m.b.t.  
. . . . . de teerhoudende verhardingen in uitvoering zijn
. . . . .

1113 . . . . . Zagen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

111310 300301 . . . . . Zagen verharding. m 7,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: zagen verharding ter plaatse van de inrit
1. . . . . Asfaltverharding 
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm 
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .
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1114 . . . . . Frezen asfaltverharding niet teerhoudend
. . . . .
. . . . .

111410 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 790,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: frezen deklaag type D
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111820
. . . . .

111420 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 125,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: frezen deklaag type C
5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111820
. . . . .

111430 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 190,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: frezen asfalt fietspaden type F2
5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 130 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111820
. . . . .

111440 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 60,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van 
. . . . . uitbreidingsconstructies
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 3
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 45 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111820
. . . . .

1115 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

111510 300211 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 125,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: frezen tussenlaag type C
5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . .1. Samenstelling teerhoudend asfalt: 
. . . . . Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
. . . . . Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale     
. . . . . korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het
. . . . . materiaal tot de gewenste maat breken in  een
. . . . . brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
. . . . . niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
. . . . . verrekening tot deze afmeting te worden
. . . . . opgebroken.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111810 
. . . . .
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111520 300211 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 15,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: frezen asfalt ter plaatse van de inrit
3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 200 mm 
. . . .1. Samenstelling teerhoudend asfalt: 
. . . . . Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
. . . . . Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale     
. . . . . korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het
. . . . . materiaal tot de gewenste maat breken in  een
. . . . . brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
. . . . . niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
. . . . . verrekening tot deze afmeting te worden
. . . . . opgebroken.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 111810 
. . . . .

1118 . . . . . Vervoeren vrijgekomen asfalt
. . . . .
. . . . .

111810 307199 . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 18,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens    
. . . . . bestekspostnrs. 
. . . . . 111510: 13ton
. . . . . 111520: 5ton
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor   
. . . . . thermische reiniging rechtstreeks te worden       
. . . . . afgevoerd naar een door het bevoegd gezag         
. . . . . vergunde be- en verwerkingsinrichting in 
. . . . . Nederland voor de thermische reiniging van 
. . . . . teerhoudend asfalt uit de keten als bedoeld in de 
. . . . . Wet Milieubeheer.
. . . . . Inrichting ter keuze van de aannemer.
. . . . . Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in   
. . . . . deze bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

111820 300299 . . . . . Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 240,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren niet teerhoudend asfalt 
. . . . . vrijgekomen volgens hoofdstuk 1
. . . . . Volgens bestekspostnrs.:
. . . . . 111410: 158 ton
. . . . . 111420: 13 ton
. . . . . 111430: 62 ton
. . . . . 111440: 7 ton
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

113 . . . . . Verwijderen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

1131 . . . . . Verwijderen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

113110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen uit 
. . . . . middengeleider.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .
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113120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen uit rijbaan 
. . . . . aansluiting zuidzijde
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

1132 . . . . . Verwijderen tegelverharding
. . . . .
. . . . .

113210 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 150,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: opbreken tegels uit trottoir
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

113220 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,55 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: opbreken tegels zwart wit
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm 
. . . . . Kleur: zwart en wit, 39 stuks
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 146120
. . . . .

113230 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 6,85 V
. . . . . Situering: N409 
. . . . . Betreft: opbreken geleidelijntegels
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm 
. . . . . Geleidelijntegels, kleur wit, 76st
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 146130
. . . . .

113240 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 0,55 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen klanktegel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm 
. . . . . Betontegel met rubber deklaag (valdempende 
. . . . . luchtkamers)
. . . . . Kleur: geel.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 146140
. . . . .

1133 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

113310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 130,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en de N409
. . . . . Betreft: Verwijderen opsluitbanden ter opsluiting 
. . . . . van het huidige trottoir. 
. . .4. . Opsluitbanden  80 x 200 mm
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .
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113320 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 35,00 V
. . . . . Situering: Essenkade 
. . . . . Betreft: opbreken gazonband tussen het fietspad 
. . . . . en het trottoir zuidzijde van de kruising
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
. . .9. . Gazonbanden 80 x 200mm
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

113330 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: opbreken trottoirbanden ter opsluiting 
. . . . . van de rijbaan aan de zuidzijde. 
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

113340 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Situering: Essenkade - N409
. . . . . Betreft: opbreken leiconbanden ter opsluiting van 
. . . . . de verkeersgeleiders en de binnenbochten op de 
. . . . . kruising Essenkade N409
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
. . . .9. Leiconbanden B8 (groot)
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

113350 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 18,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: opbreken busperronband ter plaatse van 
. . . . . de huidige bushalte
2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 0,05m3/m1
. . . .9. Busperronband 435/300X334
. . . . . Betreft tussenstukken en eindbanden
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 143410
. . . . .

114 . . . . . Verwijderen rioleringen
. . . . .
. . . . .

1141 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

114110 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: reinigen kolken alvorens deze te 
. . . . . verwijderen.
3. . . . . Straat- en trottoirkolken 
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg 
. .1. . . Machinaal reinigen 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting. 
. . . . .



RAW0123
RAW0717-88333

Bladnr. 22Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014             Status: Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

114120 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolk uit huidig 
. . . . . fietspad
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

114130 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 3,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: verwijderen kolken uit geleiders. 
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 
. . .1. . Gecombineerde straat- en trottoirkolk 
. . . . . Kolk ten behoeve van leiconbanden
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

114140 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: Verwijderen trottoirkolk aan de 
. . . . . zuidzijde 
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk 
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting. 
. . . . .

114150 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: verwijderen vervallen kolkaansluitingen 
. . . . . inclusief hulpstukken, inlaatconstructies
. . . . . Let wel, bestaande kolkaansluitingen dienen waar 
. . . . . mogelijk te worden hergebruikt voor de 
. . . . . aansluiting van nieuwe kolken.
1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

12 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

120 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden grondwerken
. . . . .
. . . . .

1201 . . . . . Frezen
. . . . .
. . . . .

120110 222107 . . . . . Frezen. are 6,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: frezen bermen voorafgaand aan de 
. . . . . werkzaamheden
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

121 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .
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1211 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van sleuf
. . . . .
. . . . .

121110 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen 
. . . . . en aanbrengen kolkaansluitingen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

1212 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

121210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 325,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan 
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .

121220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet rijbaan m3 50,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet 
. . . . . rechtsaffer
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving. 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .

121230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad m3 120,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .

121240 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir m3 75,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving. 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,65 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .
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121250 220101 . . . . . Grond ontgraven uit vervallen fietspad m3 55,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: zand ontgraven uit cunet vervallen 
. . . . . fietspad
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving. 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .

121260 220101 . . . . . Grond ontgraven uit vervallen trottoir m3 20,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: Zand ontgraven uit cunet vervallen 
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m 
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129110
. . . . .

122 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
. . . . .

122110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: zand vervoeren op het werk
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk 
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen zand 
. . . . . volgens bestekspostnrs.
. . . . . 121250: 55m3
. . . . . 121260: 20m3
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 
. . . . . 123140
. . . . .

122120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 55,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: klei vervoeren op het werk
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk 
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 121210: 325m3
. . . . . 121220: 50m3
. . . . . 121230: 120m3
. . . . . 121240: 75m3
2. . . . . Vervoeren naar: 
. . . . . de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:
. . . . . 123170: 25m3
. . . . . 123180: 5m3
. . . . . 123190: 25m3
. . . . . Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210 515 m3
. . . . .

1222 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
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122210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 515,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: overtollige klei afvoeren naar een 
. . . . . locatie op aanwijs van de directie.
. . . . . Maximale vervoersafstand 3km vanaf de 
. . . . . werkgrenzen, klei voldoet indicatief aan AW2000 
. . . . . volgens het besluit bodemkwaliteit. 
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk 
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 121210: 325m3
. . . . . 121220: 50m3
. . . . . 121230: 120m3
. . . . . 121240: 75m3
. . . . . Minus hergebruik volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 123170: 25m3
. . . . . 123180: 5m3
. . . . . 123190: 25m3
. . . . .

123 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

1231 . . . . . Grond verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

123110 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet busbaan m3 190,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet busbaan
. . . . . Grondsoort: m3 190,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
2. . . . . Hoogte 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en 
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 129410
. . . . .

123120 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet rechtsaffer m3 30,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet rechtsaffer
. . . . . Grondsoort: m3 30,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
2. . . . . Hoogte 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en 
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 129410
. . . . .

123130 220301 . . . . . Grond verwerken in trottoircunet m3 40,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: zand verwerken in nieuw trottoircunet
. . . . . Grondsoort: m3 40,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
1. . . . . Hoogte 0,30 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en 
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 129410
. . . . .
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123140 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuw fietspadcunet hergebruik m3 75,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: zand verwerken in nieuw fietspadcunet 
. . . . . aan de zuidzijde van de kruising (F2), 
. . . . . hergebruik. 
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . Zand voor zandbed, hergebruik. 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
2. . . . . Hoogte 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en 
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 129410
. . . . .

123150 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuw fietspadcunet nieuw zand m3 75,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: zand verwerken in nieuw fietspad cunet 
. . . . . aan de noord- en zuidzijde van de kruising (F2), 
. . . . . nieuw zand 
. . . . . Grondsoort: m3 75,00 L
. . . . . Zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
2. . . . . Hoogte 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 129210 en 
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 129410
. . . . .

123170 220301 . . . . . Grond verwerken in vervallen cunetten fietspad m3 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: klei verwerken in vervallen fietspadcunet
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . Klei, hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
1. . . . . Hoogte 0,40 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129220
. . . . .

123180 220301 . . . . . Grond verwerken in vervallen cunetten voetpad m3 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: klei verwerken in vervallen cunetten 
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . klei, hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
1. . . . . Hoogte 0,30 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129220
. . . . .
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123190 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen m3 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: klei verwerken in aanvulling bermen
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . klei, hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
9. . . . . Hoogte variabel
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129220
. . . . .

129 . . . . . Bijkomende werkzaamheden grondwerken
. . . . .
. . . . .

1291 . . . . . Profileren ontgraven oppervlakten
. . . . .
. . . . .

129110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 910,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: profileren van ontgraven oppervlakten 
. . . . . ten behoeve van nieuwe verhardingsconstructie 
. . . . . busbaan, rijbaan fietspad en trottoir.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5, 
. . . . . volgens afschot.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1292 . . . . . Profileren van aangevulde oppervlakten
. . . . .
. . . . .

129210 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 875,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: profileren zandbed
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed en bomenzand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5, 
. . . . . volgens afschot.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

129220 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 580,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: profileren aangevulde bermen en 
. . . . . vervallen cunetten
. . . . . Grondsoort: kei
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5, 
. . . . . volgens afschot.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1294 . . . . . Verdichten
. . . . .
. . . . .
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129410 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 355,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: verdichten zand voor zandbed in nieuwe 
. . . . . cunetten. 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 
. . . . . 123110: 190m3
. . . . . 123120: 30m3
. . . . . 123130: 40m3
. . . . . 123140: 75m3
. . . . . 123150: 20m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

1295 . . . . . Grondonderzoek
. . . . .
. . . . .

129510 172199 . . . . . Grondonderzoek AP04 st 1,00 V
. . . . . Situering: in situ
. . . . . Betreft: uitvoeren van een partijkeuring AP04 in 
. . . . . situ voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve 
. . . . . van de definitieve vaststelling van kwaliteit af 
. . . . . te voeren grond.
. . . . . Uitvoeren volgens BRL SIKB 1000 en het VKB 
. . . . . protocol 1001
. . . . . Inclusief het opstellen van een rapportage.
. . . . .

13 . . . . . Leidingwerken
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . Vrijvervalriool
. . . . .
. . . . .

1311 . . . . . Kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

131110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 121110 
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

134 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

1341 . . . . . Straatkolken
. . . . .
. . . . .

134110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen straatkolk aan de zuidzijde 
. . . . . van de rijbaan
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 1,00 L
. . . . . STR 9301
. . . . . Met RVS bladvanger
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

1342 . . . . . Trottoirkolken
. . . . .
. . . . .
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134210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirkolk om de RWS band
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 3,00 L
. . . . . TRK-2000 RWS
. . . . . Met RVS bladvanger
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

135 . . . . . Mantelbuizen
. . . . .
. . . . .

135110 262199 . . . . . Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren m 35,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels 
. . . . . onder een bestaande asfalt wegconstructie 
. . . . . inclusief het aanbrengen d.m.v. een boring.
. . . . . Lengte: tot ca. 10m
. . . . . Aantal boringen: 3st
. . . . . Exacte locaties dienen in het werk te worden 
. . . . . bepaald.
. . . . . Kabelbuis ten behoeve van de openbare verlichting 
. . . . . en de VRI installaties.
. . . . . PE-buis: SDR 11
. . . . . Nominale middellijn 125mm m 35,00 L
. . . . . Uiteinden afsluiten met bijpassend deksel st 4,00 L
. . . . .

135120 253331 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: verlengen bestaande mantelbuizen OV en 
. . . . . VRI m.b.v. schaaldelen. 
2. . . . . PE-buis: SDR 11 m 5,00 L
.2.2. . . Buitendiameter: 125 mm
. . . .2. Uiteinden mantelbuis dichten met bijpassend deksel
. . . . .2 Verbinding buizen: niet trekvast 
. . . . .

14 . . . . . Verhardingen
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

1410 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .
. . . . .

141010 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.480,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: schoonmaken gefreesde asfaltverharding 
. . . . . voor aanbrengen kleeflagen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 141210
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

1411 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .
. . . . .
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141110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 15,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de 
. . . . . betonstraatstenen in de middengeleider.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en 
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag 
. . . .9. Rebeasplit 2 - 5 m3 0,75 L
. . . . .

141120 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 72,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de 
. . . . . bermverbandblokken
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en 
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag 
. . . .1. Straatzand m3 3,60 L
. . . . .

1412 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .
. . . . .

141210 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.480,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de 
. . . . . aan te brengen asfaltverhardingen in de rijbaan 
. . . . . en busbaan. 
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,99 L
. . . . . kationische type 0
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 
. . . . .

141220 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 480,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de 
. . . . . asfaltverhardingen in de fietspaden
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,14 L
. . . . . kationische type 0
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2 
. . . . .

142 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . .
. . . . .

1421 . . . . . Aanbrengen ongebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

142110 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 300,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van het 
. . . . . fietspad en de opstelplaats VRI kast
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 150,00 L
. . . . . Fundering onder een hoek van 45º aanbrengen op 
. . . . . bestaande fundering. 
. .3. . . Sortering 11/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

1422 . . . . . Aanbrengen gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .
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142210 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 80,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de rijbaan, type B
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 40,00 L
. . . . . Fundering onder een hoek van 45º aanbrengen op 
. . . . . bestaande fundering. 
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten. 
. . . . .

142220 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 375,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de busbaan en 
. . . . . bermverbandblokken, type D
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 187,50 L
. . . . . Fundering onder een hoek van 45º aanbrengen op 
. . . . . bestaande fundering. 
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten. 
. . . . .

142230 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 30,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betret: aanbrengen fundering ter plaats van de 
. . . . . nieuw aan te brengen inritconstructie. 
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 15,00 L
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

1423 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .
. . . . .

142310 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van 
. . . . . het aanbrengen van de tegels in de inrit
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 60 mm en 
. . . . . ten hoogste 40 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 142230
. . . .3. Brekerzand m3 1,25 L
. . . . .

142320 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand ten 
. . . . . behoeve van de grasbetontegels opstelplaats VRI 
. . . . . kast.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 142110
. . . .3. Brekerzand m3 0,50 L
. . . . .

143 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
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1431 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

143110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ter opsluiting 
. . . . . van het trottoir
2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

143120 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,20 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden, hoekstukken 
. . . . . ter opsluiting van het trottoir.
2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 2,00 L
. . . . . Hoekstuk 90º 
. . . . . beenlengte 0,55m
. . . . .

1432 . . . . . Aanbrengen RWS banden
. . . . .
. . . . .

143210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van 
. . . . . de rijbaan
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,60 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,80 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250mm st 20,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

143220 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van 
. . . . . de rijbaan met goot
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,90 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 1,20 L
.9. . . . Langs de trottoirbanden st 100,00 L
. . . . . Goottegel 300x150x50/35
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .9. . . Profiel 110/220 x 250mm st 30,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

143230 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter 
. . . . . opsluiting van de rijbaan
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,30 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,40 L
.9. . . . Profiel 110/220 x 250mm st 13,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R=15 uitwendig
. . . . . Werkende lengte 0,785
. . . . .
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143240 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter 
. . . . . opsluiting van de rijbaan
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,15 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,20 L
.9. . . . Langs de trottoirbanden 
. . . . . Goottegel 300x150x50/35
. . . . . in cementspecie aanbrengen st 17,00 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R=0,50 uitwendig lengte 0,83 st 2,00 L
. . . . . R=1,00 uitwendig lengte 0,785 st 4,00 L
. . . . .

143250 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopbanden
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,15 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,10 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloop naar maaiveld.
. . . . . Links st 2,00 L
. . . . . Rechts st 3,00 L
. . . . .

1433 . . . . . Aanbrengen gazonband
. . . . .
. . . . .

143310 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen gazonband ter opsluiting van 
. . . . . het trottoir ter plaatse van het fietspad.
5. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 1,10 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 55,00 L
. . . . . Gazonband
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

1434 . . . . . Aanbrengen Busperronbanden
. . . . .
. . . . .

143410 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen busperronbanden
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . beton C20/25 m3 0,90 L
. . . . . Banden onderling kitten, Sikaflex pro3 WO.
. . . . . elastische kit, kleur wit of gelijkwaardig. 
.9. . . . Langs de trottoirbanden 
. . . . . Goottegel 300x150x50/35
. . . . . in cementspecie aanbrengen st 60,00 L
. .9. . . Profiel 435 x 334 x 1000 vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 113350
. . . . . Betreft tussenstukken en eindbanden
. . . . .
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1435 . . . . . Aanbrengen inritbanden
. . . . .
. . . . .

143510 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,80 V
. . . . . SItuering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden ter plaatse van 
. . . . . de inrit.
3. . . . . Stellen met 
. . . . . schraal beton m3 1,70 L
. . . . . op een fundering van menggranulaat
. .9. . . Profiel 600 x 200 x 300 mm st 52,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 2,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs. 
. . . . .

144 . . . . . Aanbrengen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

1441 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

144110 312131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 11,00 V
. . . . . Totaal 70m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de rijbaan type B
1. . . . . Asfalt ton 11,00 L
. . . . . : AC 16 base
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C 
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

144120 312131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 51,00 V
. . . . . Totaal 270m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de rijbaan type D (busbaan)
2. . . . . Asfalt ton 51,00 L
. . . . . : AC 22 base
.1. . . . Mengseleigenschappen: OL-IB
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 75 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

144130 312131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 38,00 V
. . . . . Totaal 255m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag ter plaatse van het 
. . . . . fietspad 
2. . . . . Asfalt ton 38,00 L
. . . . . : AC 22 base
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag 
. . . . .

1442 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .
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144210 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 95,00 V
. . . . . Totaal 840m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de rijbaan type A en B
2. . . . . Asfalt ton 95,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

144220 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 38,00 V
. . . . . Totaal 335m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen van de rijbaan type C+D (busbaan)
2. . . . . Asfalt ton 38,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL-IB
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

144230 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 28,00 V
. . . . . Totaal 245m2
. . . . . Situering: Essenkade 
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag ter plaatse van 
. . . . . het fietspad
2. . . . . Asfalt ton 28,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.2. . . . Mengseleigenschappen: TL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

1443 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

144310 312112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 74,00 V
. . . . . Totaal 840m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag over de volledige 
. . . . . rijbaanbreedte type A en B
6. . . . . Asfalt ton 74,00 L
. . . . . : SMA -NL 11B 70/100
. . . . . Pre-blend gemodificeerd met 6% SBS-modificatie. 
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

144320 312112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 41,00 V
. . . . . Totaal 465m2
. . . . . Situering: Essenkade (busbaan)
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag over de volledige 
. . . . . rijbaanbreedte type A en B
6. . . . . Asfalt ton 41,00 L
. . . . . : SMA -NL 11B 70/100
. . . . . Pre-blend gemodificeerd met 6% SBS-modificatie. 
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .
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144330 312111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00 V
. . . . . Totaal 235m2
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag fietspad
1. . . . . Asfalt ton 15,00 L
. . . . . : AC 8 surf
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 25 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

145 . . . . . Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

1451 . . . . . Asfaltwapeningen
. . . . .
. . . . .

145110 312199 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening hoofdrijbaan m2 200,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen asfaltwapening ter plaatse 
. . . . . van de overgang naar de uitbreidingsconstructies:
. . . . . - aanbrengen kleeflaag
. . . . . - aanbrengen asfaltwapening
. . . . .

145111 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de 
. . . . . asfaltwapening. 
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,30 L
. . . . . polymeergemodificeerd. 
.9. . . . Hoeveelheid 1,5kg/m2
. . . . .

145112 312199 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening m2 200,00 I
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen asfaltwapening ter plaatse 
. . . . . van de uitbreidingsconstructies.
. . . . . De asfaltwapening geheel doordrenken met 
. . . . . polymeergemodificeerde bitumen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 145111
. . . . . Asfaltwapening: m2 200,00 L
. . . . . Treksterkte in langsrichting: 120 kN/m
. . . . . Treksterkte in dwarsrichting: 120 kN/m
. . . . . Stijfheid EA in langsrichting: 4250 N/mm
. . . . . Stijfheid EA in dwarsrichting: 4250 N/mm
. . . . . Elasticiteitsmodules van >73000 N/mm2
. . . . . Aan te brengen in een breedte van 1,00 m met in 
. . . . . het hart de overgang van oud en nieuwe 
. . . . . constructie. 
. . . . .

1452 . . . . . Afstrooien deklagen
. . . . .
. . . . .
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145210 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.540,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt 
. . . . . worden.
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: steenslag op de aangebrachte deklagen 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 144310: 840m2
. . . . . 144320: 465m2
. . . . . 144330: 235m2
. . . . . Steenslag: 
. . . . . 1/3
. . . . . In 2 werkgangen
. . . . . - direct na de eerste walsgang ( ten minste ton 1,54 L
. . . . . 1,0kg/m2)
. . . . . - direct na de tweede walsgang (ten minste ton 1,54 L
. . . . . 1,0kg/m2)
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak 
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag 
. . . . . verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht 
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

146 . . . . . Aanbrengen tegelverhardingen
. . . . . Conform wetgeving grote oppervlakken zoveel 
. . . . . mogelijk machinaal straten. Aansluitingen  en 
. . . . . resterende stukken zonodig handmatig straten.  
. . . . . Alle hierbij behorende kosten worden geacht in de 
. . . . . aannemingssom te zijn begrepen.
. . . . .

146110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 175,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels in trottoir
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.760,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 330,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

146120 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3,55 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen zwart wit tegels bij bushalte
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse 
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 70
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .
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146130 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 6,85 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen geleidelijntegels bij bushalte
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse 
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 70
. . . . . Geleidelijntegel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113230
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

146140 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,55 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen klanktegels bij bushalte
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse 
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 70
. . . . . Klanktegel geel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113240
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

146150 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels ter plaatse van de 
. . . . . inrit
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .4. . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 275,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 110
. . . . . Kleur grijs
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand
. . . . .

146160 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,90 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen witte noppentegels ter 
. . . . . plaatse van de oversteek N409. 
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 10,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 70
. . . . . Noppentegel wit
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand.
. . . . .

146170 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels ten behoeve 
. . . . . van opstelplaats VRI-kast
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. . .6. . Betontegels 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 42,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 140
. . . . . Grasbetontegels, kleur grijs.
. . . . . Inclusief pasmaken.  
. . . . .9 Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
. . . . .
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147 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Conform wetgeving grote oppervlakken zoveel 
. . . . . mogelijk machinaal straten. Aansluitingen  en 
. . . . . resterende stukken zonodig handmatig straten.  
. . . . . Alle hierbij behorende kosten worden geacht in de 
. . . . . aannemingssom te zijn begrepen
. . . . .

1471 . . . . . Aanbrengen Voegstone o.g.
. . . . .
. . . . .

147110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen voegstone 
. . . . . in de geleiders.
. . . . . Op de aangebrachte straatlaag conform 
. . . . . bestekspostnr. 141110
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Voegstone leverancier De Hamer of gelijkwaardig.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 x 80 mm, st 630,00 L
. . . . . halve stenen 105 x 105 x 80 mm st 90,00 L
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . De Hamer levert deze pakketten geschikt voor      
. . . . . 'handmatige verwerking'. Middels een handeling is 
. . . . . dit om te zetten naar 'machinale verwerking'.     
. . . . . Kosten hiervoor worden geacht in deze bestekspost 
. . . . . te zijn begrepen.
. . . . .9 Alle voegen voorzien van Promaq A-2000 voegmortel kg 60,00 L
. . . . . kleur steengrijs of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

1472 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

147210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen bij inrit
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.125,00 L
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
. . . . .

148 . . . . . Grasbetonblokkenmat
. . . . .
. . . . .

148010 300399 . . . . . Zaagfrezen asfaltrand m 90,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
. . . . . Betreft: het recht afzagen van de kantverharding  
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van grasbetonblokken, en    
. . . . . het direct hierna frezen van de asfaltverharding
. . . . .

148011 300301 . . . . . Zagen verharding.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: gedeelte nieuwe busbaan nieuw asfalt
1. . . . . Asfaltverharding 
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm 
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .
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148012 300201 . . . . . Frezen van asfalt.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
9. . . . . Totale breedte van tot 0,3 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 150 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben      
. . . . .

148020 314199 . . . . . Aanbrengen bermverhardingssysteem van             m 90,00 V
. . . . . grasbetonblokken
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
. . . . . vooraf gelegd geotextiel.
. . . . .

148021 314199 . . . . . Aanbrengen van grasbetonblokken m2 72,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
. . . . . vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.   
. . . . . 148023
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: berm nieuwe busbaan
. . . . . Totale breedte 0,80m
. . . . . Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:
. . . . . - Type: RBVB, Rona bermverbandblokken,
. . . . . nokkenprofiel
. . . . . - Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
. . . . . Afmetingen aan te brengen laag
. . . . . 1,20m x 0,80m x0,12m, (7 elementen) m2 72,00 L
. . . . . - Werkende lengte 1,20m
. . . . . - Hele blokken; 40x40x12cm (5st/laag)
. . . . . - Halve blokken; 40x20x12cm (2st/laag)
. . . . . - Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;
. . . . . - Onderlinge verbindingen d.m.v. hol en dol;
. . . . . - Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;
. . . . . - Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde;
. . . . . Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
. . . . . Toegestande verticale afwijking t.o.v. bovenkant
. . . . . verharding:
. . . . . - positieve afwijking: maximaal 20 mm
. . . . . - negatieve afwijking: 0 mm
. . . . . Afschot: bepalen in het werk in overleg met de
. . . . . directie
. . . . .

148022 314799 . . . . . Pasmaken van grasbetonblokken
. . . . . Betreft: het pasmaken van bermverbandblokken tpv
. . . . . bestaande verhardingen c.q. inritten.
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Bermverbandblok 40x40x12cm en/of 40x20x12cm
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

148023 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 72,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geotextiel onder aan
. . . . . te brengen bermverbandblokken
1. . . . . Geotextiel: m2 72,00 L
. . . . . HP 90/90
. . . . . - type woven
. . . . . - treksterkte inslagrichting minimaal 80kN/m
. . . . . - treksterkte kettingrichting minimaal 80kN/m
. . . . . - Breedte: 0,80m
. . . . . - Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
.1. . . . Aanbrengen op ondergrond aangebracht volgens      
. . . . . bestekspostnr 144320
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap 
. . . . . van 0,5 meter
. . . . .

149 . . . . . Markeringen
. . . . .
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1491 . . . . . Aanbrengen markeringen rijbaan: thermoplast wit
. . . . .
. . . . .

149110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,30 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: ononderbroken markering breed 0,15m 
. . . . . kantmarkering langs de bushalte
1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 315,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

149120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: ononderbroken markering breed 0,20m
. . . . . stopstrepen fietspad
1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,20 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 14,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

149130 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: ononderbroken markering breed 0,30m
. . . . . stopstrepen rijbaan
1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 42,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

149140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: 1-1 streep breed 0,10 bij zijweg en inrit
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,02 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

149150 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,14 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: 1-1 streep breed 0,15 
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,05 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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149160 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,14 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: 1-3 streep breed 0,30
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,05 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

149170 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 43,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft aanbrengen vlakmarkeringen:
9. . . . . Verdrijvingsvlak
. . . . . Pijl rechts 2st
. . . . . Pijl rechtdoor links 2st
. . . . . Pijl busbaan 2st
. . . . . Haaientand groot 10st
. . . . . Haaientand klein 4st
. . . . . Lijnbus 2st
. . . . . Blokmarkering 9st
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 301,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

16 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

161 . . . . . Inzaaien bermen
. . . . .
. . . . .

161110 511201 . . . . . Zaaien. are 3,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: inzaaien bermen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100m2 kg 3,00 L
. . . . . 45% Hardzwenkgras, 
. . . . . 30% Uitlopervormend roodzwenk,
. . . . . 20% Gewoon roodzwenk,
. . . . . 5% Struisgras.
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 3,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: maaien bermen.
. . . . . Aantal percelen: 1 locatie
2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: bermen
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen 
. . . . .

162 . . . . . Inzaaien grasbetontegels
. . . . .
. . . . .
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162110 511201 . . . . . Zaaien. are 0,75 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: inzaaien grasbetonblokken aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 148020
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 0,75 L
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100m2
. . . . . 45% Hardzwenkgras, 
. . . . . 30% Uitlopervormend roodzwenk,
. . . . . 20% Gewoon roodzwenk,
. . . . . 5% Struisgras.
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

162120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 3,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: maaien bermen.
. . . . . Aantal percelen: 1 locatie
2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: grasverharding in grasbetonblokken.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen 
. . . . .

17 . . . . . Bebakening
. . . . .
. . . . .

171 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

171110 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen met 
. . . . . straatnaamborden.
9. . . . . 1 paal in de berm 
. . . . . 1 paal in de middengeleider. 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met 
. . . . . vast kruis 
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110210
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk 
. . . . . aan 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . . . Straatnaamborden, 2 stuks per paal
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110210
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

171120 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
9. . . . . In het maaiveld en in de bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00 L
. . . . . vast kruis 
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk 
. . . . . aan 1,5 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 
. . . . . B01 : 1st st 1,00 L
. . . . . C09 : 1st st 1,00 L
. . . . . D02ro : 1st st 1,00 L
. . . . . G12a : 1st st 1,00 L
. . . . . Brommobielen: 1st st 1,00 L
. . . . . L03 : 1st st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

18 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .
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181 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

1810 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

181010 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht 
. . . . . volgens tekeningnummers N409-VM0001
. . . . . Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . . Inclusief vastlegging van bevindingen in een 
. . . . . logboek. 
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen 
. . . . . Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3 
. . . . . keer/dag elke 8 uur controleren.
. . . . .

181020 321399 . . . . . Toepassen van bebording st 1,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel        
. . . . . onderbord met de tekst "langere remweg nieuw      
. . . . . wegdek"
. . . . . Gedurende 3 maanden
. . . . . Start na aanbrengen van de deklaag
. . . . . Afmetingen volgens type II
. . . . . Bord J37 incl. verkeersbordpaal st 1,00 L
. . . . . Geel onderbord met de tekst: st 1,00 L
. . . . . "langere remweg nieuw wegdek" Retroflecterend,    
. . . . . klasse II High Intensity
. . . . .

1811 . . . . . Publicaties
. . . . .
. . . . .

181110 620499 . . . . . Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de afsluiting van de Essenkade 
. . . . . Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer 
. . . . . ter plaatse van het afgesloten werkvak.
. . . . . Tekstbord (140/105) met tekst:
. . . . . "Essenkade afgesloten 
. . . . . van dd-mm, 20.00h t/m
. . . . . dd-mm 06.00 h" (3 stuks)
. . . . . Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

1812 . . . . . Afzettingen
. . . . .
. . . . .

181210 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: Afzetting volgens
. . . . . tekeningnummer N409-VM-0001
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

181220 620199 . . . . . Op- en afdraaien verkeersmaatregelen  EUR N
. . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 
. . . . . 06.00 uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .

1813 . . . . . Omleidingsroutes
. . . . .
. . . . .
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181310 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de Essenkade
. . . . . Afzettingen volgens bestekspostnrs. 181210
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).  
. . . . . N409-VM-0001
9. . . . . Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en 
. . . . . dubbelbaansweg. 
. . . . . Verkeersmaatregelen dienen tijdig te worden 
. . . . . aangevraagd bij het verkeersloket van RWS 
. . . . . Midden-Nederland. 
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1814 . . . . . Overige verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

181410 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "markering ontbreekt".
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve markering
. . . . . nog niet is aangebracht.
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

181420 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "freesvakken".
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
. . . . . nog niet is aangebracht.
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

181430 321399 . . . . . Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J20 en J25 
. . . . . onderbord met de tekst "freesvakken".
. . . . . Toepassen op locatie waar losliggend materiaal 
. . . . . aanwezig is. 
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

181440 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "Nieuw wegdek langere 
. . . . . remweg. ".
. . . . . Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

182 . . . . . Stroefheidsmeting
. . . . .
. . . . .

182010 312199 . . . . . Stroefheidsmeting. EUR N
. . . . . Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van     
. . . . . steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de       
. . . . . Standaard 2010.
. . . . . Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na  
. . . . . openstelling van het wegvak
. . . . . Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
. . . . . Rapportage in 3-voud leveren aan de directie
. . . . .
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2 . . . . . GROOT ONDERHOUD N409
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

201 . . . . . Inmeten en verwerken
. . . . .
. . . . .

201010 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: N409 
7. . . . . Betreft: de volgende uitgevoerde werkzaamheden    
. . . . . conform dit bestek:
. . . . . - rioleringen inclusief kolkaansluitingen
. . . . . - mantelbuizen
.2. . . . Digitaal inmeten 
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen 
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 
. . . . . materialen (aard en diameters buizen) vermelden
. . . . .9 Meting en levering conform de eisen uit hoofdstuk 
. . . . . 01.27 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . .

201020 310199 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N
. . . . . Betreft: de inmeting en verwerking conform de     
. . . . . gestelde eisen uit artikel 31.23.06 deel 3 van    
. . . . . dit bestek. Levering digitaal.
. . . . .

21 . . . . . Opruimingswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

210 . . . . . Inrichting en bebakening
. . . . .
. . . . .

2102 . . . . . Verkeersborden verwijderen
. . . . .
. . . . .

210200 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen vervallen of in slechte 
. . . . . staat zijnde borden
1. . . . . Uit het maaiveld  
. .1. . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 
. . . . . C01 1st
. . . . . OB 104 1st
. . . . . BW101-RB-SI04 (infobord parkeerhaven) 1st
. . . .3. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

210210 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 4,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbordpalen ten 
. . . . . behoeve van hergebruik
1. . . . . Uit het maaiveld 
. .1. . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 271110
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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210220 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 11,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersborden van 
. . . . . lichtmasten en palen t.b.v. hergebruik
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . . . B01 3st
. . . . . B06 1st
. . . . . C09 3st
. . . . . OB401-150 1st
. . . . . AB10-L-SO3 Spoorhaag, AB10-R-SO3 Kruitmolen 1st
. . . . . L04-A-E-BUS 1st
. . . . . Huisartsenposts 1st
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 271130
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

210230 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersborden van 
. . . . . lichtmasten t.b.v. afvoer. 
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . . . C01
. . . . . OB104
. . . .3. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

210240 322299 . . . . . Verwijderen diamantkoppaal st 4,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verwijderen diamantkoppaal klein uit de 
. . . . . berm
. . . . . Kunststof paal 0,20x0,20,1,25
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2103 . . . . . Verkeersborden verplaatsen
. . . . .
. . . . .

210310 322299 . . . . . Verplaatsen hectometerborden, met inbegrip van st 7,00 V
. . . . . bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verplaatsen hectometerborden met 
. . . . . snelheidsaanduiding en wegnummering
. . . . . Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk. 
. . . . . In het maaiveld.
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. 
. . . . .

210320 630099 . . . . . Verplaatsen komportaal  st 1,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: Verplaatsen komportaal
. . . . . Frame van stalen buis voorzien van vast 
. . . . . grondkruis. 
. . . . . Voorzien van bebording
. . . . . Hoogte ca. 2,00m
. . . . . Verplaatsen naar nieuwe locatie in nieuwe berm
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. 
. . . . .
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210340 322299 . . . . . Verplaatsen reflectorpalen st 3,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: verplaatsen bermplanken. 
. . . . . Paal met rode of witte reflector.
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. 
. . . . .

2105 . . . . . Markeringen
. . . . .
. . . . .

210510 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 550,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: Verwijderen bestaande lengtemarkering 
. . . . . van thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand 
. . . . . aan het frezen van de asfaltverhardingen. 
2. . . . . Markeringen bestaand uit:
. . . . . 1 - 1 streep 0,10m 
. . . . . 1 - 1 streep 0,15m
. . . . . 1 - 3 streep 0,30m
. . . . . 1 - 3 streep 0,45m 
. . . . . 3 - 3 streep 0,15m
. . . . . ononderbroken streep 0,10
. . . . . ononderbroken streep 0,15
. . . . . ononderbroken streep 0,30
. . . . . Figuratie
. . . . . Verdrijvingsvlakken
. . . . . Voorwaarschuwingsdriehoek
. . . . . Blokmarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort- 
. . . . . c.q. verwerkingskosten)
. . . . .

210520 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 230,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: Verwijderen bestaande vlakmarkering van 
. . . . . thermoplast binnen de werkgrenzen voorafgaand aan 
. . . . . het frezen van de asfaltverhardingen. 
2. . . . . Markeringen bestaand uit:
. . . . . Figuratie
. . . . . Verdrijvingsvlakken
. . . . . Voorwaarschuwingsdriehoek
. . . . . Blokmarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . gecertificeerd verwerkingsbedrijf (incl. stort- 
. . . . . c.q. verwerkingskosten)
. . . . .

211 . . . . . Asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

2111 . . . . . Veiligheidsmaatregelen (PBM)
. . . . .
. . . . .

211110 170199 . . . . . Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van beschermende en          
. . . . . arbeidshygiënische middelen voor werknemers en    
. . . . . materieel t.b.v. bestekspostnr. 211510     
. . . . . conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met 
. . . . . vrijkomend asfalt'
. . . . .
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211120 610299 . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
. . . . . Betreft: veiligheidsmiddelen voor 2 personen
. . . . . Conform CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijkomend asfalt'
. . . . . Gedurende de periode dat de werkzaamheden m.b.t.  
. . . . . de teerhoudende verhardingen in uitvoering zijn
. . . . .

2114 . . . . . Frezen asfaltverharding niet teerhoudend
. . . . .
. . . . .

211410 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 6.700,00 V
. . . . . Situering: N409, inclusief aanslutiingen
. . . . . Betreft: frezen deklaag type B
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 211820
. . . . .

211420 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 3.850,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: frezen deklaag type C
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 211820
. . . . .

211440 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 105,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van aansluitingen op 
. . . . . bestaande aansluitend asfalt B, C, en D
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 11
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm 
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 211820
. . . . .

2115 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

211510 300211 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 3.850,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: frezen tussenlaag type C
5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . .1. Samenstelling teerhoudend asfalt: 
. . . . . Hoeveelheid aanwezige PAK's > 75 mg/kg/ds
. . . . . Dusdanig frezen zodat bij storten de maximale     
. . . . . korrelafmeting 31,5 mm bedraagt. Eventueel het
. . . . . materiaal tot de gewenste maat breken in  een
. . . . . brekerinstallatie. Materiaal dat na het opbreken
. . . . . niet aan de afmeting voldoet, dient zonder
. . . . . verrekening tot deze afmeting te worden
. . . . . opgebroken.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 211810
. . . . .

2118 . . . . . Vervoeren vrijgekomen asfalt
. . . . .
. . . . .
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211810 307199 . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 385,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens    
. . . . . bestekspostnr. 211510
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor   
. . . . . thermische reiniging rechtstreeks te worden       
. . . . . afgevoerd naar een door het bevoegd gezag         
. . . . . vergunde be- en verwerkingsinrichting in 
. . . . . Nederland voor de thermische reiniging van 
. . . . . teerhoudend asfalt uit de keten als bedoeld in de 
. . . . . Wet Milieubeheer.
. . . . . Inrichting ter keuze van de aannemer.
. . . . . Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in   
. . . . . deze bestekspost te zijn inbegrepen.
. . . . .

211820 300299 . . . . . Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 1.735,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren niet teerhoudend asfalt 
. . . . . vrijgekomen volgens hoofdstuk 2
. . . . . Volgens bestekspostnrs.:
. . . . . 211410: 1340 ton
. . . . . 211420: 385 ton
. . . . . 211440: 10 ton
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

213 . . . . . Verwijderen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

2131 . . . . . Verwijderen betontstraatstenen
. . . . .
. . . . .

213110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen uit 
. . . . . middengeleider.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

2133 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen 
. . . . .
. . . . .

213310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: opbreken leiconbanden ter opsluiting van 
. . . . . de middengeleider op de kruising Essenkade - N409
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
. . . .9. Leiconbanden B8 (groot)
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

22 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

220 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden grondwerken
. . . . .
. . . . .

2201 . . . . . Frezen
. . . . .
. . . . .
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220110 222107 . . . . . Frezen. are 15,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: frezen bermen voorafgaand aan de 
. . . . . werkzaamheden
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

221 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

2212 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

221210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 625,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit nieuw cunet 
. . . . . bermverbandblokken
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van 
. . . . . ontgraving.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m 
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 229110
. . . . .

222 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

2221 . . . . . Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
. . . . .

222110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: zand vervoeren op het werk
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk 
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei 
. . . . . volgens bestekspostnrs.
. . . . . 221210: 625m3
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnr. 
. . . . . 223110: 250m3
. . . . . Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 222210: 375m3
. . . . .

2222 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
. . . . .

222210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 375,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: overtollige klei afvoeren, klei voldoet 
. . . . . indicatief aan AW2000 volgens het besluit 
. . . . . bodemkwaliteit. 
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk 
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid vrijgekomen klei 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 221210: 625m3
. . . . . Minus hergebruik volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 223110: 250m3
. . . . .

223 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
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2231 . . . . . Aanvullen sleuf
. . . . .
. . . . .

223110 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen m3 250,00 V
. . . . . Situering:  N409
. . . . . Betreft: klei verwerken in aanvulling bermen na 
. . . . . aanbrengen bermverbandblokken. 
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . klei, hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  theoretisch profiel van 
. . . . . verwerking. 
9. . . . . Hoogte variabel
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 129220
. . . . .

229 . . . . . Bijkomende werkzaamheden grondwerken
. . . . .
. . . . .

2291 . . . . . Profileren ontgraven oppervlakten
. . . . .
. . . . .

229110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: profileren van ontgraven oppervlakten 
. . . . . ten behoeve van nieuwe verhardingsconstructie 
. . . . . bermverbandblokken. 
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5, 
. . . . . volgens afschot.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2292 . . . . . Profileren van aangevulde oppervlakten
. . . . .
. . . . .

229220 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: profileren aangevulde bermen en
. . . . . Grondsoort: kei
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m 
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5, 
. . . . . volgens afschot.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2295 . . . . . Grondonderzoek
. . . . .
. . . . .

229510 172199 . . . . . Grondonderzoek AP04 st 1,00 V
. . . . . Situering: in situ
. . . . . Betreft: uitvoeren van een partijkeuring AP04 in 
. . . . . situ voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve 
. . . . . van de definitieve vaststelling van kwaliteit af 
. . . . . te voeren grond.
. . . . . Uitvoeren volgens BRL SIKB 1000 en het VKB 
. . . . . protocol 1001
. . . . . Inclusief het opstellen van een rapportage.
. . . . .

23 . . . . . Leidingwerken
. . . . .
. . . . .

235 . . . . . Mantelbuizen
. . . . .
. . . . .
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235110 262199 . . . . . Aanbrengen kabelsbuis d.m.v. boren m 85,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels 
. . . . . onder een bestaande asfalt wegconstructie 
. . . . . inclusief het aanbrengen d.m.v. een boring.
. . . . . Lengte: tot ca. 17m
. . . . . Aantal boringen: 7st
. . . . . Exacte locaties dienen in het werk te worden 
. . . . . bepaald.
. . . . . Kabelbuis ten behoeve van de openbare verlichting 
. . . . . en de VRI installaties.
. . . . . PE-buis: SDR 11
. . . . . Nominale middellijn 125mm m 85,00 L
. . . . . Uiteinden afsluiten met bijpassend deksel st 14,00 L
. . . . .

24 . . . . . Verhardingen
. . . . .
. . . . .

241 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

2410 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .
. . . . .

241010 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.480,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: schoonmaken gefreesde asfaltverharding 
. . . . . voor aanbrengen kleeflagen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 241210
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

2411 . . . . . Aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

241110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 70,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van de 
. . . . . betonstraatstenen in de middengeleider.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en 
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag 
. . . .9. Rebeasplit 2 - 5 m3 3,50 L
. . . . .

2412 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .
. . . . .

241210 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10.480,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de 
. . . . . aan te brengen asfaltverhardingen in de rijbaan 
. . . . . volgens bestekspostnrs.:
. . . . . 244210: 8030m2
. . . . . 244220: 2450m2
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 4,19 L
. . . . . kationische type 0
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 
. . . . .
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241220 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10.615,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag ten behoeve van de 
. . . . . asfaltverhardingen in de rijbaan volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 
. . . . . 244310: 8070m2
. . . . . 244330: 2545m2
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 3,18 L
. . . . . kationische type 0
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2 
. . . . .

242 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . .
. . . . .

2422 . . . . . Aanbrengen gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

242210 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch m2 960,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering ter plaatse van de 
. . . . . uitbreidingen bermverbandblokken
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 480,00 L
. . . . . Fundering onder een hoek van 45º aanbrengen op 
. . . . . bestaande fundering. 
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten. 
. . . . .

242220 280112 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van hydraulisch ton 14,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: uitvullen funderingslaag middengeleider 
. . . . . t.b.v. aanbrengen nieuwe RWS banden en verharding 
. . . . . van de middengeleider.
1. . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 14,00 L
.3. . . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

2423 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .
. . . . .

242310 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van 
. . . . . het aanbrengen van de tegels in de inrit
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 60 mm en 
. . . . . ten hoogste 40 mm
. .6. . . Op een funderingslaag uitgevuld volgens 
. . . . . bestekspostnr. 242220
. . . .3. Brekerzand m3 3,50 L
. . . . .

243 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

2432 . . . . . Aanbrengen RWS banden
. . . . .
. . . . .
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243210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS banden ter opsluiting van 
. . . . . de middengeleider op de kruising
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 1,80 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 2,40 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250mm st 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

243220 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter 
. . . . . opsluiting van de rijbaan
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,36 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,48 L
.9. . . . Profiel 110/220 x 250mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . R=1,00 uitwendig st 4,00 L
. . . . . R=8,00 uitwendig st 11,00 L
. . . . . Werkende lengte 0,785
. . . . .

243230 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: aanbrengen RWS bochtbanden ter 
. . . . . opsluiting van de rijbaan
6. . . . . In 
. . . . . cementspecie m3 0,15 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
. . . . . van 
. . . . . schraalbeton m3 0,20 L
.9. . . . Profiel 110/220 x 250mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hoekstuk 90º uitw. beenlengte 0,37m st 4,00 L
. . . . . Puntstuk: R=0,45m uitw. st 1,00 L
. . . . .

244 . . . . . Aanbrengen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

2442 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .

244210 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 905,00 V
. . . . . Totaal 8030m2
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag rijbaan type G
2. . . . . Asfalt ton 905,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.9. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. . . . . Weerstand tegen permanente vervorming f cmax   
. . . . . 0,1 µm/m/n
. . . . . Weerstand tegen vermoeiing E 6- 115 µm/m
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .
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244220 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 280,00 V
. . . . . Totaal 2450m2
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag rijbaan type I
2. . . . . Asfalt ton 280,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

2443 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

244310 312112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 710,00 V
. . . . . Totaal 8070m2
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan type G
5. . . . . Asfalt ton 710,00 L
. . . . . : SMA-NL 11B 70/100
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

244330 312112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 225,00 V
. . . . . Totaal 2545m2
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan type I
5. . . . . Asfalt ton 225,00 L
. . . . . : SMA-NL 11B 70/100
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag 
. . . . .

245 . . . . . Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

2452 . . . . . Afstrooien deklagen
. . . . .
. . . . .

245210 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 10.615,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt 
. . . . . worden.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: steenslag op de aangebrachte deklagen 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 
. . . . . 244310: 8070m2
. . . . . 244330: 2545m2
. . . . . Steenslag: 
. . . . . 1/3
. . . . . In 2 werkgangen
. . . . . - direct na de eerste walsgang ( ten minste ton 10,62 L
. . . . . 1,0kg/m2)
. . . . . - direct na de tweede walsgang (ten minste ton 10,62 L
. . . . . 1,0kg/m2)
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak 
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag 
. . . . . verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht 
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

2471 . . . . . Aanbrengen Voegstone o.g.
. . . . .
. . . . .
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247110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Essenkade
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen voegstone 
. . . . . in de geleiders.
. . . . . Op de aangebrachte straatlaag conform 
. . . . . bestekspostnr. 241110
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Voegstone leverancier De Hamer of gelijkwaardig.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 x 80 mm, st 3.105,00 L
. . . . . halve stenen 105 x 105 x 80 mm st 90,00 L
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . De Hamer levert deze pakketten geschikt voor      
. . . . . 'handmatige verwerking'. Middels een handeling is 
. . . . . dit om te zetten naar 'machinale verwerking'.     
. . . . . Kosten hiervoor worden geacht in deze bestekspost 
. . . . . te zijn begrepen.
. . . . .9 Alle voegen voorzien van Promaq A-2000 voegmortel kg 280,00 L
. . . . . kleur steengrijs of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

248 . . . . . Grasbetonblokkenmat
. . . . .
. . . . .

248010 300399 . . . . . Zaagfrezen asfaltrand m 1.225,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: gedeelte nieuwe busbaan, nieuw asfalt
. . . . . Betreft: het recht afzagen van de kantverharding  
. . . . . t.b.v. het aanbrengen van grasbetonblokken, en    
. . . . . het direct hierna frezen van de asfaltverharding
. . . . .

248011 300301 . . . . . Zagen verharding.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: volledig weggedeelte
1. . . . . Asfaltverharding 
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm 
. . . . . tot ten hoogste 80 mm
. . . . .

248012 300201 . . . . . Frezen van asfalt.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: volledig weggedeelte
9. . . . . Totale breedte tot 0,3 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 150 mm 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben      
. . . . .

248020 314199 . . . . . Aanbrengen bermverhardingssysteem van             m 780,00 V
. . . . . grasbetonblokken
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
. . . . . vooraf gelegd geotextiel.
. . . . .



RAW0123
RAW0717-88333

Bladnr. 58Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014             Status: Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

248021 314199 . . . . . Aanbrengen van grasbetonblokken m2 960,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bermverbandblokken op
. . . . . vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.   
. . . . . 248023
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: berm nieuwe busbaan
. . . . . Totale breedte 0,80m
. . . . . Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:
. . . . . - Type: RBVB, Rona bermverbandblokken,
. . . . . nokkenprofiel
. . . . . - Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
. . . . . Afmetingen aan te brengen laag
. . . . . 1,20m x 0,80m x0,12m, (7 elementen) m2 960,00 L
. . . . . - Werkende lengte 1,20m
. . . . . - Hele blokken; 40x40x12cm (5st/laag)
. . . . . - Halve blokken; 40x20x12cm (2st/laag)
. . . . . - Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;
. . . . . - Onderlinge verbindingen d.m.v. hol en dol;
. . . . . - Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;
. . . . . - Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde;
. . . . . Holle ruimtes opvullen met bermgrond.
. . . . . Toegestande verticale afwijking t.o.v. bovenkant
. . . . . verharding:
. . . . . - positieve afwijking: maximaal 20 mm
. . . . . - negatieve afwijking: 0 mm
. . . . . Afschot: bepalen in het werk in overleg met de
. . . . . directie
. . . . .

248022 314799 . . . . . Pasmaken van grasbetonblokken
. . . . . Betreft: het pasmaken van bermverbandblokken tpv
. . . . . bestaande verhardingen c.q. inritten.
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Bermverbandblok 40x40x12cm en/of 40x20x12cm
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

248023 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 960,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geotextiel onder aan
. . . . . te brengen bermverbandblokken
1. . . . . Geotextiel: m2 960,00 L
. . . . . HP 90/90
. . . . . - type woven
. . . . . - treksterkte inslagrichting minimaal 80kN/m
. . . . . - treksterkte kettingrichting minimaal 80kN/m
. . . . . - Breedte: 0,80m
. . . . . - Leverancier: Altena-Groep 't Harde o.g.
.1. . . . Aanbrengen op ondergrond aangebracht volgens      
. . . . . bestekspostnr 144320
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap 
. . . . . van 0,5 meter
. . . . .

249 . . . . . Markeringen
. . . . .
. . . . .

2490 . . . . . Aanbrengen structuurmarkering
. . . . .
. . . . .
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249010 320199 . . . . . Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,10m km 0,02 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: markering rijweg
. . . . . Onderbroken streep
. . . . . Breedte 0,10 m
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig kg 7,00 L
. . . . . Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
. . . . . De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
. . . . . De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
. . . . . zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
. . . . . beperken
. . . . . De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
. . . . . afvloeien
. . . . . De nachtzichtbaarheid dient onder natte
. . . . . omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
. . . . . De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
. . . . . bedragen
. . . . . Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g. kg 1,00 L
. . . . . 100-400 0,5 kg/m2
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249020 320199 . . . . . Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m km 2,35 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: markering rijweg Onderbroken streep
. . . . . Breedte 0,15 m
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig kg 1.234,00 L
. . . . . Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
. . . . . De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
. . . . . De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
. . . . . zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
. . . . . beperken
. . . . . De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
. . . . . afvloeien
. . . . . De nachtzichtbaarheid dient onder natte
. . . . . omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
. . . . . De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
. . . . . bedragen
. . . . . Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g. kg 177,00 L
. . . . . 100-400 0,5 kg/m2
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249030 320199 . . . . . Aanbrengen structuurmarkering 3 - 3 streep 0,15m km 1,50 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: markering rijweg, 
. . . . . 3-3 streep
. . . . . Breedte 0,15 m
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Veluvine Agglomerat 1000 of gelijkwaardig kg 394,00 L
. . . . . Markeringsmateriaal 3,5 kg/m2
. . . . . De dekkingsgraad moet tussen de 60% en 70% zijn
. . . . . De agglomeraten moeten stochastiesch verdeeld
. . . . . zijn om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
. . . . . beperken
. . . . . De structuur moet zodanig zijn, dat het water kan
. . . . . afvloeien
. . . . . De nachtzichtbaarheid dient onder natte
. . . . . omstandigheden minimaal RW 2 te zijn
. . . . . De hoogte van de agglomeraten dient max. 5 mm te
. . . . . bedragen
. . . . . Mechanisch nastrooien met glasparels Swarco o.g. kg 57,00 L
. . . . . 100-400 0,5 kg/m2
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .



RAW0123
RAW0717-88333

Bladnr. 60Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014             Status: Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2491 . . . . . Aanbrengen markeringen rijbaan: thermoplast wit
. . . . .
. . . . .

249100 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: ononderbroken markering breed 0,15m
. . . . . stopstrepen parallelweg en fietspad
1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,15m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 10,50 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: ononderbroken markering breed 0,30m
. . . . . stopstrepen rijbaan
1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 126,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: 1-1 streep breed 0,15 
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,04 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249130 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,35 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: 1-3 streep breed 0,45
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.9. . . . Breedte: 0,45 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,12 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

249140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: kanalisatiestrepen fietsoversteek
3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.9. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 0,02 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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249150 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 53,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft aanbrengen vlakmarkeringen:
9. . . . . Sergeantmarkering
. . . . . Pijl rechts groot 2st
. . . . . Pijl rechtdoor groot 7st
. . . . . Pijl links groot 4st
. . . . . Haaientand groot 51st
. . . . . Haaientand klein 9st
. . . . . Lijnbus 5st
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 371,00 L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid 
. . . . . van 7,00 kg/m2 
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

26 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . Inzaaien bermen
. . . . .
. . . . .

261110 511201 . . . . . Zaaien. are 15,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: inzaaien bermen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100m2 kg 15,00 L
. . . . . 45% Hardzwenkgras, 
. . . . . 30% Uitlopervormend roodzwenk,
. . . . . 20% Gewoon roodzwenk,
. . . . . 5% Struisgras.
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

261120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 15,00 V
. . . . . Situering:  N409
. . . . . Betreft: maaien bermen.
. . . . . Aantal percelen: 2 locatie
2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: bermen
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen 
. . . . .

262 . . . . . Inzaaien grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

262110 511201 . . . . . Zaaien. are 9,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: inzaaien grasbetonblokken aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 148020
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 9,00 L
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100m2
. . . . . 45% Hardzwenkgras, 
. . . . . 30% Uitlopervormend roodzwenk,
. . . . . 20% Gewoon roodzwenk,
. . . . . 5% Struisgras.
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .
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262120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 9,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: maaien bermen.
. . . . . Aantal percelen: 1 locatie
2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: grasverharding in grasbetonblokken.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen 
. . . . .

27 . . . . . Bebakening
. . . . .
. . . . .

271 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

271110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 4,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen hergebruik
1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met 
. . . . . vast kruis 
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 210210
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk 
. . . . . aan 1,5 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

271120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 6,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen nieuw
1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 L
. . . . . vast kruis 
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk 
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

271130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersborden hergebruik
. . . . . De borden bevestigen aan: 
. . . . . Lichtmasten of verkeersbordpalen
. . . . . Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen. 
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . . . B01 3st
. . . . . B06 1st
. . . . . C09 3st
. . . . . OB401-150 1st
. . . . . AB10-L-SO3 Spoorhaag, AB10-R-SO3 Kruitmolen 1st
. . . . . L04-A-E-BUS 1st
. . . . . Huisartsenposts 1st
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210220
. . . . .
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271140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft aanbrengen verkeersborden nieuw. 
. . . . . De borden bevestigen aan: 
. . . . . Lichtmasten of verkeersbordpalen
. . . . . Inclusief leverantie bevestigingsmiddelen. 
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . . . BW101-RB-SI04 (infobord parkeerhaven) st 1,00 L
. . . . . F13 st 1,00 L
. . . . . F13 st 1,00 L
. . . . . L04-D-A st 1,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

272 . . . . . Aanbrengen bebakening
. . . . .
. . . . .

272110 322299 . . . . . Aanbrengen wegdekreflectoren st 10,00 V
. . . . . Situering: N409
. . . . . Betreft: aanbrengen wegdekreflectoren in wegas
. . . . . Glasbolreflector: Type lux3, rond 100mm 
. . . . . kleur: wit, verlijming middels 2-componentenkit st 10,00 L
. . . . . van de firma Wylick wegdekreflectoren of 
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Inclusief het boren van gaten
. . . . . Reflectoren h.o.h. 15 meter aanbrengen in het 
. . . . . midden van een dubbele rijbaanscheiding
. . . . .

28 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .

281 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

2810 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

281010 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht 
. . . . . volgens tekeningnummers N409-VM0001
. . . . . Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . . Inclusief vastlegging van bevindingen in een 
. . . . . logboek. 
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen 
. . . . . Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3 
. . . . . keer/dag elke 8 uur controleren.
. . . . .

281020 321399 . . . . . Toepassen van bebording st 2,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel        
. . . . . onderbord met de tekst "langere remweg nieuw      
. . . . . wegdek"
. . . . . Gedurende 3 maanden
. . . . . Start na aanbrengen van de deklaag
. . . . . Afmetingen volgens type II
. . . . . Bord J37 incl. verkeersbordpaal st 2,00 L
. . . . . Geel onderbord met de tekst: st 2,00 L
. . . . . "langere remweg nieuw wegdek" Retroflecterend,    
. . . . . klasse II High Intensity
. . . . .

2811 . . . . . Publicaties
. . . . .
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281110 620499 . . . . . Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de afsluiting van de Essenkade 
. . . . . Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer 
. . . . . ter plaatse van het afgesloten werkvak.
. . . . . Tekstbord (140/105) met tekst:
. . . . . "N409 afgesloten 
. . . . . van dd-mm, 20.00h t/m
. . . . . dd-mm 06.00 h" (3 stuks)
. . . . . Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

2812 . . . . . Afzettingen
. . . . .
. . . . .

281210 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: Afzetting volgens
. . . . . tekeningnummer N409-VM-0001
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

281220 620199 . . . . . Op- en afdraaien verkeersmaatregelen  EUR N
. . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 
. . . . . 06.00 uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .

2813 . . . . . Omleidingsroutes
. . . . .
. . . . .

281310 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de Essenkade
. . . . . Afzettingen volgens bestekspostnrs. 281210
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).  
. . . . . N409-VM-0001
9. . . . . Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en 
. . . . . dubbelbaansweg. 
. . . . . Verkeersmaatregelen dienen tijdig te worden 
. . . . . aangevraagd bij het verkeersloket van RWS 
. . . . . Midden-Nederland. 
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

2814 . . . . . Overige verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

281410 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "markering ontbreekt".
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve markering
. . . . . nog niet is aangebracht.
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

281420 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "freesvakken".
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
. . . . . nog niet is aangebracht.
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .
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281430 321399 . . . . . Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J20 en J25 
. . . . . onderbord met de tekst "freesvakken".
. . . . . Toepassen op locatie waar losliggend materiaal 
. . . . . aanwezig is. 
. . . . . Aantal borden is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

281440 321399 . . . . . Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel 
. . . . . onderbord met de tekst "Nieuw wegdek langere 
. . . . . remweg. ".
. . . . . Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

282 . . . . . Stroefheidsmeting
. . . . .
. . . . .

282010 312199 . . . . . Stroefheidsmeting. EUR N
. . . . . Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van     
. . . . . steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de       
. . . . . Standaard 2010.
. . . . . Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na  
. . . . . openstelling van het wegvak
. . . . . Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
. . . . . Rapportage in 3-voud leveren aan de directie
. . . . .
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5 . . . . . Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

50 . . . . . Verkeersregelinstallaties
. . . . .
. . . . .

501010 356099 . . . . . Het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de    EUR N
. . . . . verkeersregelinstallaties (uitgevoerd door 
. . . . . Imtech). Zie stelpost 950020.
. . . . .

501020 356099 . . . . . Bescherming VRI installaties tijdens uitvoering EUR N
. . . . . Betreft: kosten ten behoeve van de bescherming 
. . . . . van de huidige VRI installaties ten tijde van de 
. . . . . uitvoering van de in dit bestek genoemde 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . .

51 . . . . . Openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

511010 345099 . . . . . Het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de    EUR N
. . . . . openbare verlichting (uitgevoerd door Citytec). 
. . . . . Zie stelpost 950010.
. . . . .

52 . . . . . Bebordingen
. . . . .
. . . . .

521010 345099 . . . . . Het coördineren van werkzaamheden NBd. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden door derden uit 
. . . . . naam van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. 
. . . . .
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7 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

710010 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht 
. . . . . volgens
. . . . . tekeningnummers 14-0754-01-01 t/m 14-0754-05-01 
. . . . . Gedurende de duur van de in dit bestek genoemde 
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Inclusief vastlegging van bevindingen in een 
. . . . . logboek. 
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen 
. . . . . Frequentie: 3 keer/dag elke 8 uur controleren.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 3 
. . . . . keer/dag elke 8 uur controleren
. . . . .

72 . . . . . FASE 1
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . Fase 1, N409 bermafzetting
. . . . . (uitvoering op werkdagen)
. . . . . Uitvoeringsperiode 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.
. . . . .

7210 . . . . . N409, hmp 11,700 t /m 12,600
. . . . .
. . . . .

721010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
. . . . . Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00 
. . . . . uur
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 
. . . . . 14-0754-01-01 (bermafzetting)
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h en 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

721020 620199 . . . . . Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00 EUR N
. . . . . uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van de werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer
. . . . .

722 . . . . . Fase 1, N409 rijstrookafzetting
. . . . . (uitvoering op werkdagen)
. . . . . Uitvoeringsperiode 21 mei 2015 t/m 29 mei 2015.
. . . . .

7220 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .
. . . . .

722010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
. . . . . Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00 
. . . . . uur
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 
. . . . . 14-0754-01-01 (rijstrookafzetting)
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h en 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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722020 620199 . . . . . Werktijden op werkdagen van 09.00 t/m 16.00 EUR N
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer 
. . . . .

722030 611199 . . . . . T.b.s stelen 4 verkeersregelaars, gedurende de EUR N
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-01-01 
. . . . . (rijstrookafzetting) 
. . . . . Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00 
. . . . . uur
. . . . . Er dienen te allen tijde 4 verkeersregelaars 
. . . . . inzetbaar te zijn.
. . . . . Zorgen voor een continu aanwezigheid van 4 
. . . . . verkeersregelaars
. . . . . Zorgen voor vervangen van de ingezette 
. . . . . verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze 
. . . . . e.d.)
. . . . . De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de 
. . . . . "Regeling verkeersregelaars 2009"
. . . . .

73 . . . . . FASE 2
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . Fase 2, N409 omleiding en afsluiting
. . . . . (uitvoering in het weekend)
. . . . . Uitvoeringsperiode 29 mei 2015, 20.00h t/m 1 juni 
. . . . . 2015, 06.00h
. . . . .

7310 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .
. . . . .

731010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 14-0754-03-01
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

731020 620199 . . . . . werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag EUR N
. . . . . 06.00 uur 
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .

731030 620199 . . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag EUR N
. . . . . 06.00 uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer 
. . . . .

731040 611199 . . . . . T.b.s stelen 6 verkeersregelaars, gedurende de EUR N
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer. 14-0754-03-01 
. . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m 06.00 uur
. . . . . Er dienen te allen tijden 6 verkeersregelaars 
. . . . . inzetbaar te zijn.
. . . . . Zorgen voor een continu aanwezigheid van 6 
. . . . . verkeersregelaars
. . . . . Zorgen voor vervangen van de ingezette 
. . . . . verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze 
. . . . . e.d.)
. . . . . De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de 
. . . . . "Regeling verkeersregelaars 2009"
. . . . .

7311 . . . . . Omleidingen
. . . . .
. . . . .
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731110 620499 . . . . . Ten behoeven van: de afsluiting van de N409 EUR N
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 731010 volgens tekening 
. . . . . 14-0754-02-01
. . . . . Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer 
. . . . . ter plaatse van het afgesloten werkvak.
. . . . . Tekstbord (140/105) met tekst:
. . . . . "N409 dicht 
. . . . . van 29-5, 20.00 h t/m
. . . . . 1-6, 06.00 h" (2 stuks)
. . . . . Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

731120 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de werkzaamheden op de N409 en 
. . . . . omgeving volgens bestekspostnr(s) 731110
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 
. . . . . 14-0754-02-01
9. . . . . Omleidingsroute op autosnelweg, enkel- en 
. . . . . dubbelbaansweg
. . . . .9 Verkeersmaatregelen t.b.v. snelweg dienen tijdig 
. . . . . te worden aangevraagd bij het verkeersloket van 
. . . . . RWS Midden-Nederland Zuid.
. . . . .

74 . . . . . FASE 3
. . . . .
. . . . .

741 . . . . . Fase 3, N409 bermafzetting
. . . . . (uitvoering op werkdagen)
. . . . . Uitvoeringsperiode 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015
. . . . .

7410 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .
. . . . .

741010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de werkzaamheden aan de N409 en 
. . . . . omgeving 
. . . . . Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00 
. . . . . uur.
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 
. . . . . 14-0754-04-01 (bermafzetting)
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h en 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

741020 620199 . . . . . Werktijden op werkdagen van 07.00 uur t/m 20.00 EUR N
. . . . . uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van de werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .

742 . . . . . Fase 3, N409 rijstrookafzetting
. . . . .
. . . . .

7420 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .  (uitvoering op werkdagen)
. . . . . Uitvoeringsperiode 1 juni 2015 t/m 5 juni 2015
. . . . .
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742010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
. . . . . Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00 
. . . . . uur.
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 
. . . . . 14-0754-05-01 (rijstrookafzetting) 
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h en 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

742020 620199 . . . . . Werktijden op werkdagen van 09.00 uur t/m 16.00 EUR N
. . . . . uur 
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer
. . . . .

742030 611199 . . . . . T.b.s stelen 4 verkeersregelaars, gedurende de EUR N
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-05-01 
. . . . . (rijstrookafzetting) 
. . . . . Werktijden van werkdagen 09.00 uur t/m 16.00 uur
. . . . . Er dienen te allen tijden 4 verkeersregelaars 
. . . . . inzetbaar te zijn.
. . . . . Zorgen voor een continu aanwezigheid van 4 
. . . . . verkeersregelaars
. . . . . Zorgen voor vervangen van de ingezette 
. . . . . verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze 
. . . . . e.d.)
. . . . . De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de 
. . . . . "Regeling verkeersregelaars 2009"
. . . . .

75 . . . . . FASE 4
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . Fase 4, N409 omleiding en afsluiting
. . . . . (uitvoering in het weekend)
. . . . . Uitvoeringsperiode 5 juni 2015, 20.00h t/m 8 juni 
. . . . . 2015, 06.00h
. . . . .

7510 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .
. . . . .

751010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). 14-0754-03-01
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

751020 620199 . . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag EUR N
. . . . . 06.00 uur
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer 
. . . . .

751030 620199 . . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m maandag EUR N
. . . . . 06.00 uur 
. . . . . Aantal keren is afhankelijk van werkwijze 
. . . . . opdrachtnemer
. . . . .
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751040 611199 . . . . . T.b.s stelen 6 verkeersregelaars, gedurende de EUR N
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s. 14-0754-03-01 
. . . . . Werktijden van vrijdag 20.00 uur t/m 06.00 uur
. . . . . Er dienen te allen tijden 6 verkeersregelaars 
. . . . . inzetbaar te zijn.
. . . . . Zorgen voor een continu aanwezigheid van 6 
. . . . . verkeersregelaars
. . . . . Zorgen voor vervangen van de ingezette 
. . . . . verkeersregelaars (afwisseling dienst, bij pauze 
. . . . . e.d.)
. . . . . De verkeersregelaars dienen te voldoen aan de 
. . . . . "Regeling verkeersregelaars 2009"
. . . . .

7511 . . . . . Omleidingen
. . . . .
. . . . .

751110 620499 . . . . . Ten behoeven van: de afsluiting van de N409 EUR N
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 751010 volgens tekening 
. . . . . 14-0754-02-01
. . . . . Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer 
. . . . . ter plaatse van het afgesloten werkvak.
. . . . . Tekstbord (140/105) met tekst:
. . . . . "N409 dicht 
. . . . . van 5-6, 20.00 h t/m
. . . . . 8-6, 06.00 h" (2 stuks)
. . . . . Aanbrengen uiterlijk 10 dagen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

751120 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de werkzaamheden op de N409 
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 751110
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 
. . . . . 14-0754-02-01
9. . . . . Omleidingsroute(s) op autosnelweg, enkel- en 
. . . . . dubbelbaansweg
. . . . .9 Verkeersmaatregelen t.b.v. snelweg dienen tijdig 
. . . . . te worden aangevraagd bij het verkeersloket van 
. . . . . RWS Midden-Nederland Zuid.
. . . . .

76 . . . . . FASE 5
. . . . .
. . . . .

761 . . . . . Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting
. . . . .  (uitvoering op werkdagen)
. . . . . Uitvoeringsperiode 8 juni 2015 t/m 12 juni 2015
. . . . .

7610 . . . . . N409, hmp 11,700 t/m 12,600
. . . . .
. . . . .

761010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: 
. . . . . de werkzaamheden aan de N409 en omgeving
. . . . .9 Afzettingen afhankelijk van uit te voeren 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Afzettingen te bepalen in overleg met directie
. . . . . Toegestane snelheid 30 km/h en 50 km/h
. . . . . Werktijden bermafzetingen op werkdagen van 07.00 
. . . . . uur t/m 20.00 uur
. . . . . Werktijden rijstrookafzetingen op werkdagen van 
. . . . . 09.00 uur t/m 16.00 uur
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

77 . . . . . Overige maatregelen. 
. . . . .
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7710 . . . . . Overige maatregelen 
. . . . .
. . . . .

771010 321399 . . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel EUR N
. . . . . onderbord met de  tekst "markering ontbreekt". 
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve 
. . . . . markering nog niet is aangebracht. 
. . . . . Met materiaal van de aannemer. 
. . . . .

771020 321399 . . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel EUR N
. . . . . onderbord met de  tekst "freesvakken". 
. . . . . Toepassen op locatie waar de definitieve deklaag
. . . . . nog niet is aangebracht.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

771030 321399 . . . . . Betreft: het plaatsen van borden J20 en J25  EUR N
. . . . . Toepassen op locatie waar losliggend materiaal 
. . . . . aanwezig is
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

771040 321399 . . . . . Betreft: het plaatsen van bord J37 en geel EUR N
. . . . . onderbord met de  tekst "Nieuw wegdek langere 
. . . . . remweg". 
. . . . . Gedurende 3 maanden, start na aanbrengen deklaag
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

771050 620199 . . . . . Verkeersmaatregelen aannemer EUR N
. . . . . Betreft alle verkeersmaatregelen die de aannemer  
. . . . . nodig acht om het werk te kunnen voltooien,       
. . . . . voorzover deze maatregelen in afwijking zijn van  
. . . . . het bijgeleverde verkeersplan en het gevolg zijn  
. . . . . van zijn uitvoeringswijze.
. . . . .
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8 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

802 . . . . . STROEFHEIDSMETING
. . . . .
. . . . .

802010 312199 . . . . . Stroefheidsmeting. EUR N
. . . . . Betreft: stroefheidsmeting van de deklaag van     
. . . . . steenmastiekasfalt volgens proef 72 van de       
. . . . . Standaard 2010.
. . . . . Uitvoeren na vier weken maar binnen zes weken na  
. . . . . openstelling van het wegvak
. . . . . Incl. de bijbehorende verkeersmaatregelen
. . . . . Rapportage in 3-voud leveren aan de directie
. . . . .

821 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op 
. . . . . werktijden tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, 
. . . . . dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

821110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B (koppel 
. . . . . straatmakers)
. . . . .

821120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A  (grondwerker)
. . . . .

821130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 150,00 V
6. . . . . Werknemers verkeerregelaar incl. postinstructie 
. . . . . incl. portofoon.
. . . . .

822 . . . . . Ter beschikking stellen materieel (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op 
. . . . . werktijden tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, 
. . . . . dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

822110 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Inclusief machinist
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 
. . . . .

822120 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Inclusief chauffeur
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
. . . . .

822130 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 16,00 V
. . . . . Inclusief machinist 
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 
. . . . .

85 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen
. . . . .
. . . . .

850 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

850010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 6,00 V
. . . . . Situering: Essenkade en N409
. . . . . Betreft: beschermen van bomen nabij het 
. . . . . werkgebied ter voorkoming van schade tijdens de 
. . . . . werkzaamheden. 
2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen 
. . . . . met behulp van een vooromhulde drainagebuis pp450 m 6,00 L
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610599 . . . . . Op deze stelpost worden de kosten verrekend EUR 85.715,74 V
. . . . . conform Omop-bestek 841 welke uitgevoerd worden 
. . . . . door Citytec (zie par. 1.08)
. . . . .

950020 610599 . . . . . Op deze stelpost worden de kosten verrekend EUR 25.469,29 V
. . . . . conform Omop-bestek 947 welke uitgevoerd worden 
. . . . . door Imtech (zie par. 1.08)
. . . . .

950030 610599 . . . . . Stelpost ter verrekening kosten Vialis EUR 6.776,98 V
. . . . . Op deze stelpost worden de kosten verrekend welke 
. . . . . worden uitgevoerd door Vialis.
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:
1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke verkeersmaatregelen 
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:
9. . . . . Door de directie op te dragen leveringen en 
. . . . . werkzaamheden m.b.t.; Nader door de directie aan 
. . . . . te geven werkzaamheden/leveranties met betrekking 
. . . . . tot de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. 

Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
03 In afwijking van artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 zijn van toepassing de Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (U.A.V. 2012), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nr. 2011-2000541953 door de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. Gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2012. Daar waar in de Standaard 
2010 verwezen wordt naar "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden gelezen "U.A.V. 2012". Daar waar 
onder 2.2 Verklaring van dit bestek verwezen wordt naar de "U.A.V. 1989" dient hiervoor te worden 
gelezen "U.A.V. 2012".

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 
2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met :
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, 

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of één of meer onderdelen daarvan beproefd 
zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in 
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het 
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet 
aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving 
mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het 
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige 
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor 
rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de 
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, 
indien overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante 
gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en 
directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten 
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de 
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de voorgaande leden eveneens van toepassing, met 
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de 
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook is voltooid, 
vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van 
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk 
op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft 
medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a 
van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn (als bedoeld in paragraaf 11) is 
voorgeschreven, gaat de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van 
ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
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'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'
05 De voertaal is Nederlands.
06 Met een interval van vier weken zal door de directie een bouwvergadering worden gehouden, zoals 

bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.  

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 KOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN
01 De kosten die verbonden zijn aan het storten en/of verbranden van vrijkomende materialen zijn voor 

rekening van de aannemer. De stortkosten horen geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

02 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, bewerking en verwerking van vrijkomende materialen 
(asfalt) zijn voor rekening van de aannemer.
Het vervoer naar een asfaltrecyclingsinstallatie is voor rekening van de aannemer.
De kosten horen te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

03 De kosten die verbonden zijn aan acceptatie, bewerking en verwerking van vrijkomende 
thermoplastische markeringsmateriaal zijn voor rekening van de aannemer.Deze kosten horen te 
zijn begrepen in de prijs per eenheid
van de desbetreffende bestekspost.

04 De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten
tonen dat de gestorte vrijkomende materialen vermeld op de nota afkomstig zijn uit het werk.

05 De directie verlangt nota's en ontvangstbevestigingen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN
05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 04

van de Standaard 2010 geschiedt de verrekening van de
risicoregeling bij werken korter dan zes maanden na
oplevering van het werk.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel

01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en van paragraaf 40
lid 6 van de U.A.V. 2012, dient de declaratie onder vermelding van bestek- en opdrachtnummer te 
worden gericht aan: 

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Postbus 80300
3508 TH  Utrecht

De declaratie ontvangen wij graag UITSLUITEND digitaal in Pdf-formaat op het volgende 
e-mailadres: facturen@provincie-utrecht.nl

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van
een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.)
worden ingediend bij de directie (paragraaf 37, U.A.V. 2012).

02 Betaling kan alleen plaatsvinden na overhandiging van de zekerheidstelling conform paragraaf 43a 
lid 3 van de UAV 2012.
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01 05 02 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN
01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op 

door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie te worden ingediend. 
02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid 

onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel. 
03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit 

de inschrijvingsstaat. Arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de 
inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die voor de 
uitvoering van de bestekswijziging of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen 
opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen. 

04 De toe te passen percentages voor toeslagen en algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de 
uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico. 

05 Uitvoeringskosten worden overeenkomstig artikel 01.06.01 van de Standaard 2010 niet vergoed 
tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten. 
Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden 
percentages voor uitvoeringskosten vergoed. 

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 03 zullen niet door de 
opdrachtgever in behandeling worden genomen. 

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGEN RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 

2010, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW
01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 

2010, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de

U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
d. het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende 
werkzaamheden;

e. het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van OVL door Citytec met bijbehorende 
werkzaamheden;

f.   het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijbehorende werkzaamheden 
door Imtech;

g. het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende 
werkzaamheden;

i. het aanbrengen van meetapparatuur voor telpunten (o.a. tellussen) en bijbehorende 
werkzaamheden door Vialis.

02 De aannemer wordt erop gewezen dat de gladheidsbestrijding op de door het openbaar verkeer in 
gebruik zijnde wegen, alsmede het herstellen van schade ten gevolge van schaderijdingen, niet tot 
zijn verplichtingen behoren.

03 De coördinatie van de in lid 1.f en 1.g genoemde werkzaamheden geschiedt door de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 RECLAMEBORDEN
03 Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
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01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 

2012, verlangd.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld 

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijdsduur van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen 
  overeenkomstig artikel 01.17 van de Standaard 2010.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER
01 Het werk en de belendingen worden - onverminderd de wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid van de aannemer - door de opdrachtgever verzekerd op basis van constructie 
all-risk dekking. 

02 Alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de constructie all-risk verzekering 
gedekt worden, daaronder het eigen risico ad €2.500,- 
(zegge vijfentwintighonderd euro) per geval, blijven, indien deze door de aannemer worden 
veroorzaakt of door anderen aan de door de aannemer geleverde onderdelen worden veroorzaakt, 
voor rekening van de aannemer. 

03 Verzekering geschiedt tot een dusdanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, herstel of 
vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het 
herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de 
directie, zijn gedekt, met dien verstande dat de aannemer slechts aanspraak kan maken op het 
bedrag dat de provincie als schadevergoeding van haar assuraduren ontvangt nadat op dit bedrag 
de hiervoor genoemde kosten van voorbereiding, toezicht en directie in mindering zijn gebracht. 

04 De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde in lid 03, de vergoeding door aan de 
aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert. 

05 Schadegevallen dienen direct telefonisch door de aannemer te worden gemeld aan de directie; 
binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk 
mede te delen aan de directie. 

06 Een specimen-polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen getroffen worden om verschillende soorten 

afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te 
voeren. Ook voor het gescheiden
opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering 
voorzieningen worden getroffen. Alle hiermee gemoeide kosten worden geacht in de 
aannemingssom te zijn begrepen.

03 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet 
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" 
en de daarbij behorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" dient de 
aannemer namens de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig deze wettelijke besluiten en 
regelingen.

04 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te verzorgen.
05 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd, verstrekt de 

aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven 
aan de directie.

06 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese Verordening betreffende 
toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese 
gemeenschap) van toepassing.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als

bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- grond en zand;
- teerhoudend materiaal;
- thermoplastische materialen;
- kunststoffen;

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden 

gebroken, moet het breken plaatsvinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor 
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in 
het vorige lid plaatsvindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in 
artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen 
of steenachtige materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt de 

schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
-  € 100,00 per struik of vaste plant;
-  € 20,00 per m2 gras of kruidenvegetatie;
-  € 150,00 per boom bij herstelbare schade;
-  € 250,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
         jonger dan 15 jaar;

-  € 1.500,00 per boom bij onherstelbare schade aan bomen
         ouder dan 15 jaar.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door 
de aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de 
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift 
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE
01 Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 aanvullen met: De directie zal 

verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht 
volgens het bepaalde in artikel 31.24.03 lid 01 van dit bestek.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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01 26 01 ALGEMEEN
01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake

informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna-
volgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de
directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten
worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur
moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 Ten aanzien van de in deel 2.2 van dit bestek opgenomen
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting van de
hierna genoemde bestekspostnummers dient de aannemer dag-
overzichten te verstrekken als bedoeld in artikel 01.26.02
van dit bestek. Het betreft de bestekspostnummers
onder hoofdstuk 144 en 244 van dit bestek.

04 Op de overige in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verre-
kenbare hoeveelheden resultaatsverplichting is het gestelde
in artikel 01.26.03 van dit bestek van toepassing.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken
van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn
begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 26 02 DAGOVERZICHTEN / DAGRAPPORTEN
01 Van de besteksposten, genoemd in artikel 01.26.01 lid 03

van dit bestek, moeten worden verstrekt dagoverzichten,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van deze hoeveel-
heden gegevens worden verstrekt van de uit de metingen
voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
werkdag volgend op de dag van verwerking van de bestekspost
waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en door de
aannemer ondertekend, worden verstrekt.

04 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf
27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd.
Ten behoeve van het verstrekken van dit dagrapport stelt de
opdrachtgever een voorbeeldformulier in een digitale vorm
beschikbaar. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor
wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter
beoordeling van de directie.

05 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden
vermeld:
- algemene gegevens zoals: besteknummer; datum
  start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- weersgesteldheid en een opgave van een percentage
  werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer zonder opgave van
  hoeveelheden;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- vermelding van wel/geen toezichthouder aanwezig;
- afspraken gemaakt met/door toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van
  goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek;
- zich op het werk voordoende bijzonderheden;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.

06 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 04, volledig
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ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie
verstrekken.

01 26 03 WEEKOVERZICHTEN
01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf

27 worden van de aannemer weekoverzichten verlangd.
02 Van de in deel 2.2 genoemde verrekenbare

hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden
verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de
per bestekspost en per locatie in die week verwerkte
verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is 
ter beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten,
welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden
verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen,
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer ver-
strekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveel-
heden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

01 26 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 Van een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting,

moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde
metingen en berekeningen voor de bepaling van de
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting
worden verstrekt.

03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveel-
veelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de
aannemer.

01 27 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN

01 27 01 BEGRIPPEN
01 GBKN: Grootschalige Basiskaart van Nederland
02 Eigen Topografie: met GBKN nauwkeurigheid door of voor de netbeheerder ingewonnen 

topografie. Dit kan topografie zijn die nog in de GBKN moet worden opgenomen of istopografie die 
niet tot de GBKN-inhoud behoort.

03 Gezamenlijke aanleg: het met meerdere netbeheerders gelijktijdig uitvoeren van aanleg van de 
leidingen.

04 Enkel aanleg: de netbeheerder voert de aanleg van zijn leiding(en) alleen uit.
05 GPS: Global Position System. De plaats wordt bepaald met behulp van satellieten.
06 Tachymetrie: plaatsbepaling met behulp van een tachymeter (hoek en afstandmeter).
07 PNG: Portabel Network Grafics: zijnde een grafisch bestand dat georeferentie en transparantie 

ondersteunt.
08 HTW: Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster, uitgave 1996
09 b.o.b.: binnenkant van de onderkant van de buis

01 27 02 KWALITEITSEISEN
01 De norm voor de terrestrische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient 

binnen
10 cm te zijn (absolute puntprecisie).

02 De norm voor de grafische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient 
binnen de
volgende waarden te zijn (relatieve puntprecisie):
In de bebouwde kom 20 [wortel] 2 cm =28 cm
Buiten de bebouwde kom 40 [wortel] 2 cm=56 cm
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01 27 03 CARTOGRAFISCHE EISEN
01 Kabels en leidingen moeten gemeten worden als polylijnen. Een rechtgedeelte moet bestaan uit 

een begin- en eindpunt en mag niet uit meerdere segmenten (lijndelen) bestaan.
02 Een knooppunt is een samenvallen van lijnen in een punt in dezelfde of in verschillende lagen. Een 

knooppunt moet altijd worden gemeten.
03 Bijna alle lijnelementen in de topografie kunnen voorkomen als gebogen lijn. Houd bij het meten 

de tangentpunten van de bogen en tegen bogen aan. De tussenafstanden van gemeten punten in 
een boog mogen niet langer dan 15 m. en de pijl van de boog mag niet > 1m.  zijn. Zorg dat de 
twee boogsegmenten ongeveer even lang zijn. Bij een doorgaande boog is het eindpunt van een 
boog het startpunt van de volgende boog.

01 27 04 EISEN AAN HET VERWERKEN VAN DE INWINNING
01 Voor het verwerken worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische 

Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast (hoofdstuk 6, in het bijzonder 
paragraaf 6.3.3.4 blz. 353 en 354).

02 De controles dienen door rekenkundige toetsing te worden uitgevoerd (o.a. blz. 342 HTW).
03 Er moet een integrale vereffening van controles worden toegepast.
04 De inwinner is verplicht de basiskaart van de provincie Utrecht te gebruiken. Deze is vrijblijvend op 

te vragen bij Afdeling Wegen, Team Wegeninformatie (tel.nr. 030-2583937). Na het ondertekenen 
van een gebruikersverklaring worden de gegevens overhandigd.

05 De gegevens moeten per fase, wegvak of bij oplevering (vooraf te bepalen met de directie van het 
werk) van dit bestek aan de WION-medewerker van de provincie Utrecht worden geleverd via 
wion@provincie-utrecht.nl

06 Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 5 bedoelde periode wordt overschreden wordt een 
korting van € 250,- ingehouden op de aannemingssom.

07 Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 2011 formaat.
08 Elke kabel en leiding heeft haar eigen kenmerk en haar eigen laag. Zie de bijlage "Laagnamen 

voor revisie kabels en leidingen"

01 27 05 EISEN AAN DE INWINNING
01 Inwinning dient middels GPS, tachymetrie, meetband of een combinatie van deze methoden plaats 

te vinden. In bepaalde gebieden (zie lid 5) dient altijd met GPS of tachymetrie ingemeten te worden.
02 Inwinning dient plaats te vinden in de open sleuf.
03 Voor het inwinnen worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische 

Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast, met name hoofdstuk 6, blz. 334 t/m 
354.

04 Bij inwinning met GPS gelden aanvullend op de eisen uit de HTW de eisen uit de "Handleiding 
kadastrale metingen met GPS", versie 3.0. Met name de hoofdstukken 3 en 4 van deze handleiding 
zijn van belang voor de inwinning en verwerking van mutaties met GPS. De handleiding wordt met 
dit bestek meegeleverd.

05 Bij GPS-metingen is de aannemer vrij in de keuze van een GPS-netwerk, onder voorwaarde dat het 
netwerk gecertificeerd is. Alle gebruikerskosten van een gecertificeerd netwerk zijn voor rekening 
van de aannemer.

06 Nadere eisen inwinning:
1) Terrestrische precisie
In de volgende gevallen dient de meting van de kabels, leidingen en eigen topografie te worden 
aangesloten op grondslag in RD (terrestrische precisie):
- Uitbreidingsplannen. Het betreft hier nieuwbouwlocaties van woningen of bedrijfspanden die zijn 
te beschouwen als uitbreiding van de bebouwde kom.
- Inbreidingslocaties. Onder inbreidingslocatie wordt verstaan een  nieuwbouwlocatie tussen 
bestaande bebouwing met meer dan 10 woningen en/of een oppervlakte groter dan 1 hectare.
- Grote mutaties infrastructuur in landelijk gebied. Hieronder vallen nog aan te leggen wegen maar 
ook wegreconstructies waar binnen een straal van 50 meter
geen harde topografie aanwezig is die als aansluitpunt kan dienen.
- Landelijke gebieden waar binnen 50 meter geen harde topografie aanwezig is. De grote 
landelijke transportaders vallen dus nagenoeg altijd hieronder.
2) Grafische precisie
Er zijn vanuit het verleden nog gebieden waar niet terrestrisch ingewonnen mag worden en 
netwerken zijn ingepast in de GBKN.
In alle andere gevallen dan onder 1 genoemd dient dan de inwinning door middel van inpassing te 
worden uitgevoerd (grafische precisie).
Dat wil zeggen dat metingen worden ingepast in het GBKN-bestand door aansluiting aan 
bestaande punten van de harde topografie in de omgeving. Minimaal worden vier aansluitpunten 
opgenomen die de detailopname behoorlijk omsluiten. Voorgevels van hoofdgebouwen dienen als 
aansluitpunt. Indien deze niet aanwezig zijn, kan op andere harde topografie worden aangesloten. 
Indien aanwezig in het GBKN-bestand dienen punten met terrestrische precisie (dat wil zeggen 
objecten waarvan de waarde van het attribuut Precisie: < 10 cm is) te worden gekozen als 
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aansluitpunt.
07 Voor het bepalen van noodzakelijke grondslagpunten gaat de voorkeur uit naar GPS. Zie voor het 

bepalen en berekenen van noodzakelijke grondslag hoofdstuk 5 van de HTW en de Handleiding 
kadastrale metingen met GPS.

08 Metingen die worden uitgevoerd met behulp van GPS dienen te worden teruggerekend naar RD 
(door middel van transformatie genaamd RDNAPTRANS. Met andere woorden: er mag niet worden 
aangesloten op RD-2000 coördinaten.

09 De locatie van de ligging van kabels en leidingen wordt gepresenteerd door een hartlijn.
10 Van sommige kabels of leidingen is niet bekend wie de eigenaar of beheerder is. Een 

grondroerder is verplicht deze bij het Kadaster te melden.
11 Waar terrestrische precisie gevraagd wordt dient altijd met GPS of tachymetrie te worden 

ingemeten.
Voor grafische precisie mag met GPS, tachymetrie of meetband worden ingemeten.
De toegepaste meetmethodiek dient altijd door de aannemer te worden aangeven in het 
opgeleverde product.

12 Ingemeten kabels en leidingen dienen te worden voorzien van type, afmeting, diameter en b.o.b.
13 Ten behoeve van de revisie van aangelegde kabels en leidingen e.d. betreffende openbare 

verlichting, verkeersregelinstallaties en lussen zijn specifieke eisen gesteld deel 3 van de 
OMOP-bestekken 841 en 947.

22 GRONDWERKEN

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN

22 05 01 BEDRIJFSCONTROLE
01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging

per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de
verdichtingsgraad.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 04 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS
03 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in 

afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de 
aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

04 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen 
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen 
aan de gestelde eisen voldoen.

05 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te 
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is 
hierop van toepassing.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en 
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten 
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 5000 M2
01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3)

dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de
oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met
een minimum van drie metingen. De plaats van de metingen
wordt door de directie aselect bepaald.

25 LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
03 De leidingen, uitgezonderd de leidingen evenwijdig aan de

wegas, zodanig aanbrengen dat onder de aan te brengen ver-
hardingen geen moffen of andere hulpstukken voorkomen.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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25 15 04 VRIJKOMENDE MATERIALEN VAN RIOLERING
01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van rioleringen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en 

grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en voor dit werk 
gecertificeerde verwerker.

02 Indien steenachtige materialen worden gebroken dan moet het breken plaatsvinden conform de 
BRL 2506

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN
05 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepas-

sing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard has-
pel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische
redenen niet in zijn geheel te verwerken is.

06 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring
van de directie.

07 Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of 
het werk kunnen schaden, dienen op eerste aanwijzing van de directie verwijderen te worden en 
naar oordeel van de directie door deugdelijke gereedschappen te worde vervangen.

08 Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de omgevingstemperatuur lager is dan de 
verwerkingstemperatuur volgens de opgave van de leverancier.

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS
04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk soort 

uitsteeksels aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen 
veroorzaken.

05 Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.
Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel 
afsluiten.

06 Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van 
een gestuurde boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De 
boring dient t.o.v. de rijbaan haaks te worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag 
hiervan worden afgeweken.

07 Kabelbuizen onder de rijbanen, voet- en fietspaden die geperst dienen te worden, dienen op een 
diepte van minimaal 0,60 m onder het verhardingsoppervlak aangebracht te worden en dienen 
minimaal 1 m. buiten de verharding uit te steken. De diameter van de geperste kabelbuizen moet 
minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt aangegeven door de opdrachtgever.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS
06 Onder afschermband wordt verstaan een kunststof band van circa 3-5 mm dikte die de kabel 

beschermt tegen mechanische beschadigingen.
07 De kabels, indien mogelijk, zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m. is.
08 De kabels leggen met een onderlinge afstand van horizontaal 0,05 m. en verticaal 0,10 m.
09 De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m. 

bedragen. De juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie nader worden bepaald.
10 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m. onder het maaiveld. Daar 

waar dit niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband.
11 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden, de kabel 'op acht leggen'.

Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven zijn.
12 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge 

afstanden kleiner mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.
13 Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet 

overschrijden.
14 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar 

geleiderailconstructie en/of geluidschermen moeten worden aangebracht, niet eerder kabels 
gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

15 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar 
boomwortels aanwezig zijn een boomboring uitgevoerd moet worden.
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26 02 04 KABELZEGELS
04 Direct na het aanbrengen van een grondkabel kunststof kabelzegels aanbrengen op 0,50 m. vanaf 

de kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van 
de kabel is niet noodzakelijk.

Op de kabelzegels de volgende gegevens aanbrengen.

OVL <kastnummer> <groepnummer>

De aan te brengen gegevens moeten in de kunststof kabelzegels worden ingebrand.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS
02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de opdrachtgever 

moeten 'verlaten' kabels worden verwijderd.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES
04 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'kunststof gietharsmof met trekontlasting' te 

zijn.
05 Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m. van het uiteinde van een 

kabelbuis of invoergat.
06 Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
02 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in 

betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS

26 16 02 GRONDKABELS VOOR DETECTIELUSSEN EN DRUKKNOPPEN
01 In afwijking tot artikel 26.16.02 lid 02 van de standaard dient de aderdoorsnede tenminste 1,5 

mm2 te bedragen.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 

bedragen.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING

31 22 03 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID
02 Wijzigen sub a in

De vlakheid (proef 71) in langsrichting van de deklaag moet voldoen aan het volgende:
a. Bij meting met de viagraaf moet de afwijking C5 per 100 m. weglengte kleiner dan of gelijk 

zijn aan:
- 0% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit 

ten minste drie lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk 
aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste één 
(profileer)laag en een deklaag;

- 2% voor een andere aangebrachte asfaltconstructie.

Wijzigen sub b eerste aandachtstreepje tweede zin "vier" wijzigen in drie.
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31 22 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
07 Indien de aannemer ervoor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of 

brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd 

is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een 

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen 

verdeeld is over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal 

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden 
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de 
kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN
01 Toevoegen: In aanvulling op artikel 31.22.12 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat bij 

afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos moet worden aangebracht.
02 Toevoegen na laatste zin: Bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande uit GRA, alle SMA-NL 

mengsels en alle AC surf lagen mogen geen onderbrekingen voorkomen. Stopplaatsen ten 
gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij 
onderbreking in de verwerking van de genoemde asfaltsoorten de asfaltspreidmachine 
leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor 
elke stopplek die optreed wordt een korting van € 1500,- opgelegd.

03 Toevoegen na laatste zin: Uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
overhandigd de aannemer de directie een zogenaamd Nadenplan waarin de locaties van de 
naden aangegeven worden.

07 Tijdens de uitvoering wordt de vlakheid gecontroleerd met een rei met een lengte van drie 
meter.Indien bij de vlakheidsmetingen bij een verhardingsconstructie van drie lagen afwijkingen 
van meer dan 5,0 mm en bij een of twee lagen afwijkingen van meer dan 7,0 mm worden 
geregistreerd, wordt dit aangemerkt als onvoldoende werk.

08 De asfaltspreidmachines moeten ten behoeve van de randafwerking zijn voorzien van deugdelijke 
kantijzers.

09 Vóór het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding moet het aanbrengen van 
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken 
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

10 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten 
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit 
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de 
directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag 
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering 
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 
onverminderd van kracht.

14 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich 
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt 
waargenomen.

16 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale 
verwerkingstemperatuur zoals aangegeven volgens artikel 31.23.02 lid 04 van dit bestek, deze niet 
verwerken.

31 23 INFORMATIEOVERDRACHT

31 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING
01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.
02 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.

31 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE
01 Toevoegen regel twee na "verstrekt de aannemer": uiterlijk tien werkdagen voor het verwerken van 

het betreffende asfaltmengsel.
02 Sub a toevoegen na "referentiesamenstelling" en voor GRA de doelsamenstelling na extractie.
03 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden indien de directie heeft bevestigd 

akkoord te gaan met de door haar volgens lid 01 en 02 ontvangen gegevens.
04 De aannemer geeft vooraf voor elke te verwerken asfaltsoort aan wat de minimale 

verwerkingstemperatuur bedraagt.

31 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES
01 Regel 1: "desgevraagd" vervalt.
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31 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG
04 In aanvulling op lid 04 geldt voor alle gemodificeerde bitumen dat op het bewijs van oorsprong 

vermeld dient te worden:
f. De naam van de modificatie.
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig gemodificeerde bitumen wordt 

geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de asfaltinstallatie.
i. De minimale en maximale verwerkingstemperatuur van het asfalt waarin het 

gemodificeerd bitumen is verwerkt.
j. Het percentage bitumen dat binnen drie maanden na verwerking van het asfalt niet wordt 

teruggewonnen (hierbij dient vermeld te worden van welke extractiemethode en welk 
oplosmiddel wordt uitgegaan).

k. Een verwijzing naar de verwerkingsvoorschriften.
07 De aannemer verstrekt de directie de van toepassing zijnde productcertificaten van alle door 

hem/haar toe te passen bouwstoffen voor de combinatiedeklaag, afgegeven en ondertekend door 
de producent daarvan.

31 23 06 REVISIE VERHARDINGEN
01 Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) en asfaltwapeningen moet de 

aannemer inmetingen verrichten.
02 De inmeting moet plaatsvinden tijdens de werkzaamheden. De aangebrachte verharding moet per 

dag, per laag en per mengsel opgemeten en bijgehouden worden, gerelateerd aan de 
hectometreringen van de weg. De aangebrachte asfaltwapeningen moeten per type per laag 
opgemeten en bijgehouden worden.

03 De inmetingen verwerken op een Acad-tekening. Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 
2011 formaat en als pdf-file.

04 Van alle aangebrachte verhardingen (funderingen, asfalt en beton) moet de aannemer de 
weegbonnen scannen en archiveren als pdf-file. Dit dusdanig groeperen dat het te herleiden is tot 
de gedane inmetingen.

05 De in leden 1 t/m 4 gevraagde gegevens binnen twee weken na oplevering leveren aan de directie.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 02 BEDRIJFSCONTROLE
01 Regel 4: "desgevraagd" vervalt.
02 Voor de verwerking van GRA (SMA 0/8G+), SMA-NL, combinatiedeklaag en AC surf mengsels stelt 

de aannemer een plan op ten behoeve van de bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de 
verwerkingscontrole van het product wordt uitgewerkt. Uit het plan moet onder andere blijken dat 
de productiecapaciteit zodanig is afgestemd op de verwerkingscapaciteit dat aan de eisen van het 
bestek kan worden voldaan. Dit plan dient uiterlijk tien werkdagen voordat het betreffende 
asfaltmengsel wordt verwerkt overhandigd te worden aan de directie.

04 Na de verwerking van het asfalt (PA) dient bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de dikte 
van de laag en het percentage holle ruimte. De resultaten van dit onderzoek dienen bekend te zijn 
voordat de cementeuze mortel wordt aangebracht.
Tijdens de bereiding van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht 
aangaande de juiste menging en water-cement-factor.
Tijdens de verwerking van de cementeuze mortel dient een bedrijfscontrole te worden verricht 
aangaande de viscositeit en de ontmenging.
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31 24 03 KWALITEITSBORGING
01 Artikel 31.24.03 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vervangen door:

De directie zal tijdens de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal 
dienen om de betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. 
Hiertoe zal de aannemer op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern 
boren op een onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de 
bedrijfscontrole van de aannemer en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De 
aannemer levert de B-kernen af bij de directie.
De directie zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door KOAC•NPC bv die voor het 
desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. Ten behoeve van de 
verificatie mag het verschil tussen de resultaten van de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek 
niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit bestek toegevoegde verificatietabel 
(bijlage 03).
Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet 
betrouwbaar beoordelen. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht, zullen 
deze maatgevend zijn voor de eindbeoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt. Indien 
de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht, zijn de resultaten van het 
verificatieonderzoek maatgevend. Indien dit nodig wordt geacht kan de directie de frequentie 
waarmee het verificatieonderzoek wordt uitgevoerd vergroten.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 03 ASFALTBETON
08 Voor een tussenlaagmengsel asfaltbeton behorende tot categorie TL-1B geldt in afwijking op tabel 

T31.09 Vmax ten hoogste 7,0.

31 26 18 POLYMEER GEMODIFICEERD BITUMEN
01 Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen geldt:

Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in een daartoe 
geschikte installatie. Het toevoegen van de modificatie in de vorm van korrels of enige andere vorm 
tijdens het productieproces in een asfaltmenginstallatie is niet toegestaan.

02 De producent van het polymeer gemodificeerd bitumen dient per soort de minimum en maximum 
verwerkingstemperatuur van het asfalt aan te geven waarin het polymeer gemodificeerde bitumen 
wordt verwerkt.

03 De verwerking van asfaltbeton waarin polymeer gemodificeerd bitumen is verwerkt dient plaats te 
vinden conform de voorschriften van de producent van het bitumen.

04 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen 
asfaltgranulaat worden verwerkt.

08 Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt dat het 
bindmiddel minimaal 5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 wordt de 

hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan 
de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 
2010 verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-

en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per vijf m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN VERKEERSGELEIDERS
01 Trottoirbanden bij hoeken na het stellen van de aansluitende trottoirbanden pasmaken door 

middel van zagen. Bij hoekoplossingen zoveel mogelijk gebruik maken van standaard 
hoekstukken.

02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.
03 De stelspecie en het beton binnen drie uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende 

minstens drie dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.
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31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

31 43 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK
05 Bij het opstellen van het werkplan zoals omschreven staat in artikel 31.43.02 van de Standaard 

2010 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) 
van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:

- bestraten van gedeeltes <1,00m
2 Talud:

- geen beperkingen
3 Verband:

- geen beperkingen
4  Materialen:

- geen beperkingen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig nabij de werklocatie  
06 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan 

de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend 
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 12 BETON VOOR STEUNRUGGEN
01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden, geleideblokken en 

verstevigingsribben moet zijn C20/25 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1 
(aardvochtig).

31 46 13 BUSPERRONBANDEN
01 Uitgangspunt voor het bestek, maatvoering, hoeveelheden, tekeningen etc. is de Profil 

busperronband 300/435x334x1000 mm, fabrikant  Leicon.
Als gelijkwaardige banden worden alleen gezien de halteband 300/500x180/310x1200 mm van 
Holcim of hov-band 250/300x400x2000 mm van Struijk Verwo.
Het toepassen van Holcim of Struijk Verwo busperronbanden mag niet tot gevolgd hebben dat de 
maatvoering van de bushaltes noemenswaardig wijzigt.
Verandering van hoeveelheden (oa. betontegels, straatwerk, grondwerk, zaagwerk etc.) en 
daarmee verbonden kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn opgenomen.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
01 Artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door de hieronder beschreven 

leden 2 t/m 5.
02 Voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de directie

markeringstekeningen aan de aannemer.
03 De aannemer zet d.m.v. stippen de hartlijn van een as- of kantstreep uit.
04 De breedte van de uitgezette hartlijn bedraagt ten hoogste tien mm en is uitgevoerd in dun 

aangebrachte wegenverf.
05 De onderlinge afstand tussen de stippen waarmee een hartlijn is uitgezet, bedraagt in 

rechtstanden ten hoogste vijf m, voor bogen ten hoogste twee m.
06 Uitzetten van markering verrichten voor openstelling van het overlaagde wegvak.
07 De kosten voor het uitzetten van de markeringen worden geacht in de aannemingssom te zijn 

inbegrepen.

32 13 03 BEWIJS VAN OORSPRONG
02 Artikel 32.13.03 de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010

wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de markeringswerkzaamheden een kopie 
van het Komo-productcertificaat van de door hem te leveren wegenverf of thermoplast, tenzij een 
van deze markeringsmaterialen is voorzien van een CE-markering".

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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32 14 02 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van 

thermoplastich materiaal.
02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 geldt voor een periode van twee jaar.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 13 ZAAIEN GRASZAAD
01 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de

opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, 
welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN.

51 06 05 GRASZAADMENGSEL
01 Graszaadmengsel moet zijn het B3-mengsel, zoals opgenomen in

de jaarlijks verschijnende Rassenlijst voor landbouwgewassen.
02 Graszaadmengsel (B3) moet de volgende samenstelling hebben:

20 % gewoon roodzwenkgras;
30 % uitlopervormend roodzwenkgras;
25 % hardzwenkgras;
20 % fijnbladig schapegras;
 5 % gewoon struisgras.
Het graszaad moet zijn goedgekeurd door de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) en van een certificaat
zijn voorzien.
In de geplombeerde zakken moet een mengselverklaring 
aanwezig zijn.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 01 06 OMLEIDINGEN
01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:

een samenstel van alle maatregelen die voor duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, 
wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 01 07 TOEPASSEN OMLEIDING
01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het 

aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die 
omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding 
geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het 
verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 05 VERKEERSREGELINSTALLATIE
01 De verkeersregelinstallatie moet voldoen aan alle eisen die zijn gesteld in de Regeling 

Verkeerslichten. In verband met de Regeling Verkeerslichten toont de aannemer, voordat een 
tijdelijke verkeersregelinstallatie in gebruikt wordt genomen, door middel van een 
keuringscertificaat (bijvoorbeeld van de KEMA) aan dat deze voldoet aan de eisen met betrekking 
tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in 
NEN 3384 en daarmee de normen HD 638 S1 en NEN-EN 12675.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
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62 04 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer niet nakomt, kan per geval 

en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,- ) worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de 
bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor
politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke wordt
zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

62 04 02 HOEVEELHEDEN
01 De hoeveelheid borden, bebakening en geleiders, als

informatie opgenomen in het verkeersplan zijn niet exact
bepaald. De hoeveelheden zijn volgens een redelijke
nauwkeurigheid vastgesteld.
Afwijkingen van de hoeveelheden, met uitzondering van de
tekstborden en bebording omleidingsroutes, welke tijdens
de uitvoering worden geconstateerd, worden niet verrekend.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen
in bestekspostnrs. 771050
Wijzigingen in het verkeersplan als gevolg van wijzigingen
in de uitvoering worden afgedaan overeenkomstig paragraaf
34 van de U.A.V. 2012.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
04 De verkeersregelinstallatie mag indien noodzakelijk voor de werkzaamheden in overleg met de 

directie tussen 09.00 uur en 15.30 uur uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de nodige 
verkeersmaatregelen getroffen zijn.

Voor het uitwisselen van de verkeerslantaarns en het nieuwe verkeersregeltoestel mag de 
verkeersregelinstallatie gedurende een doordeweekse nacht van 21:00 uur tot 05.00 uur 
uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de nodige verkeersmaatregelen getroffen zijn. In 
overleg met Rijkswaterstaat mag de toe- en afrit dan afgesloten worden. Om uiterlijk 05:00 uur 
dient de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld te worden. Voor elk uur waarmede de 
termijn van 05:00 uur wordt overschreden wordt een korting toegepast van 
€ 1.000,- per uur.

05 Indien de VRI tijdens de in het bestek genoemde spitsuren gedoofd moet zijn, dient de aannemer 
een tijdelijke verkeersregelinstallatie met bovengrondskabelnetwerk te plaatsen. Het 
regelprogramma voor de tijdelijke installatie dient ter controle aan de opdrachtgever te worden 
voorgelegd. In de tijdelijke regeling mogen alleen deelconflicten worden toegepast tussen 
richtingen die in de huidige regeling ook een deelconflict hebben.

De installatie mag tijdens de uitvoering star draaien. Dit dient in overleg met de directie te 
gebeuren en er dient vooraf een plan te worden voorgelegd.

62 05 02 DOORGAAND FIETSVERKEER
01 De aannemer dient er zorg voor te dragen het werk zodanig uit te voeren dat het fietsverkeer te 

allen tijde doorgang kan vinden.
Zonodig moet de aannemer tijdelijke voorzieningen treffen, waarvoor geldt dat
de afwikkeling van kruisend fietsverkeer met de hoofdrijbaan geregeld dient te worden door middel 
van een verkeerregelinstallatie. 
De kosten hiervan worden op stelpost verrekend.
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751 Fase 4, N409 omleiding en afsluiting 70
7510 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 70
7511 Omleidingen 71
76 FASE 5 71
761 Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting 71
7610 N409, hmp 11,700 t/m 12,600 71
77 Overige maatregelen. 71
7710 Overige maatregelen 72

8 DIVERSEN 73
802 STROEFHEIDSMETING 73
821 Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk) 73
822 Ter beschikking stellen materieel (dagwerk) 73
85 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen 73
850 Tijdelijke voorzieningen 73

9 Staartposten 74
91 Eenmalige kosten 74
95 Stelposten 74

3.   B e p a l i n g e n 75

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 76
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 76
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 77
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 77
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 77
01 08 BIJDRAGEN 78
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 78
01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER 78
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 78
01 16 VERZEKERINGEN 79
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 79
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 80
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 80
01 20 KWALITEITSBORGING 80
01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 80
01 27 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN 82

22 GRONDWERKEN 84
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN 84
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 84
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN 84
25 LEIDINGWERK 84
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK 84
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 84
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 85
26 02 EISEN EN UITVOERING 85
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK 86
26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 86
28 FUNDERINGSLAGEN 86
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 86
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31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II 86
31 22 EISEN EN UITVOERING 86
31 23 INFORMATIEOVERDRACHT 87
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 88
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 89
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 89
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 89
31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 90
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 90
32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 90
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 90
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 90

51 GROENVOORZIENINGEN 91
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 91
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN. 91

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 91
62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN 91
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 91
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 91
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 92
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Behoort bij: 1014-2014

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1014-2014
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen 
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met 
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving 
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1014-2014

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 RECONSTRUCTIE KRUISPUNT N409 - ESSENKADE

10 Algemeen

101 Inmeten en verwerken

101010 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
101020 Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N

11 Opruimingswerkzaamheden

110 Inrichting en bebakening

1102 Verkeersborden verwijderen

110210 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord SNB. st 2,00 V
110220 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

1103 Verkeersborden verplaatsen

110310 Verplaatsen hectometerborden st 2,00 V
110320 Verplaatsen ANWB bord st 1,00 V
110330 Verplaatsen komportaal  st 1,00 V

1105 Markeringen

110510 Volledig verwijderen markering. m2 70,00 V

1109 Diversen

110910 Verplaatsen ABRI st 1,00 V

111 Asfaltverhardingen

1111 Veiligheidsmaatregelen (PBM)

111110 Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
111120 Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N

1113 Zagen asfaltverhardingen

111310 Zagen verharding. m 7,00 V

1114 Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

111410 Frezen van asfalt 40mm type D. m2 790,00 V
111420 Frezen van asfalt 40mm type C. m2 125,00 V
111430 Frezen van asfalt 130mm fietspad F2. m2 190,00 V
111440 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 45 mm. m2 60,00 V

1115 Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

111510 Frezen teerhoudend asfalt tussenlaag type C. m2 125,00 V
111520 Frezen teerhoudend asfalt inrit. m2 15,00 V

1118 Vervoeren vrijgekomen asfalt

111810 Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 18,00 V
111820 Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 240,00 V

113 Verwijderen elementenverhardingen

1131 Verwijderen betonstraatstenen

113110 Opbreken betonstraatstenen uit geleider. m2 45,00 V
113120 Opbreken betonstraatstenen rijbaan aansluiting m2 25,00 V



RAW0123
RAW0717-88333

Bladnr. 3Bestek nr. 1014 - 2014
Provincie Utrecht, afdeling wegen
versie 17 februari 2014             Status: Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1132 Verwijderen tegelverharding

113210 Opbreken betontegels 300x300x50. m2 150,00 V
113220 Opbreken betontegels zwart wit 300x300x60. m2 3,55 V
113230 Opbreken betontegels geleidelijntegels 300x300x60. m2 6,85 V
113240 Opbreken betontegels klanktegels. m2 0,55 V

1133 Verwijderen kantopsluitingen

113310 Opbreken opsluitbanden 80x200 m 130,00 V
113320 Opbreken gazonbanden 80x200. m 35,00 V
113330 Opbreken trottoirbanden 130/150x250. m 25,00 V
113340 Opbreken leiconbanden. m 70,00 V
113350 Opbreken busperronband m 18,00 V

114 Verwijderen rioleringen

1141 Verwijderen kolken

114110 Reinigen kolken. st 5,00 V
114120 Verwijderen straatkolk. st 1,00 V
114130 Verwijderen straat-trottoirkolk. st 3,00 V
114140 Verwijderen trottoirkolk. st 1,00 V
114150 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 V

12 Grondwerken

120 Voorbereidende werkzaamheden grondwerken

1201 Frezen

120110 Frezen bermen. are 6,00 V

121 Grond ontgraven

1211 Grond ontgraven ten behoeve van sleuf

121110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m 50,00 V

1212 Grond ontgraven uit cunet

121210 Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 325,00 V
121220 Grond ontgraven uit nieuw cunet rijbaan m3 50,00 V
121230 Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad m3 120,00 V
121240 Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir m3 75,00 V
121250 Zand ontgraven uit vervallen fietspad m3 55,00 V
121260 Grond ontgraven uit vervallen trottoir m3 20,00 V

122 Grond vervoeren

1221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking

122110 Grond vervoeren zand. m3 75,00 V
122120 Grond vervoeren klei. m3 55,00 V

1222 Grond afvoeren

122210 Grond afvoeren indicatief AW2000 m3 515,00 V

123 Grond verwerken

1231 Grond verwerken in cunet

123110 Zand verwerken in nieuw cunet busbaan m3 190,00 V
123120 Zand verwerken in nieuw cunet rechtsaffer m3 30,00 V
123130 Zand verwerken in nieuw trottoircunet m3 40,00 V
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123140 Zand verwerken in nieuw fietspadcunet hergebruik m3 75,00 V
123150 Zand verwerken in nieuw fietspadcunet nieuw zand m3 75,00 V
123170 klei verwerken in vervallen cunetten fietspad m3 25,00 V
123180 Grond verwerken in vervallen cunetten voetpad m3 5,00 V
123190 Grond verwerken in bermen m3 25,00 V

129 Bijkomende werkzaamheden grondwerken

1291 Profileren ontgraven oppervlakten

129110 Profileren van ontgraven oppervlakken. m2 910,00 V

1292 Profileren van aangevulde oppervlakten

129210 Profileren van aangevulde oppervlakken zand. m2 875,00 V
129220 Profileren van aangevulde oppervlakken klei. m2 580,00 V

1294 Verdichten

129410 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 355,00 V

1295 Grondonderzoek

129510 Grondonderzoek AP04 st 1,00 V

13 Leidingwerken

131 Vrijvervalriool

1311 Kolkaansluitingen

131110 Aanbrengen PVC-buis Ø125 kolkaansluiting. m 25,00 V

134 Kolken

1341 Straatkolken

134110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

1342 Trottoirkolken

134210 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combi. st 3,00 V

135 Mantelbuizen

135110 Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren m 35,00 V
135120 Aanbrengen PE-buis. m 5,00 V

14 Verhardingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

1410 Schoonmaken verhardingsoppervlak

141010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.480,00 V

1411 Aanbrengen straatlagen

141110 Aanbrengen straatlaag rebeasplit. m2 15,00 V
141120 Aanbrengen straatlaag straatzand. m2 72,00 V

1412 Aanbrengen kleeflagen

141210 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg. m2 2.480,00 V
141220 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg. m2 480,00 V
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142 Aanbrengen funderingslagen

1421 Aanbrengen ongebonden verhardingslagen

142110 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 300,00 V

1422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen

142210 Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. B m2 80,00 V
142220 Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. D m2 375,00 V
142230 Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag inrit m2 30,00 V

1423 Aanbrengen straatlagen

142310 Aanbrengen straatlaag straatzand. m2 25,00 V
142320 Aanbrengen straatlaag brekerzand. m2 10,00 V

143 Aanbrengen kantopsluitingen

1431 Aanbrengen opsluitbanden

143110 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 m 60,00 V
143120 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 hoek m 2,20 V

1432 Aanbrengen RWS banden

143210 Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250. m 20,00 V
143220 Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250 goot. m 30,00 V
143230 Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250. m 10,00 V
143240 Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250 goot. m 5,00 V
143250 Aanbr RWS verloopbanden van beton. m 5,00 V

1433 Aanbrengen gazonband

143310 Aanbrengen gazonbanden van beton 100x200. m 55,00 V

1434 Aanbrengen Busperronbanden

143410 Aanbrengen busperronbanden van beton m 18,00 V

1435 Aanbrengen inritbanden

143510 Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,80 V

144 Aanbrengen asfaltverhardingen

1441 Aanbrengen onderlaag

144110 Aanbr.  van een onderlaag van asfaltbeton B. ton 11,00 V
144120 Aanbr.  van een onderlaag van asfaltbeton D. ton 51,00 V
144130 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton FP. ton 38,00 V

1442 Aanbrengen tussenlaag

144210 Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton A+B. ton 95,00 V
144220 Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton C+D. ton 38,00 V
144230 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton FP ton 28,00 V

1443 Aanbrengen deklaag

144310 Aanbr.  van een deklaag van steenmastiekasfalt A+B ton 74,00 V
144320 Aanbr.  van een deklaag van steenmastiekasfalt C+D ton 41,00 V
144330 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton FP. ton 15,00 V

145 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen
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1451 Asfaltwapeningen

145110 Aanbrengen asfaltwapening hoofdrijbaan m2 200,00 V

1452 Afstrooien deklagen

145210 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 1.540,00 V

146 Aanbrengen tegelverhardingen

146110 Aanbr. betontegels 300x300x45. m2 175,00 V
146120 Aanbr. betontegels zwart wit 300x300x60. m2 3,55 V
146130 Aanbr. betontegels geleidelijntegels 300x300x70. m2 6,85 V
146140 Aanbr. betontegels klanktegels. m2 0,55 V
146150 Aanbr. betontegels 300x300x70. m2 25,00 V
146160 Aanbr. noppentegels 300x300x60. m2 0,90 V
146170 Aanbr. grasbetontegels 600x400x120. m2 10,00 V

147 Aanbrengen betonstraatstenen

1471 Aanbrengen Voegstone o.g.

147110 Aanbrengen betonstraatstenen voegstone. m2 15,00 V

1472 Aanbrengen betonstraatstenen

147210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V

148 Grasbetonblokkenmat

148010 Zaagfrezen asfaltrand m 90,00 V
148020 Aanbrengen bermverhardingssysteem grasbetonblokke m 90,00 V

149 Markeringen

1491 Aanbrengen markeringen rijbaan: thermoplast wit

149110 Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,15m km 0,30 V
149120 Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,20m km 0,01 V
149130 Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,30m km 0,02 V
149140 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,10 km 0,05 V
149150 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,15 km 0,14 V
149160 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,30 km 0,14 V
149170 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 43,00 V

16 Groenvoorzieningen

161 Inzaaien bermen

161110 Zaaien bermen. are 3,00 V
161120 Maaien grasveld. are 3,00 V

162 Inzaaien grasbetontegels

162110 Zaaien grasbetonblokken. are 0,75 V
162120 Maaien grasveld. are 3,00 V

17 Bebakening

171 Aanbrengen verkeersborden

171110 Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal SNB. st 2,00 V
171120 Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal overi st 4,00 V

18 Diversen
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181 Verkeersmaatregelen

1810 Algemeen

181010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
181020 Toepassen van bebording st 1,00 V

1811 Publicaties

181110 Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb. EUR N

1812 Afzettingen

181210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
181220 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen  EUR N

1813 Omleidingsroutes

181310 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

1814 Overige verkeersmaatregelen

181410 Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
181420 Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
181430 Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
181440 Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N

182 Stroefheidsmeting

182010 Stroefheidsmeting. EUR N

2 GROOT ONDERHOUD N409

20 Algemeen

201 Inmeten en verwerken

201010 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
201020 Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen EUR N

21 Opruimingswerkzaamheden

210 Inrichting en bebakening

2102 Verkeersborden verwijderen

210200 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
210210 Verwijderen verkeersbordpalen hergebruik. st 4,00 V
210220 Verwijderen verkeersborden hergebruik. st 11,00 V
210230 Verwijderen verkeersborden afvoer. st 2,00 V
210240 Verwijderen diamantkoppaal st 4,00 V

2103 Verkeersborden verplaatsen

210310 Verplaatsen hectometerborden st 7,00 V
210320 Verplaatsen komportaal st 1,00 V
210340 Verplaatsen reflectorpalen st 3,00 V

2105 Markeringen

210510 Volledig verwijderen markering lengtemarking. m2 550,00 V
210520 Volledig verwijderen markering vlakmarkering m2 230,00 V

211 Asfaltverhardingen

2111 Veiligheidsmaatregelen (PBM)
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211110 Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
211120 Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N

2114 Frezen asfaltverharding niet teerhoudend

211410 Frezen van asfalt 80mm type B. m2 6.700,00 V
211420 Frezen van asfalt 40mm type C. m2 3.850,00 V
211440 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 35 mm. m2 105,00 V

2115 Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

211510 Frezen teerhoudend asfalt tussenlaag type C. m2 3.850,00 V

2118 Vervoeren vrijgekomen asfalt

211810 Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 385,00 V
211820 Vervoeren niet teerhoudend asfalt ton 1.735,00 V

213 Verwijderen elementenverhardingen

2131 Verwijderen betontstraatstenen

213110 Opbreken betonstraatstenen uit geleider. m2 70,00 V

2133 Verwijderen kantopsluitingen 

213310 Opbreken leiconbanden. m 80,00 V

22 Grondwerken

220 Voorbereidende werkzaamheden grondwerken

2201 Frezen

220110 Frezen bermen. are 15,00 V

221 Grond ontgraven

2212 Grond ontgraven uit cunet

221210 Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan m3 625,00 V

222 Grond vervoeren

2221 Grond vervoeren naar de plaats van verwerking

222110 Grond vervoeren klei. m3 250,00 V

2222 Grond afvoeren

222210 Grond afvoeren indicatief AW2000 m3 375,00 V

223 Grond verwerken

2231 Aanvullen sleuf

223110 Grond verwerken in bermen m3 250,00 V

229 Bijkomende werkzaamheden grondwerken

2291 Profileren ontgraven oppervlakten

229110 Profileren van ontgraven oppervlakken. m2 1.500,00 V

2292 Profileren van aangevulde oppervlakten
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229220 Profileren van aangevulde oppervlakken klei. m2 1.500,00 V

2295 Grondonderzoek

229510 Grondonderzoek AP04 st 1,00 V

23 Leidingwerken

235 Mantelbuizen

235110 Aanbrengen kabelsbuis d.m.v. boren m 85,00 V

24 Verhardingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

2410 Schoonmaken verhardingsoppervlak

241010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.480,00 V

2411 Aanbrengen straatlaag

241110 Aanbrengen straatlaag rebeasplit. m2 70,00 V

2412 Aanbrengen kleeflagen

241210 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg. m2 10.480,00 V
241220 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg. m2 10.615,00 V

242 Aanbrengen funderingslagen

2422 Aanbrengen gebonden verhardingslagen

242210 Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 960,00 V
242220 Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag. ton 14,00 V

2423 Aanbrengen straatlagen

242310 Aanbrengen straatlaag. m2 70,00 V

243 Aanbrengen kantopsluitingen

2432 Aanbrengen RWS banden

243210 Aanbr. RWSbanden van beton 110/220 x 250. m 60,00 V
243220 Aanbr. RWS bochtbanden van beton 110/220x250. m 12,00 V
243230 Aanbr. RWS hoestukken van beton 110/220x250. m 5,00 V

244 Aanbrengen asfaltverhardingen

2442 Aanbrengen tussenlaag

244210 Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton G. ton 905,00 V
244220 Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton I. ton 280,00 V

2443 Aanbrengen deklaag

244310 Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt G. ton 710,00 V
244330 Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt I. ton 225,00 V

245 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen

2452 Afstrooien deklagen

245210 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 10.615,00 V
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2471 Aanbrengen Voegstone o.g.

247110 Aanbrengen betonstraatstenen voegstone. m2 70,00 V

248 Grasbetonblokkenmat

248010 Zaagfrezen asfaltrand m 1.225,00 V
248020 Aanbrengen bermverhardingssysteem grasbetonblokke m 780,00 V

249 Markeringen

2490 Aanbrengen structuurmarkering

249010 Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,10m km 0,02 V
249020 Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m km 2,35 V
249030 Aanbrengen structuurmarkering 3 - 3 streep 0,15m km 1,50 V

2491 Aanbrengen markeringen rijbaan: thermoplast wit

249100 Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,15m km 0,01 V
249110 Aanbr. lengtemarkering thermopl. ononder 0,30m km 0,06 V
249120 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-1 0,15 km 0,10 V
249130 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,45 km 0,35 V
249140 Aanbr. lengtemarkering thermopl. 1-3 0,45 km 0,05 V
249150 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 53,00 V

26 Groenvoorzieningen

261 Inzaaien bermen

261110 Zaaien bermen. are 15,00 V
261120 Maaien grasveld. are 15,00 V

262 Inzaaien grasbetontegels

262110 Zaaien grasbetonblokken. are 9,00 V
262120 Maaien grasveld. are 9,00 V

27 Bebakening

271 Aanbrengen verkeersborden

271110 Aanbrengen verkeersbordpalen hergebruik . st 4,00 V
271120 Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw. st 6,00 V
271130 Aanbrengen verkeersborden hergebruik. st 11,00 V
271140 Aanbrengen verkeersborden nieuw. st 4,00 V

272 Aanbrengen bebakening

272110 Aanbrengen wegdekreflectoren st 10,00 V

28 Diversen

281 Verkeersmaatregelen

2810 Algemeen

281010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
281020 Toepassen van bebording st 2,00 V

2811 Publicaties

281110 Toepassen publicatieborden op enkel- en dubbelb. EUR N

2812 Afzettingen
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281210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
281220 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen  EUR N

2813 Omleidingsroutes

281310 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

2814 Overige verkeersmaatregelen

281410 Toepassen bebording J37 markering ontbreekt EUR N
281420 Toepassen bebording J37 freesvakken EUR N
281430 Toepassen bebording J20 en J25 EUR N
281440 Toepassen bebording J37 Nieuw wegdek EUR N

282 Stroefheidsmeting

282010 Stroefheidsmeting. EUR N

5 Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting

50 Verkeersregelinstallaties

501010 Het coördineren van werkzaamheden Imtech. EUR N
501020 Bescherming VRI installaties tijdens uitvoering. EUR N

51 Openbare verlichting

511010 Het coördineren van werkzaamheden Citytec. EUR N

52 Bebordingen

521010 Het coördineren van werkzaamheden NBd. EUR N

7 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

71 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

710010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

72 FASE 1

721 Fase 1, N409 bermafzetting

7210 N409, hmp 11,700 t /m 12,600

721010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
721020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N

722 Fase 1, N409 rijstrookafzetting

7220 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

722010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
722020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
722030 T.b.s werknemer EUR N

73 FASE 2

731 Fase 2, N409 omleiding en afsluiting

7310 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

731010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
731020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
731030 Omzetten verkeersmaatregelen van vak 1 naar 2 EUR N
731040 T.b.s. werknemer EUR N
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7311 Omleidingen

731110 Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
731120 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

74 FASE 3

741 Fase 3, N409 bermafzetting

7410 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

741010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
741020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N

742 Fase 3, N409 rijstrookafzetting

7420 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

742010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
742020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
742030 T.b.s. werknemer EUR N

75 FASE 4

751 Fase 4, N409 omleiding en afsluiting

7510 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

751010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
751020 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen EUR N
751030 Omzetten verkeersmaatregelen van vak 1 naar 2 EUR N
751040 T.b.s. werknemer EUR N

7511 Omleidingen

751110 Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
751120 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

76 FASE 5

761 Fase 5, N409 berm- en rijstrookafzetting

7610 N409, hmp 11,700 t/m 12,600

761010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

77 Overige maatregelen. 

7710 Overige maatregelen 

771010 Toepassen bebording markering ontbreekt EUR N
771020 Toepassen bebording freesvakken EUR N
771030 Toepassen bebording los liggend materiaal EUR N
771040 Toepassen bebording nieuw wegdek EUR N
771050 Verkeersmaatregelen aannemer EUR N

8 DIVERSEN

802 STROEFHEIDSMETING

802010 Stroefheidsmeting. EUR N

821 Ter beschikking stellen werknemers (dagwerk)

821110 T.b.s. werknemer koppel straatmakers dagwerk. uur 16,00 V
821120 T.b.s. werknemer grondwerker dagwerk. uur 16,00 V
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821130 T.b.s. werknemer verkeersregelaar dagwerk. uur 150,00 V

822 Ter beschikking stellen materieel (dagwerk)

822110 T.b.s. hydraulische graafmachine dagwerk. uur 16,00 V
822120 T.b.s. vrachtauto dagwerk. uur 16,00 V
822130 T.b.s. wiellader dagwerk. uur 16,00 V

85 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. beschermen groen

850 Tijdelijke voorzieningen

850010 Toepassen stamommanteling. st 6,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..  
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..  
918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost ter verrekening kosten Omop-bestek 999 EUR 85.715,74 V
950020 Stelpost ter verrekening kosten Omop-bestek 947 EUR 25.469,29 V
950030 Stelpost ter verrekening kosten Vialis EUR 6.776,98 V
950040 Stelpost kleine werkzaamheden. EUR 20.000,00 V
950050 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 5.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT 
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) 
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum: 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam 
Postadres Huis- of postbusnr. 
Postcode 
Plaats 
Naam Contactpersoon Voorletter(s) 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0123 - 
Besteknummer 1014-2014
Korte werkomschrijving .....
OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR 

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR 
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR 
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening 
van: 
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT 
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: 
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: 
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


