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1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het marktconsultatiedocument voor de verbetering van de
wegconstructie van de Krimpense Algeracorridor. De gemeente Krimpen aan den IJssel
wil, begeleid door bureau Gebiedsmanagers BV, het kader bepalen voor de verbetering
van de wegconstructie. Uw antwoorden op onze diverse technische en
uitvoeringsgerelateerde vragen is voor ons van groot belang. Wij nodigen u van harte
uit ons, vanuit uw deskundigheid en ervaring, deelgenoot te maken van uw suggesties
en ideeén. Uw reactie zal een belangrijke rol spelen bij de verdere besluitvorming over
het project.

Wij zijn voornemens om voor de gemeente Krimpen a/d lJssel zeer interessante
schriftelijke inzendingen (drie tot vijf inzendingen) te vergoeden met een bedrag van

€ 1.000. De voorwaarden hiervoor staan in dit marktconsultatiedocument nader
toegelicht. Daarnaast is het wellicht mogelijk dat unieke ingebrachte elementen vanuit
u als marktpartij tot (deel)opdrachten leiden.

1.1 Problematiek Krimpense Algeracorridor

De Algeracorridor is cruciaal als ontsluitingsweg voor de Krimpenerwaard richting
Rotterdam. Calamiteiten op de Algeracorridor kunnen op bepaalde tijdstippen grote
economische en maatschappelijke consequenties hebben. Inmiddels is vanuit
monitoring duidelijk dat sprake is van een langzame, maar zekere zakking van 1 -3
mm per maand van de kruising C.G. Roosweg / Industrieweg / Nieuwe Tiendweg
(hierna: ‘Grote Kruising’). Dit is een ongewenste gebeurtenis bij een onderheide weg
(betonplaten ondersteund door vermoedelijk houten palen).
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De Algeracorridor tussen het Kralingseplein en de rotonde bij de Krimpenerbosweg, met in het rood het deel in
eigendom en beheer van de gemeente Krimpen a/d lissel (Krimpense Algeracorridor). Aan de zuidoost-kant van de
Krimpense Algeracorridor eindigend met de Grote Kruising. Zie bijlage 1 voor een nadere detaillering van deze
kruising en daarmee de geografische scope van deze marktconsultatie.
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Voor de gemeente Krimpen a/d lJssel is de urgentie aanwezig om een onderzoek te
doen middels een marktconsultatie naar mogelijke constructieve maatregelen en hun
technische haalbaarheid, oplossend vermogen, kosten en de verkeershinder tijdens de
uitvoering op de Krimpense Algeracorridor. Uiteraard speelt hierbij ook mee dat in het
verleden op de N210 ten oosten van de Krimpense Algeracorridor plotselinge
verzakkingen en bezwijkingen van de wegconstructie hebben plaatsgevonden.

Verschillende overheden managen en beheren verschillende onderdelen van de
corridor. Het is evident dat ook andere overheden, namelijk Provincie Zuid-Holland,
het ministerie van I&M, gemeente Capelle a/d lJssel en gemeente Krimpenerwaard,
een groot belang hebben bij een goed functionerende Krimpense Algeracorridor.

Doelstellingen van de marktconsultatie

Een marktconsultatie is een pro-actieve vorm van marktbenadering. Wij gaan als
opdrachtgever in gesprek met potentiéle opdrachtnemers om informatie te
verzamelen met betrekking tot mogelijke maatregelen voor de Grote Kruising op de
Krimpense Algeracorridor.

Met de marktconsultatie wordt gestreefd om inzicht te krijgen of de huidige
beschikbare informatie (constructief, geotechnisch etc.) over de Grote Kruising
voldoende is om uitspraken te doen over mogelijke oplossingen en haalbaarheid van
deze oplossingen.

D|aarnaast heeft de marktconsultatie de volgende (sub)doelstellingen:

1. Inzicht krijgen in ‘state of the art’ oplossingen en uitvoeringsmethodes voor het
constructieve vraagstuk van de Grote Kruising met een levensduur van minimaal
15 jaar.

2. Inzicht krijgen in de haalbaarheid van maatregelen voor de Krimpense

Algeracorridor en specifiek de Grote Kruising: technisch, omgevings- en
verkeershinder tijdens uitvoering, kosten, risico’s tijdens uitvoering.

3. Een heldere politiek-bestuurlijke afweging (liefst in regionaal verband) voor het
vervolgproces voor de Krimpense Algeracorridor (onder andere: wel of geen
aanbesteding mogelijk maken door middel van bruikbare informatie.

Met deze marktconsultatie dagen wij u als marktpartijen uit om te reageren op vragen,
probleemstellingen en oplossingsrichtingen. Het betrekken van meerdere
marktpartijen levert ons inziens meer inzicht op dan het enkel betrekken van een
(individueel) adviesbureau voor een onderzoeksopdracht. Door de input uit de
marktconsultatie kan een gedegen afweging worden gemaakt of en zo ja wat voor type
realisatie van maatregelen wenselijk is.
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Doelgroep van de marktconsultatie

De marktconsultatie voor de verbetering van de wegconstructie van de Krimpense
Algeracorridor richt zich tot bedrijven in de markt die geinteresseerd zijn om als
mogelijke opdrachtnemer van dit project te fungeren (hoofdaannemer,
onderaannemer etc.).

Leeswijzer

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenronde met alle marktpartijen
die zich hebben aangemeld en een bijdrage willen leveren. Afhankelijk van de
schriftelijke beantwoording is de gemeente Krimpen a/d lJssel voornemens om drie tot
vijf marktpartijen uit te nodigen voor toelichtende mondelinge en individuele
gesprekken. Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in
detail. Geinteresseerde marktpartijen wordt verzocht om de onder hoofdstuk 3
opgenomen vragenlijst in te vullen en op te sturen.

blad 5 van 12



projectnr. 1029 Marktconsultatie Krimpense Algeracorridor Eﬁ?‘n%%we
28 mei 2015, revisie 2.0 aanden lJssel GEBIEDS
managers

2 Procedure marktconsultatie
2.1 Procedure

2.1.1 Planning
De gemeente Krimpen a/d lJssel hanteert de volgende indicatieve planning voor de
marktconsultatie:

Activiteit Datum

Publiceren Marktconsultatiedocument 29 mei 2015

5 juni 2015 voor 12.00
uur

Uiterste aanmelding voor informatieve bijeenkomst

Informatieve bijeenkomst (presentatie en toelichting van de 11 juni 10:00 — 12:00 uur

uitvraag)

Uiterste datum tot het stellen van vragen over het 26 juni 2015 voor 12.00
Marktconsultatiedocument uur

Publiceren Nota van Inlichtingen 3 juli 2015

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst Lljzrju“ 2015 voor 12.00
Bouwvak 20 julit/m 21 augustus

31 augustus t/m

Data voor mondelinge toelichtende gesprekken.
v s e gesp 4 september

Afronding en publiceren resultaten 25 september 2015

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. De
gemeente Krimpen a/d lJssel behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.
Bovenstaande planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht
wordt genomen om de planning aan te houden.

2.1.2 Vragen over het marktconsultatiedocument
Marktpartijen hebben voor, tijdens en na de toelichtende informatieve bijeenkomst de
gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen in het
marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communicatie.
Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen deze per e-
mail: bart.klaver@gebiedsmanagers.nl worden gesteld véér de in paragraaf 2.1.1
genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument’. De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen
beantwoordt Krimpen in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt
gepubliceerd.

2.1.3 Indienen vragenlijst
ledere geinteresseerde marktpartij die voldoet aan hetgeen in paragraaf 1.4 is
beschreven en die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de
marktconsultatie, wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 4
van dit marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail:
bart.klaver@gebiedsmanagers.nl voor de in paragraaf 2.1.1 genoemde ‘Uiterste datum
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voor indienen ingevulde vragenlijst’. De gemeente Krimpen a/d lJssel kan
marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te verduidelijken
maar is hiertoe niet verplicht.

2.1.4 Mondelinge toelichting op antwoorden & vergoeding
Nadat de gemeente Krimpen a/d lJssel kennis heeft genomen van de schriftelijke
beantwoording van de vragen is zij voornemens over te gaan tot het uitnodigen van
drie tot vijf marktpartijen voor toelichtende mondelinge en individuele gesprekken. Dit
zijn marktpartijen waarvan de gemeente heeft beoordeeld dat deze het meest
bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen uit paragraaf 1.2. De partijen die
worden uitgenodigd voor een toelichtend mondeling gesprek krijgen elk als beloning
een vergoeding van € 1.000 (excl. BTW). Ambtelijke vertegenwoordigers van de
gemeente Krimpen a/d ljssel en Gebiedsmanagers BV zijn bij de gesprekken aanwezig.

Marktpartijen worden erop gewezen dat zij op geen enkele wijze aanspraak maken op
een individueel gesprek (alsmede vergoeding) en dat marktpartijen niet in een
voorkeurspositie komen indien zij uitgenodigd worden voor een dergelijk gesprek. In
elk geval is de gemeente niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren. De
eventuele gesprekken vinden plaats in de in paragraaf 2.1.1. genoemde periode.

2.1.5 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1.1 genoemde
datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de
marktconsultatie openbaar te publiceren (op www.tenderned.nl).

In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies
van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het
projectteam marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen
toestemming aan het projectteam om hun beantwoording en andere door
hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag;

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen
geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal wel
melding maken van de deelnemende marktpartijen;

3. Het verslag bevat de constateringen zoals deze door het projectteam zijn
verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd
met deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat
het verslag de weergave van de gemeente behelst en dat dit niet
noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen.

2.2 Vertrouwelijkheid

De gemeente Krimpen a/d lJssel behandelt de input van deelnemende marktpartijen
vertrouwelijk indien de marktpartijen hier in hun schriftelijke en mondelinge
antwoorden uitdrukkelijk om verzoeken. De gemeente toont deze vertrouwelijke
informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie
en/of bij de aanbesteding zijn betrokken. De gemeente is wel gerechtigd de verstrekte
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informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de
aanbestedingsdocumenten.

(Overige) bepalingen en voorwaarden

Naast de elders vermelde voorwaarden en bepalingen in dit document zijn op deze
marktconsultatie de volgende overige voorwaarden en bepalingen van toepassing:
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De marktconsultatie is geen onderdeel van een aanbesteding, maar een
consultatieronde.

Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken
van gegadigden in het kader van mogelijke vervolgtrajecten.

Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet
uitgesloten van deelname aan mogelijke vervolgprojecten. Evenmin zijn
marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze
uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervolgtrajecten.

Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen) kunnen aan deze
marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de
gemeente Krimpen a/s lIssel ontlenen.

Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen
van een vergoeding of opdracht.

Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde
informatie verwerkt kan worden in de door De gemeente Krimpen a/s lJssel
nader uit te werken stukken voor (de aanbesteding van) de verbetering van
de wegconstructie van de Krimpense Algeracorridor.

De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands.

De gemeente Krimpen a/s lJssel is op geen enkele wijze gebonden aan de
uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realiseren en/of
aanbesteding van het onderwerp waarop de marktconsultatie betrekking
heeft.

Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om
vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd.

De gemeente Krimpen a/s lJssel behoudt zich het recht voor deze
marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken.

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen
onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit
document.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in
het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt.
Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt
kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter
bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze
informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een
aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de
laatstgenoemde leidend.
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3. Inhoudelijke toelichting
3.1 Beschikbare informatie

De volgende documentatie is voor u beschikbaar ten aanzien van de problematiek
van de Krimpense Algeracorridor.

Document Inhoud / Samenvatting
Metingen Resultaten van de metingen aan de meetspijkers in
Meetspijkers bovengenoemd rapport van 12-2014 t/m 03-2015.

(maart 2015)

Monitoring C.G. Roosweg| Overzicht van de resultaten van de zettingsmonitoring

— Nieuwe Tiendweg van de kruising van 2009 t/m 2013 met behulp van
(januari 2015) meetspijkers en van het jaar 2014 waarin de
asfaltconstructie overlaagd is. Direct ten oosten en ten
westen (gezien langs de C.G. Roosweg) treden nauwelijks
zettingen op. In het midden van de kruising en direct ten
noorden en ten zuiden van de kruising treedt een zetting
op van ca. 1-3mm per maand. Op basis van het
geconstateerde zettingsbeeld is geen reden om aan te
nemen dat de onderliggende constructie aan het
bezwijken is (gelijkmatige zetting).

Grondwaterrapportage | Grafieken van de monitoring van de grondwaterstand.

Krimpen ad lJssel, Peilbuis 37 en 38 zijn gesitueerd nabij de kruising (zie
meetrapport 11 overzichtstekening op laatste pagina van de rapportage).
(juli 2014)

Onderhoudsadvies Verhardingsonderzoek en —advies (met levensduur 5
C.G. Roosweg jaar) voor de C.G. Roosweg, inclusief de kruising.

(mei 2014) Hoofdstuk 2 bevat visuele observaties van het wegdek.

Het overige deel betreft het booronderzoek, DLC
analyses en verhardingsadvies (incl. boringen en DLC

analyses).
Vooronderzoek (Pilot) Rapportage van een (pilot)onderzoek met grondradar
Funderingsproblematiek | naar de kruispuntconstructie. Geeft enig inzicht in de
(mei 2012) aanwezigheid van de (wel/niet) gewapende betonnen

platen onder het asfalt. Aanwezige palen zijn met de
grondradar niet zichtbaar gebleken.

Verzakking N210 - Advies voor uit te voeren maatregelen aan de C.G.
Onderzoek naar de Roosweg, incl. kruising en inventarisatie van risico’s.
fundering en advies Geeft inzicht in de wegconstructie direct ten oosten en
oplossing direct ten westen van de kruising, maar in zeer beperkte
(mei 2009) mate van de kruising zelf. Tevens beknopte omschrijving

van de grondslag. Bijlage A geeft een overzicht van de
verschillende deelconstructies waaruit de weg en
kruising zijn opgebouwd.
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Vragen

Uw antwoorden op de onderstaande vragenlijst kunnen een belangrijke rol spelen bij

de

besluitvorming over de verdere aanpak van het project en de scope van een

mogelijke aanbesteding. Door uw ervaring en kennis te vertalen in concrete
antwoorden op de vragenlijst, helpt u de gemeente Krimpen a/s lJssel om de
haalbaarheid van de verbetering van de constructie te bepalen. De gemeente verwacht

bij

deelname een antwoord op basis van uw deskundigheid. De gemeente Krimpen aan

den lJssel hecht dan ook bijzonder veel waarde aan uw visie en stelt uw deelname aan
deze marktconsultatie erg op prijs.

Vragen over de inhoud van de opdracht

Al

Welke maatregelen zijn mogelijk om de constructieve risico’s op te lossen voor de
komende 15 jaar? En welke verdere levensduur hebben deze maatregelen?

A

N

Welke verkeersoverlast leveren deze maatregelen bij het antwoord op vraag Al
voor en tijdens de uitvoering op en voor hoe lang (op hoofdlijnen: dus bijvoorbeeld
gehele kruising gestremd, éénrichtingsverkeer mogelijk etc.)? Op welke wijze
denkt u deze verkeersoverlast te kunnen verkleinen?

A3

Hoe ziet u de meerwaarde van een eventueel nieuw aan te leggen (tijdelijke)
calamiteitendoorsteek (CADO) tussen de Lekdijk en de C.G. Roosweg voor de
vermindering van verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden? Zie bijlage 2 voor
een indicatie van de ligging van deze CADO.

Ad

Om de stremmingsperioden zo veel mogelijk te beperken, wordt werken in ploegen
wenselijk geacht. Acht u het werken in ploegen gedurende 16 of 24 uur per dag, 7
dagen per week bij deze scope haalbaar (tijdens de stremmingsperioden)? Zo ja,
waarom en welke belemmeringen of risico’s ziet u hierbij?

A5

Wat is de optimale scope voor het verbeteren van de constructie (technisch,
financieel, veiligheid, verkeershinder, andere omgevingshinder)?

A6

Mist u informatie over de (kwaliteit van de) bestaande constructie om een
uitspraak te doen over potentiéle maatregelen en optimale scope? En zo ja, welke?

A

~N

Wat is volgens u de oorzaak voor het verzakken van de Grote Kruising?

A

00

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit en continuiteit van de Krimpense
Algeracorridor is voor de gemeente Krimpen a/s lJssel een van de belangrijkste
doelstellingen. Om die reden wenst de gemeente van de opdrachtnemer garanties
te krijgen. Hoeveel jaren garantie zou u kunnen/willen geven op de door u
voorgestelde onderdelen in uw optimale scope (vraag A5)?
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A9|b of c):

Als onderdeel van de scope denkt de gemeente Krimpen a/d lJssel na om ook het
vast onderhoud op het traject na de verbetering van de wegconstructie uit te laten
voeren door de Opdrachtnemer van het contract. Zou u dit vast onderhoud (kies a,

a. Zelf uitvoeren?

b. Door de huidige aannemer van het prestatiecontract voor vast onderhoud in de
gemeente Krimpen a/d lJssel in onderaanneming willen laten uitvoeren?

c. Door een andere partij in onderaanneming willen laten uitvoeren?

Kunt u uw keuze onderbouwen?

Vragen over de mogelijke aanbesteding(smethodiek)

Bl

Op welke wijze meent u dat de gemeente Krimpen a/d lJssel deze scope voor het
verbeteren van de constructie het beste kan aanbesteden aan marktpartijen
(contractvorm, aanbestedingsvorm)? Denk bijvoorbeeld aan Best Value
Procurement (BVP).

B2 |middels BVP) u ervan weerhouden om deel te nemen aan deze

Zou een mogelijke keuze voor een bepaald type aanbesteding (bijvoorbeeld

aanbestedingsprocedure, en zo ja: waarom?

Tot slot

C1

Bent u bereid om op uitnodiging van de gemeente Krimpen a/s lJssel uw
antwoorden op de vragenlijst in een mondeling gesprek nader toe te lichten?

C2|Heeft u nog andere ideeén, suggesties of opmerkingen?

W

e willen u vriendelijk vragen om per antwoord niet meer dan een half A4 te benutten

met lettertype Arial 10.
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Bijlage 1: Kruising C.G. Roosweg — Nieuwe Tiendweg — Industrieweg
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Bijlage 2: Mogelijke ligging CADO Nieuwe Lekdijk — C.G. Roosweg

@iﬂé’a.

= Mogelijke ligging CADO iik — C.G. Roosweg via Toepad
(belangrijkste aandachtspunt is het te overbruggen van het hoogteverschil aan de kant van de Lekdiik)

blad 13 van 12



