
Behoort bij bestek nr. 1-016-12 
Van Oldenbarneveltstraat 
Spoorvernieuwing 

NOTA VAN INLICHTINGEN 
met: 1 bijlage milieutechnisch onderzoek 

1 bijlage verkeersplan 
1 tekening 
1 inschrijvingsstaat - herzien 

Mevrouw/mijnheer, 

In aansluiting op bestek nr. 1-016-12 betreffende: 

Rotterdam, 27 maart 2012 

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het vernieuwen van de trambaanconstructie op de 
Mauritsweg- Van Oldenbarneveltstraat in de deelgemeente Centrum in gemeente Rotterdam, 

berichten wij u het volgende. 

A. BETREFFENDE HET BESTEK: 

DEEL1 ALGEMEEN 

Paragraaf 1.04. ALGEMENE BESCHRIJVING: 

De volgende tekst komt te vervallen "Het verwijderen van asfalt met streetprint". 

Paragraaf 1.05. TIJDSBEPALING: 

De tekst 
"- Fase 1(Kruising Mauritsweg): vrijdag 1 juni 2012 09.00 uur tot maandag 4 juni 2012 05.00 uur; 
- Fase 2 (Mauritsweg-Mauritsstraat): dinsdag 5 juni 2012 09.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur; 
- Fase 3 (Mauritsstr.-Karel Doormanst.): dinsdag 19 juni 2012 09.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 
uur. 

wordt vervangen door de volgende tekst 
"Kruising Mauritsweg-Van 0/denbameve/tstraat: zaterdag 9 juni 2012 05.00 uur tot maandag 11 juni 2012 05.00 
uur en zaterdag 16juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur; 
Tussen Mauritsweg en Mauritsstraat: maandag 4 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur; 
Tussen Mauritsstraat en Karel Doormanstraat: maandag 18 juni 2012 05.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 
uur.". 

Paragraaf 1.12. ONDERAANNEMERS toevoegen: 

Paragraaf 1.12. ONDERAANNEMERS 
Vecominstallaties 
De Vecom-werkzaamheden dienen dan wei onder toezicht dan wei 
door (zie deel 2.2) Trubeka uit Uithoorn te geschieden. 



DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Paragraaf 01. TEKENINGEN 

Wegenbouwtekening 12-W-0570 d.d. 27-02-2012 wijzigt in 12-W-0570 wijz. b d.d. 22-03-2012; 

Paragraaf 04. BIJLAGEN 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 
Verkeersplan versie D d.d. 06-03-2012 
Milieutechnisch onderzoek d.d. 05-03-2012 

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING 

Bestekspostnummer(s). 513,5131 en 513110 
Bestekspostnummer(s). 513,5131 en 513110 komen te vervallen. 

Bestekspostnummer: 6221 
Bestekspostnummer: 6221 
In de kolom "OMSCHRIJVING" in regel 1 de tekst "Verwijderen groefrail-kruisingscomplex" wordt vervangen 
door het volgende "Verwijderen spoorsecties"; 

Bestekspostnr.(s) 823, 8231 en 823140 
Bestekspostnr.(s) 823, 8231 en 823140 komen te vervallen 

Diverse vragen en antwoorden: 

Vraag: 
De onderaannemer Trubeka is niet in het bestek genoemd 

Antwoord: 
Wordt a/snag genoemd in dee/1 midde/s deze nota van inlichtingen. 

Bestekspostnr.(s) 431210 en 431310 
Vraag: 
Krijgt de aannemer de materiaallijst van Trubeka 

Antwoord: 
Daar is niet in voorzien; Trubeka Ievert de materia/en. 

Bestekspostnr.(s) 6221 
Vraag: 
Is de tekst "Verwijderen groefrail-kruisingscomplex" goed 

Antwoord: 
Wordt gewijzigd; zie dee/ 2.2 

Bestekspostnr.(s) 631620 en 635110 
Vraag: 
Klopt de hoeveelheden? Kan de post gesplitst worden? Anders 
toelichting in hoeveelheden. 

Antwoord: 
Ja, voor zover te zien klopt de hoeveelheid. Wordt voorlopig 
niets gesplitst. 



Bestekspostnr.(s) 635110 
Vraag: 
Tekeningnr. W2-61 079 ontbreekt 

Antwoord: 
Wordt bijgeleverd bij 1 e bouwvergadering 

Bestekspostnr.(s) 891120 
Vraag: 
Mag de aannemer er van uit gaan dat de draad volgens gestelde 
eisen hangt (is er een 0-opname) door de opdrachtgever? 

Antwoord: 
Er is geen 0-opname gedaan door de opdrachtgever. De draad hangt 
nu goed boven het spoor. 

Bestekspostnr. 912010 
Vraag: 
EUR en N ontbreekt. 

Antwoord: 
Door de aannemer zelfhandmatig in te vul/en, 
betreft een tout in het bestekschrijfprogramma. 

Artikel 01.13.09 lid 04 
Vraag: 
Buitendienststelling tram niet ingevuld. 

Antwoord: 
De buitendienststelling van de tram is: 
Vanaf zondag 3 juni 2012 einde dienstregeling (begin 
buitendienststelling) tot maandag 2 juli begin dienstregeling 
( einde buitendienststelling). 
De buitendienstregeling geldt aileen op de Van 
0/denbarneveltstraat. Op de Mauritsweg blijft de tram rijden. De 
werkzaamheden in het spoor dat niet buitendienst gaat zul/en 
moeten worden uitgevoerd in de nacht. 

Artikel 38.02.27 lid 01 tim lid 05 
Vraag: 
Zijn de tijden goed? 

Antwoord: 
Het is een inschatting 

Artikel 38.06.02 lid 12 
Vraag: 
Klopt week 18? 

Antwoord: 
Vooralsnog wei. 

deel 3 BEPALINGEN 

Artikel 01.11.01 lid 01 

De tekst "Het aanbrengen van bestrating" wordt vervangen door de volgende tekst "Het aanbrengen van 
bestrating door derden OBU". 



Artikel 01.12.08 lid 03 

De tekst 
"- Fase 1(Kruising Mauritsweg): vrijdag 1 juni 2012 09.00 uur tot maandag 4 juni 2012 05.00 uur; 
- Fase 2 (Mauritsweg-Mauritsstraat): dinsdag 5 juni 2012 09.00 uur tot maandag 18juni 2012 05.00 uur; 
- Fase 3 (Mauritsstr.-Karel Doormanst.): dinsdag 19 juni 2012 09.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 
uur. 

wordt vervangen door de volgende tekst: 
"Kruising Mauritsweg-Van 0/denbarneve/tstraat: zaterdag 9 juni 2012 05.00 uur tot maandag 11 juni 2012 05.00 
uur en zaterdag 16 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur; 
Tussen Mauritsweg en Mauritsstraat: maandag 4 juni 2012 05.00 uur tot maandag 18 juni 2012 05.00 uur; 
Tussen Mauritsstraat en Karel Doormanstraat: maandag 18 juni 2012 05.00 uur tot vrijdag 29 juni 2012 05.00 
uur.". 

Artikel 01.13.09 lid 04 

De tekst: 
"- Buitendienststelling tram:" 

wordt vervangen door de volgende tekst: 
"- Buitendienststelling tram: 
Vanaf zondag 3 juni 2012 einde dienstregeling (begin buitendienststelling) 
tot maandag 2 juli begin dienstregeling (einde buitendienststelling). 
De buitendienstregeling geldt aileen op de Van 0/denbarneve/tstraat. 
Op de Mauritsweg blijft de tram rijden. De werkzaamheden in het spoor 
dat niet buitendienst gaat zullen moeten worden uitgevoerd in de nacht. ". 

B. BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSSTAAT: 

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen, u dient gebruik te maken van de bijgevoegde 
inschrijvingsstaat-herzien. 

Hoogachtend, 

DEALGEMEEN 
(voor deze) 

ECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN 


