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Toegevoegd: 01 13 03 Projectplanning, algemeen tijdschema
  
                      Lid 02:
  
                      De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op dan wel
                      in de onmiddellijke nabijheid van een in gebruik zijnde begraafplaats. Van de aannemer wordt 
                      verwacht dat hij (e.e.a. zonder recht te doen gelden op meerwerk) overlast gevende 
                      werkzaamheden, (ontgravingen, overig grondwerk of -bewerking, vervoer van materiaal/materieel 
                      etc) tijdelijk stopzet tijdens een begrafenis en een nader te bepalen tijdsduur voorafgaand aan en na 
                      afloop van de begrafenis.   
  
  
  
Aangepast:    01 13 04 Gedetailleerd werkplan:
  
                      Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
                      paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:  
                      - een uitvoeringsplan grondwerk, rekening houdend met de geotechnische adviezen en 
                        voorwaarden en rekening houdend met de eis vanuit het Waterschap dat te allen tijde de 
                        waterafvoer via de singel gewaarborgd moet blijven; Ook de eis dat de grondafvoer moet 
                        plaatsvinden in maximaal drie opeenvolgende werkdagen moet zijn verwerkt in het uitvoerings-
                        plan grondwerk;
                      - Een straatwerkplan zoals omschreven in artikel 31.43.01. 
  
  
  
Vervallen:      22 12 06 Duikers
  
  
  
Aangepast:    22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS/STORTLOCATIES:
  
                      Wachttijden bij de depots en/of stortlocaties geven geen recht op verrekening.
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