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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.02 DIRECTIE
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied Meerstad in de gemeente Groningen, vanaf de kruising
Hoofdweg - Vossenburglaan tot de sluis van het Woldmeer.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. opruimingswerken;
b. het verrichten van grondwerkzaamheden;
c. het aanbrengen van rioleringen;
d. het aanbrengen van funderingen;
e. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
f. het aanbrengen van elementen verhardingen;
g. het aanbrengen van bushaltes;
h. het aanbrengen van tijdelijke markeringen en bebordingen;
i. het afwerken en inzaaien van bermen en kavels.

1.05 TIJDSBEPALING
1. Start werkzaamheden bouwrijp maken woongebied fase 2b 27 maart 2017. Werkzaamheden bouwrijp maken

woongebied fase 2b uiterlijk 30 juni 2017.
Asfaltwerkzaamheden Vossenburglaan dienen te worden uitgevoerd in de bouwvak 2017 (wk 32 t/m 34).
Eindoplevering totale werkzaamheden 15 september 2017.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom, met een minimum van € 1.000 per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn
verrekend.

4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 COÖRDINATIE
De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden van derden (nutsbedrijven, bouwers woningen van
Tersluis fase 1 en 2a) en dient zijn planning overeenkomstig af te stemmen.

1.09 EMVI
EMVI niet van toepassing, er is geen meerwaarde te bepalen.
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1.10 KETENAANSPRAKELIJKHEIDVOLDOENING VERSCHULDIGDE LOON
1. Informatieverplichtingen
a. De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde cao;
b. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast;
c. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie;
d. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van, of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht;
e. Opdrachtgever is gerechtigd om na een signaal over onderbetaling steekproefsgewijs of incidenteel te (laten)
controleren of het bij de uitvoering van de opdracht betrokken Personeel van Opdrachtnemer ook daadwerkelijk hun
loon hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een onafhankelijke audit uit te laten voeren. Opdrachtgever kan de betaling
van een factuur of een deel daarvan opschorten gedurende de periode van dit onderzoek;
f. Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht is Opdrachtgever bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of instantie die de loonvordering instelt.

2. Kettingbeding
De opdrachtnemer is verplicht om de in lid 1 vermelde verplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan
alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is
verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort
opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

1.11 UITVOERING
Werkzaamheden aan de Vossenburglaan dienen te worden uitgevoerd zodanig dat overig bestemmingsverkeer over
de Vossenburglaan hier geen hinder van ondervind. De Vossenburglaan en aangelegen percelen dienen ten alle
tijde toegangkelijk te zijn voor de bewoners, bouwers en overig verkeer.

Het inmeten, uitcijferen en bepalen van de definitieve asfalthoogtes dienen in overleg met directie te worden
vastgesteld, zie bestekpostnrs. 420080 en 420090 van dit bestek. Na het definitieve akkoord van directie mag pas
begonnen worden met het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Aannemer dient rekening te houden met de uitvoering asfaltwerkzaamheden in 3 fases e.e.a. in overleg met directie.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
P09-58-04-35-12-01 T01 Situatie 01 Detail A t/m G
P09-58-04-35-12-01 T02 Dwarsprofielen 1 t/m 6
P09-58-04-35-12-01 T03 Dwarsprofielen 7 t/m 11
P09-58-04-35-12-01 T04 Situatie 02 en 03 + DP 17
P09-58-04-35-12-01 T05 Situatie 04 en profielen 12 t/m 14
P09-58-04-35-12-01 T06 Situatie 05 en profielen 15 en 16

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken zijn op de bestekstekening aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.
Verantwoording uitzetwerk ligt bij de aannemer, de directie levert een DWG bestand aan.
Voor uitzetting dient overeenstemming te zijn over de uit te zetten lagen.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
· Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
· Indienen én vaststellen V&G-plan;
· Indienen én vaststellen planning;
· Rioleringen: videoinspectie overdragen aan directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht;
· Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het aanbrengen

van definitieve verhardingen.
· Verhardingen: uitzetten assen cq. kantweg en bepalen én overleggen definitieve aanleghoogten en aansluitingen

op bestaande situatie;
· Controle meting ligging zandbaan;
· Controle ligging puinbaan;
· Controle ligging asfaltrijbaan;

en de volgende bijwoonpunten:
· Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie, aanbrengen aanstortingen;
· Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen.

en de volgende registratiepunten:
· Revisie van huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool, rioolputten verwerken in digitale revisie. De gegevens

minimaal 10 dagen voor de technische opname indienen bij de directie.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of aanvullen van de werkzaamheden in
te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,-
per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1a. V en G plan ontwerpfase.
1b. V en G risicoinventarisatie ontwerpfase.
2. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket.
3. Model K.
4. Grondballans deelopdracht.
5. Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering en Revisieverwerking.
6. Inspectielijst verkeersmaatregelen.
7 . Markering en bebording.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMINGSWERKEN
- De aannemer dient de vrijkomende materialen te
controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
- Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken.
- De in de besteksposten genoemde hoeveelheden breuk
waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn geschatte
hoeveelheden.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de
bestekspost.
- Materialen die wel naar de opslag Klein Harkstede worden
afgevoerd, dienen gepalleteerd te worden.
Afmetingen pallets1,20x1,0x0,10m.
Deze pallets vervallen aan de opdrachtgever.
De kosten van de pallets dienen bij de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
- Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
volgens bestekspostnr. 114010 en 114030.

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111150 831702 m2 517,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: opnemen bestaande paseerhavens (8st.)
Situatie: passeerhavens langs bestaande Vossenburglaan.

9 Variabele breedte.
9 Betonstraatstenen H-profiel.

Kleur: grijs.
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar depot

st 44,00 LKlein Harkstede op pallets (maximaal 200 stenen per pallet)
Ca. 12 m2 per pallet

111170 831702 m2 3,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatsteen keiformaat, rond tijdelijke
straatkolken, (3 st) ca. 1 m2/kolk.
Situatie: te maken bushalte langs Vossenburglaan
t.h.v. vlek 18.

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

kleur: grijs.
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnrs.

340043 (ca. 3m2).

111190 831702 m2 28,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatsteen keiformaat, rond tijdelijke
straatkolken, (2 st) ca. 1 m2/kolk.
Situatie: langs bouwwegen Het Verlaat, Het Rinket
en langs Het Spui, zie situatie 02 en 03 en DP 17.

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

kleur: grijs.
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 443510 (ca. 25 m2).
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{(ca. 3 m2, geschatte breuk) en zijn als grondstof
herbruikbaar.
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114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

114010 831503 m2 517,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnr. 111150.

9 Betonstraatstenen H-profiel.
9 Wijze is ter keuze van de aannemer.

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{depot Klein
Harkstede.

114030 831503 m2 28,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnr. 111170 en 111190.

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat
9 Wijze is ter keuze van de aannemer.

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{plaats van verwerking.
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken

115130 810199 EUR NUitzetten hoofdrijbaan t.b.v. profielfrezen.
Betreft: het uitzetten van de rijbaan ten behoeve van het
profielfrezen en het uitvullen van de rijbaan.
Situatie: te profielfrezen helft van bestaande Vossenburglaan,
zie situatie 02 en 03, en DP 13 t/m 16.
De werkzaamheden bestaan uit:
- het uitvoeren van hoogtemetingen.
- het verwerken van de hoogtemetingen.
- het verwerken van de gegevens in PaveCalc of gelijkwaardig.
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. profielfrezen voor het
aanbrengen van een onderlaag.
(zie bestekpostnrs. 115660 en 422080)
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. profielfrezen voor het
aanbrengen van een tussenlaag.
(zie bestekpostnr. 115650 en 423070)
Aantal punten per dwarsprofiel: 5.
Dwarsprofiel inmeten om de ca. 10 meter.
Totaal ca. 1475 m2.
Totale wegdek in een situatie met doorgaand verkeer
Uitkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de directie:
- 1x voorleggen in concept.
- 1x voorleggen tot definitief.
- 1x aanpassen t.b.v. de directie.

1152 Zagen

115210 810501 m 150,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: fietspad Tersluis fase 1 en vlek 18,
zie situatie 01, 03 en situatie bushalte vlek 18.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.100 mm.
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115220 810501 m 990,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: Vossenburglaan.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.110 mm.

115230 810501 m 72,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: Wierdijk en Ringdijk t.p.v. bouwwegen naar
woningen, zie situatie 01.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.120 mm.

115240 810501 m 16,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding
t.b.v. frezen van aansluitingen, zie detail E.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. bushaltes vlek 18, zie DP 15.

1 Asfaltverharding{
1 3 Zaagdiepte 40 mm

115250 810501 m 42,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: Vossenburglaan t.b.v. aan te brengen bushalte
Tersluis fase 2b.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.150 mm.

115260 810501 m 175,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve
van opbreken.
Situatie: Vossenburglaan t.b.v. aan te brengen
bushalte vlek 18.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.190 mm.

1155 Opbreken

115510 810301 m2 1.715,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken rijwegverharding Vossenburglaan.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. aansluiting bestaande brug,
t.p.v. twee bestaande bochten, zie situaties 1 t/m 3.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2 Dikte gemiddeld{0,11}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115520 810301 m2 50,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken rijwegverharding Vossenburglaan.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. aansluiting De Overtoom.

9 Totale breedte variabel van 0,00 m tot 3,00 m,
gemiddeld 1,50m.

2 Dikte gemiddeld{0,11}m
3 Op een gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.
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115530 810301 m2 640,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v.
rijwegversmalling Vossenburglaan.
Situatie: Vossenburglaan, zie situatie 4 en 5,
en dwarsprofielen 13 t/m 16.

9 Totale breedte ca. 0,80 m.
3 Dikte gemiddeld{0,11} m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115540 810301 m2 15,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v.
rijwegversmalling Vossenburglaan.
Situatie: fietspad Tersluis fase 1 en vlek 18,
zie situatie 01 en 03.

9 Totale breedte ca. 0,10 m.
2 Dikte gemiddeld{0,10}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115550 810301 m2 9,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v.
rijwegversmalling Vossenburglaan.
Situatie: Wierdijk en Ringdijk t.p.v. bouwwegen naar woningen,
zie situatie 01.

9 Totale breedte ca. 0,12 m.
3 Dikte gemiddeld{0,12} m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115560 810301 m2 6,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v.
rijwegversmalling Vossenburglaan.
Situatie: Vossenburglaan t.b.v. aan te brengen bushalte
Tersluis fase 2b.

9 Totale breedte ca. 0,15 m.
3 Dikte gemiddeld{0,15} m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115570 810301 m2 34,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v.
rijwegversmalling Vossenburglaan.
Situatie: Vossenburglaan t.b.v. aan te brengen bushalte
Tersluis fase 2b.

9 Totale breedte ca. 0,19 m.
3 Dikte gemiddeld{0,19} m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

1156 Frezen
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115650 810201 m2 765,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: onder profiel frezen (intanden) van de rijweg t.b.v. het
aanbrengen van een tussenlaag, zie DP 13 t/m 16.
Situatie: bestaande Vossenburglaan.
Teervrij asfalt:{

7 Totale breedte{0,90}m
9 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 45 mm
gemiddeld 25 mm.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115660 810201 m2 675,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: onder profiel frezen (intanden) van de rijweg t.b.v. het
aanbrengen van een onderlaag, zie DP 13 t/m 16.
Situatie:bestaande Vossenburglaan.
Teervrij asfalt:{

7 Totale breedte{0,80}m
9 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 20 tot 60 mm
gemiddeld 40 mm.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

1158 Aansluitingen

115810 810202 m2 190,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 45 mm in
tussenlaag, E1, zie detail A.
Situatie: Vossenburglaan.
Totaal aantal aansluitingen{8
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423040 t/m 423080.

4 Dikte van de af te frezen laag:{45}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115830 810202 m2 208,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: onder profiel frezen van de rijweg t.b.v. het aansluiten
van een nieuwe tussenlaag m.b.v. een enkele liplas-
aansluiting, 0-50 mm, E2, zie detail B en situatie 01.
Situatie: Vossenburglaan.
Totaal aantal aansluitingen{5
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423020.

9 Dikte van de af te frezen laag: verlopend van 0-50 mm,
gemiddeld 25 mm.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115840 810202 m2 20,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 1000 x 0-50 mm in
tussenlaag, E3, zie detail C.
Situatie: Vossenburglaan, aansluiting op De Overtoom.
Totaal aantal aansluitingen{1
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423040.

9 Dikte van de af te frezen laag: verlopend van 0 - 50 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115850 810202 m2 6,50 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 50 mm in
tussenlaag, E4, zie detail D.
Situatie: Vossenburglaan, aansluiting op Het Sas en Het Spui.
Totaal aantal aansluitingen{2
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423010.

4 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115860 810202 m2 16,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 1000 x 0-40 mm in
tussenlaag, E5, zie detail E.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. bushaltes vlek 18, zie DP 15.
Totaal aantal aansluitingen{4
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{424010.

9 Dikte van de af te frezen laag: verlopend van 0 - 40 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

115870 810202 m2 7,00 VFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250 x 60 mm in deklaag,
E6, zie detail F.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. bushalte vlek 18.
Totaal aantal aansluitingen{5
Teervrij asfalt:{

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{422020.

4 Dikte van de af te frezen laag:{60}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar.

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1171 Opsluitbanden

117120 831711 m 292,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm.
Situatie: passeerhavens langs bestaande Vossenburglaan.

9 Inclusief mortellaag en eventuele steunrug.
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 435010 (ca. 264 m1).
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{(ca. 28 m1, geschatte breuk) en zijn als grondstof
herbruikbaar.

117140 831711 m 12,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm,
rond straatkolken (3 st.) ca. 4 m1/kolk.
Situatie: te maken bushaltekommen langs Vossenburglaan
t.h.v. vlek 18.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekpostnr.

340042 (ca. 12 m1)
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117160 831711 m 112,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken opsluitband 100x200 mm,
rond straatkolken (28 st.) ca. 4 m1/kolk.
Situatie: langs bouwwegen Het Verlaat, Het Rinket
en langs Het Spui, zie situatie 02 en 03 en DP 17.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekpostnr.

435010 (ca. 100 m1)

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat

119220 800401 m2 1.190,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van fundering van betongranulaat.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. aansluiting bestaande brug
en t.p.v. twee bestaande bochten.

3 Breedte van 3,00 m en meer
5 Gemiddelde dikte{300}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Betongranulaat.

9 m3 339,00 IVrijgekomen materialen opladen, vervoeren en
verwerken in depot op aanwijs van directie.
Vervoeren in stukken van ten hoogste 1 x 1 m.
Transportafstand tot max 800m.
Gerekend met een verlies van ca. 5%.

119230 800401 m2 70,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van fundering van betongranulaat,
uit aan te passen bochten.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. aansluiting De Overtoom.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 Gemiddelde dikte{300}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Betongranulaat.

9 m3 20,00 IVrijgekomen materialen opladen, vervoeren en
verwerken in depot op aanwijs van directie.
Vervoeren in stukken van ten hoogste 1 x 1 m.
Transportafstand tot max 800m.
Gerekend met een verlies van ca. 5%.

119240 800401 m2 550,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van fundering van betongranulaat t.b.v.
rijwegversmalling.
Situatie: Vossenburglaan, zie situatie 4 en 5, en
dwarsprofielen 13 t/m 16.

9 Breedte tot 0,85 m.
5 Gemiddelde dikte{300}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Betongranulaat.

9 m3 157,00 IVrijgekomen materialen opladen, vervoeren en
verwerken in depot op aanwijs van directie.
Vervoeren in stukken van ten hoogste 1 x 1 m.
Transportafstand tot max 800m.
Gerekend met een verlies van ca. 5%.

1194 Menggranulaat
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119420 800401 m2 623,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van menggranulaat.
Situatie: passeerhavens langs bestaande Vossenburglaan.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat, vervoeren volgens bestekpostnr. 415010.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
ton 295,00 I415030 ca. 295 ton, gerekend met ca. 5% verlies.

1195 Diverse funderingen

119510 800404 m2 21,00 VVerwijderen laag gebonden teervrij asfaltgranulaat.
Betreft: het verwijderen van een laag asfaltgranulaat.
Situatie: toegangspad Nuts eiland, zie situatie 03.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1 Gemiddelde dikte{100}mm

1 Asfaltgranulaatcement type 1
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar depot Klein

Harkstede.
Het e.e.a. in overleg met de directie.

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120020 251122 st 3,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolk, ontstane gaten vullen

m3 0,60 Lmet zand in zandbed en dichtslempen / verdichten.
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen.
Situatie: te maken bushalte kommen langs
Vossenburglaan t.h.v. vlek 18.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{type X.

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
1 Constructie: eendelig

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).{
340041 (ca. 3st.).

120040 251122 st 28,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolk, ontstane gaten aanvullen met

m3 1,68 Lca. 120 mm zand in zandbed en dichtslempen / verdichten.
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen.
Naderhand herstellen van omliggende fundering
van menggrannulaat.
Situatie: op te hogen kolken langs bouwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 02 en 03 en DP 17.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{type X.

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
1 Constructie: eendelig

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s).{340050 (ca. 25 st.)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{(ca. 3 st. geschatte breuk.) en zijn als grondstof
herbruikbaar.

16 DIVERSEN

1600 Bebording
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160010 321313 st 7,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: alle verkeersborden binnen de grenzen van
het werk, zie bijlage 07.
Situatie: weerzijden bestaande Vossenburglaan.

1 Uit het maaiveld{
4 Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{
depot Klein Harkstede.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1609 Gronddoek / Geotextiel

160910 527113 m2 285,00 VVerwijderen mat van kunststof.
Betreft: het verwijderen van een geotextiel doek t.b.v. het
aanbrengen van rioleringen DWA en RWA in de Ringdijk.
Situatie: oosterlijk deel Ringdijk.

9 Geotextiel: polypropeen GEOLON PP80L.
9 Geheel onder grondwater.

Grond waterdiepte: ca. -1.12 NAP.
Diepte doek: ca. -1,42 t/m -1,60 NAP.
(Zie DP 10 en 11)
Grondwerk volgens bestekpostnr. 210920

1 Talud horizontaal tot 1 : 4
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het

bevoegd gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1610 Reflectorpaaltjes

161010 322211 st 127,00 VVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Betreft: het verwijderen van reflectorpaaltjes uit berm.
Situatie: in berm bestaande Vossenburglaan.

1 Uit het maaiveld
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{

depot Klein Harkstede.
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

18 BEGROEIING

1804 Gewas

180410 510103 are 845,00 VMaaien gewas.
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking.
Klepelen is niet toegestaan.
Materiaal direct van het werk afvoeren.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

180420 222107 are 845,00 VFrezen.
Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
bestekspostnr. 180410.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

2 GRONDWERKEN
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21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie.

2101 Cunetten trottoirs

210110 220101 m3 45,00 NGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet trottoir.
Situatie: langs fietspad richting Vlek 18 en bushalte
t.p.v. buslus.
Grondsoort:{

m3 45,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,40}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2102 Cunetten rijwegen Tersluis fase 2b

210210 220101 m3 1.930,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk, Zomerdijk, en deels Ringdijk en
aansluitingen Tersluis fase 1 op Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 1.014,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
m3 916,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr 220040.

Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,12 t/m -3,00}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,35}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210220 220101 m3 200,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: deels Ringdijk, aansluitend aan Vossenburglaan.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,00}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,35}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210230 220101 m3 350,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet bouwweg.
Situatie: bouwweg Ringdijk.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1.12 / -3,00}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,40}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210240 220101 m3 265,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet bouwweg.
Situatie: bouwwegen naar woningen tussen Wierdijk en
Ringdijk, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 42,00 Iklei/veen, naast het cunet deponeren.
m3 223,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030.

Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{ -3,00}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,90}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,50}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210250 220101 m3 24,00 VGrond ontgraven uit{cunet keerplek.
Betreft: ontgraving van cunet keerplek.
Situatie: keerplek langs Wakerdijk, zie situatie 01.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,00}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,60}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210270 220101 m3 335,00 VGrond ontgraven uit{cunet keerlus.
Betreft: ontgraving van cunet keerlus, buiten het zandpaket.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 72,00 Iklei/veen, naast het cunet deponeren.
m3 263,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{30}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-1,12}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,70}m
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1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210280 220101 m3 110,00 VGrond ontgraven uit{cunet keerlus.
Betreft: ontgraving van cunet keerlus, binnen het zandpaket.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1.12}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,35}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2103 Cunetten rijweg Vossenburglaan

210310 220101 m3 340,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg Vossenburglaan.
Situatie: van bestaande Vossenburglaan tot aan sluisbrug.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,75}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210320 220101 m3 210,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg verbreding
Vossenburglaan.
Situatie: rijwegverbredingen Vossenburglaan tussen
Tersluis fase 2b en Tersluis fase 1.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel van 1,75 tot 3,40 m

gemiddeld 2,50m.
1 Taluds{2}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210330 220101 m3 470,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg verbreding
Vossenburglaan.
Situatie: rijwegverbredingen Vossenburglaan t.p.v. nieuwe
te maken bochten, zie situatie 02 en 03.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel van 0,00 tot 12,25 m

gemiddeld 3,50m.
1 Taluds{2}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210340 220101 m3 45,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg verbreding
Vossenburglaan.
Situatie: rijweg verbredingen Vossenburglaan
t.h.v. Het Rinket, zie DP 12.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,90}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210350 220101 m3 1.050,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet rijweg verdubbeling
Vossenburglaan.
Situatie: rijweg verdubbeling Vossenburglaan,
zie DP 13 t/m 16.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

9 Ontgravingshoogte op bodem variabel van 0,16 tot 0,27 m
gemiddeld 0,21m.

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,35}m
1 Taluds{2}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 21 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210360 220101 m3 72,00 VGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet haltekom.
Situatie: te maken bushalte kommen langs
Vossenburglaan t.h.v. vlek 18.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,00}m

1 Taluds{2}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210370 220101 m3 20,00 NGrond ontgraven uit{cunet.
Betreft: ontgraving van cunet fietspad.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. bushalte vlek 18.
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpopstnr. 220080.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2,30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2106 Grondwerk tijdelijk depot

210610 220101 m3 1.086,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot.
Betreft: ontgraving van klei/veen uit een tijdelijk depot
binnen de werkgrens.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210620 220101 m3 916,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot.
Betreft: ontgraving van zand uit een tijdelijk depot
binnen de werkgrens.
Grondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210630 220101 m3 657,00 VGrond ontgraven uit{gronddepot Meerstad.
Betreft: ontgraving van klei/veen uit gronddepot Meerstad.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220090.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210650 220101 m3 990,00 VGrond ontgraven uit{gronddepot Meerstad.
Betreft: ontgraving van teelgrond uit gronddepot Meerstad.
Grondsoort:{
teelgrond, vervoerd volgens bestekpostnr. 220100.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.
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2107 Grondwerk bermen

210710 220103 m3 20,00 VGrond ontgraven uit bekleding.
Betreft: ontgraving van berm t.b.v afwatering.
Situatie: berm langs Wierdijk, zie DP 04.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Onderzijde ontgraving:{1:20
1 Dikte gemiddeld{0,06}m

1 Breedte oppervlak gemiddeld{2,50}m
1 Oppervlakte{320}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2109 Grondwerk riolering (getrapte sleuven)

210910 240102 m3 1.350,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen in het wegcunet (deel sleuf beneden onderkant
wegcunet), in een getrapte sleuf, zie DP 01, 04 en 08.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk en Zomerdijk.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 970 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 380 m3)

210920 240102 m3 515,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen in het wegcunet (deel sleuf beneden
onderkant wegcunet), in een getrapte sleuf, zie DP 11.
Situatie: oostelijk deel Ringdijk t.p.v. te maken hellingen.
Grondsoort: zand en klei/veen.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Tussen zand en klei/veen geotextiel verwijderen volgens
bestekpostnr. 160910, zie DP11.
Taluds{2 : 1.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,70}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 325 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220030, klei/veen (ca. 190 m3)
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210930 240102 m3 200,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen in wegcunet (deel sleuf beneden onderkant oud
wegcunet Vossenburglaan), in een getrapte sleuf.
Situatie: zuidzijde Vossenburglaan, onder bestaand
wegcunet Vossenburglaan.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,05}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 90 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 110 m3)

210940 240102 m3 665,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen buiten het wegcunet, in een getrapte sleuf.
Situatie: weerzijden Vossenburglaan, buiten bestaand
wegcunet Vossenburglaan.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,50}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 510 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 155 m3)

210990 810104 m2 310,00 NAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft: leveren en aanbrengen van geotextiel
t.b.v. herstel, zie DP 10.
Situatie: oosterlijk deel Ringdijk.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is netto hoeveelheid.
Inclusief 0,50 meter overlap.

1 m2 310,00 LGeotextiel:{polypropeen GEOLON PP80L.
1 Aanbrengen op{bodem rioolsleuf gegraven volgens

bestekpostnr. 210920 en deels 211010.
1 Verbinding in lengterichting{, verbindingsmethode volgens

voorschriften leverancier.

2110 Grondwerk riolering (enkele sleuven)

211010 240102 m3 1.120,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA rioleringen
in wegcunet. (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk, en deels Ringdijk.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m
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3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,35}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 1080 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 40 m3)

211020 240102 m3 68,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA rioleringen
in het wegcunet.
Situatie: bouwwegen naar woningen tussen Wierdijk en
Ringdijk., zie situatie 01.
Grondsoort: zand en klei/veen.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,15}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 38 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220030, klei/veen (ca. 30 m3)

211030 240102 m3 650,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen
250 mm buiten wegcunet, en in bestaand zand paket.
Situatie: naast wegunet Wakerdijk, Wierdijk, Ringdijk en
Vossenburglaan, zie DP 02, 03, en 10.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 486 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 164 m3)

211040 240102 m3 320,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen in
wegcunet. (deel sleuf beneden onderkant wegcunet)
Situatie: bouweg Ringdijk en kruisingen IT riolering door
wegcunet, zie situatie 01, en DP 07.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).{
220080, zand (ca. 320m3)
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211050 240102 m3 305,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen
315 mm buiten wegcunet, en in bestaand zand paket.

Situatie: naast wegunet Wierdijk en Ringdijk.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,70}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 195 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 110 m3)

211060 240102 m3 75,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen
400 mm buiten wegcunet, en in bestaand zand paket.

Situatie: naast wegunet Ringdijk, zie DP 05.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,90}m

3 Vrijgekomen{zand (ca. 28 m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220080, zand (ca. 47 m3)

211070 240102 m3 260,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen
buiten wegcunet, en buiten bestaand zand paket.
Situatie: naast zand paket Ringdijk, zie DP 09.
Grondsoort: klei/veen.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

3 Vrijgekomen{klei/veen(ca 145 m3)}waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s).{220030, klei/veen (ca. 115 m3)

211080 240102 m3 145,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT riolering 400 mm
uitstroom voorzieningen buiten bestaand zand paket.
Situatie: uitstroom Wakerdijk en Ringdijk.
Grondsoort: klei/veen.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m
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5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,25}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,90}m

3 Vrijgekomen{klei/veen(ca 95m3)}waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{220030, klei/veen (ca. 50 m3)

2111 Grondwerk persleiding

211110 240102 m3 210,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleidingen
buiten het aanwezige zandpaket.
Situatie: vanaf hoofdgemaal Tersluis, langs Vossenburglaan.
Grondsoort: klei/veen.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.

Taluds{2 : 1
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

211130 240102 m3 152,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleidingen
binnen het aanwezige zandpaket.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan.
Grondsoort: zand.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.

Taluds{2 : 1
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden
met een grondverbetering van{0,10}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,90}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.

220010 220201 m3 564,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond (overdraaien) ontgraven en
naast de sleuf of cunet gedeponeerd volgens bestekpostnrs.
210240, 210270, 211070, 211080 en 211110.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230440, 230450,
230770, 230780 en 210510.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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220020 220201 m3 3.874,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand (overdraaien) ontgraven en
naast de sleuf of cunet gedeponeerd volgens bestekpostnrs.
210910 t/m 210940 en 211010 t/m 211060 en 211130.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230110 t/m 230130,
230210 t/m 230230 en 230410 t/m 230430 en 230530.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220030 220201 m3 1.086,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond ontgraven volgens bestekpostnrs.
210110, 210270, 210710, 210920, 211020, 211070 en
211080 naar een tijdelijk gronddepot binnen
de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 800 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230610.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220040 220201 m3 916,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand ontgraven volgens bestekpostnrs.
210210 naar een tijdelijk gronddepot
binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 400 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230620.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220050 220201 m3 1.086,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
grond ontgraven volgens bestekpostnr. 210610 uit een
tijdelijk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 800 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230720 t/m 230760
en 230820 t/m 230850.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220060 220201 m3 916,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand ontgraven volgens bestekpostnr. 210620 uit een
tijdelijk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 400 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230010 t/m 230070,
230120, 230220 en 326234.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

Bladnr. 28 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

220080 220201 m3 5.121,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand ontgraven volgens bestekpostnr. 210220, 210230,
210250, 210280, 210310 t/m 210360, 210910, 210930,
210940, 211010, 211030 t/m 211060 en deels 210210
naar gronddepot Meerstad.
Vervoersafstand ca. 400 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230640.

2 Vervoeren naar:{Gronddepot Meerstad.

220090 220201 m3 657,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
klei/veen ontgraven volgens bestekpostnr. 210630 uit
gronddepot Meerstad.
Vervoersafstand ca. 400 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230710 t/m 230730 en
deels 230740.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220100 220201 m3 990,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
teelgrond ontgraven volgens bestekpostnr. 210650 uit
gronddepot Meerstad.
Vervoersafstand ca. 400 m.
Grondsoort:{teelgrond
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230810 en 230840.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten

230010 220301 m3 70,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: uitvullen bestaande zandbaan t.b.v. te maken
trottoirs bushaltes.
Situatie: langs Vossenburglaan, bushalte Tersluis,
vlek 18 en buslus.

m3 70,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 445 m2.

1 Hoogte{0,15}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910}
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230020 220301 m3 45,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: verwerken zand t.b.v. te maken trottoir.
Situatie: langs fietspad richting vlek 18.

m3 45,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 170 m2.

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,40}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910}

230040 220301 m3 58,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: verwerken zand t.b.v. te maken trottoirs bushaltes.
Situatie: langs Vossenburglaan, bushalte vlek 18.

m3 58,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 192 m2

1 Hoogte{0,30}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910.}

230050 220301 m3 25,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: verwerken zand t.b.v. te maken trottoirs bushalte.
Situatie: langs nieuwe Vossenburglaan, bushalte Tersluis,
t.p.v. verwijderde funderingsconstructie oude Vossenburglaan.

m3 25,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 50 m2.

2 Hoogte{0,50}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910.}

230060 220301 m3 225,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: verwerken van zand in cunetten t.b.v. te maken
bouwwegen, gegraven volgens besteknr. 210240.
Situatie: bouwwegen naar woningen tussen Wierdijk en
Ringdijk, zie situatie 01.

m3 225,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 375 m2.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{6,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234940.}
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230070 220301 m3 250,00 VGrond verwerken in{cunet.
Betreft: verwerken van zand in cunet buskeerlus, gegraven
volgens besteknr. 210270.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.

m3 250,00 IGrondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak 250 m2.

3 Hoogte{1,00}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{6,70}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990}en verdichten
volgens bestekspostnr.{234940.}

2301 Zand in getrapte rioolsleuven

230110 240122 m3 970,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in getrapte rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 210910,
zie DP 01, 04 en 08.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk en Zomerdijk.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,55}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 970,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

230120 240122 m3 505,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in getrapte rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 210920, zie DP 11.
Situatie: oostelijk deel Ringdijk t.p.v. dijk.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,70}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 325,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
m3 180,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

230130 240122 m3 390,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in getrapte rioolsleuf, gegraven
volgens bestekspostnrs 210930 en 210940, zie DP 06.
Situatie: weerzijden Vossenburglaan, buiten en onder
bestaand wegcunet Vossenburglaan.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
9 Aanvullen tot ca. -1,70 NAP, met

m3 390,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

230150 240122 m3 330,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken van draineerzand in getrapte
rioolsleuf, gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr.
210910, zie DP 01, 04 en 08.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk en Zomerdijk.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,05}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 330,00 LDraineerzand, (K-waarde minimaal 2,0)
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930.

Bladnr. 31 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

230170 240122 m3 215,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken draineerzand in getrapte
rioolsleuf, gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr.
210930 en 210940, zie DP 06.
Situatie: weerzijden Vossenburglaan, buiten en onder
bestaand wegcunet Vossenburglaan.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,95}m
9 Aanvullen tot ca. -1,70 NAP, met

m3 215,00 Ldraineerzand, (K-waarde minimaal 2,0).
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930.

2302 Zand in enkele rioolsleuven

230210 240122 m3 1.080,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in DWA rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 211010.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk en Zomerdijk.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,35}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 1.080,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

230220 240122 m3 61,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in DWA rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 211020
Situatie: bouwwegen naar woningen tussen Wierdijk en
Ringdijk, zie situatie 01.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,15}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 38,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
m3 23,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

230230 240122 m3 71,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: verwerken zand in IT rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekspostnr. 211030.
Situatie: naast wegunet Ringdijk, zie DP 10.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,40}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 71,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt in
midden sleuf.
Breed: 2,00 (ca. 80 m2).

230240 240122 m3 315,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken draineerzand in rioolsleuf,
gegraven in wegcunet volgens bestekspostnr. 211040.
Situatie: bouweg Ringdijk en kruisingen IT riolering door
wegcunet, zie situatie 01, en DP 07.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{

m3 315,00 Ldraineerzand, (K-waarde minimaal 2,0).
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930.
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230250 240122 m3 460,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken draineerzand in rioolsleuf,
gegraven buiten wegcunet volgens bestekspostnrs.
211030, 211050 en 211070.
Situatie: naast wegunet Wakerdijk, Wierdijk, Vossenburglaan
en Ringdijk, zie DP 02, 03 ,05, en naast zand paket Ringdijk,
zie DP 09.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
9 Aanvullen tot 0,45 m boven de bovenkant van de leiding met

m3 460,00 Ldraineerzand, (K-waarde minimaal 2,0).
en verder tot maaiveld volgens bestekpostnr.
230420 en 230440.

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930.

230270 240122 m3 80,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: leveren en verwerken draineerzand in rioolsleuf,
gegraven volgens bestekpostnr. 211060 en 211080. t.b.v. aan
te brengen IT rioleringen en uitstroom voorzieningen,
zie DP 05.
Situatie: Wakerdijk en Ringdijk.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m
9 Aanvullen tot 0,45 m boven de bovenkant van de leiding met

m3 80,00 Ldraineerzand, (K-waarde minimaal 2,0).
en verder tot maaiveld volgens bestekpostnr.
230430 en 230450

1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234930.

2304 Zand / Grond op rioolsleuf

230410 240122 m3 210,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van zand vrijgekomen bij het ontgraven
van de getrapte rioolsleuf volgens bestekspostnrs. 210940.
Situatie: weerzijden Vossenburglaan, buiten bestaand
wegcunet Vossenburglaan, zie DP 06.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,40}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 210,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt
in midden sleuf.
Breed: 3,15 m (ca. 275 m2).

230420 240122 m3 610,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van zand vrijgekomen bij het ontgraven
van de enkele rioolsleuf volgens bestekspostnrs.
211030 en 211050.
Situatie: naast wegunet Wakerdijk, Wierdijk, Ringdijk en
Vossenburglaan, zie DP 02, 03, en 10.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,60}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 610,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt in
midden sleuf.
Breed: 2,05m (ca. 1050 m2).
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230430 240122 m3 28,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van zand vrijgekomen bij het ontgraven
van de enkele rioolsleuf volgens bestekspostnrs. 211060.
Situatie: naast wegunet Ringdijk, zie DP 05.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,40}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 28,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{volgens bestekspostnr. 234920.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt in
midden sleuf.
Breed: 2,35m (ca. 75 m2).

230440 240122 m3 145,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen bij het ontgraven
van de enkele rioolsleuf volgens bestekspostnrs. 211070.
Situatie: naast zand paket Ringdijk, zie DP 09.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,60}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 145,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
9 De aanvulling niet verdichten.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt in
midden sleuf.
Breed: 2,00 (ca. 280 m2).

230450 240122 m3 95,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen bij het ontgraven
van de enkele rioolsleuf volgens bestekspostnrs. 211080.
Situatie: uitstroom Wakerdijk en Ringdijk.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,25}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 95,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
9 De aanvulling niet verdichten.

Incl. profileren bovenoppervlakte t.b.v. verkrijgen laagste punt in
midden sleuf.
Breed: 3,15 (ca. 100 m2).

2305 Grond in persleiding sleuf

230510 240122 m3 210,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 211110 in sleuf persleiding.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan,
buiten zandpaket.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 210,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde.

230530 240122 m3 152,00 VAanvullen sleuf.
Betreft: het verwerken van zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 211130 in sleuf persleiding.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan,
binnen zandpaket.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,90}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{

m3 152,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
1 De aanvulling verdichten{tot omgevingswaarde.

2306 Grond in tijdelijk depot
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230610 220301 m3 1.086,00 VGrond verwerken in{tijdelijk depot.
Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220030.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

230620 220301 m3 916,00 VGrond verwerken in{tijdelijk depot.
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220040.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

230640 220301 m3 5.121,00 VGrond verwerken in{tijdelijk depot.
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand in
gronddepot Meerstad.
Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort:{
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2307 Bermen t.b.v. afwatering Tersluis

230710 220302 m3 265,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm t.b.v. afwatering.
Situatie: berm langs Wakkerdijk, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 265,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220090.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 100.
2 Dikte{0,12}m

3 Breedte oppervlak{19,00}m
2 Oppervlakte{2190}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230720 220302 m3 205,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm t.b.v. afwatering.
Situatie: berm langs Ringdijk, zie DP 09.
Grondsoort:{

m3 110,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220090.
m3 50,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 100.
9 Dikte variabel van 10 tot 35 cm, gemiddeld 20 cm.

2 Breedte oppervlak{7,50}m
1 Oppervlakte{980}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
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230730 220302 m3 21,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van laagtes in berm t.b.v. afwatering.
Situatie: berm tussen dijk en Ringdijk, zie DP 10.
Grondsoort:{

m3 21,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 100.
1 Dikte{0,10}m

1 Breedte oppervlak{4,45}m
1 Oppervlakte{210}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230740 220302 m3 110,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm t.b.v. afwatering.
Situatie: berm aan weerzijden Ringdijk t.p.v. helling,
zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 110,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 100.
1 Dikte{0,45}m

9 Breedte oppervlak variabel van 4,45 m tot 6,75 m,
gemiddeld 5,60 m.

1 Oppervlakte{240}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230750 220302 m3 115,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm t.b.v. afwatering.
Situatie: berm in midden van buslus aan eind van
Vossenburglaan, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 115,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 100.
9 Dikte variabel van 0,05 m tot 0,40 m, gemiddeld 0,25m

9 Breedte oppervlak variabel van 0,50 m tot 16,00 m,
gemiddeld 11,50 m.

1 Oppervlakte{425}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230760 220302 m3 370,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs aangebrachte
wegen Tersluis fase 2b, ontgraven volgens bestekpostnrs.
210210 t/m 210230 en 210280.
Situatie: bermen aan weerzijden Wakerdijk, Wierdijk,
Zomerdijk, en Ringdijk, zie DP 01, 02, 04, 05 en 07 t/m 11,
en t.p.v. buskeerlus.
Grondsoort:{

m3 370,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
1 Dikte{0,09}m

9 Breedte oppervlak variabel van 0,85 m tot 2,50m,
gemiddeld 1,70 m.

1 Oppervlakte{4200}m2
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230770 220302 m3 42,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs aangebrachte
bouwwegen ontgraven volgens 210240.
Situatie: bouwwegen naar woningen tussen Wierdijk en
Ringdijk, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 42,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
4 Dikte{0,65}m

1 Breedte oppervlak{0,45}m
1 Oppervlakte{65}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230780 220302 m3 72,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs aangebrachte
buskeerlus ontgraven volgens 210270.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.
Grondsoort:{

m3 72,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
5 Dikte{1,35}m

1 Breedte oppervlak{1,00}m
1 Oppervlakte{70}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230790 220302 m3 7,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm achter banden aangebracht
volgens bestekpostnrs 431510 t/m 431580.
Situatie: rondom POP en trafohuis in Het Verlaat.
Grondsoort:{

m3 7,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
1 Dikte{0,10}m

1 Breedte oppervlak{2,00}m
1 Oppervlakte{70}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

2308 Bermen t.b.v. afwatering Vossenburglaan

230810 220301 m3 305,00 VGrond verwerken in{grasveld.
Betreft: verwerken teelgrond t.p.v. verwijderde
funderingsconstructie Vossenburglaan, zie DP 06.
Situatie: oude Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 305,00 Iteelgrond, vervoerd volgens bestekpostnr. 220100
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{0,45}m
1 Zonder overhoogte
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5 Bovenoppervlakte{672}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

230820 220302 m3 105,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs nieuwe
Vossenburglaan ontgraven volgens bestekpostnrs.
210310 t/m 210340, zie DP 03, 06 en 12.
Situatie: berm aan weerzijden nieuwe Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 105,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
3 Dikte{0,09}m

9 Breedte oppervlak variabel van 0,85 m tot 2,00m,
gemiddeld 1,45 m.

1 Oppervlakte{1235}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230830 220302 m3 295,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs nieuwe
Vossenburglaan ontgraven volgens bestekpostnr. 210350,
zie DP 13 t/m 16.
Situatie: berm aan weerzijden nieuwe Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 295,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
3 Dikte{0,15}m

1 Breedte oppervlak{2,00}m
2 Oppervlakte{2050}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230840 220302 m3 685,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van middenberm tussen nieuwe en
bestaande Vossenburglaan, zie DP 13 t/m 16.
Situatie: middenberm tussen bestaande en nieuwe
Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 685,00 Iteelgrond, vervoerd volgens bestekspostnr. 220100.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
9 Dikte variabel van 0,20 m tot 0,70 m, gemiddeld 0,25m

1 Breedte oppervlak{3,00}m
2 Oppervlakte{2760}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
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230850 220302 m3 250,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van verwijderde passeerhavens, volgens
bestekpostnrs. 111150, 117120 en 119420,
zie DP 14 en 17.
Situatie: verwijderde passeerhavens langs Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 250,00 Iklei/veen, vervoerd volgens bestekspostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 10.
3 Dikte{0,40}m

1 Breedte oppervlak{2,80}m
1 Oppervlakte{715}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

2349 Verdichten

234910 220411 m2 902,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs.
230020 t/m 230050.
Verdichten in lagen van max. 0,50.
Grondsoort:{zand in zandbed.

1 Oppervlakken:{445 m2, 170 m2,192 m2 en 50 m2.
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld

is maximaal{0,50}m
9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06

van dit bestek.

234920 220412 m3 3.392,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 230110 t/m
230130 en 230210 t/m 230230.
Verdichten in lagen van max. 0,50 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek.

234930 220412 m3 1.400,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: draineerzand aangebracht volgens bestekspostnrs.
230150, 230170, 230250 en 230270.
Verdichten in lagen van max. 0,50 m.
Grondsoort:{draineerzand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichting 1,5Mpa tot maximaal 2Mpa.

234940 220412 m3 475,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs.
230060 en 230070.
Verdichten in lagen van max. 0,50 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek.
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234990 800101 m2 18.000,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: profileren van het volgens bestekpostnrs.
230010 t/m 230070 aangebrachte zand in zandbed,

en het al aanwezige vrij gegraven zandbed volgens
bestekpostrs. 210210 t/m 210230, 210280
en 210310 t/m 210360.
Situatie: aangebrachte en bestaande zand cunetten.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

235 STRAATLAGEN

235010 831101 m2 5.500,00 NAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
straatzand.
Situatie: op fundering onder bouwwegen.
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat.
1 m3 220,00 LStraatzand{

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3105 Retourbemaling

310510 230199 m 1.550,00 VToepassen retourbemaling.
Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van
retourbemaling in rioolsleuf gegraven volgens
bestekspostnrs. 210910 t/m 210940 en 211010 en 211020.

310511 230111 m 1.550,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Drains aanbrengen op bodem rioolsleuf

5 m 1.550,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

310512 230111 m 62,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: dichte drainbuis welke vanaf de volgens
bestekspostnr. 310511 gelegde drainage tot aan het
maaiveld moet worden gelegd
Situatie: 2x per onder water gezet vak

6 m 62,00 LPP-buizen geribbeld en niet geperforeerd
3 Uitwendige diameter 65 mm

310513 218214 st 1,00 IAanbrengen pomp ten behoeve van een bemalingsinstallatie.
Betreft: het aanbrengen en na retourbemaling verwijderen
van een pomp.

9 T.b.v. retourbemaling.
9 Met materieel van de aannemer.

310514 218899 m 1.550,00 IZandbaan onder water zetten en bemalen.
Betreft: onder water zetten en bemalen van de aangevulde
rioolsleuf gedurende 72 uur
Het water weer op de rioolsleuf lozen, zonodig water
toevoegen.

32 RIOLERING
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3211 Uitstroom

321110 252699 st 2,00 VAanbrengen uitstroombak.
Betreft: het aanbrengen van een uitstroombaken.
Situatie: te maken uitstroom RWA t.p.v. Wakerdijk,
en t.p.v. Ringdijk.

st 2,00 LUitstroombak: beton.
Helling 1:3.
Afmetingen (lxbxh): 3000 x 1800 x 1850mm.
Wanddikte: 150 mm.

st 2,00 LBak voorzien van verzinkt stalen krooshek (h=1,85m; b=1,50m)
Voorzien van schotbalksponningen.

m3 2,70 LStellen op 250 mm gestabiliseerd zand.
Aansluiten op betonnen buisleidingen Ø400 mm aangelegd
volgens bestekpostnr. 324160.

3221 Inlaten

322110 252832 st 130,00 VMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het
aansluiten van huis- en kolkleidingen ø125 m.
Situatie: DWA leidingen Tersluis fase 02, en deels RWA
leidingen in Ringdijk.

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte ca 8 mm.
PVC- 250 mm, wanddikte ca. 8 mm.

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

st 130,00 L250-125 mm
st 1,00 LBoorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

3231 Inspectieputten beton
Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een
zandvang diep 200 mm.

323110 252602 st 26,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 800 x 800 mm in het te leggen
hoofdriool.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

1 st 26,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm (inwendig)
Hoogte tot ca. 1,50 m.
Inclusief alle aansluitingen.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 26,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm.

Betonnen afdekplaat.
Afm 800 x 800 mm; dik 120 mm, met mangat ø600 mm,
stellen in Plastikol-SKS, of gelijkwaardig.

st 26,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, type RB 3223 VR-VEPRO, hoogte 240 mm,
fabrikant TBS Soest o.g.
met opschrift:

st 21,00 I"RW " (regenwater)
st 5,00 I"VW " (vuilwater)
st 14,00 IIn maaiveld.
st 1,00 IIn bestrating.
st 11,00 IIn asfalt.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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323120 252602 st 28,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 800 x 800 mm in het te leggen
hoofdriool.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

1 st 28,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{800 x 800 mm (inwendig)
Hoogte van ca. 1,50 m tot ca. 2,50 m.
Inclusief alle aansluitingen.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 28,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm.

Betonnen afdekplaat.
Afm 800 x 800 mm; dik 120 mm, met mangat ø600 mm,
stellen in Plastikol-SKS, of gelijkwaardig.

st 28,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, type RB 3223 VR-VEPRO, hoogte 240 mm,
fabrikant TBS Soest o.g.
met opschrift:

st 4,00 I"RW " (regenwater)
st 24,00 I"VW " (vuilwater)
st 3,00 IIn maaiveld.
st 4,00 IIn bestrating.
st 21,00 IIn asfalt.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323140 252602 st 2,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 1000 x 1000 mm in het te leggen
hoofdriool, t.b.v. aan te brengen uitstroomen.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

1 st 2,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
1000 x 1000 mm (inwendig), incl zandvang van 200 mm,
en een drempelconstructie op -2.30 N.A.P.
Hoogte van ca. 1,50 m tot ca. 2,50 m.
Inclusief alle aansluitingen.

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{
2 st 2,00 LAfdekplaat{met mangat ø600 mm.

Betonnen afdekplaat.
Afm 800 x 800 mm; dik 120 mm, met mangat ø600 mm,
stellen in Plastikol-SKS, of gelijkwaardig.

st 2,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, type RB 3223 VR-VEPRO, hoogte 240 mm,
fabrikant TBS Soest o.g.
met opschrift:

st 2,00 I"RW " (regenwater)
st 1,00 IIn maaiveld.
st 1,00 IIn bestrating.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

3240 PVC-riolering
RWA = grijs
DWA = roodbruin
HWA = donkergroen RAL 6024
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324040 252201 m 1.540,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 210910 t/m 210940 en 211010 en
211020.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 250 mm.

m 1.540,00 Lkleur roodbruin.
2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

324050 252201 m 136,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 210920 en 211030.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01, en DP 10 en 11.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 250 mm.

m 136,00 Lkleur: donkergroen RAL 6024.
2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool

324140 252201 m 1.340,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc-IT-buis 250 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 210910 t/m 210940 en
211040, 211030 en 211070.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

2 m 1.340,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc IT 250 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
kleur donkergroen, RAL 6024.
Met PP700 omwikkeling .

2 7 Nominale middellijn 250 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet.

324150 252201 m 275,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc IT-buis 315 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 210910 en 211010.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

2 m 275,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc IT 315 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
kleur donkergroen, RAL 6024.
Met PP700 omwikkeling.

3 1 Nominale middellijn 315 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet.

324160 252201 m 80,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc IT-buis 400 mm in sleuf
gegraven volgens bestekspostnr. 211060 en 211080.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

2 m 80,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc IT 400 mm (geboorde gaten, geen sleuven)
kleur donkergroen, RAL 6024.
Met PP700 omwikkeling .

3 3 Nominale middellijn 400 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubbermanchet.
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3243 Hulpstukken Sparc IT-buis

324310 252202 st 186,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken aansluiting
op Sparc IT-buis.
Aansluiting boven op de buis.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting.
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat

st 186,00 LInlaat voorzien van extra deel geotextiel
800 x 800 mm met gat ø125 mm.

9 9 Diameter inlaat 125 mm
Wanddikte PVC Sparc IT-riool:
250 mm ca. 8 mm.
315 mm ca.10 mm.
400 mm ca 12 mm.

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 140,00 L250-125 mm
st 40,00 L315-125 mm
st 6,00 L400-125 mm
st 1,00 LBoorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

3250 Mantelbuizen

325010 283801 st 16,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een mantelbuis van
PVC ø125mm.
Situatie: wegen Tersluis fase 2b, en Vossenburglaan
t.p.v. toekomstige OV masten.

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 125,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3.

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm{
1 st 32,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

325020 283801 st 24,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een bundel (2 stuks)
mantelbuis van PVC.
Situatie: t.p.v. kruisingen huisaansluitingen met wegen.

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 328,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3.

Een mantelbuis op ca. 0,80m mv aanbrengen,
en een mantelbuis op ca. 1,20m mv aanbrengen.

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm{
1 st 48,00 LUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

325030 283801 st 2,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een bundel (2 stuks)
schaaldelen 125 mm t.b.v. bestaande middenspanning kabel.
Situatie: kruising nutstracé bestaande Vossenburglaan.

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 24,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3.

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm{

325040 283801 st 4,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een bundel (2 stuks)
schaaldelen t.b.v. bestaande kabels/leidingen 125 mm.
Situatie: kruisingen nutstracés bestaande Vossenburglaan.

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 56,00 LPVC-buis{rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3.

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm{
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325080 240199 m3 70,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen mantelbuizen.
Situatie: wegen Tersluis fase 2b, t.p.v. toekomstige
OV masten.

325081 240102 m3 70,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: buis aan te brengen volgens bestekspostnr. 325010.
Grondsoort:

m3 70,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,60}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{325082.

325082 240131 m3 70,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{het overdraaien van zand naast de sleuf
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 325081.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking.

325083 240122 m3 70,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. buizen en schaaldelen gelegd
volgens bestekspostnr. 325010.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,60}m
4 m3 70,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

vervoerd volgens bestekpostnr. 325082.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek.

325090 240199 m3 310,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen mantelbuizen en schaaldelen.
Situatie: wegen Tersluis fase 2b en bestaande
Vossenburglaan, t.p.v. kruisingen met nutstracés.

325091 240102 m3 310,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: buizen en schaaldelen aan te brengen volgens
bestekspostnr. 325020, 325030 en 325040.
Grondsoort:

m3 310,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,00}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{325082
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325092 240131 m3 310,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{het overdraaien van zand naast de sleuf
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 325091.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking.

325093 240122 m3 310,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. buizen gelegd volgens
bestekspostnr. 325020 en 325040.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m
4 m3 310,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand voor zandbed

vervoerd volgens bestekpostnr. 325092.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn.
RWA = grijs.
DWA = roodbruin.

326010 252201 m 2.120,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen afvoerleidingen huis- en
kolkaansluitingen.
Situatie: Tersluis fase 2b en bushaltes Vossenburglaan.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3.

m 1.380,00 Lkleur grijs.
m 740,00 Lkleur roodbruin.

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

3261 Hulpstukken

326110 252202 st 630,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v.
huis- en kolkaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 255,00 LBocht 90 graden.
st 340,00 LBocht 45 graden.
st 35,00 LT-stuk 90 graden.

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

326120 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een eindbuis met
taludgoot.
Situatie: te maken bushaltes vlek 18, zie situatie 03.

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{.
st 2,00 LEindbuis: diameter 125mm, langte buis 1000mm.

Taludgoot: lengte 750mm.
st 4,00 LEindbuis markeren met kunststof recycle paaltjes, lengte

1500mm, 100x100mm, hoogte boven maaiveld 0,50m
per eindbuis 2 paaltjes.

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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326140 252202 st 240,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen ontstoppingsstuk met
klemdeksel.
Situatie: 0,50 m uit de erfgrens, op gemeentegrond.

2 st 240,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{ontstoppingsstuk.
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

326150 252202 st 270,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten.

2 st 270,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
combikap.

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

326160 252202 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten.

2 st 5,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
combikap..

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

326210 240199 m3 360,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen huis- en kolkleidingen.
Situatie: Tersluis en bushalte vlek 18, binnen aangebrachte
zand cunetten.

326211 240102 m3 360,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leidingen aan te brengen volgens bestekspostnr.
326010.
Grondsoort:

m3 360,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{326212.

326212 240131 m3 360,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
326211.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking.
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326213 240122 m3 360,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50}m
4 m3 360,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand, voor zandbed

vervoerd volgens bestekpostnr 326212.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek.

326230 240199 m3 185,00 VGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen huis- en kolkleidingen.
Situatie: Tersluis en bushalte vlek 18, buiten aangebrachte
zand cunetten.

326231 240102 m3 185,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leidingen aan te brengen volgens bestekspostnr.
326010.
Grondsoort:

m3 40,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 326232.
m3 145,00 Iklei/veen, naast de sleuf deponeren.

Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{2 : 1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{326212.

326232 240131 m3 40,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
326211.
Vervoersafstand max. 500 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{tijdelijk depot binnen de werkgrens.

326233 240131 m3 145,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
326211.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{klei/veen,
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking.

326234 240122 m3 40,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
5 Aanvullen tot{0,10}m boven de bovenkant van de leiding met

{zand vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek.
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326235 240122 m3 145,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 m3 145,00 IAanvullen tot maaiveld met{klei/veen vervoerd volgens

bestekpostnr. 326233.
2 De aanvulling niet verdichten

3270 Controle riolering

327010 257501 m 3.235,00 VRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens
bestekspostnrs. 324040, 324050, en 324140 t/m 324160.
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.
Grootste putafstand:{91}m

9 Aard te reinigen oppervlak: PVC.
9 Profielafmetingen:

- ø250 mm, ca. 1540m (DWA)
- ø250 mm, ca. 1340m (IT)
- ø315 mm, ca. 275m (IT)
- ø400mm, ca. 80m (IT)

1 Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: aspectcode
BDD, klasse 1

1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: aspectcode BBC,
code A, klasse 1

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

327040 257199 m 3.235,00 VMaken opleveringsinspectie aangebrachte riolering.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010.
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip.
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: 91 m
Materiaalsoort riolering: PVC-buizen.
Afmeting(en) riolering: 250, 315, 400 mm.
Puthoogte tot 2,50 m
Riolering gereinigd en buiten gebruik met uitzondering van
huis- en kolkaansluitingen
Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD (zie ook 25.13.02
van deel 3 van dit bestek)
Rapportage analoog in 2-voud en in SUF-bestand aanleveren

3280 Persleiding

328010 252211 m 386,00 VAanbrengen PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen persleiding HDPE ø160 mm in
sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 211110 en 211030 en
mee legen in sleuven gegraven volgens bestekpostnrs.
211010 en 211040.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan,
Ringdijk en bouwweg, zie situatie 01.

2 2 m 386,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{
2 2 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen,
overschuifmoffen.
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328020 252211 m 75,00 VAanbrengen PE-buis.
Betreft: leveren en aanbrengen persleiding
HDPE ø160 mm 10,00 m voor aan te brengen bochten volgens
bestekpostnr. 328030. In sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 211110 en 211030 en mee legen in sleuven
gegraven volgens bestekpostnrs. 211010 en 211040.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan,
Ringdijk en bouwweg, zie situatie 01.

2 2 m 75,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{
2 2 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding buizen/bocht en verbinding 10,00 m voor de bocht,
trekvast uitvoeren d.m.v. electrolassen.

328030 252212 st 5,00 VAanbrengen PE-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen persleiding hulpstuk
HDPE ø160 mm getrokken bocht R= 8,00m in sleuf gegraven
volgens bestekspostnr. 211110 en 211030 en mee legen in
sleuven gegraven volgens bestekpostnrs. 211010 en 211040.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan,
Ringdijk en bouwweg, zie situatie 01.

2 2 st 5,00 LHulpstukken, drukklasse: PN 10{
2 2 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding trekvast uitvoeren d.m.v. electrolassen.

328050 252899 m 502,00 NAanbrengen waarschuwingslint.
Betreft: leveren en aanbrengen markeringslint op persleiding
Markeringslint, PVC breed 45 mm, kleur groen, met

m 502,00 Lopschrift "rioolpersleiding"
Het lint aanbrengen op 0,50 m beneden het maaiveld, boven
de persleiding aangebracht volgens bestekpostnr.
328010 t/m 328030.

328070 257501 m 502,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken persleiding gelegd volgens
bestekspostnr. 328010 t/m 328030.
Situatie: vanaf pomput Tersluis, langs Vossenburglaan.
Grootste putafstand:{502}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{160 mm.

1 Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: aspectcode
BDD, klasse 1

1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: aspectcode BBC,
code A, klasse 1

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

328080 256102 EUR NBeproeven rioolpersleiding
Betreft: controleren persleiding gelegd volgens bestekspostnr.
328010 t/m 328030.

9 Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk
Beproevingsdruk is de nominale druk (max. 4 bar)
De controle uitvoeren met een zelfregistrerende manometer
volgens artikel 25.17.05 van deel 3 van dit bestek.
De leiding zodanig vullen dat er geen ingesloten lucht meer in
de leiding kan zitten.
Alle voorzieningen (stempelconstructies etc.) om de druk te
handhaven zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer legt een afpersplan ter goedkeuring voor aan de
directie.

3283 Hulpstukken
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328310 252302 st 2,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gietijzeren
overgangsstuk.
Situatie: t.p.v. pompput tussen Wakerdijk en Vossenburglaan,
zie situatie 01, en einde persleiding t.h.v. Ringdijk.

1 Drukklasse: PN 10
2 st 2,00 LGrijsgietijzeren hulpstuk{trekvast.

PE - GY overgangstuk.
9 9 Nominale middellijn 160 mm.

2 Type verbinding: trekvast{d.m.v. flens met bijbehorende
pakking en bouten.

328330 252302 st 2,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gietijzeren
hulpstuk.
Situatie: t.p.v. pompput tussen Wakerdijk en Vossenburglaan,
zie situatie 01, en einde persleiding t.h.v. Ringdijk.

1 Drukklasse: PN 10
2 st 2,00 LGrijsgietijzeren hulpstuk{trekvast.

GY blindflens.
9 9 Nominale middellijn 160 mm.

2 Type verbinding: trekvast{d.m.v. flens met bijbehorende
pakking en bouten.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op

340010 252699 st 44,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail G)
incl. grondwerk.
Situatie: langs wegen Tersluis fase 2b, in bestaand
zandcunet, zie situatie 01.

340011 252613 st 44,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
9 T.b.v. fundering kolk: ongeroerd zand afvlakken.

m3 33,00 IKolkgat aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
1 st 44,00 LStraatkolk, klasse X{

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340012 831305 m 176,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting rond verharding,
aangebracht volgens bestekpostnr. 340013.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 176,00 LProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

340013 831112 m2 44,00 IAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 45 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
4 st 2.250,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

Kleur: grijs.
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010.
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340020 252699 st 12,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail G)
incl. grondwerk.
Situatie: langs wegen Tersluis fase 2b, buiten bestaand
zandcunet, zie situatie 01.

340021 252613 st 12,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
2 m3 0,37 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

m3 12,00 LKolkgat aanvullen met zand in zandbed.
1 st 12,00 LStraatkolk, klasse X{

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340022 831305 m 48,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting rond verharding,
aangebracht volgens bestekpostnr. 340023.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 48,00 LProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

340023 831112 m2 12,00 IAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 45 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
4 st 585,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

Kleur: grijs.
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010.

340030 252699 st 16,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail G)
excl. grondwerk.
Situatie: langs wegen Tersluis fase 2b, in opbouw IT riolering,
zie situatie 01.

340031 252613 st 16,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
9 Fundering in drainzand aangebracht volgens

bestekpostnr 230250 en 230270.
Kolkgat aanvullen met zand volgens bestekpostnr.
230410 t/m 230430.

1 st 16,00 LStraatkolk, klasse X{
STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340032 831305 m 64,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting rond verharding,
aangebracht volgens bestekpostnr. 340033
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 64,00 LProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.
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340033 831112 m2 16,00 IAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 45 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
4 st 765,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

Kleur: grijs.
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010.

340040 252699 st 3,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail G)
excl. grondwerk.
Situatie: langs wegen Tersluis fase 2b, in opbouw IT riolering,
zie situatie 01.

340041 252613 st 3,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
9 Fundering in drainzand aangebracht volgens

bestekpostnr 230250 en 230270.
Kolkgat aanvullen met zand volgens bestekpostnr.
230410 t/m 230430.

1 st 3,00 IStraatkolk, klasse X{
STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
vrijgekomen volgens bestekpostnr. 120020 (ca. 3st.)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340042 831305 m 12,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding,
aangebracht volgens bestekpostnr. 340043
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm

vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117140 (ca. 12st.)
Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

340043 831112 m2 3,00 IAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat t.b.v. het
aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 45 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
4 st 135,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

vrijgekomen volgens bestekpostnr. 110070 (ca. 3m2)
Kleur: grijs.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010.

340050 252613 st 25,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: aanbrengen van straatkolk opgenomen volgens
bestekpostnr. 120040.
Situatie: op te hogen kolken langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 02 en 03 en DP 17.

9 T.b.v. fundering kolk: verdichte grond afvlakken.
1 st 25,00 IStraatkolk, klasse X{

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 120040 (ca. 25 stuks.)
Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met
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m 25,00 L- PVC-buis.
st 25,00 L- PVC-hulpstukken.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340060 252613 st 3,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatkolk.
Situatie: op te hogen kolken langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 02 en 03 en DP 17.

9 T.b.v. fundering kolk: verdichte grond afvlakken.
1 st 3,00 LStraatkolk, klasse X{

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met

m 3,00 L- PVC-buis.
st 3,00 L- PVC-hulpstukken.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340070 252613 st 6,00 NAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatkolk incl. grondwerk.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 6,00 LStraatkolk, klasse X{

STR9736, achterinlaat ø125mm, fabrikant TBS Soest o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340090 252613 st 6,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van trottoirkolk.
Situatie: bushaltes vlek 18, t.p.v POP Het Verlaat, en buslus
Vossenburglaan.

9 T.b.v. fundering kolk: ongeroerd zand afvlakken.
m3 6,00 IKolkgat aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.

1 st 6,00 LTrottoirkolk, klasse X{t.b.v. trottoirband.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341020 252702 st 56,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: op definitieve hoogte stellen van putrand met deksel,
aangebracht volgens bestekpostnrs. 323110 t/m 323140.
Situatie: Tersluis fase 2b, zie situatie 01.

1 st 56,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
{aangebracht volgens bestekpostnrs. 323110 t/m 323140.

9 st 112,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton
(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 560,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
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341040 252702 st 6,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieputen van de onderleider en bijbehorende
duikers, inclusief slopen bestaand
metselwerk etc.
Situatie: bestaande onderleider Tersluis, en aansluitingen op
Tersluis fase 1.

1 st 6,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 st 12,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 60,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

341060 252702 st 14,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieputen, inclusief slopen bestaand
metselwerk etc.
Situatie: Tersluis fase 1, Het Verlaat en Het Rinket,
zie situatie 02 en 03.

1 st 14,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 st 28,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 140,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

35 BEMALING

350020 210299 EUR NToepassen van bemaling.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bronbemaling t.b.v. het aanbrengen van riolering
Situatie: t.p.v. aan te brengen rioleringen en inspectieputten.

350021 210201 Aanbrengen bronbemaling.
Betreft: het aanbrengen van bemaling t.b.v. het
plaatsen van inspectieputten volgens bestekposten
323110 t/m 323140 en rioleringen volgens bestekpostnr
324040, 324050 en 324140 t/m 324160.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P.{-3,30}m
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters
1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen
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350022 210203 Instandhouden bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350021 gedurende het werk
.....

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{350021} vermelde niveau

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling
kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk
aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening{1} maal per week beproeven
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1} maal per
week beproeven op goede werking

350023 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
350021.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met zand.

4 VERHARDINGEN

Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen
dienen te voldoen aan het generieke beschermingsniveau
(maximale samenstelling- en emissiewaarden) uit het
Besluit Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij
bouwstoffen moet worden aangetoond met een
milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het
Besluit bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4140 Betongranulaat

414010 800299 ton 4.032,00 VLaden en vervoeren betongranulaat.
Betreft: opladen en vervoeren van betongranulaat uit depot.

ton 3.000,00 IBetongranulaat aanwezig in depot.
ton 1.032,00 IBetongranulaat vrijgekomen volgens bestekpostnrs.

119220, 119230 en 119240.
Transportafstand max. 1500 m1.
Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 414020.

414020 800202 m2 6.720,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: aanbrengen gebonden fundering onder
rijweg van asfaltbeton.
Fundering betongranulaat dient in een aaneengesloten deel
aangebracht te worden, en aan te sluiten op hydraulisch
menggranulaat aangebracht volgens bestekpostnr. 416040.
Situatie: aan te brengen verbredingen en verdubbeling
Vossenburglaan en bushalte vlek 18.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
2 ton 4.032,00 IHydraulisch betongranulaat{vervoerd volgens 414010.

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekpostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4150 Menggranulaat
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415010 800299 ton 295,00 VLaden en vervoeren menggranulaat.
Betreft: opladen en vervoeren van mengganulaat vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 119420.
Transportafstand max. 1500 m1.
Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 415030.

415020 800201 m2 1.070,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verharding t.b.v. bouwwegen.
Situatie: bouwweg Ringdijk en bouwwegen naar woningen
tussen Wierdijk en Ringdijk, zie situatie 01.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 642,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

{234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415030 800201 m2 490,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: aanbrengen fundering onder
elementenverharding t.b.v. bouwwegen.
Situatie: bouwweg Ringdijk en bouwwegen naar woningen
tussen Wierdijk en Ringdijk, zie situatie 01.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 295,00 IMenggranulaat{vervoerd volgens bestekpostnr. 415010.

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

{234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415060 800201 m2 80,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder elementen-
verharding t.b.v. bouwwegen.
Situatie: keerplek langs Wakerdijk.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 48,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

{234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415080 800111 ton 245,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
bouwwegen.
Situatie: bouwwegen Het Verlaat, Het Rinket
en langs Het Spui, zie situatie 02 en 03 en DP 17.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variabel van 0 - 50 mm.
Oppervlak: ca. 4900 m2.
Het bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen.
Het profiel uitvullen op een omgekeerd dakprofiel, zie DP 17.

7 ton 245,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

{

4160 Hydraulisch menggranulaat
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416010 800202 m2 55,00 NAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder fietspad van
asfaltbeton.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. bushalte vlek 18.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 22,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416030 800202 m2 6.920,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijwegen van
asfaltbeton.
Situatie: aan te brengen wegen, Wakerdijk, Wierdijk,
Zomerdijk, Ringdijk, en aansluitingen Tersluis fase 1 op
Vossenburglaan.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 4.152,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416040 800202 m2 885,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijwegen van
asfaltbeton, en te maken bushaltes.
Fundering hydr. mengganulaat dient in een aaneengesloten
deel aangebracht te worden, en aan te sluiten op
betongranulaat aangebracht volgens bestekpostnr. 414020.
Situatie: aan te brengen verbredingen en verdubbeling
Vossenburglaan en bushalte vlek 18.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 531,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416050 800202 m2 700,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijwegen van
asfaltbeton.
Situatie: rijwegverbredingen Vossenburglaan tussen
Tersluis fase 2b en Tersluis fase 1, zie situatie 01.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 420,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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416060 800202 m2 210,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijwegen van
asfaltbeton.
Situatie: aan te brengen verbredingen Vossenburglaan, zie
situatie 01 en DP 12.

9 Breedte ca. 0,90m laagdikte 0,30 m.
1 ton 126,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416070 800202 m2 475,00 VAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder te maken
buskeerlus.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,35}m
1 ton 332,50 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{bestekspostnr.

234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416080 800112 ton 32,00 VUitvullen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
hydraulisch mengrganulaat.
Situatie: bestaande Vossenburglaan, t.p.v. twee bestaande
bochten, zie situaties 1 t/m 3.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variabel van 0 - 50 mm.
Oppervlak: ca. 610 m2.
Het bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen.
Het profiel uitvullen op een oor.

9 ton 32,00 LHydraulisch menggranulaat.
1 Sortering 0/22,4{

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

4170 Profileren fundering

417010 800199 m2 18.000,00 VProfileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekpostnr. 415020, 415060, en 416010 t/m 416070
aangebrachte fundering van Hydraulisch menggranulaat
en menggranulaat.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 812101 m2 31.750,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te
brengen asfaltbetonlagen, en voorgaande / bestaande
asfaltlagen.

1 ton 12,70 LBitumenemulsie:{kationische type O.
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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420020 810103 m 16,00 VAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van
de nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt
Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. bushaltes vlek 18, zie detail E.

3 kg 0,32 LContactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel:{
kg 32,00 Lsproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6 volgens

artikel 81.22.18 van deel 3 van dit bestek
1 Breedte contactvlak:{0,04}m

420030 810102 m2 1.100,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420040 810102 m2 3.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420050 810102 m2 35.250,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420080 611199 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. uitcijferen hoogtes.
Betreft: het opmeten van bestaande asfalthoogtes en nieuw
aangebrachte tussenlaag hoogtes aangebracht volgens
bestekpostnr. 423080 ten behoeve van het bepalen van de
toekomstige ashoogte van de Vossenburglaan.
Situatie: bestaande Vossenburglaan.
Totale oppervlakte ca 5350 m2.
De werkzaamheden bestaan uit:
- het uitvoeren van hoogtemetingen.
- het verwerken van de hoogtemetingen.
- het verwerken van de gegevens in PaveCalc of gelijkwaardig.
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. toekomstige.
asfalthoogtes van de asfaltconstructie.
Aantal punten per dwarsprofiel: 5
Dwarsprofiel inmeten om de ca. 10 meter.
Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige
ashoogte bepalen.
Uitkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de directie:
- 1x voorleggen in concept.
- 1x voorleggen tot definitief.

Bladnr. 60 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

- 1x aanpassen t.b.v. de directie.

420090 611199 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. aansluiting Hoofdweg.
Betreft: het opmeten van bestaande asfalthoogtes
ten behoeve van het bepalen van de toekomstige ashoogte
van de weg t.p.v. te maken aansluiting
Vossenburglaan op Hoofdweg.
Situatie: aansluiting nieuwe Vossenburglaan op
kruising met Hoofdweg, zie situatie 03.
Totale oppervlakte ca 290 m2.
- het uitvoeren van hoogtemetingen.
- het verwerken van de hoogtemetingen.
- het verwerken van de gegevens in PaveCalc of gelijkwaardig.
- het uitcijferen van het wegdek t.b.v. toekomstige.
asfalthoogtes van de asfaltconstructie.
Aantal punten per dwarsprofiel: 8.
Dwarsprofiel inmeten om de ca. 10 meter.
Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige
ashoogte en uitvolgende werkzaamheden bepalen.
Uitkomsten ter goedkeuring voorleggen aan de directie:
- 1x voorleggen in concept.
- 1x voorleggen tot definitief.
- 1x aanpassen t.b.v. de directie.

4220 Onderlagen

422010 812131 ton 1.090,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{6220 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie Tersluis fase 2b.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk, Zomerdijk, Ringdijk, en
aansluitingen Tersluis fase 1 op Vossenburglaan.

2 ton 1.090,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416030.

422020 812132 ton 14,40 NAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal{ca. 48 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen ten
behoeve van fietspadconstructie.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. bushalte vlek 18.

9 ton 7,20 LAsfalt: 1e laag AC 22 base.
ton 7,20 L2e laag AC 16 base.

2 Mengseleigenschappen: OL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte 1e laag 60 mm.
Dikte 2e laag 60 mm.

6 Eerste laag op een funderingslaag{van hydraulisch
menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. 416080.
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422040 812131 ton 1.210,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{8060 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie Vossenburglaan, en buskeerlus.
Situatie: nieuwe Vossenburglaan.

2 ton 1.210,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416040, 416070 en
uitgevuld volgens bestekpostnr. 416080.

422050 812131 ton 112,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{745 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie Vossenburglaan.
Situatie: rijwegverbredingen Vossenburglaan tussen
Tersluis fase 2b en Tersluis fase 1, zie situatie 01.

2 ton 112,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416050.

422060 812131 ton 28,50 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{190 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie Vossenburglaan.
Situatie: aan te brengen verbredingen Vossenburglaan, zie
situatie 01 en DP 12.

2 ton 28,50 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte 0,90 m.
1 Totale laagdikte{60}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416060.

422080 812131 ton 102,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{675 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie Vossenburglaan, onder profiel gefreesd volgens
bestekpostnr. 115660, zie DP 13 t/m 16.
Situatie: bestaande Vossenburglaan.

2 ton 102,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte 0,80 m.
1 Totale laagdikte{60}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag

4230 Aanbrengen tussenlagen
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423020 812122 ton 783,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als
tijdelijke deklaag.
Totaal{6260 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag als
tijdelijke deklaag t.b.v. rijwegconstructie Tersluis fase 2.
Situatie: Wakerdijk, Wierdijk, Zomerdijk, Ringdijk, en
aansluitingen Tersluis fase 1 op Vossenburglaan.

1 ton 783,00 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TDL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter.
4 Laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422010

423040 812121 ton 854,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{7585 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie Vossenburglaan.
Situatie: aan te brengen verbredingen en verdubbeling
Vossenburglaan.

2 ton 854,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422040.

423050 812121 ton 92,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{810 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie Vossenburglaan.
Situatie: rijwegverbredingen Vossenburglaan tussen
Tersluis fase 2b en Tersluis fase 1, zie situatie 01.

2 ton 92,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422050.

423060 812121 ton 26,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ 230 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie Vossenburglaan.
Situatie: aan te brengen verbredingen Vossenburglaan, zie
situatie 01 en DP 12.

2 ton 26,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte 0,90 m.
4 Totale laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422050.
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423070 812121 ton 162,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ 1440 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie Vossenburglaan onder profiel gefreesd
volgens bestekpostnr. 115650, zie DP 13 t/m 16.
Situatie: bestaande Vossenburglaan.

2 ton 162,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte 1,70 m.
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag
en op verhardingslaag aangebracht volgens
bestekpostnr. 422080.

423080 812122 ton 1.545,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als
tijdelijke deklaag.
Totaal{13720 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag als
tijdelijke deklaag t.b.v. rijwegconstructie Vossenburglaan.
Situatie: nieuwe Vossenburglaan.

1 ton 1.545,00 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TDL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter.
4 Laagdikte{45}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 423040 t/m 423070, en bestaande
verhardingslaag.

4240 Aanbrengen deklagen

424010 812112 ton 67,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{670 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van
SMA t.b.v. rijwegconstructie.
Situatie: Vossenburglaan t.p.v. bushaltes vlek 18, zie DP 15.

5 ton 67,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr. 423080.

424050 812111 ton 41,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{410 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag t.b.v.
rijwegconstructie buskeerlus.
Situatie: te maken buskeerlus aan het eind van de
Vossenburglaan, zie situatie 01.

3 ton 41,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422040.

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

Bladnr. 64 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

430010 831502 st 125,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en
inritten e.d.

9 D.m.v. natzagen.
9 9 Banden met diverse afmetingen. (ook opsluitbanden)

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm.
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4315 Trottoirbanden (incl levering)

431510 831304 m 250,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: trottoir t.p.v. bushaltes vlek 18 en Tersluis,
en rondom trafohuis in Het Verlaat.

5 m3 2,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 250,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht.

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

431520 831304 m 35,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden,
verlaagd (op straatnivo).
Situatie: oversteekplaatsen t.p.v. bushaltes vlek 18
en tersluis.

5 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 35,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht.

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

431530 831304 m 10,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: oversteekplaatsen t.p.v. bushaltes vlek 18
en bushaltes Tersluis.

5 m3 0,10 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 10,00 LVerloopband 180/200 x 200 mm naar maaiveld.

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

431540 831304 m 1,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: bushalte vlek 18, zie situatie bushalte vlek 18.

5 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 1,00 LVerloopband 180/200 x 200 mm naar 70/200x200mm.

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.

431550 831304 m 4,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
verlaagd (op straatnivo).
Situatie: oversteekplaatsen t.p.v. bushaltes vlek 18.

5 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 4,00 LR= 0,50 m, uitw.
Werkende lengte: 0,785m.
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431560 831304 m 10,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden,
verlaagd (op straatnivo).
Situatie: oversteekplaatsen t.p.v. bushaltes vlek 18.

5 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 13,00 LR= 3,00 m, uitw.
Werkende lengte: 0,785m.

431570 831304 m 14,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: rondom trafohuis en POP in Het Verlaat.

5 m3 0,28 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 18,00 LR= 3,00 m, uitw.
Werkende lengte: 0,785m.

431580 831304 m 8,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: rondom trafohuis in Het Verlaat.

5 m3 0,16 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 10,00 LR= 5,00 m, uitw.
Werkende lengte: 0,785m.

431590 831304 m 4,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: oversteekplaatsen t.p.v. bushaltes vlek 18.

5 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{

st 8,00 LHoekstuk 90 gr, uitw.
Werkende lengte: 0,50m.

4316 Trottoirbanden (incl levering)

431610 831304 m 42,00 NAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoir.
Situatie: bushalte vlek 18, zie situatie bushalte vlek 18.

5 m3 0,42 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 42,00 LProfiel 70/200 x 200 mm recht.

4330 Bijzondere betonbanden (incl levering)

433030 831304 m 72,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: perron van bushaltes vlek 18 en Tersluis.

5 m3 1,44 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 72,00 LProfiel 300/435 x 334 mm, recht.

Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
433040.
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433040 831399 m 32,00 VAanbrengen voegvulling.
Betreft: het aanbrengen van een elastische voegvulling bij de
volgens bestekspostnr. 433030 gestelde banden
Voegen schoonmaken en ontdoen van losse delen,
stof, vuil, etc.

ltr 32,00 LDe hechtvlakken van de kit voorbehandelen met
Sika Primer-3 N of gelijkwaardig.
Aanbrengen rugvulling t.b.v. het aanbrengen van de juiste
hoeveelheid kit.

ltr 32,00 LDe voeg vullen met Sikaflex Pro-3 WF of gelijkwaardig in de
juiste breedte - diepte verhouding.
Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH neutrale
zeep met behulp van bijpassende houten spatel.
De kitvoeg moet in de juiste verhouding gedimensioneerd
worden, de breedte - diepte verhouding van de kitvoeg moet
zijn:
D = B/3 + 6 mm
Hierbij is D de diepte van de kitvoeg en B de breedte.

433050 831304 m 2,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: perron van bushaltes Tersluis.

5 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 2,00 LVerloopband profiel 300/435 x 334 mm - maaiveld.

Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
433040.

433060 831304 m 6,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: perron van bushaltes vlek 18 en Tersluis.

5 m3 0,12 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 6,00 LVerloopband profiel 300/435 x 334 mm - 180/200x200 mm.

Werkende lengte: 1,00m.
Leveren op plaats van verwerking.
Banden stellen met een voeg van 5 mm
Voeg vullen met een elastische kit volgens bestekspostnr.
433040.

4350 Opsluitbanden (hergebruik)

435010 831305 m 364,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs
open verharding.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b.
Banden vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
117120 (ca. 264 m1) en 117160 (ca. 100m1)

5 m3 7,28 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 364,00 IProfiel 100 x 200 mm{, recht.

4355 Opsluitbanden (incl levering)
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs en op plaats van
verwerking.
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435510 831305 m 1.460,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b en langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 01, 02 en 03 en DP 17.

5 m3 29,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 1.460,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht.

Werkende lengte: 1,00m.

435520 831305 m 270,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: trottoirs bushaltes.

2 Op zandbed
5 st 270,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht.

Werkende lengte: 1,00m.

435550 831305 m 172,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b en langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 01, 02 en 03 en DP 17.

5 m3 3,44 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 100 x 200 mm{bochtband

st 220,00 LR= 6,00m uitwendig.
Werkende lengte: 0,785m.

435560 831305 m 16,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: langs bouwwegen Het Verlaat, Het Rinket en langs
Het Spui, zie situatie 01, 02 en 03 en DP 17.

5 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 100 x 200 mm{bochtband

st 21,00 LR= 5,00m uitwendig.
Werkende lengte: 0,785m.

435570 831305 m 62,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b en bouwwegen Het
Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 01, 02 en 03 en DP 17.

5 m3 1,24 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 100 x 200 mm{bochtband

st 80,00 LR= 3,00m uitwendig.
Werkende lengte: 0,785m.

4395 Achtersabelen en afdichten banden

439510 831399 m 600,00 VAchtersabelen betonbanden.
Betreft: het aanbrengen van een steunrug van stampbeton
achter bochtbanden, trottoirbanden gesteld op plaatsen waar
geen verharding achter de band ligt, opsluitbanden op
fundering (zie dP 07 en 17) en busperronbanden.

m3 9,00 LStampbeton C12/15 (0,015 m3/m).
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44 STRAATWERK
Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan straten.
Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste materialen (artikel
83.12.02 lid 07, deel 3).

Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen, dient de
aannemer in zijn prijsvorming, rekening te houden met
straten.
Vlijen van deze materialen is alleen toegestaan, nadat de
materialen gesorteerd zijn op lengte, breedte en dikte.
Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per
eenheid.

4400 Voorbereidende werkzaamheden
Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot
bijkomende verplichting volgens artikel 83.15.01 lid 02 van
de Standaard 2015 en moet met een hydraulische
lamellenknipper plaatsvinden.

440000 831501 m 4,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1 m/st) door middel
van nat zagen.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{444210.

1 Pasmaken door middel van zagen
1 Dikte tot 50 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{volgens bestekspostnr.
440020.

440020 319999 EUR NOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij het
pasmaken van bestrating/banden etc.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4415 Straatbaksteen

441510 831111 m2 480,00 NAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbakstenen
keiformaat.
Situatie: trottoirs bushalte vlek 18.

9 st 21.600,00 TStraatbaksteen: standaard keiformaat, dik 7 cm, zichtvlak
voorzien van vellingkant, kleur rood.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)

443510 831112 m2 25,00 NAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b en langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 02 en 03 en DP 17.
Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111190 (ca. 25 m2.)

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
7 In blokverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 1.125,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
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9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)

443710 831112 m2 5.425,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van betonstraatstenen
keiformaat.
Situatie: bouwwegen Tersluis fase 2b en langs bouwwegen
Het Verlaat, Het Rinket en langs Het Spui,
zie situatie 02 en 03 en DP 17.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
7 In blokverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 244.125,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur: grijs.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.

4442 Betontegels (incl levering)

444210 831113 m2 225,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels.
Situatie: trottoirs bushalte Tersluis.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 st 2.250,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){ten minste 45.}
Kleur grijs.

1 st 250,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur grijs.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.

444250 831199 m 54,00 NAanbrengen bushaltemarkering.
Betreft: leveren en aanbrengen van een enkele rij betontegels
langs de trottoirband, om en om zwarte en witte tegels
Situatie: t.p.v. bushalte.
Breedte 0,30 m.

st 81,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur zwart.
st 81,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit.

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.

4490 Invalidenvoorzieningen

449030 831199 st 270,00 NAanbrengen gidslijntegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van 2 streklagen
gidslijntegels met rechte ribbel.
Situatie: invalidenoversteekplaatsen.
Totale breedte 0,60 m.
In stroomlagen in halfsteensverband.
Op zandbed.

st 270,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm wit, rechte ribbel
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.
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449040 831199 st 88,00 VAanbrengen noppentegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van attentievakken van
noppentegels.
Situatie: invalidenoversteekplaatsen.
Totale breedte 0,60 m
Totale lengte variabel.
In blokverband.
Op zandbed.

st 88,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm voorzien van noppen, kleur wit
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010.

47 BETONVERHARDINGEN

470020 820599 m2 182,00 VAanbrengen betonverharding.
Betreft: het leveren en aanbrengen van beton in bushalte
vlek 18 inclusief wapening op fundering aangebracht
volgens bestekspostnr. 476040.
Situatie: te maken bushaltes aan de Vossenburglaan
t.h.v. vlek 18, zie situatie 03 en detail H.

470021 820501 m2 182,00 IAanbrengen onderlegmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van een laag PVC folie t.b.v. het
storten van een beton bushalte.

2 m2 225,00 LFolie:{PVC dikte ca. 0,2 mm.
1 Aanbrengen met een overlap{van min. 500 mm.

470022 820802 kg 282,10 IAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van
een verhardingslaag van gewapend beton.
Betreft: wapening t.b.v. bushalte.

9 kg 282,10 LWapening per plaat boven wapeningsnet ø8 mm-150 mm ter
plaatse van voegen aan weerszijden 1 m onderwapeningsnet
ø8 mm - 150 mm.

1 Staalkwaliteit B500B
1 Betondekking{35}mm

470023 820502 m2 182,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: het storten van een laag beton op de folie aangebracht
volgens bestekspostnr. 470021, tussen trottoirbanden.
Aanliggende bestrating beschermen tegen vervuiling met
beton.

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie{bestekspostnr. 470022

1 Totale breedte{3,00}m; in 1 keer aan te brengen
6 Op een funderingslaag{voorbewerkt volgens

bestekpostnr. 417010.
9 Laagdikte: 200 mm.

m3 36,40 LBetonspecie voor grindbeton.
Milieuklasse 3.
Consistentie 1.
Nominale korrelafmeting 31,5 mm.
Sterkteklasse C28/35 (karakteristieke kubusdruksterkte)
Cementsoort: portlandcement.

1 kg 12.376,00 LToe te passen hulpstof:{zwarte kleurstof in een hoeveelheid
van 3% van het cementgewicht (340 kg cement per m3 beton)
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470024 820402 m2 182,00 IAanbrengen textuur betonoppervlak.
Betreft: het aanbrengen van groeven in het beton.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard RAW Bepalingen
wordt verkregen van ten minste{1}mm en ten hoogste{4}mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars
op de rijrichting
Na het aanbrengen van de textuur het betonoppervlak

m2 182,00 Lafdekken met plastic folie (VBU art. 9.7)

470030 820701 m 48,00 VAanbrengen dwarsvoegen.
Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen h.o.h. 3,50 m,
in het volgens bestekspostnr. 470023 gestorte beton.
Situatie: te maken bushaltes aan de Vossenburglaan
t.h.v. vlek 18, zie situatie 03 en detail H
De krimpvoegen 12-36 uur na het storten van het beton
aanbrengen.

2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte{3}mm. De voeg inzagen over een hoogte van ten
minste{40}mm

1 Gezaagde voegen vullen met:{bitumineuze voegvulling
m 48,00 LPertex-S of gelijkwaardig (voeg 8 - 10 mm)

Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg
schoonblazen m.b.v. een heteluchtlans

470040 820702 m 104,00 VAanbrengen langsvoeg.
Betreft: het aanbrengen van een langsvoeg tussen het asfalt
en het gestorte beton.
Situatie: te maken bushaltes aan de Vossenburglaan
t.h.v. vlek 18, zie situatie 03 en detail H

9 Door middel van zagen; voegbreedte 20 mm,
voegdiepte 40 mm.

1 m 104,00 LGezaagde voegen vullen met:{Pertex-S of gelijkwaardig.

49 INWASSEN

490010 831199 m2 6.250,00 VInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnrs.
340013, 340023, 340033, 340043, 443510, 443710,
444210, en 444220.

m3 125,00 LInwassen met straatzand en aftrillen
Inwassen met voldoende "schoon" water.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510080 623099 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van het werk
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan
Met materiaal van de aannemer
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510090 623099 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaat-
regelen en voorzieningen die toegepast moeten worden
tijdens de uitvoering van het werk
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het te allen tijde bereikbaar
houden van alle aanliggende percelen
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
Het verkeersplan dient minimaal 2 week voor
aanvang werkzaamheden ter goedkeuring bij de
directie te worden ingediend

510100 624099 EUR NMelden verkeersmaatregelen.
De aannemer meldt terstond in het bestek aangeduide
verkeersmaatregelen aan of af
Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een mobiel
telefoonnummer en met codering(en) zoals door
Opdrachtgever opgegeven
Indien Opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke melding niet
of niet terstond plaatsgevonden heeft, dan kan Opdrachtgever
per geval een korting toepassen van Euro 500,00
Zie ook bijlage 02.

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten

610010 222104 are 98,00 VDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten.
Situatie: bermen langs Vossenburglaan.
Onder boomkroonprojecties in handkracht werken.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

610020 222104 are 610,00 VDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten
Situatie: bermen en kavels Tersluis fase 2b.
Onder boomkroonprojecties in handkracht werken.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

6120 Cultivateren

612010 222112 are 98,00 VCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610010
gespitte terreingedeelten d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren.
Situatie: bermen langs Vossenburglaan.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
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612020 222112 are 610,00 VCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610020
gespitte terreingedeelten d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren.
Situatie: bermen en kavels Tersluis fase 2b.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

6150 Diverse bewerkingen

615010 221132 are 610,00 NEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren terreinen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnrs. 612010, 612020 en 615010
Situatie: bermen en kavels Tersluis fase 2b.
Grondsoort: klei/veen.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
9 Middelzware egalisatie.

9 Egaliseren volgens op tekening aangegeven terreinhoogtes,
zodanig dat geen ingesloten laagtes ontstaan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

63 INZAAIEN

630010 512101 are 98,00 VZaaien.
Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 612010
Situatie: bermen langs Vossenburglaan.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 915,00 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel N.A.K.B.-
gekeurd
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

630020 512101 are 610,00 VZaaien.
Betreft: inzaaien bermen en kavels kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 612020.
Situatie: bermen en kavels Tersluis fase 2b.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 457,50 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel N.A.K.B.-
gekeurd.
Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het dagelijks schoonhouden van wegen binnen en
buiten het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v.
vegen en indien nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek.
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats
Stortkosten voor rekening van de aannemer.
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810030 310199 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen verpakkings-
materiaal van geleverde materialen
Plastic, karton, papier e.d.
Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats
Stortkosten voor rekening van de aannemer

810160 610199 EUR NOpruimen gehele werkterrein.
Betreft: opruimen van het gehele werkterrein, tijdens vakanties
en periodes wanneer niet wordt gewerkt.
Alle terreinen ontdoen van losse materialen en
ongerechtigheden.
Materialen verzamelen en vervoeren naar het materiaaldepot.
Onbruikbare materialen afvoeren naar een legale stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.
Voor de duur van het gehele werk.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 611101 uur 32,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
9 Straatmaker.

820010 611101 uur 150,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
9 werknemer GWW-sector groep C.

820030 611203 uur 150,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betref: rupskraan

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

820060 611204 uur 60,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 8x8.

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1
84 KEURINGEN

Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KOAC*NPC
Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB GRONINGEN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard 2015 worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

840020 220499 st 36,00 VKeuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2015 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan

840030 280299 st 2,00 VKeuringskosten steenmengsel.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2015 betrekking hebbend op:
- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling
(1 monster per herkomst)

840040 280299 st 37,00 VKeuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2015 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan
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840050 312199 st 19,00 VKeuring asfalt.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2015 betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters)
* samenstelling
* laagdikte
* verdichtingsgraad (30% van de monsters)

Aantal monsters per laag:

Tersluis;

- 70 mm AC 22 base OL-B 3 st
- 50 mm AC 16 bind TDL-B 3 st

Vossenburglaan;

- 60 mm AC 22 base OL-B 3 st
- 45 mm AC 16 biînd TL-B 3 st
- 45 mm AC 16 bind TDL-B 3 st

Vossenburglaan:bushalte vlek 18;

- 60 mm AC 22 base OL-B 1 st
- 45 mm AC 16 bind TL-B 1 st
- 45 mm AC 16 biînd TDL-B 1 st
- 40 mm SMA 11 B 1 st

Bladnr. 76 van 112



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
aangegeven op tek.nr.{P09-58-04-35-12-01 T01 t/m P09-58-
04-35-12-01 T07.
Na oplevering van het werk het terrein waar de keet heeft
gestaan in oorspronkelijke staat terugbrengen (voor aanvang
van het werk opnemen).

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 611199 Invullen weekrapporten
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt
de aannemer weekrapporten op

910060 611199 Maken revisietekening.
Door de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge het
bepaalde in deel 3 van dit bestek.
Revisie conform artikel 25.13.06, 83.21.03 en 51.03.10 van
deel 3 van dit bestek van:
- riolering;
- mantelbuizen;
- huis- en kolkaansluitingen;
- uitleggers;
- straatmeubilair;
- verharding (soort)
- grondwerk.
Revisietekeningen voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde.
Revisietekeningen aanleveren in DWG en DXF format
met x,y, en z waarden.

910100 611199 Invullen begeleidingsbrieven.
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3
van dit bestek)
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
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begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06 lid
10 van deel 3 van dit bestek.

910110 611199 V&G coördinatie.
De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

910220 610199 Materiaaldepot.
EURBetreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen

van afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door de directie ter beschikking gestelde materialen
Om het depot bouwhekken plaatsen.
Inclusief vervoer van materialen naar het depot, verwerken in
depot, later opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats
van verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal.
Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg met directie
nader te bepalen.

910230 624001 Inspecteren verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de
Standaard 2015
Hierbij gebruik maken van bijlage 6 van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie:{2}
keer/dag{

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 35.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 610501 EUR 7.500,00 VStelpost.
Betreft: aanbrengen tijdelijke markeringen.
Situatie: nieuwe rijbanen Vossenburglaan.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het aanbrengen van tijdelijke markeringen op de
Vossenburglaan van wegenverf.
Exacte uitwerking van aan te brengen markeringen in overleg
met directie, en op basis van bijlage 07.

950030 610501 EUR 15.000,00 VStelpost.
Betreft: aanbrengen tijdelijke bebording.
Situatie: nieuwe rijbanen Vossenburglaan.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het aanbrengen van buispaal en bijbehorende bebording
langs de Vossenburglaan t.b.v. de tijdelijke verkeers situatie.
Exacte uitwerking van aan te brengen borden in overleg met
directie, en op basis van bijlage 07.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.de Standaard behoort mede, als ware
zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de
dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel
01.02.03 lid 03 van de Standaard.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van
de in artikel 01.01.10 leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Krachtens de Monumentenwet 1988 is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van zaken
waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie zal dan contact opnemen met
de gemeentelijke archeoloog, Gert Kortekaas, Afdeling Stadsontwerp van de gemeente Groningen. In
onderling overleg wordt besloten hoe te handelen.

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk
vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van
de UAV 2012.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt,
zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 05 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst,
werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 10% van de
netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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HFD PAR ART LID

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de
opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt,
dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen
conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 05 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld,
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

05 Bankgarantie verzenden naar Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Meerstad.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

02 De eerste termijn wordt pas betaalbaar gesteld na ontvangst van een duplicaat betalingsbewijs van de
bijdrage RAW systematiek, door de CROW afgegeven.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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HFD PAR ART LID

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken
netwerkbeheerder(s) melden.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster
kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de
bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis
038-4655343 Imtech Infra BV
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SBH

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden
gemaakt.
Werkzaamheden:
- Werkzaamheden nuts partijen t.b.v. aanbrengen nutstracés.
- Werkzaamheden aannemer Tersluis fase 1a en 2a
- Werkzaamheden bouwers woningen Tersluis.
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden.

02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken
te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden.
De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werk-
zaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend
materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
<KEUZE/VOORBEELDEN> ****volgt definitief****
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40

meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
- ontgraven watergangen dienen vanaf 1-zijde plaats te vinden;
- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,

geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats
buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op
aanwijs van de directie.

- de werkvakken dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken te zijn afgezet;
- beperkte werkhoogte (ca. 2,20 m) t.p.v. winkelluifels tot maximaal 2,00 m uit gevellijn;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder

onderbreking worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel

nagenoeg geheel is afgewerkt;
- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de

directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;
- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de aannemer als

controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en
indienen bij de directie;

- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in straten op locaties waar winkels gesitueerd zijn in
de periode 1 november tot 1 januari;

- in aanvulling op voorgaande mag 1 rijstrook worden afgezet buiten de spitsuren. De spitsuren
betreffen van 7.00-9.30 en van 16.00-17.30 uur;

- indien een rijstrook wordt afgezet dient het voorsorteervak voor rechtsafslaandverkeer geheel
beschikbaar te blijven voor het verkeer;

- de waterstandsverlaging zoals is aangegeven in deel 2.1;
- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen,

anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.
- de in een straat op te nemen steen dient apart te worden gehouden in depot. Bij het aanbrengen ook
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de partijen gescheiden houden i.v.m. mogelijke maatafwijkingen van de steen in de diverse straten;
- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn,

eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van
vandalisme

- . . . . . . .

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen;
- hoe en wanneer in FSC-gecertificeerd hout en producten zal worden voorzien.

De aannemer maakt een lijst van alle in het project te verwerken FSC-producten (incl. de FSC-gecertificeerde
leveranciers) en stelt aan de hand daarvan een inkoopplanning op.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen
alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na
goedkeuring van de directie.
Bij elke eerste levering van FSC-hout en houtproducten controleert de directievoerder in het bijzijn van de
opzichter de afleverbonnen. Deze dienen voorzien te zijn van het COC-nummer, NAW-gegevens en
projectgegevens. Deze controle voorkomt dat materiaal wordt gelost waarvan essentiële FSC-gegevens
ontbreken om aan te tonen dat het FSC-producten betreft.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de
bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen
bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
a. gebakken bestratingsmaterialen.

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten
zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en
veilige af te sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen. (Bestekspostnr. 910220 in deel 2.2 van dit
bestek).

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
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ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de materialen.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel
dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het
Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (www.bouwkwaliteit.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18
van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. (Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico
hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 07 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie oktober 2009
vastgesteld bij raadsbesluit op 16 december 2009 van de gemeente Groningen.
(http://gemeente.groningen.nl/milieudienst-gemeente-groningen/milieu/bodem/bodem/hergebruik-
grond/beoordelen-kwaliteit-grond).
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit
het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven
milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit
bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen
worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de
directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 08 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te
vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn
vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit
het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 09 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5
werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie
overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden,
worden deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt
aangevangen of vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of
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schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de
andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer
voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden
aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere
beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de
specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01 24.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen,
honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de
navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
loodsen, kranen, bulldozers.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor
rekening van de aannemer.
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05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van
deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of
zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel.
De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per
gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in
haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek
is uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de
tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling
van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te
sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het
gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden
afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf , stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren
via een weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar
een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn
toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.
Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in de betreffende besteksposten anders is vermeld.

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-
terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een
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milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf,
eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te
worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het
depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te
worden gedeponeerd.
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond
ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en
eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van
het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder
van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met
de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van
€ 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van
begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste
begeleidingsbrief.
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

01 17 10 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van
gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en
gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar
bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en
ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel
01.17.08. van de Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein
chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zijn
aangesloten bij het "samenwerkingsverband Afvalverwerkings Maatschappij Holland of moet een W.C.A.-
vergunninghouder zijn. De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van
het C-formulier aan de directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en
medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt
gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
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- batterijen;
- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;
- chemische toeslagstoffen;
- kunststofresten (pvc);
- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;
- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;
- primers en kleurstoffen;
- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor
rekening van de hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze
voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen
uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek,
gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &
Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen,
de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling Geo-
informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden
toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer
aan de directie, eenmalig worden uitgezet.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
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01 28 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, bouwplaatsen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de
toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan
bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een
en ander op aanwijs van de directie.

03 OVERIGE BEPALINGEN

03 01 REVISIE

03 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

01 Binnen een maand voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen,
berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties , etc.) digitaal aan de directie te leveren.
Alsmede 1 set op papier afgedrukt.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat.
Tekeningen: DWF (aanleveren in z, y en z waarden)

DXF (aanleveren in z, y en z waarden)
PDF

Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering GWSW-RibX
Rapporten: PDF
Een korte omschrijving welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat vooraf aan het formaat.

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de
opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de
constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de
aannemer komen toelichten.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient te
gebeuren door KOAC*NPC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)

01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de grootste
afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte
perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot bewerking van
grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen
te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 BUIZEN

07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

23 12 06 PUTTEN

01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN

02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN

01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot
en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.
______________________________________________________
afstand vanaf bij zichtbare geen drain
de eindbuis drainafvoer afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.

25 RIOLERING

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
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25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de
werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 02 02 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de
hulpstukken moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen
en hulpstukken kunnen ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor
de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden
gemaakt alvorens een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de
huisaansluitingen van de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatste buis
waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door
het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan:
a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen

(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);
b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een bocht of een stroom T-stuk op
de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht op de
standleiding op het riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen de
Diepenring) waar de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met
gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab boveninlaten.
Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125 mm of
160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
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Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de perceelgrens, of
indien de rijweg tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

25 12 06 MONTAGE RIOOLPERSLEIDING

01 Verbinding buis/bocht en verbinding binnen 10,00 m voor de bocht, trekvast uitvoeren, de overige verbindingen
met druksteekmoffen of overschuifmoffen.

02 Alle onderdelen schoon maken en drooghouden tijdens het maken van de verbindingen.

03 Voor het ingebruiknemen van de leiding, deze beproeven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 02 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers,
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen, inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v.
huis- en kolkaansluitingen en hoogtematen van de gelegde buizen, gemeten in putten (x, y en z coördinaten),
te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in
DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de directie
aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en
waar T-stukken zijn gesteld. De inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put.
Tevens de h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal
intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van
een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie
onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het
hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 3 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te
verstrekken. De revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 02 ALGEMEEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in
tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.
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03 De directie neemt kennis van de puttenstaat.

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

01 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een
gesloten celstructuur.
PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7045.
De stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
GS-RWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN
7046.
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur
grijs, volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

04 Voor drukleidingsystemen geldt:
- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;
- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
Kleur grijs, volgens RAL 7037.

25 16 03 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat K2554/95.

03 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige
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kunststofmortel aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op
het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk
en certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of
800 x 800 mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm of
1000 x 1000 mm.

11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te
worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde
bochtstukken zijn niet toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding
dagmaat diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25 volgens NEN
60002A.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN

01 Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN

01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.
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25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van
de aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het
betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt:
"De persleiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving van de persleiding in zijn geheel is
vereist."
De einden van de leiding afstempelen.
Op beide einden van de te beproeven leiding een manometer aanbrengen, een van de manometers moet
zelfregistrerend zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 10KPa, meetbereik van 10 tot
1000KPa.

03 In aanvulling op artikel 25.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
"De leiding geleidelijk op de beproevingsdruk (nominale druk, max 4 bar) brengen met een snelheid van 100
KPa/h."
Als de beproevingsdruk is bereikt volgt een stabilisatieperiode van 12 uur. Na de stabilisatieperiode
de druk weer op de beproevingsdruk brengen.

04 Twee uur na het aanbrengen van de beproevingsdruk de aanwezige druk in de leiding controleren.
De druk in de leiding moet nog ten minste 95% van de beproevingsdruk zijn, dan voldoet de leiding aan de
beproevingseis.
Indien niet aan de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak verhelpen en de beproeving herhalen.

05 Bij het beproeven van PE-leidingen de druk in de leiding opvoeren met ca.100KPa/h tot ca. 60% van de
vereiste beproevingsdruk is bereikt. Na een stabilisatieperiode de druk opvoeren met een snelheid van
ca.100KPa/h tot de verlangde beproevingsdruk is bereikt. Deze druk 24 uur handhaven. Hierbij mag in de
eerste 12 uur om de 2 uur worden bijgevuld. De volgende 12 uur moet de druk zonder bijvullen constant
blijven.
Indien de leiding aan de beproevingseis heeft voldaan kan de beproeving beëindigd worden. Indien niet aan
de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak opsporen en verhelpen, waarna de beproeving herhaald dient te
worden.

06 Indien een persleiding is samengesteld uit PVC en PE, het PE deel apart beproeven.
Beproeving van de leiding als geheel, volgens de meetmethode zoals omschreven in lid 01, 03, en 04, blijft
vereist.

25 17 08 HULPSTUKKEN

01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 32 RIOOLREINIGING EN DUIKERS
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25 32 01 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014 "Reinigen van
riolen, putten en kolken".

25 32 02 EISEN EN UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater
en vaste stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig
uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool
aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de
aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de
directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de
vacuümwagen, tenzij met instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het
moerriool, op aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtstbijzijnde vijver, kanaal of
waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in
overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de
betreffende putdeksel goed sluit.

07 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst. Het
drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch minimaal 60% steekvast.

08 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten
van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool,
waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

09 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectiewerkzaamheden te
zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging wordt uitgevoerd.

10 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de
reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongespoten.
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11 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt
de plaats aangegeven.

12 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur.

25 42 RIOOLINSPECTIE

25 42 01 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015 "Inspecteren van
rioleringsobjecten".

25 42 02 EISEN EN UITVOERING

01 Het tijdstip van inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.
Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de NEN3399 (2015) -de Nederlandse annex
van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

02 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te
worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-
beelden samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG
formaat.

03 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig
mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De
schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN 3399
(2015) en NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

04 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend
volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op
CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet
per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het
Standaard Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden goedgekeurd.
De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de
directie en dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

05 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de
directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.
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07 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van
aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten
uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde
riolering hebben.

08 In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in het
kader van een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd
dient te worden ten behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel
25.17.03 van de Standaard.

09 Behalve de riolen moeten ook de putten inwendig worden geïnspecteerd waarbij:
- Leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput. Camerawagen voorafgaand aan

leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput;
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volledig in beeld moet worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de

beginput;
- Hoofdcodes alleen worden vastgelegd bij klasse 4 of 5;
- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

10 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:
- Het gebruik van de code BAF A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat is

niet toegestaan;
- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geïnspecteerde riolen in de volle

omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak
van de desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

- Van de volgende toestandsaspecten moet de axiale positie van het begin en het einde van het
toestandsaspect worden vastgelegd bij klasse >1: BAB, BAC, BAF, BBB, BBC, BDD;

- Van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale foto-opname worden gemaakt. Van de
code BAC moet van alle voorkomende klasses > 1 een foto-opname in lengterichting van het riool
worden gemaakt.

11 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de aansluiting
op het riool beoordeeld kan worden. Indien de aansluitende buis geblokkeerd is dient hoofdcode BAH met
karakterisering E gebruikt te worden en dient de belemmering van de buisdoorsnede gekwantificeerd te
worden in procenten.

12 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten > klasse 1 door de

opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen;
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,

niet toegestaan;
- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;
- Tijdens de inspectie moet de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;
- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,

beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;
- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

13 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de
dwa riolering) en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de
beschikbare afvoercapaciteit.

14 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de
riolen.

15 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een serie
nummers die beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

16 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven.
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17 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in het te
inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.

18 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de put
afgedekt zijn.

19 Het afstoppen van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden.

20 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

21 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat
er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren
obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van
de inspectiewagen is niet verrekenbaar. De totale geïnspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan
aan te geven.

22 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: TE LEVEREN PRODUCT

01 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:
- Inspectieresultaten te leveren in Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden GWSW-

RibX;
- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met aantekeningen van de

inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie.

02 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht gangbaar, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter of gelijk

aan ø 160 mm
- Bij afwijkende diameters in het SUF-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening

welke worden ingetekend.

03 De kwaliteit van de in lid 01 genoemde beeldopnamen dient MPEG-2 te zijn met een minimale bitrate van 4,0
Mbit/sec, beeldopbouw 25 fps, resolutie 720x576.

04 De in lid 01 genoemde foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat, met een kwaliteit van minimaal
200 dpi.

05 De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegeven dient te worden meegeleverd op de in lid 01
genoemde dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven. Bij het leveren van meerdere usb-sticks of externe
usb harde schijven dient deze software op elk afzonderlijke usb-stick of externe usb harde schijf te worden
meegeleverd.

06 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie,
verificatieinspectie, herinspectie en opleveringsinpectie van dezelfde streng dezelfde ID en inspectie richting
hanteren.

07 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam van het
riool-ID (bijv. 001.mpg, 002.mpg etc.).

08 De naamgeving van de GWSW-RibX-bestanden en benaming van de wijk en het bemalingsgebied in het
GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m. de opdrachtgever.
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25 42 04 CONTROLE OP KWALITEIT INSPECTIE

01 Eventuele controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de
dagproductie.

02 Indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan gestelde eisen conform dit
bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij afkeur dient de gehele dagproductie
opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de aannemer.

03 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes (met klasse) niet is geregistreerd,
terwijl deze wel aanwezig zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.
Toestandsaspect Klasse
BBF Infiltratie > 3
BBD Binnendringen van grond > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAG Instekende inlaat > 1
Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt afgekeurd dient de
rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

04 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een bedrag van
EUR 150,00 per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

32 WEGBEBAKENING

32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden,
zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op
plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt
straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend
op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij
afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 06 BOUWSTOFFEN

41 06 01 GRIND IN BETON

01 Bij beton in funderingsconstructies moet minimaal 30% betongranulaat als grindvervanger worden toegepast.
De aannemer dient dit middels leverantiebonnen aan te tonen dat hij aan deze verplichting voldoet.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN
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51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen
dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de
bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot
1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01
lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en
steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.

09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN

03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten
minste 10 verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende
kruidenvegetatie heeft aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van
uitgevoerde projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen.
Om aan te tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van
de geleverde compost ter beschikking van de directie gesteld worden.

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings-
middelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 11 BEGRIPPEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 11 01 STEENMENGSELS

01 In aanvulling op artikel 80.11.01 lid 01 van de Standaard geldt:
Te verstaan is onder:
f. steenmengsels voor een hydraulisch lichtgebonden verhardingslaag: mengsel van steen of steenachtig

materiaal, dat verhardt ten gevolge van de hydrauliciteit van het materiaal dan wel van componenten daarvan.
g. dikte van steenfundering: de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste verdichtingsgraad is behaald.

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

03 In afwijking op het gestelde in artikel 80.12.02 lid 01 geldt dat de afwijking in hoogteligging ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

80 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

05 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen die niet behoeven te zijn voorzien van een CE-markering of
voor zover eisen worden gesteld aan eigenschappen van deze bouwstoffen die geen betrekking hebben op
een CE-markering, zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 onverkort van kracht.

06 Lid 05 geldt voor de door de aannemer te leveren bouwstoffen, de door de directie ter beschikking te stellen
bouwstoffen worden geacht aan de door haar gestelde normen te voldoen.

07 De directie verlangt wettelijk erkende milieuhygiënische verklaringen van de te leveren bouwstoffen.
Een en ander zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door KOAC-NPC
Groningen of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD

01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren door
KOAC*NPC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.

81 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.
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81 22 18 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het
aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de
Standaard, de bestaande asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk
aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande
asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met
split 2/6.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid 03 van de
Standaard plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

03 De controle van de samenstelling en eigenschappen van wit asfalt vindt plaats aan de hand van monsters
asfaltspecie genomen uit de hopper van de afwerkmachine.

04 Ten behoeve van de controle van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt bepaalt de directie welke
uitvoeringseenheden worden onderzocht. Per te onderzoeken uitvoeringseenheid per 500 ton 2 monsters uit
de hopper van de afwerkmachine nemen. De monsters in een blik verpakken en aan de directie overhandigen.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de Standaard naar
de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek
zijn gesteld, wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 12 van de Standaard
overgegaan tot toepassing van kortingen op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit bestek voor
monstername.

08 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KOAC*NPC te Groningen.

81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.

13 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier (Quenast).

14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel
81.26.07 van de Standaard.
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81 26 12 DEKLAGEN

01 De steenslag voor deklagen moet zijn porfier (Quenast).

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

03 Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.
Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke kalksteenmeel en
pigment. De pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr. 130 van Bayer, in een hoeveelheid van 2,5 %.
De juiste samenstelling behoeft de goedkeuring van de directie.

04 Bitumen voor rood dicht asfaltbeton moet zijn Mexaphalt C blank.

82 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING, BETONVERHARDINGEN

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van artikel 81.12.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Het tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 lid 06 van dit bestek en van de Standaard, mag niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 13 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 12 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten maximaal 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste
materialen.

08 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren door middel van
knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand
geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
Het hakken van bestrating is niet toegestaan.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het zandbed onder
bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand.
Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte straatzand tenminste 100 mm te bedragen.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.
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16 De rijwegbestratingen inwassen met brekerzand/straatzand mengsel. De bestratingen steeds voor het
inwassen nat maken. De bestratingen vervolgens inwassen met een mengsel van brekerzand en straatzand.
Het brekerzand moet voldoen aan het gestelde in artikel 83.16.03 van de Standaard.
De mengverhouding van het brekerzand en het straatzand moet zijn 1 : 1 zijn.
De bestratingen na het inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn voorzien
van een rubberslab onder het trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2 van het
bestek staat aangegeven.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.

08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.

11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot de CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding' zoals genoemd in 83.13.02 lid 02 van de Standaard, rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: ...................
2 Talud:

- .....................................................
3 Verband:

- .....................................................
- .....................................................

4 Materialen:
- .....................................................
- .....................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
.........................................................

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
......................... .............................
......................... .............................

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
........................................................

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
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83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:
Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand
met een hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.04 lid 01 van de Standaard geldt:
De gebruikte klei dient voor minimaal 75% uit Nederlandse rivierklei te bestaan.

04 In afwijking op artikel 81.16.04 lid 04 van de Standaard geldt;
De minimumbuigtreksterkte voor straatbaksteen moet bij het gemiddelde van tien waarnemingen ten minste >
10 N/mm2 bedragen.

09 Ten behoeve van het produceren van de verschillende formaten moet gebruik worden gemaakt van
vormbakken met de volgende afmetingen:

- waalformaat afmeting 204 x 50 x 90 mm;
- dikformaat afmeting 204 x 65 x 90 mm;
- platkeiformaat afmeting 204 x 100 x 65 mm
- keiformaat afmeting 204 x 100 x 80 mm

10 Het bezanden van de klinkers moet gebeuren met rood boszand.

12 Druksterkte gemiddeld > 100.
Breekbelasting gemiddeld > 550/110 N/mm.
Stroefheid > 70.
Keuringsmethodiek volgens BRL-2360 en voorzien van KOMO attest met productcertificaat K2602/01.

13 Gebakken straatklinkers dienen te zijn van de kwaliteit A 4-12.

14 De stenen moeten worden geproduceerd op een en dezelfde locatie in een tunneloven.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt:
Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling,
of met afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

04 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte basalt fractie
2/5 als toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te zijn door gecalcineerd
vuursteen in dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende eigenschappen:
- Qp bij droog oppervlak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/lx;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/lx.
Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn, dan mag het

percentage reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.

05 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
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Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk
ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van
de groeve en leverancier te overleggen.

- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door
de gemeente beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet worden
geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk
verwerkt zijn. Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de aannemer.

06 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk) zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

01 Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

07 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.
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83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur I.
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn
uitgewassen kunstgraniet.
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

05 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:
Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en water.

03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 04 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 81.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet verrekend.

83 21 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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83 21 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief
de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen)
verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DXF formaat met
bijbehorende z, y en z waarden.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.
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Behoort bij:{P09-58-04-35-12-01 BS01}

MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{P09-58-04-35-12-01 BS01}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2012} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{P09-58-04-35-12-01 BS01}

MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen
111150 m2 517,00 VOpbreken betonstraatstenen H-profiel (b>3m).
111170 m2 3,00 VOpbreken betonstraatstenen keiformaat (b<1,50m).
111190 m2 28,00 VOpbreken betonstraatstenen keiformaat (b<1,50m).

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN
114010 m2 517,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
114030 m2 28,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.

115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken
115130 EUR NUitzetten hoofdrijbaan t.b.v. profielfrezen.

1152 Zagen
115210 m 150,00 VZagen verharding ca.100mm (t.b.v. opbreken).
115220 m 990,00 VZagen verharding ca.110mm (t.b.v. opbreken).
115230 m 72,00 VZagen verharding ca.120mm (t.b.v. opbreken).
115240 m 16,00 VZagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen).
115250 m 42,00 VZagen verharding ca.150mm (t.b.v. opbreken).
115260 m 175,00 VZagen verharding ca.190mm (t.b.v. opbreken).

1155 Opbreken
115510 m2 1.715,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,11m b >3m.
115520 m2 50,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,11m b gem. 1,50m.
115530 m2 640,00 VOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,11m b0,80m
115540 m2 15,00 VOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,10m b0,10m
115550 m2 9,00 VOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,12m b0,12m
115560 m2 6,00 VOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,15m b0,15m
115570 m2 34,00 VOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,19m b0,19m

1156 Frezen
115650 m2 765,00 VFrezen gemiddeld 25mm asfalt (profielfrezen).
115660 m2 675,00 VFrezen gemiddeld 40mm asfalt (profielfrezen).

1158 Aansluitingen
115810 m2 190,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115830 m2 208,00 VProfiel frezen asfalt t.b.v. aansluiting.
115840 m2 20,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115850 m2 6,50 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115860 m2 16,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115870 m2 7,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1171 Opsluitbanden
117120 m 292,00 VOpbreken opsluitband 100x200mm.
117140 m 12,00 VOpbreken opsluitband 100x200mm.
117160 m 112,00 VOpbreken opsluitband 100x200mm.

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat
119220 m2 1.190,00 VVerw. fund. van 300mm betongranulaat (b>3m).
119230 m2 70,00 VVerw. fund. van 300mm betongranulaat (b1,5 - 3m).
119240 m2 550,00 VVerw. fund. van 300mm betongranulaat (b>0,85m).
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1194 Menggranulaat
119420 m2 623,00 VVerw. fund. van 250mm menggranulaat (b>3m).

1195 Diverse funderingen
119510 m2 21,00 VVerwijderen laag geb. teervrij asfaltgranulaat.

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN
120020 st 3,00 VVerwijderen straatkolk.
120040 st 28,00 VVerwijderen straatkolk.

16 DIVERSEN

1600 Bebording
160010 st 7,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

1609 Gronddoek / Geotextiel
160910 m2 285,00 VVerwijderen mat van kunststof.

1610 Reflectorpaaltjes
161010 st 127,00 VVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.

18 BEGROEIING

1804 Gewas
180410 are 845,00 VMaaien gewas.
180420 are 845,00 VFrezen zode.

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Cunetten trottoirs
210110 m3 45,00 NGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,20m) bgem 2,40m

2102 Cunetten rijwegen Tersluis fase 2b
210210 m3 1.930,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 5,35m.
210220 m3 200,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 6,35m.
210230 m3 350,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 6,40m.
210240 m3 265,00 VGrond ontgr. uit cunet rijweg (0,90m) bgem 6,50m.
210250 m3 24,00 VZand ontgr. uit cunet keeplek (0,30m) bgem 6,60m.
210270 m3 335,00 VGrond ontgr. uit cunet keerlus (1,35m) bgem 6,70m.
210280 m3 110,00 VZand ontgr. uit cunet keerlus (0,35m) bgem 5,00m.

2103 Cunetten rijweg Vossenburglaan
210310 m3 340,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 7,75m.
210320 m3 210,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 2,50m.
210330 m3 470,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 3,50m.
210340 m3 45,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 0,90m.
210350 m3 1.050,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,21m) bgem 5,35m.
210360 m3 72,00 VZand ontgr. uit cunet rijweg (0,30m) bgem 3,00m.
210370 m3 20,00 NGrond ontgr. uit cunet fietspad (0,20m) bgem 4,0m.

2106 Grondwerk tijdelijk depot
210610 m3 1.086,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot.
210620 m3 916,00 VZand ontgraven uit tijdelijk depot.
210630 m3 657,00 VGrond ontgraven uit gronddepot Meerstad.
210650 m3 990,00 VTeelgrond ontgraven uit gronddepot Meerstad.

2107 Grondwerk bermen
210710 m3 20,00 VGrond ontgraven uit bekleding ca. 0-12 cm.

2109 Grondwerk riolering (getrapte sleuven)
210910 m3 1.350,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,30m
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210920 m3 515,00 VGrond ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,70m
210930 m3 200,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,05m
210940 m3 665,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 1,50m
210990 m2 310,00 NLeveren en aanbrengen kunststofinlage.

2110 Grondwerk riolering (enkele sleuven)
211010 m3 1.120,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,35m
211020 m3 68,00 VGrond ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,15m
211030 m3 650,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 1,40m
211040 m3 320,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven in wegcunet h 1,10m
211050 m3 305,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 1,40m
211060 m3 75,00 VZand ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 1,40m
211070 m3 260,00 VGrond ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 1,40m
211080 m3 145,00 VGrond ontgr. tbv rioofsleuven buiten weg h 2,25m.

2111 Grondwerk persleiding
211110 m3 210,00 NGrond ontgraven tbv sleuf persleiding h 1,20 m.
211130 m3 152,00 NZand ontgraven tbv sleuf persleiding h 0,90 m.

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 564,00 VGrond vervoeren binnen het werk (max. 10m).
220020 m3 3.874,00 VZand vervoeren binnen het werk (max. 10m).
220030 m3 1.086,00 VGrond vervoeren binnen het werk (ca. 800m).
220040 m3 916,00 VZand vervoeren binnen het werk (ca. 400m).
220050 m3 1.086,00 VGrond vervoeren binnen het werk ca. 800m).
220060 m3 916,00 VZand vervoeren binnen het werk (ca. 400m).
220080 m3 5.121,00 VZand vervoeren naar depot Meerstad (ca. 400 m).
220090 m3 657,00 VGrond vervoeren uit depot Meerstad (ca. 5,0 km).
220100 m3 990,00 VTeelgr. vervoeren uit depot Meerstad (ca. 5,0 km).

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten
230010 m3 70,00 VZand verw. in cunet trottoir (0,15m) b ca 2,60m.
230020 m3 45,00 VZand verw. in cunet trottoir (0,25m) b ca 2,40m.
230040 m3 58,00 VZand verw. in cunet trottoir (0,30m) b ca 3,60m.
230050 m3 25,00 VZand verw. in cunet trottoir (0,50m) b ca 2,20m.
230060 m3 225,00 VZand verw. in cunet bouww. (0,60m) b 6,50m.
230070 m3 250,00 VZand verw. in cunet keerlus (1,00m) b 6,70m.

2301 Zand in getrapte rioolsleuven
230110 m3 970,00 VZand verw. in rioolsleuf, in wegcunet 1,55m.
230120 m3 505,00 VZand verw. in rioolsleuf, in wegcunet 1,70m.
230130 m3 390,00 VZand verw. in rioolsleuf 1,20m.
230150 m3 330,00 VDrainz. verw. in rioolsleuf, in wegcunet 1,05m.
230170 m3 215,00 VDrainz. verw. in rioolsleuf, 0,95m.

2302 Zand in enkele rioolsleuven
230210 m3 1.080,00 VZand verw. in rioolsleuf, in wegcunet gem. 1,35m.
230220 m3 61,00 VZand verw. in rioolsleuf, in wegcunet gem. 1,15m.
230230 m3 71,00 VZand verw. in rioolsleuf, in wegcunet gem. 1,40m.
230240 m3 315,00 VDrainz. verw. in rioolsleuf, gem. 1,10m.
230250 m3 460,00 VDrainz. verw. in rioolsleuf, gem. 0,80m.
230270 m3 80,00 VDrainz. verw. in rioolsleuf, gem. 1,00m.

2304 Zand / Grond op rioolsleuf
230410 m3 210,00 VZand verwerken op rioolsleuf h 0,40m.
230420 m3 610,00 VZand verwerken op rioolsleuf h 0,60m.
230430 m3 28,00 VZand verwerken op rioolsleuf h 0,40m.
230440 m3 145,00 VGrond verwerken op rioolsleuf h 0,60m.
230450 m3 95,00 VGrond verwerken op rioolsleuf h 1,25m.
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2305 Grond in persleiding sleuf
230510 m3 210,00 VGrond verwerken in sleuf persleiding h 1,20m.
230530 m3 152,00 VZand verwerken in sleuf persleiding h 0,90m.

2306 Grond in tijdelijk depot
230610 m3 1.086,00 VGrond verwerken in tijdelijk depot.
230620 m3 916,00 VZand verwerken in tijdelijk depot.
230640 m3 5.121,00 VZand verwerken in gronddepot Meerstad.

2307 Bermen t.b.v. afwatering Tersluis
230710 m3 265,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,12m.
230720 m3 205,00 VGrond verwerken in bermen, h gem. 0,20m.
230730 m3 21,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,10m.
230740 m3 110,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,45m.
230750 m3 115,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,25m.
230760 m3 370,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,09m.
230770 m3 42,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,65m.
230780 m3 72,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 1,35m.
230790 m3 7,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,10m.

2308 Bermen t.b.v. afwatering Vossenburglaan
230810 m3 305,00 VTeelgr. verw in aanvulling grasveld, h ca 0,45m
230820 m3 105,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,09m.
230830 m3 295,00 VGrond verwerken in bermen, h ca 0,15m.
230840 m3 685,00 VTeelgrond verwerken in middenberm, h gem 0,25m.
230850 m3 250,00 VGrond verwerken in paseerhavens, h ca. 0,40m.

2349 Verdichten
234910 m2 902,00 VVerdichten zand cunetten tot 0,60m.
234920 m3 3.392,00 VVerdichten zand sleuven.
234930 m3 1.400,00 VVerdichten draineerzand in sleuven.
234940 m3 475,00 VVerdichten zand cunetten 0,60m en meer.
234990 m2 18.000,00 VAfwerken zandbed.

235 STRAATLAGEN
235010 m2 5.500,00 NLev.& aanbrengen straatlaag van 40mm straatzand.

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3105 Retourbemaling
310510 m 1.550,00 VLeveren en aanbrengen retourbemaling.

32 RIOLERING

3211 Uitstroom
321110 st 2,00 VAanbrengen uitstroombak.

3221 Inlaten
322110 st 130,00 VMaken inlaat op PVC-riool inlaat ø125 mm.

3231 Inspectieputten beton
323110 st 26,00 VLev en aanbr inspectieput 800x800mm h<1,50m
323120 st 28,00 VLev en aanbr inspectieput 800x800mm h>1,50m
323140 st 2,00 VLev en aanbr inspectieput 1000x1000mm h>1,50m

3240 PVC-riolering
324040 m 1.540,00 VLeveren en aanbrengen PVC-buis ø250mm.
324050 m 136,00 VLeveren en aanbrengen PVC-buis ø250mm.

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool
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324140 m 1.340,00 VLeveren en aanbrengen Sparc IT-buis ø250mm.
324150 m 275,00 VLeveren en aanbrengen Sparc IT-buis ø315mm.
324160 m 80,00 VLeveren en aanbrengen Sparc IT-buis ø400mm.

3243 Hulpstukken Sparc IT-buis
324310 st 186,00 VLeveren en aanbrengen keilinlaat 125mm Sparc IT.

3250 Mantelbuizen
325010 st 16,00 VLev en aanbr mantelbuis PVC ø125mm.
325020 st 24,00 VLev en aanbr (bundel) mantelbuis PVC ø125mm.
325030 st 2,00 VLev en aanbr (bundel) scaaldelen PVC ø125mm.
325040 st 4,00 VLev en aanbr (bundel) schaaldelen PVC ø125mm.
325080 m3 70,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv mantelbuizen.
325090 m3 310,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv mantelbuizen.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
326010 m 2.120,00 VLeveren en aanbrengen PVC-buis ø125mm.

3261 Hulpstukken
326110 st 630,00 VLeveren en aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm.
326120 st 2,00 VLeveren en aanbrengen PVC-hulpstuk.
326140 st 240,00 VLeveren en aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø125mm.
326150 st 270,00 VLeveren en aanbrengen PVC-hulpstuk.
326160 st 5,00 VLeveren en aanbrengen PVC-hulpstuk.

3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
326210 m3 360,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.
326230 m3 185,00 VGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

3270 Controle riolering
327010 m 3.235,00 VRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
327040 m 3.235,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte riolering

3280 Persleiding
328010 m 386,00 VLev. en aanbrengen persleiding HDPE ø160 mm recht.
328020 m 75,00 VLev. en aanbrengen persleiding HDPE ø160 mm recht.
328030 st 5,00 VAanbrengen PE-hulpstuk bocht R= 8,00 m.
328050 m 502,00 NLeveren en aanbrengen PVC-markeringslint.
328070 m 502,00 NRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
328080 EUR NBeproeven drukleiding op waterdichtheid.

3283 Hulpstukken
328310 st 2,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
328330 st 2,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op
340010 st 44,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
340020 st 12,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
340030 st 16,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
340040 st 3,00 VAanbrengen slokop in maaiveld.
340050 st 25,00 NAanbrengen straatkolk.
340060 st 3,00 NLev. en aanbr. straatkolk.
340070 st 6,00 NLev. en aanbr. straatkolk.
340090 st 6,00 VLev. en aanbr. trottoirkolk.

3410 Putranden/opbouwgarnituur
341020 st 56,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
341040 st 6,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
341060 st 14,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
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35 BEMALING
350020 EUR NAanbr., instandh. en verw. bronbemaling.

4 VERHARDINGEN

41 STEENFUNDERINGEN

4140 Betongranulaat
414010 ton 4.032,00 VLaden en vervoeren betongranulaat.
414020 m2 6.720,00 VAanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering

4150 Menggranulaat
415010 ton 295,00 VLaden en vervoeren menggranulaat.
415020 m2 1.070,00 VLev&aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m
415030 m2 490,00 VAanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m.
415060 m2 80,00 VLev&aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m.
415080 ton 245,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

4160 Hydraulisch menggranulaat
416010 m2 55,00 NLev&aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m.
416030 m2 6.920,00 VLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m.
416040 m2 885,00 VLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m.
416050 m2 700,00 VLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b<2,00m.
416060 m2 210,00 VLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b 0,90m.
416070 m2 475,00 VLev&aanbr. hydr. menggranulaat 350mm b>2,00m.
416080 ton 32,00 VLev&aanbr. uitvulling van menggranulaat, b>2m

4170 Profileren fundering
417010 m2 18.000,00 VProfileren fundering.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
420010 m2 31.750,00 VLeveren en aanbrengen kleeflaag.
420020 m 16,00 VLeveren en aanbrengen sproei-C.
420030 m2 1.100,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak < 1,50m.
420040 m2 3.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak 1,50 - 3,00m.
420050 m2 35.250,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak >3,00m.
420080 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. uitcijferen hoogtes.
420090 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. aansluiting Hoofdweg.

4220 Onderlagen
422010 ton 1.090,00 VLev.&aanbr. 70mm AC22 base OL-B, b>2,5m.
422020 ton 14,40 NLev&aanbr. 120mm asfalt in 2 lagen, fietspadconstr
422040 ton 1.210,00 VLev.&aanbr. 60mm AC22 base OL-B, b>2,5m.
422050 ton 112,00 VLev.&aanbr. 60mm AC22 base OL-B, b<2,5m.
422060 ton 28,50 VLev.&aanbr. 60mm AC22 base OL-B, b 0,90m.
422080 ton 102,00 VLev.&aanbr. 60mm AC22 base OL-B, b 0,80m.

4230 Aanbrengen tussenlagen
423020 ton 783,00 VLev&aanbr 50mm AC16 bind TDL-B (tijdelijke dekl.)
423040 ton 854,00 VLev&aanbr. 45mm AC16 bind TL-B, b>2,5m
423050 ton 92,00 VLev&aanbr. 45mm AC16 bind TL-B, b<2,5m
423060 ton 26,00 VLev&aanbr. 45mm AC16 bind TL-B, b 0,90m
423070 ton 162,00 VLev&aanbr. 45mm AC16 bind TL-B, b 1,70m
423080 ton 1.545,00 VLev&aanbr 45mm AC16 bind TDL-B (tijdelijke dekl.)

4240 Aanbrengen deklagen
424010 ton 67,00 VAanbrengen deklaag steenmastiekasfalt 40mm
424050 ton 41,00 VAanbrengen deklaag AC 16 surf, 40mm

43 BANDEN
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4300 Zagen betonbanden
430010 st 125,00 VZagen van betonbanden.

4315 Trottoirbanden (incl levering)
431510 m 250,00 VLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm recht.
431520 m 35,00 VLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm verlaagd.
431530 m 10,00 VLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm - maaiv.
431540 m 1,00 VLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm - 70/200mm
431550 m 4,00 NLev en aanbr trottoirb 180/200x200mm r=0,50m verl.
431560 m 10,00 NLev en aanbr trottoirb 180/200x200mm r=3m verl.
431570 m 14,00 NLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm bocht r=3m
431580 m 8,00 NLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm bocht r=5m
431590 m 4,00 NLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm hoekst.

4316 Trottoirbanden (incl levering)
431610 m 42,00 NLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm recht.

4330 Bijzondere betonbanden (incl levering)
433030 m 72,00 VLev en aanbr busperronbanden 330/435x334mm.
433040 m 32,00 VLeveren en aanbrengen voegvulling.
433050 m 2,00 VLev en aanbr busperron 330/435x334mm - maaiv.
433060 m 6,00 VLev en aanbr busperron 330/435x334mm - 18/20*200mm

4350 Opsluitbanden (hergebruik)
435010 m 364,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200mm.

4355 Opsluitbanden (incl levering)
435510 m 1.460,00 VLev en aanbr opsluitband 100x200mm recht.
435520 m 270,00 VLev en aanbr opsluitband 100x200mm recht.
435550 m 172,00 VLev en aanbr opsluitband 100x200mm bocht r=6m
435560 m 16,00 VLev en aanbr opsluitband 100x200mm bocht r=5m
435570 m 62,00 VLev en aanbr opsluitband 100x200mm bocht r=3m

4395 Achtersabelen en afdichten banden
439510 m 600,00 VAchtersabelen betonbanden.

44 STRAATWERK

4400 Voorbereidende werkzaamheden
440000 m 4,00 VZagen betontegelverharding (45mm).
440020 EUR NOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.

4415 Straatbaksteen
441510 m2 480,00 NAanbr straatbaksteen keiformaat, halfsteens.

4435 Betonstraatstenen (blokverband) (hergebruik)
443510 m2 25,00 NAanbrengen betonstraatstenen keiformaat.

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)
443710 m2 5.425,00 VLev en aanbr betonstraatstenen keiformaat.

4442 Betontegels (incl levering)
444210 m2 225,00 VLeveren en aanbrengen betontegels dik 45mm.
444250 m 54,00 NLeveren en aanbrengen bushaltemarkeringstegels.

4490 Invalidenvoorzieningen
449030 st 270,00 NLeveren en aanbrengen gidslijntegels.
449040 st 88,00 VLeveren en aanbrengen noppentegels.

47 BETONVERHARDINGEN
470020 m2 182,00 VAanbrengen bushalte van beton.
470030 m 48,00 VAanbrengen dwarsvoegen.
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470040 m 104,00 VAanbrengen langsvoeg.

49 INWASSEN
490010 m2 6.250,00 VInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
510080 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
510090 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
510100 EUR NMelden verkeersmaatregelen.

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten
610010 are 98,00 VDiepspitten in te zaaien terreingedeelten <1000m2
610020 are 610,00 VDiepspitten in te zaaien terreingedeelten > 1000m2

6120 Cultivateren
612010 are 98,00 VCultivateren in te zaaien terreingedeelten <1000m2
612020 are 610,00 VCultivateren in te zaaien terreingedeelten >1000m2

6150 Diverse bewerkingen
615010 are 610,00 NEgaliseren met bovenhouden bovengrond.

63 INZAAIEN
630010 are 98,00 VZaaien grasvelden, bermen, <1000m2.
630020 are 610,00 VZaaien grasvelden, bermen, >1000m2.

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
810020 EUR NSchoonhouden wegen.
810030 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
810160 EUR NOpruimen gehele werkterrein.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820000 uur 32,00 VT.b.s. straatmaker.
820010 uur 150,00 VT.b.s. werknemer GWW-sector groep C.
820030 uur 150,00 VT.b.s. hydraulische rupsgraafmachine.
820060 uur 60,00 VT.b.s. vrachtauto.

84 KEURINGEN
840020 st 36,00 VKeuringskosten (dichtheid zandbaan)
840030 st 2,00 VKeuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)
840040 st 37,00 VKeuringskosten puinbaan (dichtheid)
840050 st 19,00 VKeuringskosten asfalt (boorkernen)

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein. (€)
910020 Opruimen werkterrein. (€)
910030 Invullen weekrapporten. (€)
910060 Maken revisietekening. (€)
910100 Invullen begeleidingsbrieven (€)
910110 V&G coördinatie. (€)
910220 Materiaaldepot. (€)
910230 Inspecteren verkeersmaatregelen. (€)
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 35.000,00 VStelpost kleine leveranties.
950020 EUR 7.500,00 VStelpost tijdelijke markeringen.
950030 EUR 15.000,00 VStelpost tijdelijke bebording.

96 BIJDRAGEN
960020 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960030 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

Bladnr. 10 van 11



RAW0033-01217 MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan
BESTEK: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
d.d. 15-11-2016

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of
FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ? RAW bijdrage ? FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €
(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in
tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan 
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1  Projectgegevens 
 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan 
 
Projectbeschrijving: 
Het project bestaat uit het aanleggen van riool‐ en persleidingen, aanbrengen van afaltverhardingen en tijdelijke bouwwegen ten behoeve van de realisatie van een 
nieuwbouwwijk. Tevens de reconstructie van een bestaande gebiedsontsluitingsweg van een enkelbaans weg naar een dubbelbaans weg.  
 
Contract/besteksdocumenten 
Tot dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen zoals 
gedefinieerd in de UAV 1989 par 1.  
Onderhavig bestek: 
Besteknr. P09‐58‐04‐35‐1201‐BS01. 
 
Een korte beschrijving  van het uit te voeren is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden 
volgen uit deel 2.2. en deel 3 van het bestek   
 
Locatie 
Het uit te voeren werk is gelegen in een nieuw te ontwikkelen woongebied binnen plan gebied Meerstad. 
 
Tijdsbepaling 
De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek. 
De aannemer stelt op grond van par. 01.13. van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een gedetailleerd werkplan op.   
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2  Betrokkenen bij het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 
 
 
Opdrachtgever 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
Waterviolier 2 
9613 BH Meerstad 
 
Contactpersoon: 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
N. Kruyt 
Telefoon: (050) 5995710 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 81 11 
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3  Algemeen 
 
 
Gegevens die in dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden. 
 
De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) op. 
Dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 en binnen de in 
paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever. 
 
Dit plan moet voldoen aan art. 2.28  van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat. 
 
De aannemer stelt na gunning van het werk de in art. 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de 
uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase). 
 
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids‐ en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel  2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever. 
 
Indien dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids‐ en 
Gezondheidsplan (ontwerpfase). 
 
 
 
Bij dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid ( ontwerpfase)" 
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4  Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

 
  Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids‐ en gezondheidsgevaren. 
  En het gaat specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
  bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. 
  De aannemer dient op grond van art. 4.1 Arbowet verplichte risico‐inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats 
  voorkomende feitelijke situatie. 
 
Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en 
achtereenvolgende uitvoering 
 

Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's   Maatregelen in uitvoeringsfase

Bouwplaatsinrichting
‐  gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
  materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid
Veiligheid 
 

‐ aannemer draagt zorg voor locatie in overleg 
  met Directie 
‐  schoonhouden wegen 
‐  afsluiting keten, opslagplaatsen 
‐  dagelijkse controleronde na einde 
  werkzaamheden 

‐  afzettingen Veiligheidsrisico's voor derden ( bedelving)
 

‐ n.v.t.

Transport op de bouwplaats 
‐  materieelverplaatsingen  Aanrijdgevaar ‐ achteruitrijsignalering materieel
 
Grondslag 
- transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de 

werkplek 
Gezondheid
 

‐ rijplaten toepassen als hulpmaterialen 

 
Bouwplaatsafbakening, verkeersmaatregelen Aanrijdrisico door derden, verkeer 

 
‐ Verkeersmaatregelen treffen conform bestek 
 

Lawaai  gehoorbeschadiging ‐ geluidarme machines
‐  verstrekken gehoorbescherming ook aan 
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onder‐ en nevenaannemers
Stofvorming  Gezondheid ‐ bij langdurige droogte zand nathouden 
Riolering 
‐  ontgravingen Bedelving, instorting ‐ taludhelling volgens tekening en 

  ontgravingsposten in bestek. 
‐  tussenopslag grond niet hoger dan 2 m. 
 

 
Kabels en leidingen
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse 

kabels  
‐ toepassen gestelde in CROW publ 250  
‐  Klic‐ melding 
‐  graven proefsleuven volgens bestekspost 

‐  ondergrondse gasleidingen  Brand, explosie door raken van ondergrondse 
leidingen 

‐ n.v.t.
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5  Overleg 
   
  Coördinatie‐overleg met 1e verantwoordelijken van neven‐ en onderaannemers/‐zelfstandigen en vastlegging van Arbo‐overleg en afspraken vindt plaats in de om 

de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn. 
  Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie. 
 
  Vaste agendapunten: 
  ‐  incidenten, ongevallen (onderzoek) 
  ‐  nieuwe en gesignaleerde risico’s 
  ‐  V&G‐plan 
  ‐  overleg met en instructie/voorlichting van werknemers 
  ‐  resultaten inspecties 
 
6  Toezicht 
   
  De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid. 
 
7  Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats 
   
  De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder degene welke voor het eerst de bouwplaats betreden en jongeren.  
  De aannemer legt dit vast. 
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Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 81 11 
 
 
Inhoud: 
1  Wettelijke referenties  
2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase)   
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1  Wettelijke referenties 
 
  Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid‐ en gezondheidsri‐

sico’s opgesteld te worden ( dus ook indien het opstellen van een veiligheids‐ en gezondheidsplan niet vereist is). 
 
  In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in 

bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden. 
 

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt 
en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids‐ en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzonde‐
re risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.  

 
  Inventarisatie van de vindt plaats in de drie navolgende fase van het ontwerptraject: 
  ‐  initiatieffase; 
  ‐   voorlopige en definitieve ontwerpfase; 
  ‐   uitwerkingsfase 
  In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats. 
 

Indien voor het werk een veiligheids‐ en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van 
artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
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2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
 

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend 
overzicht en verwerkt in het bestek en V&G‐plan. 

 
Mogelijke risico‐oorzaken in de GWW‐sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begro‐
ting. 

 
Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de ge‐

bruiksfase 
 
Contractvorm n.v.t.
‐  RAW/UAV ‐ contracten vergen een 
  andere aanpak dan geïntegreerde 
  contractvormen zoals conform 
  UAV‐gc 
 

Algemeen Aandacht voor V&G in uitvoe‐
ringsfase in ontwerptraject 
doorgeven aan ontwerpende 
partij 

n.v.t. n.v.t.

 
Planning: 
planning werkzaamheden zodanig dat: 
‐  er een reële uitvoeringstijd ontstaat  Werken onder tijdsdruk Zie planning, verwerkt in Deel 1 

paragraaf 1 van het bestek 
Aannemer stelt gedetailleerd werk‐
plan op conform art 01.13.06 lid 02 
van deel 3 van het bestek 

n.v.t.

- weersinvloeden zo min mogelijk in‐
vloed hebben 

Koude en hitte Zie planning, verwerkt in Deel 1 
paragraaf 1 van het bestek 

Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat gezondheidskriti‐
sche werkzaamheden niet in de 
winter plaatsvinden  

n.v.t.

- niet te veel verschillende werkzaam‐
heden tegelijkertijd laten plaatsvinden 

Letsel door confrontatie meerder 
materieel 

Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat werkzaamheden 
niet tegelijkertijd plaatsvinden  

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Ruimtebehoefte
Ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid
‐  loopafstanden 
‐  ruimtebehoefte 

Voldoende ruimte beschik‐
baar; aannemer draagt zorg 
voor locatie in overleg met 
Directie 

Aannemer draagt zorg voor loca‐
tie in overleg met Directie 

n.v.t.

 
Bouwplaatsafbakening Aanrijdrisico door derden, ver‐

keer 
 

Gezien lage verkeersintensi‐
teit, is volledige afsluiting 
wegen overdag of 's nachts 
niet nodig. 

n.v.t. n.v.t.

  Omleidingroutes, niet nodig n.v.t. n.v.t.
  Veiligheidsrisico's voor derden 

( bedelving) 
 

Afsluiten werkterrein (ter‐
reinafscheidingen, bouwhek‐
ken) 

n.v.t. n.v.t.

 
Grondslag   Letsel door kantelen machines 

i.v.m. instabiele grondslag 
Grond heeft weinig draag‐
kracht 

Voorschrijven toepassen rijplaten 
als hulpmateriaal 

n.v.t.

- transport op de bouwplaats, begaan‐
baarheid van de werkplek 

 

Gezondheid
 

Grond heeft weinig draag‐
kracht 

Op eigen initiatief rijplaten toe‐
passen als hulpmaterialen 

n.v.t.

 
Vorm, afmetingen van het werk: 
‐  breedte wegen i.v.m. later 
  (weg)onderhoud (weg breed genoeg 
  om per wegstrook te onderhouden 
  of  is een omleiding voorhanden) 
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Vrijkomende bouwstoffen: 
Verwijderen gevaarlijke materialen: 
‐  PAK's (teer) in bitumineuze verhar‐

dingen, oude wegfunderingen 
Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

- asbest 
 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

- bodemverontreiniging (voorzienin‐
gen in T en F klassen) 

 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

 
Materiaalgebruik:
Gebruik chemische stoffen 
 (lijmen, verven, verduurzaamd hout) 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
Prefabricage 
Zoveel mogelijk bouwelementen prefa‐
briceren 

Fysieke belasting Voorkeur voor het werken 
met prefab onderdelen, die 
alleen machinaal geplaatst 
kunnen worden (beton). 
Voorkomende grote bouw‐
elementen;  
‐ betonnen inspectieputten 
Goede bevestigingspunten op 
(beton)materiaal t.b.v. intern 
transport op de bouwplaats 

Maatregelen voorkomen reguliere 
hijsrisico's 

bevestigingspunten 
tijdelijke of permanente 
veiligheidsvoorzieningen. 
n.v.t. 
 

  Aan en afvoer bouwelemen‐
ten: Er zijn geen belemme‐
rende factoren omtrent de 
aan‐ en afvoer van materieel 
en bouwstoffen 

Maatregelen voorkomen reguliere 
hijsrisico's 

n.v.t.

  Er zijn geen belemmerende 
factoren omtrent de werklo‐
catie van het materieel  

Maatregelen voorkomen reguliere 
hijsrisico's 

n.v.t.

  Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Zo min mogelijk noodzakelijke 
bewerkingen op de bouw‐
plaats (i.v.m. vrijkomende 
chemische stoffen, stof, ge‐
luid en fysieke belasting ) door 
prefabricage: 
‐ betonnen inspectieputten 

Maatregelen voorkomen kwarts‐
stof  

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Riolering 
‐  koppelen aan bestaande riolering 
 

Blootstelling aan biologische 
stoffen 
 

Bestaande riolering buiten
bedrijf. Individuele maatregel: 
Adembescherming 

Bestaande riolering buiten bedrijf
stellen 

n.v.t.

‐  ontgravingen Bedelving Stabiliteit rioleringssleuven
Ontgraving in natuurlijk talud 
is mogelijk  

Taludhelling volgens tekening en 
ontgravingsposten in bestek 

n.v.t.

 
Verharding 
Materiaalkeuze Fysieke belasting bij elementen‐

verharding 
Uit technische overwegingen 
is gekozen voor tijdelijke ele‐
mentverharding. 

n.v.t.

  ‐ verwerken van zware (be‐
stratings)‐onderdelen (licht 
materiaal toepassen of 
mechanische verwerking) 

‐  bestrating: afweging mid‐
dels matrix CROW 282 

Bestrating mechanisch aanbren‐
gen behoudens belemmeringen 
zoals verwoord in deel 3 van het 
bestek 

n.v.t.

 
Kabels en leidingen
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken 

van ondergrondse kabels 
CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van kabels niet 
noodzakelijk. 

CROW publ 250 
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t.

‐  ondergrondse gasleidingen 
 
 
 
 

Brand, explosie CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van gasleidingen 
niet noodzakelijk. 

CROW publ 250 
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
Uitvoeringswijze: trillingen door werkzaamheden 

o.a. m.b.t. omgeving (heiwerk) 
 

Geen heiwerk voorzien  ‐‐ n.v.t.

  geluidsoverlast (pompen, zuive‐
ringen) vooral ’s‐avonds / ’s‐
nachts (t.o.v. de omgeving) 
 

Normering gesteld  Normering gesteld in deel 3 van 
het bestek 

n.v.t.

  bereikbaarheid percelen (bewo‐
ners/personeel) tijdens werk‐
zaamheden 
 

Overleg met bewoners  Overleg met bewoners, voorzie‐
ningen treffen 

n.v.t.
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3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 

 
3.1  Wettelijke referenties 
 
  In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids‐ en gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit 
  plan aan moet voldoen.  
 
  ‐  In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG   
       
    Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids‐ en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 3.2) 
 
    of  
 
  ‐  een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk: 
    ‐  waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 
      werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten,  
       
      of 
 
    ‐  waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.  
 
  Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. in 
  het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,‐‐ ( bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 3.3) 
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3.2  Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG) 
 
3.2.1  Inventarisatie van bijzondere gevaren 
 
  Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veilig‐

heids‐ en Gezondheidsplan op te stellen. 
 
  Indien er één of meer van deze veiligheids‐ en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan worden opgesteld. 
 
 
  *  Toelichting op tabel  n.v.t. = activiteit komt niet voor    ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht 
 
Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
 

Specificatie Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht

 

Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot 
zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procedés 
of de omgeving 

Ontgravingen dieper dan 4 m  n.v.t. n.v.t.

In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m n.v.t. n.v.t.

Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder 
gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de ge‐
zondheid wettelijk is verplicht 

Grondwerk in verontreinigde bodem of slib  n.v.t. n.v.t.
Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem geen afgeleid van bodemkaart of 

bodemonderzoek 

Blootstelling aan ioniserende stralingen 
 

Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende 
stralingen 

n.v.t. n.v.t.
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Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
 

Specificatie Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht

Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoog‐
spanningskabels 
 

Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels n.v.t. n.v.t.

Verdrinkingsgevaar Grote kadewerken, waterbouwkundige werken  n.v.t. n.v.t.
Groot baggerwerk n.v.t. n.v.t.

Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken Diepe bouwputten, damwandkuipen n.v.t. n.v.t.
Tunnelwerken n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden met duikuitrusting  Werkzaamheden met duikuitrusting n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden onder overdruk 
 

Werkzaamheden onder overdruk  n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt Slopen van gebouwen en constructies n.v.t. n.v.t.
Grondwerk in met oude munitie verontreinigde bo‐
dem of slib 

n.v.t. afgeleid uit historisch onder‐
zoek 

Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van 
zware geprefabriceerde elementen 

Hijswerk van liggers en andere zware prefab elemen‐
ten 

n.v.t. n.v.t.

 
 
3.2.2  Conclusie 
 
  Op grond van de soort werkzaamheden hoeft geen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
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3.3  Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk 
 
3.3.1  Inventarisatie op bouwsom 
 
  De drempel voor het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan is € 350.000,‐ 
 

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G‐plan.  
 
3.3.2  Conclusie 
 
  Op grond van de grootte van het werk dient een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
 
 
 
 
 
3.4  Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan 
 
  Op grond van het gestelde onder 3.3 moet voor dit werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld worden. 
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Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, 
minder reistijdverlies en 
snellere hulpverlening dankzij



Het is onmogelijk om verkeershinder rond 
wegwerkzaamheden en evenementen voor 
de volle honderd procent te voorkomen. 
Maar het is wél mogelijk om weggebruikers 
goed op de hoogte te houden van eventuele 
hinder. Wegbeheerders in elf Beter Benutten-
regio’s hebben afgesproken om met dat 
doel het bijhouden van hun (plannings-) 
informatie strakker te organiseren.

Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, minder reistijdverlies 
en snellere hulpverlening dankzij



Van planningsgegevens 
naar verkeersinformatie

Aannemers

Meldsystemen
van wegbeheerders

Aanbieders van 
verkeersinformatie 
en wegbeheerders

Weggebruikers 
(via apps, radio, 
navigatiesystemen etc.)

NDW-
databank

Het belang van 
actuele informatie

Wegbeheerders

Meldsysteem X

Om zo’n informatieservice te kunnen 
bieden, is wel een extra inspanning van 
de zijde van wegbeheerders nodig. Het 
Beter Benutten-project Wegwerkzaam-
heden Actueel is gestart om hen daarbij 
te ondersteunen. Wegbeheerders houden 
de planningen van wegwerkzaamheden 
en evenementen nu al bij in speciale 
meldsystemen, die sinds 2011 gekoppeld 
zijn aan de Nationale Databank Wegver-
keersgegevens (NDW). Punt is alleen dat 
verkeersinformatie andere eisen stelt aan 
de nauwkeurigheid en actualiteit van de 
gegevens dan planningsinformatie. In 
Wegwerkzaamheden Actueel worden de 
werkprocessen en meldsystemen daarom 
zó aangepast, dat wegbeheerders en 
aannemers actuele gegevens aan de 
planningsinformatie kunnen toevoegen. 
Ook kan de informatie gemakkelijk(er) 
up-to-date worden gehouden. Elf regio’s 
willen de nieuwe werkwijze uiterlijk begin 
2014 geïmplementeerd hebben. 

Een goed geïnformeerde reiziger 
kan afhankelijk van de verwachte 
hinder zijn vertrektijd of vervoers-
wijze aanpassen. Is hij eenmaal op 
de weg dan leiden slimme apps 
en navigatiesystemen hem keurig 
langs (en niet door) de verkeers-
hinder. De voordelen van zo’n 
service laten zich raden: geen 
frustrerende verrassingen en ver-
tragingen voor de weggebruiker 
en een betere doorstroming op 
de wegen voor de wegbeheerder. 
Heel belangrijk is ook dat met de 
juiste informatie hulpdiensten altijd 
de snelste route kunnen bepalen. 
Wanneer letterlijk elke seconde 
telt, is dat geen overbodige luxe!



Mensenwerk, 
kwaliteitswerk!

Nauwkeurig 
De werkzaamheden vin-
den misschien over een 
periode van twee of drie 
weken plaats. Maar is er al 
die tijd hinder? Of wordt 
er alleen ’s nachts en in 
het weekend gewerkt? 
Om weggebruikers en 
hulpdiensten goed van 
dienst te zijn, zullen weg-
beheerders de hinder-
momenten nauwkeurig 
aangeven.

Up-to-date
Planningen willen nog 
wel eens veranderen. 
Om te voorkomen dat 
weggebruikers omrij-
den voor een werk of 
evenement dat nog 
niet eens begonnen 
is, voert de wegbe-
heerder de wijzigin-
gen consequent in de 
meldsystemen door.

Actueel 
Als wegwerkzaamheden 
tot grote hinder leiden, 
bijvoorbeeld omdat er een 
belangrijke verkeersader 
moet worden afgesloten, 
zal de aannemer ter plaatse 
de wegbeheerder direct 
via sms of telefoon op de 
hoogte brengen van de af-
sluiting of juist openstelling 
van de weg. De melding 
kan in een tijdsbestek van 
minuten zijn weg vinden 
naar de (navigatie)syste-
men van weggebruikers en 
hulpdiensten.

Natuurlijk blijft het invoeren en aanpassen van
gegevens mensenwerk. Welke afspraken zijn 
in Wegwerkzaamheden Actueel gemaakt om 
ervoor te zorgen dat dat kwaliteitswerk wordt?



De deelnemers in   
Wegwerkzaamheden 
Actueel 

Elf Beter Benutten-regio’s zorgen 
ervoor dat zij hun werkprocessen en 
systemen begin 2014 zó hebben aan-
gepast, dat zij actuele gegevens over 
wegwerkzaamheden kunnen doorgeven 
aan NDW. NDW stelt deze gegevens be-

schikbaar aan serviceproviders, die op 
hun beurt de weggebruikers bedienen. 
Zodra de elf regio’s Wegwerkzaamhe-
den Actueel hebben geïmplementeerd, 
zal er later in 2014 een landelijke uitrol 
van de nieuwe werkwijze volgen.

1  Haaglanden
2  Rotterdam
3  Midden-Nederland
4  Brabant
5  Maastricht
6  Arnhem-Nijmegen
7  Stedendriehoek 
8  Twente
9  Zwolle-Kampen
10  Groningen-Assen
11  Leeuwarden

10

9

8

6

7
1

2

3

4

5

11



NDW stelt nu al de planningsgegevens 
van wegbeheerders beschikbaar aan 
serviceproviders. Zodra de actuele ge-
gevens uit Wegwerkzaamheden Actueel 
beschikbaar zijn, zullen ook die via de 
NDW-databank worden aangeboden. 
Verder verzorgt NDW in opdracht van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu het projectmanagement van 
Wegwerkzaamheden Actueel. 
Voor meer informatie zie www.ndw.nu.

Wegwerkzaamheden Actueel is 
een onderdeel van het programma 
Beter Benutten van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 
Voor meer informatie over dit 
programma zie www.beterbenutten.nl.

Meer informatie
Nationale Databank  
Wegverkeersgegevens (NDW) 
T 030 280 6683 
E wegwerkzaamheden@ndw.nu 
www.wegwerkzaamhedenactueel.nl

In Wegwerkzaamheden Actueel 
zorgen elf regio’s voor actuele 
en nauwkeurige gegevens over 
wegwerkzaamheden en verkeers-
maatregelen rond evenementen. 
Dit maakt nieuwe informatie-
diensten voor weggebruikers 
en hulpdiensten mogelijk. 



Stappen

Melder gaat naar 
locatie

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘start’ naar 4888

Voorbeeld
‘start’

Melder wacht op 
bevestigings-SMS 

‘Bericht ontvangen’ 

Voorbeeld
‘Bevestiging’

Voorbeeld
‘Werk gestart’

De melder krijgt dus twee 
sms’en vlak na elkaar 

Let op!

Opdrachtnemer gaat 
aan het werk 

                                                                   Wegwerkzaamheden aanmelden via SMS            Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Let op!

        1                           2                            3                                 4                                     5                                       6                                        7

Melder checkt voor 
vertrek of de unieke 
SMS code aanwezig 

is

Na ontvangst SMS 
‘Werk gestart’ 

afzettingen plaatsen 

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Versie 1.5 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘stop’ naar 4888

Melder wacht op 
afmeld-SMS

 ‘Werk beëindigd’ 

Voorbeeld
‘Werk beëindigd’ 

Opdrachtnemer is 
klaar 

                     1                                 2                                  3                                  4                                    5                                   6                                

Is het werk gereed? 

Voorbeeld
‘stop’

Controleren of het 
wegvak vrij is

Afzetting 
verwijderen

                                                                   Wegwerkzaamheden afmelden via SMS               Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Versie 1.3 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus

‘uitloop’ naar 4888

Melder wacht op 
uitloop-SMS

 ‘Uitloop staat aan’ 

Voorbeeld
‘Uitloop staat aan’ 

Opdrachtnemer kan 
doorwerken 

                                          1                                              2                                             3                                         4                                                                

Is het werk niet op 
tijd gereed?

Voorbeeld
‘uitloop’

                                                                   Uitloop wegwerkzaamheden melden via SMS     Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Het werk dient na afloop 
nog wel afgemeld te 
worden: zie afmeldproces 
via SMS 

Let op!

Versie 1.2



SMS meldingen

      Overige meldingen via SMS                                             Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de unieke code 

niet klopt 

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

     ‘ID niet correct’                                         ‘Reeds gemeld’                                     ‘Te vroeg aangemeld’          ‘Syntax error’               ‘Blacklisted’                  ‘Niet verwerkt’             ‘Wordt verwerkt’                                                            

Bovenstaande melding ontvang je 
als er 2 keer een SMS is verzonden en 

het werk dus al was: aangemeld, 
afgemeld of uitloop was gemeld  

Er hoeft geen 
verdere actie 

ondernomen te 
worden 

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er
voor de geplande 
starttijd is gesms’t

Wachten tot de 
geplande starttijd  en 

dan opnieuw de 
‘start’ SMS 
verzenden

Actie 1

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de verstuurde 

SMS informatie niet 
klopt 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als de telefoon 
waarmee is gesms’t 

geblokkeerd staat bij  
de NDW 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er iets fout is 
gegaan met de 

verwerking

Als er een 
foutmelding 

verschijnt kijk dan bij 
de uitleg van deze 

melding op dit 
overzicht

Actie 1

Actie 2

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Actie 1

Actie 2

Neem contact op 
met de 

wegbeheerder

Actie 1

Controleer het 
unieke nummer en 

tekst en sms 
nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als het bericht nog 

niet is verwerkt

Zolang er geen 
foutmelding komt 
hoeft er geen actie 

ondernomen te 
worden

Versie 1.3



 

 
 

 
 

Meerstad  
Tersluis fase 2b en reconstructie 

Vossenburglaan 
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MODEL K 

 

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving  
ten behoeve van:  

MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan 

BESTEK P09-58-04-35-12-02-BS01R0 

 
 
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder 
invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of 
Europese mededingingsrecht. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt op dag  maand jaar te plaats  
 
door, naam en voorletters,  
 
als bestuurder van naam bedrijf  
 
die naam bedrijf 
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.  
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ invullen, ondertekenen en 
bij het inschrijvingsbiljet voegen. De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van deze 
verklaring bij het inschrijvingsbiljet. 
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BIJLAGE 4 GRONDBALANS
Bestek: P09-58-04-35-12-01 BS01R0
Project: MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan.

bestekpostnr. Klei/veen
Klei/veen 
op kant Zand

Zand op 
kant Teelgrond bestekpostnr. Klei/veen

Klei/veen 
op kant Zand

Zand op 
kant Teelgrond Drainzand

Cunetten 210210 1930 230030 45
210220 200 230040 58
210230 350 230050 25
210240 223 42 230060 225
210250 24 230070 250
210270 263 72
210280 110
210310 340
210320 210
210330 470
210340 45
210350 1050
210360 72
210370 20

Depots 210610 1041 230610 1041
210620 846 230620 846
210630 702 230640 5191
210650 990

Riolering 210910 380 970 230110 970
210920 190 325 230120 180 325
210930 110 90 230130 390
210940 155 510 230150 330

230170 215

211010 40 1080 230210 1080
211020 30 38 230220 23 38
211030 164 486 230230 71
211040 320 230240 315
211050 110 195 230250 460
211060 47 28 230270 80
211070 115 145 230410 210
211080 50 95 230420 610

230430 28
230440 145
230450 95

persleiding 211110 210 230510 210
211130 152 230530 152

mantelbuizen 325081 70 325083 70
325091 310 325093 310

kolkleidingen 326211 360 360
326231 40 145 326234 40

326235 145

Bermen 210710 20 230710 265
230720 205
230730 21
230740 110
230750 115
230760 370
230770 42
230780 72
230780 7
230810 305
230820 105
230830 295
230840 685
230850 250

TOTAAL 2784 709 6883 4614 990 2784 709 6883 4614 990 1400

VERVOEREN
Aanvoeren / leveren 0 0 0 0 0 1400

Grond vervoeren binnen werk max 10m 220010 564 564
Zand vervoeren binnen werk max 10m 220020 3874 3874
Grond vervoeren binnen werk ca. 800m 220030 1041 1041
Zand vervoeren binnen werk ca. 400m 220040 846 846
Grond vervoeren binnen werk ca. 800m 220050 1041 1041
Zand vervoeren binnen werk ca. 400m 220060 846 846
Zand vervoeren buiten werk ca. 5km 220080 5191 5191
Grond vervoeren vanuit buiten werk ca. 5km 220090 702 702
Teelgr. vervoeren vanuit buiten werk ca. 5km 220100 990 990

Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 325082 70 70
Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 325092 310 310
Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 326212 360 360
Grond vervoeren binnen werk max. 10 m 326233 145 145

TOTAAL 2784 709 6883 4614 990 2784 709 6883 4614 990 1400
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Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering 
 
Onder “Databeheer Riolering” vallen de volgende onderdelen: 

 Rioolstelsel 
 Drainagestelsel 
 Duikers 
 Infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s, infiltratiekratten, waterdoorlatende bestrating, etc. 

 
Ten behoeve van een volledig databeheer dienen de volgende zaken aangeleverd te worden: 

 Digitale revisietekening van de riolering, drainage, duikers en infiltratievoorzieningen 
conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Een ingevulde Gegevenstabel Riolering voor de knooppunten en rioolstrengen (zie Excel 
bijlage: “Gegevenstabel Riolering”) alleen indien meer dan 20 rioolstrengen zijn aangelegd 

 Een (video)inspectie van de duikers en het rioolstelsel 
 
Eisen gesteld aan de revisietekening: 

 Op de revisietekening dienen alleen die revisiegegevens van de riolering, duikers, drainage, 
huis‐ en kolkaansluitingen (inclusief de gelegde uitleggers t.b.v. huis‐ en kolkaansluitingen en 
vrije aansluitingen) en infiltratievoorzieningen te worden geregistreerd, die worden 
overgedragen naar de gemeente 

 De revisietekening dient als ondergrond alleen de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) te bevatten zonder andere (overtollige) informatie (dus niet gebruik maken van een 
bestekstekening!) 

 De revisietekening dient aangeleverd te worden in AutoCAD versie 2012 DWG of 
Microstation versie V8i DGN (of ouder) en PDF formaat 

 Elk type leiding, inclusief de putten en teksten dienen in een aparte laag ingetekend te 
worden conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Maatvoeringsteksten van de diverse aansluitingen dienen elk in een aparte maatvoeringslaag 
te staan. De naam van de maatvoeringslaag moet verwijzen naar het type stelsel waar de 
maatvoering betrekking op heeft. 

 De volgende laaginstellingen dienen van toepassing te zijn: 
o lijntypes: afhankelijk van het type leiding (zie bijlage Principe tekening Revisie 

Riolering) 
o lijndiktes: default 
o letterhoogtes: 0,9 

 De liggingsgegevens op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van plus en 
minus 0,10 meter ten opzichte van de exacte positie in het horizontale vlak 

 Hoogtematen op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van 0,02 m ten 
opzichte van de exacte positie in het verticale vlak  

 Op de revisietekening dienen de volgende algemene gegevens vermeld te worden: 
o de naam van de gemeente 
o de naam van de wijk (indien van toepassing) 
o de naam van de buurt (indien van toepassing) 
o de straatnamen 
o het jaar van aanleg 

 Van de knooppunten (putten) dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o De x en y coördinaten (ingemeten in het RD‐stelsel) en z‐waarde, waarbij de z‐
waarde  de hoogte van de bovenkant van de putdeksel is t.o.v. NAP 

o Het unieke putnummer (staat aangegeven op bestekstekening) 
o Materialisering 



Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering   
     
Gemeente Groningen     Versie 16 maart 2015 

Pagina 2 van 3 
 

o het type knooppunt (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o Indien een put voorzien is van een klep en/of schuif dit aangeven op de 

revisietekening bij de desbetreffende put 
o Indien een put een zogenaamde valput/zakput is, dit aangeven bij de desbetreffende 

put en de diepteligging van de bodem van de put inmeten t.o.v. NAP 
o bij een overlaatconstructie (overstort) of doorlaatconstructie (stuwput) dient de 

drempellengte en drempelhoogte aangegeven te worden en de afmetingen van de 
doorlaatopening 

o Van bijzondere knooppunten zoals overstortputten/stuwputten en kruisingsputten 
dient een detailtekening aan de revisie te worden toegevoegd. 

 Van de rioolstrengen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 
Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging t.o.v. NAP (B.O.B’s) 
o Stromingsrichting 
o Type leiding (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o bij persleidingen dient een lengteprofiel te worden meegeleverd bij de revisie (zie 

bijlage Principe lengteprofiel persleiding) 
o leidingen die verwijderd zijn dienen ingetekend te worden als verwijderde leiding 
o leidingen die volgeschuimd zijn dienen ingetekend te worden als volgeschuimde 

leiding 
 Van de uitleggers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 

Principe tekening Revisie Riolering: 
o Type aansluitleiding 
o de maatvoering van de standpijpen t.o.v. het hart van de rioolput 
o de maatvoering van de ontstoppingstukken t.o.v. het hart van de rioolput 

 Van de duikers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage Principe 
tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging (B.O.B’s) 
o Bij beide duikeruiteinden dient een uniek putnummer vermeld te worden. 

 Van de drainageleidingen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform  
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Omhullingsmateriaal 
o Type drainage (cunet/beluchting etc.) 

 Van de infiltratievoorzieningen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering (Begrenzing van de ligging d.m.v. een gesloten polygoon 
vastleggen op revisietekening) 

o Een dwarsprofiel van de constructie 
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Eisen gesteld aan de (video)inspectie van het riool: 
 Voorafgaande aan de rioolinspectie dient de riolering gereinigd te worden conform de BRL 

K10014. 
 Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10015 en de 

NEN3399 ‐de Nederlandse annex van de Europese norm EN13508‐2. 
 De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op 

kijkend). 
 De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half‐

kogelvormige foto's 3D‐beelden samensteld, is niet toegestaan.  
 Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat. 
 Het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen: 

∙         beeldlijnen minimaal 400 (PAL) 
∙         resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat i.o.m. de directie 
∙         bitrate: minimaal 4.000 (mpg2) 
∙         beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps 
∙         opname zonder geluidsspoor 

 Indien mogelijk werken van bovenstrooms naar benedenstrooms. Bij de inspectie mag 
maximaal 20mm waterdiepte aanwezig zijn in de beginput.  

 Met behulp van digitale videobeelden op CD‐ROM, DVD of externe harddisk dient een zo 
volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan. De 
rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de 
rioolbuizen of putten. De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden 
volgens het laatst vigerend rioolschadecatalogus (NEN 3399 en NEN‐EN 13508‐2) 

 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat,  geheel en aaneensluitend volgens 
een uniek putnummer geregistreerd en vastgelegd te worden. De registratie van schades en 
gebreken moet per straat worden gebundeld. De inspectiegegevens moeten samen met een 
inspectietekening en rapportage in PDF formaat op een externe opslagapparaat worden 
opgeslagen, volgens het Standaard Uitwisselings‐Formaat Riolering (SUF‐RIB 2.1 en GWSW‐
RIB). 
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