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1.2

1.3
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Gemeoentewerken

Bouwwerkgegevens

Het werk hestaat uit:
kleinschalige GWW en Cultuur Technische werkzaamheden

Adres/ligging van de bouwlocatie:
grondgebied van de gemeente Rotterdam
(per perceel cq. Deelopdracht nader te bepalen)

Namen en adressen van de betrokken partijen

a. Opdrachtgever(s)

Naam . Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
Adres :  Galvanistraat 15

Postcode/plaats : 3029 AD Rotterdam

Contactpersoon : E.A. Seele

Telefoon : 01048946 65 Fax : 01 489 42 62
bh. Ontwerpende partlj(en)

Naam . Gemeentewerken Rotterdam, Ingenieursbureau

Adres . Galvanistraat 15

Postcode/plaats : 3029 AD Rotterdam

Contactpersoon : E.A. Seele

Telefoon : 010 489 46 65 Fax : 010 489 42 62
c. V&G- coordmator(en) Ontwerpfase

Naam : Gemeentewerken Rotterdam, Ingenieursbureau

Adres ;  Galvanistraat 15

Postcode/plaats . 3029 AD Rotterdam

Contactpersoon . E.A. Seele

Telefoon : 010489 46 65 Fax : 010 489 42 62

d. Uitvoerende derde partu(en) (per perceel cq. Deelopdracht nader te bepalen)
Naam

Adres

Postcode/plaats

Contactpersoon

Telefoon : Fax :

e. V&G-coordlnator(en) Uitvoeringsfase (per perceel cq. Deelopdracht nader te bepalen)
Naam

Adres

Postcode/plaats

Contactpersoon :

Telefoon : Fax
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1.4 Planning en uitvoeringsgegevens
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 01-04-2012
1.4.2 Geplande bouwtijd: (per perceel cq. Deelopdracht nader te bepalen)

1.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: nader
te bepalen.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: nader te bepalen.
1.4.5 Regeling V&G-uitvoeringscodrdinator bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscodrdinater geschiedt door de aannemer van bestek:
bestek nr. nader te bepalen

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
) (per perceel ¢q. Deelopdracht nader te bepalen)



Blad: 5/8

2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)
Let op: specifiek projectgebonden items toevoegen

G

Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Van Maatregelen
toepassing Factoren Arbo-rigico (invullen door
aannemer)
X Werken nabij verkeer:
X tram/metro/sporbaan in werk | Overrijding
X overig verkeer in werk
laden en lossen in verkeer
[ Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting:
toegang tot bouwplaats - betreden door onbevoegden
transport op bouwplaats - verzakken/kantelen/beklemming
opslag - materialen - schadelijke dampen, gevaarlijke
- slib/ verontr. grond | stoffen
- explosieven
X Bovengrondse kabels en Elektrocutie
leidingen
X Ondergrondse infrastructuur:
X hoogspanningskabels - efektrocutie
™ gas- en olieleidingen - explosiegevaar
overige kabels en leidingen |- lichamelijk letsel door
losschietende elementen
X opslagtanks - vrijkomende gassen
rioleringen - INDIEN REPAK AANWEZIG
KAN ASBEST WORDEN
AANGETROFFEN
[l Explosieven Explosiegevaar
X Verontreinigingen bodem - Benoemen veiligheidsklasse T en
F conform CROW-publicatie 132
- Vrijkomende schadelijke dampen
{irritatie huid door aanraking
= Sloopwerken
X aanwezigheid asbest - longbeschadiging
verontr. op vrijkomende mat. | - irritatie huid, ogen en luchtwegen
X wegspringende delen - lichamelijk letsel
P4 Bemalingen
X vallen in geboorde gaten Lichamelijk letsel
[
X Grondwerken / sleuf- en
sleufloze technieken
afschuiven/instorten grond Lichamelijk letsel
X Wegverhardingen Lichamelijk letsel door
wegspringen van materiaal
| Funderingstechnieken lLichamelijk letsel door vallen,
valiende voorwerpen,
wegschuiven, kantelen of
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Van Maatregeien
toepassing Factoren Arbo-risico (invullen door

aannemer)

beknellen
B Betonwerk Lichamelijk letsel door vallen,

vallende voorwerpen,
wegschuiven, kantelen of
beknellen

O Staalconstructies Lichamelijk letsel door lassen,
branden, slijpen of boren

2 Groenvoorzieningen Lichamelijk letsel door draaiende
en wegspringende delen

2 Kust- en oeverwerken Lichamelijk letsel door vallen,
vallende voorwerpen,
wegschuiven, kantefen of
beknellen =

O] Remming- aanleg en Lichamelijk letsel door vallen,

geleidewerken vallende voorwerpen,

wegschuiven, kantelen of
beknellen

] Conserveringswerken Irritatie huid door schadelijke

stoffen
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3  Taken en bevoegdheden op het werk m.b.t. veiligheid en

gezondheid

Per deelopdracht waarbi] een verplichting tot het maken van een V&G-plan bestaat geldt:

De V&G-cobrdinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de

werkzaamheden in te vullen.

Functionaris

Naam

Taken

Bevoegdheden

V&G-codrdinator
uitvoeringsfase

Hoofduitvoerder

Bouwdirectie

Overige:
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Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G-codrdinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan
van een deelopdracht gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn
opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
47
4.8
4.9
410

Procedures bij ongevallen (verplicht)

Bedrijfshulpverlening {verplicht)

Toegangsregeling (verplicht)

Procedures afvalopslag en -afvoer {verplicht)

Bouwplaatsvoorzieningen en regels

Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden.

Bouwplanning en fasering.

Coordinatie -overleg met onderaannemers en zelfstandigen.

Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt.

Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt.



