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PAR

01 Opdrachtgever

Nuenen West B.V.

Contactpersoon: Dhr. H. Buijs

Correspondentieadres: Postbus 6540

Postcode / Plaats 5600 HM Eindhoven

Telefoon: 040 265 98 59

Website: www.nuenenwest.nl

02 Directie

Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Dubbestraat in Nuenen, in de gemeente Nuenen.

Ten westen wordt het gebied begrenst door de Dubbestraat en ten zuiden door de Bakertse Landweg.

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de situatie.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Opruimwerkzaamheden;

• Het uitvoeren van grondwerk;

• Het aanbrengen van rioleringsvoorzieningen;

• Het aanbrengen van bouwwegen van asfalt en menggranulaat;

• Het aanbrengen van een bergingsvoorziening;

• Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden voor onderdeel 1 dienen te starten op 10 juli 2017

De werkzaamheden voor onderdeel 1 dienen uiterlijk op 20 oktober 2017 afgerond te zijn.

In overleg met de directie zal de startdatum voor onderdeel 2 en 3 worden bepaald.

De werkzaamheden voor onderdeel 2 en 3 dienen uiterlijk week 51 2017 afgerond te zijn.

In afwijking van artikel 2.30.1 van de ARW 2016 bedraagt de termijn van gestanddoening 6 maanden.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 'Flexibele uitvoeringstermijn' van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

BLAD ONDERDEEL DATUM

SI01 BRM bouwveld C: Situatie 28-04-2017

SI02 BRM bouwveld C: Bergingsvoorziening 28-04-2017

SI03 BRM bouwveld C: Overzicht onderdelen 28-04-2017

DP01 BRM bouwveld C: Dwarsprofielen 28-04-2017

DP02 BRM bouwveld C: Principe profiel onderdeel 2 28-04-2017

DP03 BRM bouwveld C: Principe profiel onderdeel 3 28-04-2017

DS01 BRM bouwveld C: Principe details huisaansluiting 28-04-2017

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. De peilen en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn aangegeven op de

bestekstekeningen. Tenzij anders aangegeven worden de hoogtematen in dit bestek gegeven in

meters ten opzichte van N.A.P.

2. Het peil wordt eenmalig door de directie op of nabij het werk aangegeven. De aannemer verzorgt

de verdere detailmaatvoering en uitzetwerk.

3. Voor de aanvang van het werk worden door de directie eenmalig de hoofdpunten van as

weg/riolering in het terrein uitgezet.

4. De aannemer draagt zorg voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in

stand houden van de uitgezette peilen en hoofdafmetingen. Bij ontregeling c.q. verstoring van

oeilen en hoofdafmetingen moet de aannemer de directie hier onverwijld van op de hoogte stellen.

Kosten voor het opnieuw aanbrengen c.q. aanwijzen van gedurende de uitvoering verloren

gegane, door de directie aangegeven punten komen voor rekening van de aannemer.

5. De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de op tekening aangegeven peilen van

de bestaande situatie te controleren.

03 Kabels en leidingen

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in

de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het

Kadaster (Klic-online).

Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken

zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van

de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen

gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert

uitvoerend en machinebedienend personeel.

04 Werkterrein, bereikbaarheid / transportroute

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein dat de aannemer voor de uitvoering van het werk ter

beschikking wordt gesteld, daarin begrepen het terrein waarin en waarop het werk moet worden

uitgevoerd. Een en ander in overleg met de directie.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein,

los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van

belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Het terrein is bereikbaar via de

Europalaan.

De aannemer wordt geacht de aanwonenden tijdig te informeren overafsluitingen, minimaal 5

werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke afsluiting.

05 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. vóór aanvullen rioolsleuf; controle riolering;

2. na verdichten rioolsleuf; controle verdichtingsgraad;

3. overhandigen situatietekeningen rioolrevisie per streng;

4. voor aanbrengen puinfundering; controle verdichtingsgraad zand in cunetten;

5. voor aanbrengen bestrating; controle verdichtingsgraad puinfundering en zand in cunetten.

En de volgende bijwoonpunten:

1. voor aanvang landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. de rioolrevisie;

2. voor aanvang rioolreinigingswerkzaamheden.

De directie moet minstens twee werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld worden van het bereiken

van één der bovenstaande stop- en bijwoonpunten.
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06 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

• inschrijvingsleidraad;

• veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase;

De volgende bijlage zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

• Bijlage 01: Verkennend bodem- en asbestonderzoek, d.d. 26-01-2017

• Bijlage 02: Verkennend (water)bodemonderzoek, d.d. 14-12-2010

• Bijlage 03: Bemalingsadvies enkel en dubbel riool, d.d. 02-08-2011

• Bijlage 04: Geohydrologisch onderzoek, d.d. 26-07-2006

• Bijlage 05: Constructie- en grondboringen, d.d. 14-12-2010

• Bijlage 06: Keur- en attentiegebieden waterschap met betrekking tot lozing, d.d. 09-11-2010

• Bijlage 07: Resultaten digitale detectie fase 1, d.d. 17-03-2011

• Bijlage 08: Groenplan tijdelijke waterberging (UJ251)

• Bijlage 09: Brochure Knolcyperus

07 Grondwaterstanden

Zie bijlage Geohydrologisch onderzoek.

08 Bodemkundige gesteldheid

Zie bijlagen Verkennend (water)bodemonderzoek en Geohydrologisch onderzoek.

09 Explosievenonderzoek

De gronden binnen het werkterrein zijn nader onderzocht op de aanwezigheid van niet geëxplodeerde

explosieven. Op basis van dit onderzoek zijn de gronden vrijgegeven.

10 Coördinatie op het werk

De aannemer van dit bestek verzorgt de coördinatie en afstemming van de aanleg van de

nutsvoorzieningen en de aanleg van de openbare verlichting.

11 Knolsyperus

Knolsyperus in een zeer hardnekkig onkruid dat een grote bedreiging is voor de land- en

tuinbouwproducten. In plant- en pootgoed mag geen knolcyperus aanwezig zijn en op besmette

cultuurgrond geldt een teelverbod voor alle akker- en tuinbouwgewassen, inclusief maïs en graszoden.

Om deze reden mag de vrijgekomen grond alleen binnen de werkgrenzen worden verwerkt.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen

worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf

01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid

2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen,

door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten

en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in

overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn

deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een

hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter

inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de

onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is

bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten

omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De

verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in

paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

1 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .

11 . . . . . Verwijderen verhardingen

. . . . .

. . . . .

113 . . . . . Verwijderen asfaltverharding

. . . . .

. . . . .

113010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 45,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen asfaltverhardingen in

. . . . . Dubbestraat

. . . . . Inclusief te realiseren huisaansluitingen op

. . . . . bestaand riool

. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. opbreken

. . . . . asfaltconstructie volgens bestekspostnr(s): 113030

1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 185 mm

. . . . . tot ten hoogste 200 mm

. . . . .

113030 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 475,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat

. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding

. . . . . in rijbaan Dubbestraat

. . . . . Inclusief sleuven t.b.v. huisaansluitingen op

. . . . . bestaand riool

. . . . . Teerhoudend asfalt: zie asfaltonderzoeken conform

. . . . . bijlage "Constructie- en grondboringen".

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost

. . . . . 950130

. . . . .

116 . . . . . Verwijderen fundering

. . . . .

. . . . .

116010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 475,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat.

. . . . . Betreft: opbreken teervrije funderingslaag

. . . . . Inclusief sleuven t.b.v. huisaansluitingen op

. . . . . bestaand riool

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal ton 190,00 I

. . . . . zandhoudend puin

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

116020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 630,00 V

. . . . . Situering: Bakertse Landweg.

. . . . . Betreft: opbreken teervrije funderingslaag

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.8. . . . Gemiddelde dikte 500 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal ton 630,00 I

. . . . . zandhoudend puin

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

116030 800399 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal ton 2.600,00 V

. . . . . Situering: depotterrein hoek Dubbestraat -

. . . . . Bakertse Landweg.

. . . . . Betreft: ongebonden funderingsmateriaal ontgraven

. . . . . en vervoeren vanuit ondergrond tijdelijke depot

. . . . . naar plaats van verwerking. Inclusief laden.

. . . . . Laagdikte funderingsmateriaal: ca. 200 mm

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking.

. . . . .

116050 800199 . . . . . Verwijderen grondkerend doek onder tijdelijk depot m2 6.500,00 V

. . . . . Situering: tijdelijk depot menggranulaat

. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van

. . . . . grondkerend doek onder tijdelijk depot.

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

12 . . . . . Verwijderen terrein inrichting

. . . . .

. . . . .

121 . . . . . Verwijderen groenvoorziening

. . . . .

. . . . .

121010 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 9,00 V

. . . . . Situering: langs de Bakertse landweg

. . . . . Boomsoort(en): eik

.9. . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,3 m

. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m

. . . . . en ontstane gaten vullen met vrijkomende grond

. . .3. . Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.

. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

121030 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 14,00 V

. . . . . Situering: langs watergang

3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m

. . . . . en ontstane gaten vullen met vrijkomende grond

. . . . .3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

124 . . . . . Verwijderen bebording

. . . . .

. . . . .

124010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V

. . . . . Situering: verkeersbord kruising Dubbestraat

. . . . . Bakertse Landweg.

1. . . . . Uit het maaiveld

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I

. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 540030

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

124030 321399 . . . . . Verwijderen informatiebord st 1,00 V

. . . . . Situering: kruising Dubbestraat Bakertse Landweg.

. . . . . Betreft: informatiebord fase A.

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Afmeting bord (lxb): circa 1,00 x 0,80 m

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekpostnr(s): 540050

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

125 . . . . . Verwijderen verlichting

. . . . .

. . . . .

125010 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 3,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat

1. . . . . Lichtmast

.1. . . . Nominale masthoogte: tot 5 m

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . afkoppelen van de stroomvoorziening (op kosten

. . . . . van de aannemer).

. . . . . Uitvoering dient te geschieden door een door de

. . . . . netwerkbeheerder erkend (installatie)bedrijf.

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tijdelijk

. . . . . depot en verwerken volgens bestekspostnr. 550010

. . . . .

13 . . . . . Verwijderen leidingwerk

. . . . .

. . . . .

132 . . . . . Verwijderen PVC-riool

. . . . . Onderstaande werkzaamheden uitvoeren in overleg

. . . . . met de opdrachtgever.

. . . . .

132010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 165,00 V

. . . . . Situering: Bakertse Landweg

. . . . . Betreft: te verwijderen kunststof riool inclusief

. . . . . hulpstukken.

. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

132030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat en Bakertse Landweg

. . . . . Betreft: verwijderen huisaansluitingen inclusief

. . . . . hulpstukken.

. . . . . Betreft:

. . . . . • Dubbestraat t.p.v. kavels 1 en 15

. . . . . • Bakertselandweg t.p.v. huisnrs 3 en 5

. . . . . Huisaansluitingen verwijderen tot buiten de te

. . . . . handhaven verhardingen (restant verwijderen in

. . . . . WRM fase).

. . . . . Inclusief hulpstukken

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Buiseinden voorzien van afdekkap st 4,00 L

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

134 . . . . . Verwijderen persleiding

. . . . . Onderstaande werkzaamheden uitvoeren in overleg

. . . . . met de opdrachtgever.

. . . . .
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134010 251199 . . . . . Verwijderen putkast EUR N

. . . . . Situering: te verwijderen persleiding volgens

. . . . . bestekstekeningen(en).

. . . . . Betreft: het verwijderen van de putkasten t.b.v.

. . . . . het persriool.

. . . . . Betreft: 2 regelkasten met installaties

. . . . . Inclusief verwijderen bijbehorende voedingskabels m 250,00 I

. . . . . Incl. kosten voor het afkoppelen van het

. . . . . elektriciteitsnet.

. . . . . Incl. de coördinerende taak tussen beheerder,

. . . . . bewoner en aannemer.

. . . . .

134030 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 225,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen persleiding ø50 mm

3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Sleufdiepte ca 1,00 m

. . . . .

134050 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 225,00 V

. . . . . Situering: te verwijderen persleiding volgens

. . . . . bestekstekeningen(en).

. . . . . Verwijderen bestaande persleiding incl.

. . . . . hulpstukken, waarschuwingslint en voeding en

. . . . . signaleringskabels.

. . . . . Inclusief afdoppen te handhaven persleiding.

3. . . . . Materiaal: PE

.1. . . . Nominale middellijn(en) 50 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

134070 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat en Bakertse landweg

. . . . . Betreft: te verwijderen pompput

. . . . . Onststane gaten aanvullen en verdichten met

. . . . . aanwezig zand.

. . . . . Inclusief installaties in de putten

4. . . . . Put van gewapend beton

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf

. . . . .

19 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

190010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 205,00 V

. . . . . Situering: grasland, voor grondbewerkingen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

. . . . .

190030 222107 . . . . . Frezen. are 205,00 V

. . . . . Situering: grasland, voor grondbewerkingen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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190110 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 278,00 V

. . . . . Situering: te dempen watergangen

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

. . . .1. Taludlengte tot 4 m

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over

. . . . . naastliggend terrein

. . . . .

190170 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 75,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat en Bakertse Landweg

. . . . . Betreft: opsporen van kabels en leidingen voor

. . . . . aanvang van het grondwerk.

. . . . . Te rekenen met 10 stuks proefsleuven.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 tot 1,25 m

. . . . . Aangetroffen kabels en leidingen bovengronds

. . . . . markeren en op een situatietekening vastleggen.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van

. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de

. . . . . uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad

. . . . .

2 . . . . . GRONDWERK

. . . . . Alle grondwerkzaamheden dienen uitgevoerd te

. . . . . worden onder veiligheidsklasse: basisklasse.

. . . . . Te treffen voorzieningen volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 250110

. . . . .

20 . . . . . Diversen

. . . . .

. . . . .

200010 610399 . . . . . Leveren en aanbrengen bouwhekken m 600,00 V

. . . . . Betreft: hekwerk t.b.v depot aan te leggen

. . . . . conform bestekspost 950090.

. . . . . Situering: i.o.m. directie

. . . . . Hekwerk van metaal; gelaste staalmatten, lichte st 172,00 L

. . . . . uitvoering in metalen frame, hoogte ten minste

. . . . . 2,0 m.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen beton voeten st 173,00 L

. . . . . Elementen onderling verbinden en verankeren

. . . . . bouwhekken voorzien van bebording met de tekst:

. . . . . "Verboden toegang, artikel 461 W.v.S"

. . . . .

21 . . . . . Grond ontgraven

. . . . .

. . . . .

211 . . . . . Grond ontgraven cunetten/ tijdelijk depot

. . . . .

. . . . .

211010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunetten m3 5.030,00 V

. . . . . Situering: cunet rijbaan, parkeervakken, voetpad

. . . . . en inritten

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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211020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan, parkeervakken, m3 285,00 V

. . . . . voetpad en inritten

. . . . . Situering: rijbaan en parkeervakken

. . . . . Betreft: ontgraven zand t.p.v. bestaand cunet

. . . . . Dubbestraat en Bakertse Landweg (na verwijderen

. . . . . fundering)

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • puinhoudend zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

211030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet K&L-strook m3 225,00 V

. . . . . Situering: K&L-strook welke niet direct naast de

. . . . . rijbaan is gelegen.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

211050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot m3 9.485,00 V

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond m3 5.505,00 I

. . . . . • veen/leem m3 395,00 I

. . . . . • zand m3 2.340,00 I

. . . . . • puinhoudend zand m3 1.245,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de bestekspostnr(s): 220010

. . . . .

212 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. water en riolering

. . . . .

. . . . .

212010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.695,00 V

. . . . . Situering: rioolsleuf

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • zand m3 2.340,00 I

. . . . . • puinhoudend zand m3 960,00 I

. . . . . • veen/leem m3 395,00 I

. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30m

. . . . . aan weerszijden van rioolbuis.

. . . . .

212050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke watergang m3 250,00 V

. . . . . Situering: tijdelijke watergang

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,30 m

. . .1. . Taluds 1 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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22 . . . . . Grond verwerken

. . . . .

. . . . .

220010 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot m3 9.485,00 V

. . . . . Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in

. . . . . tijdelijke depots in nabijheid van werkterrein.

. . . . . Locatie depot, zie tekening

. . . . . Grondsoorten gescheiden in depot zetten.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond m3 5.505,00 I

. . . . . • veen/leem m3 395,00 I

. . . . . • zand m3 2.340,00 I

. . . . . • puinhoudend zand m3 1.245,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de bestekspostnr(s): 230010

. . . . .

220020 221131 . . . . . Egaliseren. are 168,00 V

. . . . . Situering: werkterrein/ kavels

. . . . . Grondsoort: humeuze grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

. .4. . . Zware egalisatie: grondverzet gemiddeld 1.750

. . . . . m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

220030 220301 . . . . . Grond verwerken in kavels en plantvakken m3 5.850,00 V

. . . . . Situering: op te hogen kavels en plantvakken

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . vrijkomend uit tijdelijk gronddepot m3 5.505,00 I

. . . . . Tekortkomende grond leveren volgens m3 345,00 I

. . . . . bestekspostnr. 220210

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,00 - 0,50 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 250070

. . . . .

220050 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen m3 1.860,00 V

. . . . . Situering: aan te vullen bermen

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 220210

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte variabel tussen 0,50 - 1,00 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 250050

. . . . .

220070 220301 . . . . . Grond verwerken in te dempen watergang m3 305,00 V

. . . . . Situering: diverse te dempen watergangen

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bermgrond

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 220210

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Variabel tussen 0,50 m en 1,30 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten

. . . . .
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220090 220301 . . . . . Grond verwerken in cunetten m3 5.590,00 V

. . . . . Situering: cunet rijbaan, parkeervakken en

. . . . . inritten

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • zand voor zandbed

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 220170

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte variabel tussen 0,50 en 1,00 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 250050 en

. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 250030

. . . . .

220110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 1.170,00 V

. . . . . Situering: cunet voetpad

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • zand voor zandbed

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 220170

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte variabel tussen 0,80 en 1,40 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 250050 en

. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 250030

. . . . .

220120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet K&L-strook m3 960,00 V

. . . . . Situering: cunet K&L-strook

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • zand

. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk gronddepot

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte variabel tussen 0,80 en 1,40 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 250050 en

. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 250030

. . . . .

220130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 2.795,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool

. . . . . • zand

. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk gronddepot m3 1.380,00 I

. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr. m3 1.415,00 I

. . . . . 220170

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 250010

. . . . .

220150 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 900,00 V

. . . . . Situering: HWA riool

. . . . . Betreft: aanvullen rioolsleuf HWA met drainzand

. . . . . • drainzand

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 220190

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,60 tot 2,50 m

.9. . . . Rondom HWA aanvullen met 1 m3 per m1

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 250010.

. . . . .
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220170 831601 . . . . . Leveren zand. m3 8.175,00 V

. . . . . Betreft: leveren zand voor zandbed

. . . . . Zand voor zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 m3 8.175,00 L

. . . . . van de Standaard

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr(s): 220090 t/m 220130

. . . . . (10.405 m3) minus hergebruik uit tijdelijk depot

. . . . . (2.340 m3)

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

220190 831601 . . . . . Leveren zand. m3 900,00 V

. . . . . Betreft: leveren drainzand

. . . . . Drainzand overeenkomstig artikel 22.06.02 van de m3 900,00 L

. . . . . Standaard

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr. 220150

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

220210 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.510,00 V

. . . . . Grondsoort: m3 2.510,00 L

. . . . . Grond geschikt voor bermen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr(s): 220030 t/m 220070

. . . . . (8.015 m3) minus hergebruik uit tijdelijk depot

. . . . . (5.505 m3)

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .

23 . . . . . Grond vervoeren

. . . . . Vervoersafstand zoals in de onderliggende

. . . . . besteksposten is vermeld, betreft een 'enkele'

. . . . . reisafstand.

. . . . .

230010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 9.485,00 V

. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar

. . . . . tijdelijk gronddepot ingericht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 950090

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond m3 5.505,00 I

. . . . . • veen/leem m3 395,00 I

. . . . . • zand m3 2.340,00 I

. . . . . • puinhoudend zand m3 1.245,00 L

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr(s): 211010 t/m 211030

. . . . . en 212010 t/m 212050

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot (afstand

. . . . . max. 2 km)

. . . . .

230030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 7.845,00 V

. . . . . Betreft: grond vervoeren vanuit tijdelijk

. . . . . gronddepot naar plaats van verwerking.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond m3 5.505,00 I

. . . . . • zand m3 2.340,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr: 220010

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .

24 . . . . . Tijdelijk gronddepot

. . . . .

. . . . .
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240010 172199 . . . . . Uitvoeren partijkeuring AP04 st 2,00 V

. . . . . Betreft: onderzoek vrijgekomen grond aanwezig in

. . . . . gronddepot

. . . . . Maximum (deel)partij: 10.000 ton

. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000

. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor

. . . . . Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"

. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket

. . . . . AP-04 grond (NEN 5740)

. . . . . Rapportage ter beschikking stellen van de directie

. . . . .

240030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 395,00 V

. . . . . Betreft: afvoeren leem vanuit het tijdelijk

. . . . . gronddepot

. . . . . Na bemonstering volgens bestekspostnr(s): 240010

. . . . . Uitgangspunt: milieuhygiënische kwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarde

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • veen/leem

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr. 220010

9. . . . . Vrijgekomen grond wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .

240050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.245,00 V

. . . . . Betreft: afvoeren puinhoudend zand vanuit het

. . . . . tijdelijk gronddepot

. . . . . Na bemonstering volgens bestekspostnr(s): 240010

. . . . . Uitgangspunt: milieuhygiënische kwaliteit: klasse

. . . . . industrie

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • puinhoudend zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr. 220010

9. . . . . Vrijgekomen grond wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .

25 . . . . . Grond bewerken

. . . . .

. . . . .

250010 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.695,00 V

. . . . . Situering: rioolsleuf

. . . . . Grondsoort: (drain)zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr(s): 220130 en 220150

. .9. . . Verdichtingsgraad: volgens par. 22.02.07 in deel

. . . . . 3 van dit bestek

. . . . .

250030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 7.610,00 V

. . . . . Situering: cunet rijbaan, parkeervakken en

. . . . . voetpad.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr(s): 220090, 220110 en 220120

. .9. . . Verdichtingsgraad: volgens par. 22.02.07 in deel

. . . . . 3 van dit bestek

. . . . .



RAW0297-104281

Bladnr. 19Bouwrijpmaken Bouwveld C Nuenen West

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Besteknummer: 41015103 - Onderdeel 1 28 april 2017

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

250050 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 12.100,00 V

. . . . . Situering: bermen en cunet rijbaan, voetpad en

. . . . . parkeerplaatsen

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . • zand

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1. . . . . Oppervlakken boven water

. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

. . .9. . Breedtes variabel

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

250070 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 16.760,00 V

. . . . . Situering: kavels

. . . . . Grondsoort:

. . . . . bovengrond/bermgrond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1. . . . . Oppervlakken boven water

. .1. . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

. . .9. . Breedtes variabel

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

250110 220199 . . . . . Maatr. conform CROW publ. 132, basisklasse EUR N

. . . . . Betreft: treffen van maatregelen voor

. . . . . grondwerkzaamheden volgens hoofdstuk 2 van dit

. . . . . bestek, conform CROW publicatie 132 t.b.v. werken

. . . . . onder veiligheidsklasse: basisklasse.

. . . . .

3 . . . . . LEIDINGWERK

. . . . .

. . . . .

31 . . . . . Bemaling

. . . . . Het te bemalen gebied ligt in een gebied waar IT

. . . . . riool ligt. Hier dient bij het opstellen van het

. . . . . bemalingsplan en het aanleggen van de bemaling

. . . . . rekening mee worden gehouden.

. . . . . Eventuele kosten die hieruit voortvloeien dienen

. . . . . in de prijzen te zijn meegenomen.

. . . . . Verwezen wordt naar het bemalingsplan t.b.v.

. . . . . bouwveld A

. . . . .

310010 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,

. . . . . waarbij de hoeveelheid te onttrekken grondwater

. . . . . binnen de meldingsgrens blijft. Met daarbij voor

. . . . . grondwaterontrekking geldende bepalingen van de

. . . . . rijksoverheid in achtneming.

. . . . . Tevens rekening houden met lozing buiten het

. . . . . attentiegebied conform de bijlage "Keur- en

. . . . . attentiegebieden waterschap m.b.t. lozing. pdf".

. . . . . De lozing dient verder te voldoen aan het Besluit

. . . . . Lozen Buiten Inrichtingen

. . . . .

310030 210899 . . . . . Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding EUR N

. . . . . Betreft: kosten aanvraag onttrekking- en

. . . . . lozingsmelding. Melding op naam van de

. . . . . opdrachtnemer.

. . . . . Tevens rekening houden met lozing buiten het

. . . . . attentiegebied conform de bijlage "Keur- en

. . . . . attentiegebieden waterschap m.b.t. lozing. pdf".

. . . . . De lozing dient verder te voldoen aan het Besluit

. . . . . Lozen Buiten Inrichtingen

. . . . .

311 . . . . . Bronbemaling (keuze aannemer)

. . . . .

. . . . .
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311010 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te leggen riolering

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder

. . . . . onderzijde van de rioolbuis

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .

311030 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N

. . . . . instandhouding is incl. de kosten m.b.t.

. . . . . bediening, elektra en/ of brandstof en het

. . . . . registeren van de onttrokken waterhoeveelheden.

. . . . . Periode van instandhouding: tot de sleuven

. . . . . voldoende zijn aangevuld en verdicht tot boven de

. . . . . normaal heersende grondwaterstand

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 311010 vermelde niveau

. . . . .

311050 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand

. . . . .

311070 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Situering: ruim achter de pomp in de afvoerleiding

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de

. . . . . afgevoerde hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .

311090 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Lozing op watergang buiten het attentiegebied

. . . . . conform de bijlage "Keur- en attentiegebieden

. . . . . waterschap m.b.t. lozing.pdf"

. . . . . Lozingsparameters afstemmen met waterschap

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker

.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. .1. . . Bodembescherming: ter keuze van de aannemer

. . . . .

32 . . . . . Hoofdriool

. . . . .

. . . . .

321 . . . . . Hoofdriool van PVC, HWA

. . . . .

. . . . .

321010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V

. . . . . Situering: zinkerleidingen volgens

. . . . . bestekstekeningen

. . . . . Betreft: aanbrengen zinkerleidingen t.p.v.

. . . . . kruisende leidingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

. . . . . Kleur: bruin RAL 8023

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322 . . . . . Hoofdriool van PVC, DWA

. . . . .

. . . . .
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322010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 530,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 530,00 L

. . . . . Kleur: bruin RAL 8023

. . . . . Ten behoeve van de aan te brengen

. . . . . huisaansluitingen de buizen voorzien van een

. . . . . vooraf ingeboorde inlaat d.m.v. een prefit

. . . . . aansluiting

. . . . . Prefit inlaten st 44,00 L

. . . . . Leverancier Dyka, o.g.

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

322030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 260,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L

. . . . . Kleur: bruin RAL 8023

. . . . . Ten behoeve van de aan te brengen

. . . . . huisaansluitingen de buizen voorzien van een

. . . . . vooraf ingeboorde inlaat d.m.v. een prefit

. . . . . aansluiting

. . . . . Prefit inlaten st 8,00 L

. . . . . Leverancier Dyka, o.g.

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

323 . . . . . Hoofdriool van infiltratiebuizen, HWA

. . . . .

. . . . .

323010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 650,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rond profiel, ongewapend waterdoorlatende buis st 135,00 L

. . . . . Fabrikaat: Martens beton b.v., type: Maru Medina

. . . . . Forte, sterkte klasse 135

. . . . . Uitvoering: verdikte wand met recht spie-eind

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter st 135,00 L

. . . . . inlaat 125 mm

. . . . . type: flexibele inlaat van Acrylnitriet Butadieen

. . . . . Styrol (ABS)

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding

. . . . . type: rubberring van stureen-butadieen (SBR)

. . . . .

323030 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 230,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rond profiel, ongewapend waterdoorlatende buis st 48,00 L

. . . . . Fabrikaat: Martens beton b.v., type: Maru Medina

. . . . . Forte, sterkte klasse 135

. . . . . Uitvoering: verdikte wand met recht spie-eind

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter st 48,00 L

. . . . . inlaat 125 mm

. . . . . type: flexibele inlaat van Acrylnitriet Butadieen

. . . . . Styrol (ABS)

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding

. . . . . type: rubberring van stureen-butadieen (SBR)

. . . . .
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323050 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 20,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rond profiel, ongewapend waterdoorlatende buis st 4,00 L

. . . . . Fabrikaat: Martens beton b.v., type: Maru Medina

. . . . . Forte, sterkte klasse 135

. . . . . Uitvoering: verdikte wand met recht spie-eind

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter st 4,00 L

. . . . . inlaat 125 mm

. . . . . type: flexibele inlaat van Acrylnitriet Butadieen

. . . . . Styrol (ABS)

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding

. . . . . type: rubberring van stureen-butadieen (SBR)

. . . . .

33 . . . . . Kolk- en huisaansluitingen

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . .

331 . . . . . PVC-buizen

. . . . .

. . . . .

331010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 600,00 V

. . . . . Situering: huis- en kolkaansluitingen HWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00 L

. . . . . Kleur: grijs RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

331030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 550,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen DWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 550,00 L

. . . . . Kleur: bruin RAL 8023

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

332 . . . . . PVC-hulpstukken

. . . . .

. . . . .

332010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 420,00 V

. . . . . Betreft: bochtstukken huis- en kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 420,00 L

. . . . . Bochtstuk 45°

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

332030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

. . . . . Betreft: stroom T-stuk kolken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Stroom T-stuk

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

332050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 270,00 V

. . . . . Betreft: afsluitkappen op inlaten op hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 270,00 L

. . . . . Afsluitkap

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

332090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: afsluitkappen hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 2,00 L

. . . . . Afsluitkap

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .
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332110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

. . . . . Betreft: huisaansluitingen DWA op bestaand riool

. . . . . in Dubbestraat

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

. . . . . Knevelinlaat met zettingsconstructie 250x125

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

332150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 115,00 V

. . . . . Betreft: zettingsmof in standpijp t.b.v.

. . . . . aansluiting kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 115,00 L

. . . . . zettingsmof

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

332210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 57,00 V

. . . . . Situering: 0,50 m over de erfgrens met de woningen

. . . . . Betreft: huisaansluitingen DWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 57,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur bruin

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

332230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 57,00 V

. . . . . Situering: 0,50 m over de erfgrens met de woningen

. . . . . Betreft: huisaansluitingen HWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 57,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .

34 . . . . . Putten en kolken

. . . . .

. . . . .

341 . . . . . Inspectieputten DWA

. . . . .

. . . . .

341010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 26,00 V

. . . . . Betreft: inspectieputten DWA

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 26,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 800 x 800 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • PVC-riool ø250 en ø315 mm

. . . . . Zie bestekstekeningen

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 26,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

342 . . . . . Inspectieputten HWA

. . . . .

. . . . .
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342010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 24,00 V

. . . . . Betreft: inspectieputten HWA

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 24,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 800 x 800 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • IT-riool ø400 mm

. . . . . • pvc riool ø400 mm (zinkerbuizen)

. . . . . Zie bestekstekeningen

. .9. . . Met zandvang van 15 cm.

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 24,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

342030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V

. . . . . Betreft: inspectieputten HWA

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 1000 x 1000 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • IT-riool ø600 mm

. . . . . • pvc riool ø400 mm (zinkerbuizen)

. . . . . Zie bestekstekeningen

. .9. . . Met zandvang van 15 cm.

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 6,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

342050 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: inspectieput HWA ITR027

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 1600 x 1600 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • IT-riool ø800 mm

. . . . . Zie bestekstekeningen

. .9. . . Met zandvang van 15 cm.

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 1,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

342090 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: inspectieput HWA ITR026

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 1600 x 1600 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • IT-riool ø400 mm, ø600 mm en ø800 mm

. . . . . Dermpelhoogte: zie tekening.

. . . . . Drempellengte: min. 1,30 m

. .9. . . Met zandvang van 15 cm.

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 1,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

345 . . . . . Afdekkingen

. . . . . Ten behoeve van de toegankelijkheid van het

. . . . . plangebied tijdens de bouwwerkzaamheden worden de

. . . . . bouwwegen van menggranulaat voorzien van een

. . . . . tijdelijke deklaag van asfaltbeton. Hierdoor

. . . . . komen de stalen afdekplaten te vervallen.

. . . . . De hoogtes van de putranden op de tekeningen

. . . . . betreffen hoogtes WRM.

. . . . . Ter plaatse van asfaltwegen putranden aanbrengen

. . . . . tot bovenzijde asfaltconstructie.

. . . . .
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345010 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 26,00 V

. . . . . Situering: putrand DWA-putten volgens

. . . . . bestekstekening.

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 26,00 L

. . . . . deksel type P Basic 23, leverancier Struyk Verwo

. . . . . Met opschrift op de putrand: VW

. . . . . Met opschrift op de putdeksel: vuilwater

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.664,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde vertinnen

. . . . .

345030 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 31,00 V

. . . . . Situering: putrand HWA-putten volgens

. . . . . bestekstekening.

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 31,00 L

. . . . . deksel type P Basic 23, leverancier Struyk Verwo,

. . . . . met ontluchtingsgat

. . . . . Met opschrift op de putrand: RW

. . . . . Met opschrift op de putdeksel: regenwater

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.984,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde vertinnen

. . . . .

345050 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: putranden overstortput ITR026 volgens

. . . . . bestekstekening

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 L

. . . . . deksel type P Basic 23, leverancier Struyk Verwo,

. . . . . met ontluchtingsgat

. . . . . Met opschrift op de putrand: RW

. . . . . Met opschrift op de putdeksel: regenwater

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde vertinnen

. . . . .

345070 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 V

. . . . . Situering: bestaande straatpotten

. . . . . nutsvoorzieningen

.5. . . . Straatpot op hoogte brengen

. . . . . Inclusief onderbouw

. . . . .

346 . . . . . Kolken

. . . . .

. . . . .

346010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 V

. . . . . Situering: in overleg met directie

. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke kolken i.v.m.

. . . . . afvoer hemelwater tijdens bouwrijp maken

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Inclusief de aanleg van:

. . . . . 2,6m2 betonstraatstenen keiformaat per kolk; m2 65,00 L

. . . . . 4 opsluitbanden 100x200 mm per kolk; st 100,00 L

. . . . . 4 hoekstukken 90° 100x200 mm per kolk st 100,00 L

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y S 1300/80 GB 1, Struyk Verwo st 25,00 L

. .9. . . Om de kolk een betonplaat aanbrengen met een st 25,00 L

. . . . . sparing voor de kolk

. . .9. .

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

37 . . . . . Mantelbuizen

. . . . .

. . . . .
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370010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 57,00 V

. . . . . Situering: mantelbuis nabij ingang ketenopslag

. . . . . Exacte locatie in overleg met directie

. . . . . Aantal mantelbuisen: 3 stuk

9.9. . . . PE kabelbuis met trekdraad

. . . . . Kleur: rood

. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

39 . . . . . Bijkomende rioleringswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .

390010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 530,00 V

. . . . . Situering: DWA hoofdriool ø250 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1. . . . Profielafmeting(en): 250 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

390030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 260,00 V

. . . . . Situering: DWA hoofdriool ø315 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en): 315 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

390040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V

. . . . . Situering: DWA hoofdriool ø400 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Betreft: zinkerleidingen

. . . . . Grootste putafstand: 5 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

390050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 650,00 V

. . . . . Situering: HWA hoofdriool ø400 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

390070 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 230,00 V

. . . . . Situering: HWA hoofdriool ø600 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): 600 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

390090 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V

. . . . . Situering: HWA hoofdriool ø800 mm aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): 800 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
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390110 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.705,00 V

. . . . . Situering: DWA en HWA hoofdriool aangebracht

. . . . . volgens dit bestek.

. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op

. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . worden vastgelegd

. . . . . Grootste putafstand: 55 m

. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC en

. . . . . infiltratiebuizen (beton)

. . . . . Afmeting(en) riolering: 250 - 800 mm

4. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen

.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten vanaf klasse 2 en een

. . . . . overzichtsfoto per streng.

. . . .1. Opnamen aanleveren op cd-rom of dvd

. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand

. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren

. . . . .

390130 252899 . . . . . Toepassen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

. . . . . Betreft: het beschermen c.q. ondersteunen van de

. . . . . aanwezige kabels en leidingen tijdens de

. . . . . rioleringswerkzaamheden.

. . . . . Constructie ter keuze aannemer in overleg met de

. . . . . directie.

. . . . .

390150 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Situering: huisaansluiting

. .2. . . Huisaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen

. . . . . voor opvang en periodieke afvoer van vuilwater en

. . . . . huisaansluitingen na afloop van werkzaamheden

. . . . . herstellen

. . . . . Aantal huisaansluitingen: 2 st.

. . . . . Buizen van pvc

. . . . .

390170 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V

. . . . . Situering: in uitlegger infiltratieriool ø400

. . . . . nabij putnummers ITR001 en ITR023

. . . . . Metselwerk; metselstenen trasraamklinkers in st 25,00 L

. . . . . halfsteensverband metselen

2. . . . . Steens schildmuur

.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2

. .2. . . Buitenzijde vertinnen

. . . . .

390190 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V

. . . . . Situering: in uitlegger infiltratieriool ø600

. . . . . nabij putnummer ITR023

. . . . . Metselwerk; metselstenen trasraamklinkers in st 30,00 L

. . . . . halfsteensverband metselen

2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .2. . . Buitenzijde vertinnen

. . . . .

390210 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 58,00 V

. . . . . Situering: inspectieputten aangebracht volgens

. . . . . dit bestek.

. . . . . Reinigen t.b.v. oplevering.

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: 600 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .9. . . Puthoogte: tot 1,6 m

. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot ca. 2,6 m2

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .
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390230 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 25,00 V

. . . . . Betreft: reinigen kolken aangebracht volgens dit

. . . . . bestek.

. . . . . Reinigen t.b.v. oplevering.

1. . . . . Straatkolk

. .1. . . Machinaal reinigen

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

390250 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00 V

. . . . . Situering: put VWA023

. . . . . Metselwerk; metselstenen trasraamklinkers in st 15,00 L

. . . . . halfsteensverband metselen

1. . . . . Afmeting: tot 0,25 m2

.2. . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde

. . . . . vertinnen

. . . . .

390260 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00 V

. . . . . Situering: put ITR027

. . . . . Metselwerk; metselstenen trasraamklinkers in st 50,00 L

. . . . . halfsteensverband metselen

3. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

.2. . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde

. . . . . vertinnen

. . . . .

4 . . . . . VERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .

41 . . . . . Funderingen

. . . . .

. . . . .

410010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.800,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: fundering Dubbestraat, bouwwegen en

. . . . . inritten

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . toevoeging van water en afwerken.

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is 0,30 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt

. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de

. . . . . normale proctorproef

. . . . .

410030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 6.800,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: bouwwegen en parkeerplaatsen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld

. . . . . 0.25 m

.7. . . . Menggranulaat

. . . . . Ter beschikking gesteld materiaal volgens ton 2.600,00 I

. . . . . bestekspostnr. 116030 (uit depot)

. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens ton 800,00 I

. . . . . bestekspostnr. 410110

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 410010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

410050 800299 . . . . . Profileren fundering m2 6.800,00 V

. . . . . Betreft: profileren van fundering aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s): 410030.

. . . . . Menggranulaat 0/31,5

. . . . .
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410110 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 800,00 V

. . . . . wegfundering van steenmengsel.

. . . . . Betreft: menggranulaat conform art. 80.16.05 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen

. . . . . Betreft: tekortkomend materiaal t.b.v.

. . . . . bestekspostnr. 410030

7. . . . . Menggranulaat ton 800,00 L

.2. . . . Sortering 0/31,5

. . . . .1 Plaats van levering:

. . . . . Op plaats van verwerking

. . . . .

42 . . . . . Bitumineuze verhardingen

. . . . .

. . . . .

422 . . . . . Asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .

422010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 587,00 V

. . . . . Situering: onderlaag Dubbestraat en bouwwegen

. . . . . Totaal ca. 3.910 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 587,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . . van menggranulaat

. . . . .

423 . . . . . Kleeflagen/ aansluitingen

. . . . .

. . . . .

423010 812199 . . . . . Aanbrengen brekerzand op onderlaag m2 3.910,00 V

. . . . . Situering: op de asfaltlaag van de bouwwegen en

. . . . . Dubbestraat t.b.v. functie als tijdelijke deklaag

. . . . . tijdens BRM

. . . . . Bitumenemulsie: kationisch bitumenemulsie 0 kg 1.564,00 L

. . . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . . Afstrooien met brekerzand kg 7.820,00 L

. . . . . Hoeveelheid 2 kg/m2

. . . . .

423030 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.910,00 V

. . . . . Situering: onderlaag bouwweg

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .

43 . . . . . Elementenverhardingen

. . . . .

. . . . .

431 . . . . . Voorbereidende straatwerkzaamheden

. . . . .

. . . . .

431010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 40,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken van het zandbed voor het

. . . . . aanbrengen van de elementenverharding

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . toevoeging van water en afwerken.

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is 0,30 m

. .9. . . Verdichtingsgraad: bepaling 22.02.07 lid 03 van

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . . . .

432 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
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432010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat

. . . . . Betreft: dichtstraten sleuven in asfalt bouwweg

. . . . . t.b.v. huisaansluitingen op bestaand riool

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .2. . . Op zandbed

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.800,00 L

. . . . . 80 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

. . . . .

5 . . . . . TERREININRICHTING

. . . . .

. . . . .

51 . . . . . Groenvoorziening

. . . . .

. . . . .

511 . . . . . Grasvelden

. . . . .

. . . . .

511010 511101 . . . . . Zaaien. are 40,00 V

. . . . . Situering: bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden

. . . . . Graszaadmengsel: B3 (0,50 kg/100 m2) kg 20,00 L

. . . . . Kruidenmengsel 0,02 kg/100 m2 kg 0,80 L

. . . . . Hoeveelheid: 0,52 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .

511030 511101 . . . . . Zaaien. are 160,00 V

. . . . . Situering: kavels

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 80,00 L

. . . . . Graszaadmengsel: B3

. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2

. . . . .

511050 511101 . . . . . Zaaien. are 2,30 V

. . . . . Situering: bodem en taluds tijdelijke watergang

. . . . . Grondsoort: gemengde grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .9. . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden

. . . . . Graszaadmengsel: B3 (50%) kg 0,90 L

. . . . . Dijkenmengsel: D1 (50%) kg 0,90 L

. . . . . Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .

54 . . . . . Bebording

. . . . .

. . . . .
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540010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V

. . . . . Situering: verspreid over het werk in overleg met

. . . . . de directie

. . . . . Betreft: tijdelijke straatnaamborden

1. . . . . In het maaiveld

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 L

. . . . . vast kruis

. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk

. . . . . aan 1,8 m)

. . .5. . Tekstbord st 6,00 L

. . . . . Geel bord met zwarte belettering

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

540030 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V

. . . . . Situering: kruising Dubbestraat Bakertse Landweg.

. . . . . Betreft: verkeersbord met verkeersbordpaal

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010

1. . . . . In het maaiveld

. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk

. . . . . aan 1,5 m)

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

540050 321399 . . . . . Aanbrengen vrijgekomen informatiebord st 1,00 V

. . . . . Situering: kruising Dubbestraat Bakertse Landweg.

. . . . . Betreft: informatiebord fase A vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspostnr. 124030

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

55 . . . . . Verlichting

. . . . .

. . . . .

550010 340199 . . . . . Aanbrengen vrijgekomen verlichtingsobject st 3,00 V

. . . . . Situering: nabij kruisingen binnen het

. . . . . werkterrein, in overleg met directie.

. . . . . Betreft: vrijgekomen lichtmasten volgens

. . . . . bestekspostnr. 125010

. . . . . Inclusief opnemen en vervoer vanuit tijdelijk

. . . . . depot.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Inclusief de kosten t.b.v. aankoppelen op OV-net.

. . . . . De aansluiting dient te geschieden door een door

. . . . . de netwerkbeheerder erkend (installatie)bedrijf.

. . . . .

550030 340199 . . . . . Leveren en aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 V

. . . . . Situering: nabij kruisingen en kritische locaties

. . . . . binnen het werkterrein.

. . . . . Locaties in overleg met directie.

. . . . . Hoogte masten: min. 4,00 m

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lichtmasten. st 15,00 L

. . . . . Lichtmasten hoeven niet nieuw te zijn.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Inclusief de kosten t.b.v. aankoppelen op OV-net.

. . . . . De aansluiting dient te geschieden door een door

. . . . . de netwerkbeheerder erkend (installatie)bedrijf.

. . . . .
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550050 340199 . . . . . Leveren en aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00 V

. . . . . Situering: langs Dorpslaan

. . . . . Locaties in overleg met directie.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lichtmasten. st 9,00 L

. . . . . H.o.h. afstand: 30,00 m

. . . . . Hoogte masten: min. 6,00 m

. . . . . Lichtmasten hoeven niet nieuw te zijn.

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . . Inclusief de kosten t.b.v. aankoppelen op OV-net.

. . . . . De aansluiting dient te geschieden door een door

. . . . . de netwerkbeheerder erkend (installatie)bedrijf.

. . . . .

6 . . . . . BERGINGSVOORZIENING/WADI

. . . . .

. . . . .

61 . . . . . Opruimingswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .

610010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat t.p.v. aan te

. . . . . brengen duiker

. . . . . Betreft: zagen asfalt t.b.v. opbreken

. . . . . asfaltconstructie volgens bestekspostnr(s): 610030

1. . . . . Asfaltverharding

.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

. . . . . tot ten hoogste 250 mm

. . . . .

610030 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat t.p.v. aan te

. . . . . brengen duiker

. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding

. . . . . in rijbaan Dubbestraat

. . . . . Teerhoudend asfalt: niet onderzocht,

. . . . . uitgangspunt: teerhoudend

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost

. . . . . 950130

. . . . .

610110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat.

. . . . . Betreft: opbreken teervrije funderingslaag

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal ton 4,00 I

. . . . . zandhoudend puin

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 410030

. . . . .

619 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

619010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 45,00 V

. . . . . Situering: grasland, voor grondbewerkingen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

. . . . .
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619030 222107 . . . . . Frezen. are 45,00 V

. . . . . Situering: grasland, voor grondbewerkingen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

619050 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 320,00 V

. . . . . Situering: afvoerende watergangen richting

. . . . . Vorsterdijk

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

. . . .1. Taludlengte tot 4 m

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over

. . . . . naastliggend terrein

. . . . .

619070 257503 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 25,00 V

. . . . . Situering: aanwezige duikers in afvoerende

. . . . . watergangen richting Vorsterdijk

. . . . . Grootste putafstand: 15 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over

. . . . . naastliggend terrein

. . . . .

619090 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 10,00 V

. . . . . Betreft: opsporen van kabels en leidingen voor

. . . . . aanvang van het grondwerk.

. . . . . Te rekenen met 4 stuks proefsleuven.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 tot 1,25 m

. . . . . Aangetroffen kabels en leidingen bovengronds

. . . . . markeren en op een situatietekening vastleggen.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van

. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de

. . . . . uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad

. . . . .

62 . . . . . Grondwerk

. . . . . Alle grondwerkzaamheden dienen uitgevoerd te

. . . . . worden onder veiligheidsklasse: basisklasse.

. . . . . Te treffen voorzieningen volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 625110

. . . . .

621 . . . . . Grond ontgraven

. . . . .

. . . . .

621010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wadi m3 2.060,00 V

. . . . . Situering: wadi

. . . . . Betreft: ontgraven wadi tot +15,60 N.A.P.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

. . .1. . Taluds 1 : 3

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
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621030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit greppel m3 160,00 V

. . . . . Situering: wadi

. . . . . Betreft: ontgraven afvoergreppel langs wadi tot

. . . . . +15,10 N.A.P.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van

. . . . . vaststelling van het theoretisch profiel van

. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. . .1. . Taluds 1 : 3

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

621050 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 490,00 V

. . . . . Situering: rioolsleuf

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m

. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30m

. . . . . aan weerszijden van rioolbuis.

. . . . .

621070 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00 V

. . . . . Situering: drainage in wadi

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Taluds 0:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50

. . . . . m

. . . . .

622 . . . . . Grond verwerken

. . . . .

. . . . .

622010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 350,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • zand voor zandbed

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s): 622110

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,50 m onder toekomstig maaiveld

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 625010

. . . . .

622030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 140,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . . .
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622050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 50,00 V

. . . . . Situering: drainage in wadi

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • drainzand

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s): 622130

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,10 m onder toekomstig maaiveld

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 625010

. . . . .

622070 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 10,00 V

. . . . . Situering: drainage in wadi

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . . .

622110 831601 . . . . . Leveren zand. m3 350,00 V

. . . . . Betreft: leveren zand voor zandbed

. . . . . Zand voor zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 m3 350,00 L

. . . . . van de Standaard

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr(s): 622010

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

622130 831601 . . . . . Leveren zand. m3 50,00 V

. . . . . Betreft: leveren drainzand

. . . . . Drainzand overeenkomstig artikel 22.06.02 van de m3 50,00 L

. . . . . Standaard

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr. 622050

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

623 . . . . . Grond vervoeren

. . . . . Vervoersafstand zoals in de onderliggende

. . . . . besteksposten is vermeld, betreft een 'enkele'

. . . . . reisafstand.

. . . . .

623010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.770,00 V

. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar

. . . . . tijdelijk gronddepot ingericht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 950090

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr(s): 621010 t/m 621070

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot (afstand

. . . . . max. 2 km)

. . . . .

623030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 V

. . . . . Betreft: grond vervoeren vanuit tijdelijk

. . . . . gronddepot naar plaats van verwerking.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr: 622030 en 622070

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .

624 . . . . . Tijdelijk gronddepot

. . . . .

. . . . .
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624010 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot m3 2.770,00 V

. . . . . Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in

. . . . . tijdelijke depots in nabijheid van werkterrein.

. . . . . Locatie depot, in overleg met directie

. . . . . Grondsoorten gescheiden in depot zetten.

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . bestekspostnr(s): 623010

. . . . .

624030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot m3 150,00 V

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot

. . . . . Grondsoort:

. . . . . • bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de bestekspostnr(s): 623030

. . . . .

625 . . . . . Grond bewerken

. . . . .

. . . . .

625010 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 400,00 V

. . . . . Situering: riool- en drainagesleuf

. . . . . Grondsoort: (drain)zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid overeenkomstig

. . . . . de som van de bestekspostnr(s): 622010 en 622050

. .9. . . Verdichtingsgraad: volgens par. 22.02.07 in deel

. . . . . 3 van dit bestek

. . . . .

625030 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 10,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat

. . . . . Grondsoort:

. . . . . Zand

. .9. . . Verdichtingsgraad: volgens par. 22.02.07 in deel

. . . . . 3 van dit bestek

. . . . .

625050 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 4.000,00 V

. . . . . Situering: wadi

. . . . . Grondsoort:

. . . . . humeuze grond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

625110 220199 . . . . . Maatr. conform CROW publ. 132, basisklasse EUR N

. . . . . Betreft: treffen van maatregelen voor

. . . . . grondwerkzaamheden volgens hoofdstuk 62 van dit

. . . . . bestek, conform CROW publicatie 132 t.b.v. werken

. . . . . onder veiligheidsklasse: basisklasse.

. . . . .

63 . . . . . Leidingwerk

. . . . .

. . . . .

631 . . . . . Bemaling en drainage

. . . . .

. . . . .

6311 . . . . . Bronbemaling (keuze aannemer)

. . . . .

. . . . .

631110 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te leggen hoofdriool

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder

. . . . . onderzijde van de rioolbuis

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .
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631120 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N

. . . . . instandhouding is incl. de kosten m.b.t.

. . . . . bediening, elektra en/ of brandstof en het

. . . . . registeren van de onttrokken waterhoeveelheden.

. . . . . Periode van instandhouding: tot de sleuven

. . . . . voldoende zijn aangevuld en verdicht tot boven de

. . . . . normaal heersende grondwaterstand

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 631110 vermelde niveau

. . . . .

631130 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 631110

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand

. . . . .

631150 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Situering: ruim achter de pomp in de afvoerleiding

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de

. . . . . afgevoerde hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .

631170 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Lozing op watergang buiten het attentiegebied

. . . . . conform de bijlage "Keur- en attentiegebieden

. . . . . waterschap m.b.t. lozing.pdf"

. . . . . Lozingsparameters afstemmen met waterschap

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker

.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. .1. . . Bodembescherming: ter keuze van de aannemer

. . . . .

6312 . . . . . Drainage

. . . . .

. . . . .

631210 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 170,00 V

. . . . . Situering: in wadi

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 170,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .

631230 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 5,00 V

. . . . . horizontale drainage.

. . . . . Situering: drainage in wadi

1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.5. . . . Doorspuitvoorziening: doorspuitput ø315 st 5,00 L

. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .

632 . . . . . Hoofdriool

. . . . .

. . . . .

632010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 40,00 V

. . . . . Situering: hoofdriool volgens bestekstekeningen

2. . . . . Rond profiel, ongewapend waterdoorlatende buis st 17,00 L

. . . . . Fabrikaat: Martens beton b.v., type: Maru

. . . . . betonbuis

. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding

. . . . . type: rubberring van stureen-butadieen (SBR)

. . . . .

634 . . . . . Putten

. . . . .

. . . . .
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634010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

. . . . . Betreft: inspectieputten HWA

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L

. . . . . Inwendige afmeting put 1000 x 1000 mm

. . . . . Fabrikaat: Martens beton B.V.

. . . . . Inclusief aansluitingen ten behoeve van

. . . . . • riool ø600 mm

. . . . . Zie bestekstekeningen

. .9. . . Met zandvang van 15 cm.

. . . .2. Afdekplaat met mangat diam. 600 mm st 4,00 L

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.

. . . . .

634110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: putrand HWA-putten volgens

. . . . . bestekstekening.

. . . . . Betreft: inspectieputten R06A en R07A

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 L

. . . . . deksel type P Basic 23, leverancier Struyk Verwo,

. . . . . met ontluchtingsgat

. . . . . Met opschrift op de putrand: RW

. . . . . Met opschrift op de putdeksel: regenwater

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde vertinnen

. . . . .

634130 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: putrand uitstroomputten volgens

. . . . . bestekstekening.

. . . . . Betreft: uitstroomputten RU06 en RU07

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 L

. . . . . deksel type Basic-SR, leverancier Struyk Verwo

. . . . . Met vergrendeling

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde vertinnen

. . . . .

636 . . . . . Duikers

. . . . .

. . . . .

636010 472206 . . . . . Aanbrengen PVC duiker. m 10,00 V

. . . . . Situering: Dubbestraat

. . . . . Betreft: aanbrengen duiker onder rijbaan

. . . . . Dubbestraat

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st

. . .3. . Nominale middellijn 160 mm; stijfheidsklasse SN 8 m 10,00 L

. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

. . . . .

639 . . . . . Bijkomende rioleringswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .

639010 252899 . . . . . Verwijderen bestaande schildmuur st 2,00 V

. . . . . Situering: bestaande betonbuis t.b.v .aansluiten

. . . . . nieuw riool

. . . . . Betreft: verwijderen bestaande schildmuur t.b.v.

. . . . . aansluiting ø600.

. . . . . Metselwerk

. . . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

. . . . .

64 . . . . . Verhardingen

. . . . .



RAW0297-104281

Bladnr. 39Bouwrijpmaken Bouwveld C Nuenen West

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Besteknummer: 41015103 - Onderdeel 1 28 april 2017

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

641 . . . . . Funderingen

. . . . .

. . . . .

641010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 10,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat t.p.v. aan te

. . . . . brengen duiker

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . toevoeging van water en afwerken.

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is 0,30 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt

. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de

. . . . . normale proctorproef

. . . . .

641110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat t.p.v. aan te

. . . . . brengen duiker

. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen

. . . . . funderingsmateriaal

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.9. . . . puinmateriaal vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 610110

. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 641010

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

643 . . . . . Elementen verhardingen

. . . . .

. . . . .

643010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 25,00 V

. . . . . Situering|: rijbaan Dubbestraat en

. . . . . uitstroomputten in wadi

. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag op een funderings-

. . . . . laag

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en

. . . . . ten hoogste 55 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 641110

. .1. . . Straatzand m3 1,25 L

. . . . .

643110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V

. . . . . Situering: rijbaan Dubbestraat

. . . . . Betreft: dichtstraten sleuf na aanbrengen duiker

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 st 450,00 L

. . . . . mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .

643210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 15,00 V

. . . . . Situering: uitstroomput RU06 en RU07

. . . . . Betreft: verharding rondom rooster putafdekking

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm st 95,00 L

. . . . .4 Afstrooien en invegen met vrijgekomen grond

. . . . .

65 . . . . . Groenvoorziening

. . . . . Voor het beplantingsplan wordt verwezen naar de

. . . . . bijlage: Groenplan tijdelijke waterberging (UJ251)

. . . . .
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651 . . . . . Bermen

. . . . .

. . . . .

651010 512101 . . . . . Zaaien. are 30,00 V

. . . . . Situatie: wadi

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 15,00 L

. . . . . Graszaadmengsel: B3

. . . . . Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .

651030 512101 . . . . . Zaaien. are 12,00 V

. . . . . Situatie: terrein rondom wadi, conform groenplan

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en

. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van snijbloemenmengsel kg 12,00 L

. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .

652 . . . . . Bomen

. . . . .

. . . . .

652010 510303 . . . . . Maken plantgat. st 15,00 V

. . . . . Situering: volgens bijlage groenplan

. . . . . Betreft: maken plantgaten t.b.v.te planten bomen

. . . . . volgens bestekspostnr(s): 652030 en 652050

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5. . Diepte: 0,80 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

652030 515204 . . . . . Planten van bomen. st 1,00 V

. . . . . Situering: volgens bijlage groenplan

2. . . . . Bomen met kluit st 1,00 L

. . . . . Treurwilg - Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

. . . . . Plantmaat 20-25 cm

.2. . . . In plantgaten of plantsleuven

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

. . . . . gedeponeerde grond

. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . .

652050 515204 . . . . . Planten van bomen. st 14,00 V

. . . . . Situering: volgens bijlage groenplan

2. . . . . Bomen met kluit st 14,00 L

. . . . . Knotwilg - Salix alba

. . . . . Plantmaat 10-12 cm

.2. . . . In plantgaten of plantsleuven

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

. . . . . gedeponeerde grond

. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . .

653 . . . . . Sierplantsoen

. . . . .

. . . . .
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653010 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 90,00 V

. . . . . Situering: volgens bijlage groenplan

. . . . . Oppervlak: ca. 30 m2

9. . . . . Sierplantsoen

. . . . . Braam - Rubus fruticosus (C2 pot) st 90,00 L

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .2. . . In niet voorbewerkte grond

. . . .2. Plantverband: wildverband, 3 st/m2

. . . . .

8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD

. . . . .

. . . . .

81 . . . . . Directie behoefte

. . . . .

. . . . .

810010 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N

. . . . . Situering: in overleg met directie

. . . . . Periode van 1 week voor start werkzaamheden tot 1

. . . . . week na oplevering.

. . . . . Keet voorzien van warm water, koelkast alsmede

. . . . . van brandblusser en verbandtrommel.

. . . . . Van binnenuit bereikbare toiletruimte

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering

.4. . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een

. . . . . kamer ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m,

. . . . . stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare

. . . . . (stalen) kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare

. . . . . laden en kapstokken

. . .2. . Een (brom)fietsberging is niet vereist

. . . .1. Een parkeerterrein met verharding, groot 20 m2

. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en

. . . . . serveren van warme en koude dranken, het

. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch

. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep

. . . . . en schone handdoeken

. . . . .

810030 610299 . . . . . Gebruik meetinstrumenten EUR N

. . . . . De aannemer stelt gedurende de uitvoering van het

. . . . . werk aan de directie ter beschikking:

. . . . . • waterpasinstrument met statief;

. . . . . • waterpasbaak met baakniveau;

. . . . . • jalons;

. . . . . • meetbanden incl. pennen(staal);

. . . . . • piketten;

. . . . . • rei van 3 meter;

. . . . . • roterende laser.

. . . . .

82 . . . . . Landmeetwerk

. . . . .

. . . . .

821 . . . . . Uitzetwerk

. . . . .

. . . . .

821010 619999 . . . . . Uitzetten assen en hoofdlijnen EUR N

. . . . . Betreft het verrichten van uitzetwerk ten behoeve

. . . . . van het grondwerk en de bestratingen aan de hand

. . . . . van de op te stellen uitzettekening volgens

. . . . . bestekspostnr. 821090

. . . . .

821030 619999 . . . . . Uitzetten snijpunten te leggen riolering EUR N

. . . . . Betreft het verrichten van uitzetwerk ten behoeve

. . . . . van het rioolwerk aan de hand van de op te

. . . . . stellen uitzettekening volgens bestekspostnr.

. . . . . 821090

. . . . . Betreft het uitzetten van inspectieputten en DWA

. . . . . en HWA hoofdriool

. . . . .



RAW0297-104281

Bladnr. 42Bouwrijpmaken Bouwveld C Nuenen West

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Besteknummer: 41015103 - Onderdeel 1 28 april 2017

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

821050 619999 . . . . . Uitzetten nutstracé EUR N

. . . . . Betreft het verrichten van uitzetwerk ten behoeve

. . . . . van de kabels en leidingen strook aan de hand van

. . . . . de op te stellen uitzettekening volgens

. . . . . bestekspostnr. 821090

. . . . .

821070 619999 . . . . . Uitzetten kavels EUR N

. . . . . Betreft het verrichten van uitzetwerk ten behoeve

. . . . . van de kavelgrenzen aan de hand van de op te

. . . . . stellen uitzettekening volgens bestekspostnr.

. . . . . 821090

. . . . . Gerekend is met 61 kavels.

. . . . . Uitzetten met ijzeren buis en piket met puntnummer

. . . . .

821090 619999 . . . . . Uitwerken uitzettekening EUR N

. . . . . Betreft: het uitwerken van de beschikbare

. . . . . gegevens tot de benodigde uitzettekening voor het

. . . . . uitzetwerk volgens bestekspostnr(s). 821010 t/m

. . . . . 821070

. . . . .

822 . . . . . Revisie

. . . . .

. . . . .

822010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9. . . . . Betreft: alle bovengrondse gegevens

.2. . . . Digitaal inmeten van de putdeksel, kolken,

. . . . . straatmeubilair en verhardingen

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte

. . . . . materialen (type en kleur) vermelden

. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 6 weken na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .

822030 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

9. . . . . Betreft: alle rioolgegevens

.2. . . . Digitaal inmeten van de putten met de b.o.k.'s

. . . . . Tevens moeten de ontstoppingsputten (drainage en

. . . . . huisaansluitingen) en de eindkappen (huis-,

. . . . . kolkaansluitingen en drainage) worden ingemeten.

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte

. . . . . materialen (type en aard en diameters buizen)

. . . . . vermelden

. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 6 weken na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .

83 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .

830010 623099 . . . . . Maken tekening verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft: Het uitwerken van een

. . . . . verkeersmaatregelenplan met afzettingen

. . . . . Tekeningen vermeld verkeersmaatregelen

. . . . . voorzieningen voor bereikbaarheid

. . . . . Tekeningen minimaal 2 weken voor aanvang werk ter

. . . . . toetsing aanbieden aan directie

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur en aanleveren op

. . . . . schaal 1 : 500

. . . . . Formaat tekeningen: A0

. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . .

832 . . . . . Toepassen halve wegafzetting

. . . . .

. . . . .
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832010 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . Werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op

. . . . . de andere weghelft, volgens CROW 96B

. . . . . figuur 96b-18

. . . . . Betreft: aansluiting op riool in Dubbestraat

. . . . . Aannemer dient rekening te houden met de

. . . . . afzetting aan te brengen, te onderhouden, waar

. . . . . nodig te verplaatsen en op te nemen

9. . . . . Alle voor het werk voorkomende afzettingen,

. . . . . volgens CROW 96b

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

84 . . . . . Ter beschikking stellen

. . . . .

. . . . .

840010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

. . . . . Grondwerker

1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep B

. . . . .

840030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

. . . . . Stratenmaker

1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep C

. . . . .

840050 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Betreft: hydraulische graafmachine

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

. . . . .

840070 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V

. . . . . Betreft: vrachtauto

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .

840090 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 80,00 V

. . . . . Betreft: wiellader

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3

. . . . .

840110 611199 . . . . . Beschikbaar stellen notulist EUR N

. . . . . Betreft: beschikbaar stellen van een notulist

. . . . . gedurende de duur van het werk voor het notuleren

. . . . . van gemiddeld 1 vergadering (van ca. 2 uur) per 2

. . . . . weken.

. . . . . Inclusief verzorgen agenda, uitnodigingen, maken

. . . . . en verzenden verslag e.d.

. . . . .

840130 611299 . . . . . T.b.s. rijplaten EUR N

. . . . . Betreft: ter beschikking stellen van rijplaten,

. . . . . incl. aanbrengen, onderhouden/ verplaatsen 2x en

. . . . . weer verwijderen.

. . . . . Stalen rijplaten, afmetingen 6,0 x 1,5 m st 20,00 I

. . . . . Huurperiode van alle rijplaten gedurende de duur

. . . . . van het werk.

. . . . .

86 . . . . . Kwaliteitsboring

. . . . .

. . . . .

860010 619999 . . . . . Kwaliteitsborging EUR N

. . . . . Betreft: controle t.b.v. kwaliteitsplan:

. . . . . • controle verdichting zandbed (steekring)

. . . . . • controle verdichting menggranulaat (zand

. . . . . verdringingsproef)

. . . . . • controle verdichting asfaltverharding (nucleair)

. . . . .
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860030 619999 . . . . . V&G-coördinatie EUR N

. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een

. . . . . veiligheids- en gezondheidcoördinator aan conform

. . . . . artikel 01.19.02 van de Standaard 2015

. . . . . De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van

. . . . . de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit

. . . . . het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en

. . . . . instructie personeel; arbeidsomstandigheden op

. . . . . het werk).

. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze

. . . . . coördinatie.

. . . . .

87 . . . . . Informatie

. . . . .

. . . . .

870010 619999 . . . . . Informeren van omwonenden EUR N

. . . . . Betreft: informeren bewoners en bedrijven met

. . . . . betrekking tot de werkzaamheden.

. . . . .

88 . . . . . Algemene voorzieningen

. . . . .

. . . . .

880010 314799 . . . . . Verwijderen verontreinigingen op wegen EUR N

. . . . . Situering: wegen binnen en buiten het werkterrein

. . . . . Vervuiling ontstaan door werkzaamheden omschreven

. . . . . in dit bestek verwijderen

. . . . . De directie bepaalt wanneer en waar geveegd dient

. . . . . te worden

. . . . . Te rekenen met 2 keer per maand gedurende de

. . . . . uitvoering van de werkzaamheden volgens dit bestek

. . . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .

880030 610199 . . . . . Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid EUR N

. . . . . Toegankelijkheid van de aanliggende woningen en

. . . . . percelen gedurende de werkzaamheden waarborgen

. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . .

880050 619999 . . . . . Coördinatie nutsbedrijven en telecombedrijven EUR N

. . . . . Betreft: het met de nutsbedrijven en

. . . . . telecombedrijven coördineren van de werkzaamheden

. . . . . ten aanzien van kabels en leidingen.

. . . . .

880070 610199 . . . . . Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval EUR N

. . . . . Betreft: het assisteren en informeren van

. . . . . aanwonenden en aanliggende bedrijven bij het

. . . . . afvoeren van huis- en bedrijfsafval indien dit

. . . . . niet binnen 75 m kan worden aangeboden.

. . . . . E.e.a. in overleg met directie.

. . . . .

880090 314799 . . . . . Onderhoud wegen EUR N

. . . . . Situering: (bouw)wegen binnen het werkterrein

. . . . . Betreft: kleinschalig onderhoud aan de wegen

. . . . . aangelegd binnen het werkterrein, t.b.v. goede

. . . . . afwatering en verhelpen schadebeeld.

. . . . . Gedurende 2 jaar na de genoemde onderhoudstermijn

. . . . . in deel 1 lid 06.

. . . . .

880110 314799 . . . . . Onderhoud bermen EUR N

. . . . . Situering: bermen binnen het werkterrein

. . . . . Betreft: maaiwerkzaamheden binnen het werkterrein

. . . . . Gedurende 2 jaar na de genoemde onderhoudstermijn

. . . . . in deel 1 lid 06.

. . . . . Te rekenen met 4 maaibeurten per jaar

. . . . .
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880130 610199 . . . . . Inrichten terrein ketenopslag EUR N

. . . . . Betreft: inrichten terrein voor ketenopslag.

. . . . . Oppervlakte terrein: ca. 500 m2

. . . . . Terrein voorzien van:

. . . . . • grondkerend doek, oppervlakte ca. 500 m2

. . . . . • funderingslaag van menggranulaat, dikte 200 mm,

. . . . . oppervlakte ca. 500 mm

. . . . . • ketenopslag aan buitenrand voorzien van

. . . . . bouwhekken en een dubbele toegangspoort.

. . . . . Toegangspoort voorzien van slot, de directie

. . . . . dient een sleutel van dit slot te ontvangen.

. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van beton

. . . . . voeten. Elementen onderling verbinden en

. . . . . verankeren. Bouwhekken voorzien van bebording

. . . . . met de tekst:

. . . . . "Verboden toegang, artikel 461 W.s.V."

. . . . .

9 . . . . . Staartposten

. . . . .

. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten

. . . . .

. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen

. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het

. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde

. . . . . kabels en leidingen.

. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s).

. . . . . n.v.t.

. . . . .

910030 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen

. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen

. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand

. . . . . brengen van het werkterrein.

. . . . .

95 . . . . . Stelposten

. . . . .

. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen

. . . . . en werkzaamheden

. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Werkzaamheden t.b.v. voorziening i.v.m.

. . . . . hoogteverschil Dubbestraat met aangrenzende

. . . . . percelen.

. . . . . Uitvoeringswijze i.o.m. directie bepalen

. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen controle

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
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950070 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen:

. . . . . • maaiwerkzaamheden ter plaatse van niet

. . . . . uitgegeven kavels

. . . . . • opruimen zwerfvuil

. . . . . • bijhouden percelen

. . . . .

950090 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen aanleg, inrichting,

. . . . . beheer en onderhoud van een (grond)depot.

. . . . . Situering: i.o.m. directie

. . . . .

950110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Eventuele stortkosten

. . . . .

950130 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Acceptatiekosten teerhoudend asfalt

. . . . .

950150 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . het onderhoud van tijdelijke voorzieningen

. . . . .

950170 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen landmeetkundige

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting

CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend

via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:

www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Aan paragraaf 3 UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:

10. Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de

naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het

werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de

opdrachtgever niet (mede-) aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen

niet nakomt.

02 Paragraaf 6 lid 2 UAV 2012 aanvullen met:

De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk)tekeningen en

berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen,

ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte

fouten.

03 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting"

de te leveren bouwstof niet is aangegeven, mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie

bouwstof niet hoeft te worden geleverd door de aannemer. (In afwijking van paragraaf 6 lid

3a UAV 2012).

04 Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet op de Identificatieplicht en de Wet Aanpak Schijnconstructies:

De aannemer is gehouden te voldoen aan de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke

voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De Ondernemer is in dat kader onder

meer gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid

vreemdelingen (Wav), de Wet op de identificatieplicht (WID) alsmede de Wet aanpak

schijnconstructies (WAS). Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig

aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk tijdig (derhalve voordat de vreemdeling

feitelijk gaat werken) kopieën van de juiste en vereiste documenten op grond van de Wav,

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen, alsmede kopieën van juiste en vereiste

documenten op grond van identificatie in de zin van de WID en de Wav.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie

van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de

bepalingen van de Wav en de WID gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken, die in verband met

de realisatie van het werk jegens opdrachtgever worden gemaakt in het kader van de Wav,

WID en/of de WAS. Onder aanspraken worden mede verstaan de boetes die op grond van de

Wav, WID en/of de WAS worden opgelegd.

05 Paragraaf 6 lid 13 UAV 2012 aanvullen met:

indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlagingen tot gevolg

hebben, wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.

06 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 UAV 2012 zijn niet van toepassing.

07 Paragraaf 10 lid 3 UAV 2012 aanvullen met:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van

ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel

uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is

voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken,

overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt

beschouwd.

08 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 UAV 2012 is niet van toepassing.

09 Werkterrein:

De laatste zin paragraaf 15 lid 1 UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die

ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
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10 Paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 wordt gewijzigd als volgt:

Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden

gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening

alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de

opdrachtgeer zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen

van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop

gedurende de in het bestek genoemde periode.

11 In aanvulling op paragraaf 22 UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke

of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in

eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts

al zijn overige rechten en verplichtingen tegenover de opdrachtgever ook te gelden en na te

komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in

eigendom, beheer- of onderhoud krijgen na oplevering.

12 Paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 is niet van toepassing.

13 Paragraaf 43 UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende

overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te

vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der

overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de

verboden toestand ten einde is.

14 Paragraaf 49 UAV 2012 aanvullen met:

Indien een der partijen dat verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de

buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de

voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie

leden.

15 Onderaanneming, personeel van derden

01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van

onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 UAV 2012,

schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen.

Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor

schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen; de aannemer blijft

niettemin ten opzichte van de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle

verantwoordelijk.

02 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval beschikken

over een geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de

Uitvoeringsregeling uitleners, keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004.

De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te

nemen.

16 Afdracht G-rekening

01 Op eerste verzoek van de opdrachtgever, verstrekt de aannemer een kopie van de

g-rekeningovereenkomst aan de opdrachtgever.

Het bedrag van elke door de aannemer in te dienen factuur dat door opdrachtgever

(in verband met de door de Ondernemer verschuldigde loonbelasting alsmede de

premies voor de sociale verzekeringen) op de geblokkeerde rekening zal worden

gestort, bedraagt 20%.

Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte

van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn

werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de

bevoegde belastingdienst en de uitvoeringsinstelling van het UWV van de aannemer

over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de

door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.

De aannemer moet de bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te

nemen.

02 Vrijwaring

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der

Rijksbelastingen in verband met de ketenaansprakelijkheid inclusief aanspraken ten

aanzien van onderaannemers. Onder aanspraken wordt in dit kader tevens

verplichtingen uit hoofde van boetes en rente die op grond of naar aanleiding van de
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ketenaansprakelijkheidsregeling aan de opdrachtgever worden opgelegd.

De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te

nemen.

17 Verleggingsregeling omzetbelasting

01 De aannemer moet op zijn declaratie(s) vermelden dat de omzetbelasting wordt

verlegd, tenzij de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is,

schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van het werk de BTW

verleggingsregeling niet van toepassing is.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze

bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te

nemen.

02 Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de

opdrachtgever de meest recente verklaring van de Belastingdienst verstrekken,

omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van de loonbelasting en loonbelasting

en de premies voor de sociale verzekeringen alsmede de BTW.

01 01 16 Vrijwaring en uitsluiting m.b.t. wet ketenaansprakelijkheid

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers

enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering

danwel de belastingdienst geïnde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met

(een deel van) het werk belaste (onder)aannemer onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde

uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor

verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen

worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de

(onder)aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01

omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Eindafrekening

01 ln afwijking van het wat dat betreft gestelde in paragraaf 35 lid 5 UAV 2012, blijft bij de

eindafrekening van het werk, het totaal van het eventueel niet bestede deel van de

stelpost(en) buiten beschouwing en komt te vervallen aan de opdrachtgever.

01 02 02 Opneming

01 Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een

specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud indienen

bij de directie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 04 Stelposten en minderwerk

01 In afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de

bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten-/ brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

01 De wijzigingen in prijzen van loonkosten, brandstoffenbestanddelen en kosten van

bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Indexering vindt evenmin plaats.

Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Procedure termijn-declaraties

01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een 4-weken-termijn stelt de opdrachtgever de

termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door de directie

geaccordeerde weekoverzichten.

02 De opdrachtgever verstrekt deze termijnstaat aan de aannemer ter controle.

Indien akkoord, dan stelt de aannemer de bijbehorende factuur op en dient deze in 3-voud,

inclusief 3 ondertekende termijnstaten, in bij de directie.

De aannemer moet op elke factuur uitdrukkelijk vermelden:

(a) het bedrag gelijk aan 5% van het gedeclareerde bedrag (inclusief verwijzing naar het

rekeningnummer van de geblokkeerde rekening),

(b) dat de BTW verleggingsregeling van toepassing is, alsmede

(c) het BTW-nummer van opdrachtgever, te weten: 8004.06.187.B01

01 05 02 Procedure meer-/minderwerk

01 De aannemer maakt in de bouwvergadering melding van een afwijking van het bestek

(meer- en minderwerk).

02 De directie geeft een afwijkingsnummer af.

03 De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan of de betreffende

afwijking financiële consequenties heeft.

04 Offertes van onderaannemers dienen bijgevoegd te worden bij prijsopgave meerwerk.

05 De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en financiële

goedkeuring in de vorm van een handtekening op het betreffende afwijkingsformulier. Indien

niet akkoord, dan wordt onderhandeld (technisch en financieel) totdat alsnog een akkoord

wordt bereikt.

06 Bij de eerstvolgende termijn wordt de goedgekeurde afwijking na uitvoering door de directie

in de termijnstaat worden opgenomen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Zekerheidstelling, inschrijving en ontbindende voorwaarde

01 Paragaaf 43a UAV 2012 is niet van toepassing.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de

aanbesteder/opdrachtgever zijn binnengekomen direct na opdrachtverstrekking.

03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de

inschrijvingssom exclusief BTW, voor de nakoming van de uit de overeenkomst van

aanneming voortvloeiende verplichtingen, overeenkomstig bijgaand model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de

Standaard, wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard, wordt bepaald dat

de aannemer een kopie van het betalingsbewijs van het CROW stuurt naar:

Roelofs Advies en Ontwerp BV

T.a.v.: dhr. M. Aben

Postbus 12

7683 ZG Den Ham

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard, wordt bepaald dat

de aannemer een kopie van het betalingsbewijs van het CROW stuurt naar:

Roelofs Advies en Ontwerp BV

T.a.v.: dhr. M. Aben

Postbus 12

7683 ZG Den Ham

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatie-overdracht

04 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen en/of beschadigingen aan kabels en leidingen te

melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 10 Vergunningen en ontheffingen
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01 10 01 Algemeen

01 Namens of door de opdrachtgever zal worden verzorgd de navolgende vergunningen,

ontheffingen en dergelijke toestemmingen (indien nodig):

• kapvergunning

• waterwet (ontheffing keur)

02 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor de volgende vergunningen, ontheffingen en

dergelijke toestemmingen (indien nodig):

• de aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de grond- wateronttrekkingsmelding bij

de provincie Noord-Brabant. Het voornemen om grondwater te onttrekken dient uiterlijk

10 werkdagen voor aanvang, door middel van een standaard meldingsformulier, gemeld

te worden bij de provincie.

• de aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de lozingsmelding van

bronbemalingswater bij het Waterschap Dommel. Het voornemen om bronbemalingswater

op het oppervlaktewater of het riool te lozen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang,

door middel van een standaard Meldingsformulier, gemeld te worden bij het waterschap.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van de diverse

vergunningen, ontheffingen en dergelijke toestemming zijn voor rekening van de aannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 UAV

2012. De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in

kalenderweken.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarde:

- er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit volgens het algemeen tijdschema

moet blijken.

03 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de

werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar richten,

zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm ook, aanspraak te kunnen maken.

04 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie

worden afgeweken.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

• KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

• KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

• KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

• GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

• voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

• voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

• voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

• voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover

daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als

bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen

niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of

vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien

verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde

in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 16 Verzekeringen
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01 16 02 CAR-verzekering (door de aannemer)

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening een

Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor het werk volgens het bestek.

In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van

directie en/of opdrachtgever, honorarium van adviseurs en kosten van toezicht en

directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van

de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met

het einde van de onderhoudstermijn.

03 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: de opdrachtgever, de aannemer(s),

onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s) en directie.

04 De CAR-verzekering biedt ten minste dekking tegen:

- materiële beschadiging aan het werk;

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

05 In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn

opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en

personen voor wie de verzekerden aansprakelijk.

06 zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. De verzekering

moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet

in de verzekering zijn opgenomen.

07 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan

de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop

aanspraak maakt.

08 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende

verzekeraar, makelaar of tussen- persoon hiervan per aangetekende brief aan de

verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief

nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft

op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De

uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

09 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de

werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,

verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn

verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van

de partij, welke voor de schade aansprakelijk is.

12 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen in overeenstemming met de voorschriften van die wet,

evenals tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde

verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

13 Ingeval van een schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te

stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

14 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete

correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle schademeldingen

en/of (aansprakelijkheids)claims.
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01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer, en mede- en onderaannemers, moeten zich voor eigen rekening verzekeren

tegen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, die kan ontstaan door de

uitvoering van het werk, door de verantwoordelijkheden die uit het werk voortvloeien en

door het gebruik van aannemersmateriaal.

02 Ten aanzien van de af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering geldt het volgende:

• De verzekering moet een dekking verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis

en € 2.500.000,00 per jaar.

• Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

• Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking

worden uitgesloten.

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de

werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, evenals het eigen risico, komen ten laste

van de partij voor wiens risico de schade is.

05 Indien aannemersmaterieel eigendom is van de onderaannemer, dan is de hoofdaannemer

verplicht erop toe te zien dat onderaannemer bovenstaande bepalingen naleeft.

06 De aannemer aanvaardt te allen tijde aansprakelijkheid tegen alle overige risico's en schade

waarvoor hij zich volgens dit bestek en de UAV verplicht is te verzekeren.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de

directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete

correspondentie (inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle

aansprakelijkheidsclaims.

09 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van

aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks

met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01

van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

• Alle materialen die uit het werk vrijkomen, inclusief die materialen welke eigendom van de

aannemer worden of vervoerd worden naar een erkende inrichting.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift

van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de

directie.

02 Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming,

anders dan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,

dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke

eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01

resp. lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering

worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor

toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals

bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in

artikel 01.17 07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of

steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden

opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Het exporteren van teerhoudende materialen naar het buitenland is niet toegestaan.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet daarom worden vervoerd naar een door het bevoegd

gezag erkende thermische inrichting in Nederland.
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01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In afwijking van art. 01.18.05 lid 04 van de Standaard de taxatiekosten voor rekening van de

aannemer.

02 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde

van de verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.04 in rekening bij de aannemer

gebracht.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt

door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving

ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het

actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de

directie.

01 19 03 Geluidshinder

01 Het langtijd gemiddelde geluidsniveau LAr,LT ten gevolge van continue werkende machines

op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen mag niet meer bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van continue werkende machines op de gevel

van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 (Bouw) werkzaamheden mogen niet onnodig in de avond- en nachtperiode worden

uitgevoerd.

04 Voor de zondagen evenals de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor

de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen

moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 'Handleiding Meten en rekenen

Industrielawaai', Ministerie van VROM, internet uitgave 2004.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie

voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder.

Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder,

diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte

afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk.

De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld.

03 Bij elke bouwvergadering zal het onderwerp "Wet arbeid vreemdelingen/Wet op de

identificatieplicht" een vast agendapunt zijn.

Bij iedere bouwvergadering dient de aannemer een lijst aan de directie te overleggen van

alle op het werk aanwezige personen, voorzien van de juiste en vereiste documenten op

grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen

evenals een kopie in verband met de identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht

en de Wet arbeid vreemdelingen.

04 De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger. De verslagen

van de bouwvergaderingen dienen door de aannemer te worden opgesteld en naar alle aan-

en afwezigen te worden verzonden binnen 7 kalenderdagen na de gehouden

bouwvergadering.
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01 23 03 Weekoverzichten/-rapporten

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 UAV 2012 worden van de aannemer zowel

weekrapporten als weekoverzichten verlangd.

02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden

verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in

die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van

weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn

opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de

gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking

hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet hoeveelheden worden

opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend. verstrekte opgaven kan

verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie

voorlopig als juist worden erkend.

01 26 Werkdagen en werktijden

01 26 01 Afwijkende werkdagen en werktijden

01 Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden

uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen

07.00 uur en 18.00 uur).

Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de goedkeuring van de directie.

01 27 Geluidhinder

01 27 01 Beperken geluidhinder

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van

bebouwing opstellen en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:

• 80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;

• 40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

21 Bemalingen

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en

geloosde hoeveelheden grondwater:

• De aannemer meet en registreer dagelijks de hoeveelheden. De meetfrequentie mag

alleen met de schriftelijke goedkeuring van de directie worden bijgesteld.

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste:

• Projectnaam

• Situering

• Datum en tijd van registratie

• Onttrokken en geloosde hoeveelheden water

• Geconstateerde bijzonderheden

• Naam en paraaf van de registrator

22 Grondwerken

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
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22 02 07 Verdichtingsgraad, zandlaag kleiner dan 5000 m2

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (proef 3) dichtheidsmetingen

verrichten op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2

is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie

aselect bepaald.

02 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef

3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m

beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor

de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef

3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het

oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde

verdichtingsgraad is niet van toepassing.

23 Drainage

23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als

de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat

de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte

eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door

meting in het werk.

25 Leidingwerk

25 02 Eisen en uitvoering leidingwerk, algemeen

25 02 01 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van

aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar

een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 05 01 Onderbreken werkzaamheden

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin

geen grond, verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 02 Verwijderen leidingen

01 Opgegraven en vrijgekomen buizen en hulpstukken van PVC, PE en PP dienen, ontdaan van

aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd voor

recycling conform het buizen inzamel systeem (BIS) van BureauLeiding te Den Haag.

51 Groenvoorzieningen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het

bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen
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62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden

gehouden bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden

meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer

worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit

schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de

daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden

gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij

openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de

directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

80 Funderingslagen

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste

15 mm bedragen.

81 Bitumineuze verhardingen

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en

FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de

betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een

betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Postadres Huis- of postbusnr.

Postcode

Plaats

Naam Contactpersoon Voorletter(s)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer¹ RAW0297 - 104281

Besteknummer 41015103/01

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR

(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR

Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR

FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de

rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief

Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde.

Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


