% Gemeente Rotterdam

Bestek nr. 1-068-12

Keenstraat & Breevaartstraat
Herinrichting

Met 5 Tekeningen
1 Inschrijvingsbiljet
1 Inschrijvingsstaat
1 Model K
1 Eigen verklaring - “R”
1 Model bankgarantie
1 VISI brief
1 Bijlage “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap”
8 Bijlagen

Bestek voor:

Herinrichting van de twee havenbekkenstraten, Keenstraat en Breevaartstraat
op industrieterrein de Spaanse Polder in de gemeente Rotterdam

Inlichtingen : vragen via e-mail t/m 31 oktober 2012

Aanbesteding : openbaar op 14 november 2012 om 11.00 uur
Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die

door hem worden aangewezen



Bestek nr. 1-068-12

Keenstraat & Breevaartstraat
herinrichting

Bestek voor:

Herinrichting van de twee havenbekkenstraten, Keenstraat en Breevaartstraat
op industrieterrein de Spaanse Polder in de gemeente Rotterdam

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

Geautoriseerd door : Plv. hoofd afdeling Aanbestedingszaken

Paraaf

Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 31 oktober 2012 worden gesteld aan de heer M.P.D. Kroos van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Stad

E-mail: MPD.Kroos@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een dicht
geplakte enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling Aanbestedingszaken, gesitueerd
links naast de portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-068-12":
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6 lid 2),
dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen naartoe
gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:

. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:
- Zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
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. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden
elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde totaalbedrag
van ten minste één werk dient minimaal € 1.000.000,- te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f.  hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

oo

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de gevraagde certificering(en). De combinant(en) die
een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij
zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan dient deze
derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader
van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept
dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
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uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico"

- bestekspostnummer 910010 "Opbrengsten vrijgekomen betonstraatstenen”

- bestekspostnummer 910020 "Opbrengsten vrijgekomen betontegels"

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 14-11-2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
&1l

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-068-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver;
- adres Aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Il voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voor de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.



RAWO0024-70081 GEMEENTE ROTTERDAM

Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

Bladnr.

7

PAR

0.07

0.08

0.09

0.10

OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 is niet van toepassing.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.
Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.
Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen

tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding

aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de

periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uit- drukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Spaanse Polder in de deelgemeente Overschie in de gemeente
Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het verwijderen van elementenverharding;
b. Het uitvoeren van grondwerken;

d. Het aanbrengen van elementenverharding;

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 450.000--
exclusief B.T.W.

TIJIDSBEPALING

- Start uitvoering werk: 04-03-2013
- (eind)oplevering Keenstraat: 12-07-2013
- (eind)oplevering Breevaartstraat: 06-12-2013

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 3.500,-
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarki.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van
stageplaatsen.

Optie 2:

Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het codrdinatiepunt Social
Return ((010) 267 76 83/ (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in
beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

Omschrijving tekening Nummer Versie Datum
- Te verwijderen en nieuwe situatie wegenbouw Breevaartstraat 53-W-0466 a 29-08-2012
- Te verwijderen en nieuwe situatie wegenbouw Keenstraat 53-W-0467 a 29-08-2012
- Dwarsprofielen 53-W-0468 a 29-08-2012
- Details blad 1 en blad 2 53-W-0469 a 29-08-2012

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

Start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan;

Momenten waarop het werk of een deel van het werk wordt opgeleverd;

Momenten waarop de coérdinaten of maatvoering gecontroleerd dienen te worden;

Momenten waarop vergunningsplichtige werkzaamheden starten of worden opgeleverd;

Momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en /of minderwerk;

Momenten waarop bepaald wordt of de uitkomende grond niet geschikt is voor hergebruik;

Momenten waarop bepaald wordt of grond moet worden afgevoerd en/of aangevoerd;

Momenten waarop standplaatsen t.b.v. bomen zijn gemaakt;

Aanleveren planning+ werkplan;

10. Aanleveren V&G-plan uitvoering;

11. Aanleveren verkeerstmaatregelen;

12. Controle vd verdichting en hoogte van de funderingslaag wanneer de aannemer voornemens is de
bestrating aan te brengen;

13. Controle van de verkeersmaatregelen voor start werkzaamheden van elke fase.

COEINIORWN =

BIJLAGEN

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 03-10-2012

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007

- Standaardkeuringsplan_05-01-2011

- Controlelijstkeuringsplan_27-11-2008

- Boombescherming op bouwlocaties 070101

- MaatvoeringPlantmateriaalBomenPotplantenHeestersContainergoed_27-03-2004

- ModelFormulierPVvoorblad_15-06-2006.pdf

- Bodemonderzoekrapport: 'Verkennend bodemonderzoek Keenstraat en Breevaartstraat te Rotterdam’
d.d. 04-04-2011.

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

111

111010

111020

111030

111040

112

112010

220199

220199

220199

220199

220299

KEENSTRAAT

GRONDWERK ALGEMEEN

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomspiegels
Betreft te ontgraven grond t.b.v. aanbrengen
grondverbetering t.p.v. wortels bomen in
verharding.

Gerekend met 7m3 per boom.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vervoeren volgens bestekspostnr. 112010

Grond ontgraven uit cunet oude boomspiegels
Betreft te ontgraven grond waar boom gerooid is.
Gerekend met 7m3 per boom.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vervoeren volgens bestekspostnr. 112010

Grond ontgraven uit cunet oud plantsoen

Betreft te ontgraven grond waar oude plantsoen
verdwijnt.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vervoeren volgens bestekspostnr. 112010

Grond ontgraven uit cunet nieuw plantsoen

Betreft te ontgraven grond waar nieuwe plantsoen
komt.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vervoeren volgens bestekspostnr. 112010

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekpostnr's
111010, 111020, 111030, 111040.

Inclusief laden, vervoeren en verwerking.
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profielontgraving

Vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.
Enkele rijafstand ca 25 km.

ton

ton

ton

ton

ton

140,00

53,00

210,00

315,00

718,00

\

\

\

\

\
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112020 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 136,00 V
..... Betreft vervoeren grond t.b.v. grondverbetering
..... bomen.
..... Inclusief laden, vervoeren en verwerking.
..... Grondsoort: bomenzand ton 136,00 T

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Verwerken volgens bestekpostnr. 113030
..... Vervoeren vanaf gemeentelijk opslagterrein aan de
..... P. Kosterlaan te Rotterdam.

112030 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 288,00V
..... Betreft grond t.b.v. aanvullen nieuw planstoen.
..... Inclusief laden, vervoeren en verwerking.
..... Grondsoort: teelaarde ton 288,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Verwerken volgens bestekpostnr. 113040

..... Vervoeren vanaf RMO aan de President Rooseveltweg
..... te Rotterdam naar plaats van verwerking.

112040 220299 | . . . . . Zand vervoeren van de trechter. ton 394,00V
..... Betreft zand t.b.v. invegen verharding rijweg en
..... p-vakken.
..... Grondsoort: brekerzand ton 394,00T

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk.
..... Vervoeren naar plaats van verwerking.

112050 220299 | . . . . . Zand vervoeren van de trechter (zoetzand) ton 7,00V
..... Betreft zand t.b.v. ophoging maaiveld t.p.v.
..... wortelpakket bestaande bomen bij huisnr 65.
..... Grondsoort: zoetzand ton 700T
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren vanaf de P. Kosterlaan.

..... Vervoeren naar plaats van verwerking.

113 | .. GROND VERWERKEN

113010 220399 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir ton 683,00 V
..... Betreft aan te brengen zand in rijweg, p-vak en
..... trottoir.

..... Incl. benodigd vervoer.

..... Grondsoort: straatzand. ton 683,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,05 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 114010

113020 20399 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir ton 262,00V
..... Betreft aan te brengen zand in rijweg, p-vak en
..... trottoir.
..... Incl. benodigd vervoer.
..... Grondsoort: straatzand. ton 262,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,05 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 114010
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NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
113030 220399 | . . . . . Grond verwerken in cunet nieuwe boomspiegels ton 136,00V

..... Betreft aan te brengen bomenzand in nieuwe
..... boomspiegels

..... Grondsoort: bomenzand, vervoerd volgens ton 136,00
..... bestekspostnr 112020.

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,80 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 114020

113040 220399 | . . . . . Grond verwerken in plantsoen ton 288,00V
..... Betreft aan te brengen teelaarde t.p.v. plantsoen.
..... Grondsoort: teelaarde, vervoerd volgens ton 288,00 |

..... bestekspostnr 112030.

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,50 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
113050 220399 | . . . . . Grond verwerken in cunet p-vak & trottoir zoetzand ton 7,00V
..... Betreft aan te brengen zoetzand t.b.v.
..... grondverbetering voor wortelpakket bestaande
..... bomenin de, p-vakken en trottoirs t.p.v. huisnr
..... 65 in de Keenstraat.

..... Grondsoort: zoetzand, vervoerd volgens ton 7,00 |
..... bestekspostnr 112050.

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,05 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
114 | L. GROND VERDICHTEN

114010 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 8.011,00V
..... Betreft verdichten van aangebrachte zand volgens
..... bestekpostnr 113010 en 113020.

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

114020 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 96,00V
..... Betreft verdichten van aangebrachte zand volgens
..... bestekpostnr 113030

..... Verdichten met stamper tot 1,5 mpa.

..... Grondsoort: bomenzand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

12 . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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HOEVEELHEID

120010

120020

120030

13

130

130010

131

1310

131010

511699

511699

511603

252702

252699

Aanbrengen beluchtingssysteem drain.

In grondverbetering, aangebracht in
bestekspostnummer 113030

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met polypropeen PP 700

Diameter drainbuis 100 mm

De drainbuis op een diepte van 0,70 m

Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 st

- T-stuken in de drain

Aanbrengen beluchtingsdeksels en tegels.

Op de vertikale beluchtingsdrains in straatwerk,
aangebracht in bestekspostnummer 120010
Gerekend is met 2 stuks per boom.

- Ronde deksel, thermisch verzinkt staal, RAL

9005 gepeodercoat, diam. 102 mm, staaldikte 1mm.
- Pastegel 300x300x50 mm met gat @ 110 mm
grijsgraniet.

Aanbrengen wortelscherm.

Situatie noordzijde Keenstraat bij te planten

bomen. Zie teknr. 53-W-0467.

Incl. benodigd grondwerk.

Aanbrengen langs aan te brengen bomen door derden
Aanbrengen 5 m voor de te planten bomen tot 5 m
voorbij de te planten bomen

Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen
gemiddelde hoogte 2,00 m

onderkant scherm tot 0,20 m in het grondwater
bovenkant scherm 0,30 m onder maaiveld,
aanvulling verdichten

RIOLERING

OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft putafdekking van putten in de Keenstraat.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Stelringen en putrand stellen in metselspecie.

KOLK -EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken in fundering (straatkolk).
Betreft straatkolken ter plaatse van trottoirs,
parkeervakken en rijbaan.

Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Verwijderen kolk

-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

st

st

st

st

st

m2

st

85,00

11,00

55,00

18,00

32,00

\

\

A

A

85,00

22,00

11,00

11,00

11,00

110,00

18,00

36,00
450,00

T

T

T

T

T
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131011 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 32,00 |

..... Verharding: betonstraatstenen

..... Verharding:

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.

..... 152110.

. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

..... 9/Werkput aanvullen met vrijgekomen
..... zand bij het ontgraven.

131012 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 32,00
2. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . |Straatkolk .....

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 9|Vrijgekomen gietijzeren materialen vervoeren naar
..... het gemeentelijk opslagterrein aan de

..... Melanchtonweg te Rotterdam.

..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

131013 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 32,00
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 131011.

..... Grondsoort: grond

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

131020 252699 | . . . . . Verwijderen kolken in fundering (trottoirkolk). st 13,00 A
..... Betreft trottoirkolken ter plaatse van
..... parkeervakken en rijbaan.
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... -Verwijderen kolk

..... -Aanvullen sleuf

..... -Verdichten sleuf

131021 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 13,00 |
..... Verharding: betonstraatstenen
..... Verharding:
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 152110.
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

..... 9/Werkput aanvullen met vrijgekomen
..... zand bij het ontgraven.
131022 51122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 13,00
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk .....
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen gietijzeren materialen vervoeren naar
..... het gemeentelijk opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg te Rotterdam.
..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.
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131023 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 32,00 |
..... Betreftverdichten aangebrachte grond volgens
..... bestekspostnr. 131021.
..... Grondsoort: grond
..... Grondsoort:
1311 | ... AANBRENGEN KOLK
131110 252699 | . . . . . Aanbrengen straatkolken in fundering st 30,00 A
..... Betreft kolken t.p.v. rijweg en parkeervakken.
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... -Aanvullen sleuf
..... -Verdichten sleuf
131111 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 30,00 |
..... Verharding: betonstraatstenen
..... Verharding:
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
.9. . . . |Verharding aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 158220.
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
..... 9|Werkput aanvullen met vrijgekomen grond bij het
..... ontgraven en mengranulaat volgens bestekspostnr.
..... 155020.
131112 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 30,00 |
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y ..... st 30,00 T
. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
131113 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30,00 |
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 131111.
..... Grondsoort: zand
..... Grondsoort:
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
131120 252699 | . . . . . Aanbrengen trottoirkolken in fundering st 11,00 A
..... Betreft kolken in trottoirband.
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... -Aanvullen sleuf
..... -Verdichten sleuf
131121 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 11,00 |
..... Verharding: betonstraatstenen
..... Verharding:
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
.9. . . . |Verharding aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 158220.
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
..... 9|Werkput aanvullen met vrijgekomen grond bij het
..... ontgraven en mengranulaat volgens bestekspostnr.
..... 155020.
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131122 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 11,00 |
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y ..... st 11,00 T

. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig

131123 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 11,00
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 131121.

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

1312 ... . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG

131210 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluiting. m 225,00V
..... Gerekend met ca. 5 m1 per te verwijderen kolk.
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... -Verwijderen kunststofbuis
..... -Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... -Aanvullen sleuf
..... -Verdichten sleuf
131211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 225,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Tot onderkant buis
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131212 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 225,00
..... Betreft kolkaansluitingen.

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben .....

131213 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 |
..... Betreft dichtzetten van ongebruikte inlaten in
..... betonriool.
2. . . .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 |
..... - Combikap st 30,00 T
..... - Tegel 300x300x45 mm st 30,00 T

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet .....
131214 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 225,00
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven. Tekortkomend zand aanvoeren
..... volgensbestekspostnr 112010.
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr
..... 143015.
131215 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 225,00
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 131214,
..... Grondsoort: zand
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen




RAWO0024-70081

GEMEENTE ROTTERDAM
Bestek 1-068-12

Herinrichting Havenbekkenstraten

Bladnr.

23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1313

131310

131311

131312

131313

131314

131315

131316

252299

240101

252201

240121

252202

252202

252832

AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

Aanbrengen kolkaansluitingen.

Gerekend met ca. 5 m1 per aan te brengen kolk.
Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Aanbrengen PVC-buis

-Aanvullen sleuf

-Aanbrengen PVC-hulpstuk

-Maken inlaat in betonbuis

-Verdichten sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant kolkaansluiting

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft kolkaansluitingen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .....
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet .....

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven. Tekortkomend zand aanvoeren
volgensbestekspostnr 112010.

De aanvulling verdichten volgens besteksposnt.
144017.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

-Bocht 90° mof-mof (aanname 2 st/kolk)
-Bocht 90° mof-spie (aanname 2 st/kolk)
-Verloopstuk 125-160 (aanname 1 st/kolk)
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet .....

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft dichtzetten van ongebruikte inlaten in
betonriool.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- Combikap

- Tegel 300x300x45 mm

Nominale middellijn 160 mm

Maken inlaat.

Betreft maken inlaat in betonbuis
Inclusief aanbrengen inlaat

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren
Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v.

- PVC keilinlaat

st

st
st

st

st
st

st

st

st

205,00

\

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

82,00
82,00
41,00

5,00

5,00
5,00
5,00

5,00

5,00

5,00

T

—— -
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131317

15

151

1511

151110

1512

151210

1513

151310

1514

220411

307351

307351

307351

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft verdichten aangebracht grond volgens
bestekspostnr. 131313.

Grondsoort: grond

Grondsoort:

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

VERHARDINGEN EN WEGBEBAKING
Opgebroken materiaal dagelijks afvoeren naar de
breker.

OPBREKEN KANTOPSLUITING

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft trottoirbanden op zand, inclusief
invalidenopritten.

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950010.

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft bloembakbanden op zand

Bloembakband 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950010.

Opbreken boomkransen

Opbreken betonbanden.

Betreft boomkranselementen rondom bomen in
bestrating.

Boomkranselementen profiel 300 x 100 x 100 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950010.

Opbreken ingegoten strekselaag

m2

899,00 A

140,00 A

16,00 A

205,00
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151410

152

1521

152110

152120

307322

307312

307312

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft materiaalovergang in rijweg tussen asfalt

en betonstraatstenen t.p.v. Keenstraat en
Industrieweg.

Bestaand uit 3 streklagen

In cementmortel

Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Betonnen vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950020.

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen in de rijweg t.p.v.
Keenstraat.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

kleur: heidepaars

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen in de parkeervakken en
inritten t.p.v. Keenstraat.

Inclusief markering van witte betonstraatstenen.
Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80 mm

kleur: grijs en wit

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

m2

m2

25,00

3.425,00

2.320,00

A

A

A
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152130

152140

1522

152210

307312

307312

307313

1:2:3:4:5:6
3. ...
R
.9
3. ...
A0
.9
1T
2. ...

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen in het trottoir t.p.v.
Keenstraat.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

kleur: grijs

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen in het trottoir t.p.v.
Keenstraat.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte
80 mm

Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft trottoirs.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

kleur: grijs.

Ca 30 m2 wordt hergebruikt volgens bestekspostnr.
159110.

de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor

m2

m2

m2

m2

2.190,00

120,00

160,00

A

A

A

30,00
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152220

153

153010

154

154010

155

155020

156

307313

280199

280101

280201

Opbreken betontegels.

Betreft noppentegels in trottoirs.
Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm .....

9/Vrilgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen gebonden verhardingslaag

Betreft fundering van rijweg en parkeervakken.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
gebonden Menggranulaat

Sortering 0/45

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
stelpost 950010.

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten, afwerken en profileren
vanzandbed onder alle aan te brengen
verhardingslagen.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

AANBRENGEN FUNDERINGEN

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft fundering van rijweg en parkeervakken.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat .....

Sortering 0/45

Vervoeren vanaf Fa. Beelen BV aan de
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen naar plaats
vanverwerking volgens bestekpostnr. 156010

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 155010

2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

VERVOEREN FUNDERINGEN

m2

m2

m2

m2

ton

1,80

3.315,00

11.051,00

3.315,00

\

A

A

1.990,00
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156010 314799 | . . . . . Vervoeren ongebonden steenmengsel ton 1.990,00 V

..... Betreft steenmengsel aan te brengen bij
..... bestekpostnr. 155020

..... Vervoeren vanaf Fa. Beelen BV aan de ton 1.990,00 T
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen naar plaats
..... vanverwerking.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

157 | | ... .. AANBRENGEN KANTOPSLUITNGEN
1571 Aanbrengen trottoirbanden
157110 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 888,00 A

..... Betreft kantopsluiting van ongefundeerde rijwegen
..... en parkeervakken.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 888,00 T
..... Kleur grijs graniet:
..... - recht
157120 314311 | . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00 A

..... Betreft bochtstukken en hulpstukken t.b.v.
..... kantopsluiting van ongefundeerde rijwegen en

..... parkeervakken.
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 83,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - hoekstuk 90° inw. st 54,00T
..... - hoekstuk 135° uitw.. st 26,00 T
..... - hoekblok 90° R = 0,5 m uitw. st 3,00T
157130 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 A
..... Betreft kantopsluiting van gefundeerde rijwegen
..... en parkeervakken.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 7,50 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 150,00 T
..... Kleur grijs graniet:
..... - recht
157140 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 A
..... Betreft bochtstukken en hulpstukken t.b.v.
..... kantopsluiting van gefundeerde rijwegen en
..... parkeervakken.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 4,50 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 115,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - hoekblok 90° R =0,5 m uitw. st 78,00 T
..... - bochtstuk R = 8,0 m uitw. st 17,00 T
..... - bochtstuk R =10,0 m uitw. st 20,00 T
157150 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 A
..... Invalidenopritten t.p.v. gefundeerde rijweg
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,30 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 6,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - invalidenverloopband links st 2,00T
..... - invalidenverloopband midden st 2,00T
..... - invalidenverloopband rechts st 200T

1572 | | ... L. Aanbrengen opsluitbanden
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157210 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 376,00 A
..... Betreft opsluiting langs hekwerken e.d.
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 376,00 T
..... kleur: grijs graniet
157220 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,80 A
..... Betreft hulpstukken opsluitband.
2. . . .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 22,00 |
..... kleur: grijs graniet
..... - opsluitband hoekstuk 90° uitw. st 22,00T
1573 | | ... L. Aanbrengen boomkransen
157310 314399 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. st 11,00 A
..... Betreft boomkranselementen rondom bomen in
..... bestrating.
..... Op zandbed

..... Boomkranselementen profiel 300 x 100 x 100 mm
..... Kleur grijs graniet:

..... - hoekstuk 90° st 44.00T
..... - tussenstuk 300 x 100 x 100 mm st 4400T
1574 Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen
157410 314302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 A

..... Betreft materiaalovergang van gefundeerd asfalt
..... naar betonstraatstenen t.p.v. Industrieweg
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,25 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 358,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 1/Voegen vullen met bitumineuze voegvulling ..... kg 14,00 L
158 | ... .. AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1581 | | . ... Voorbereidende werkzaamheden

158110 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.315,00 A
..... Betreft straatlaag op fundering van rijweg en
..... parkeervakken.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

..... Laagdikte gemiddeld mm; ten minste mm en
..... ten hoogste mm

. .6. . . |Op een funderingslaag volgens bestekspostnr.
..... 155020

. . . .3. |Brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr m3 165,75
..... 112040.

1582 | | ... L. Aanbrengen betonstraatstenen
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158210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.315,00 A
..... Betreft t.p.v. rijwegen
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 65.000,00 T
..... kleur: grijs
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 165.750,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 33,15 |

..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.

158220 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.141,00 A
..... Betreft t.p.v. parkeervakken

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 107.050,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 21,41
..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.

1583 | | .. ... Aanbrengen tegels
..... Betreft trottoirs

158310 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.280,00 A
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 24.733,00T

..... (NEN-EN 1339) 45
..... kleur: grijs graniet
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.200,00 T
..... kleur: grijs graniet
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 7,60 L
158320 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1,80 A
..... Betreft noppentegels
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 20,00 T
..... (NEN-EN 1339) ...
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,06 L
159 | | ... HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN
1591 | | ... Herstraten tegels
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159110 314503 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00V

..... Betreft trottoirs bij kruising met de

..... Industrieweg.

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar breker aan

..... de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
..... Tekort komend materiaal is vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 152210

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,10 L
160 AANBRENGEN WEGMARKERING
160010 314199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestrating m 340,00 A

..... Situering: t.p.v. parkeervakken

..... Verband bestrating: keper en elleboogverband
..... 1-1 streep.

..... Breedte 0,10 m

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105 st 3.238,00 T
..... x80 mm.
..... Kleur wit
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,71 |
..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.
160020 314199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestrating m 256,00 A
..... Situering: t.p.v. parkeervakken

..... Verband bestrating: keper en elleboogverband
..... Doorgetrokken streep 1- strekselaag.
..... Breedte 0,10 m

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105 st 2.438,00T
..... x80 mm.
..... Kleur wit
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,54 |

..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.

160030 314199 | . . . . . Aanbrengen markering in bestrating st 9,00 A
..... Betreft haaientandentegels t.p.v. kruising met
..... Industrieweg.
..... Haaientandtegel 500 x 500 x 95 mm st 9,00T
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 |

..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.
160040 314199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestrating m 218,00 A
..... Situering: t.p.v. inrit

..... Verband bestrating: keper en elleboogverband
..... Doorgetrokken streep 0-20.

..... Breedte 0,20 m

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105 st 4.152,00T
..... x80 mm.
..... Kleur wit
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,92 |

..... aangevoerd volgens bestekspostnr 112040.
161 GROENVOORZIENINGEN

1611 | | ... L. Rooien groenvoorzieningen
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161110 510115 | . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 A

..... Betreft stobben na rooien bomen door derden.

3. . ... Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.1. . . . |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

..... 9|Vrijgekomen stobben hebben geen waarde voor de

..... opdrachtgever.
161120 510116 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,40 A

..... Karakter van de begroeiing: heester e.d.
..... Karakter van de begroeiing:
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de

..... opdrachtgever.
162 TERREININRICHTING
1621 Verwijderen straatmeubulair
162110 314199 Verwijderen trottoirpalen st 8,00 A

..... Betreft trottoirpalen met betonnen poer.

..... Afmeting betonpoer ca. 0,30 x 0,30 x 0,30 m
..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen stalen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
..... te Rotterdam.

..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

162120 314199 | . . . . . Verwijderen schampblok st 15,00 A
..... Betreft verwijderen van bestaande schampblokken.
..... Inclusief strook beton, grondwerk en vervoer.
..... Afmeting betonpoer ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost

..... 950010.
1622 Aanbrengen straatmeubulair
162210 314199 | . . . . . |Aanbrengen schampblok st 16,00 A

..... Betreft aanbrengen schampblokken in trottoir op
..... hoek met Industrieweg.

..... Schamp-/schrikblokken 600 x 500 mm van beton st 16,00 T
..... Inclusief betonwerk, grondwerk.

..... Op fundering aangebracht volgens

..... bestekspostnummer 155020.

..... Afmeting betonpoer ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
..... Stellen op betonspecie C20/25, tussen de blokken m3 5,60 L
..... beton C20/25 aanbrengen tot aan maaiveld en
..... voorzien van steunrug.

1623 | | ... L. Verwijderen verkeersborden
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162310 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00 A
..... Betreft verwijderen bestaande bebording in de
..... Keenstraat.
4. . . .. Uit een bestrating .....
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . .1. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type O .....
..... - bord BO3 st 1,00 |
..... - bord B06 st 1,00 |
..... - bord LO8 st 1,00 |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk depot aan de Melanchtonweg.
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
1624 | | ... .. Aanbrengen verkeersborden
162410 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 3,00 A
..... den.
..... Betreft aan te brengen bebording in de Keenstraat.
4. . . .. In een bestrating .....
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan st 3,00T
..... 1,8 m)
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
162420 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 3,00 A
..... vestigingsmiddelen.
..... Betreft aan te brengen bebording in de Keenstraat.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
..... De borden bevestigen aan:
. . .9. . |Afmetingen volgens type | :
..... - bord BO3 st 1,00T
..... - bord B06 st 1,00 T
..... - bord LO8 st 1,00T
..... - bord EO4 st 1,00T
..... - bord OB0501 st 1,00T
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il .....
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
17 .. KABELS EN LEIDINGEN
171 . OPENBARE VERLICHTING
1710 | | ... L. Verwijderen openbare verlichting
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171010 340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 A

..... Betreft te verwijderen bestaande lichtmasten in

..... deKeenstraat.

1. .. .. Verlichtingsobject:

..... Staal

..... Nominale masthoogte: 10,0 m

.3. . . . |De volgende onderdelen demonteren:

..... mast en armatuur

. .9. . . |-mast:

..... wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te

..... hebben.

..... - armatuur:

..... vervoeren naar opslagmagazijn aan de
..... Melanchtonweg 125.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast
..... vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand
..... vrijgekomen bij ontgraving.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... afsluiting van het laagspanningsnet wordt
..... verzorgddoor de netbeheerder,

..... kabelwerk uitvoeren in codrdinatie met de
..... netbeheerder.

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
..... nummer 173010

1711 .. Aanbrengen openbare verlichting

171110 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 21,00 A
..... Betreft aan te brengen lichtmasten in de
..... Keenstraat.

1. .. .. Lichtmast: st 21,00T
..... Staal
..... Inclusief laden, transporteren en op locatie
..... lossen van de mast. Transporteren vanaf de
..... Melanchtonweg.

..... Nominale masthoogte: 8,0 m

..... Nominale masthoogte: m

.9. . . . |Incl. transport vanaf opslagterrein/ magazijn
..... Melanchtonweg 125

..... Aan te brengen onderdelen:

..... uithouder enkel st 21,00 T
..... Verlichtingsarmatuur: Airtrace type 1 st 21,00 T
..... Met ingebouwde; VSA

..... Lamp:CPO 60 W st 21,00T

..... Montagevoorziening:
..... t.b.v. Aansluitvoorziening

..... Aansluitsnoer: 9 m QWPK st 21,00 L
..... Objectnummer:

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,31 |
..... brekerzand tot het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Ontgraven, aanvullen met straatzand en verdichten. m3 0,50 L

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... kabel inbrengen in de mast inclusief het

..... afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder.

..... Kabelwerk uitvoeren in codrdinatie met de
..... netbeheerder

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
..... nummer 171210

1712 | | .. L. Aanleveren revisiegegevens
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171210

172

172010

172011

172012

344002

265299

240101

240121

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft:

Het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens betreffende de verwijderde,
verplaatste en aangebrachtte lichtobjecten.
Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling

34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
De locatie van het lichtobject inclusief het
objectnummer dient digitaal op de topografische
ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
dwg-formaat versie 2009 of lager. De
bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
gesteld aan de aannemer.

Gegevens digitaal verstrekken

In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lage
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
zaamheden

WERKZAAMHEDEN VOOR KABELS EN LEIDINGEN

Graven sleuf t.b.v. k&l werkzaamheden

Betreft het graven, aanvullen en verdichten van
een sleuf t.p.v. huisnr 15 t/m 3 in de Keenstraat
t.b.v. K&L leidingwerkzaamheden verricht door
derden.

Werkzaamheden bestaan uit:

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

EUR

67,00

67,00

67,00
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2 s BREEVAARTSTRAAT

21 GRONDWERK ALGEMEEN

2 T GROND ONTGRAVEN

211010 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomspiegels ton 280,00V

..... Betreft te ontgraven grond t.b.v. aanbrengen
..... grondverbetering t.p.v. wortels bomen in

..... verharding.

..... Gerekend met 7m3 per boom.

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 212010

211020 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet oude boomspiegels ton 140,00V
..... Betreft te ontgraven grond waar boom gerooid is.
..... Gerekend met 7m3 per boom.

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 212010

211030 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet oud plantsoen ton 105,00V
..... Betreft te ontgraven grond waar oude plantsoen
..... verdwijnt.

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 212010

212 | ... GROND VERVOEREN

212010 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 508,00V
..... Betreft grond vrijgekomen volgens bestekpostnr
..... 211010, 211020 en 211030.

..... Inclusief laden, vervoeren en verwerking.
..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielontgraving

..... Vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.
..... Enkele rijafstand ca 25 km.

212020 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 270,00V
..... Betreft vervoeren grond t.b.v. grondverbetering
..... bomen.
..... Inclusief laden, vervoeren en verwerking.
..... Grondsoort: bomenzand ton 270,00 T

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Verwerken volgens bestekpostnr 213030.
..... Vervoeren vanaf gemeentelijk opslagterrein aan de
..... P. Kosterlaan te Rotterdam.
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212050 220299 | . . . . . Zand vervoeren van de trechter (invegen rijweg) ton 516,00 V
..... Betreft zand t.b.v. invegen verharding rijweg en
..... p-vakken.
..... Grondsoort: brekerzand ton 516,00 T

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
..... middelen van vervoer.

..... Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk.
..... Vervoeren naar plaats van verwerking.

_13 | ... GROND VERWERKEN
213010 220399 Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir ton 960,00V
..... Betreft aan te brengen zand in rijweg, p-vak en
..... trottoir.
..... Grondsoort: straatzand. ton 960,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,05 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 214010

213020 220399 | . . . . . Grond verwerken in oude boomspiegels en plantsoen ton 245,00V
..... Betreft aan te brengen zand in oude boomspiegels
..... en plantsoen.

..... Grondsoort: straatzand ton 245,00/ L
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,80 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 214010

213030 220399 | . . . . . Grond verwerken in cunet nieuwe boomspiegels ton 270,00V
..... Betreft aan te brengen teelaarde t.p.v. cunet
..... nieuwe boomspiegels.

..... Grondsoort: bomenzand, vervoerd volgens ton 270,00
..... bestekspostnr 212020

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profielvan verwerking

..... Hoogte 0,30 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Verdichten volgens bestekspostnr. 214020

214 GROND VERDICHTEN

214010 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 11.237,00 V
..... Betreft verdichten van aangebrachte zand volgens
..... bestekpostnr 213010 en 213020,

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
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214020 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 193,00V
..... Betreft verdichten van aangebrachte zand volgens
..... bestekpostnr 213030

..... Verdichten met stamper tot 1,5 mpa.
..... Grondsoort: bomenzand

..... Grondsoort:
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
22 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
220010 511699 | . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem drain. m 165,00V

..... In grondverbetering, aangebracht in
..... bestekspostnummer 213030
..... Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 165,00 T
..... met polypropeen PP 700

..... Diameter drainbuis 100 mm

..... De drainbuis op een diepte van 0,70 m
..... Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 st
..... - T-stuken in de drain st 44,00T
220020 511699 | . . . . . Aanbrengen beluchtingsdeksels en tegels. st 44,00V
..... Op de vertikale beluchtingsdrains in straatwerk,
..... aangebracht in bestekspostnummer 120010
..... Gerekend is met 2 stuks per boom.

..... - Ronde deksel, thermisch verzinkt staal, RAL st 44 00T
..... 9005 gepeodercoat, diam. 102 mm, staaldikte 1mm.
..... - Pastegel 300x300x50 mm met gat @ 110 mm st 44,00T

..... grijsgraniet.

220030 511603 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 220,00 A
..... Situatie noordzijde Breevaartstraat bij te
..... plantenbomen. Zie teknr. 53-W-0466.

9. .. .. Aanbrengen langs aan te brengen bomen door derden st 22,00
..... Aanbrengen 5 m voor de te planten bomen tot 5 m
..... voorbij de te planten bomen
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . . .9. |Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen m2 440,00 T
..... gemiddelde hoogte 2,00 m
..... onderkant scherm tot 0,20 m in het grondwater
..... bovenkant scherm 0,30 m onder maaiveld,
..... aanvulling verdichten

23 RIOLERING
230 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING

230010 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00 A
..... Betreft putafdekking van putten in de
..... Breevaartstraat.

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 14,00
..... sel .....
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 14,00 T
. . . .9. |Stelringen en putrand stellen in metselspecie. kg 350,00 L

231 .. KOLK -EN KOLKAANSLUITINGEN

2310 | | ... VERWIJDEREN KOLK
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231011

231012

231013

231020

231021

252699

240152

251122

220411

252699

240152

Verwijderen kolken in fundering (straatkolk).
Betreft straatkolken ter plaatse van trottoirs,
parkeervakken en rijbaan.

Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Verwijderen kolk

-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: betonstraatstenen

Verharding:

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
252110.

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met vrijgekomen

zand bij het ontgraven..

Verwijderen kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk .....

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen gietijzeren materialen vervoeren naar
het gemeentelijk opslagterrein aan de
Melanchtonweg te Rotterdam.

Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950010.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft verdichten aangebracht grond volgens
bestekspostnr. 231011.

Grondsoort: zand

Grondsoort:

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Verwijderen kolken in fundering (trottoirkolk).
Betreft trottoirkolken ter plaatse van
parkeervakken en rijbaan.

Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Verwijderen kolk

-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: betonstraatstenen

Verharding:

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
252110.

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met vrijgekomen

zand bij het ontgraven.

st

st

st

m2

st

st

47,00

6,00

A

47,00

47,00

47,00

6,00 |




RAW0024-70081 GEMEENTE ROTTERDAM Bladnr. 40
Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231022 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 6,00 |
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk .....

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 9|Vrijgekomen gietijzeren materialen vervoeren naar
..... het gemeentelijk opslagterrein aan de

..... Melanchtonweg te Rotterdam.

..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

231023 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 6,00 |
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 231021.

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

2311 | .. AANBRENGEN KOLK

231110 252699 | . . . . . Aanbrengen straatkolken st 8,00 A
..... Betreft kolken t.p.v. rijweg en parkeervakken.
..... Werkzaamheden bestaan uit:

..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... -Aanvullen sleuf

..... -Verdichten sleuf

231111 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 8,00 |
..... Verharding: betonstraatstenen
..... Verharding:
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 252110.
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
..... 9|Werkput aanvullen met vrijgekomen zand bij het
..... ontgraven.
231112 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 |
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y ..... st 8,00T

. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig

231113 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 8,00 |
..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens
..... bestekspostnr. 231111.

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

231120 252699 | . . . . . Aanbrengen straatkolken in fundering st 43,00 A
..... Betreft kolken t.p.v. rijweg en parkeervakken.
..... Werkzaamheden bestaan uit:

..... -Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
..... -Aanvullen sleuf

..... -Verdichten sleuf
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231121

231122

231123

231130

231131

231132

231133

2312

240152

252613

220411

252699

240152

252613

220411

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: betonstraatstenen

Verharding:

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
252110.

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met vrijgekomen zand bij het

255020.

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Straatkolk, klasse Y .....

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft verdichten aangebracht grond volgens
bestekspostnr. 231121.

Grondsoort: zand

Grondsoort:

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Aanbrengen trottoirkolken in fundering

Betreft kolken in trottoirband.

Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: betonstraatstenen

Verharding:

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Verharding verwijderen volgens bestekspostnr.
252110.

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met vrijgekomen zand bij het

255020.

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Trottoirkolk, klasse Y .....

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft verdichten aangebracht grond volgens
bestekspostnr. 231131.

Grondsoort: zand

Grondsoort:

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG

ontgraven en mengranulaat volgens bestekspostnr.

ontgraven en mengranulaat volgens bestekspostnr.

st

st

m2

st

st

st
st

m2

2,00A

43,00

43,00
43,00

43,00

2,00

2,00
2,00

2,00
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231210

231211

231212

231213

231214

231215

2313

231310

251199

240101

251103

252202

240121

220411

252299

Verwijderen kolkaansluiting.

Gerekend met ca. 5 m1 per te verwijderen kolk.
Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Verwijderen buis

-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buis

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft kolkaansluitingen.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125/160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben .....

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft dichtzetten van ongebruikte inlaten in
betonriool.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- Combikap

- Tegel 300x300x45 mm

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet .....

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven.

De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr
231215.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft verdichten aangebracht grond volgens
bestekspostnr. 231214.

Grondsoort: zand

Grondsoort:

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

Aanbrengen kolkaansluitingen.

Gerekend met ca. 5 m1 per aan te brengen kolk.
Werkzaamheden bestaan uit:

-Grond ontgraven t.b.v. sleuf

-Aanbrengen PVC-buis

-Aanvullen sleuf

-Verdichten sleuf

st

st

st

m2

265,00

265,00

\

\

265,00

265,00

35,00

35,00
35,00
35,00

265,00

265,00
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231311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Tot onderkant kolkaansluiting
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

231312 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m
..... Betreft kolkaansluitingen.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet .....

231313 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven.

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.
..... 231317

231314 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st

2. . . .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... -Bocht 90° mof-mof (aanname 2 st/kolk) st
..... -Bocht 90° mof-spie (aanname 2 st/kolk) st
..... -Verloopstuk 125-160 (aanname 1 st/kolk) st
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet .....

231315 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
..... Betreft dichtzetten van ongebruikte inlaten in
..... betonriool.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st
..... - Combikap st
..... - Tegel 300x300x45 mm st
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

231316 252832 | . . . . . Maken inlaat. st
..... Betreft maken inlaat in betonbuis
..... Inclusief aanbrengen inlaat

1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. st
..... - PVC keilinlaat

231317 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2

..... Betreft verdichten aangebracht grond volgens

..... bestekspostnr. 231313.

..... Grondsoort: zand

..... Grondsoort:

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-

..... den gesteld is maximaal 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW Bepalingen

25 .. VERHARDINGEN EN WEGBEBAKING

..... Opgebroken materiaal dagelijks afvoeren naar de

..... breker.

251 | ... OPBREKEN KANTOPSLUITING

265,00

265,00

265,00

265,00

265,00

106,00
106,00
53,00

5,00

5,00
5,00
5,00

5,00

5,00

5,00

265,00

T
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2511 | | ... Opbreken trottoirbanden

251110 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 771,00 A

..... Betreft trottoirbanden op zand, inclusief

..... invalidenopritten.

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost

..... 950010.

2512 Opbreken opsluitbanden

251210 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 27,00 A
..... Betreft opsluitbanden op zand.
. .9. . . |Opsluitband 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

251220 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 48,00 A
..... Betreft gazonbanden op zand.

. .9. . . |Gazonband 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

2513 | | ... Opbreken boomkransen

251310 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 A
..... Betreft boomkranselementen rondom bomen in
..... bestrating.

. .9. . . |Boomkranselementen profiel 300 x 100 x 100 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost

..... 950010.
2514 Opbreken ingegoten strekselaag
251410 (307322 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 A

..... Betreft materiaalovergang in rijweg tussen asfalt
..... en betonstraatstenen t.p.v. Breevaartstraat en
..... Industrieweg.

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |In cementmortel
. . .2. . |Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... 9|Betonnen vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... stelpost 950020.

_r515 | | . ... Opbreken molgoot
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251510 307323 | . . . . . Opbreken molgoot. m 69,00 A
..... Betreft molgoot tussen de industrieplaten in de
..... Breevaartstraat.
9. . . .. Bestaande uit prefabelementen
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering .....
. . . .9. |[Molgoot 400 x 150 x 1000 mm st 69,00 |
..... kleur: grijs

..... 9|Betonnen vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

252 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

2521 | | ... Opbreken betonstraatstenen

252110 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 4.653,00 A
..... Betreft betonstraatstenen in de rijweg t.p.v.
..... Breevaartstraat.

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm

..... kleur: grijs

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

..... Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
..... gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
..... conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
..... aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
..... bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
..... bestek.

..... Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
..... de aannemer.

252120 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.720,00 A
..... Betreft betonstraatstenen in de parkeervakken
..... t.p.v. Breevaartstraat.

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm
..... kleur: zwart m2 1.860,00 |
..... kleur: wit m2 1.860,00 |

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

..... Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
..... gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
..... conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
..... aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
..... bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
..... bestek.

..... Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
..... de aannemer.
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252130

2522

252210

252220

2523

307312

307313

307313

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen in de parkeervakken
t.p.v. Breevaartstraat..

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
120 mm

kleur: grijs

9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft trottoirs.

Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 300 x 300 x 50 mm
kleur: grijs.

259110.

de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken betontegels.

Betreft noppentegels in trottoirs.
Totale breedte tot 1,5 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm .....

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen voldoen aan de eisen die
gesteld worden voor een vormgegeven bouwstof

9/Ca 30 m2 wordt hergebruikt volgens bestekspostnr.

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor

conform het Besluit bodemkwaliteit en worden
aangeduid als "oude bestratingsmaterialen" zoals
bedoeld in deel 3 paragraaf 01.17.08 van dit
bestek.

Breukpercentage is variabel. Ter beoordeling van
de aannemer.

Opbreken industrieplaten

m2

m2

m2

m2

26,00

2.125,00

1,80

A

A

30,00
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252310 307299 | . . . . . Opbreken industrieplaten m2 815,00 A
..... Betreft het opbreken van industrieplaten in de
..... Breevaartstraat.

..... Totale breedte van 3.0 m en meer.

..... Industrieplaten 2000 x 2000 x 140 mm

..... prefab molgoot geschikt voor hergebruik volgens
..... bestekpostnr 258420.

..... Industrieplaten geschikt voor hergebruik volgens
..... bestekpostnr 258410.

..... Vervoeren naar depot binnen straal van 5 km.
Overige betonnen vrijgekomen materialen vervoeren
naar de breker aan de Maassluissedijk 103 te

..... Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.
053 ... . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
253010 280199 | . . . . . |Verwijderen gebonden verhardingslaag m2 4.265,00V

..... Betreft fundering van rijweg en parkeervakken.
..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
..... Gebonden Menggranulaat

..... Sortering 0/45

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens

..... stelpost 950010.
254 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
254010 280101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 15.289,00 A

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten, afwerken en profileren
..... vanzandbed onder alle aan te brengen

..... verhardingslagen.

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

255 | ... AANBRENGEN FUNDERINGEN

255020 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 4.265,00 A
..... mengsel.
..... Betreft fundering van rijweg en parkeervakken.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ..... ton 2.560,00
. .3. . . |Sortering 0/45
..... Vervoeren vanaf Fa. Beelen BV aan de
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen naar plaats
..... vanverwerking volgens bestekpostnr. 256010
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 255010
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
..... dichten

25 | ... VERVOEREN FUNDERINGEN
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256010 (314799 | . . . . . Vervoeren ongebonden steenmengsel ton 2.560,00 V
..... Betreft steenmengsel aan te brengen bij
..... bestekpostnr. 255010
..... Vervoeren vanaf Fa. Beelen BV aan de ton 2.560,00 T
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen naar plaats
..... vanverwerking.
_57 | .. AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
2571 | | ... L. Aanbrengen trottoirbanden
257110 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.080,00 A
..... Betreft kantopsluiting van ongefundeerde rijwegen
..... en parkeervakken.
2. . . .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 1.080,00 T
..... Kleur grijs graniet:
..... - recht
257120 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00 A
..... Betreft bochtstukken en hulpstukken t.b.v.
..... kantopsluiting van ongefundeerde rijwegen en
..... parkeervakken.
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 83,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - hoekstuk 90° inw. st 58,00 T
..... - hoekstuk 135° uitw. st 9,00T
..... - hoekblok 90° R =0,5 m uitw. st 6,00T
257130 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 A
..... Betreft kantopsluiting van gefundeerde rijwegen
..... enparkeervakken.
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,00 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 95,00 T
..... Kleur grijs graniet:
..... - recht
257140 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 105,00 A
..... Betreft bochtstukken en hulpstukken t.b.v.
..... kantopsluiting van gefundeerde rijwegen en
..... parkeervakken.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,25 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 133,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - hoekblok 90° R =0,5 m uitw. st 96,00 T
..... - bochtstuk R =12,0 m uitw. st 37,00 T
257150 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 A
..... Invalidenopritten t.p.v. gefundeerde rijweg
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,30 L
..... zien van steunrug van schraal beton (0,05 m3/m1)
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 6,00 |
..... Kleur grijs graniet:
..... - invalidenverloopband links st 2,00T
..... - invalidenverloopband midden st 2,00T
..... - invalidenverloopband rechts st 2,00T
Y 7 N Aanbrengen opsluitbanden
257210 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 445,00 A
..... Betreft opsluiting langs hekwerken e.d.
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 44500 T
..... kleur: grijs graniet
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R57220 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,70 A
..... Betreft hulpstukken opsluitband.
2. .. .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 3,00 |
..... kleur: grijs graniet
..... - opsluitband hoekstuk 90° uitw. st 1,00T
..... - opsluitband hoekstuk 135° uitw. st 200T
2573 | | ... .. Aanbrengen boomkransen
257310 (314399 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. st 22,00 A
..... Betreft boomkranselementen rondom bomen in
..... bestrating.
..... Op zandbed

..... Boomkranselementen profiel 300 x 100 x 100 mm
..... Kleur grijs graniet:

..... - hoekstuk 90° st 88,00 T
..... - tussenstuk 300 x 100 x 100 mm st 88,00 T
P574 Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen
257410 (314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00V

..... Betreft materiaalovergang van gefundeerd asfalt
..... naar betonstraatstenen t.p.v. Industrieweg.
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 429,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 1|Voegen vullen met bitumineuze voegvulling ..... kg 16,00 L
258 | ... AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

_r581 | | ... Voorbereidende werkzaamheden

258110 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 4.265,00 A
..... Betreft straatlaag op fundering van rijweg en
..... parkeervakken.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm

..... Laagdikte gemiddeld mm; ten minste mm en
..... ten hoogste mm

. .6. . . |Op een funderingslaag volgens bestekspostnr.
..... 255020

. . . .3. |Brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr 212050 m3 214,00

r582 | | .. L. Aanbrengen betonstraatstenen

258210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.600,00 A
..... Betreft t.p.v. rijwegen

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 80.000,00 T
..... kleur: grijs
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 180.000,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 36,00
..... aangevoerd volgens bestekspostnr 212050.
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258220 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4.200,00 A
..... Betreft t.p.v. parkeervakken
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 210.000,00 T
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 42,00 |

..... aangevoerd volgens bestekspostnr 212050.
583 | .. L. Aanbrengen tegels
..... Betreft trottoirs

258310 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.530,00 A
..... Betreft trottoir

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 27.478,00 T
..... (NEN-EN 1339) 45
..... kleur: grijs graniet

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.265,00 T

..... kleur: grijs graniet

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 8,40 L
058320 314113 | . . . . . /Aanbrengen betontegels. m2 1,80 A

..... Betreft noppentegels bij mindervalideninrit

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 20,00T

..... (NEN-EN 1339) ...

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,06 L
2584 Aanbrengen industrieplaten
258410 (313799 | . . . . . Aanbrengen industrieplaten m2 694,00 A

..... Betreft het aanbrengen van industrieplaten in de
..... Breevaartstraat. Vrijgekomen bij bestekpostnr
..... 252310.

..... Totale breedte van 3.0 m en meer.

..... Industrieplaten 2000 x 2000 x 140 mm m2 694,00
..... Vervoeren van depot naar plaats van verwerking
..... binnen straat van 5 km.

258420 (314305 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 75,00 A
..... Betreft molgoot tussen de industrieplaten in de
..... Breevaartstraat. Vrijgekomen bij bestekpostnr
..... 252310.

..... Vervoeren van depot naar plaats van verwerking
..... binnen straat van 5 km.

9. . . .. Bestaande uit prefabelementen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,50 L
. . . .9. |Molgoot 400 x 150 x 1000 mm st 75,00
..... type: DP4,5
..... kleur: grijs

259 | | ... HERSTELLLEN ELEMENTENVERHARDINGEN
2591 Herstraten tegels
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259110 [314503 Herstraten betontegels. m2
Betreft trottoirs bij kruising met de

Industrieweg.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar breker aan
de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
950010.

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
Tekort komend materiaal is vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 252310

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

m3

260 AANBRENGEN WEGMARKERING

260010 314199 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating
Situering: t.p.v. parkeervakken

Verband bestrating: keper en elleboogverband

1-1 streep.

Breedte 0,10 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105
x80 mm.

Kleur wit

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

aangevoerd volgens bestekspostnr 212050.

..... st
..... m3

260020 314199 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating
Situering: t.p.v. parkeervakken

Verband bestrating: keper en elleboogverband
doorgetrokken streep 1- strekselaag.

Breedte 0,10 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105
x80 mm.

Kleur wit

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

aangevoerd volgens bestekspostnr 212050.

..... st
..... m3

260030 314199 Aanbrengen markering in bestrating st
Betreft haaientandentegels t.p.v. kruising met
Industrieweg.

Haaientandtegel 500 x 500 x 95 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

st
m3

260040 314199 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating
Situering: t.p.v. inritten

Verband bestrating: keper en elleboogverband
Doorgetrokken streep 0-20.

Breedte 0,20 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105
x80 mm.

Kleur wit

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

aangevoerd volgens bestekspostnr 212050.

..... st
..... m3

261 GROENVOORZIENINGEN

2611 Rooien groenvoorzieningen

261110 510115 Verwijderen stobben. st
Betreft stobben na rooien bomen door derden.
Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
..... 9|Vrijgekomen stobben hebben geen waarde voor de

opdrachtgever.

30,00

450,00

670,00

14,00

358,00

11,00

\

A

A

A

A

A

4.286,00

6.381,00

6.819,00

0,10

0,95

1,41

14,00
0,05

1,50

T

T

T




RAW0024-70081 GEMEENTE ROTTERDAM Bladnr. 52
Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
261120 510116 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,20 A

..... Karakter van de begroeiing: heester e.d.
..... Karakter van de begroeiing:
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de

..... opdrachtgever.
062 .. . . . |TERREININRICHTING
621 | | .. ... Verwijderen straatmeubilair
262110 314199 | . . . . . |Verwijderen trottoirpalen st 73,00 A

..... Betreft trottoirpalen met betonnen poer.

..... Afmeting betonpoer ca. 0,30 x 0,30 x 0,30 m
..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen stalen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
..... teRotterdam.

..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost
..... 950010.

262120 314199 | . . . . . Verwijderen schampblok st 25,00 A
..... Betreft verwijderen van bestaande schampblokken.
..... Inclusief strook beton, grondwerk en vervoer.
..... Afmeting betonpoer ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
..... Vrijgekomen betonnen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpost

..... 950010.
2622 Aanbrengen straatmeubulair
262210 314199 | . . . . . |Aanbrengen schampblok st 19,00 A

..... Betreft aanbrengen schampblokken in trottoir op
..... hoek met Industrieweg.

..... Schamp-/schrikblokken 600 x 500 mm van beton st 19,00 T
..... Inclusief betonwerk, grondwerk.

..... Op fundering aangebracht volgens

..... bestekspostnummer 255020.

..... Afmeting betonpoer ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
..... Stellen op betonspecie C20/25, tussen de blokken m3 6,65 L
..... beton C20/25 aanbrengen tot aan maaiveld en
..... voorzien van steunrug

623 | ... Verwijderen verkeersborden
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262310 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00 A
..... Betreft verwijderen bestaande bebording in de
..... Breevaartstraat.
4. . . .. Uit een bestrating .....
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . .1. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type O .....
..... - bord BO3 st 1,00 |
..... - bord B06 st 1,00 |
..... - bord LO8 st 1,00 |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk depot aan de Melanchtonweg.
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
2624 | | ... .. Aanbrengen verkeersborden
262410 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 3,00 A
..... den.
4. . . .. In een bestrating .....
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan st 3,00T
..... 1,8 m)
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
262420 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 3,00 A
..... vestigingsmiddelen.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
..... De borden bevestigen aan:
. . .9. . |Afmetingen volgens type | :
..... - bord BO3 st 1,00T
..... - bord B0O6 st 1,00T
..... - bord LO8 st 1,00T
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il .....
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
k7 KABELS EN LEIDINGEN
k71 OPENBARE VERLICHTING
2710 | | ... Verwiijderen openbare verlichting
271010 (340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 13,00 A
..... Betreft te verwijderen bestaande lichtmasten in
..... deBreevaartstraat.
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Staal
..... Nominale masthoogte: 8,0 m
.3. . . . |De volgende onderdelen demonteren:
..... mast en armatuur
. .9. . . |- mast: vervoeren naar depot.
..... - armatuur: vervoeren naar depot.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast
..... vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand
..... vrijgekomen bij ontgraving.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... afsluiting van het laagspanningsnet wordt
..... verzorgddoor de netbeheerder,
..... kabelwerk uitvoeren in codrdinatie met de
..... netbeheerder.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
..... nummer 273010
711 L. Aanbrengen openbare verlichting
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
271110 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 A
..... Betreft aan te brengen lichtmasten in de
..... Breevaartstraat.
1. .. .. Lichtmast: st 13,00 T
..... Staal

..... Inclusief laden, transporteren en op locatie
..... lossen van de mast. Transporteren vanaf het depot.
..... Nominale masthoogte: 8,0 m

.9. . . . |Incl. transport vanaf opslagterrein/ magazijn
..... Melanchtonweg 125

..... Aan te brengen onderdelen:

..... uithouder enkel st 13,00 T
..... Verlichtingsarmatuur: Saffier type 1 st 13,00 T
..... Met ingebouwde; VSA

..... Lamp:CPO 60 W st 13,00 T

..... Montagevoorziening:
..... t.b.v. Aansluitvoorziening

..... Aansluitsnoer: 9 m QWPK st 13,00/ L
..... Objectnummer:

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,31 |
..... brekerzand tot het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Ontgraven, aanvullen met straatzand en verdichten.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... kabel inbrengen in de mast inclusief het

..... afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.

..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

..... verzorgd door de netbeheerder.

..... Kabelwerk uitvoeren in codrdinatie met de

..... netbeheerder

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-

..... nummer 271210.

271120 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 A
..... Betreft aan te brengen lichtmasten in de
..... Breevaartstraat.

1. .. .. Lichtmast: st 13,00 T
..... Staal
..... Inclusief laden, transporteren en op locatie
..... lossen van de mast. Transporteren vanaf de
..... Melanchtonweg.

..... Nominale masthoogte: 8,0 m

..... Nominale masthoogte: m

.9. . . . |Incl. transport vanaf opslagterrein/ magazijn
..... Melanchtonweg 125

..... Aan te brengen onderdelen:

..... uithouder enkel st 13,00 T
..... Verlichtingsarmatuur: Saffier type 1 st 13,00 T
..... Met ingebouwde; VSA

..... Lamp:CPO 60 W st 13,00 T

..... Montagevoorziening:
..... t.b.v. Aansluitvoorziening

..... Aansluitsnoer: 9 m QWPK st 13,00 L
..... Objectnummer:

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,31 1
..... brekerzand tot het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Ontgraven, aanvullen met straatzand en verdichten.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... kabel inbrengen in de mast inclusief het

..... afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder.

..... Kabelwerk uitvoeren in codrdinatie met de
..... netbeheerder

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
..... nummer 271210.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2712

271210

344002

Aanleveren revisiegegevens

Betreft:

Het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens betreffende de verwijderde,
verplaatste en aangebrachtte lichtobjecten.
Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
De locatie van het lichtobject inclusief het
objectnummer dient digitaal op de topografische
ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
dwg-formaat versie 2009 of lager. De
bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
gesteld aan de aannemer.

3|Gegevens digitaal verstrekken

In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lage
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
zaamheden

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

EUR
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

2 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

82 | . VERKEERSMAATREGELEN

820010 620103 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van:

..... uitvoeren werkzaamheden.

..... Aannemer dient rekening te houden met fasering.

..... Aannemer dient afzettingen constant te

..... inspecterenen zonodig te herstellen.

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-

..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-43

..... Betreft gedeeltelijke afsluiting, bedrijven

..... dienentel alle tijden bereikbaar te zijn.

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

..... Vwiu = 30 km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

820020 620104 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
..... Ten behoeve van:
..... uitvoeren werkzaamheden.
..... Aannemer dient rekening te houden met fasering.
..... Aannemer dient afzettingen constant te
..... inspecterenen zonodig te herstellen.

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks Wil 96a/96b figuurnummer ......
..... 96b-66, 96b-67, 96b-68, 96b-69
..... 2|Met materiaal van de aannemer

822010 623001 | . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
..... Betreft: Opstellen gefaseerd verkeersplan voor
..... hetgehele werk. Bij de omleidingsroutes dient een
..... bordenplan te worden inbegrepen, met de
..... omleidingborden. 4 weken voor uitvoering dient
..... hetplan ter goedkeuring bij de directie aanwezig
..... te zijn.
..... Indienen per fase

1. .. .. Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
..... autocad 2009
.3. . . . |Betreft het uitwerken van omleidingsroutes t.b.v.
..... 2 faseringen
..... 1/Tekeningen analoog aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening:

..... 3 stuks

83 VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

830010 620499 | . . . . . |Toepassen loopschotten EUR N
..... Inclusief instandhouden + huur + transport +
..... toepassen

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Rekening houden met meerdere keren verwijderen,
..... terug leggen en constant onderhoud van
..... loopschotten t.b.v. voetgangers per fase.
..... Loopschotten:

..... - hout of kunststof

..... - Afmetingen schotten ten minste: lang 2,00 m,
..... breed 1,00 m en dik 0,02 m.

..... Per fase:

..... Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lang
..... ca. 110 m, strookbreedte ca. 1,00 m.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

830020

831040

831050

84

841

841010

843

843010

85

851

851010

620499

611199 | . . . . .
611199 | . . . . .
610199 | . . . . .
620199 | . . . . .
611101 | . . . . .

Toepassen rijplaten

Inclusief instand houden + huur + transport +
toepassen.

Met materiaal van de aannemer.

Rekening houden met meerdere keren verwijderen,
terug leggen en constant onderhouden van
rijplatenover een lengte van 150 m per fase.

Per fase:

Afmetingen rijplaten: lang 5.00 m, breed 1.00 m
endik 10 mm.

Inzetten van werknemer

Aanstellen codrdinator werkzaamheden door derden
voor de duur van het gehele project

De coordinator werkzaamheden door derden
coordineert alle werkzaamheden die door derden
worden uitgevoerd en draagt zorg dat alles binnen
de tijdsplanning valt en iedereen de gelegenheid
heeft zijn werkzaamheden uit te voeren.

De contactpersonen worden door de directie
verstrekt.

Organiseren, codrdineren en notuleren overleggen
Betreft het eens in de week organiseren,
coordineren, notuleren van overleggen en
verspreiden van de notulen.

Voor de duur van het gehele project

Overleggen gehouden op de werf aan de
Melanchtonweg.

inclusief het bewaken van de voortgang in overleg
met de toezichthouder van de leidingbeheerder.

VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING

WERKTERREIN

Opruimen werkterrein.

Betreft opruimen werkterrein gedurende de
uitvoering van dit bestek. Dagelijks opruimen van
het werkterrein zodat dit geen klachten
veroorzaakt bij het verkeer, en omwonenden.
Tevensdienen alle losliggende materialen en
vrijkomende materialen als puin ed. buiten de
werktijd afgevoerd te zijn dan wel in

depot worden geplaatst.

Maximaal 1 vracht in depot opslaan.

In het opruimen van het werkterrein is eveneens
begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor
het werk benodigde keten, wagens en loodsen ed.
voor de oplevering en deze locatie schoon
opleveren.

DEPOT

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van werknemers.
Grondwerker wegenbouw
Werknemers Bouwbedrijf groep B .....

EUR

EUR

EUR

EUR

uur

300,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

851020

851030

852

852010

852020

852030

852040

86

861

861010

611101

611101

611203

611205

611204

611299

610299

Ter beschikking stellen van werknemers.
Koppel straatmakers
Werknemers Bouwbedrijf groep D .....

Ter beschikking stellen van werknemers.
Verkeersregelaar
Werknemers Bouwbedrijf groep B .....

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 16 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

T.b.s. veeg-zuigwagen
Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen.

DIRECTIE BEHOEFTEN

Gebruik gereedschappen

Ter beschikking stellen aan de directie van de
volgende gereedschappen:

- 1 continu-registrerend sondeerapparaat

- 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
statief

- 1 roterende laser

- 1 stalen meetband, lang 30 meter

- de nodige piketten

- zoutmeter t.b.v. boomgaten

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

300,00

300,00

250,00

250,00

250,00

100,00

\

\

\

Vv

\

\Y
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

910010

910020

95

950010

950020

307399

307399

610501

610501

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Opbrengsten vrijgekomen betonstraatstenen

Betreft de opbrengsten t.b.v. de

betonstraatstenen vrijgekomen uit
bestekspostnummers 152110, 152120, 152130,
152140, 152220, 252110 en 252120 welke geschikt
zijn voor hergebruik.

Opbrengsten vrijgekomen betontegels

Betreft de opbrengsten t.b.v. de betontegels
vrijgekomen uit bestekspostnummers 152210 en
252210 welke geschikt zijn voor hergebruik.

STELPOSTEN

Stelpost.

T.b.v. verrekening acceptatiekosten schoon puin
bij breker aan de Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

zake van:

Acceptatiekosten schoon puin

Stelpost.

T.b.v. verrekening acceptatiekosten puin met
bitumen bij breker aan de Maassluissedijk 103 te
Vlaardingen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

zake van:

Acceptatiekosten puin met bitumen

EUR

EUR

EUR

EUR

25.000,00

5.000,00

\

\
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01

01 01
01 01 01
01
02
03
04
01 01 05
01
02
03
01 01 07
01
02
03
01 02
01 02 02

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

OPNEMING
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In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.
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09
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01
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01

01

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal

graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

VERGUNNINGEN

DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

- Kapvergunning (omgevingsvergunning)

LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het

Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Het verrichten van metingen door de opdrachtgever;

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- Het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;

- Het verwijderen en plaatsen van hekwerken;

- Het planten van bomen en beplanting in de gemaakte plantvakken;
- Werkzaamheden particulieren.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coodrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- Communicatie en overige werkzaamheden netbeheerder(s) binnen het werkterrein;

- Het verwijderen en plaatsen van hekwerken;

- Afstemmingswerkzaamheden met de bedrijven/perceeleigenaren i.v.m. bereikbaarheid.
- Constant overleg over de voortgang.

- Vastleggen van de afspraken.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
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gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor

overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

KWALITEITSBOGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de

artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.
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KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met:

Aanbesteding / Opdracht;

- Startdatum van het werk;

- Maximaal aantal (werkbare werk)dagen is gebaseerd op werkweken van maandag t/m
vrijdag. De zaterdag is in de berekening niet meegenomen en zal niet als werkdag
beschouwd worden voor de bepaling van het aantal (werkbare werk)dagen.

- Er mag ten alle tijden niet meer dan 80 m1 verharding opgebroken zijn;

- Er mag pas met de volgende fase gestart worden na toestemming van de directie en
gemeentewerf;

- Gedurende volledige wegafzettingen dient het ten alle tijden mogelijk te zijn dat
hulpdiensten doorgang kunnen vinden;

- De tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen.

- Stop en bijwoonpunten.

- Aangrenzende bedrijven/percelen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn voor alle verkeer;

- Tekeningen tbv. verkeersmaatregelen moeten uiterlijk één week na Kick-Off en 4 weken
voor start werk worden aangeleverd bij directievoerder en BB-werf Overschie (tevens
stoppunt).

- Projectplanning moet inzet van materieel en personeel weergeven.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- De dagen waarop de werkzaamheden plaats zullen vinden.

De toegestane werktijden zijn:

- maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur

- zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur;
- Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 17.03.01 van de Standaard 2005;
- Inzet van materieel en personeel.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
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De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven
en bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier
- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;
- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;
- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

telefax 010-2781975

of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;
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- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975
* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van

verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.



RAWO0024-70081

GEMEENTE ROTTERDAM Bladnr.

Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

70

HFD PAR ART LID

01 14 02

01

02

03

04

05

06

07

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,
Opsluitbanden en dergelijke;

- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspec- teerd.
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PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref fende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. Havenbekkenstraten is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op

kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.



RAWO0024-70081

GEMEENTE ROTTERDAM Bladnr.

Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

73

HFD PAR ART LID

01 16 94

01 17

01 17 01

01 17 04

01 17 05

01

02

03

01

02

03

01

01

02

BRANDVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt het gehele
werk door de directie tegen brandschade op de condities van de Nederlandse Beurs Brandpolis
verzekerd.

In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

Ingeval van schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en
overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk cq reparatie.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- betonstraatstenen

- tegels

TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden

afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.
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BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (haam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.
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OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering

als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.

De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Opbrengsten
vrijgekomen betonstraatstenen" en "Opbrengsten vrijgekomen betontegels" te worden opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
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bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.
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SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijthonderd euro ( € 500,--) per boom.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.

De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het
gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
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VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

- enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

VOor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een
computer met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de
VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn
van, het besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij
voorkeur een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,
inclu- sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de
VISI-systematiek. Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
gemaakt van het SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
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ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoalls rij-, span- of contactdraden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde

werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN

MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roeffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische olién, gemaakt
op basis van plantaardige olién en vetten.

KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden

opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER |.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van duizend euro ( € 1000,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,02 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de

| kroonprojectie van bomen d.m.v. |

| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
I
I

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |

| diepte | |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
I I I

| 0,00 | 00 | 1,5 |

| 0,10 | 1,2 | 1,5 |

| 0,15 | 1,2 | 1,5 I

| 0,60 | 1,2 | 1,5 I

| 0,80 | 1,2 | 1,5 I

| | |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.
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OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

P20 TD®

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN
Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.

Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,

C. eventuele fasering grondwerk,

d. ingeschatte producties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN
Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke

objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.
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GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL
In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met

de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren zonder verrekening.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan

verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)

gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BEDRIJFSCONTROLE

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor

zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING
Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het

oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 + m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.
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ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 + m ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

GEOTEXTIEL

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (kKN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 180

samenstelling: polypropeen

~oapoTw®

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (kKN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~0 oo U®

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:

a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)

b. rek (%) =20 (ISO 1421)

C. gewicht gr./m2 = 280

d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)
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ROOSTER

Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:

a. maaswijdte max. 35 mm

b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)

C. rek bij breuk, % kleiner dan 12

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |

[ hoeveelheden van bouwstoffen grond |

bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |

in relatie tot de volumieke massa |
I

Verstaan wordt onder:
- vast : volume bouwstof na verdichting
- los : volume bouwstof tijdens transport

I

I

I _

| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 :  massa |
I I
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800kg |
I I
I I
I I

GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een

bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven

methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

WATERSTAND

Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.
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WACHTTIJDEN DEPOTS

Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
ALGEMEEN

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK
HOEVEELHEIDSBEPALING
In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van

meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

GRONDWERK, ONTGRAVING

In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en

nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en

de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

GRONDWERK, AANVULLING

In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

INDRINGINGSWEERSTAND

In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
STRUCTUURBEDERF
Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke

terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter

dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
ZAND

Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN

BORING ALGEMEEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de stabiliteit van de omringende grondslag

waarborgen.

Indien tijdens de uitvoering van het werk verstoringen van de stabiliteit van de omringende
grondslag optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden verwacht, alsmede in het tracé van
de boring obstakels worden aangetroffen of de aanwezigheid daarvan wordt vermoed waardoor het
productieproces kan worden verstoord, terstond geéigende maatregelen nemen, zo mogelijk in
overleg met de directie, ter beperking of voorkoming daarvan.

Een teveel aan holle ruimte direct opvullen met een materiaal dat qua stijtheid en sterkte
overeenkomt met de omringende grondslag.

Het gebruik van hulpstoffen die als schadelijk worden aangemerkt voor het milieu, is niet
toegestaan.

Indien de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen van het boorplan als bedoeld in artikel
24.23.02 noodzakelijk maken, brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie.

AANBRENGEN VAN LEIDINGENBUNDELS

Indien twee of meer leidingen gebundeld moeten worden aangebracht, tussen de leidingen
onderling afstandhouders aanbrengen en de leidingen, ter plaatse van de afstandhouders,
bundelen door middel van kunststof spanbanden.

Het aantal en de afstand tussen de afstandhouders en spanbanden onderling moet zodanig zijn,
dat de toelaatbare spanningen en vervormingen in de leidingen zowel tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden alsook na afloop daarvan, niet worden overschreden.

Het aantal, de plaats en de vorm van opleggingen ten behoeve van leidingbundels moeten zodanig
zijn gekozen, dat de toelaatbare spanningen en vervormingen niet zullen worden overschreden.

INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN
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24 23 01

24 23 02

24 23 03

01

02

03

01

02

01

02

03

LEIDINGENVERORDENING ROTTERDAM

In verband met de Leidingenverordening Rotterdam zal het boorplan als onderdeel van de
vergunningsaanvraag door of namens de leidingexploitant aan het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam worden aangeboden. De aanvang van de werkzaamheden kan niet
eerder plaats vinden dan na schriftelijke goedkeuring van het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam.

De in het vorige lid beschreven vergunningsprocedure heeft een termijn van 8 weken met een
eventuele uitloop van een tweede termijn van nogmaals 8 weken.

De aannemer dient met de projectplanning rekening te houden met de in dit artikel bedoelde
procedure en de daarbij behorende termijn en mogelijke tweede termijn. Naast de hier bedoelde
procedure en daarbij behorende termijnen dient de aannemer met de projectplanning tevens
rekening te houden met de in artikel 24.23.02 bedoelde termijn omtrent goedkeuring van de
berekeningen.

BORINGEN, ALGEMEEN

Indien de aannemer de leidingelementen moet leveren, dient hij uiterlijk drie weken voor aanvang
van de boorwerkzaamheden berekeningen ter goedkeuring aan de directie te overleggen waarin
aangetoond wordt dat de leiding(elementen) geschikt is (zijn) voor de wijze van aanbrengen,
alsmede het opgegeven gebruik.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen als bedoeld
in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk twee weken na ontvangst van de berekeningen mede.

BOORPLAN

In verband met artikel 24.23.02 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat voor het uitvoeren
van de boring een boorplan is vereist.

In afwijking van artikel 24.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient de aannemer uiterlijk twee
weken na de dag waarop het werk is opgedragen een boorplan in bij de directie.

Het boorplan dient, athankelijk van het toe te passen boorsysteem, de volgende gegevens te
vermelden.
Ten aanzien van de boorwerkzaamheden:
a. tijdsduren benodigd voor het maken van boor- en ontvangstput(ten), het
aanvoeren en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,
en het intrekken van de leiding(en);

b. de te verwachten voortgang (snelheid) per boorstang of -buis uitgedrukt in de
effectieve tijd;

c. de te verwachten maximale en gemiddelde boor- en vloeistofdrukken en/of
-krachten;

d. het te verwachten verbruik van (boor)spoeling en hulpstoffen, in de verschillende
fasen van het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de
leiding(en);

e. de te verwachten stroom van (boor)spoeling in de te onderscheiden fasen van het
boorproces;

f. de samenstelling van de (boor)spoeling, met daarbij voor elke hulpstof
aangegeven wat de milieubelasting is;

g. de te verwachten trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal
gestuurde boringen;

h. een specificatie van de te gebruiken boormachine waarin minimaal de volgende

punten opgenomen moeten worden:

- de maximaal mogelijke trek- en drukkracht op de boorstang of -buis,

- de stroom van (boor)spoeling door de boor- en ruimerkop bij de te
gebruiken drukken aan de spoelingpomp wanneer  er buiten de kop
geen drukopbouw plaatsvindt met daarbij het drukverval van de
(boor)spoeling of bij de boor- en ruimerkop,

- de grootte, de vorm en de werking van de te gebruiken boor- en
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ruimerkop;

i de manier van opvang, verwerken en storten van de bij de werkzaamheden
vrijkomende stoffen;

j- een beschrijving van de methode van besturen van de boorkop bij horizontaal
gestuurde boringen;

k. bij horizontaal gestuurde boringen een beschrijving van de
plaatsbepalingssysteem met de te gebruiken rekenmethoden voor de bepaling
van de boorgang;

I bij boringen met een schild met open front hoeveel grond tijdens het boorproces
in de buis blijft ter waarborging van de stabiliteit van de grond voor de snijkop, dit
dient aangetoond te worden door middel van een berekening;

m. opgave van welke vulstof gebruik gemaakt wordt, de samenstelling en daarbij

aangegeven wat de milieubelasting is, alsmede alle technische gegevens (zoals

samendrukbaarheid, druksterkte e.d.);

de wijze van aanbrengen van de vulstof;

onder welke drukken de vulstof ingebracht wordt;

aangeven op welke wijze gecontroleerd wordt of alle holle ruimten gevuld zijn;

de maatregelen die genomen worden om ongecontroleerd weglopen van de

vulstof te voorkomen;

de te verwachten uithardingstijd van het vulmateriaal.

LT O3

-

24 23 04 BORINGEN, METINGEN EN REGISTRATIES

01 De volgende zaken dienen, afhankelijk van het toe te passen boorsysteem, gemeten en
geregistreerd te worden.

- Direct voor aanvang en na afloop van de boorwerkzaamheden:

a. metingen van de maaiveldhoogte recht boven de voorgenomen boring:
. de maximale afstand tussen de meetpunten bedraagt 10 m bij boringen
tot een diepte van 10 m beneden maaiveld;
. en de maximale afstand tussen de meetpunten bij boringen van 10 m

beneden maaiveld en dieper gebeurt naar rechte evenredigheid: diepte
van de boring beneden maaiveld is gelijk aan de afstand tussen de
meetpunten;
Het minimale aantal meetpunten bij enige boring is 3; Ter plaatse van een open
watergang is een dergelijke meting niet nodig;
- Tijdens de boorwerkzaamheden en aanbrengen en
verwijderen van hulpconstructies:
b. tijdsduren benodigd voor het maken van boor-en ontvangstput(ten), het aanvoeren
en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,
en het intrekken van de leiding(en);
C. de voortgangs(snelheid) en de plaats van de boorkop (met de afwijkingen ten
opzichte van de voorgeschreven ligging) per boorstang of- buis uitgedrukt in de
effectieve tijd;

d. de gebruikte maximale en gemiddelde boor- en vloeistof- drukken en/of krachten
door middel van schrijvende meet- apparatuur;

e. het verbruik van bentoniet en eventuele additieven, in de verschillende fasen van
het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding(en);

f. de opgetreden stroom van de (boor)spoeling;

g. de samenstelling van de (boor)spoeling;

h. de opgetreden trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal

gestuurde boringen;
- Ten aanzien van het opvullen van holle ruimten:
i. de werkelijk verbruikte hoeveelheid vulstof;
j- onder welke drukken de vulstof geinjecteerd is.

02 Logboek, lijsten en rapporten en andere voor de opdrachtgever van belang zijnde metingen, zoals
omschreven in de voorgaande leden, moeten op aanzegging van de directie terstond ingezien
kunnen worden, tevens dienen deze gegevens dagelijks aan de directie ter hand gesteld te
worden.

03 Na afloop van de werkzaamheden dient binnen 14 dagen een complete rapportage van
bovengenoemde gegevens aan de directie te worden overhandigd.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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81

82

82

83

83

01

01

01

24 83 02

24

84

24 84 01

24

85

01

01

01

02

03

04

05

01

02

01

02

DIGITALE REVISIE

Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat
van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
TERMIINEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge

het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig

volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan bilijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25

25 12 06

01

02

25 12 07

01

02

03

04

LEIDINGWERK
RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.

EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
X-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.

Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.

Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.

Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.

Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.

Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.

Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.

Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.
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25 14 01

01

ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.
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KABELWERK

BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

KABELWERKZAAMHEDEN

Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,

kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge

verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

AANBRENGEN GRONDKABELS

De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.

AANBRENGEN KABELKOKERS

Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

AANBRENGEN KABELZEGELS

De onderlinge afstand van aan te brengen kabelzegels bedraagt 3,00 m.

AANBRENGEN KLEURLABELS

De onderlinge afstand van aan te brengen kleurlabels bedraagt 3,00 m. Bij gelijksoortige typen
kabels, onderling verspringend, verschillende kleurlabels aanbrengen, herhalingsafstand 1,00 m.

INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
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26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.

26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS
01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk

met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 07 01 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN
01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

02 Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.

26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ENERGIEGRONDKABELS
01 Bij werkzaamheden aan een energiegrondkabel deze werkzaamheden, voor zover daar mede niet
in strijd met het bestek, uitvoeren overeenkomstig de voorschriften genoemd in:
- ENECO Bedrijfsinstructie Hoogspanningsaanleg (B.l.H.) uitgegeven door ENECO;
- ENECO Bedrijfsinstructie Laagspanningsaanleg (B.I.L.) uitgegeven door ENECO.
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS
26 22 01 AANBRENGEN COMMUNICATIEKABELS ALGEMEEN, GRONDKABELS
01 Ter plaatse van een kabelinvoering in een kast een overlengte aanbrengen van 2,00 m.

02 Kabels zodanig aanbrengen, dat de kabel van het lokaalverdeelnet onder de kabel van het
wijkvoedingsnet en deze weer onder de kabel van het wijkaftaknet komt te liggen.

03 Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,00 m

26 31 BEGRIPPEN CAI-KABELS
26 31 01 CAI-AANSLUITKABEL

01 Onder een CAl-aansluitkabel wordt verstaan:
een kabel die de verbinding maakt tussen de (verdeel)kast en aansluitdoos in de woning.

26 32 EISEN EN UITVOERING CAI-KABELS
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01

01

WERKZAAMHEDEN CAI-KABELS
Bij werkzaamheden aan cai-kabels zijn naast de bepalingen betreffende "Kabelwerkzaamheden,

algemeen" tevens van toepassing de bepalingen betreffende "Communiecatiekabels algemeen",
als bedoeld in dit bestek en in de Standaard 2005 paragraaf 26.21 t/m 26.27.

Bij werkzaamheden aan een cai-kabel deze werkzaamheden, voor zover daar mede niet in strijd
met het bestek, uitvoeren, rekening houdend met de algemene voorschriften van UPC.
AANBRENGEN CODERING GRONDKABELS CAl

Codering aanbrengen in coax 12 huisaansluitkabels aan het begin en aan het eind van de kabel.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CAI-KABELS
AANBRENGEN OF VERWIJDEREN (VERDEEL)KAST

Tot het aanbrengen dan wel verwijderen van een (verdeel)kast wordt tevens gerekend het daartoe
benodigde grondwerk.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.
28 14 02 PROEFVAK
01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de

verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
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28 15 02

01

28 15 03

01

HERGEBRUIK STEENMENGSEL

In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden

hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.

Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

VERVOEREN STEENMENGSEL

Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30

30

30

30

30

30

30

30

30

03

03

04

04

05

05

12

12

01

01

01

01

01

01

01

01

WEGVERHARDINGEN |

INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus

gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31
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31

31

31

31

31

31

31

31

31

03

04

04

05

05

06

06

06

12

12

22

22

24

01

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

WEGVERHARDINGEN Il

INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

ZAND

Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01

31 26

31 26 01

31 26 02

31 26 03

01

02

03

01

01

02

01

02

03

04

05

ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005

B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden

toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

DEKLAAG VAN ASFALTBETON

In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd



RAW0024-70081 GEMEENTE ROTTERDAM Bladnr. 107
Bestek 1-068-12
Herinrichting Havenbekkenstraten

HFD PAR ART LID

kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 26 04 ZEER OPEN ASFALTBETON

01 In afwijking van artikel 31.26.05 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor zeer open
asfaltbeton zijn "Steenslag 3".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
31 27 01 COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 a 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.
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31 42 02

31 42 03

31 43

01

02

01

MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.

Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding’, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te
brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn
verwerkt met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het
voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te
zijn verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
as. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan

direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het
voorgeschreven profiel;

b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg
dragen voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten
behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte
straatbakstenen intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat

is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed
en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen
volledig te zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld
onder b3 zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk
is;

C. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

cl. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met
zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het
zandbed.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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31 43 01

31 45

31 45 01

31 45 02

31 46

01

02

03

04

05

06

01

02

01

02

STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;

C. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt
schade voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder
gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor

afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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STRAATZAND
In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de

korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan

het bepaalde in hoofdstuk 51.

SCHRAAL BETON
Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en

water.

Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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WEGBEBAKENING
INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-

teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:

- wegenverf: 6 maanden;

- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;

- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;

- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

OPMETINGEN

In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

UITZETWERK

Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te

geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.
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OPMETINGEN

Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:

een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, opperviak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.
HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4

kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsopperviak.

VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;

ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor viakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:
volume breedte

- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7m32,00m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00m

- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30m3 3,00m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
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verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v.
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mmz2 ]

indringingsweerstand in N/'mm2 = MPa

)

I
diepte |
in meters | ten minste | ten hoogste
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:

Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:

Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
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de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

TIJIDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INBOETEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.

AANBRENGEN BEPLANTING

Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Spillen en veren:

« zonder Kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bosplantsoen:

e van 15 november tot 15 maart;
- Sierplantsoen:

+ zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bol- en knolgewassen:

* voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;

» zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;

- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;

- zone onder de kroonprojectie van bomen;

- bestaande beplanting.

Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.
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MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

BOOMKORVEN
De richting van de boomkorf ten opzichte van te planten of bestaande bomen dient evenwijdig aan
de boompalen te zijn. Boomkorven dienen tussen de boompalen te worden geplaatst.

De vrije ruimte van onderzijde boomkorf tot bestaand maaiveld dient 0,20 meter te zijn.

De vrije ruimte tussen boomkorf en de stam van de boom dient overal gelijk te zijn.
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MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN
In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'

verlangd, op viakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

Grote opperviakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

WATER GEVEN
Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,

niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten

en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.
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BOMEN, NIEUWE AANPLANT

Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieén
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieén e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. lepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde

voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.
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ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden

aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:

. controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte
voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

. controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

. regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen

. meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met
weersomstandigheden en seizoen;
. zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en
augustus;
. meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;
. naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk

gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

. verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;

. het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en
de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;

. controle op ziekten en/of aantastingen;

. indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer
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gehouden de staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij
gebruikte voorzieningen te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

. het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens
en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

. ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

TEELGROND, ALGEMEEN

De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in

artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of
gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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BOMENGROND, ALGEMEEN
Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in bermen.

De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) < 7,5 %; of

gehalte silt (125) <25 %.

De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 *m - 210 * m.

De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

ZAVELGROND

De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:
- gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.

De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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BOMENZAND

Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)
maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.
Het vochtpercentage is dan 12%.

Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 « m moet
bedragen.

Tevens geldt het verhoudingsgetal:

d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3

d60 (NEN 5753)

d10 (NEN 5753)

Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:

- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);

- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);

- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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AFDEKZAND
Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een

gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan:  of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);

of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);

of: 275 mg NaCl/lit. poriénwater (160).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
BERMENZAND

Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of

gehalte silt (125) <15 %.

Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet
liggen in het traject 150 *m - 230 * m.

Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

DRAINEERZAND

Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.

BREKERZAND

Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.
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VERSCHRALINGSZAND

Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,

beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
moet liggen in het traject 180 « m - 210* m met een uitloop naar maximaal 250 * m.

Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

GRASZAADMENGSELS

Europoortmengsel:

20% ltaliaans raaigras

30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras

20% Westerwolds raaigras

5% rode klaver

Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

ROLZODEN - BIG SLABS

De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen,

big slabs en dergelijke dient gelijkmatig te zijn en met een goede kwaliteit de garantie tot behoud
van het gras

te waarborgen.
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BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:
. paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH
(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.

Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te
bedragen.

Omuwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.

Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te
bestaan en dient afhankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.
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BOOMSCHORSSNIPPERS

Boomschorssnippers dienen te voldoen aan:

a. de boomschors is een vers natuurproduct uit puur naaldhoutschors, de toe te passen
snippers zijn van denneboomschors met een voldoende harde, vaste structuur waarmee
het materiaal ten minste drie jaren meegaat: vers gemalen grove den;

b. de kwaliteit van de snippers is van dien aard dat deze (ook) zonder buitengewone
behandeling toepasbaar zijn:

. voor het aanleggen van wandelpaden en als bodembedekker voor
kinderspeelplaatsen al dan niet onder speeltoestellen;

. als afdekmateriaal rondom en tussen bestaande beplanting met bomen en
struiken in tuinen en plantsoenen en om onkruidgroei te voorkomen en
dichtslempen van de grond en overmatige verdamping tegen te gaan;

C. het mengsel is vrij van vervuiling en/of oneigenlijk materiaal;

Alvorens boomschorssnippers te leveren, aan te brengen of anderszins te gebruiken wordt in
overleg met de directie een proefmonster ter beoordeling overgelegd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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WERK ALGEMENE AARD

BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

TOEPASSEN VOORZIENINGEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit

te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

GEBRUIK HULPMIDDELEN L.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN Ké&L

Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 03 01

61 04

61 04 01

61 04 02

01

01

01

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62

62 03

62 03 01

62 03 02

62 04

62 04 02

62 04 03

62 05

01

02

03

04

01

01

01

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03;

- goedkeuring van de wegbeheerder.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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62 05 01

01

INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de

doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m

van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.
63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN
01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas

minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING
01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het

lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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154  AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 27
155 AANBRENGEN FUNDERINGEN 27
156 VERVOEREN FUNDERINGEN 27
157  AANBRENGEN KANTOPSLUITNGEN 28
1571 Aanbrengen trottoirbanden 28
1572 Aanbrengen opsluitbanden 28
1573 Aanbrengen boomkransen 29
1574 Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen 29
158 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 29
1581 Voorbereidende werkzaamheden 29
1582 Aanbrengen betonstraatstenen 29
1583 Aanbrengen tegels 30
159 HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN 30
1591 Herstraten tegels 30
160 AANBRENGEN WEGMARKERING 31
161  GROENVOORZIENINGEN 31
1611 Rooien groenvoorzieningen 31
162 TERREININRICHTING 32
1621 Verwijderen straatmeubulair 32
1622 Aanbrengen straatmeubulair 32
1623 Verwijderen verkeersborden 32
1624 Aanbrengen verkeersborden 33
17 KABELS EN LEIDINGEN 33
171 OPENBARE VERLICHTING 33
1710 Verwijderen openbare verlichting 33
1711 Aanbrengen openbare verlichting 34
1712 Aanleveren revisiegegevens 34
172 WERKZAAMHEDEN VOOR KABELS EN LEIDINGEN 35
2 BREEVAARTSTRAAT 36
21 GRONDWERK ALGEMEEN 36
211 GROND ONTGRAVEN 36
212 GROND VERVOEREN 36
213  GROND VERWERKEN 37
214  GROND VERDICHTEN 37
22 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 38
23 RIOLERING 38
230 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING 38
231 KOLK -EN KOLKAANSLUITINGEN 38
2310 VERWIJDEREN KOLK 38
2311 AANBRENGEN KOLK 40
2312 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG 41
2313 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING 42
25 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKING 43
251 OPBREKEN KANTOPSLUITING 43
2511 Opbreken trottoirbanden 44
2512 Opbreken opsluitbanden 44
2513 Opbreken boomkransen 44
2514 Opbreken ingegoten strekselaag 44
2515 Opbreken molgoot 44
252  OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 45
2521 Opbreken betonstraatstenen 45
2522 Opbreken betontegels 46
2523 Opbreken industrieplaten 46
253 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 47
254 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 47
255 AANBRENGEN FUNDERINGEN 47
256 VERVOEREN FUNDERINGEN 47
257  AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 48
2571 Aanbrengen trottoirbanden 48
2572 Aanbrengen opsluitbanden 48
2573 Aanbrengen boomkransen 49
2574 Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen 49
258 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 49
2581 Voorbereidende werkzaamheden 49
2582 Aanbrengen betonstraatstenen 49
2583 Aanbrengen tegels 50
2584 Aanbrengen industrieplaten 50
259 HERSTELLLEN ELEMENTENVERHARDINGEN 50
2591 Herstraten tegels 50

260 AANBRENGEN WEGMARKERING 51
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Verwijderen openbare verlichting
Aanbrengen openbare verlichting
Aanleveren revisiegegevens
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VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID
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EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 90
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 90
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 91
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 92
24 22 EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 92
24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 92
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 94
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 95
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 95
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 95
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 95
25 LEIDINGWERK 97
26 KABELWERK 99
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 100
26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 100
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS 100
26 31 BEGRIPPEN CAI-KABELS 100
26 32 EISEN EN UITVOERING CAI-KABELS 100
26 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CAI-KABELS 101
28 FUNDERINGSLAGEN 102
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 102
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
2815 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 102
30 WEGVERHARDINGEN | 104
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 104
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 104
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 104
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 104
31 WEGVERHARDINGEN Il 105
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 105
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 105
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 105
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 105
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH -II 105
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 105
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 105
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 106
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 107
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 107
3143 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 108
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 109
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 109
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