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Projectbeschrijving windpark Maasvlakte 2 
 

Inleiding 

In het Energieakkoord is bepaald dat 14% van de Nederlandse energieproductie in 2020 

afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen. Om deze doelstelling te realiseren zijn binnen 

het Rijk en de provincies afspraken gemaakt met betrekking tot windenergie.  

 

In dit kader wordt op de Maasvlakte ruimte geboden aan windturbines. Het waait hier 

hard en het gebied ligt buiten de bebouwde omgeving. Een ideale locatie om over een 

lengte van 7 km ca  dertig windturbines te plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 

108 MW – 130 MW.  

 

Het windpark Maasvlakte 2 levert op die manier in de toekomst duurzaam opgewekte 

elektriciteit voor 55.000 tot 75.000 huishoudens. Dit betekent genoeg energie om 1 op 

de 6 huishoudens in Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Via een aanbesteding wordt 

bepaald welke partij op deze plek de windturbines mag plaatsen en exploiteren.  

 

Omgeving 

Bij de ontwikkeling van het windpark Maasvlakte 2 wordt rekening gehouden met de 

recreatiemogelijkheden, de veiligheid en stabiliteit van de zeewering, de ontwikkeling 

van havenactiviteiten en de effecten op het milieu, inclusief aanwezige flora en fauna. 

Natuur- en milieuorganisaties, onder andere de Vogelbescherming en Natuur- en 

Milieufederatie Zuid-Holland, zijn betrokken bij de voorbereiding van het windpark. 

Daarnaast is er overleg met diverse gebruikers van het strand, waaronder de kitesurfers, 

over het toekomstig gebruik van het strand.  

 

Locatie 

Een belangrijke locatie in het havengebied voor windturbines is de buitencontour van 

Maasvlakte 2. Deze bestaat uit de zachte zeewering (strand en duin) en de harde 

zeewering (blokkendam en dijklichaam). Het strand van Maasvlakte 2 bestaat uit een 

badstrand en een sportstrand zoals aangegeven in figuur 1.  
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De windturbines worden geplaatst ter hoogte van de harde zeewering (blokkendam) en 

het sportstrand. Ze krijgen over een lengte van meer dan 7 km zowel een plek op het 

strand als aan de teen van de dijk (zie figuur 2). Direct naast het plangebied voor de 

turbines op de zachte zeewering is een door Stedin beheerd energie-inkoopstation met 

voldoende capaciteit aanwezig. Op het badstrand worden geen windturbines geplaatst. 

Momenteel werkt gemeente Rotterdam aan de bestemmingsplan, waarin de windpark is 

opgenomen. 
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Innovatie 

De combinatie van harde elementen zoals windturbines op de functie van een zachte 

zeewering (strand en duin) direct onder invloed van de zee, vormt een technische 

uitdaging en maakt het project uniek. Daarnaast is het strand door erosie en verstuiving 

altijd in beweging en daar wordt met de bouw van turbines rekening mee gehouden. In 

Nederland zijn nog niet eerder op deze manier windturbines op het strand geplaatst. 

Om de stabiliteit van de zeewering te garanderen zal voor kosten en rekening van de 

exploitant een zandbanket worden aangebracht. De breedte van het zandbanket is 

afhankelijk van gekozen windturbines door de exploitant. 

 

Aanbesteding 

De projectorganisatie (zie verderop) gaat het windpark niet zelf ontwikkelen. 

Rijkswaterstaat brengt, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, via een 

openbare aanbesteding een contract op de markt voor het exploiteren van een windpark. 

Deze inschrijving start in het najaar van 2017 en duurt circa 9 maanden. De exploitant 

die de hoogste energieopbrengst met het windpark realiseert krijgt het exclusieve recht 

om het windpark te realiseren en te exploiteren gedurende een periode van 15 -20 jaar. 

Voorwaarde bij de aanbesteding is dat de exploitant de Garanties van Oorsprong “ (de 

zogenaamde “groencertificaten”) afdraagt aan RWS/HBR. 

  

Planning 

Start aanbesteding : najaar 2017 

Gunningsbeslissing : medio 2018 

Start bouw  : 2019 

Bouw gereed  : 2022 
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Vergunningen en inspraak 

De geselecteerde exploitant start met een aantal onderzoeken, waaronder het opstellen 

van het milieueffectrapport (MER). In dit rapport worden de effecten op mens en milieu 

omschreven. De exploitant moet in deze fase, naast het MER, ook diverse vergunningen 

aanvragen. Op beide is inspraak mogelijk. Daarnaast gaat de exploitant in gesprek met 

de diverse stakeholders en bekijkt de mogelijkheden tot participatie.  

 

Projectorganisatie 

De partijen die samen windpark Maasvlakte 2 mogelijk maken zijn: Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, 

Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf 

Rotterdam. 

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de feitelijke opdrachtgevers, waarbij 

Rijkswaterstaat de aanbestedende dienst is.  

 

 

Meer informatie  

Boompjes 200 

3011 XD Rotterdam 

Postbus 556 

3000 AN Rotterdam 

Telefoon 088 - 797 05 00 

Fax 088 - 797 05 13  

 

 

 


