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PAR
01  Opdrachtgever
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. namens de gemeente
Groningen

02

03

04

05

06

p.a. Projectbureau Meerstad
Contactpersoon: de heer A. de Vrieze
Adres : Waterviolier 2

Postcode/plaats : 9613 BH Meerstad
Telefoon : 050-5995710

Email : aanbestedingen@meerstad.eu

Directie

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Contactpersoon: de heer N. Kruyt

Adres : Waterviolier 2

Postcode/plaats : 9613 BH Meerstad

Telefoon : 050-5995710

Locatie
Het werk is gelegen aan De Overtoom te Meerstad in de gemeente Groningen

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke damwand;
het uitvoeren van grondwerkzaamheden;

aanbrengen riolering;

aanbrengen mantelbuizen,;

aanbrengen van funderingslagen;

aanbrengen van asfalt verhardingen;

aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen;
aanbrengen van betonelementen;

aanbrengen dijkbekleding;

aanbrengen steigers;

aanbrengen damwanden;

aanbrengen markeringen;

m. aanbrengen vlonder;

AT T SQ@ M0 000D

Tijdsbepaling
1. Het gehele werk moet voor 6 juni 2018 worden opgeleverd.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de
opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als
gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende
omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.

4. De werktijden zijn: werkdagen 07:00 - 18:00 uur.
Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW bepalingen 2015.

08 Codordinatie-overeenkomst
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt
tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een codrdinatie-overeenkomst
gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze
overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle
medewerking te verlenen.

10 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk verklaringen te verstrekken inzake:

- de inschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KvK);

- zoveel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betalingen van de belastingen een
verklaringen van de ontvanger onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van
belastingen.

1  EMVI
EMVI is niet van toepassing, er is geen meerwaarde te behalen.

12 Ketenaansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon
1.Informatieverplichtingen
a. De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan de geldende wet- en
regelgeving en een van toepassing zijnde cao;
b. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast;
c. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie;
d. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van, of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de opdracht;
e. Opdrachtgever is gerechtigd om na een signaal over onderbetaling steekproefsgewijs of
incidenteel te (laten) contoleren of het bij de uitvoering van de opdracht betrokken Personeel
van Opdrachtgever ook daadwerkelijk hun loon hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een
onafhankelijk audit uit te laten voeren. Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een
deel daarvan opschorten gedurende de periode van dit onderzoek;
f. Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht is
Opdrachtgever bevoegd om (een gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan
werknemer of instantie die de loonvordering instelt.

2. Kettingbeding

De opdrachtnemer is verplicht om de in lid 1 vermelde verplichtingen (informatieplichten)
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat
deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.
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Tekeningen
De volgende tekeningen maken deel uit van dit bestek:

- P09-58-04-39-09-T101-01 Situatie Zijlkade met parkeervoorziening;
- P09-58-04-39-09-T101-02 Situatie Zijlkade Pier;

- P09-58-04-39-09-T101-03 Situatie de Overtoom vlonder;
- P09-58-04-39-09-T101-04 Dwarsprofielen & details;

- P09-58-04-39-09-T101-05 Dwarsprofielen & details;

- P09-58-04-39-09-T101-06 Details steiger type 1;

- P09-58-04-39-09-T101-07 Details steiger type 2;

- P09-58-04-39-09-T101-08 Details vionder;

- P09-58-04-39-09-T101-09 Details;

- P09-58-04-39-09-T101-10 Details.

- P09-58-04-39-09-T101-11 Details.

Peilen en hoofdafmetingen

De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de
bestekstekeningen. De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.o.v. N.A.P.
Codrdinaten zijn en worden aangegeven in het RijksDriekhoek-stelsel (R.D. stelsel)

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de op de tekeningen aangegeven
peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren.

Het uitzetwerk komt volledig bij de aannemer te liggen. De opdrachtgever levert hiervoor
digitaal de basisbestanden aan.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette
peilen en coordinaten. Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende
de uitvoering gedane peilen en codrdinaten komen voor rekening van de aannemer.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard RAW bepalingen 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Goedkeuring puinfundering
Na het uitzetten van de coordinaten (x,y,z) voorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t.
asfaltering;

3. Goedkeuring damwand, beschoeiing;

4. Goedkeuring proefstukken beton;

5. Goedkeuring houten zitelement (Accaya balken) t.b.v. kleur.

en de volgende bijwoonpunten:

- Bedrijfscontrole verdichting asfaltverharding;

- Uitzetten maatvoering;

- Goedkeuring zandfundering;

- Goedkeuring elke asfaltlaag;

- Goedkeuring betonelementen;

- Goedkeuring steenbestorting, voordat het onder water gezet wordt;
- Goedkeuring uitvoeringsplan asfaltwerkzaamheden.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten en bijwoonpunten houdt zal
hem een boete worden opgelegd van €5000,-- per gebeurtenis.
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De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
Bijlage 2: Model eigen verklaring;
Bijlage 3: Grondbalans;
Bijlage 4-: Model kennisgeving inspectie SZI;
Bijlage 5: Model K;
Bijlage 6: Model cooérdinatieovereenkomst;
Bijlage 7: Geotechnisch onderzoek, deelprojecten Park, Tersluis en fietspad te
Meerstad;
Bijlage 8: Bodemkwaliteitskaart.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- RSX bestand van het bestek.
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04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[EEN-
HEID
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INLICHTING

10

100010

11

110010

110020

110030

110040

13

130010

010801

112499

510101

510103

222107

522199

Maken proefsleuven

Graven proefsleuf.

Situering: volgens bodemkwaliteitskaart,
bijbehorend tot dit bestek

Betreft: proefsleufen t.b.v. van het lokaliseren
van eventuele puinbanen,

Lengte van de proefsleuf 5 m.

Opbouw van de ondergrond: zand, klei, veen.
Gemiddelde sleufdiepte: 1,50m.
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van eventuele puinbaan
terug aanvullen met de uitgekomen grond

OPRUIMINGSWERKEN

Verwijderen rijshout

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-02.

Betreft het verwijderen van rijshout, voorafgaan
aan het verwijderen van de tijdelijke damwand,
volgens bestekpostnr. 120012.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Schonen terrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 79 are

Aard van het te verzamelen vuil: stenen, wortels

en overige vuil

Vrijgekomen materiaal naar een door het bevoegd
gezag erkende bevoegd en of verwerkingsinrichting.

Maaien gewas.

Situering: volgens tekening:
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-02 en P09-58-04-39-09-T101-03
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein
voor uitvoering grondwerk en grondbewerking.
Klepelen is niet toegestaan.

Materiaal direct van het werk afvoeren.

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud 1:1

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

Frezen.

Situering: volgens tekening:

P09-58-04-39-09-T101-01 en

P09-58-04-39-09-T101-02 en P09-58-04-39-09-T101-03
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud 1:1

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. TE MAKEN WERK
Aanbrengen, verwijderen damwand, incl. berekening.

Voor de duur van de werkzaamheden t.b.v. het
realiseren van de kop van de pier Zijlkade.

st

m1

EUR

are

are

EUR

2,00

21,00

79,00

79,00

\

\
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130011 410416 | . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 163,00 |

..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
..... Betreft: het toepassen van een tijdelijke
..... damwand, t.b.v. te maken werk

1. .. .. Stalen damplank st 272,00
..... Conservering: aan de aannemer
..... Profiel: aan de aannemer
..... Noodzakelijke berekening te maken door aannemer
..... volgens bestekpostnummer: 130013
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .2. . |Met de kop boven de waterspiegel
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

130012 412211 | . . . . . Verwijderen stalen damwand. m 163,00
..... Situering: volgens tekeningen:

..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
..... Betreft: aangebrachte damwand, volgens

..... bestekpostnr. 130011

2. .. .. De plankkop ligt boven de waterspiegel

.1. . . . |Helling damwand: verticaal

. . .1. . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

. . . .9. |De aannemer blijft eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

130013 412501 | . . . . . Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.
..... verankering van een grond- en waterkerende
..... constructie.

..... Verankering is niet van toepassing.
..... Berekeningen en tekeningen aanleveren ter
..... goedkeuring aan directie.

1. .. .. Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.
..... bestekspostnrs. 130011

131010 (121099 | . . . . . Open bemaling EUR N

..... Situering: tussen de tijdelijke damwand en het te

..... maken werk.

..... Voor de duur van de werkzaamheden t.b.v. het

..... realiseren van de kop van de pier Zijlkade.

131011 210101 | . . . . . Aanbrengen open bemaling.

..... Betreft: open bemaling voor het drooghouden van
..... het werkterrein tussen de damwand en het te maken
..... werk.

1. . . .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... 1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

131012 210102 | . . . . . Instandhouden open bemaling.

..... Betreft: bemaling volgens bestekpostnr. 131011

..... Periode van instandhouding: tot de bouwkuip wordt

..... verwijdert, volgens bestekpostnr. 130012

131013 210104 | . . . . . Verwijderen open bemaling.

..... Betreft open bemaling aangebracht volgens

..... bestekpostnr. 131011

131040 610399 | . . . . . Aanbrengen tijdelijk bouwhekwerk EUR N

..... Situering: op de Zijlkade, toegang tot de

..... bouwkuip vanaf De Overtoom en Vossenburglaan.

..... Betreft het plaatsen van een bouwhekwerk rondom

..... de bouwkuip t.b.v. de veiligheid.

..... Betreft het aanbrengen, instandhouden en

..... verwijderen bouwhekwerk.
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6
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131041

131042

131043

14

140

140010

140020

140030

140040

610399

610399

610399

810501

810203

810501

810301

Aanbrengen tijdelijk bouwhekwerk op dijklichaam
Materiaal van de aannemer

Bouwhek hoogte 2,00 m, inclusief toegangspoorten
Hekken aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.

Instandhouden bouwhekwerk

Betreft bouwhekwerk geplaatst volgens
bestekpostnr. 131041

Tijdens de duur van de werkzaamheden

Verwijderen bouwhekwerk

Betreft bouwhekwerk geplaatst volgens
bestekpostnr. 131041

Hekwerk blijven van aannemer

Opruimen verharding

FREZEN AANSLUITING

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: volgens tekeningen

09-58-04-34-09-T02-01 en P09-58-04-39-09-T101-09
detail P

Betreft: zagen van schoon asfalt t.b.v.

aansluiting getrapte aansluiting De Overtoom
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm

tot ten hoogste 55 mm

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-09 detail: P

Betreft aansluiting maken op De Overtoom
Teervrij asfalt:

Over de gehele breedte van de aan te brengen
lagen volgens bestekspostnrs. 432020
Afmetingen te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, bocht bij de Zijlkade
t.h.v. De Overtoom.

Betreft: zagen van schoon asfalt t.b.v. opbreken
asfalt, volgens bestekpostnr. 140040
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 125 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, bocht bij de Zijlkade
t.h.v. De Overtoom

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m3

m2

5,00

0,25

5,00

16,50

\
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
m2 24,00V

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, bocht bij de Zijlkade
..... t.h.v. De Overtoom
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

140050 |800401 | . . . . .
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Bladnr.

19 van 132

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER

2

22

222010

222020

222030

222040

ICODE

220101

220101

220101

22010

1:2:3:4:5:6

1.

GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit wegcunet
Situering: volgens tekeningen

P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
Betreft: ontgraven bestaande dijk t.b.v.

inrichting Zijlkade

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr:
230010

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

van ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 19 m

Taluds 1:2
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit wegcunet

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
Betreft: ontgraven bestaande dijk t.b.v.

inrichting Zijlkade

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr:
230020

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 18 m

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit wegcunet

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
Betreft: ontgraven bestaande dijk t.b.v.

inrichting Zijlkade

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr:
230030

Grondsoort: veen

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 21 m

. |Taluds 1:1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit wegcunet

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
Betreft: ontgraven bestaande dijk t.b.v.

inrichting Zijlkade

. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr:
. 1230010

Grondsoort: grond

. |Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. |van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 23 m

. |Taluds1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

m3 3.535,00 V

m3

2.010,00

m3

m3

1.230,00V

\Y

2.795,00V
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

\

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

222050

222060

222070

222080

220101

220101

220101

220101

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit groenstrook

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-03

Betreft: ontgraven grond t.p.v. groenstrook De
Overtoom en toegangspad steiger Kolk
Vrijgekomen teelgrond vervoeren volgens
bestekpostnr: 230040

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20 m

Taluds 1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit wegcunet

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01

Betreft: ontgraven bestaande dijk t.b.v.
inrichting Zijlkade.

Vrijgekomen grond vervoeren, volgens
bestekpostnr. 230050

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7 m

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit wegcunet
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01

Betreft: ontgraven t.p.v. parkeerterrein, zie
doorsnede J-J, en de bestaande dijk
Vrijgekomen grond vervoeren, volgens
bestekpostnr. 230050

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 35 m

. |Taluds 1:1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond ontgraven uit dijklichaam
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: ontgraven bekleding bestaande dijk.

Dijk ontgraven voor het trekken van de bestaande
damwand aangebracht volgens bestekpostnr. 130011
Vrijgekomen grond vervoeren, volgens
bestekpostnr. 230050

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m

Taluds 1:5
2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

m3

m3

m3

m3

475,00

2.020,00

1.210,00

160,00V

\

\
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
222090 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit dijklichaam m3 830,00 V

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: ontgraven bestaande bestaande dijk.

Dijk ontgraven voor het trekken van de bestaande
damwand aangebracht volgens bestekpostnr. 130011
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.

230010

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 43 m

.. .1. . |Taluds1:5
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

222100 220101 Grond ontgraven uit dijklichaam m3 150,00V

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: ontgraven grond uit kern bestaande dijk

Dijk ontgraven voor het trekken van de bestaande
damwand aangebracht volgens bestekpostnr. 130011
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.

230020

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 25 m

.. .1. . |Taluds1:5
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

222110 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit dijklichaam m3 385,00V

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: ontgraven grond uit kern bestaande dijk

Dijk ontgraven voor het trekken van de bestaande
damwand aangebracht volgens bestekpostnr. 130011
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.

230030

Grondsoort: veen

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 35 m

.. .1. . |Taluds1:5
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

222120 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot m3 537,00V
betreft: ontgraven teelgrond uit depot Meerstad

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
230060

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van verwerking.

9. . . .. Grondsoort niet gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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222130 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot m3 4.400,00V

..... betreft: ontgraven zand uit depot Meerstad
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
..... 230070
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van verwerking.

9. . . .. Grondsoort niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

23 .. GROND VERVOEREN EN VERWERKEN IN DEPOT

..... Gronddepot invullen, in overleg met directie

230010 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 7.160,00V
..... betreft: vervoeren van teelgrond ontgraven
..... volgens bestekspostnr. 222010, 222040 en 222090
..... Vervoersafstand ca. 0,5 km
..... Grondsoort: grond
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: gronddepot Meerstad

230020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.380,00 V
..... Betreft: vervoeren van klei ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 222020 en 222100
..... Vervoersafstand ca. 0,5 km
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: gronddepot Meerstad

230030 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 2.395,00 V
..... Betreft: vervoeren van veen ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 222030 en 222110
..... Vervoersafstand ca. 0,5 km
..... Grondsoort: veen
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: gronddepot Meerstad

230040 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 475,00V
..... Betreft: vervoeren van teelgrond ontgraven
..... volgens bestekspostnr. 222050
..... Vervoersafstand ca. 0,5 km
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: gronddepot Meerstad

230050 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 3.390,00V
..... Betreft: vervoeren van zand ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 222060, 222070, 222080
..... Vervoersafstand ca. 0,05 km
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
..... van ontgraving

2. .. .. Vervoeren naar: toekomstig naast gelegen park en
..... storten op aanwijzing van directie
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230060

230070

231

231010

231020

231030

220201

220201

220301

220301

220301

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren van teelgrond ontgraven
volgens bestekspostnr. 222120

Vervoersafstand ca. 0,5 km

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van verwerking

Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 241510, 241520 en 241530

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren van zand ontgraven volgens
bestekspostnr. 222120

Vervoersafstand ca. 0,5 km

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van verwerking

Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 240010, 241210 en 241310

Depot
Alle grondsoorten dienen gescheiden opgeslagen te
worden.

Grond verwerken in depot.

Betreft: het aanbrengen van teelaarde in depot
Meerstad.

Teelaarde vrijgekomen volgens bestekpostnr.
222010, 222040 en 222090 en vervoert volgens
bestekpostnr. 230010

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekpostnr. 230010
Hoogte 2,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 3000 m2

Taluds 1 : 1

Grond verwerken in depot.

Betreft: het aanbrengen van klei in depot
Meerstad.

Klei vrijgekomen volgens bestekpostnr. 222020 en
222100

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekpostnr. 230020
Hoogte 2,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 670 m2

Taluds 1 : 1

Grond verwerken in depot.

Betreft: het aanbrengen van veen in depot
Meerstad.

Veen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 222030 en
222110

Grondsoort: veen

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekpostnr. 230030
Hoogte 2,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 1200 m2

Taluds 1 : 1

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

536,00

4.400,00

7.160,00

1.380,00

2.395,00

\

\

\

\Y

\

7.160,00

1.380,00

2.395,00
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231040

231050

24

2400

240010

2412

241210

2413

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in depot.

Betreft: het aanbrengen van teelgrond in depot
Meerstad.

Teelgrond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 222050
Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekpostnr.
230040

Hoogte 2,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 10000 m2

Taluds 1 : 1

Grond verwerken in depot.

Betreft: het aanbrengen van zand in naast gelegen
toekomstig park, op aanwijzing van directie

Zand vrijgekomen volgens bestekpostnr. 222060,
222070 en 222080

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen
van vervoer volgens bestekpostnr. 230050

GROND VERWERKEN

Aanleg dijklichaam

Grond verwerken in grondlichaam

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: tijdelijke waterkerende dijk t.b.v. het

te maken werk en toekomstig park

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van verwerking

Zand vervoerd volgens bestekpostnr. 230070
Hoogte 1,10 m

Kruinbreedte 2,00 m

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.
250010

Zand verwerken in cunet wegen

Grond verwerken in wegcunet Zijlkade

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,
P09-58-04-39-09-T101-03, en
P09-58-04-39-09-T101-04

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerking

Zand vervoerd volgens bestekpostnr. 230070
Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.
250010

Zand verwerken in cunet voetpaden

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

475,00

3.390,00

645,00

3.630,00

\

\

\

\

475,00

3.390,00

645,00

3.630,00
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241310

2414

241410

2415

241510

241520

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in wegcunet Zijlkade

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01,
P09-58-04-39-09-T101-02, P09-58-04-39-09-T101-03
en P09-58-04-39-09-T101-04

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerking

Zand vervoerd volgens bestekpostnr. 230070
Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.
250010

Drainzand verwerken in cunet bermverharding

Grond verwerken in /naast wegcunet Zijlkade
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01

Betreft: drainzand t.b.v. bermverharding, volgens
bestekpostnr. 456010

Grondsoort: drainzand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerking

Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.
250010

Teelaarde verwerken in groenstrook

Grond verwerken in bermverharding

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01

Betreft: bermverharding aangebracht volgens
bestekpostnr. 456010

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: .door theoretisch profiel
van verwerking

Vervoerd volgens bestekpostnr. 230060

Hoogte 0,04 m

Met een overhoogte van 0,01 m op moment van
verwerken

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

Grond verwerken in bermen/groenstrook

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01,P09-58-04-39-09-T101-02
en P09-58-04-39-09-T101-03,
P09-58-04-39-09-T101-04

Betreft: aanvullen bermen

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel

van verwerking

Vervoerd volgens bestekpostnr. 230060

Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Taluds :1:20

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

125,00

27,00

12,00

455,00

\

\

\Y

\

125,00

455,00
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241530 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen/groenstrook m3 70,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01

..... Betreft: aanvullen heuvel rond parkeerterrein
..... Grondsoort: teelgrond m3 70,00
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van verwerking

..... vervoerd volgens bestekpostnr. 230060

3., ... Hoogte 1,20 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

.. .1. . |Taluds :1:2

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

241540 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen/groenstrook m3 14,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01
..... Betreft: bomengrond in de heuvel bij het
..... parkeerterrein langs de Zijlkade
..... Grondsoort: bomengrond m3 14,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van verwerking

1. .. .. Hoogte 1,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
.. .1, . [Taluds : 1:2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

2 VERDICHTEN EN PROFILEREN

250010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.430,00 V
..... Volgens bestekpostnummers: 240010, 241210, 241310
..... en 241410

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan verwerkingsposten

. .9. . . |Het zand gelijkmatig aanbrengen over de volle
..... breedte, in lagen van ten hoogste 0,50 m dikte,
..... gemeten voor de verdichting.

..... Verdichtingsgraad (per laag): de conusweerstand
..... moet op 0,20 m onder de bovenkant van het zandbed
..... minimaal 3,2 MPa bedragen.

250030 220499 | . . . . . Profileren van teelgrond en bomengrond are 23,80V
..... Betreft profileren van teelaarde aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 241520 / 241530 / 241540
..... Oppervlakte bovenwater.

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... bedraagt 0,03 m
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3 . RIOLERING
300 Kolkaansluitingen
3000 | ... .. Leidingwerk pvc @ 125
300010 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC @& 125 mm m 36,00V

..... Situering: volgens tekeningen

..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-03
..... Betreft aanbrengen PVC-buis t.b.v.

..... kolkaansluitingen nabij het fietspad, vionder en
..... toegang tot het parkeerterrein.

300011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 31,00
..... Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen
..... PVC-buis volgens bestekpostnr. 300012

..... Taluds: 4:1

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,45
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

300012 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 36,00 |

..... Betreft: aanbrengen en leveren PVC-buis t.b.v.
..... afvoer op kolken, inclusief standpijp (5 x 1,00 m)

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 36,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
300013 240121 | . . . . . |Aanvullen sleuf. m 31,00 |

..... Betreft: het aanvullen van de sleuf, gegraven
..... volgens bestekpostnr. 300011

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9/Overtollige grond verwerken in berm.

300020 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Situering volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-03
..... Betreft aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. afvoer op
..... kolkaansluitingen nabij het fietspad, vionder en
..... toegang tot het parkeerterrein.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 18,00/ L
..... Bochtstuk 90°
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

300030 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01, toegang parkeerterrein

..... Betreft: aanbrengen knevelinlaat t.b.v.

..... kolkaansluiting.

..... Aansluiten op IT-Riool & 315

. .9.9. . |Diameter inlaat 125 mm.

..... 9|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
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300040

3010

301060

301061

301062

301063

301070

252202

252299

240101

252201

240121

252202

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering volgens tekening:
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-03
Betreft aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. afvoer op
kolkaansluitingen nabij het fietspad.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stukken 90° 160 x 125

Nominale middellijn 160 en 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Leidingwerk pvc @ 160

Aanbrengen PVC-recht @ 160 mm
Situering: volgens tekening:
P09-58-04-39-09-T101-01

Betreft: het aanbrengen PVC-buis t.b.v.
kolkaansluitingen, parkeerterrein langs de
Zijlkade.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen
PVC-buis volgens bestekpostnr. 301062

Taluds: 4:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen en leveren PVC-buis t.b.v.
afvoer op kolken, inclusief standpijp (4 x 1,00 m)
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf, gegraven
volgens bestekpostnr. 301061.
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige zwarte grond verwerken in berm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01 bij parkeerterrein de
Zijlkade

Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. afwatering
kolken

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 90°

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

st

st

st

st

2,00

20,00

12,00

\

2,00

16,00

20,00

20,00

16,00

12,00
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301080 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, leiding loopt vanaf de
..... parkeerterrein naar de Zijlkade
..... Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. afwatering
..... kolken
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... Bochtstuk 30°
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
301090 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. het
..... parkeerterrein aan de Zijlkade, t.b.v.
..... kolkaansluitingen
..... Betreft: aanbrengen knevelinlaat, aansluiten op
..... IT-Riool & 200
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 3,00L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 9|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
301100 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. het
..... parkeerterrein aan de Zijlkade, t.b.v.
..... kolkaansluitingen
..... Betreft: aanbrengen knevelinlaat, aansluiten op
..... IT-Riool @ 315, t.b.v. kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 9|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
303 | ... KOLKEN

303010 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, in de molgoot t.h.v. de
..... parkeerterrein aan de Zijlkade.

..... Betreft: straatkolken met een aansluiting @ 160,
..... langs de rijbaan, inclusief grondwerk.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.1. . . . |Straatkolk, klasse X Fabrikant: Stryk Verwo o.g. st 4,00 L
..... Type: AQUAWAY S 1260/90 GB1
..... Afmetingen: 450 x 450 x 900 mm
..... Roosterelementen (gemonteerd):

..... - Sleufrooster GY

..... - GY kwaliteit rand: GJL 250

..... - GY kwaliteit deksel: GJS 400
..... - Diepte holling 7 mm

..... - Belastingklasse: B125

..... - Aansluiting: DN160

..... - Stankslot: groter of gelijk aan 40 mm
..... - Zandvang: groter dan 20 dm3
..... Dit product moet worden geleverd met het NL BSB
..... certificaat

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
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252613
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POST-
INUMMER

303020

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00V
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, in de molgoot, langs de

Zijlkade.

303030

303040

252613

252613

Betreft: straatkolken met een aansluiting @ 125,
inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

Straatkolk, klasse X Fabrikant: Stryk Verwo o.g.

Type: AQUAWAY S 1260/90 GB1

Afmetingen: 450 x 450 x 900 mm
Roosterelementen (gemonteerd):

- Sleufrooster GY

- GY kwaliteit rand: GJL 250

- GY kwaliteit deksel: GJS 400

- Diepte holling 7 mm

- Belastingklasse: B125

- Aansluiting: DN125

- Stankslot: groter of gelijk aan 40 mm
- Zandvang: groter dan 20 dm3

Dit product moet worden geleverd met het NL BSB
certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. het trottoir aan
de Zijlkade.

Betreft: trottoirkolk met een aansluiting @ 125,
inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse X Straatkolk, klasse X
Fabrikant: Stryk Verwo o.g.

Type: AQUAWAY T 1271/90 GB1

Afmetingen: 450 x 350 x 900 mm
Roosterelementen inlaatopeningen 300cm?

- GY kwaliteit rand: GJL 250

- GY kwaliteit deksel: GJS 400

- Belastingklasse: B125

- Aansluiting: DN125

- Stankslot: groter of gelijk aan 40 mm

- Zandvang: groter dan 20 dm3

Dit product moet worden geleverd met het NL BSB
certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-03, in de molgoot langs de
vlonder.

Betreft: straatkolken met een aansluiting @ 125,
inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse X Fabrikant: Stryk Verwo o.g.
Type: AQUAWAY S 1300/260/90 GB1
Afmetingen: 450 x 450 x 800 mm
Roosterelementen (gemonteerd): sleufrooster GY
- GY kwaliteit rand: GJL 250

- GY kwaliteit deksel: GJS 400

- Diepte holling 7 mm

- Belastingklasse: B125

- Aansluiting: DN125

- Stankslot: groter of gelijk aan 40 mm

- Zandvang: groter dan 20 dm3

Dit product moet worden geleverd met het NL BSB
certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

st

st

st

st

st

2,00

2,00

3,00 L

2,00 L

2,00 L
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303050 252299 | . . . . . Waterdichte aansluiting in damwand maken st 2,00V
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-03, t.h.v. de vlonder
Betreft: het maken van een doorvoer t.b.v. PVC @
125. aangebracht volgens bestekpostnr. 300010
Maken van de doorvoer @ 125 in een houten
klampschotbeschoeiing.

De kolkaansluiting moet 10 cm door de damwand
steken.

B.0.B. van de uitstroomvoorziening: N.A.P. - 2,20

m
Aanbrengen kunststofdoek rondom de buis, aan de m2

binnenkant van de klampschotbeschoeiing, met:
GEOLON PP80L o.g.

L 250 L
304 ... |Putten

st 3,00N

304010 252602 | . . . . .

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-10,
liggend in de groenstrook van de Zijlkade en bij
fietsenstalling.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een put
t.b.v. IT-riool, putnummers: IP01, IPO2 en IP04.
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem

Fabrikaat: Kijlstra b.v. 0.g

Type: MS put vierkant

Geen stroomprofiel

Inwendige afmetingen: 600 x 600

Betonkwaliteit: C40 / 50, milieuklasse: XA3
Aansluiten op het riool @ 160, & 250, J 315.
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat

. . . .9. [Stalen rooster, inclusief bevestigingsmateriaal
volgens bestekpostnr. 305020.

Aanbrengen inclusief boren gaten @ 10 mm x 120 mm
..... t.b.v. bevestigen rooster.

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

st 3,00 L

304020 252602 | . . . . .

Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00N

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-10,
Betreft: het leveren en aanbrengen van een put

t.b.v. IT riool, putnummers: IP03, IP05 en IP08
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem

Fabrikaat: Kijlstra b.v. 0.g

Type: MS put vierkant

Geen stroomprofiel

Inwendige afmetingen: 600 x 600

Betonkwaliteit: C40/50, milieuklasse: XA3

Aansluiten op het riool @ 315, @ 200 en @ 200
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat

. . . .2. |Afdekplaat inwendig hoogte 220/150 mangat & 625 st
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

st 3,00 L

2,00 L
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304030 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N

..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-10,
..... t.h.v. de Zijlkade, tussen metrering 50 en 100
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een put
..... t.b.v. DWA, inclusief grondwerk
..... Putnummer: IP06
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Fabrikaat: Kijlstra b.v. 0.g
..... Type: MS put vierkant
..... Inwendige afmetingen: 600 x 600
..... Met onderbak, monoliet gestort
..... Betonkwaliteit: C40/50, milieuklasse: XA3
..... Aansiluiten op het riool @ 250
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat inwendig hoogte 220/150 mangat @ 625 st 1,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
304040 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00N
..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-10,
..... t.h.v. de Zijlkade, metrering 150
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een put
..... t.b.v. DWA , inclusief grondwerk
..... Putnummer: IPO7
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Fabrikaat: Kijlstra b.v. 0.9
..... Type: MS put vierkant
..... Geen stroomprofiel
..... Inwendige afmetingen: 600 x 600
..... Met onderbak, monoliet gestort
..... Betonkwaliteit: C40/50, milieuklasse: XA3
..... Aansluiten op riool & 250 en & 90 persleiding
..... d.m.v. een instortmof ASF, t.b.v. van
..... bestekpostnr. 340020
..... Leverantie putten met KOMO-certificaat
. . . .2. |Afdekplaat inwendig hoogte 220/150 mangat & 625 st 1,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3050 | ... AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL

305010 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00V
..... Situering: zie tekeningen

..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: aanbrengen putrand met deksel.

..... Putten aangebracht volgens bestekpostnr. 304020
..... 304030 en 304040.

..... Dikte stelringen minimaal 50 mm

.2. . . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel st 5,00 L
..... Putdeksel voor zwaarverkeer D400
. .2. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 15,00 L

. . .1. . |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel
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305020 431301 | . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 3,00V

..... onderdelen t.b.v. putdeksel (rooster)

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-10, rooster t.b.v. IT-putten
..... volgens bestekpostnr. 304010

..... Betreft: het samenstellen van roosters

..... Lasverbindingen a= 4mm

..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en
..... het samenstellen door middel van lasverbindingen
..... en/of mechanische verbindingen volgens het
..... bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

..... 1090-2.

1. . . .. Overeenkomstig de volgende tekening(en):
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Rooster:
..... - Hoekstaal 50 x 50 x 5 mm, lengte 580 mm st 6,00 |
..... - Stalen staaf @ 20 mm, lengte 580 mm st 33,00 |
..... Bevestigen aan put:
..... - Stalen strip 50 x 750 mm, dikte 10 mm st 3,00 |
..... - 2 x FSA bout M10, lang 112 mm, sterkteklasse 8.8 st 6,00 L

..... Alle stalen onderdelen thermisch verzinkt
..... Staalkwaliteit: S235
3060 .. .. |KOLKSPIEGELS

306010 820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 5,80V
..... Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v. de
..... kolkspiegels (3 stuks)

..... Kolken aangebracht volgens bestekpostnr. 304010
..... Situering: zie tekening P09-58-04-39-09-T101-01
..... en P09-58-04-39-09-T101-10

9. . . .. Gewapende betonverharding; wapeningsnet @ 6-150 m2 5,80 L
..... mm FeB500
..... Inclusief aanbrengen géexpandeerd polystyreen m 2,00 L
..... EPS60, dik 10 mm, naden dichtkitten
.1. . . . |Totale breedte 0,40 m; in 1 keer aan te brengen
. .1. . . |Op het zandbed
. . .1. . |Laagdikte 0,10 m
..... Betonspecie: Milieuklasse XC4, XD4 m3 1,41/ L
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
..... Sterkteklasse C 35 /45 (karakteristieke
..... druksterkte conform NEN-EN 206-1)

..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer

31 | | HOOFDLEIDINGEN
3110 .. ... |Hulpstukken
311010 252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. de
..... fietsenstalling, t.b.v. van het IT-Riool
..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap, voor de
..... afsluiting van de uitlegger naar het toekomstig
..... Paviljoen.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Afdekkap & 250
..... Kleur: grijs
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet




Bladnr. 34 van 132 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 RAW1055-106249
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

312 | IT-RIOOL / HWA
..... IT-Riool voorzien van 2 twee lagen geotextiel NG9
..... -150 gr/ m2. o.g.

312200 252299 | . . . . . Aanbrengen IT-Riool @ 160 mm m1 85,00V
312201 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 171,00
Situering: volgens tekening:

..... P09-58-04-39-09-T101-01, tussen putnummers IP01
..... en IP02.

Betreft: het maken van een sleuf t.b.v.aanbrengen
..... van het IT-riool volgens bestekpostnr. 312202
..... Taluds 3:2

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
..... m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

312202 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 85,00
..... Situering: volgens tekening:

..... P09-58-04-39-09-T101-01, tussen putnummers IP01
..... en IP02.

..... Betreft: het aanbrengen van een IT-buis

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 85,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

312203 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 171,00
..... Aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
..... bestekpostnr. 312201

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten

..... 9|Overtollige grond verwerken in berm

312220 312299 | . . . . . |Aanbrengen IT-Riool @ 200 mm m1 25,00V
312221 240102 | . . . . . |Grond ontgraven tb.v. sleuf. m3 33,00
..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-01 bij putnummers IP03 en
..... IP05
Betreft: het maken van een sleuf t.b.v.
..... aanbrengen IT-riool volgens bestekpostnr. 312222
..... Taluds 3:2
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

312222 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00
..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-01 bij puthnummers IP03 en
..... IP05
..... Betreft :het aanbrengen van een IT-buis

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00/ L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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IBESTEKS-
POST-
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INLICHTING

312223

312230

312231

312232

312233

312240

312241

312242

240122

312299

240102

252201

240122

252299

240102

252201

Aanvullen sleuf.

Aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
bestekpostnr. 312221

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond verwerken in berm

Aanbrengen IT-Riool & 250 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, bij putnummer 1P04
Betreft: het maken van een sleuf t.b.v.
aanbrengen IT-riool volgens bestekpostnr. 312232
Taluds 3:2

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, bij putnummer 1P04
Betreft: het aanbrengen van een IT-buis
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
bestekpostnr. 312231

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond verwerken in berm

Aanbrengen IT-Riool & 315 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01 tussen putnummers: IP02,
IPO3 en IP04.

Betreft:het maken van een sleuf t.b.v. aanbrengen
van het IT-riool volgens bestekpostnr. 312242
Taluds 3:2

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekening P09-58-04-34-09-T02-01
Betreft: het aanbrengen van een IT-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

m3

m1

m3

m3

m1

m3

8,50V

56,50 V

33,00

17,00

8,50 |

8,50 L

17,00

106,00

56,50

56,50 L
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Definitief
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
312243 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 106,00 |

..... Aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
..... bestekpostnr. 312243

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,15 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond verwerken in berm

320 || ... DWA RIOOL
3290 ... .. |Hulpstukken
329010 [252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. De Overtoom
..... Betreft: steekmof voor het koppelen van het nieuw
..... aan te leggen riool volgens bestekpostnr. 334022,
..... op de uitlegger komend vanuit De Overtoom.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Steekmof & 250
..... Kleur: grijs
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

329020 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. de
..... fietsenstalling.
..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap, voor de
..... afsluiting van het riool, naar het toekomstige
..... Paviljoen.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Afdekkap & 250
..... Kleur: grijs
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

3340 | | ... .. Aanbrengen PVC-buis
334020 [252299 | . . . . . |Aanbrengen PVC @ 250 mm m 153,00V
334021 [240102 | . . . . . |Grond ontgraven tb.v. sleuf. m3 188,00 |

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, wegcunet Zijlkade.
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanbrengen buis,
..... volgens bestekpostnr. 334022
..... Taluds 3:2

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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HOEVEELHEID

334022

334023

335

335020

335030

335031

335032

252201

240122

252299

472299

240102

252201

..... I

Aanbrengen PVC-buis

Betreft het aanbrengen van een riool

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

ubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, wegcunet Zijlkade.
Betreft: aanvullen sleuf met grond vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 334021

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond verwerken in berm

Uitstroomvoorziening HWA

Waterdichte aansluiting in damwand maken
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-10, tegenover de
fietsenstalling

Betreft: het maken van een doorvoer t.b.v. een
duiker volgens bestekpostnr. 335030

Maken van de doorvoer @ 315 in een
kunststofscherm.

De duiker moet 10 cm door de damwand steken.
B.0O.B van de uitstroomvoorziening: - 2,90 N.A.P.

Aanbrengen kunststofdoek rondom de buis, aan de
binnenkant van de damwand, met: GEOLON PP80L o.g.

Aanbrengen PVC @ 315 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v de fietsenstalling
in het cunet van de Zijlkade.

Betreft: aanbrengen van een duiker PVC & 315,
volgens bestekpostnr. 335032

Taluds 3:2

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-10

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

m3

st

m2

m1

m3

1,00V

11,50V

153,00

153,00 L

188,00

2,00L

27,00

11,50

11,50 L




Bladnr.

38 van 132

Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0

Meerstad, inrichting Park, Zijlkade
Definitief

RAW1055-106249

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

335033

336

336010

336020

240122

257501

257199

Aanvullen sleuf.

aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
bestekpostnr. 335031

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

..... 9|Overtollige grond verwerken in berm

Controle riolering

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: riolering liggend in de Zijlkade

Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens
bestekspostnrs. 312200, 312220,312230, 334020,
335030 en 312240 inclusief verwijderen hout,
plastic e.d.

Grootste putafstand: 75m

Aard te reinigen oppervilak: PVC

Betreft: zowel DWA als IT-riool

Profielafmetingen:

-9 160 mm, ca. 40,00 m

-2 200 mm, ca. 25,00 m

-2 250 mm, ca. 161,50 m

-2 315 mm, ca. 67,70 m

Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
aspectcode BDD, klasse 1

Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: aspectcode
BBC, code A, klasse 1

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit

riool, schoongemaakt volgens bestekspostnr. 336010
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende tv-camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een
later tijdstip

Inspecteren op goed functioneren en op gebreken,
zoals breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking,
e.d.

Grootste putafstand: 75 m

Materiaalsoort riolering: PVC-buizen

Afmeting(en) riolering: 160, 200, 250 en 315 mm
Puthoogte tot 1,55 m

Riolering gereinigd en buiten gebruik met
uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD
Rapportage analoog in 2-voud en in -bestand

m3

294,00N

294,00N

27,00

aanleveren

337 MANTELBUIZEN
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
337010 283801 | . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 5,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01
..... Betreft: aanbrengen mantelbuizen van PVC @ 125 mm
..... t.b.v. lichtmasten.
9. . . .. Lengte: ca. 7,50 m. aantal 1
..... Lengte: ca. 9,00 m. aantal 2
..... Lengte: ca 10,50 m. aantal 1
..... Lengte: ca 12,00 m. aantal 1

1. . . . |[PVC-buis : stijfheidsklasse:SN 8 (rechte buis) m 48,00 L
..... Buis voorzien van trekkoort.
. .2. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
..... 1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
..... deksel/kap

337020 283801 | . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 12,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01
..... Betreft: aanbrengen mantelbuizen van PVC @ 160 mm
..... t.b.v. nutsvoorzieningen.
9. . . .. Lengte: ca. 7,00 m. aantal 3
..... Lengte: ca. 12,00 m. aantal 6
..... Lengte: ca 13,00 m. aantal 3

1. . . . |PVC-buis : stijfheidsklasse:SN 8 (rechte buis) m 132,00/ L
..... Buis voorzien van trekkoort.
. .8. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm
..... 1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 24,00 L
..... deksel/kap

340 . .. .. |PERSLEIDING

340010 252299 | . . . . . |Aanbrengen persleiding: HDPE-Buis m1 69,00V

340011 240102 | . . . . . |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 69,00 |

..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en
..... P09-58-04-39-09-T101-02, persleiding in het
..... wegcunet van de Zijlkade, t.b.v. het
..... informatiecentrum.
..... Betreft: het ontgraven van sleuf t.b.v.
..... aanbrengen HDPE-Buis volgens bestekpostnr. 340012
..... Taluds 3:2
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
340012 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 56,50
..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
..... Betreft: persleiding voor het informatiecentrum
2.2. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 56,50 L
..... HDPE 100, DN90
..... SDR 17, wandikte 5,3 mm
..... Kleur: zwart
. .1.6. . |[Nominale middellijn 90 mm
..... 5|Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen las rillen
..... aan de binnen-buitenzijde van de buis verwijderen.
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340013 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 69,00 |

..... aanvullen sleuf met grond vrijgekomen volgens
..... bestekpostnr. 340011
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,45 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond verspreiden in berm.
340020 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en
..... P09-58-04-39-09-T101-10,
..... Betreft: aansluiting op putnummer IPO, volgens
..... bestekpostnr. 304040 d.m.v. Instortmof ASF o.g.
2.2. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 1,00 L
..... Insteekmof AEM o.g.
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
340030 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: t-stuk 90°, aanbrengen in put
2.2. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 1,00 L
..... - HDPE 100, t-stuk 90°, SDR17
. .1.6. . |[Nominale middellijn 90 mm
..... 3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
340040 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 0,25V
..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: verlengstuk aanbrengen aan t-stuk
..... volgens bestekpostnr. 340030
2.2. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 0,25 L
..... HDPE 100, DN90
..... SDR 17, wandikte 5,3 mm
..... Kleur: zwart
. .1.6. . |[Nominale middellijn 90 mm
..... 5/Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen las rillen
..... aan de binnen-buitenzijde van de buis verwijderen.
340050 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: volgens tekeningen:
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: eindkap, aanbrengen in put op T-stuk
..... volgens bestekpostnr: 340030 en aan het einde van
..... de persleiding t.b.v. het infocentrum volgens
..... bestekpostnr. 340012
2.2. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 2,00 L
..... - HDPE 100, eindkap
. .1.6. . |[Nominale middellijn 90 mm
..... 3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
340060 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 75,00N
..... Situering: volgens tekeningen:
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02
..... Betreft: schoonmaken persleiding gelegd volgens
..... bestekpostnr. 340010
..... Grootste putafstand: 75 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . |Profielafmeting(en): 90 mm
. . .9. . |Vervuilingsgraad tot 10%
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
..... Stort-/ acceptatiekosten voor rekening van de
..... aannemer.
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340070 256102 | . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N

..... Situering: volgens tekeningen

..... P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-02

9. .. .. Beproeven rioolpersleiding

Betreft: het controleren van de spiegelassen door
de Roéntgen Technische Dienst Veendam.

De verkregen rapportage ter beschikking stellen
aan de opdrachtgever
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41

410010

410020

42

4200

800101

800101

1:2:3:4:5:6

VERHARDINGEN

Wegverhardingen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,
rijpaan, fietsenstalling, voetpaden naar het
informatiecentrum en het parkeerterrein aan de
Zijlkade

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Zandbaan egaliseren / profileren

Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te

brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

worden gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad (per laag). De conusweerstand
moet op 0,20 m onder de bovenkant van het zandbed
minimaal 3,2 MPa bedragen. Voor de
verdichtingsgraad, die tevens het gestelde in

deel 3, artikel 22.02.07 van dit bestek.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,
P09-58-04-39-09-T101-03, molgoot langs de
vlonder, trottoir naar toekomstig fietspad,

steigers aan de Zijlkade, naar het infocentrum en
de vlonder.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Zandbaan egaliseren / profileren

Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad (per laag). De conusweerstand
moet op 0,25 m onder de bovenkant van het zandbed
minimaal 3,2 MPa bedragen. Voor de
verdichtingsgraad, die tevens het gestelde in

deel 3, artikel 22.02.07 van dit bestek.

Funderingen

Aanbrengen funderingen

m2 2.628,00 V

m2 250,00

\
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420010 800202 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 3.185,00V

..... gebonden steenmengsel.

..... Situering: volgens tekeningen

..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,

..... t.b.v. asfalt voor de rijpaan en parkeerplaats

..... aan de Zijlkade.

..... Betreft: een funderingslaag

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 1.768,00 L

..... (gerekend met een soortelijk gewicht van 1850

..... kg/m3).

. .3. . . |Sortering 0/31,5

. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 410010

..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten,

..... daarna dynamisch verdichten en vervolgens

..... statisch naverdichten

420020 1800202 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 42,00V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.b.v. asfalt voor de
..... rijpaan en parkeerplaats aan de Zijlkade.
..... Betreft: een funderingslaag

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 15,50/ L
..... (gerekend met een soortelijk gewicht van 1850
..... kg/m3).
. .3. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 410010
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten,
..... daarna dynamisch verdichten en vervolgens
..... statisch naverdichten

R I IO ASFALT VERHARDINGEN
4300 Voorbereide werkzaamheden
430010 [812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 5,10V

..... Situering: leveren en aanbrengen van een
..... kleeflaag op de getrapte aansluiting bij De
..... Overtoom

..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag op de
..... bestaande asfalt

1. . . .. Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,01/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
430020 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 4.780,00 V

..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,
..... voor de aanleg van de rijpbaan aan de Zijlkade
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen t.b.v.
..... de hechting van de aan te brengen asfaltlagen,
..... volgens bestekpostnr. 431010 en 432020
1. .. .. Bitumenemulsie: kationische type O ton 1,50 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
4310 | ... Onderlagen
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431010

4320

432020

4330

433020

4340

434010

812131

812121

812112

814101

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: het aanbrengen van de onderlaag t.b.v.
de rijpaan aan de Zijlkade en parkeervakken
Totaal 2525 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag

Aangebracht volgens bestekpostnummer 420010

Aanbrengen tussenlagen

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en

aan de Zijlkade.
Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag, op de

Totaal 2406m?2

Asfalt: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).430020

Aanbrengen deklagen

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en
P09-58-04-39-09-T101-02

Betreft: het aanbrengen van de deklaag t.b.v.
rijpaan en parkeerplaats aan de Zijlkade, op de
tussenlaag aangebracht volgens bestekpostnr.
432010

Totaal 2050m2

Asfalt: SMA-NL 11A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 430020

Slijtlagen

Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling.
Situering: bij parkeerterrein, volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v. invalide
parkeerplaats

Betreft het aanbrengen van een morene
afstrooilaag 2/6 op een bitumen slijtlaag

emulsie ( latex asfalt 0.g.)

Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
of gelijk aan 2,50 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,4 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 12 kg/m2
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

P09-58-04-39-09-T101-02, rijbaan en parkeerplaats

onderlaag aangebracht volgens bestekpostnr. 431010

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton
ton

450,00

307,50

215,30

10,00

\

\

\

\

450,00 L

307,50 L

215,30 L

0,02L
0,12L
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435

435010

435020

436

4360

436010

436020

436050

437

810103

619999

831305

831305

831305

WERK ALGEMENE AARD ASFALT

van asfalt tegen verticale vlakken.

Betreft: kantvoorziening t.b.v. aansluiting
asfalt / zitbank.

Bitumineuze afdichtingsstrip:

Type: Eshalas AB 0.g: 6 x 35 mm
Breedte contactvlak: 0,04 m

Aanbrengen afzet-/ afscheidingspaal
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-02, op de Zijlkade.
Betreft: aanbrengen afzetpalen
Fabrikaat: Velopa (0.g.)
- Type: Traffic
- Vorm: rond
- Afmeting: @102 mm
- Reflectiestroken: 2 st.
- Kleur:
Ral: 3000 (vuurrood)
wit
- Bevestiging: uitheembaar
- Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
- driekantslot, exclusief sleutel
- Plaatsing incl. betonvoet 300 x 300 x 400 mm
(en), gelijk aan asfalt

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekening

en P09-58-04-39-09-T101-03, verschillende
plekken, langs een strook basaltkeien en asfalt
aan de Zijlkade.

Betreft: aanbrengen opsluitbanden150 x 250
In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van stampbeton

Profiel 150 x 250 mm kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-02, t.h.v. ingang
parkeerterrein.

Betreft: aanbrengen opsluitbanden: 150 x 250.
In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van stampbeton

Profiel 150 x 250 mm, bochtbanden, kleur grijs
- Straal R=2

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01 en

de vlonder.

Op zandbed
Profiel 100 x 200 mm kleur grijs

AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken

Situering volgens tekening P09-58-04-39-09-T101-02

P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02

P09-58-04-39-09-T101-02, rondom voetpaden, aan de
Zijlkade, De Overtoom en de molgoot liggend aan

Betreft: aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200.

st

st

st

m3

st

m3

st

st

11,50V

2,00N

258,00V

14,00V

280,00 V

11,50 L

2,00L

2,00L

11,00 L

259,00 L

0,60 L

14,00 L

280,00 L
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4370 | | .. L. Aanbrengen trottoirbanden
437020 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,50V

..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, lang voetpad
..... t.h.v. De Overtoom.
..... Betreft: rechte banden, inclusief goottegel

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 1,60 L
..... en voorzien van steunrug van
..... stampbeton
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in st 69,00 L

..... cementspecie aanbrengen

..... Goottegel 150 x 300 x 60 zonder vellingkant
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 21,00 L
437030 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00V
..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, t.h.v.. De
..... Overtoom, langs het voetpad.

..... Betreft: bochtbanden, inclusief goottegel

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 1,20 L
..... en voorzien van steunrug van
..... Stampbeton
.8. . . . |Langs de trottoirbanden halve tegels in st 50,00/ L

..... cementspecie aanbrengen
..... Goottegel 150 x 300 x 60 zonder vellingkant

. 5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 20,00 L
..... “R=6,00 m st 12,00 |
..... -R=10,00 m st 8.00 |
..... Kleur: grijs

4380 Pasmaken opsluitbanden

438010 831502 | . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 11,00V

..... Betreft: banden aangebracht volgens
..... bestekpostnr. en 436050
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen
438020 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
..... Betreft: banden aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 436010 en 436020
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen

4400 | | ... L. Pasmaken trottoirbanden

440010 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
..... Betreft: banden aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 437020

2. .. .. D.m.v. zagen
.1.5. . . |Trottoirband 180/200 x 200 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen

7 ELEMENTENVERHARIDNG

450 | | .. L. Voorbereidende werkzaamheden

..... Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot
..... bijkomende verplichting volgens artikel 83.1501
..... lid 02 van de standaard 2015 en moet met een
..... hydraulische lamellenknipper plaatsvinden.
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450010 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 22,00V

..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01,
..... P09-58-04-39-09-T101-02 aansluitingen van
..... voetpaden op het asfalt t.p.v. de Zijlkade en
..... zagen rondom de zitbank en afzetpaaltjes.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 170 mm
450020 1810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 9,00V
..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01 en
..... P09-58-04-39-09-T101-03, aansluitingen van
..... voetpaden op het asfalt t.p.v. De Overtoom en de
..... Kolk.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 125 mm
450030 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 316,00V
..... Betreft het aanbrengen van een straatlaag t.p.v.
..... de aan te brengen elementenverharding t.b.v.
..... voetpaden en trottoir volgens bestekpostnr. 451020

..... en 453010
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en m3 16,00 L
..... ten hoogste 55 mm

451 .. ... |moLcoor

4510 .. ... |moLcooT

451020 831303 | . . . . . |Aanbrengen molgoot. m 34,80V

..... Situering; volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-03
..... Betreft: molgoot langs vionder

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70 st 783,00 L
..... mm
..... 3|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,60 L
451030 1831303 | . . . . . |Aanbrengen molgoot. m 67,00V

..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, langs
..... parkeervakken gelegen in de Zijlkade en de
..... molgoot tussen de in- en uitrit van het

..... parkeerterrein en bocht toekomstig fietspad Park.
..... Betreft: molgoot van basaltkeien

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Aanbrengen op stelspecie m3 1,50 L
. . . .9. |Basaltkeien 200 x 150 x 150 mm st 1.005,00 L

..... Kleur: blauw- grijs

..... Verband: halfsteensverband

..... 9/Vullen van voegen volgens bestekpostnr. 452030
452 ... . . |AANBRENGEN SIERBESTRATING

4520 | ... AANBRENGEN BASALTKEIEN
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452010 1831201 | . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 111,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01 bestratingsvakken rondom
..... de parkeerterrein van basaltkeien.

1. .. .. Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.9. . . . |Aanbrengen op stelspecie m3 5,55 L
. . . .1. |Natuursteen st 3.700,00 L

..... Basaltkeien 200 x 150 x 150 mm

..... Kleur: blauw- grijs

..... Verband: halfsteensverband

..... 9/Vullen van voegen volgens bestekpostnr. 452030
452020 1831201 | . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 95,00V
..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01, strook langs
..... parkeerterrein en de rijbaan langs de Zijlkade

1. .. .. Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.9. . . . |Stelspecie m3 4,75 L
. . . .1. |Natuursteen st 3.167,00 L

..... Basaltkeien 200 x 150 x 150 mm

..... Kleur: blauw- grijs

..... Verband: halfsteensverband

..... 9/Vullen van voegen volgens bestekpostnr. 452030

452030 1832211 | . . . . . Vullen van voegen. m2 233,00V
..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, t.b.v.
..... sierbestrating en molgoten aan de Zijlkade.

1. .. .. Het betreft het vullen van de voegen van de
..... aangebrachte natuursteenbestrating bij
..... bestekspostnr(s).: 4561030, 452010 en 452020

.2. . . . |Met flexibel voegmateriaal kg 1.813,00 L
..... - Type Jointex D-medium o.g.

. .1. . . |Eigenschappen van het voegmateriaal

..... - Morteldichtheid Kg/dm? 1,3

..... - Buigtreksterkte N/mm? 6

..... - Druksterkte N/mm? 15

..... - Waterdoorlaatbaarheid m/s  gering

..... Kleur: basalt

. . .1. . |Breedte van de voeg: min. 3 mm

. . . .1. [Voeg over de volledige diepte vullen
..... Aanbrengen volgens fabrieksvoorschriften

453 | L. STRAATBAKSTEEN
4530 Aanbrengen straatbaksteen
453010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00V

..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01,
..... P09-58-04-39-09-T101-02, P09-58-04-39-09-T101-03,
..... voetpaden gelegen aan de Zijlkade, rond de
..... fietsenstalling, De Overtoom, bij de vionder en
..... de Kolk.

3. .. .. Straatbaksteen:Formaat: keiformaat, dikte 70 mm st 11.250,00 T
..... Kleur rood
..... Verband: halfsteens
..... zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
..... zonder afstandhouders
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 5,00 L
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453020 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 47,70V

..... Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, voetpad naar
..... het infocentrum gelegen aan de Zijlkade

3. .. .. Straatbaksteen:Formaat: keiformaat, dikte 70 mm st 214700 T
..... Kleur rood
..... Verband: halfsteens
..... zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
..... zonder afstandhouders
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 1,00 L
456 .. . . . |BERMVERHARDING
4560 Bermverharding
456010 831199 Aanbrengen en leveren bermverharding m2 223,70V

..... Situering: volgens tekening: m2 223,80 L

..... P09-58-04-39-09-T101-01, bermverharding langs de
..... Zijlkade gelegen aan het asfalt.

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van

..... bermverharding.

..... Totale breedte tot 1,50 m

..... In blokverband

..... Aanbrengen op drainzand volgens

..... bestekpostnr. 241410

..... Specificatie: st 2.055,00 L
..... Type: Ecoraster E40 o.g.

..... Aanvullen met teelgrond, volgens bestekpostnr. m3 12,00 |
..... 241510

..... Inzaaien met grasmengsel B3 volgens kg 1,70 |

..... bestekpostnummer 610013
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5

500010

500020

320102

320112

MARKERINGEN

Dagzichtbaarheid: Q3
Luminanliefacator: B3
nachtzichtbaarheid: R2, RW0 en RRO

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: P09-58-04-39-09-T101-01, belijning
t.b.v. parkeerterrein langs de Zijlkade.

Betreft: indeling parkeervakken

Lengte streep 0,20

Onderbroken streep 0,20 - 0,60

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 8 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, parkeerterrein langs de
Zijlkade.

Betreft: afbeelding mindervaliden 2 stuks
Afbeelding mindervaliden, 2 stuks

Grote symbool 0,54 m2

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 8 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

m2

kg

0,23

1,08

46,00

8,70
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610010

610011
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620

620000

512199

222107

220413

512101

514301

GROENVOORZIENING

CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

Bewerken en inzaaien bermen en taluds

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02
en P09-58-04-39-09-T101-03, langs de Zijlkade aan
de kant van de steiger tot De Overtoom, de
verhoging aan de binnenkant van het

parkeerterrein en bij de vionder.

Frezen.

Betreft: frezen t.b.v. inzaaien gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Verdichten grond.

Situering: voorbewerkt volgens bestekpostnr.
610011 (frezen).

Grondsoort: teelaarde

Opperviakken: 155 m2 gemiddeld

Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa

Zaaien.

Situering: berm voorbewerkt volgens bestekpostnr.
610011 en 610012

Betreft: inzaaien bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2
Zaadmengsel ten behoeve van bermen mengsel B3
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

AANBRENGEN WORTELSCHERM

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, aan de Zijlkade, in het
middeneiland van het parkeerterrein.

Betreft: het aanbrengen van een wortelscherm,
t.b.v. bescherming van de verhardingsconstructie
aan de Zijlkade en nutstrace.

Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Worteldoek aanbrengen

Wortelweringsdoek: RootControl van flexibel o.g.
wortel werend doek.

Productgegevens:

- wortel werend doek;

- 360 gram/m2 dubbelzijdig gecoat geotextiel;

- Non-woven polypropyleen, RCL 200 o.g9.;

- Hoogte 200 cm.

Bovenkant doek ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

are

are

m2

are

kg

21,00V

13,50V

21,00

2.100,00

23,00

18,00

13,50
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71

710010

710020
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WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

Hout leveren met FSC-keurmerk "Pure" (Forest
Stewardschip Concil) comform artikel 44.06.01 van
deel 3 van dit bestek.

AANBRENGEN STORTSTENEN
Aanbrengen in den droge, valhoogte moet minder
dan 0,50 m bedragen

Samenstellen zinkstuk met als zool een weefsel
van kunststof.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-02,
P09-58-04-39-09-T101-05 en
P09-58-04-39-09-T101-10, aan het einde van de
Zijlkade.

Betreft: aanbrengen kunststofweefsel t.b.v.
bescherming dijk.

Zinkstuk met bovenroosterwerk

Wiepen: omtrek 0,30 m

Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.

Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
Weefsel van polypropeen met opgestikt vlies van
polypropeen Geolon en vlies van geotextiel non
woven

- Polypropyleen Geolon PP80-L (Weefsel) o.g.
- Geotextiel TS40 non woven (Vlies) o.g.

De banen zodanig aan elkaar naaien dat een
gronddichte naad ontstaat

Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 m h.o.h.

Afzinken/aanbrengen zinkstuk

Situering: P09-58-04-39-09-T101-01,
P09-58-04-39-09-T101-02, P09-58-04-39-09-T101-05
en P09-58-04-39-09-T101-10, aan het einde van de
Zijlkade.

Betreft : het aanbrengen van zinkstuk in het

droge.

Gerekend is met de waterstand N.A.P. (n.v.t.) m
Zinkstuk van rijshout volgens bestekspostnr(s).
710010

Zinkstuk bevestigen met perkoenpalen:

H.o.h.: 1000 mm

Lengte: paal 2000 mm

Doorsnede: paal 100 mm

Overlap zinkstuk in lengterichting van het stuk

1,00 m

Aanbrengen bestorting.

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-02, P09-58-04-39-09-T101-05
en P09-58-04-39-09-T101-10, aan het einde van de
Zijlkade.

Betreft: aanbrengen van steenbestorting op
zinkstuk aangebracht volgens bestekpostnr. 710020
Gerekend is met de waterstand N.A.P. (n.v.t.)m
Aanbrengen in den droge

Waterbouwsteen: stortsteen 10-60 kg

Kleur: blauw / grijs

Laagdikte 0,40 m

Bestorting als taludverdediging; talud 1 : 5 en

1:4

Gemiddeld 660 kg/m2

met een toegestane afwijking van 2 %

Aanbrengen in 2 lagen ongeveer even zware lagen

m2

m2

m2
m2

m2

st

ton

ton

1.549,00 V

1.549,00 V

1.022,00V

1.549,00 L

1.895,00 L
1.895,00 L

198,00 L

1.022,00 L
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710060 521601 | . . . . . Afwerken bestorting. m2 1.549,00V

..... Situering: volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-02, P09-58-04-39-09-T101-05
..... en P09-58-04-39-09-T101-10. aan de kop van de
..... Zijlkade.
..... Betreft: stortsteen aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 710040
1. .. .. Afvlakken
.1. . . . |Stukgewicht: tot 60 kg
. .2. . . |Afte werken opperviak: 1:5en 1:4
. . . .3. |Boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. (n.v.t.) m
2 | STEIGERWERK

7200 | | ... .. Drenkelingladders

720010 431301 | . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00V
..... onderdelen t.b.v. trapconstructie van staal
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-07, detail AF, t.h.v. de Kolk
..... Aanbrengen volgens bestekpostnr. 730070
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en
..... het samenstellen door middel van lasverbindingen
..... en/of mechanische verbindingen volgens het
..... bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
..... 1090-2.

1. .. .. Overeenkomstig de volgende tekening(en):
..... P09-58-04-39-09-T101-07, detail AF
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... Lassen a=4
..... - Kwaliteit: S235JR, thermisch verzinkt volgens
..... norm NEN-EN-ISO 1416.

..... Afmetingen:

..... - Buisprofiel: @ 42,4 x 3,25 mm, lang 400 mm st 18,00 L

..... voorzien van 2 x @12 gaten aan onderzijde,

..... h.o.h. 200 mm

..... - Kokerprofiel: 60 x 40 x 4 mm, lang 1300 mm st 4,00 L

..... - Plaat: 100 x 100 x 5 mm, inclusief vier st 8,00 L

..... voorgeboorde gaten

..... - Buisprofiel: @ 38 x 3,25 mm, lang 45 mm st 4,00 L

..... - Buisprofiel: @ 38 x 3,25 mm, lang 140 mm st 2,00 L
720020 431301 | . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 8,00V

..... onderdelen t.b.v. handbeugel
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-06, detail B1,
..... Betreft: handbeugel, onderdeel van stalen trap
..... volgens bestekpostnr. 720010 en 720030 en 720040
..... Aanbrengen volgens bestekpostnr. 730070, 732150
..... en 731210
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en
..... het samenstellen door middel van lasverbindingen
..... en/of mechanische verbindingen volgens het
..... bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
..... 1090-2.

1. .. .. Overeenkomstig de volgende tekening(en):
..... P09-58-04-39-09-T101-06, principe detail B1
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... Lassen a=4
..... - Buisprofiel: @ 26,9 x 2,35 mm, lengte 590 mm
..... - Plaat: 90 x 50 x 5 ( 2 stuks ), lang 1260 mm
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720030 431301 | . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 5,00V

..... onderdelen t.b.v. trapconstructie van staal

..... Zie tekening: P09-58-04-39-09-T101-06, detail B,

..... t.h.v. van de Zijlkade.

..... Aanbrengen volgens bestekpostnr. 732150

..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en

..... het samenstellen door middel van lasverbindingen

..... en/of mechanische verbindingen volgens het

..... bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN

..... 1090-2.

1. .. .. Overeenkomstig de volgende tekening(en):

..... P09-58-04-39-09-T101-06, detail B2

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

..... - Kwaliteit S235JR, thermisch verzinkt

..... - Hoekprofiel: 60 x 40 x 5 mm, lang 1650 mm

..... - Buisprofiel: 640 mm, & 35 x 2, lang 640 mm

..... h.o.h. 300 mm (5 stuks)

..... - Buisprofiel: @ 35 x 2, lang 1600 mm st 10,00/ L

720040 431301 | . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 1,00V
..... onderdelen t.b.v. trapconstructie van staal
..... Zie tekening: P09-58-04-39-09-T101-11, detail Al,
..... t.h.v. van de vlonder.
..... Aangebracht volgens bestekpostnr. 731210
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en
..... het samenstellen door middel van lasverbindingen
..... en/of mechanische verbindingen volgens het
..... bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
..... 1090-2.

1. .. .. Overeenkomstig de volgende tekening(en):
..... P09-58-04-39-09-T101-11, detail Al,
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... - Kwaliteit S235JR, thermisch verzinkt
..... - Kokerprofiel 60 x 40 x 4 mm, lang 1300 mm st 2,00
..... - Buisprofiel: @ 42,4 x 3,25 mm, lang 400 mm, st 7,00
..... incl. gaten @ 12 aan de onderzijde
..... h.o.h. 200 mm (7 stuks)

..... - Plaat 100 x 100 x 5 mm, incl. 4 voorgeboorde st 4,00 |

..... gaten

..... - Buisprofiel: @ 38 x 3,25 mm, lang 45 mm st 2,00 |

..... - Buisprofiel: @ 38 x 3,25 mm, lang 140 mm st 1,00 |
720050 431399 Vervaardigen stallen trappen incl. handbeugel st 5,00V

..... Situering volgens tekening:

..... P09-58-04-39-09-T101-03, langs de vionder
73 .. . VLONDER EN STEIGERS
730 .. . . |LANGSSTEIGER DE KOLK
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730010 410122 | . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 15,00V

..... Situering: langs de Kolk volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-07, detail: AE t/m AG
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... harthoutenpalen.

..... Paal van hardhout: 200 x 200 x 5170 mm st 15,00/ L

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... De kop 10 mm afschuinen

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1.

..... Paalpuntnivo: N.A.P. -7,00 m

..... H.o.h. 3,60 m.

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

..... Spuiten is niet toegestaan

730020 530199 | . . . . . Aanbrengen kespen st 30,00V

..... Situering: volgens tekeningen

..... P09-58-04-034-09-T02-07 en

..... P09-58-04-39-09-T101-06, detail A2

..... Betreft: aanbrengen kespen op palen aangebracht

..... volgens bestekpostnr. 730010, bovenzijde van de

..... paal inkepen t.b.v. aanbrengen kespen

..... Materiaal:

..... Kespen 70 x 150 x 1230 mm st 30,00 L

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Kespen geheel boven water gerekend met een

..... waterstand van N.A.P. -2,20 m

..... Bevestigingsmiddelen: st 30,00 L

..... - slotbout M16 x 300 mm, inclusief moer en

..... bijbehorende ring.

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch

..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

730030 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 150,60V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-07, liggers over de gehele
..... lengte.

..... Betreft: liggers drie rijen t.b.v. dekplanken
..... volgens bestekpostnr. 730040.

1. .. .. Houten ligger 80 x 200 x 3750 mm m3 2,40 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-07, detail AE
. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens

..... tekening , d.m.v. een liplas
..... 9|Bevestigingsmiddelen:
..... - Hoekanker met ril 90 x 90 x 60 mm, dik 2,5 mm st 120,00/ L
..... - Schroeven M5 x 60 mm st 960,00 L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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730040 531122 | . . . . . Aanbrengen oplegging. st 265,00V

..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-07, de Kolk
..... Betreft: leveren en aanbrengen dekplanken gegroefd
1. .. .. Oplegging dekplanken st 265,00 L
..... Afmeting: 35 x 190 x 1500 mm, inclusief 2 strips
..... safegrip 0.g. comform P09-58-04-39-09-T101-06
..... detail E
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
4. . . . |Aanbrengen op hout
..... Bevestigen aan de onderliggers, aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 730030
. . . .1. |Bevestiging volgens tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen. st 1.500,00 L
..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80 mm
730050 530107 | . . . . . Aanbrengen klossen en vulstukken. EUR N
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-07, detail: AE
..... Betreft: leveren en aanbrengen klossen
1. .. .. Klossen en vulstukken hoogte te bepalen in het st 30,00/ L
..... werk
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
.1. . . . |Alle klossen en vulstukken geheel boven water
..... aanbrengen, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-2,20 m
..... 9|Bevestigingsmiddelen:
..... - hoekanker 90 x 90 x 60 mm, dik: 2,5 mm. st 30,00 L
..... - schroeven M5 x 60 mm st 240,00/ L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
730060 522199 | . . . . . Leveren en aanbrengen railconstructies m 50,20V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-07, t.b.v. langssteiger zie
..... detail AE
..... Betreft: leveren en aanbrengen railing
..... Houtenrailing: 100 x 30/45 m 50,20/ L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Geschaafd
..... Bevestigen aan de dekplanken, aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 730040 d.m.v.: bevestigen aan
..... onderzijde railing.

..... - kunststofringen, hoog 30 mm, inwendig @24, st 202,00/ L
..... h.o.h. 500 mm
..... Bevestigingsmiddelen: st 202,00 L

..... - houtdraadbout M10 x 110 mm, inclusief ring
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

730070 522199 | . . . . . Situering: zie tekening P09-58-04-39-09-T101-07, st 2,00V
..... detail AF, aanbrengen stalen trap langs de Kolk
..... Betreft: aanbrengen stalen trap, inclusief

..... handbeugel gefabriceerd volgens bestekpostnummer
..... 720010 en 720020.

..... Gefabriceerde stalen trap, incl. handbeugel

..... Bevestigingsmateriaal:

..... - houtdraadbout M10 x 70 mm st 4,00L
..... - slotbout M10x240 mm, incl. moer en ring; st 8,00 L
..... - harthoutschroeven, M10 x 60 mm. st 16,00/ L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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730080 530111 | . . . . . Aanbrengen leuning. m 5,08V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-03, t.h.v. mindervaliden
..... helling de Kolk.
..... Betreft: leveren en aanbrengen leuning

1. .. .. Houten stijlen st 5,00 L
..... - Afmeting langs steiger 80 x 120 x 1180 mm
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
.4. . . . |Stijlen aanbrengen op hout
. .1. . . |Houten bovenregel : m 5,08 L
..... - Afmeting langs steiger 80 x 120;
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
. . .1. . |Houten onderregel : 25 x 150 mm m 5,08/ L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... 9|Bevestigingsmiddelen:

..... - hoekstuk 40 x 40 x 4 mm st 10,00 L
..... - slotbouten M10 x 400 mm, incl. moer en ring. st 10,00 L
..... - hoekstrip 400 x 50 x 5 mm st 1,00 L
..... - hoekstrip 200 x 50 x 5 mm st 1,00 L
..... - strip 200 x 50 x 5 mm st 1,00 L
..... - hardthoutschroef M5 x 30 mm st 56,00 L
..... - hardthoutschroef M5 x 80 mm st 8,00 L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
731 | AANLEG VLONDER
..... Situering vlonder volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-08.
731010 410122 | . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 22,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08, detail: F en G, vlonder
..... De Overtoom.
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... hardhoutenpalen.
..... Paal van hardhout: 200 x 200 x 4850 mm st 22,00 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Paalpuntnivo: NAP -7,00
..... H.o.h. 3,60
1. .. .. Paal: lengteklasse tot 5 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Spuiten is niet toegestaan
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731020 410122 | . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st
Situering: volgens tekening:

P09-58-04-39-09-T101-08, detail: F en G, vlonder
De Overtoom.

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van

..... hardhoutenpalen

Paal van hardhout: 200 x 200 x 5000 mm st 12,00 L
Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Paalpuntnivo: NAP -7,00

..... H.o.h. 3,60

1. . . .. Paal: lengteklasse tot 5 m

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

731030 410122 | . . . . . Aanbrengen paal van hardhout.
Situering volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-08,

detail: F t/m G, vlonder De Overtoom.
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... hardhoutenpalen

Paal van hardhout: 100 x 100 x 1000 mm st 375,00 L
Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Paalpuntnivo: NAP -2,60

..... H.o.h. variabel

1. .. .. Paal: lengteklasse tot 5 m

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

st 375,00V

731060 530101 | . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 171,00V

Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-08, vlonder De Overtoom.
1. .. .. Houten ligger 70 x 225 mm, lengte variabel m3
Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-08, detail F en G

. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens
..... tekening middels liplas

..... 9|Bevestigingsmiddelen:

-Slotbout M16 x 350 mm, incl moer plus ring st 68,00 L
Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

2,70 L




RAW1055-106249 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 Bladnr. 59 van 132
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade

Definitief
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
731070 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 690,09 V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08, vlonder De Overtoom.

1. .. .. Houten ligger Afmeting: m3 7,25 L
..... - 70 x 150 mm, lengte variabel, totale lengte 91 m m3 0,95 |
..... - 70 x 150 x 1230 mm, 25 stuks m3 0,32 1
..... -70 x 150 x 1790 mm, 35 stuks m3 0,66/ L
..... - 70 x 150 x 2100 mm, 34 stuks m3 0,75 |
..... - 70 x 150 x 3700 mm, 41 stuks m3 1,59 |
..... - 70 x 150 x 4040 mm, 70 stuks m3 2,97 |

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkte klasse D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening

. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens
..... tekening

..... 9/Bevestigingsmiddelen:

..... - Hoekanker met ril 90 x 90 x 2,5 mm, lang 60 mm st 700,00
..... - Hardhoutschroeven M5 x 60 mm st 5.600,00
..... - Slotbout M16 x 150 mm incl. moer en ring st 190,00
..... - Slotbout M16 x 300 mm incl. moer en ring st 24,00
..... - Slotbout M16 x 200 mm incl. moer en ring st 410,00
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

rrrrr

731080 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 20,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08, detail: F2, vionder De
..... Overtoom, minderinvalideverhoging

1. .. .. Houten ligger 80 x 200 x 3300 mm, 6 stuks, schuin m3 0,32 L
..... zagen.
.1. . . . |Bevestiging volgens tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen:
..... - strippen leveren en aanbrengen volgens
..... bestekpostnr. 731190

731090 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 120,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08, vlonder De Overtoom
..... Betreft: liggers

1. .. .. Houten ligger m3 1,91/L
..... - 80 x 200 mm, lengte variabel
..... - 80 x 200 x 4040 mm (2 stuks)
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... H.o.h. 0,56
.1. . . . |Bevestiging volgens tekening :
..... P09-58-04-39-09-T101-08
. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens
..... tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen:
..... - Hoekanker met ril 90 x 90 x 60 mm, dik 2,5 mm st 104,00
..... - Hardhoutschroeven M5 x 60 mm st 800,00
..... - Slotbouten M12 x 380 mm st 2,00
..... - Slotbouten M8 x 160 mm st 9,00
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

rrrr
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731130 531122 | . . . . . Aanbrengen oplegging. st 286,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-08, vionder De Overtoom
..... Betreft: leveren en aanbrengen dekplanken gegroefd
..... Dekplanken inclusief 2 strips safegrip 0.g.

..... comform tekening P09-58-04-39-09-T101-06, detail

..... E.

1. .. .. Oplegging afmeting: st 585,00 L
..... -35x 190 x 1500 mm st 190,00 |
..... - 35 x 190 x 4000 mm st 395,00 |

..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
4. . . . |Aanbrengen op hout
..... Bevestigen aan de onderliggers, aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 731090 en 731070
. . . .1. |Bevestiging volgens tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen.
..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80 st 7.225,00 L
731150 531199 | . . . . . Aanbrengen oplegging m 92,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08, weerszijde steigerdeel
..... aan de achterzijde van de vlonder De Overtoom,
..... exclusief verhoging.
..... Betreft: leveren en aanbrengen plinten
..... Plinten: 80 x 50 mm m 92,00 L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Aanbrengen op hout
..... Aan dekplank, aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 731130
..... Bevestiging volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08
..... Bevestigingsmiddelen:
..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80, h.o.h. 500 mm st 185,00/ L
731160 530107 | . . . . . Aanbrengen klossen en vulstukken. EUR N
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-08
..... Betreft leveren en aanbrengen klossen
1. .. .. Klossen en vulstukken hoogte te bepalen in het st 26,00 L
..... werk
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse 1
.1. . . . |Alle klossen en vulstukken geheel boven water
..... aanbrengen, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-2,20 m
..... 9/Bevestigingsmiddelen:
..... - hoekanker 90 x 90 x 2,5 mm, lang: 60 mm. st 25,00 L
..... - hardhoutschroeven M5 x 60 mm st 200,00/ L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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731180 522199 | . . . . . Leveren en aanbrengen railconstructies m 35,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-08, detail F en G, aan de
..... waterkant van de vionder De Overtoom
..... Betreft: leveren en aanbrengen railing.

..... Houtenrailing 100 x 30/ 45 m 35,00/ L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.

..... Sterkteklasse: D35

..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Geschaafd

..... Aanbrengen aan de dekplanken, volgens
..... bestekpostnr. 720050 d.m.v.:

..... - kunststofringen, inwendig @24, hoog 30 mm, st 140,00 L
..... h.o.h. 500 mm
..... - houtdraadbout M10 x 110 mm + ring st 71,00/ L

..... bevestigen aan onderzijde railing volgens
..... voorschriften en opgaan leverancier.
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

731190 522199 | . . . . . Leveren en aanbrengen stalen strippen st 12,00V
..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-08, detail: F2, vionder De
..... Overtoom, minderinvalideverhoging.

..... - Stalen strip: 50x200x5 mm st 12,00/ L
..... Bevestigingsmateriaal:
..... -harthoutschroeven M5 x 80 mm st 48,00/ L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

731210 522199 | . . . . . Aanbrengen stalen trap inclusief handbeugel st 1,00V
..... Situering: vlonder bij De Overtoom, volgens

..... tekening P09-58-04-39-09-T101-11, detail Al,
..... t.h.v. van de vlonder.

..... Betreft: aanbrengen stalen trap inclusief

..... handbeugel, gefabriceerd volgens bestekpostnummer
..... 720020 en 720040.

..... Bevestigingsmateriaal:

..... - RVS schroeven M10 x 60 mm st 8,00/L

..... - RVS schroeven M10 x 70 mm st 2,00L

..... - slotbout M10 x 240 mm, incl. moer en ring. st 4,00 L
731220 522101 | . . . . . |Aanbrengen palen. st 9,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-34-08-T101-03 en
..... P09-58-04-39-09-T101-11, detail: X
..... Betreft: aanbrengen palen t.b.v.
..... beschoeiingselementen volgens bestekpostnr. 731230
..... Grondslag: zand
2. .. .. Palen van hout: 120 x 120 x 4000 mm st 9,00 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Sterkteklasse: D50
..... H.o.h. 0,60 m
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 2,80 m
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731230

731240

731250

731260

522103

522105

522104

413001

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-34-08-T101-03 en
P09-58-04-39-09-T101-11, detail: X

Betreft: het aanbrengen van de beschoeiing
bevestigen op palen aangebracht volgens
bestekpostnr. 731220

Planken

- planken 28 x 180 mm, lang 2,25 m (16 st.)
- klamp: 28 x 180 mm, lang 1,44 m, h.o.h 1,20 m
(5st.)

Van hout:

Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
Duurzaamheidsklasse: 1

Sterkteklasse: D50

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen:

- hardhoutschroeven M4 x 80 mm

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Aanbrengen geotextiel of folie achter
damwand/beschoeiing.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-08 en
P09-58-04-39-09-T101-09, detail: X

Aanbrengen achter: de klampschotbeschoeiing
aangebracht volgens bestekpostnr. 731230 en de
bestaande klampschotbeschoeiing

Weefsel van kunststof

Geolon PP80L o.g. hoog 2,50 m

Aanbrengen gordingen.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-34-08-T101-08 en
P09-58-04-39-09-T101-09, detail: X

Betreft aanbrengen gording.

Afgeschuinde houten gording

Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

- gording 150 x 100 mm, met 15 mm vellingkant
- duurzaamheidsklasse: 1

- sterkteklasse: D50

Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
volgens bestekpostnr. 731230

Bevestiging gording volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-09, detail: X
Bevestigingsmaterialen

- Slotbout M16 x 180 mm, inclusief ring en moer.
Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Aanbrengen verankering van een grond- en

waterkerende constructie.

Situering: volgens tekening

P09-58-04-34-08-T101-08 en

P09-58-04-39-09-T101-09, detail: X

Betreft het aanbrengen van ankerstangen inclusief

betonblok, bevestigen aan damwand, t.p.v. de

gording, aangebracht volgens bestekpostnr. 731250

Geotechnische gegevens: n.v.t.

- ankerstangen: & 20 x 2,5 mm, lengte 4,00 m.
h.o.h. 2,50 m. (inclusief wartel)

- betonblok: 800 x 800 x 100 mm

Het betreft een permanent anker
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732

732010

732020

732030

280199

410122

410122

530199

Aanbrengen anti-worteldoek

Situering: volgens tekening
P09-58-04-34-08-T101-08, principedetail F en G,
t.h.v. bovenste deel van de vlonder.

Worteldoek aanbrengen op maaiveld, rondom palen,
aangebracht volgens bestekpostnr. 731030

Type: Nicotarp nr. 7 0.g.

STEIGER ZIJLKADE
Situering langs Zijlkade volgens tekening:
P09-58-04-39-09-T101-06

Aanbrengen paal van hardhout.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06 en detail: Aen B
Betreft: het leveren en aanbrengen hardhoutenpalen
Incl. aanbrengen kunststof paalmuts 150 x 150 x
80, kleur wit

Paal van hardhout: 200 x 200 x 6240 mm
Houtsoort: Azobé o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Paalpuntniveau: NAP -7,60 m

H.0.h. 3,60 m

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Helling paal: verticaal

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen paal van hardhout.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06 en detail: Aen B
Betreft: het leveren en aanbrengen van
hardhoutenpalen.

Paal van hardhout: 200 x 200 x 5770 mm
Houtsoort: Azobé o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Paalpuntnivo: NAP -7,60 m

H.o.h. 3,60 m

Paal: afschuinen

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Helling paal: verticaal

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen kespen

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06

Betreft: aanbrengen kespen op palen zie
bestekpostnummer 742010 en 742020
Bovenzijde van de paal inkepen t.b.v. aanbrengen
kespen, zie tekening P09-58-04-39-09-T101-06,
detail A1 en A2

Kespen van hout, 70 x 150 mm, lengte per stuk
1,40 mm

Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Kespen geheel boven water gerekend met een
waterstand van

N.AP.-2,20 m

Bevestigingsmiddelen:

- slotbout M16 x 320 mm, incl. moer en ring
Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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732040 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 290,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-06

..... Betreft liggers aanbrengen op kespen, volgens
..... bestekpostnummer 732030

1. .. .. Houten ligger m3 4,65L
..... - Houten ligger 80 x 200 mm, lengte 274.5 m m3 4,40 |
..... - Houten ligger 80 x 200 / 260 mm, lengte 14,5 m m3 0,25 |

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkte klasse D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-06
. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens
..... tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen:
..... - slotbout M16 x 300 mm incl. moer en ring st 41,00 L
..... - hoekanker met ril 90 x 90 x 2,5, lang 60 mm st 82,00 L
..... - hardhoutenschroeven M5 x 60 mm st 660,00 L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
732050 522199 | . . . . . Leveren en aanbrengen plint 80 x 50 m 147,00 V
..... Situering: volgens tekening m 147,00/ L

..... P09-58-04-39-09-T101-06
..... Betreft: leveren en aanbrengen houten plint
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Inclusief leveren en aanbrengen op dekplank
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 732070, volgens
..... tekening P09-58-04-39-09-T101-06
..... Bevestigingsmateriaal:
..... - slotbout M10 x 320 mm, incl. moer en ring st 295,00/ L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
732060 522199 | . . . . . Leveren en aanbrengen plint 50 x 50
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-06
..... Betreft: leveren en aanbrengen houten plint
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Inclusief leveren en aanbrengen op dekplank
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 732070, volgens
..... tekening P09-58-04-39-09-T101-06
..... Bevestigingsmateriaal:
..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80 mm st 282,00/ L
732070 531122 | . . . . . Aanbrengen oplegging. st 725,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-06
..... Betreft: leveren en aanbrengen dekplanken gegroefd
1. .. .. Oplegging dekplanken st 748,00 L
..... Afmeting: 35x190mm, lengte per stuk 1500 mm
..... inclusief 2 strips safegrip 0.g.
..... Tekening P09-58-04-39-09-T101-06, detail: E
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
.4. . . . |Aanbrengen op hout
..... Bevestigen aan de onderliggers, aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 732040 en 732130
. . . .1. |Bevestiging volgens tekening
..... 9|Bevestigingsmiddelen.
..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80 mm st 4.350,00 L
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Aanbrengen klossen en vulstukken.

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06

Betreft: leveren en aanbrengen klossen
Klossen en vulstukken

Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

- 100 x 150 mm, lang 150 mm, met vellingkant van
15 mm

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Alle klossen en vulstukken geheel boven water
aanbrengen, gerekend met een waterstand van
N.AP.-2,20 m

Bevestigingsmiddelen:

- slotbout M16 x 320, incl.moer en ring

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Leveren en aanbrengen schoren

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06

Betreft: aanbrengen schoren op palen aangebracht
volgens bestekpostnr. 732010 en 732020
schoren van hout, 70 x 150 x 1310 mm
Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Schoren geheel boven water gerekend met een
waterstand van

N.A.P-2,20 m

Bevestigingsmiddelen:

- slotbout M16 X 300, incl. moer en ring

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Aanbrengen en aanbrengen gording

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06

Betreft: aanbrengen gording op palen aangebracht
volgens bestekpostnummers 732010

Gording 100 x 150 x 3600 mm, met vellingkant 15 mm
Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Schoren geheel boven water gerekend met een
waterstand van N.A.P. -2,20 m
Bevestigingsmiddelen:

-slotbout M16 X 320, incl. moer en ring, bouten
verdiept aanbrengen.

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch

verzinkt, staalkwaliteit 8.8
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Leveren en aanbrengen gording

Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06

Betreft: aanbrengen gording op palen aangebracht
volgens bestekpostnr (s): 732010

Gording 100 x 200 x 3600 mm, met vellingkant 15 mm
Gording 100 x 200/260 x 3600 mm, met vellingkant
15 mm

Gording 100 x 200/260 x 1250 mm, met vellingkant
15 mm

Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

Sterkteklasse: D50

Duurzaamheidsklasse: 1

Schoren geheel boven water gerekend met een
waterstand van N.A.P. -2,20 m
Bevestigingsmiddelen:

-slotbout M16 X 320, incl. moer en ring, bouten
verdiept aanbrengen.

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch

verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Aanbrengen stalen trap inclusief handbeugel
Situering: Zijlkade, volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-06, detail: B

Betreft: aanbrengen stalen trap, inclusief
handbeugel, gefabriceerd volgens bestekpostnummer
720030 en 720020.

Gefabriceerde stalen trap, incl. handbeugel
Bevestigingsmateriaal:

- slotbout M10 x 100 mm, incl. moer en ring.
- slotbout M8 x 50 mm, incl. moer en ring.

- slotbout M8 x 120 mm, incl. moer en ring.

- slotbout M8 x 280 mm, incl. moer en ring.
Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

Aanbrengen leuning.

Situering: volgens tekeningen
P09-58-04-39-09-T101-01 en P09-58-04-39-09-T101-09
Betreft: railing t.h.v. voetpaden naar steiger
Zijlkade.

Houten stijlen : 80 x 120 x 1250 mm
Houtsoort: Bilinga o.g.

Sterkteklasse: D35
Duurzaamheidsklasse: 1

Stijlen aanbrengen op hout

Houten bovenregel : 80 x 120 mm
Houtsoort: Bilinga o.g.

Sterkteklasse: D35
Duurzaamheidsklasse: 1

Houten onderregel : 25 x 150 mm
Houtsoort: Bilinga o.g.

Sterkteklasse: D35
Duurzaamheidsklasse: 1
9|Bevestigingsmiddelen:

- slotbouten M10 x 240, incl. moer en ring
- hoekprofiel: 40 x 40 x 4 mm, lang 60 mm
- hardhoutschroeven M5 x 30 mm

- hardhoutschroeven M5 x 80 mm

Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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734010 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 624,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01, kunststofscherm aan de
..... Zijlkade

..... Betreft: leveren en aanbrengen palen

..... Grondslag: zand

4. . . .. Palen van staal: st 624,00 L
..... Materiaal

..... - Staalkwaliteit: S235

..... - Rond @ 88,.9

..... - Wanddikte 5 mm

..... - Lengte 6000 mm

.1. . . . |Richting paal: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 3 m

..... 9|Afwerking keuze aannemer

734020 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 156,00 V
..... Betreft het aanbrengen van beschoeiingselementen,
..... bevestigen aan palen volgens bestekpostnr. 734010

9. . . .. Kunststofscherm met Sigma profiel 0.g m 156,00/ L
..... Lengte 3000 mm
..... Inclusief leveren en plaatsen kunststof deksloof m 156,00/ L
. . . .6. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
..... d.m.v.
..... - slotbout M10 x 160, inclusief ring en moer st 313,00/ L
..... (deksloof)

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
734030 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 156,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-01
..... Betreft: aanbrengen gording op beschoeiing
1. .. .. Rechthoekige houten gording m 156,00 L
..... Gording 100 x 150 met vellingkant 15 mm
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
..... volgens bestekpostnummer 734020
. .1. . . |Bevestiging gording volgens tekening st 313,00 L
..... P09-58-04-39-09-T101-01, P09-58-04-39-09-T101-06
..... Bevestigingsmateriaal:
..... - slotbout M16 X 200 mm
735 | .. INFORMATIECENTRUM BUREAU MEERSTAD
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735010 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 47,00V

..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-02 en P09-58-04-39-09-T101-03
..... Betreft: damwand t.b.v. de toegang ingang bureau
..... Meerstad.
..... Grondslag: zand

1. .. .. Damplanken van hout: st 217,00 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Afmetingen:

..... Damplanken 35 x 200 x 5000 mm st 49,00 |
..... Damplanken 35 x 200 x 4000 mm st 26,00 |
..... Damplanken 35 x 200 x 2500 mm st 24,00 |
..... Damplanken 35 x 200 x 1500 mm st 24,00 |
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen

..... gedeelte gemiddeld 2,50 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
735020 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 23,90V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-02 en P09-58-04-39-09-T101-03
..... Betreft: aanbrengen en bevestigen houten gording.
1. .. .. Rechthoekige houten gording m 23,90 L
..... Afmeting: 100 x 150 mm
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand geplaatst volgens
..... bestekpostnr. 745010
. .1. . . |Bevestiging gording volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-03
..... - slotbout M16 x 160 mm st 48,00/ L
..... - stalen strip 50 x 1000, dik 5 mm st 2,00 L
..... - hartdraadbouten M16 x 60 mm st 8,00 L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

. . .2. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas volgens tekening P09-58-04-39-09-T101-03
735030 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 47,80V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-03

..... Betreft: aanbrengen en bevestigen houten gording.
1. .. .. Rechthoekige houten gording m 47,80 L

..... Afmeting: 60 x 100 mm

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand geplaatst volgens

..... bestekpostnr. 745010

. .1. . . |Bevestiging gording volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-03

..... - slotbout M16 x 180 mm st 48,00 L

..... - stalenstrip 50 x 1000, dik 5 mm st 2,00 L

..... - houtdraadbouten M16 x 60 mm st 8,00 L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch

..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

. . .2. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine

..... liplas volgens tekening P09-58-04-39-09-T101-02
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735040 522199 | . . . . . Aanbrengen houten plank st 10,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-03

..... Betreft: aanbrengen houten plank op damwand en

..... gording, volgens bestekpostnr. 735010 en 735030.

..... Afmeting: 35 x 200 x 2500 mm st 10,00 L

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Bevestigingsmateriaal:

..... - RVS houtdraadschroeven M5 x 80 mm st 102,00/ L

735050 530111 | . . . . . Aanbrengen leuning. m 9,20V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-03, t.h.v. de ingang bureau
..... Meerstad, aan de Zijlkade.
..... Betreft: railing

1. .. .. Houten stijlen : 80 x 120 x 2000 mm st 8,00 L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
4. . . . |Stijlen aanbrengen op hout
. .1. . . |Houten bovenregel : 80 x 120 mm m 9,20 L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
. . .1. . |Houten onderregel : 25 x 150 mm m 9,20 L
..... Houtsoort: Bilinga o.g.
..... Sterkteklasse: D35
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... 9|Bevestigingsmiddelen:

..... - hardhoutschroeven: M5 x 80 mm st 16,00 L
..... - hardhoutschroeven M5 x 30 mm st 64,00 L
..... - Hoekprofiel 40 x 40 x 4 mm, lang 60 mm st 16,00 L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
735060 410122 | . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 6,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-11 en detail: Aen B
..... Betreft: het leveren en aanbrengen
..... hardhoutenpalen, t.b.v. de tijdelijke steiger.
..... (nooduitgang).
..... Paal van hardhout: 200 x 200 x 5770 mm st 6,00 L
..... Houtsoort: Azobé o.g.
..... Sterkteklasse: D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Paalpuntniveau: NAP -7,60 m
..... H.o.h. 3,60 m
2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Spuiten is niet toegestaan
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735070 530199 | . . . . . Aanbrengen kespen st 6,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-11

..... Betreft: aanbrengen kespen op palen aangebracht

..... volgens bestekpostnr. 735060, t.b.v. de

..... tijdelijke steiger (nooduitgang).

..... Bovenzijde van de paal inkepen t.b.v. aanbrengen

..... kespen, zie tekening P09-58-04-39-09-T101-06,

..... detail A1 en A2

..... Kespen van hout, 70 x 150 mm, lengte per stuk st 6,00 L

..... 1690 mm

..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Kespen geheel boven water gerekend met een

..... waterstand van

..... N.AP.-2,20 m

..... Bevestigingsmiddelen: st 12,00 L

..... - slotbout M16 x 320 mm, incl. moer en ring

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch

..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

735080 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 13,90V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-11
..... Betreft liggers aanbrengen op kespen, volgens
..... bestekpostnummer 735070, t.b.v. de tijdelijke
..... steiger (nooduitgang).

1. . . .. Houten ligger ligger 80 x 200 mm m3 0,23 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.
..... Sterkte klasse D50
..... Duurzaamheidsklasse: 1

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-06

. .1. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers volgens

..... tekening

..... 9|Bevestigingsmiddelen:

..... - slotbout M16 x 300 mm incl. moer en ring st 6,00 L
..... - hoekanker met ril 90 x 90 x 2,5, lang 60 mm st 6,00 L
..... - hardhoutenschroeven M5 x 60 mm st 48,00 L

..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.

735090 530199 | . . . . . Leveren en aanbrengen schoren st 6,00V
..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-11

..... Betreft: aanbrengen schoren op palen aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 735060, t.b.v. de

..... tijdelijke steiger. (nooduitgang).

..... schoren van hout, 70 x 150, lengte 1740 mm st 6,00 L
..... Houtsoort: Angelim Vermelho o.g.

..... Sterkteklasse: D50

..... Duurzaamheidsklasse: 1

..... Schoren geheel boven water gerekend met een
..... waterstand van

..... N.A.P -2,20 m

..... Bevestigingsmiddelen:

..... - slotbout M16 X 300, incl. moer en ring st 12,00/ L
..... Alle bevestigingsmiddelen zijn thermisch
..... verzinkt, staalkwaliteit 8.8.
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735100 531122 | . . . . . Aanbrengen oplegging. st 23,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-011

..... Betreft: leveren en aanbrengen dekplanken
..... gegroefd, t.b.v. de tijdelijke steiger
..... (nooduitgang).

1. .. .. Oplegging dekplanken st 23,00/ L
..... Afmeting: 35x190mm, lengte per stuk 1690 mm
..... inclusief 2 strips safegrip 0.g.

..... Tekening P09-58-04-39-09-T101-06, detail: E
..... Houtsoort: Bilinga o.g.

..... Sterkteklasse: D35

..... Duurzaamheidsklasse: 1

4. . . . |Aanbrengen op hout

..... Bevestigen aan de onderliggers, aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 735080

. . . .1. |Bevestiging volgens tekening

..... 9|Bevestigingsmiddelen.

..... - hardhoutschroeven RVS M5 x 80 mm st 138,00/ L
7361 .. . . . |AANBRENGEN NUTSVOORZIENING
736110 263131 | . . . . . Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.b.v. het

..... informatiecentrum Meerstad, aan de Zijlkade
1. .. .. Laagspanningsverdeelkast met 2 velden st 1,00

1. . . . |Walkast st 1,00

..... Fabrikant: GE Power Controls: 0.g.

..... Polysafe multifunctionele polyesterkasten

..... Type: PS452, inclusief regenkap

..... Afmetingen: 1000 x 1250 mm (hxb), diepte 320 mm

..... Warm geperst en met glasvezel versterkt polyester

..... (zelfdovend en halogeen)

..... Uitvoering:

..... - twee deuren; st 2,00 L

..... - deuren zowel links als rechtsdraaiend;

..... - kleur: grijs (RAL 7035 );

-

..... - handgreep profiel half cilinder sloten ( 2 x ); st 2,00 L

..... - weerstaan aan 70C in continu gebruik.

. .1. . . |Van kunststof

. . .1. . |Fundering: prefab betonelementen st 1,00 L
736120 272099 Aanbrengen watermeterput st 1,00V

..... Situering: volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-01, t.b.v.
..... het informatiecentrum, aan de Zijlkade
..... Betreft: het aanbrengen van een watermeterput st 1,00 L
..... Fabrikant: betonbedrijf Boersma o.g.

..... - afmetingen: 2000 x 1000 uitwendig;

..... - doorvoeren: 25 mm en 32;

..... - watermeterput opstelling Qn 1,5-2,5;

..... - Afsluitbare deksel van aluminium voorzien van
..... uitzetarm;

..... - geisoleerde tussendeksel;

..... - 2 stuks klimijzers
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736130 283801 | . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 3,00V
..... Situering volgens tekeningen
..... P09-58-04-39-09-T101-01 en
..... P09-58-04-39-09-T101-02, t.b.v.
..... het informatiecentrum, aan de Zijlkade
4. . . .. Lengte: van ca. 50 tot ca. 100 m
.2. . . . |PE-buis m 135,00
..... - type ElkuFlex 'F' o.g.
..... - HDPE ribbelbuis DN160
..... - kleur: rood
..... - SDR 14
..... 1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st
..... deksel/kap
..... - voorzien van trekkoord
737 | ... Buispalen t.b.v. informatiecentrum Bureau Meerstad
737010 410130 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde paal. st 4,00V
..... Situering: volgens tekening:
..... P09-58-04-39-09-T101-02
..... Betreft: het aanbrengen van buispalen t.b.v.
..... informatiecentrum Meerstad.
..... Gegevens m.b.t. de hoogtes.
..... - bovenkant buispaal: 0,50- NAP;
..... - waterstand / hoog: 1,80- NAP;
..... - waterstand / normaal: 2,20- NAP
..... - bodemniveau: 4,00- NAP;
..... - inheiniveau: 10,50- NAP.
2. .. .. Stalen paal: buispaal st
..... - afmetingen @ 508 x 12 mm
..... - lengte: 10,00m
..... - staalkwaliteit: S 235 GP
..... - coating aanbrengen over de bovenste 5 meter, in
..... drie lagen, totale dikte 300um, kleur: zwart,
..... type: Interzone 954 o.g.
.2. . . . |Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .4. . |Met de paalkop boven de waterspiegel st

Voorzien van:

- kunststof paalmuts, met bovenzijde bolling 20mm.
- kleur zwart

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Materieel ter keuze van de aannemer
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Maken van een proefstukken

Betreft het maken van een proefstukken t.b.v.
zitbank en betonnen trapelementen
Proefstukken ter goedkeuring voorleggen aan
directie.

Afmeting: 500 x 500 x 200 mm

Cement: CEM Il A/52,5 N
Watercementfactor: WCF 0,45

Grootste korreldiam.: 16 mm

Kleur: grijs

Aanvullende eisen proefstukken zie deel 3 van dit
bestek artikel 42 25 01

ZITBANK

Maken van zitbank van beton

Situering: volgens tekening:
P09-58-04-39-09-T101-02, op de kop van de Zijlkade
Betreft: het aanbrengen van een prefab betonnen
bank met houten zitvlak van Bilinga balken.

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: volgens tekening
P09-58-04-39-09-T101-02 en P09-58-04-39-09-T101-11
Betreft: betonelementen t.b.v. zitbank

Type element:

- 3410 x 2300 mm

Toe te passen beton:

Sterkteklasse :C45/55

Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

Consistentieklasse: S3

Cement: CEM Il A/52,5 N

Watercementfactor: WCF 0,45

Grootste korreldiam.: 16 mm

Luchtpercentage >2%

Kleur: grijs

Toe te passen hulpstoffen op aanwijzing van
directie.

9/Behandelen met Moxilon 200 NANO BASE o.g.
Volgens fabrieksvoorschriften

Aannemer moet proefmonsters (betonkubus), i.v.m.
kleurstelling, aanleveren aan de directie ter

goedkeuring.

EUR

st

st

st

1,00

1,00 |

1,00 L
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820102 425301 | . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 49,00 |

..... Betreft: boren en aanbrengen slagplug t.b.v.
..... aanbrengen houten zitconstructie, zie

..... bestekpostnr. 820101

2. .. .. In ongewapend beton

1. . . . |Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . |Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak

. . .1. . |Boorgat:

..... Diameter: 6 mm Gemiddelde diepte: 70 mm
..... T.b.v. nylon slagplug 6 x 60 mm met M6 torx L=60 st 49,00 L
..... mm.
..... Rubberenring @ 10 mm inwendig, dikte 5 mm st 49,00 L
. . . .1. |Boorgat schoonblazen

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

820103 530199 | . . . . . Aanbrengen houten zitconstructie

..... Betreft: aanbrengen van houten balkjes op een RVS
..... strip, d.m.v. slagbouten, gaten aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 820102.

..... - Houtsoort: Accoya

..... - Afmeting 50 x 100 lang 2300 mm st 57,00/ L
..... - Sterkteklasse C16

..... - Duurzaamheidsklasse 1

..... Behandelen: Accoya

..... - 2 grondlagen, HK-Lazuur 2261 kleurloos o.g.
..... - 2 grondlagen, HK-Lazuur 2251 teak o.g.
..... Bevestigingsmaterialen:

..... - RVS strip 50 x 3390 x 3 mm st 7,00 L
..... - RVS M6 torx schroef lang 60 mm, inclusief st 399,00 L
..... sluitring
..... - Nylonafstandhouder dikte 3mm, & 8,1 mm inwendig st 399,00 L
83 .. ... AANBRENGEN ZAND CEMENT
830010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 78,00V

..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: het aanbrengen van Zandcement
..... stabilisatie 1:5 t.b.v.. plaatsen betonelementen
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.9. . . . |Zandcement: stabilisatie 1:5 ton 0,05 L
. . . .1. |Op het zandbed
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten,
..... daarna dynamisch verdichten en vervolgens
..... statisch naverdichten
830040 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 78,00V
..... Situering: volgens P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: profileren t.b.v. plaatsen betonelementen
..... Grondsoort: zandcement
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. (n.v.t.) m
..... Aanbrengen in den droge
1. .. .. Oppervlakken boven water
. . .5. . |Taludlengte gemiddeld 3,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 BETONELEMENTEN

..... Betonelementen aanbrengen op ondergrond
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 830020
..... Situering volgens tekening

..... P09-58-04-39-09-T101-10, aan de kop van de

..... Zijlkade

..... Voegen vullen met siliconekit

..... Kleur: grijs

..... Aannemer moet proefmonsters (betonkubus), i.v.m.

..... kleurstelling, aanleveren aan de directie ter

..... goedkeuring.

840010 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 21,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: betonelementen type A

2.1. . . . |Type element:

..... - nummer: 1 2000 x 1000 x 400 mm st 8,00
..... - nummer: 2 1000 x 1000 x 400 mm st 1,00
..... - nummer: 3.1 2000 x 1400 x 400 mm st 7,00
..... - nummer: 4 1100 x 1400 x 400 mm st 2,00
..... - nummer: 5 1900 x 1400 x 400 mm st 1,00
..... - nummer: 8.1 1000 x 500 x 200 mm st 2,00
. .1. . . |Toe te passen beton:

..... Sterkteklasse :C35/45

..... Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

..... Consistentieklasse: S3

..... Cement: CEM Ill A/52,5 N

..... Watercementfactor: WCF 0,45

..... Grootste korreldiam.: 16 mm

..... Luchtpercentage >2%

..... Toe te passen hulpstoffen op aanwijzing van
..... directie

. . .1. . |Toe te passen betonstaal: net @ 6-150 boven en kg 81,20 L
..... ondernet zie tekening P09-58-04-39-09-T101-10

840020 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 25,00V
..... Situering: volgens tekening
..... P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: betonelementen type B

2.1. . . . |Type element:

..... - nummer: 3.2 2000 x 1400 x 400 mm st 18,00
..... - nummer: 6 1600 x 1400 x 400 mm st 2,00
..... - nummer: 7 1500 x 1400 x 400 mm st 1,00
..... - nummer: 8.2 1000 x 500 x 200 mm st 4,00
. .1. . . |Toe te passen beton:

..... Sterkteklasse :C35/45

..... Milieuklasse: XC1, XD3, XF3

..... Consistentieklasse: S3

..... Cement: CEM Il A/52,5N

..... Watercementfactor: WCF 0,45

..... Grootste korreldiam.: 16 mm

..... Luchtpercentage >2%

..... Toe te passen hulpstoffen op aanwijzing van
..... directie

. . .1. . |Toe te passen betonstaal: net @ 6-150 boven en kg 56,20 L
..... ondernet zie tekening P09-58-04-39-09-T101-10

rrrrrrr

rrrrr




Bladnr. 76 van 132 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 RAW1055-106249
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade

Definitief
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
840030 425203 | . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 12,00V

..... Situering: zie tekening P09-58-04-39-09-T101-10
..... Betreft: betonelementen type 8.1 en 8.2

2. .. .. Injectie-lijmanker:Materiaal: HIT-V 5.8 o.g. st 12,00 L
..... Kenmiddellijn: 24 mm
..... Lengte: 210 mm
.3. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een hamerboor st 24,00
. .1. . . |Diameter boorgat: 26 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 133 mm
..... Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .2. . |Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .4. |Lijmen met: HIT-RE 500 V3 Mortar injectie lijm dm3 0,16 L
..... 0.g.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

8 | L. Werk van algemene aard
851 Algemene werkzaamheden
851020 610899 Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal. EUR N

..... Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen
..... verpakkings-materiaal van geleverde materialen.
..... Plastic, karton, papier e.d.

..... Materialen verzamelen en vervoeren naar een
..... legale stortplaats.

..... Stortkosten voor rekening van de aannemer.
851040 610899 | . . . . . V&G codrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt een V&G-coordinator aan, die
..... zorg draagt voor de nakoming van de

..... verplichtingen van de aannemer voortkomend uit
..... het bouwprocesbesluit (voorlichting en instructie
..... personeel; arbeidsomstandigheden op het werk).
..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder de
..... codrdinatie.

851050 420199 | . . . . . Afstemmingscodrdinatie EUR N
..... Betreft het codrdineren van de werkzaamheden
..... tussen de verschillende disciplines.

..... De aannemer is verantwoordelijk voor de

..... Afstemmingscodrdinatie.

..... De directie dient ten allen tijde te worden

..... geinformeerd inzake de uitkomsten en voorgang van
..... de codrdinatie

851060 420199 | . . . . . Bijhouden documentenlijst EUR N
..... De aannemer dient bij de verzending van tekening,
..... berekeningen en (deel) kwaliteitsplannen en
..... geactualiseerde documentenlijst te verstrekken
..... van de in omloop zijnde tekeningen en documenten
..... met daarop vermeld status en datum.

..... Voorbeelddocumentenlijst in nader overleg met de
..... directie bepalen.

851070 420199 | . . . . . Controle bestekstekeningen EUR N
..... De aannemer controleert de bestekstekeningen op
..... juiste maatvoering + hoeveelheden.

..... De aannemer dient uiterlijk 2 weken na de gunning
..... de directie te informeren over eventuele

..... onjuistheden.
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Opstellen hijsplan

Betreft: het opstellen van een hijsplan voor de
uitvoering van de volgende werkzaamheden:
- putten

Hijsplan in 3 -voud ter controle bij de directie
indienen, twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden.

Ter beschikking stellen werknemers

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: GWW-sektor groep B.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: GWW-sektor groep C.

Ter beschikking stellen materiaal

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Betreft: mobiele kraan.

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Betreft: shovel.
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
type dumper

Laadvermogen: ten minste 16 ton
Hydraulisch kipbaar

Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersmaatregelenplan

Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de
verkeersmaatregelen en voorzieningen die
toegepast dienen te worden tijdens de uitvoering
van het werk.

Opstellen plan comform CROW-publicatie 96B
(uitvoeren volgens bestekpostnr. 860020.
Verkeersmaatregelenplan voorafgaand aan de
werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Toepassen verkeersmaatregelen

Betreft het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en
voorzieningen t.b.v. uitvoering van het werk.
Maatregelen volgens goedgekeurd
verkeersmaatregelenplan volgens bestekpostnr.
860010

Met materiaal van de aannemer

EUR

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

EUR

60,00

120,00

80,00

80,00

80,00

\

\Y

\

\

\
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860040 610899 | . . . . . Schoonhouden wegen EUR

Betreft: het schoonhouden van alle wegen waarover
het transport plaats vindt, tijdens de

werkzaamheden van het grondwerk en transport
materieel.

..... D.m.v. vegen en indien nodig onder toevoeging van
..... water.

Het betreft: De Overtoom, Kolk en Vossenburglaan.
Aan het einde van elke werkdag dienen alle wegen
schoon geveegd achtergelaten te worden. De wegen
dienen continu schoongemaakt te worden om een
veilige verkeerssituatie te waarborgen. Gedurende
de gehele werkdag dient een schoonmaakploeg
(tractor met rolbezem / schuifslab) aanwezig en
beschikbaar te zijn.

Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden
ten behoeve van dit bestek.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een legale stortplaats. Stortkosten voor
rekening van de aannemer.
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taartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

N.V.T.
Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein

is gedurende de gehele duur van het werk ter
beschikking en is aangegeven op tek.nr.

P09-58-04-39-09-T101-01 t/m
P09-58-04-39-09-T101-03

Na oplevering van het werk het terrein waar de
bovenstaande benodigde middelen hebben gestaan in
oorspronkelijke staat terugbrengen (voor aanvang

van het werk opnemen.

Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Stelposten

Stelpost.

Kleine leveringen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

t.b.v. het graven van proefsleuven

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

25.000,00V

2.500,00 V
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HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk is tevens van toepassing CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'.
De CROW-publicatie 500 is tegen betaling van EUR 54,- verkrijgbaar bij de
Stichting CROW. Bestellingen via de shop op de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg
zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.10 leden 01 t/m 04 van de Standaard
bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

09 Krachtens de Monumentenwet 1988 is de aannemer verplicht bij de directie
melding te maken van zaken waarvan hij kan vermoeden dat ze van
oudheidkundige waarde zijn. De directie zal dan contact opnemen met de
gemeentelijke archeoloog, Gert Kortekaas, Afdeling Stadsontwerp van de
gemeente Groningen. In onderling overleg wordt besloten hoe te handelen

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter
inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende
bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting
van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de
UAV 2012.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de
aannemer”.

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog
steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden
opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK
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01 03 05 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk
dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten
vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie,
bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 10%
van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden
opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van
de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter
attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in
concept aanbieden. Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projecthaam en projectnummer +
kostencode. De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na
ontvangst van een factuur die voldoet aan het bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare
hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee
dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en
om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 05 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer
weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door
"directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door
"directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de
desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Hetin lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken
van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
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door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden
erkend.

Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week
behorend kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg
te werken. Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is
met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

De bankgarantie zenden aan Bureau Meerstad, t.n.v. W. Reinke.
BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

De eerste termijn wordt pas betaalbaar gesteld na ontvangst van een duplicaat
betalingsbewijs van de bijdrage RAW systematiek, door de CROW afgegeven.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de
aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn,
moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels,
leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.

Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels,
leidingen enz. aan het Kadaster kennis te worden gegeven.

Het Kadaster is te bereiken via:

Internet: www.kadaster.nl/klic/

Telefoon: 0800-0800.

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan
onmiddellilk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijldens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1
van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis
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VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door of namens de opdrachtgever zijn / worden o.a. de volgende vergunningen /
meldingen verzorgd:

- Watervergunning (op grond van de keur)

- Omgevingsvergunning (bouw)

VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR OPDRACHTNEMER

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor de overige vergunningen, indien
nodig. De aannemer zal deze meldingen en vergunning direct bij de aanvang werk
regelen. Indien te verwachten is dat de toestemming lange tijd zal vergen, zal de
opdrachtgever reeds het mogelijke hiervoor voorbereiden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden kabels en leidingen
- Werkzaamheden grondwerkzaamheden park
- Werkzaamheden aanleg fietspad

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de
CROW.

De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke
straatafsluitingen en opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de
openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het
werkoverleg betrekken.

De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten
aanzien van de verkeersveiligheid.

De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede
planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen
te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse Il (volgens NEN 3381).

Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake
verkeerstekens.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJ
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ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd.

Dit tijldschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.

Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.

Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden
opgelegd.

In het algemeen tijJdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

- bedrijven en woningen dienen door voertuigen van hulpdiensten (o.a.
tankautospuit) tot op maximaal 40 m benaderd kunnen worden. De aannemer
dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;

- de bouwkuip dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken te zijn
afgezet;

- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij
na oordeel van de directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;

- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat
moet de aannemer als controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande
putten opmeten en op tekening verwerken en indienen bij de directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken
straatwerk open blijven liggen, anders dan dat wat eventueel met de directie
wordt overeengekomen.

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal
opgetast te zijn, eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met
hekwerken ter voorkoming en beperking van vandalisme

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;

- fasering;

- te gebruiken materieel;

- personele bezetting;

- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;

- werkzaamheden nutsbedrijven;

- plan voor opslag en afvoer vrilkomende materialen;

- hoe en wanneer in FSC-gecertificeerd hout en producten zal worden voorzien.

De aannemer maakt een lijst van alle in het project te verwerken FSC-producten
(incl. de FSC-gecertificeerde leveranciers) en stelt aan de hand daarvan een
inkoopplanning op. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet
worden aangegeven in kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare
werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring
van de directie. Bij elke eerste levering van FSC-hout en houtproducten controleert
de directievoerder in het bijzijn van de opzichter de afleverbonnen. Deze dienen
voorzien te zijn van het COC-nummer, NAW-gegevens en projectgegevens. Deze
controle voorkomt dat materiaal wordt gelost waarvan essentiéle FSC-gegevens
ontbreken om aan te tonen dat het FSC-producten betreft.

Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat
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tijldens de uitvoering transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers
van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg nog niet voorzien is van zijn
fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of straatbakstenen bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
a. gebakken bestratingsmaterialen.

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de
materialen op het werk moeten zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op e UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor
een deugdelijke en veilige opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.
(bestekpostnr. 910010 in deel 2.2 van dit bestek).

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de
directie zijn afgroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:

- datum van aflevering;

- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van levering.

De aannemer keurt (hoeveelheid/ hoedanigheid) de materialen, ondertekent het
bewijs van ontvangst en dit dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk comform de hoeveelheid vermeld op het bewijs
van ontvangst.

Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk
voor de materialen.

06 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die drie maanden voor de dag van
aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiénische kwaliteit).

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of
in de bodem of in het opperviaktewater moeten worden aangebracht, een door het
Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende
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bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een
erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens
de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

07 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland
(www.bouwkwaliteit.nl).

08 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de
kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een
producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden
de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden dat als
de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiénische risico hebben betreffende
bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast). De directie
kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. Keuringskosten zijn voor
rekening van de aannemer.

09 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

10 Het bepaalde in lid 08 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten (BRL-9202);
- Betonnen traptreden
- Betonbank

11 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geinspecteerd.

12 Bij projecten met hout en houtproducten (incl. projectgebonden hulpmateriaal) dient
de aannemer, voor oplevering van het project, alle sluitende correspondentie (met
NAW-gegevens, COC-nummers, FSC-leveranties) en/of slotdocument aan de
opdrachtgever te overhandigen en ondertekent deze.

Onverlet wat er dienaangaande in (algemene) voorwaarden vermeld staat is er een
boeteclausule van toepassing. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen
aangaande het gebruik van FSC gecertificeerde materialen en/of het verbruik
daarvan tijdens het werk niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding plaats ter
hoogte van alle additionele kosten die voortvloeien uit dit gebrek, met een maximum
van de waarde van het totale werk. Deze inhouding vindt niet plaats indien de
opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat hem geen verwiijt treft voor het niet
(volledig) nakomen van deze verplichtingen en hij hiervoor voorafgaand aan de
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uitvoering van het werk van de opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft
gekregen.

01 14 06 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 Indien er in een bestekspost sprake is van gelijikwaardigheid van bouwstoffen dient
dit te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van
zowel het voorgeschreven materiaal als het aangeboden materiaal te overleggen.
Indien er in een bestekspost een specifiek product met merknaam wordt
voorgeschreven zal de opdachtgever als beoordelingscriterium bij het beoordelen
van de gelijkwaardigheid de "functionele eisen" als beoordelingscriterium hanteren,
zoals omschreven in de desbetreffende bestekspost.

01 14 07 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer
versie oktober 2009 vastgesteld bij raadsbesluit op 16 december 2009 van de
gemeente Groningen.
(http://gemeente.groningen.nl/milieudienst-gemeente-groningen/milieu/bodem/bode
m/hergebruik-grond/beoordelen-kwaliteit-grond).

Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de
achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit
€én van de voor 'grond' beschreven milieuhygiénische verklaringen uit het Besluit
bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd
worden. Ten aanzien van de controles word vanwege het lange tijdstraject van
APO04-analyses uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve
analysemethoden. Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt
worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen worden.

01 14 08 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen
tijdstippen en locaties plaats te vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende
gegevens moeten zijn vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon,;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit
bodemkwaliteit van toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van
dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De
aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken
termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit
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genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en
transportmaterialen is voor rekening van de aannemer.

VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of
onderdelen daarvan moeten plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de
fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat met
de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie
overhandigd te zijn.

Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen,
fabriekscontrole-attesten, keuringsrappporten, procesverbalen van keuring,
bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden deze aan de directie
gezonden voordat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt
aangevangen of voordat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide
bouwstof - een andere bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te
leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de
directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de
andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling
of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van
overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend

voorbehouden aan de directie.

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede
gekeken naar de uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de
opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere beheersaspecten.

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er
gekeken worden naar de specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of
niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

GARANTIE

BEMIDDELING

Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen
zie paragraaf 01 24.

VERZEKERINGEN
CAR-VERZEKERING (DOOR AANNEMER)

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de
aannemer voor het werk een Constructie All-Risk (CAR-)verzekering.

Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever,
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onderaannemer(s), adviseur(s), architect(en) en directie.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
I materiéle schade aan het werk.
Il aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge
aansprakelijkheid van de verzekerden.
Il schade aan bestaande eigendommen van de opdrachgever.
IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.
V transportschade

04 Het eigen risico van € 2.500,-- is voor rekening van de aannemer.

05 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot
de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

06 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:

- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd
volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek.

- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt véér deze
termijn; de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de
bouwtermijn.

- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of
van bouwstoffen.

08 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met
uitsluiting van regres.

09 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g.
"herlevingsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

10 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken | en Il
(het werk en bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal
geschieden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer
toekomende deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar gelang deze met
de opruiming, het herstel of vervanging
vordert.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de
makelaar of verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief
nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het
recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

12 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering
blijkt, binnen veertien dagen na de aanvang van het werken de polis alsmede de
premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in
bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder
ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan

13 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend
schrijven waarin staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de
polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

14 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de
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schade aan of verlies van eigendommen van derden voor zover deze
eigendommen op het moment van het toebrengen van schade daadwerkelijk in
bewerking waren.

15 In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico
inhouden, zal de assuradeur uitsluitend het recht hebben de premie te herzien,
zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

16 afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.

17 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband
met de uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het
uit te voeren werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een
goede en veilige af te sluiten opslagplaats voor vriikomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrilkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet
hergebruikt en/of naar het gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten
gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf , stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever
wordt afgevoerd, afvoeren via een weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit
te worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor
hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen van
07.00 uur tot 16.00 uur.

Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in de betreffende
besteksposten anders is vermeld.

07 Vrilikomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden
afgevoerd naar een FKS-terrein en gestort in een daarvoor bestemde container.
Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijikomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben, eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet
voorzien zijn van een milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden geacht
te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
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10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief
(opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een
gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen
stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus
te worden gedeponeerd.

Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de
aannemer van het grond ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door
haar aan de directie te worden overlegd.

Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de
transporteur, datum en begin en eindtijd van het transport, de herkomst en de
kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van het compartiment
op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden
vermeld.

De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie
verstrekt. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de
grond. Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven
plaats deponeert zal de beheerder van het gronddepot deze grond alsnog naar de
aangewezen plaats transporteren. De aannemer zal een korting worden opgelegd
ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met de door de
opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een
korting worden opgelegd van € 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief. Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende
betalingstermijn worden ingehouden.

Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij
vermissing van begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd
van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief. Het is niet toegestaan grond naar of van
een depot te vervoeren middels trailers.

01 17 10 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BlJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het opperviaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten
dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke
voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan
voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van
het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel 01.17.08. van de Standaard). Het
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd
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zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
01 17 1 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van
het deponeren van klein chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf
van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zijn aangesloten bij het
"samenwerkingsverband Afvalverwerkings Maatschappij Holland of moet een
W.C.A.-vergunninghouder zijn. De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van
elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de directie worden
verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te
dragen dat bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt
gedeponeerd. Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrilkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;

- diesel en andere olién of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;

- oliefilters;

2. Vrilkomende restanten als 0.a. :
- ontkistingsolie;

- chemische toeslagstoffen;

- kunststofresten (pvc);

- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;

- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;

- primers en kleurstoffen;

- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele
onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de
productanalyse voor rekening van de hoofdaannemer.

Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden
dient de aannemer deze voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek
omschreven zijn mogen geen uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot
gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN



Bladnr. 96 van 132 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 RAW1055-106249
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade
Definitief

HFD PAR ART LID

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase de in
artikel 01.11.02 vastgestelde codrdinatie-overeenkomst ingevulde overige partijen
opgedragen.

02 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats
waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- contactgegevens van de Inspectie SZW,
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.
Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de
aannemingssom.

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde melding dient digitaal door de aannemer
te geschieden op de website van de Inspectie SZW / contact / melden en
aanvragen / bouwwerk.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de
opdrachtgever een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te
vervallen.
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01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot
overeenstemming kan komen, de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland
locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.
01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD
meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de
directievoerder de afdeling Geo-informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de
aannemingssom worden toegepast.
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03 OVERIGE BEPALINGEN
03 01 REVISIE
03 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

01 Binnen een maand voor de oplevering van het werk dient de aannemer een
compleet set revisietekeningen, berekeningen, foto's, video's en rapporten
(certificaten, garanties etc.) digitaal aan de directie te leveren. Alsmede 1 set op
papier afgedrukt.

Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
Tekeningen: DWG (aanleveren in z, y en z waarden)
DXF (aanleverenin z, y en z waarden)

PDF
Berekeningen:PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering GWSW-RibX

Rapporten: PDF
Een korte omschrijving welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat vooraf
aan het formaat.

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in
eigendom over aan de opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen
en tekeningen de constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten
kantore van de opdrachtgever op kosten van de aannemer komen toelichten.
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22 GRONDWERKEN
22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN
22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
tenminste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
tenminste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)
01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.
22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle
ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en
storten van alle ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de
besteksposten met betrekking tot bewerking van grond.

Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening
van de aannemer en dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.



Bladnr. 100 van 132 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 RAW1055-106249
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade
Definitief

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING
25 02 Transport
25 02 01 Transport, opslag en montage

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten
van de buizen en de hulpstukken moeten van een zodanige constructie en
materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen en hulpstukken kunnen
ontstaan.

25 05 Bijbehorende verplichtingen Riolering, algemeen
25 05 02 Rioolwerkzaamheden

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf
niet meer bedraagt, dan noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven
aan en sluit de laatste buis waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering
gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen
aanleiding tot meerwerk verrekening.

25 12 Eisen en uitvoering Aanleq riolering
25 12 04 RIOOLAANLEG: KOKAANSLUITINGEN

05 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

06 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een
bocht of een stroom T-stuk op de standleiding op het riool.

07 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed. De zand gevulde kolkgaten verdichten
door middel van slempen of inwateren.

08 Kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m, aansluitingen uitvoeren met
PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een
PVC-betoninlaat diameter 125 mm of 160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een
boring in het PVC-riool.

10 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v.
kolkaansluitingen niet mogen worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de
nutsbedrijven zijn aangelegd.
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25 12 06 MONTAGE RIOOLPERSLEIDING

01 Verbinding buis/bocht en verbinding binnen 10,00 m voor de bocht, trekvast
uitvoeren, de overige verbindingen met druksteekmoffen of overschuifmoffen.

02 Alle onderdelen schoon maken en drooghouden tijdens het maken van de
verbindingen.

03 Voor het ingebruiknemen van de leiding, deze beproeven.
25 12 08 Waarborgen afvoer, algemeen

01 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het
onderbreken van de werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter),
waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 13 Informatie-overdracht, revisie
25 13 05 Reinigen en inspecteren riolering / duikers

01 Het tijdstip van reiniging en inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.
Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10015
en de NEN3399 (2015)
-de Nederlandse annex van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve
verharding.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van
hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en vaste stoffen dienen met behulp van
een vacuumtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig uitvoeren, dat
geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In
het riool aanwezige materialen moeten worden
verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient
te geschieden door de aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de
directie kenbaar te worden gemaakt.

Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijJdens een periode van neerslag niet
toegestaan, tenzij de directie anders beslist.

Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden
afgezogen door de vacuimwagen, tenzij met instemming van de directie.

Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen
aanleiding tot meerwerkverrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar
een erkend verwerkingsbedrijf, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een
inspectieput van het moerriool, op aanwijs van de directie.

Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de
dichtsbijzijnde vijver, kanaal of waterloop.

05 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt
vervuild, dient een inspectie te worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte
mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende
objectieflens (alle kanten op kijkend).
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De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v.
half-kogelvormige foto's 3D-beelden samensteld, is niet toegestaan. Videobeelden
moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat..

Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk,
dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te
worden gedaan.

De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van
de rioolbuizen of putten. De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd
te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN 3399 (2015) en NEN-
EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening,
geheel en aaneensluitend volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5
of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op CD-ROM, DVD, USB of externe
harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet per
straat worden gebundeld.

De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk,
worden opgeslagen, volgens het Standaard Uitwisselings-formaat Riolering
SUF-RIB 2.0

De inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom
naar de directie en dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

De tengevolge van de reinigingshandelingen en inspectie te treffen
verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de directie en de
regiopolitie.

Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging en inspectie dient dit overleg plaats
te vinden.

De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden
aanvaard.

De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht, en in
goede staat worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van
iedere werkdag.

Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde
verkeersmaatregelen door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van
het inspectierapport.

Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen
deze op kosten van aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring
voor te leggen aan de directie, alvorens hij

met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie
gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. Het
resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw
gelegde riolering hebben.
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25 13 06 Revisietekeningen

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te
leggen riolering, duikers, (beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en
kolkaansluitingen, inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen en hoogte maten van de gelegde buizen, gemeten in putten (x, y
en z coordinaten), te registreren en te (doen) verwerken op
een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN
formaat.

Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool-, en duikersleuven, in
overleg met de directie aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening
hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en waar T-stukken zijn gesteld. De
inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put.

Tevens de h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage
nauwkeurig op schaal intekenen.

Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.

De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de
bestekstekening zijn.

De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot
revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de gemeente te
verstrekken normen.

Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale
revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiele
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten
genoegen van de directie onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven
te laten uitvoeren in het hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor
het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 3 weken voor de geplande oplevering van het werk
aan de directie te verstrekken.

25 15 Bijbehorende verplichtingen aanleg riolering
25 15 05 Putdeksels
01 Tot de bijbehorende werkzaamheden behoort ook het gangbaar- en schoonmaken

van putdeksels met uitzondering van blinde putdeksels.

02 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte stellen van de toestand van de
putdeksels waarbij hij onregelmatigheden aan de putdeksels en de aanwezigheid
van blinde putdeksels tijdig meld aan de directie.

25 16 Bouwstoffen, rioleringen;
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25 16 03 Betonputten

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden
gemaakt van:

milieuklasse cement : XA3

sterkteklasse beton : C40/50

wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO
produktcertificaat K2554/95.

03 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en
7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 15-08-1995 en worden geleverd
onder KOMO produktcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van
sparingen voor rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige
mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de
onderdelen.
Mocht dit fabrikagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek
met een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk
aanbrengen in de fabriek, anders op het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en
voorzien van KOMO keurmerk en certificaat.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de
hoekverdraaiing in de put te worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp
van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde bochtstukken zijn niet
toegestaan.
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25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en
NEN-EN 124.

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar
verkeer geschikt voor klasse D-400. De gietijzeren omranding voorzien van
aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding dagmaat diameter
605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste
kwaliteit GG 25 volgens NEN 60002A.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of
styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN

01 Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en
NEN-EN 124.

02 Trottoirkolk van beton-gietijizercombinatie voorzien van gietijzeren rand met
aangegoten verankering. Deksel van nodulair gietijizer GGG40 voorzien van
steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem
en een gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van
PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling
uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN

01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN
124.

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met
aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1
aangegoten draaipen van nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem
en een gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van
PVC diameter 125 mm.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN
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25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes
en afschot van de riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie
worden gehanteerd, kunnen op verzoek van de aannemer, na goedkeuring van het
gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle
aanvullingen op het betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en
verdicht conform het bestek.

25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard geldt:
"De persleiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving van de
persleiding in zijn geheel is vereist."
De einden van de leiding afstempelen.
Op beide einden van de te beproeven leiding een manometer aanbrengen, een van
de manometers moet zelfregistrerend zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 10KPa,
meetbereik van 10 tot 1000KPa.

03 In aanvulling op artikel 25.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
"De leiding geleidelijk op de beproevingsdruk (nominale druk, max 4 bar) brengen
met een snelheid van 100 KPa/h."
Als de beproevingsdruk is bereikt volgt een stabilisatieperiode van 12 uur. Na de
stabilisatieperiode de druk weer op de beproevingsdruk brengen.

04 Twee uur na het aanbrengen van de beproevingsdruk de aanwezige druk in de
leiding controleren. De druk in de leiding moet nog ten minste 95% van de
beproevingsdruk zijn, dan voldoet de leiding aan de beproevingseis.Indien niet aan
de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak verhelpen en de beproeving herhalen.

05 Bij het beproeven van PE-leidingen de druk in de leiding opvoeren met ca.100KPa/h
tot ca. 60% van de vereiste beproevingsdruk is bereikt. Na een stabilisatieperiode
de druk opvoeren met een snelheid van ca.100KPa/h tot de verlangde
beproevingsdruk is bereikt. Deze druk 24 uur handhaven. Hierbij mag in de eerste
12 uur om de 2 uur worden bijgevuld. De volgende 12 uur moet de druk zonder
bijvullen constant blijven. Indien de leiding aan de beproevingseis heeft voldaan kan
de beproeving beéindigd worden. Indien niet aan de beproevingsdruk is voldaan, de
oorzaak opsporen en verhelpen, waarna de beproeving herhaald dient te worden.

25 17 08 HULPSTUKKEN
01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 32 RIOOLREINIGING EN DUIKERS
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25 32 01 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen’,
ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
NEN-EN ISO 14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 32 02 EISEN EN UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van
hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en vaste stoffen dienen met behulp van
een vacuumtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig uitvoeren, dat
geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In
het riool aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient
te geschieden door de aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de
directie kenbaar te worden gemaakt. Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is
tijldens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden
afgezogen door de vacutimwagen, tenzij met instemming van de directie.

Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen
aanleiding tot meer werk verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. Lozing van het voor de reiniging
gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het moerriool,
op aanwijs van de directie.

Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de
dichtstbijzijnde vijver, kanaal of waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen
moeten worden vastgesteld in overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden
aanvaard. De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden
aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel
aan het eind van iedere werkdag. Ten behoeve van route-omleidingen en
stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de aannemer ter
beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

07 Voordat het vrilikomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te
worden afgeperst. Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch
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minimaal 60% steekvast.

De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te
worden bepaald. Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te
gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal
mogelijk verkeershinder ontstaat.

De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de
rioolinspectiewerkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na
de reiniging wordt uitgevoerd.

Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden
gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen
van de directie worden schoongespoten.

Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met
de toezichthouder wordt de plaats aangegeven.

De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of
verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, binnen een dag aan de directie te
overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:

hoeveelheid afgeleverde slib;

kenteken van het voertuig;

datum en tijdstip aflevering;

naam van de chauffeur.

RIOOLINSPECTIE
KWALITEITSCERTIFICATEN

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen’,
ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
NEN-EN ISO 14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik".

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten”.

EISEN EN UITVOERING

Het tijdstip van inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.

Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de NEN3399
(2015) -de Nederlandse annex van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 +
A1: 2011. De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve
verharding.

Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt
vervuild, dient een inspectie te worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte
mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende
objectieflens (alle kanten op kijkend). De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het
gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-beelden samenstelt,
is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in
MPEG formaat.
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03 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk,
dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te
worden gedaan. De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van
voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De schade aan strengen en
putten dienen geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN
3399 (2015) en NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

04 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening,
geheel en aaneensluitend volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5
of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op CD-ROM, DVD, USB of externe
harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet per
straat worden gebundeld. De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB
of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het Standaard
Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden
goedgekeurd. De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale
videobeelden, gaan over in eigendom naar de directie en dienen een week voor de
oplevering in haar bezit te zijn.

05 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden
vastgesteld in overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden
aanvaard. De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden
aangebracht en in goede staat worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel
aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde
verkeersmaatregelen door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van
het inspectierapport.

07 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen
deze op kosten van aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring
voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer
een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet
minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering hebben.

08 In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de
inspectie wordt uitgevoerd in het kader van een inspectie anders dan een
opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd dient te worden ten
behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig
artikel 25.17.03 van de Standaard.

09 Behalve de riolen moeten ook de putten inwendig worden geinspecteerd waarbij:

- Leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput.
Camerawagen voorafgaand aan leidinginspectie opstellen in hart inspectieput,
tenzij sprake is van een zakput;

- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;

- De put-buisverbindingen volledig in beeld moet worden gebracht. Zo nodig de
camera achteruit rijden in de beginput;

- Hoofdcodes alleen worden vastgelegd bij klasse 4 of 5;

- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
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- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

10 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:

- Het gebruik van de code BAF A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een
gebeitelde inlaat is niet toegestaan,;

- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geinspecteerde
riolen in de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de
lens van de camera zich in het vlak van de desbetreffende voeg bevinden (bij
opleveringsinspectie 100%);

- Van de volgende toestandsaspecten moet de axiale positie van het begin en het
einde van het toestandsaspect worden vastgelegd bij klasse >1: BAB, BAC, BAF,
BBB, BBC, BDD;

- Van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale foto-opname worden
gemaakt. Van de code BAC moet van alle voorkomende klasses > 1 een
foto-opname in lengterichting van het riool worden gemaakt.

11 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de
aansluitleiding als de aansluiting op het riool beoordeeld kan worden. Indien de
aansluitende buis geblokkeerd is dient hoofdcode BAH met karakterisering E
gebruikt te worden en dient de belemmering van de buisdoorsnede gekwantificeerd
te worden in procenten.

12 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit

- De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle
toestandsaspecten > klasse 1 door de opdrachtgever scherp op een
beeldmonitor kunnen worden waargenomen;

- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand
minder dan 2 meter is, niet toegestaan;

- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens
heeft;

- Tijdens de inspectie moet de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;

- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,
beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;

- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

13 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering
toegestaan (onder meer in de dwa riolering) en zal door de toezichthouder vooraf
moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de beschikbare afvoercapaciteit.

14 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een
vertegenwoordiger van het inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen
stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de riolen.

15 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een puthummer worden
toegekend uit een serie nummers die beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

16 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de
opdrachtgever verstrekte gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de
rioleringstekeningen worden aangegeven.

17 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag
de buisvulling in het te inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn
dan 10% van de buishoogte.

18 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende
camerawagen moet de put afgedekt zijn.
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19 Het afstoppen van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de
werkzaamheden.

20 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

21 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet
worden afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool
opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2
kanten te worden geinspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de
inspectiewagen is niet verrekenbaar.

De totale geinspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de
aannemer de reden daarvan aan te geven.

22 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de
reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie
van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: TE LEVEREN PRODUCT

01 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:

- Inspectieresultaten te leveren in Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden GWSW-RibX;

- Beeldopnamen inspectie en foto's;

- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met
aantekeningen van de inspecteur;

De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief

leverantie.

02 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:

- Geinspecteerde riolen

- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten

- Putten op particulier terrein, slecht gangbaar, onder maaiveld met een aparte
kleur aangeven

- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een
diameter groter of gelijk aan g 160 mm

- Bij afwijkende diameters in het SUF-bestand de afmeting wijzigen en dit op
tekening aangeven

- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op
de tekening
welke worden ingetekend.

03 De kwaliteit van de in lid 01 genoemde beeldopnamen dient MPEG-2 te zijn met
een minimale bitrate van 4,0 Mbit/sec, beeldopbouw 25 fps, resolutie 720x576.

04 De in lid 01 genoemde foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat, met
een kwaliteit van minimaal 200 dpi.

05 De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegeven dient te worden
meegeleverd op de in lid 01 genoemde dvd, usb-sticks of externe usb harde
schijven. Bij het leveren van meerdere usb-sticks of externe usb harde schijven
dient deze software op elk afzonderlijke usb-stick of externe usb harde schijf te
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worden meegeleverd.

De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij
voorinspectie, verificatieinspectie, herinspectie en opleveringsinpectie van dezelfde
streng dezelfde ID en inspectie richting hanteren.

de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen
met de naam van het riool-ID (bijv. 001.mpg, 002.mpg etc.).

De naamgeving van de GWSW-RibX-bestanden en benaming van de wijk en het
bemalingsgebied in het GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m.
de opdrachtgever.

CONTROLE OP KWALITEIT INSPECTIE

Eventuele controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van
minimaal 20% van de dagproductie.

Indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan
gestelde eisen conform dit bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele
dagproductie. Bij afkeur dient de gehele dagproductie opnieuw te worden gereinigd
en geinspecteerd op kosten van de aannemer.

Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes (met
klasse) niet is geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig zijn, wordt de inspectie in
het betreffende riool afgekeurd.

Toestandsaspect Klasse
BBF Infiltratie >3
BBD Binnendringen van grond >1
BAF Oppervlakteschade >2
BAB Scheur >2
BAC Breuk/instorting >1
BAG Instekende inlaat >1

Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de
steekproef wordt afgekeurd dient de rapportage van de dagproductie moet opnieuw
te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd
kan hiervoor een bedrag van EUR 150,00 per afgekeurde dagproductie in mindering
worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.
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32 WEGBEBAKENING
32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB
wegwijzers en RVV borden, zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken
(leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op plaatstalen borden
mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN
32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op
spuitviscositeit brengen van de wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met
het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd
markeringsmateriaal, gebruikt straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen

afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke
lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor
rekening van de aannemer.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES
41 06 BOUWSTOFFEN
41 06 01 GRIND IN BETON
01 Bij beton in funderingsconstructies moet minimaal 30% betongranulaat als

grindvervanger worden toegepast.
De aannemer dient dit middels leverantiebonnen aan te tonen dat hij aan deze

verplichting voldoet.
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42 BETONCONSTRUCTIES
42 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 25 01 BEREKENING EN TEKENING, VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEM.

01 In aanvulling op artikel 42.25.01 van de Standaard geldt:
De elementen worden geproduceerd en geleverd overeenkomstig een door de
producent aan te geven schriftelijk vastgelegde gecertificeerde kwaliteitsborging op
basis van ISO 9001 of ISO 9002, KIWA keuringscriteria nr. 73/04 (inclusief de
aanvulling hierop) en het op dat onderdeel betreffende KOMO productcertificaat.

Van de elementen wordt een document opgesteld, waarin het volgende is

vastgelegd:

- Kunstwerk- of opdrachtnummer (referentie naar project);

- Merk of nummer van de elementen (overeenkomstig met een door de leverancier
te maken legplan);

- Datum van storten;

- Bijpbehorende tekeningen (vorm- en wapeningstekeningen, legplan en as-built
tekeningen;

- Afwijkingsrapporten en notities.

Dit document uiterlijk bij levering van de betonelementen op het werk aan de
aannemer verstrekken. Kwaliteits-, uitvoerings- en keuringsplannen van de
leverancier dienen voor aanvang van productie ter goedkeuring aan de aannemer
overlegd te worden.

04 Beschrijving

voor aanvang van de productie dient de leverancier een opgave van de toe te

passen betonmengsels ter goedkeuring aan de aannemer te overhandigen.

- injectiespecie is op basis van CEMI, het is niet toegestaan om poederkoolvliegas\
in injectiespecie toe te passen.

- de combinatie van vliegas en CEM lll is niet toegestaan bij voorgespannen
elementen.

- prefab elementen niet eerder monteren:

- voordat de vereiste sterkteklasse is gehaald;
- voordat alle afwerkingen inclusief eventuele reparaties hebben plaatsgevonden
en zijn uitgehard.

- indien de elementen eerder dan 28 dagen ouderdom getransporteerd worden,
dient door de prefab leverancier aangetoond te worden dat het transporteren van
de 'jonge' elementen geen nadelige effecten heeft.

- het toepassen van borg- of stelstaven in de voorgeschreven dekking is niet
toegestaan.

05 Kenmerken prefab algemeen:

De prefab elementen voorzien van:

- vellingkanten volgens tekening;

- de benodigde sparingen en instortvoorzieningen,;

- de benodigde voorzieningen t.b.v. transport, hijsen en montage;

- een voldoende hoeveelheid wapening van voorspanstaal, zachtstaal, alsmede
beugels, haarspelden stekken ten behoeve van de aan te storten beton, en
schroefhulzen/ankers.

Instortvoorzieningen anders dan aangeboden door de producent, worden door de
aannemer opgegeven.
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In te storten voorzieningen (inclusief materialen te gebruiken voor het afwerken van
hijspunten en centerpengaten) dienen te voldoen aan/in overeenstemming te zijn
met het duurzaamheidscriterium van 100 jaar.

Voor toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar tabel 1 van NEN 2889.
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen m.b.t. kromte, buiging en voorzieningen
dienen door de leverancier ter goedkeuring aan de aannemer overlegd te worden.
Uit het element stekkende wapening welke tijdens transport of de
uitvoeringsperiode plat- en later weer teruggebogen wordt en wapening gebruikt in
stekkenbakken, is van de kwaliteit B500B HWL Tempcore.

Zichtzijden van de elementen uitvoeren conform klasse B2 volgens
CUR-aanbeveling 100.

06 Uiterlijk esthestische elementen:
Indien de elementen een esthetische functie hebben dienen er voor aanvang van
productie duidelijke afspraken gemaakt te worden over het eindresultaat.
Proefstuk
Het hierna te noemen in het werk vervaardigd proefstuk ter beoordeling van het
resultaat van uit te voeren werk. Afmetingen proefstuk:
- dikte: 200mm
- breedte: 500mm
- lengte: 500mm

Voor aanvang van productie dient door de leverancier een proefstuk gemaakt te

worden welke gekeurd dient te worden door een afgevaardigde van de architect op

het werk.

Aanvullende eisen i.v.m. uitvoering:

- betondekking aan de buiten/schone zijden moet zijn 40mm.

- dekking formeren zonder dekkingsblokjes.

Proefstuk na het stralen behandelen met een antigraffiti coating i.0.m. de directie.

Het proefstuk zal op de volgende kenmerken worden beoordeeld:

- oppervlaktestructuur zichtvlakken;

- kleur;

- stortzijde;

- aftekening grindnesten;

- aftekening stortlagen;

- aftekening zandstrepen;

- aftekening stortnaad/resten;

- aftekening roetstrepen;

- aftekening kalkstrepen

- aftekening houtnerf beplating (aftekening kistmateriaal);

- uitvoering kistnaad;

- vellingkanten;

- uitvoering hoekdetail;

- aftekening patroon wapening;

- aftekening dekking afstandhouder (afstandhouders inbetonneren, afstandhouder
uitvoeren in dezelfde kleur);

- vlekvorming;

- kleurverschil afwerking centerpengaten, hijsankers en reparaties;

- bekistingolie;

- luchtbellen;

- nabehandeling.

Ten behoeve van het bepalen van de materiaalsamenstelling te gebruiken voor het
afwerken van de hijspunten dient een tweetal hijsankers ingebetonneerd te worden.
Het proefstuk dient als referentie voor de te produceren elementen, tijdens de



RAW1055-106249 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 Bladnr. 117 van 132
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade
Definitief

HFD PAR ART LID

productie dient dan ook de werkmethode als gehanteerd bij het proefstuk
aangehouden te worden.

Tijdstip voorlegging: ten minste 6 weken voor de start van het onderdeel in het
werk. Tijdstip goedkeuring: ten minste 2 weken voor de start van het onderdeel in
het werk. E.e.a. uitvoeren volgens CUR-aanbeveling 100 "Schoon beton - Criteria
voor specificatie en beoordeling van betonoppervlakken".

07 Keuring en beproeving:
De leverancier dient door middel van keuringen en beproevingen aan te tonen dat
aan de gestelde eisen in dit document wordt voldaan.

Het staat de aannemer vrij om zelf geschiktheid- en controleproeven uit te (laten)
voeren. Indien voor deze beproevingen of onderzoeken proefstukken (bv
proefkubussen) noodzakelijk zijn, zal de leverancier deze beschikbaar stellen.

Keuring van de elementen wordt naast de gangbare productiecontrole van de
leverancier ook steekproefsgewijs gedaan door een vertegenwoordiger van de
aannemer. Precieze data volgen uit de productie of transportplanning. Resultaten
van deze keuringen worden met de producent besproken en uitkomsten worden
meegenomen in het verdere productieproces.

08 Documentatie:
Voor aanvang van de productie dient een door de aannemer goedgekeurd werkplan
(kwaliteits-, uitvoerings- en keuringsplan) opgesteld door de prefab leverancier aan
de aannemer overhandigd te worden.
De volgende informatie dient van elk toe te passen betonmengsel vooraf aan de
aannemer overhandigd te worden:
- Receptuur (dosering grondstoffen per m3)
- Certificaten en analyse van de grondstoffen
- Chloridebalans
- Alkalibalans
Resultaten van controlemetingen aan de betonspecie en aan het verharde beton
dienen ter beschikking te worden gesteld aan de aannemer.
Voor aanvang van de productie dienen de berekeningen en tekeningen behorend bij
de elementen goedgekeurd te worden door de aannemer.

09 Aflevering:
De elementen worden geleverd vergezeld van een afleveringsbon met daarop
minimaal aangegeven:
- de leverancier/producent van de elementen;
- het ordernummer;
- het kunstwerknummer en onderdeel waarvoor de elementen bestemd zijn;
- de elementnummers overeenkomstig met een door de leverancier te maken
legplan.

Elke aangeleverd element dient voorzien te zijn van een label waarop de gegevens
vermeld staan van het betreffende element (waaronder: naam en/of logo van de
fabrikant, kunstwerknummer, elementnummer, stortdatum, gewicht en een
codering waarmee het toegepaste betonmengsel te achterhalen is).

Het transporteren, opslag en hijsen van de elementen dient te geschieden volgens
de voorschriften van de leverancier welke ter goedkeuring aan de Aannemer
overlegd dienen te worden.
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44

44 06

44 06 01
01
02
03
04
05

HOUTCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN
HOUT

Hout en houtproducten (inclusief projectgebonden hulpmateriaal) dienen geleverd
te worden met het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council): FSC "PURE"
(FSC 100%). Ook daar waar het in het bestek niet uitdrukkelijk is vermeld. Partijen
van bijvoorbeeld 70-30% (Mixed-label) zijn niet toegestaan.

De leverancier moet FSC-gecertificeerd zijn. De aannemer moet bij levering het
certificaat van de leverancier aan de directie overhandigen met bijbehorende
documenten. Op de afleverbonnen moet de naam van de importeur, leverancier
met zijn / haar COC-nummer en FSC-claim vermeld te staan.

Op de factuur moet staan:

- naam en adres van de koper;

- datum uitgifte;

- productbeschrijving;

- hoeveelheid product;

- chain of custody certificaat code;
- FSC productgroep;

- FSC Pure.

Over de beschikbaarheid, leveranciers en bemiddeling tussen vraag en aanbod
eventueel contact opnemen met gemeente Groningen (via directievoerder of
toezichthouder).

De keuze van houtsoort dient door de aannemer gemaakt te worden in overleg met
leveranciers en dient ter beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
Na aanbesteding mag de aannemer in overleg met leveranciers een alternatief
voorstel maken. Het alternatief dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te
worden voorgelegd.

Hardhout dient te worden geleverd volgens de geldende NPR. Hout dient te worden
geleverd volgens de huidige geldende NEN-normen.

Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt, dat het
verborgen gebreken vertoont, wordt alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn
rekening een vervangende hoeveelheid.

Zaagverliezen worden niet verrekend en worden geacht in de eenheidsprijzen te
zZijn inbegrepen.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

07 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

08 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN
51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt,
stenen daaronder begrepen dienen te worden verwijderd van het te bewerken
perceel.

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met
dien verstande dat op de bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag
worden gezaaid in de periode van 15 november tot 1 maart.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm
voorkomen.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden
toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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80

80 11

80 11 01

80 12

80 12 02

80 12 03

80 14

80 14 02

80 16

80 17

80 17 06

LID

01

03

01

05

06

07

08

01

FUNDERINGSLAGEN
BEGRIPPEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
STEENMENGSELS

In aanvulling op artikel 80.11.01 lid 01 van de Standaard geldt:

Te verstaan is onder:

f. steenmengsels voor een hydraulisch lichtgebonden verhardingslaag: mengsel
van steen of steenachtig materiaal, dat verhardt ten gevolge van de hydrauliciteit
van het materiaal dan wel van componenten daarvan.

g. dikte van steenfundering: de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste
verdichtingsgraad is behaald.

EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

In afwijking op het gestelde in artikel 80.12.02 lid 01 geldt dat de afwijking in
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS
KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen die niet behoeven te zijn voorzien
van een CE-markering of voor zover eisen worden gesteld aan eigenschappen van
deze bouwstoffen die geen betrekking hebben op een CE-markering, zijn de
paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 onverkort van kracht.

Lid 05 geldt voor de door de aannemer te leveren bouwstoffen, de door de directie
ter beschikking te stellen bouwstoffen worden geacht aan de door haar gestelde
normen te voldoen.

De directie verlangt wettelijk erkende milieuhygiénische verklaringen van de te
leveren bouwstoffen.

Een en ander zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd
door KOAC-NPC Groningen of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

BOUWSTOFFEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS
VERDICHTINGSGRAAD

De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.
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81 ASFALTVERHARDINGEN
81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN
81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een
waterpassing.

De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

81 22 18 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande
asfaltbetonconstructie, voor het aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden
voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, de bestaande
asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk
aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande
asfaltbetonconstructies, de bestaande asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van
de aan te brengen laag. Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C
(of gelijkwaardig) aanbrengen. Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten
met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met split 2/6.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN
81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT

04 Ten behoeve van de controle van de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt bepaalt de directie welke uitvoeringseenheden worden onderzocht. Per te
onderzoeken uitvoeringseenheid per 500 ton 2 monsters uit de hopper van de
afwerkmachine nemen. De monsters in een blik verpakken en aan de directie
overhandigen.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel
81.24.03 van de Standaard naar de samenstelling en de eigenschappen van het
asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek zijn gesteld, wordt
onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 12 van de
Standaard overgegaan tot toepassing van kortingen
op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel
81.24.04 van dit bestek voor monstername.

81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN
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81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.

13 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier (Quenast).

14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.
81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van
verschillende aard en herkomst is uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen
aan het gestelde in artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 26 12 DEKLAGEN
01 De steenslag voor deklagen moet zijn porfier (Quenast).

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.
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82 Betonverhardingen
82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 12 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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83 STRAATWERK
83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten maximaal 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting

liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vioeiend
op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen
toegestaan bij maatvaste materialen.

08 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en
putranden uitvoeren door middel van knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk,
straatpot of putrand geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij
zijn. Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
Het hakken van bestrating is niet toegestaan.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm
van het zandbed onder bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit
straatzand.

16 De rijwegbestratingen inwassen met brekerzand/straatzand mengsel. De
bestratingen steeds voor het inwassen nat maken. De bestratingen vervolgens
inwassen met een mengsel van brekerzand en straatzand.

Het brekerzand moet voldoen aan het gestelde in artikel 83.16.03 van de Standaard.
De mengverhouding van het brekerzand en het straatzand moet zijn 1 : 1 zijn.

De bestratingen na het inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het
apparaat dient te zijn voorzien van een rubberslab onder het trilviak. Aftrillen en
inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2 van het bestek staat aangegeven.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.

08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen
ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.
10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.
11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot de CROW-publicatie
'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' zoals genoemd in 83.13.02 lid 02
van de Standaard, rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage |
(de matrix) van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: ...................
2 Talud:
; Verba nd .: .........................................

. Matena|en .....................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is
in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.
83 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK
83 15 01 ALGEMEEN

03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en
aftrillen. Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk
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83 16 06 BETONTEGELS

01 Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk, met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

07 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een
streekproef, die op het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een
door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters
te onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
De proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een
laboratorium met "Sterlab" certificaat.
Indien de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook
wat kleur en sterkte betreft zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden
gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende dan wel tot
dezelfde partij behorende stenen zal onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels
wel aan de voorgeschreven eisen voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband
met de stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente
te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer
overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende
financiéle gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring
voortvloeiende kosten zoals die voor het ontbreken, vervangen etc. voor rekening
van de aannemer.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur .
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en opsluitbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een
deklaag van fijn uitgewassen kunstgraniet.
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van
het bestek.

05 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een
steekproef, die op het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een
door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters
te onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een
laboratorium met "Sterlab" certificaat.



Bladnr. 128 van 132 Bestek: P09-58-04-39-12-BS01-R0 RAW1055-106249
Meerstad, inrichting Park, Zijlkade
Definitief

HFD PAR ART LID

Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen,
ook wat kleur en sterkte betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis
worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot
dezelfde partij behorende banden zal dan onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de
banden wel aan de voorgeschreven eisen voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband
met de stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente
te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer
overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende
financiéle gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring
voortvloeiende kosten zoals die voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening
van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 5, en water.

03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van
cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
83 17 04 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 81.12.02 lid 05 van de Standaard
worden niet verrekend.

83 21 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
83 21 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te
leggen verhardingen, inclusief de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten
t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen) verwerken op een door
de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur
vastleggen. De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de
bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde
meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de
gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening,
over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.
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RIOLERING

Transport

Bijbehorende verplichtingen Riolering, algemeen
Eisen en uitvoering Aanleg riolering
Informatie-overdracht, revisie

Bijbehorende verplichtingen aanleg riolering
Bouwstoffen, rioleringen;

MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN
RIOOLREINIGING EN DUIKERS

RIOOLINSPECTIE

WEGBEBAKENING
EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

88
91
91
93
95
96
96
97
98
98

99

99

99
100
100
100
100
101
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103
105
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113
113
113
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8122
8124
8126
82

8217
83

8312
8313
83 15
83 16
8317
83 21

FUNDERINGSCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN
BETONCONSTRUCTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
HOUTCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN

GROENVOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN
GRAS EN KRUIDACHTIGEN

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

114
114
115
115
118
118

119
119
119
119

120

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 120

FUNDERINGSLAGEN
BEGRIPPEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

121
121
121

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS 121
BOUWSTOFFEN 121
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RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN 122
BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN 122
Betonverhardingen 124
MEET- EN VERREKENMETHODEN 124
STRAATWERK 125
EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK 125
INFORMATIE-OVERDRACHT 125
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK 126
Bouwstoffen Straatwerk 126
MEET- EN VERREKENMETHODEN 128
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Behoort bij: P09-58-04-34-12-BS01-R0

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
P09-58-04-34-12-BS01-R0

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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3van 10

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

10

100010

11

110010
110020
110030
110040

13

130010
131010
131040

14

140

140010
140020
140030
140040
140050

2

22

222010
222020
222030
222040
222050
222060
222070
222080
222090
222100
222110
222120
222130

23

230010
230020
230030
230040
230050
230060
230070

231
231010
231020
231030
231040
231050
24
2400

240010

Maken proefsleuven
Graven proefsleuf.
OPRUIMINGSWERKEN

Verwijderen rijshout
Schonen terrein.
Maaien gewas.
Frezen.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. TE MAKEN WER

Aanbrengen, verwijderen damwand, incl. berekening.
Open bemaling
Aanbrengen tijdelijk bouwhekwerk

Opruimen verharding
FREZEN AANSLUITING

Zagen van bitumineuze verharding.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
Zagen van bitumineuze verharding.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Verwijderen teervrije funderingslaag.

GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit groenstrook
Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit wegcunet
Grond ontgraven uit dijklichaam
Grond ontgraven uit dijklichaam
Grond ontgraven uit dijklichaam
Grond ontgraven uit dijklichaam
Grond ontgraven uit depot
Grond ontgraven uit depot

GROND VERVOEREN EN VERWERKEN IN DEPOT

Grond vervoeren naar depot (ca. 0,5 km).
Grond vervoeren naar depot (ca. 0,5 km).
Grond vervoeren naar depot (ca. 0,5 km).
Grond vervoeren naar depot (ca. 0,5 km).
Grond vervoeren over het werk (ca. 0,05 km).
Grond vervoeren over het werk (ca. 0,5 km).
Grond vervoeren over het werk (ca. 0,5 km).

Depot

Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot
GROND VERWERKEN

Aanleg dijklichaam

Grond verwerken in grondlichaam

st

m1
EUR
are
are

EUR
EUR
EUR

m3

m2

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

2,00

21,00

79,00
79,00

5,00
0,25
5,00
16,50
24,00

3.535,00
1.230,00
2.010,00
2.795,00
475,00
2.020,00
1.210,00
160,00
830,00
150,00
385,00
537,00
4.400,00

7.160,00
1.380,00
2.395,00

475,00
3.390,00

536,00
4.400,00

7.160,00
1.380,00
2.395,00

475,00
3.390,00

645,00
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IBESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2412
241210
2413
241310
2414
241410
2415
241510
241520
241530
241540
25

250010
250030

3
300
3000
300010
300020
300030
300040
3010
301060
301070
301080
301090
301100
303
303010
303020
303030
303040
303050
304
304010
304020
304030
304040
3050

305010
305020

3060

306010

31

Zand verwerken in cunet wegen

Grond verwerken in wegcunet Zijlkade

Zand verwerken in cunet voetpaden

Grond verwerken in wegcunet Zijlkade

Drainzand verwerken in cunet bermverharding

Grond verwerken in /naast wegcunet Zijlkade

Teelaarde verwerken in groenstrook

Grond verwerken in bermverharding
Grond verwerken in groenstrook / bermen
Grond verwerken in groenstrook / bermen
Grond verwerken in groenstrook / bermen
VERDICHTEN EN PROFILEREN

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Profileren van teelaarde

RIOLERING
Kolkaansluitingen

Leidingwerk pvc @ 125

Aanbrengen PVC @ 125 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Leidingwerk pvc @ 160

Aanbrengen PVC-recht @ 160 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

KOLKEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Waterdichte aansluiting in damwand maken

Putten

AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL

Aanbrengen putrand met deksel.
Maken en samenstellen staalconstructies.

KOLKSPIEGELS
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.

HOOFDLEIDINGEN

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3
are

st
st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

3.630,00V

125,00V

27,00V

12,00
455,00
70,00
14,00

4.430,00
23,80

36,00
18,00
2,00
2,00

20,00
12,00
2,00
3,00
1,00

4,00
3,00
2,00
2,00
2,00

<<<<<
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3,00
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IBESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3110
311010
312
312200
312220
312230
312240
329
3290

329010
329020

3340

334020

335

335020
335030

336

336010
336020

337

337010
337020

340

340010
340020
340030
340040
340050
340060
340070
4
41

410010
410020

42

4200

420010
420020

43

4300

430010
430020

Hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
IT-RIOOL / HWA

Aanbrengen IT-Riool @ 160 mm
Aanbrengen IT-Riool & 200 mm
Aanbrengen IT-Riool & 250 mm
Aanbrengen IT-Riool & 315 mm

DWA RIOOL

Hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-buis

Aanbrengen PVC @ 250 mm
Uitstroomvoorziening HWA

Waterdichte aansluiting in damwand maken
Aanbrengen PVC & 315 mm

Controle riolering

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering

MANTELBUIZEN

Aanbrengen mantelbuis.
Aanbrengen mantelbuis.

PERSLEIDING

Aanbrengen persleiding: HDPE-Buis
Aanbrengen PE-hulpstuk.
Aanbrengen PE-hulpstuk.
Aanbrengen HDPE-buis.
Aanbrengen PE-hulpstuk.

Riool reinigen onder hoge druk
Beproeven rioolpersleiding.

VERHARDINGEN
Wegverhardingen

Afwerken zandbed.
Afwerken zandbed.

Funderingen

Aanbrengen funderingen

Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering
Aanbrengen hydraulisch ongebonden wegfundering

ASFALT VERHARDINGEN

Voorbereide werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen kleeflaag.

st

st
st

st

33

m2

m2
m2

m2
m2

1,00

85,00
25,00

8,50
56,50

153,00

1,00
11,50

294,00
294,00

5,00
12,00

69,00
1,00
1,00
0,25
2,00

75,00

2.628,00
250,00

3.185,00
42,00

5,10
4.780,00

pdir-4
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
4310 Onderlagen
431010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 450,00V
4320 Aanbrengen tussenlagen
432020 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 307,50V
4330 Aanbrengen deklagen
433020 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 215,30V
4340 Slijtlagen
434010 |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 10,00V
435 WERK ALGEMENE AARD ASFALT
435010 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 11,50V
435020 |Aanbrengen afzet-/ afscheidingspaal st 2,00N
436 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
4360 Aanbrengen opsluitbanden
436010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 258,00V
436020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00V
436050 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 280,00V
437 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
4370 Aanbrengen trottoirbanden
437020 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,50V
437030 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00V
4380 Pasmaken opsluitbanden
438010 |Pasmaken van betonbanden. st 11,00V
438020 |Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
4400 Pasmaken trottoirbanden
440010 |Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
45 ELEMENTENVERHARIDNG
450 Voorbereidende werkzaamheden
450010 |Zagen van bitumineuze verharding. m 22,00V
450020 |Zagen van bitumineuze verharding. m 9,00V
450030 |Aanbrengen straatlaag. m2 316,00V
451 MOLGOOT
4510 MOLGOOT
451020 |Aanbrengen molgoot. m 34,80V
451030 |Aanbrengen molgoot. m 67,00V
452 AANBRENGEN SIERBESTRATING
4520 AANBRENGEN BASALTKEIEN
452010 |Aanbrengen sierbestrating. m2 111,00V
452020 |Aanbrengen sierbestrating. m2 95,00V
452030 |Vullen van voegen. m2 233,00V
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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IN EURO

453

4530

453010
453020

456

4560

456010

5

500010
500020

6

61

610010

620

620000

7

71

710010
710020
710040
710060

72

7200

720010
720020
720030
720040
720050

73

730

730010
730020
730030
730040
730050
730060
730070
730080

731

731010
731020
731030
731060
731070
731080

STRAATBAKSTEEN

Aanbrengen straatbaksteen

Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen straatbakstenen.

BERMVERHARDING

Bermverharding

Aanbrengen en leveren bermverharding
MARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-

GROENVOORZIENING
CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
Bewerken en inzaaien bermen en taluds
AANBRENGEN WORTELSCHERM
Aanbrengen wortelscherm.
WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
AANBRENGEN STORTSTENEN
Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel.
Aanbrengen zinkstuk.

Aanbrengen bestorting.

Afwerken bestorting.

STEIGERWERK

Drenkelingladders

Maken en samenstellen staalconstructies trap.
Maken van stalen onderdelen handbeugel
Maken en samenstellen staalconstructies trap.
Maken en samenstellen staalconstructies trap.
Vervaardigen stalen trappen incl. handbeugel

VLONDER EN STEIGERS
LANGSSTEIGER DE KOLK

Aanbrengen paal van hardhout.

Aanbrengen kespen

Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Aanbrengen oplegging.

Aanbrengen klossen en vulstukken.

Leveren en aanbrengen railconstructies
Aanbrengen stalen trap inclusief handbeugel
Aanbrengen leuning.

AANLEG VLONDER

Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Aanbrengen enkelvoudige ligger.

m2

m2

m2

are

m2

ton
m2

st
st

st

st
st
st

250,00
47,70

223,70

0,23
1,08

21,00

13,50

1.549,00
1.549,00
1.022,00
1.549,00

2,00
8,00
5,00
1,00
5,00

15,00
30,00
150,60
265,00

50,20
2,00
5,08

22,00
12,00
375,00
171,00
690,09
20,00
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731090
731130
731150
731160
731180
731190
731210
731220
731230
731240
731250
731260
731280

732

732010
732020
732030
732040
732050
732060
732070
732080
732090
732130
732140
732150
732160

734
734010
734020
734030
735
735010
735020
735030
735040
735050
735060
735070
735080
735090
735100
7361
736110
736120
736130
737
737010
8
81
810010
82

820100

Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Aanbrengen oplegging.

Aanbrengen oplegging

Aanbrengen klossen en vulstukken.
Leveren en aanbrengen railconstructies
Leveren en aanbrengen stalen strippen
Aanbrengen stalen trap inclusief handbeugel
Aanbrengen palen.

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen geotextiel

Aanbrengen gordingen.

Aanbrengen verankering.

Aanbrengen anti-worteldoek

STEIGER ZIJLKADE

Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen kespen

Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Leveren en aanbrengen plint 80 x 50
Leveren en aanbrengen plint 50 x 50
Aanbrengen oplegging.

Aanbrengen klossen

Leveren en aanbrengen schoren
Leveren en aanbrengen gording
Leveren en aanbrengen gording
Aanbrengen stalen trap inclusief handbeugel
Aanbrengen leuning.

KUNSTSTOF BESCHOEIING

Aanbrengen palen.
Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen gordingen.

INFORMATIECENTRUM BUREAU MEERSTAD

Aanbrengen damplanken.
Aanbrengen gordingen.
Aanbrengen gordingen.
Aanbrengen houten plank
Aanbrengen leuning.
Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen kespen
Aanbrengen enkelvoudige ligger.
Leveren en aanbrengen schoren
Aanbrengen oplegging.

AANBRENGEN NUTSVOORZIENING

Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.

Aanbrengen watermeterput

Aanbrengen mantelbuis.

Buispalen t.b.v. informatiecentrum Bureau Meerstad
Aanbrengen vooraf vervaardigde paal.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDE WERKZAAMHEDEN

Maken van een proefstukken

ZITBANK

Maken van zitbank van beton

EUR
st

st
st

33%

328532333

st
st

st

st

st

EUR

st

120,00
286,00
92,00

35,00
12,00
1,00
9,00
18,00
6,50
4,50
2,00
145,00

35,00
47,00
84,00
290,00
147,00
141,00
725,00

82,00
33,00
40,00
5,00
8,00

624,00
156,00
156,00

47,00
23,90
47,80
10,00
9,20
6,00
6,00
13,90
6,00
23,00

1,00
1,00
3,00

4,00

1,00
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83

830010
830040

84

840010
840020
840030

85

851

851020
851040
851050
851060
851070
851080

852

852010
852020

853
853010
853020
853030
86
860010

860020
860040

AANBRENGEN ZAND CEMENT

Aanbrengen hydraulisch gebonden
Profileren van oppervlakken.

BETONELEMENTEN

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton.
Werk van algemene aard

Algemene werkzaamheden

Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
V&G codrdinatie.

Afstemmingscodrdinatie

Bijhouden documentenlijst

Controle bestekstekeningen

Opstellen hijsplan

Ter beschikking stellen werknemers

Ter beschikking stellen van werknemers.
Ter beschikking stellen van werknemers.

Ter beschikking stellen materiaal
T.b.s. hydraulische graafmachine.
T.b.s. wiellader.

T.b.s. vrachtauto.
Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Toepassen verkeersmaatregelen

Schoonhouden wegen

SUBTOTAAL

m2
m2

st
st

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

uur
uur

uur
uur
uur

EUR
EUR
EUR

78,00V
78,00V

21,00V
25,00V
12,00V

60,00V
120,00V

80,00V
80,00V
80,00V
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91
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92
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93
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94
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950010
950020

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten
Inrichten werkterrein
Opruimen werkterrein
Korting

Overige eenmalige kosten
Totaal eenmalige kosten
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost.
Stelpost.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

25.000,00
2.500,00
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief
Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer” RAW1055 - 106249
Besteknummer P09-58-04-34-12-BS01-R0
Korte werkomschrijving | ...

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor
bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 e Website: www.crow.nl




