
 

Bestek nr. 1-081-12 

Percevalweg en Roelantweg 
Riool- en straatvernieuwing 

 Met  12 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 17 bijlagen 
         

Bestek voor: 

 
Het verrichten van riool- en straatvernieuwing in de Percevalweg en de 
Roelantweg in de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam. 

 

Inlichtingen : per e-mail tot en met 20 november 2012 

Aanbesteding : openbaar op 4 december 2012  om 11.00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die 
  door hem worden aangewezen. 



Bestek nr. 1-081-12 

Percevalweg en Roelantweg 
Riool- en straatvernieuwing 

Bestek voor: 

Het verrichten van riool- en straatvernieuwing in de Percevalweg en de 
Roelantweg in de deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam. 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

bestekschrijvende instantie 
Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam 

Geautoriseerd door : Plv. hoof~ afdeling Aanbestedingszaken 
Ing. B. 6sterom 

Paraaf 

Datum cO \2.. 



RAW0024-70624 Bladnr. 3GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T



RAW0024-70624 Bladnr. 4GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 20 november 2012 worden gesteld aan de heer M. van der Pol van
Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam, Productgroep: Stad
E-mail: m.vanderpol@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 gewijzigd mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005, gewijzigd mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking komende
inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-081-12";
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van



RAW0024-70624 Bladnr. 5GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

PAR

de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,

volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• - een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 300.000,- te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
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uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 4 december 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-081-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.

- adres Aanbestedende dienst:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.
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0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Roelantweg, Percevalweg, Brandaanstraat, Lanceloetpad, Elegastpad
en Esmoreitpad in de deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verrichten van grondwerk;
b. Het toepassen van bemaling;
c. Vervangen en aanbrengen van riolering;
d. Vervangen van de openbare verlichting;
e. Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
f. Opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen;
g. Rooien van bomen;
h. Aanplanten van bomen;
i. Werkzaamheden algemene aard;
j. Aanbrengen en aansluiten van een gemaalinstallatie met 1 pomp in een betonnen overstortput

inclusief, persleiding, mantelbuizen en aansluiten op schakelkast bestaand gemaal 0729 Tristanweg.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 135.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren na 120 werkbare werkdagen .

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van
stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan
tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het coördinatiepunt SR ((010)
267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS



RAW0024-70624 Bladnr. 12GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen: nummer : datum:

- Wegenbouw bestaande situatie 83 - W - 0808 versie a d.d. 29-10-2012
- Wegenbouw nieuwe situatie 83 - W - 0809 versie a d.d. 29-10-2012
- Wegenbouw details 83 - W - 0810 versie a d.d. 29-102012
- Riolering te verwijderen situatie 83 - R - 0811 versie a d.d. 29-10-2012
- Riolering aan te brengen situatie 83 - R - 0812 versie a d.d. 29-10-2012
- Riolering details 83 - R - 0813 versie a d.d. 29-10-2012
- Openbare verlichting 83 - OV - 0815 versie a d.d. 11-09-2012
- Opstelling pompinstallatie Q410011-WBT-BT-02 versie a d.d. 19-09-2012
- Situatietekening gemaal Tristanweg II Q410011-WBT-BT-03 versie a d.d. 19-09-2012
- P&ID G1482-PID-BT-001a d.d. 14-08-2012

De volgende tekeningen zijn ter informatie toegevoegd:
- Graafprofielen (overzicht) 83 - R - 0814 versie a blad 1 van 2 d.d. 29-10-2012
- Graafprofielen (doorsnedes) 83 - R - 0814 versie a blad 2 van 2 d.d. 29-10-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning door de directie voor start werkzaamheden;
2. goedkeuring plan opvangen K&L voor aanvang van rioolwerkzaamheden;
3. controle video-inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen verhardingen en funderingen;
4. controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
5. controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verhardingen;
6. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
7. inmeten van kabels en leidingen (waaronder) riolering voor aanvang van het aanvullen van de sleuf;
8. goedgekeurde TVM en bordenplan t.b.v. afsluiting(en) en omleiding(en);
9. momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en /of minderwerk;
10. momenten van afsluiten en ingebruikname riolering;
11. goedkeuring van afzondelijk aangebrachte asfaltlagen;
12. het opstellen van een straatwerkplan;
13. ingebruikname nieuwe rijweg;
14. het werkbaar en brandend houden van de openbare verlichting;
15 Akoetstisch doormeten van palen overstortput.

En de volgende bijwoonpunten:

1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld ter controle van profileerlagen en verdichting;
2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast;
3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven van sleuf;
4. momenten waarop er kruisingen met kabels en/of leidingen worden uitgevoerd;
5. momenten waarop er maatregelen getroffen moeten worden voor het waarborgen van droogweer- en

hemelwaterafvoer;
7 kalenderen van heipalen t.b.v. overstortput;
6. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden t.b.v. boombescherming.
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04 BIJLAGEN
1. Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 29-10-2012;
2. Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
3. Standaardkeuringsplan versie d.d. 05-01-2011;
4. ControlelijstKeuringsplan versie d.d. 27-11-2008;
5. Acceptatienormen Riolering en Putten conform NEN3399-2004 versie d.d. 08-02-2008;
6. Boombescherming op bouwlocaties versie d.d. 07-01-2001;
7. Legschema Leidingen versie d.d. 23-09-2009;
8. Model voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV) versie d.d. 15-06-2006;
9. Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap";
10. Faseringsplan Roelantweg-Percevalweg d.d. 29-10-2012;
11. Verkeersplan Roelantweg d.d. 05-07-2012;
12. Verkennend bodemonderzoek Percevalweg-Roelantweg d.d. 26-03-2012;
13. Definitief verhardingsadvies Roelantweg d.d. 17-04-2012;
14. Bemalingsadvies rioolvervanging Percevalweg en Roelantweg d.d. 23-10-2012;
15. G1482_Tristanweg II Functioneel ontwerp, versie 1.0, d.d. 22-08-2012;
16. Acceptatievoorwaarden Plas van Heenvliet;
17. Overstortput Roelantweg_Geotechnisch advies d.d. 26-09-2012.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . Voor informatie over vrijkomende grond zie het
. . . . . verkennend bodemonderzoek volgens bijlage vermeld
. . . . . in deel 2.1.
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Grond ontgraven uit plantgaten
. . . . .
. . . . .

111110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgaten. m3 28,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. te planten bomen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: 7 m3 per boom/plantgat

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .9. . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer: 115220
. . . . .

111120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgaten. m3 27,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. nieuw aan te leggen
. . . . . plantvakken
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .9. . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer: 115220
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1151 . . . . . Grond vervoeren naar het werk
. . . . .
. . . . .

115110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.343,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand t.b.v. aanvullen
. . . . . sleuf bij rioleringswerkzaamheden, volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 311114, 312 313, 321013 en
. . . . . 323114, voor invegen straatwerk volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 542110 t/m 542140, 552110 en
. . . . . 552120 en voor cunet tijdelijke ontsluiting
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 823220 en 823410
. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 2.350,25 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat.
. . . . .

115120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2,50 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand t.b.v. aanvullen
. . . . . filterbuis bemaling, volgens bestekspostnr: 212115
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 5,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 291,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand t.b.v. straatwerk en
. . . . . aanvulling cunet.
. . . . . bestekspostnr: 116110, 542210 t/m 542230, 552210
. . . . . en 823630
. . . . . Grondsoort: straatzand ton 510,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat 2.
. . . . .

115140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 28,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van grond t.b.v. aanvullen
. . . . . plantgaten volgens bestekspostnr: 116120
. . . . . Grondsoort: bomenzand ton 47,60 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf de Melachtonweg.
. . . . .

115150 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 36,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van grond t.b.v. aanvullen
. . . . . plantgaten volgens bestekspostnr: 116130 en 823240
. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 61,20 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf de Melachtonweg.
. . . . .

1152 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
. . . . .

115210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.529,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond ongeschikt voor
. . . . . hergebruik in rioolsleuf. Vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr: 312, 313, 322113 en 324113
. . . . . Afvoeren op aanwijzing van de directie
. . . . . Grondsoort: zand en klei ton 3.058,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal.
. . . . .

115220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 70,50 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 111110, 111120, 823210 en 823230
. . . . . Afvoeren op aanwijzing van de directie
. . . . . Grondsoort: zand, klei en teelgrond ton 123,38 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal.
. . . . .

116 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

1161 . . . . . Grond verwerken in terrein
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

116110 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 284,00 V
. . . . . Betreft: verwerken zand in ophoging van terrein
. . . . . onder verhardingen.
. . . . . Grondsoort: straatzand aangevoerd volgens m3 284,00 I
. . . . . bestekspostnr: 115130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel.

1. . . . . Hoogte 0,05 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .7. . . Bovenoppervlakte 5669 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

116120 220301 . . . . . Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen. m3 28,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. planten bomen
. . . . . Situering: binnen de werkgrens.
. . . . . Grondsoort: Bomenzand m3 28,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: 7 m3 per boom/plantgat,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr: 111110.
. . . . . Grond aangevoerd volgens bestekspostnr: 115140

1. . . . . Hoogte 0,8 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlakte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

116130 220301 . . . . . Grond verwerken in plantgaten m3 27,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. nieuw aan te leggen
. . . . . plantvakken.
. . . . . Situering: in de Percevalweg
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 27,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven, ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr: 111120.
. . . . . Grond aangevoerd volgens bestekspostnr: 115150

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlakte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . BEMALING
. . . . . - Alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een
. . . . . bemalingsplan conform artikel 21.03.01 lid 01
. . . . . en 02;
. . . . . - Gemiddelde grondwaterstand is -2,00 m t.o.v.
. . . . . N.A.P.
. . . . .

210 . . . . . WERKPLAN BEMALING
. . . . .
. . . . .

210010 210899 . . . . . Maken werkplan bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: maken en indienen werkplan bemaling
. . . . . Aannemer dient een werkplan te maken, waarin
. . . . . wordt aangegeven hoe hij de verlaging van de
. . . . . grondwaterstand wil realiseren.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met panden op
. . . . . staal gefundeerd aangegeven in bijlage
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . In het weekend en buiten werktijden dient
. . . . . bemaling zo veel mogelijk uitgeschakeld te zien.
. . . . . Bemalingswijze ter keuze aannemer.
. . . . . Plan 2 weken voor aanvang van bemalingen ter
. . . . . goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . .

211 . . . . . OPEN BEMALING
. . . . .
. . . . .

211110 210199 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verw. open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van een open bemaling
. . . . . t.b.v. instandhouden van de riolering d.m.v.
. . . . . overpompen.
. . . . . Opbouw bemaling en pompinstallatie ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . .

212 . . . . . BRONBEMALING
. . . . .
. . . . .

212110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 900,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van bronbemaling ten
. . . . . behoeve van het droog houden en in stand houden
. . . . . van de sleuf tijdens de rioleringswerkzaamheden
. . . . . binnen de werkgrens.
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . - Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . - Instandhouden bronbemaling.
. . . . . - Verwijderen debietmeetpunt.
. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
. . . . .

212111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: dubbelzijdige bronbemaling

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . 0,30 m onder te graven sleufbodem.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

212112 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling op
. . . . . afvoer(en) van bemaling
. . . . . Type EMF of gelijkwaardig

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
. . . . . gevoerde hoeveelheid water
.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . . Inclusief het eventueel verplaatsen van de
. . . . . debietmeetpunten
. . . . .
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212113 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioolwerkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
. . . . . stekspostnr. 212111 vermelde niveau
. . . . .

212114 210899 . . . . . Verwijderen debietmeetpunt
. . . . . Betreft: debietmeetpunt volgens bestekspostnr:
. . . . . 212112
. . . . .

212115 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling volgens bestekspostnr: 212111
. . . . . Dubbelzijdige bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met brekerzand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr: 115120 m3 2,50 I
. . . . .

212120 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: lozingspunt t.b.v. bronbemaling op riool.
. . . . . Bemalingswater lozen in dichtstbijzijnde rio-
. . . . . lering in overleg met de directie
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . . - Voor informatie over grondkwaliteit / -klasse
. . . . . zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
. . . . . vermeld in deel 2.1.
. . . . . - De gemiddelde grondwaterstand is -2,00 m t.o.v.
. . . . . N.A.P.
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . . - Vrijkomende materialen dagelijks afvoeren
. . . . . i.v.m. stankoverlast.
. . . . . - Inclusief grondwerk voor rioolputten en
. . . . . taludbak.
. . . . . - Droogweer- en hemelwaterafvoer waarborgen.
. . . . .

311 . . . . . VERWIJDEREN RIOOL
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Verwijderen DWA riolering 400mm
. . . . .
. . . . .

311110 251199 . . . . . Verwijderen DWA riolering diameter 400 mm beton. m 42,00 A
. . . . . Situering: tussen putten D08 en D06 in de
. . . . . Percevalweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

311111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311112 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg.

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.

. . . . .
311113 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 42,00 I

. . . . . Inclusief funderingsconstructie.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk.

. . . . .
311114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 42,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkomend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 39,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 30,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210
. . . . .
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312 . . . . . VERVANGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

3121 . . . . . Vervangen DWA riolering 400 mm
. . . . .
. . . . .

312110 251199 . . . . . Vervangen DWA riolering diameter 400 mm beton. m 67,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B03 en B04 in het
. . . . . Elegastpad.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

312111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 67,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312112 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg.

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.

. . . . .
312113 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 67,00 I

. . . . . Inclusief funderingsconstructie.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk.

. . . . .
312114 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.

. . . . . Grondsoort: ophoogzand

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,

. . . . . putten of duikers

. .9. . . Laagdikte 0,25 m

. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 17,10 I

. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de

. . . . . Standaard 2005.

. . . . .
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312115 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 67,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 26,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 27,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
312116 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 67,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 60,90 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 78,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210
. . . . .

312120 251199 . . . . . Vervangen DWA riolering diameter 400 mm beton. m 67,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B05 en B06 in het
. . . . . Lanceloetpad.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

312121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 67,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312122 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg.

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.

. . . . .
312123 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 67,00 I

. . . . . Inclusief funderingsconstructie.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk.

. . . . .
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312124 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 17,10 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

312125 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 67,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 26,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 27,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
312126 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 67,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkomend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 60,90 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 78,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210
. . . . .

312130 251199 . . . . . Vervangen DWA riolering diameter 400 mm beton. m 161,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B08, D04, D05, D06, D11,
. . . . . D09, D10 en B02 en tussen D09, D08 in het
. . . . . Esmoreitpad en de Percevalweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

312131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 161,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,85 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312132 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 11,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg.

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.

. . . . .
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312133 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 161,00 I
. . . . . Inclusief funderingsconstructie.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

312134 251121 . . . . . Verwijderen put. st 11,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

312135 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 41,10 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

312136 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 161,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 64,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 65,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
312137 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 161,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 113,60 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 154,70 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210
. . . . .

3122 . . . . . Vervangen DWA riolering 500 mm
. . . . .
. . . . .

312210 251199 . . . . . Vervangen DWA riolering diameter 500 mm beton. m 62,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B01 en D03 in de
. . . . . Percevalweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .
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312211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 62,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312212 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg.

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.

. . . . .
312213 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 62,00 I

. . . . . Inclusief funderingsconstructie.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk.

. . . . .
312214 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

312215 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 25,40 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

312216 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 62,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 24,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 25,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
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312217 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 62,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand

. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 61,40 I

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 86,80 I

. . . . . volgens bestekspostnr: 115210

. . . . .
312220 251199 . . . . . Vervangen DWA riolering diameter 500 mm beton. m 15,00 A

. . . . . Situering: tussen putten B07 en D08 in de

. . . . . Percevalweg.

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanbrengen grondverbetering

. . . . . - Aanbrengen betonbuis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
312221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei
8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-

. . . . . nr(s). 317410 en 212110

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,25 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
312222 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg.
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk.
. . . . .

312223 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 15,00 I
. . . . . Inclusief funderingsconstructie.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

312224 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 I
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk.

. . . . .
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312225 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 6,20 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

312226 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 15,00 I
5. . . . . Rond profiel, gewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend

. . . . . L = 2,00m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 5,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 6,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
312227 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 24,70 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren m3 30,80 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210
. . . . .

313 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

3131 . . . . . Aanbrengen RWA riolering 250 mm
. . . . .
. . . . .

313110 251199 . . . . . Aanbrengen RWA riolering diameter 250 mm PVC. m 332,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R18, R13 en R17, tussen
. . . . . putten R20, R19 en R17 en tussen R17 en R27. In
. . . . . de Percevalweg en Brandaanstraat.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen PVC buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

313111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 332,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte 1,90 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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313112 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 63,50 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

313113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 332,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs m 332,00 T

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
313114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 332,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 197,50 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 279,20 I
. . . . .

3132 . . . . . Aanbrengen RWA riolering 400 mm
. . . . .
. . . . .

313210 251199 . . . . . Aanbrengen RWA riolering diameter 400 mm beton. m 70,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R09 en R13 in de
. . . . . Brandaanstraat.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

313211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313212 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 17,90 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .
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313213 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 70,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 27,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 28,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
313214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 88,70 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 121,40 I
. . . . .

3133 . . . . . Aanbrengen RWA riolering 500 mm
. . . . .
. . . . .

313310 251199 . . . . . Aanbrengen RWA riolering diameter 500 mm beton. m 248,50 A
. . . . . Situering: tussen putten R01 en R08 in de
. . . . . Roelantweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

313311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 248,50 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313312 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 101,90 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .
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313313 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 248,50 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00 m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 99,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 100,00 T

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
313314 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 248,50 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 388,70 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 570,60 I
. . . . .

3134 . . . . . Aanbrengen DWA riolering 400 mm
. . . . .
. . . . .

313410 251199 . . . . . Aanbrengen DWA riolering diameter 400 mm beton. m 42,00 A
. . . . . Situering: tussen putten D06 en D08 in de
. . . . . Percevalweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen betonbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

313411 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,85 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313412 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 10,70 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .
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313413 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 42,00 I
6. . . . . Rond profiel, ongewapend .....

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . L = 2,00m, Mof-Spie st 1,00 T

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 16,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 17,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde

. . . . . rubberringverbinding

. . . . .
313414 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 42,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand
. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 29,60 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 40,30 I
. . . . .

3135 . . . . . Aanbrengen pendelbuizen RWA riolering
. . . . .
. . . . .

313510 251199 . . . . . Aanbrengen pendelbuizen in RWA riolering diameter m 14,00 A
. . . . . 500 mm GVK.
. . . . . Situering: tussen putten R08 en T01 in de
. . . . . Roelantweg.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen GVK pendelbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

313511 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 317410 en 212110
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,05 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313512 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .9. . . Laagdikte: 0,25 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 5,40 I
. . . .1. Verdichten volgens artikel 22.02.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

313513 252231 . . . . . Aanbrengen GVK-buis. m 10,00 I
. . . . . Betreft: GVK pendelbuizen

9. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 20.000 N/m²
. . . . . lengte: 5 m
.9. . . . Drukklasse: PN 1
. .2.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof-spie met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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313514 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 14,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven, tekortkommend zand

. . . . . aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110 m3 35,50 I

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .9 Klei niet herbruikbaar in rioolsleuf afvoeren

. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 43,90 I

. . . . .
314 . . . . . AANBRENGEN RIOOLPUTTEN

. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 312 en 313

. . . . . Betonnen putten dienen door de aannemer gelost te

. . . . . worden.

. . . . .
3141 . . . . . Aanbrengen taludbak

. . . . .

. . . . .
314110 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak. st 1,00 A

. . . . . Betreft: uitstroombak van RWA riolering, put T01

. . . . . grondwerk volgens bestekspostnr: 313510

. . . . . - Aanbrengen palen van naaldhout.

. . . . . - Aanbrengen baddingen.

. . . . . - Heien damwand van hardhout.

. . . . . - Aanbrengen gording.

. . . . . - Aanbrengen kunststofinlage.

. . . . . - Maken van put van prefab betonelementen.

. . . . . - Aanbrengen bestorting.

. . . . .
314111 410124 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout.

. . . . . Palen van naaldhout: met FSC keurmerk st 4,00 L

. . . . . Lengte 4,00 en diameter 160 mm

. . . . . Paalkoppen over een lengte van 0,15 m afslanken

. . . . . tot een diameter van 110 mm
5. . . . . Met de paalkop onder de waterspiegel

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m

. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .
314112 410199 . . . . . Aanbrengen baddingen.

. . . . . Baddingen: 125 x 250 mm, lengte 2,10 m met st 2,00 L

. . . . . stelgaten: diameter 130 mm, h.o.h. 1,60 m

. . . . . met FSC keurmerk

. . . . .
314113 410431 . . . . . Heien damwand van hardhout.

. . . . . Damplanken van hardhout: met FSC keurmerk

. . . . . Grenen damplanken 100 x 40 x 1600 mm st 40,00 L
3. . . . . Met de plankkop onder de waterspiegel

. . . . . Gordingen aanbrengen volgens bestekspostnr. 314114

.1. . . . Helling damwand: verticaal

. .1. . . Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Spuiten is niet toegestaan

. . . . .
314114 411301 . . . . . Aanbrengen gording.

. . . . . met FSC keurmerk
1. . . . . Rechthoekige houten gording:

. . . . . Grenen gording 4,00 x 0,15 x 0,04 m st 2,00 L

.9. . . . De gording aanbrengen op damwand d.m.v. thermisch

. . . . . verzinkte houtdraadbouten M16 x 60 mm incl

. . . . . benodigde moeren, volgringen etc. st 12,00 L

. . . . .
314115 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage.

. . . . . Waarborging fundering taludbak
1. . . . . Geotextiel: type Geolon 40 of gelijkwaardig m2 12,00 L

. . . . .
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314116 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I
. . . . . Betreft: maken taludbak T01.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 313510

9. . . . . Afmetingen: (lxbxh) 1650 x 1000 x 1550 mm
. . . . . Inclusief vis-/vuilrooster
. . . . . Stellen op baddingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 314112
. . . . .

314117 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. - 2,00 m
. . . . . Bestortingsmateriaal: steenmengsel 15/40 ton 2,00 L
. . . . . Bestorting aanbrengen in een laag van 0,20 m

1. . . . . Bestorting als bodemverdediging
.1. . . . Gemiddeld 300 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .

3142 . . . . . Engineering overstortput
. . . . .
. . . . .

314210 410199 . . . . . Maken palenplan EUR N
. . . . . Betreft: maken palenplan t.b.v. fundatie
. . . . . overstortput S01.
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. opstellen plan t.b.v.
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - maken van revisietekeningen
. . . . .

314220 420103 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
. . . . . vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft: maken van berekeningen en tekeningen
. . . . . t.b.v. overstortput S01.

9. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. in het
. . . . . werk aan te brengen betonconstructies volgens
. . . . . bestekspostnrs: 314314 en 314317
.1. . . . Berekeningen in 4 -voud en tekeningen in 4 -voud
. . . . . aan de directie verstrekken 4 weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden aan de desbetreffende onder-
. . . . . delen.
. . . . .

314230 433199 . . . . . Vervaardigen en berekenen buigstaat t.b.v. EUR N
. . . . . betonstaal.
. . . . . Betreft: vervaardigen en berekenen buigstaat
. . . . . t.b.v. betonstaal voor de fundatievloer van
. . . . . overstortput SO1 volgens bestekspostnr: 314316.
. . . . . Berekeningen en buigstaten in 4 -voud en
. . . . . tekeningen in 4 -voud aan de directie
. . . . . verstrekken 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onder-
. . . . . delen.
. . . . .

3143 . . . . . Aanbrengen overstortput
. . . . .
. . . . .

314310 252699 . . . . . Aanbrengen overstortput. st 1,00 A
. . . . . Betreft: overstortput van RWA riolering, put S01
. . . . . grondwerk volgens bestekspostnr: 313510
. . . . . - Heien betonnen palen.
. . . . . - Verwijderen betonnen paalkoppen.
. . . . . - Toepassen bekisting t.b.v. werkvloer.
. . . . . - Aanbrengen beton t.b.v. werkvloer.
. . . . . - Toepassen bekisting t.b.v. fundatievloer.
. . . . . - Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
. . . . . - Aanbrengen beton t.b.v. fundatievloer.
. . . . . - Maken put van prefab betonelementen.
. . . . .
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314311 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 I
. . . . . Betreft: palen t.b.v. fundatievloer overstortput.
. . . . . Inheiniveau -17,25 m t.o.v. N.A.P.
. . . . . Palen: ca. 2 meter verdiept wegheien, akoestisch st 4,00 L
. . . . . doormeten na aanbrengen.
. . . . . Beton: volgens opgave leverancier
. . . . . Wapening: volgens opgave leverancier, inclusief
. . . . . paalkopwapening 4x Ø12mm, lengte 4 m.
. . . . . Voorzieningen: meetelektrode.

1. . . . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .1. . Schachtafmetingen tot en met 220 x 220 mm
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

314312 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 I
. . . . . Betreft: palen aangebracht volgens bestekspostnr:
. . . . . 314311
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

2. . . . . Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.1. . . . Paal van gewapend beton
. .1.1. . Schachtdoorsnede 220 x 220 mm
. . . .1. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 300 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

314313 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 7,05 I
. . . . . Betreft: toepassen bekisting t.b.v. werkvloer.
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . .

314314 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,35 I
. . . . . Betreft: aanbrengen beton t.b.v. werkvloer.

3. . . . . Beton: Ter keuze aannemer, zoals berekend m3 0,35 L
. . . . . volgens bestekspostnr: 314220
. . . . .

314315 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 7,05 I
. . . . . Betreft: toepassen bekisting t.b.v. fundatievloer
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . .

314316 422201 . . . . . Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 125,00 I
. . . . . Betreft: wapeningsnetten in fundatievloer

1. . . . . Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 125,00 L
. . . . . NEN 6008 ter keuze van de aannemer
.4. . . . Type wapeningsnet:
. . . . . Ter keuze aannemer, zoals berekend volgens
. . . . . bestekspostnr: 314230
. .5. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 8 tot 10 kg/m2
. . . .9. Paalkopwapening opnemen in funderingsvloer
. . . . .

314317 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 1,75 I
. . . . . Betreft: aanbrengen fundatievloer.

3. . . . . Beton: ter keuze aannemer, zoals berekend volgens m3 1,75 L
. . . . . bestekspostnr: 314220
. . . . .

314318 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I
. . . . . Betreft: prefab overstortput S01.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 313510

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 2250x2250 mm (inw.) st 1,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,95 L
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangaten st 1,00 T
. . . . . 600x600 mm en 870x870 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .
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3144 . . . . . Aanbrengen rioolputten 800x800 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .

314410 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 13,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R13, R14, R15, R16, R17,
. . . . . R19, R21, R22, R23, R24, R25, R26 en D05.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inw.) st 13,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 13,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

314420 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R07, R08, D09 en D10

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inw.) st 4,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,60 L
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 4,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

314430 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R18, R20 en R27

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inw.) st 3,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .9. . . Put zonder stroomprofiel.
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 3,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

3145 . . . . . Aanbrengen rioolputten 1000x1000 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .

314510 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R02, R03, R05, R06, R10,
. . . . . R11, R12, D02, D03, D04, D06, D07, D08 en D11.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm(inw.) st 14,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,80 L
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 14,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

314520 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R01 en R09
. . . . . Grondwerk volgens: bestekspostnr: 312

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm(inw.) st 2,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .9. . . Put zonder stroomprofiel.
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 2,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .
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3146 . . . . . Aanbrengen rioolputten 1250x1250 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .

314610 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: putnummers: R04 en D01

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1250 x 1250 mm(inw.) st 2,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . .2. Afdekplaat dikte 100mm, voorzien van mangat st 2,00 T
. . . . . 600x600 mm
. . . . . Putrrand aanbrengen volgens bestekspostnr: 316110
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

315 . . . . . AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT
. . . . .
. . . . .

315110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 25,00 A
. . . . . Betreft: het aansluiten van buizen op overmaatse
. . . . . sparingen in de putten.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .9. . . Rioolbuis omstorten met beton.
. . . . . Beton: - diameter 400 mm st 14,00 I
. . . . . - diameter 500 mm st 10,00 I
. . . . . - eivormig 300/400 mm st 1,00 I
. . . . .

315120 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen en aansluiten GVK pendelbuis
. . . . . op overmaatse aansluitingen in de putten T01 en
. . . . . R08.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat GVK st 2,00 T
. . . . . instortmof.
. . . . . Instortmoffen omstorten met beton.
. . . . .

316 . . . . . OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

316110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 48,00 A
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel
. . . . . deksel met opschrift: vuilwater st 19,00 T
. . . . . deksel met opschrift: regenwater st 29,00 T
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 96,00 T
. . . . .

317 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3171 . . . . . Pasmaken rioolbuizen
. . . . .
. . . . .

317110 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V
. . . . . Betreft pas maken van betonbuizen 400 en 500 mm.

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

3172 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .
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317210 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. het tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen inclusief het
. . . . . overhevelen van afvalwater naar doorgaande
. . . . . rioolstrengen.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in putten
.9. . . . De vuilwater en schoonwater afvoer waarborgen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe-
. . . . . riodiek verwijderen
. . . . .

3173 . . . . . Opvangen kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .

317310 240699 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kabels en leidingen in de sleuf.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder.
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter beschikking
. . . . . stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf
. . . . . verwijderen.
. . . . .

3174 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf
. . . . .
. . . . .

317410 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 900,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: sleufbekisting t.p.v. te verwijderen, te
. . . . . vervangen en overige aan te brengen riolering

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

3175 . . . . . Reinigen rioolleiding
. . . . .
. . . . .

317510 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 414,00 A
. . . . . Betreft: het reinigen van te verwijderen
. . . . . rioolstrengen voor aanvang van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . Profielafmeting(en): Ronde buizen van 400 en 500
. . . . . mm en eivormige buizen 400/600 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 40 %
. . . . . Aard van het vuil in de vorm van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

317520 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.078,50 A
. . . . . Betreft: het reinigen van nieuw aangebrachte
. . . . . rioolleiding voorafgaand aan de visuele inspectie
. . . . . van de rioolleiding volgens bestekspostnr: 317610.
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en PVC
. .9. . . Profielafmeting(en): Ronde buizen van 250, 400 en
. . . . . 500 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 10 %
. . . . . Aard van het vuil in de vorm van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .
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3176 . . . . . Maken video-opname vanuit riool
. . . . .
. . . . .

317610 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.078,50 A
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: Beton en PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: 250, 400 en 500 mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten
. . . . . Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor
. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
. . . . . conform NEN 3399:2004"
. . . .1. Opnamen aanleveren op CD-R of DVD±RW
. . . . . Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4
. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . . Bestandsformaat: JPEG,
. . . . . minimale resolutie 768x576
. . . . .

3177 . . . . . Revisiegegevens
. . . . .
. . . . .

317710 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: revisietekeningen t.b.v. rioleringen en
. . . . . inlaten.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
. . . . . Z coördinaten.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . (digitaal)
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens digitaal en analoog uiterlijk 21
. . . . . kalenderdagen na gereedkomen van de werkzaamheden
. . . . . versterken.
. . . . . Eventuele op- en aanmerkingen verwerken en
. . . . . uiterlijk 7kalenderdagen later revisietekeningen
. . . . . digitaal via een VISI-bericht en in tweevoud aan
. . . . . de directie overhandigen.
. . . . .

32 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . . Vrijkomende materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast.
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN KOLK
. . . . .
. . . . .

321010 251199 . . . . . Verwijderen kolk in zand. st 62,00 A
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

321011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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321012 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 62,00 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk st 40,00 I
. .1. . . Trottoirkolk st 22,00 I
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .9 Vrijgekomen gietijzer onderdelen vervoeren naar
. . . . . het Gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg, overig betonpuin vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk.
. . . . .

321013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.

. . . . . Tekortkomende grond aanvoeren volgens

. . . . . bestekspostnr: 115110 m3 8,79 I

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
322 . . . . . AANBRENGEN KOLK

. . . . .

. . . . .
322110 252699 . . . . . Aanbrengen van kolk in zand. st 64,00 A

. . . . . Betreft kolken langs de rijloper

. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf

. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
322112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 64,00 I

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 33,00 T
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 21,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

322113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 12,96 m3 vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 12,96 I

. . . . .
323 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING

. . . . .

. . . . .
323110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitng in zand. st 62,00 A

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen kunststofbuis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
323111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 108,50 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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323112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 108,50 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen in stukken van maximaal 2,00 meter.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . Gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg.

. . . . .
323113 252899 . . . . . Afdichten inlaat bestaand riool st 62,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een eindkap op inlaat

. . . . . in de bestaande gemengde riolering.

. . . . . Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm. st 62,00 T

. . . . .
323114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 108,50 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . . . Tekort komende grond aanvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110 m3 2,18 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITING
. . . . .
. . . . .

3241 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen in zand
. . . . .
. . . . .

324110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting in zand. st 64,00 A
. . . . . Betreft het aansluiten van kolk aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 322110 op de riolering.
. . . . . - grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

324111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 112,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 176,00 I
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 176,00 I

. .9.9. . Nominale middellijn 125 en 160 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

. . . . . bocht ms ø125 90° st 128,00 T

. . . . . verloopstuk ø125-160 st 64,00 T

. . . . . schuifmof ø125 st 64,00 T

. . . . . t-stuk 3x ø160 st 32,00 T

. . . . . Rechte buis middellijn 125 mm, kleur: grijs m 112,00 T

. . . . . Rechte buis middellijn 160 mm, kleur: grijs m 64,00 T

. . . . .
324113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 112,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 1,40 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115210 m3 1,40 I
. . . . .

3242 . . . . . Maken van inlaat
. . . . .
. . . . .
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324210 252832 . . . . . Maken inlaat. st 24,00 V
. . . . . Betreft huis- en kolkaansluitingen op het
. . . . . vervangen riool.

9. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Boorgatdiameter sluiten om buitendiameter
. . . . . keilinlaat
. . . . . Keilinlaat 160 mm st 24,00 T
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

325 . . . . . AANBRENGEN HUISAANSLUITING
. . . . .
. . . . .

3251 . . . . . Opnieuw aansluiten huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

325110 252299 . . . . . Opnieuw aansluiten huisaansluitingen. st 25,00 V
. . . . . Betreft: het opnieuw aansluiten van bestaande
. . . . . huisaansluitingen op het vernieuwde riool binnen
. . . . . de rioolsleuf.
. . . . . Incl. benodigde grondwerk.
. . . . . Waterdicht aansluiten bestaande huisaansluiting
. . . . . van beton, gres, gietijzer of PVC op inlaat in
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummer: 324210.
. . . . . Aansluiten met PVC-buis en -hulpstukken, diameter
. . . . . 125 mm en 160 mm.
. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

45 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

451 . . . . . TIJDELIJK VERW. I.V.M. RIOOLWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4510 . . . . . Uitwisselen verlichtingsobject lph <=6 m EU
. . . . .
. . . . .

451010 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 3,00 A
. . . . . Situering: tekening 83 - OV - 0815
. . . . . Betreft codering bouwnummers: 14, 15 en 22
. . . . . (lichtmastnr.: 8, 9 en 10),
. . . . . t.h.v. Tristanweg.
. . . . . Verlichtingsobject wordt tijdens
. . . . . rioolwerkzaamheden lichtmast+UE+Armatuur
. . . . . tijdelijk verwijderd en terugplaatst als
. . . . . werkzaamheden gereed zijn, zorgvuldig opslaan in
. . . . . tijdelijk depot op locatie.

9. . . . . Verlichtingsobject: st 3,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . met enkele uithouder
. . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . mast, enkele uithouder en armatuur type Altra-3,
. . . . . (Schréder) met ingebouwde voorschakelapparatuur
. . . . . en lamp PL-L 55W.
. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: vrijgraven m3 0,31 I
. . . . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . afsluiting door netbeheerder,
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject st 3,00 I
. . . . . Lichtmast met nominale masthoogte 6 m
. . . . . Staal
. . . . . incl. enkele uithouder, lengte 0,75 m
. . . . . Montagevoorziening: st 3,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . . Aansluitsnoer:
. . . . . inclusief afmonteren in aansluitstrook/-kastje
. . . . . Objectnummer:
. . . . . nader te bepalen
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,36 I
. . . . . schoon zand tot het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . aanvullen en verdichten
. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . .9. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluiting door netbeheerder,
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

452 . . . . . VERW. EN VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

4520 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject lph <=4 m
. . . . .
. . . . .
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452010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815
. . . . . Betreft: lichtmastnr.: 1 (codering bouwnr.: 20),
. . . . . t.h.v. Lanceloetpad en
. . . . . lichtmastnr.: 1 (codering bouwnr.: 17),
. . . . . t.h.v. Elegastpad.

1. . . . . Verlichtingsobject: st 2,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . mast en armatuur
. . . . . - mast: schroot
. . . . . - armatuur: schroot
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . vrijgraven, aanvullen en verdichten met m3 0,01 I
. . . . . vrijgekomen zand bij de ontgraving.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . afsluiting van het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met
. . . . . netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

4530 . . . . . Verw. verlichtingsobject <= 6 m; armatuur hergebr.
. . . . .
. . . . .

453010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 16,00 A
. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815
. . . . . Betreft: lichtmastnrs.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
. . . . . 10, 11, 12 en 13 (codering bouwnrs.: 10, 9, 11,
. . . . . 8, 13, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1),
. . . . . t.h.v. Percevalweg en
. . . . . lichtmastnrs.: 1, 2, 3 en 4 (codering bouwnrs.:
. . . . . 26, 25, 24 en 23),
. . . . . t.h.v. Brandaanstraat.

1. . . . . Verlichtingsobject: st 16,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . zonder uithouder
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . mast en armatuur.
. .9. . . - mast: schroot
. . . . . - armatuur:
. . . . . de armaturen (type: Altra-2) dienen zorgvuldig
. . . . . opgeslagen te worden in een tijdelijk depot op
. . . . . locatie voor hergebruik volgens bestelkspostnr.:
. . . . . 455020
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,21 I
. . . . . vrijgraven, aanvullen en verdichten met
. . . . . vrijgekomen zand bij de ontgraving.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . afsluiting van het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met de
. . . . . netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .
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453020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 A
. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815
. . . . . Betreft: lichtmastnrs.: 5 (codering bouwnr.: 12),
. . . . . t.h.v. Percevalweg.
. . . . . Onderdelen (mast+EU en armatuur incl. lamp)
. . . . . aangevoerd vanaf opslag magazijn
. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam.
. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie
. . . . . lossen.

1. . . . . Verlichtingsobject: st 1,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . met enkele uithouder
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . mast en armatuur
. . . . . - mast: schroot
. . . . . - armatuur: schroot
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . vrijgraven, aanvullen en verdichten met m3 0,01 I
. . . . . vrijgekomen zand bij de ontgraving.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . afsluiting van het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met
. . . . . netbeheerder.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

455 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

4550 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4 m en 6 m
. . . . .
. . . . .

455010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A
. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815
. . . . . Betreft: codering bouwnrs.: 19 en 21,
. . . . . t.h.v. Lanceloetpad en
. . . . . codering bouwnrs.: 16 en 18,
. . . . . t.h.v. Elegastpad.
. . . . . Mast aangevoerd vanaf opslag magazijn
. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam.
. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie
. . . . . lossen.

1. . . . . Lichtmast: st 4,00 T
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
. . . . . incl. aanbrengen enkele uithouder, lengte 0,75 m.
. . . . . Kleur: Stadskleur, 50% RAL design 2605005 &
. . . . . 50% RAL design 5000, glansgraad 30%
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 4,00 T
. . . . . type 2060 (Indal) met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur,
. . . . . montage conform voorschriften leverancier.
. . . . . Lamp: st 4,00 T
. . . . . TC-L 24W
. . . . . Montagevoorziening: st 4,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . wordt voorzien door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Aansluitsnoer: st 4,00 L
. . . . . QWPK 3 x 1 mm2
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. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,05 T

. . . . . schoonzand tot maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . kabel inbrengen in de mast inclusief het

. . . . . afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.

. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de door de netbeheerder.

. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met de

. . . . . netbeheerder.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
455020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 16,00 A

. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815

. . . . . Betreft: codering bouwnrs.: 10, 9, 11, 8, 13, 7,

. . . . . 6, 5, 4, 3, 2 en 1 t.h.v. Percevalweg en

. . . . . codering bouwnr.: 26, 25, 24 en 23

. . . . . t.h.v. Brandaanstraat.

. . . . . Mast aangevoerd vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam.

. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie

. . . . . lossen.
1. . . . . Lichtmast: st 16,00 T

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m

. . . . . incl. aanbrengen enkele uithouder, lengte 0,75 m

. . . . . kleur: Stadskleur, 50% RAL design 2605005 &

. . . . . 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 16,00 I

. . . . . Verlichtingsarmatuur vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspost nr. 453010

. . . . . type Altra-2 (Schréder) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier.

. . . . . Lamp: st 16,00 T

. . . . . TC-L 36W.

. . . . . Montagevoorziening: st 16,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door

. . . . . netbeheerder.

. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door de

. . . . . aannemer

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . wordt voorzien door de netbeheerder

. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de

. . . . . aannemer.

. . . . . Aansluitsnoer: st 16,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,21 T

. . . . . schoonzand tot maaiveld.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . kabel inbrengen in de mast inclusief het
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. . . . . afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.

. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de door de netbeheerder.

. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met de

. . . . . netbeheerder.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
455030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 A

. . . . . Situering: tekening: 83 - OV - 0815

. . . . . Betreft: codering bouwnr.: 12,

. . . . . t.h.v. Percevalweg.

. . . . . Mast aangevoerd vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam.

. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie

. . . . . lossen.
1. . . . . Lichtmast: st 1,00 T

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m

. . . . . incl. aanbrengen enkele uithouder, lengte 0,75 m

. . . . . kleur: Stadskleur, 50% RAL design 2605005 &

. . . . . 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 1,00 T

. . . . . type Altra-2 (Schréder) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier.

. . . . . Lamp: st 1,00 T

. . . . . TC-L 36W.

. . . . . Montagevoorziening: st 1,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door

. . . . . netbeheerder.

. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door de

. . . . . aannemer

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . wordt voorzien door de netbeheerder

. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de

. . . . . aannemer.

. . . . . Aansluitsnoer: st 1,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,01 T

. . . . . schoonzand tot maaiveld.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . kabel inbrengen in de mast inclusief het

. . . . . afmonteren in armatuur en aansluitstrook/-kastje.

. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de door de netbeheerder.

. . . . . Kabelwerk uitvoeren in coördinatie met de

. . . . . netbeheerder.

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
49 . . . . . GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIES

. . . . . Omschrijving werkzaamheden en nadere bepalingen

. . . . . volgens deel 2.3 van dit bestek.

. . . . .
491 . . . . . GEMAAL

. . . . .

. . . . .
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491110 252899 . . . . . Aanbrengen gemaalinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft : het leveren, monteren en in bedrijf
. . . . . stellen van een complete pompinstallatie met
. . . . . toebehoren in overstortput S01.
. . . . . Inclusief alle constructiewerk, elektrotechnische
. . . . . werkzaamheden, keuring en beproeving in een
. . . . . betonnen overstortput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 314310
. . . . . Conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . .

492 . . . . . ELEKTRISCHE INSTALLATIE
. . . . .
. . . . .

492110 252899 . . . . . Aansluiten gemaalinstallatie op elektrische EUR N
. . . . . installatie van buitenkast Gemaal 0729 Tristanweg.
. . . . . Betreft : leveren en inbrengen kabels t.b.v.
. . . . . voeding en signalering in Stedin-deel buitenkast.
. . . . . Schakelkast wordt incl. PLC / touchscreen en
. . . . . overige onderdelen geleverd door de directie
. . . . . en aangesloten conform het gestelde in deel 2.3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Benodigde doorvoeren en grondwerk wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . .

493 . . . . . BEKABELING
. . . . .
. . . . .

493110 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen en kabels. EUR N
. . . . . Betreft : het leveren, aanbrengen en waterdicht
. . . . . aansluiten van diverse mantelbuizen en kabels
. . . . . tussen de overstortput en de schakelkast van
. . . . . gemaal 0729 Tristanweg;
. . . . . Conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . . Benodigde doorvoeren en grondwerk wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . .

494 . . . . . PERSLEIDING
. . . . .
. . . . .

494110 252299 . . . . . Aanbrengen persleiding. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten
. . . . . van een persleiding tussen overstortput S01 en
. . . . . taludbak T01.
. . . . . Conform het gestelde in deel 2.3 van dit bestek.
. . . . . Benodigd grondwerk wordt geacht te zijn begrepen
. . . . . in de prijs per eenheid.
. . . . .

495 . . . . . ENGINEERING
. . . . .
. . . . .

495110 256499 . . . . . Engineering mechanische en elektrische EUR N
. . . . . installaties.
. . . . . Betreft : het opstellen van berekeningen en
. . . . . tekeningen t.b.v. de mechanische en elektrische
. . . . . installaties, conform het gestelde in deel 2.3.
. . . . .

496 . . . . . OVERDRACHT
. . . . .
. . . . .

496110 256499 . . . . . Verstrekken van overdrachtsdocumenten. EUR N
. . . . . Betreft : het verstrekken van tekeningen,
. . . . . berekeningen, schema's, revisietekeningen en
. . . . . bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
. . . . . Indienen bij de directie ter ACCEPTATIE conform
. . . . . het gestelde in deel 2.3.
. . . . .



RAW0024-70624 Bladnr. 49GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Vrijkomende materialen ontdoen van grond.
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 932,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden binnen de werkgrenzen op
. . . . . zand.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

511120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 13,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden binnen de werkgrenzen
. . . . . welke op gefundeerde verharding staan.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

5112 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 811,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden binnen de werkgrenzen op
. . . . . zand.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

5113 . . . . . Opbreken inritbanden.
. . . . .
. . . . .

511310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 19,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden binnen de werkgrenzen op
. . . . . zand.
. . . .2. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

512110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 2.530,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

512120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 51,50 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .
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5122 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

512210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.275,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen binnen de werkgrens.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan Maassluissedijk.
. . . . .

512220 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 A
. . . . . Betreft: opbreken tijdelijk straatwerk van
. . . . . betonstraatstenen in rijbaan t.p.v. kruisende
. . . . . straten i.v.m. faseringen en bereikbaarheid.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan Maassluissedijk.
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . . Informatie van de bestaande asfaltopbouw in het
. . . . . verhardingsadvies zoals vermeld in bijlage 2.1.
. . . . .

5131 . . . . . Verwijderen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

513110 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 510,00 A
. . . . . Betreft: Frezen asfaltverharding van de rijbaan
. . . . . tussen de fietstroken in de Roelantweg.

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.9. . . . Dikte tussen 180 en 240 mm.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

514 . . . . . OPBREKEN AFSFALT T.B.V. AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5141 . . . . . Frezen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

514110 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 125,00 A
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: Aansluitingen asfaltverharding in de
. . . . . Roelantweg tbv rioolsleuf.

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 543
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 4,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 120 mm en breedte 0,20 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

52 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .
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521010 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 510,00 V
. . . . . Betreft: de funderingslaag onder de rijloper in
. . . . . de Roelantweg.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

531 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Vervoeren steenmengsel
. . . . .
. . . . .

531110 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 306,00 V
. . . . . Betreft: hydraulisch menggranulaat te verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr: 532210 ton 306,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer.
. . . . . Vervoeren vanaf de breker aan de Maassluissedijk
. . . . . naar plaats van verwerking.
. . . . .

532 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

5321 . . . . . Afwerken zandbed
. . . . .
. . . . .

532110 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 660,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het zandbed onder aan te brengen
. . . . . verharding in de Roelantweg volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 532210, 552110, 552210, 823410
. . . . . en 823630
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken met een positieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m en een negatieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,60 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: Art 22.02.03 lid 02 van deel 3.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel
. . . . . van een handsondeerapparaat.
. . . . .

532120 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.009,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het zandbed onder aan te brengen
. . . . . verhardingen volgens bestekspostnr(s): 542 en
. . . . . 552120
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken met een positieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m en een negatieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,60 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: Art 22.02.03 lid 02 van deel 3.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel
. . . . . van een handsondeerapparaat.
. . . . .

5322 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van steenmengsel
. . . . .
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532210 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 510,00 A
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hydraulisch gebonden
. . . . . verhardingslaag onder de rijloper in de
. . . . . Roelantweg.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens ton 306,00 I
. . . . . bestekspostnr: 531110
. .9. . . Sorterting 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr: 532110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . - Pasmaken van kantopsluitingen door middel van
. . . . . zagen.
. . . . .

5411 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

541110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijloper in de
. . . . . Roelantweg.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,00 L
. . . . . zien van steunrug van 0,04 m3/m1
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 84,00 T
. . . . . cie aanbrengen
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 26,00 I
. . . . . Bochtband: R=8 st 26,00 T
. . . . .

541120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 779,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijloper en
. . . . . parkeervakken in de Brandaanstraat en de
. . . . . Percevalweg.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm recht, lengte: 1,00m st 620,00 T
. . . . . Hoekblok: R=0,5 uitw. st 30,00 T
. . . . . Hoekstuk: R=0,5 inw. st 32,00 T
. . . . . Bochtband: R=2 uitw. st 4,00 T
. . . . . Bochtband: R=3 uitw. st 6,00 T
. . . . . Bochtband: R=4 uitw. st 48,00 T
. . . . . Bochtband: R=5 uitw. st 16,00 T
. . . . . Bochtband: R=6 uitw. st 17,00 T
. . . . . Bochtband: R=6 inw. st 10,00 T
. . . . . Bochtband: R=8 uitw. st 36,00 T
. . . . .

5412 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

541210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 600,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden langs de voetpaden in het
. . . . . Esmoreitpad, Elegastpad, Lanceloetpad, de
. . . . . Percevalweg en de Brandaanstraat.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm lengte 1,00m. st 600,00 T
. . . . .

5413 . . . . . Aanbrengen gazonbanden
. . . . .
. . . . .
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541310 314399 . . . . . Aanbrengen gazonbanden van beton. m 211,00 A
. . . . . Betreft: gazonbanden langs de voetpaden in het
. . . . . Esmoreitpad, Elegastpad, Lanceloetpad en de
. . . . . Percevalweg.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel: 100 x 200 mm lengte 1,00m. st 221,00 T
. . . . .

5414 . . . . . Aanbrengen inritbanden
. . . . .
. . . . .

541410 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden langs de rijloper in de
. . . . . Percevalweg en Brandaanstraat.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 500 x 160 x 1000 mm st 19,00 I
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 15,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . .

5415 . . . . . Aanbrengen invalide-inritbanden
. . . . .
. . . . .

541510 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 18,00 A
. . . . . Betreft: invalide-inritbanden op locaties
. . . . . aangegeven op de tekening.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 130 x 1000 mm, recht,
. . . . . tussenstuk: st 4,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 130/250 x 1000 mm, recht,
. . . . . verloop rechts: st 4,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 250/130 x 1000 mm, recht,
. . . . . verloop links: st 4,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 130 x 1000 mm, R=6, tussenstuk: st 1,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 130/250 x 1000 mm, R=6, verloop
. . . . . rechts: st 1,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 250/130 x 1000 mm, R=6, verloop
. . . . . links: st 1,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 130 x 1000 mm, R=8, tussenstuk: st 1,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 130/250 x 1000 mm, R=8, verloop
. . . . . rechts: st 1,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 250/130 x 1000 mm, R=8, verloop
. . . . . links: st 1,00 T
. . . . .

5416 . . . . . Aanbrengen boomkransbanden
. . . . .
. . . . .

541610 314399 . . . . . Aanbrengen boomkransbanden. st 9,00 A
. . . . . Betreft: boomkransbanden welke gesteld worden tpv
. . . . . bomen in verharding binnen de werkgrens.
. . . . . Locatie volgens tekening.
. . . . . Op zandbed.
. . . . . Profiel 450 x 450 x 100 mm, hoekstuk. st 36,00 T
. . . . . Profiel 100 x 300 x 100 mm, verlengelement. st 72,00 T
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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542110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.168,00 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in de rijbaan.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 230,00 T
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 52.724,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 2,92 I
. . . . .

542120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 289,00 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in drempelconstructie.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . Markering in blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 13.046,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag 105x211x80 mm st 12.353,00 T
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag 105x105x80 mm st 21,00 T
. . . . . Kleur: wit st 672,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 0,72 I
. . . . .

542130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 741,00 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in parkeervakken.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 35.883,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag105x211x80 mm st 31.988,00 T
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag 105x105x80 mm st 2.450,00 T
. . . . . Kleur: wit st 1.445,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 1,85 I
. . . . .

542140 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 A
. . . . . Betreft: tijdelijk straatwerk betonstraatstenen
. . . . . in rijbaan t.p.v. kruisende straten i.v.m.
. . . . . faseringen en bereikbaarheid.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 11.250,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Hergebruik betonstraatstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr: 512210
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 0,63 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110
. . . . .

5422 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .
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542210 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.491,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrens.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 27.676,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 4.982,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130 m3 6,51 I
. . . . .

542220 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 51,50 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrens.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 573,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 103,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130 m3 0,13 I
. . . . .

542230 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5,40 A
. . . . . Betreft: noppentegels t.p.v. invalide-inritten.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 60,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Noppentegels, 10 stuks tegels per inrit.
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd m3 0,01 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115130
. . . . .

543 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5431 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

543110 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 76,50 V
. . . . . Totaal 510 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 76,50 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 532210
. . . . .

5432 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .

543210 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 86,10 V
. . . . . Totaal 765 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 86,10 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 543110
. . . . .

5433 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .
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543310 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 89,25 V
. . . . . Totaal 1020 m2
. . . . . Betreft: deklaag van de rijbaan in de Roelantweg.

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 89,25 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: D1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 543210
. . . . .

543320 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.020,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Betreft: steenslag op deklaag van de rijbaan in
. . . . . de Roelantweg.
. . . . . Steenslag: 2/6 ton 2,45 L
.9. . . . Hoeveelheid ten minste2,4 kg/m2
. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

544 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMH. ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5441 . . . . . Aanbrengen kleeflaag
. . . . .
. . . . .

544110 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.006,00 A
. . . . . Betreft: kleeflaag tussen de onderlaag,
. . . . . tussenlaag en de deklaag van de rijbaan

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 1,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

55 . . . . . HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

551110 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: trottoirbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Roelantweg t.b.v.
. . . . . maken uitlegger Brandaanstraat.

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk.
. . . . .

551120 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 13,00 V
. . . . . Betreft: trottoirbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Roelantweg t.b.v.
. . . . . maken aansluiting Tristanweg.

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk.
. . . . .

551130 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: trottoirbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Brandaanstraat
. . . . . t.b.v. maken uitlegger Gloriantstraat.

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk.
. . . . .

5512 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . .
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551210 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Roelantweg t.b.v.
. . . . . maken aansluiting Tristanweg.

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk.
. . . . .

5513 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag
. . . . .
. . . . .

551310 314599 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag Roelantweg. m 500,00 V
. . . . . Betreft: goottegels welke zijn verwijderd t.b.v.
. . . . . rioolwerkzaamheden in de Roelantweg.
. . . . . Tegels 300 x 150 x 80 mm, kleur: Rood
. . . . . Op stelspecie
. . . . . Onbruikbare tegels vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk.
. . . . .

552 . . . . . HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5521 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

552110 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 22,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Roelantweg t.b.v.
. . . . . maken uitlegger Brandaanstraat.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk te Vlaardingen.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 0,06 T
. . . . .

552120 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 13,00 V
. . . . . Betreft: trottoirbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Brandaanstraat
. . . . . t.b.v. maken uitlegger Gloriantstraat.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk te Vlaardingen.
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 0,03 T
. . . . .

5522 . . . . . Herstraten tegels
. . . . .
. . . . .

552210 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 65,50 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden welke zijn verwijderd
. . . . . t.b.v. rioolwerkzaamheden in de Roelantweg t.b.v.
. . . . . maken aansluiting Tristanweg.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130 m3 0,16 T
. . . . .

56 . . . . . WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .
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562 . . . . . AANBRENGEN WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

562110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,36 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: markering tussen de fietsstroken en de
. . . . . rijbaan in de Roelantweg.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 252,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

562120 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 22,40 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: markering t.b.v. verkeersdrempels.

2. . . . . Strepen t.b.v. aanduiding verkeersdrempel.
. . . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 15,68 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

562130 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 16,90 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: markering t.b.v.
. . . . . voetgangersoversteekplaats.

2. . . . . Strepen t.b.v. aanduiding
. . . . . voetgangersoversteekplaats.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 118,30 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

57 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 6,00 A
. . . . . Betreft: bestaande verkeersborden inclusief palen.

4. . . . . Uit een bestrating
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . op het werk.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

571120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 5,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersborden /
. . . . . straatnaamborden van lichtmasten.
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op
. . . . . het werk
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

573 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

573110 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 A
4. . . . . In een bestrating

.9. . . . Verkeersborden met palen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr: 571110

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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573120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 5,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: het bevestigen van van verkeersborden /
. . . . . straatnaamborden van lichtmasten.
. . . . . De borden bevestigen aan: Lichtmasten
. . .9. . Verkeersborden / straatnaamborden vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr: 571120
. . . . .
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6 . . . . . GROENWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

6111 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .
. . . . .

611110 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00 A
. . . . . Betreft: verwijderen bomen in de Percevalweg
. . . . . Boomsoort(en): Diverse
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

6112 . . . . . Verwijderen heesters
. . . . .
. . . . .

611210 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,36 A
. . . . . Betreft: verwijderen sierheesters in plantvak
. . . . . t.h.v. school in de Percevalweg.
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

63 . . . . . PLANTEN EN ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . BOMEN
. . . . .
. . . . .

6310 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

631010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 4,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam.
. . . . . Betreft: bomen volgens bestekpostnr. 631020
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 4,00 T
. . . . .

631020 511521 . . . . . Planten van bomen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: planten van bomen in verharding.

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 4,00 I
.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpostnr: 116120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .
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631030 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.
. . . . . 631020
. . . . . Situering: binnen gehele werkgrens.
. . . . . Eén week na aanbrengen van de
. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen
. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.
. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de
. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het
. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op
. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de
. . . . . meting dient zowel digitaal als analoog binnen 2
. . . . . werkdagen na de meting in het bezit te zijn van
. . . . . de directie.
. . . . .

631040 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekspostnr:
. . . . . 631020
. . . . . Situering: bij geplante bomen binnen werkgrens
. . . . . In overleg met de directie

9. . . . . Bomen in de verharding en buiten de verharding
.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom
. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
. . . . . stroming treffen
. . . . .

6311 . . . . . Aanbrengen drainage t.b.v. bomen
. . . . .
. . . . .

631110 511602 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 4,00 V
. . . . . Betreft: beluchtings -en/of infiltratiesysteem
. . . . . bij te planten bomen.

2. . . . . Bij te planten bomen volgens bestekspostnr: 631020
.9. . . . -Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 28,00 L
. . . . . met polypropeen ringleiding PE drain met PP700 Ø
. . . . . 10mm
. . . . . -Drainage klik T-stuk Ø 100mm; 90 gr. st 8,00 I
. . . . . -Verticale beluchtingskanalen PE drain met PP700 st 8,00 L
. . . . . Ø 10 mm lang 0,60 m
. . . . . -Nylon kous lang 0,40 m st 8,00 L
. . . . . -Stalen eindkap met gepreforeerde afsluitdeksel, st 8,00 L
. . . . . inwendig Ø 102 mm voor twegel 50 mm dik
. .2. . . Diameter drainbuis 100 mm
. . .2. . De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 7 m
. . . .1. Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom
. . . . . op maaiveld af te dekken met stalen eindkap
. . . . .

632 . . . . . SIERHEESTERS
. . . . .
. . . . .

6320 . . . . . Gronbewerking tbv sierheesters
. . . . .
. . . . .

632010 221199 . . . . . Grondbewerking plantvak m2 123,00 V
. . . . . Betreft: grondbewerking t.b.v. aanplanten
. . . . . sierheester in de Percevalweg volgens
. . . . . bestekspostnr: 632120
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . .
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632011 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,23 I
. . . . . Betreft: diepspitten van beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

632012 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 123,00 I
. . . . . Situering: te profileren oppervlakken na
. . . . . diepspitten volgens bestekspostnr: 632011
. . . . . Grondsoort: teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 123,00 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

632013 222111 . . . . . Eggen. are 1,23 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 632012
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

6321 . . . . . Planten sierheesters
. . . . .
. . . . .

632110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 492,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan te
. . . . . Rotterdam
. . . . . Betreft: sierheesters t.b.v. bestekpostnr: 632120
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 492,00 T
. . . . .

632120 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 492,00 A
. . . . . Betreft: aanplanten sierheersters t.h.v.
. . . . . Percevalweg 4 volgens bestekspostnr: 632110

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 492,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr: 632010
. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m
. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m
. . . . .2 Plantverband driehoeks
. . . . .

633 . . . . . HAGEN
. . . . .
. . . . .

6330 . . . . . Gronbewerking tbv hagen.
. . . . .
. . . . .

633010 221199 . . . . . Grondbewerking plantvak m2 32,00 V
. . . . . Betreft: grondbewerking t.b.v. aanplanten
. . . . . sierheester in de Percevalweg volgens
. . . . . bestekspostnr: 633120
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . .

633011 222104 . . . . . Diepspitten. are 0,32 I
. . . . . Betreft: diepspitten van beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .
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633012 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 32,00 I
. . . . . Situering: te profileren oppervlakken na
. . . . . diepspitten volgens bestekspostnr: 633011
. . . . . Grondsoort: teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 32,00 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

633013 222111 . . . . . Eggen. are 0,32 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 633012
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

6331 . . . . . Planten hagen.
. . . . .
. . . . .

633110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 73,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan te
. . . . . Rotterdam
. . . . . Betreft: hagen t.b.v. bestekpostnr: 633120
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 73,00 T
. . . . .

633120 511527 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 73,00 A
. . . . . Betreft: aanplanten hagen t.h.v. Percevalweg 4
. . . . . volgens bestekspostnr: 633110
. . . . . Plantmateriaal: Ligustrum ovalifolium 60/80 st 73,00 T
.2. . . . 2-rijig, totaal 3 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr: 633010
. . . .1. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . .2 Overblijvende grond spreiden over het naastlig-
. . . . . gende terrein
. . . . .

634 . . . . . PAAL EN DRAAD
. . . . .
. . . . .

634010 610402 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 65,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van paal in draad in
. . . . . plantvakken.
. . . . . Plantvakken aangebracht volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 632120 en 633120

1. . . . . Lichte constructie bestaande uit palen en draad.
. . . . . 2 gladde spandraden, boven en midden op 1,0m en
. . . . . op 0,5m boven maaiveld.
. . . . . Palen diameter: 100mm; h.o.h. 3,0m
.9. . . . Hoogte: 1,0m boven maaiveld.
. . . . . Draad: glad thermisch verzinkt type: BWG 12 of m 130,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Palen: Europees Larix, niet verduurzaamd 1,5m lang st 23,00 L
. . . . . Schoorpalen: aanbrengen op alle hoeken, begin en st 9,00 L
. . . . . eind. Bevestigen d.m.v. inkeping en ter
. . . . . plaatse van maaiveld vastzetten door middel van
. . . . . een nagel aan een steunpaal.
. . . . . Bevestiging draad m.b.v. aanspanners, vastzetten
. . . . . met draadkrammen, gegalvaniseerd 2.7x25mm
. . . . .

64 . . . . . NAZORG EN INBOET
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . NAZORG
. . . . .
. . . . .
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6411 . . . . . Aanbrengen verankering
. . . . .
. . . . .

641110 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 4,00 A
. . . . . Betreft: voorzieningen bij geplante bomen volgens
. . . . . bestekpostnr: 631020
. . . . . Situering: in verharding

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 8,00 L
. .7. . . Lengte: 3,00 m
. . .9. . Diameter: 120 - 150 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m
. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 8,00 L
. . . . .

65 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

650010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 7,00 V
. . . . . Betreft: stamommanteling voor bestaande bomen.
. . . . . Situering: bomen binnen de werkgrens.
. . . . . Duur van instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.

9. . . . . Stamdiameter variabel.
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 42 mm met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . . Aan het einde van de werkzaamheden verwijderen
. . . . .



RAW0024-70624 Bladnr. 65GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7 . . . . . TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN
. . . . . - Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . - Vrijgekomen materialen ontdoen van grond.
. . . . .

71 . . . . . BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

7110 . . . . . Verwijderen beschoeiing
. . . . .
. . . . .

711010 522199 . . . . . Verwijderen beschoeiing m 6,00 A
. . . . . Betreft: verwijderen van beschoeiing t.b.v.
. . . . . aanbrengen uitstroomvoorziening volgens
. . . . . bestekspostnr: 314110
. . . . . Palen en beklamping van hout
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr: 950010 m 6,00 I
. . . . .

7120 . . . . . Aanbrengen beschoeiing
. . . . .
. . . . .

712010 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing m 5,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen lage beschoeiing aanweerzijde
. . . . . van de aan te brengen uitstroomvoorziening
. . . . . volgens bestekspostnr: 314110 met bovenkant
. . . . . beschoeiing op -1,85 NAP
. . . . . - Aanbrengen palen
. . . . . - Aanbrengen beschoeiingselementen
. . . . . - Aanbrengen geotextiel
. . . . .

712011 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 10,00 I
. . . . . Grondslag: zand

2. . . . . Palen van hout: FSC-hardhouten palen 70x70x2000 st 10,00 L
. . . . . mm, onbehandeld en tweezijdig gepunt, met gat.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1.75 m
. . . .2. Afstand palen 0.60 m h.o.h.
. . . . .

712012 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 5,00 I
3. . . . . Schotten FSC-houten schot afmeting 22x500x3000mm m 5,00 L

. . . . . hardhout, opgeklampt met klamp h.o.h. 1,00m.

. .1. . . Afstand palen 0,60 m h.o.h.

. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

. . . . . d.m.v. thermisch verzinken M8x140(120) inclusief

. . . . . volgring en bout. st 37,00 L

. . . . .
712013 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 5,00 I

. . . . . damwand/beschoeiing.
1. . . . . Aanbrengen achter: beschoeiingselementen.

.2. . . . Weefsel van kunststof geolon 40, hoogte 0,90 m, m2 5,00 L

. . . . . bevestigd aan schot

. . . . .
72 . . . . . HEKWERKEN

. . . . .

. . . . .
7211 . . . . . Verwijderen hekwerk

. . . . .

. . . . .
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721110 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 A
. . . . . Betreft: hekwerk in de Percevalweg

2. . . . . Vast hek
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren depot op het
. . . . . werk.
. . . . .

7212 . . . . . Aanbrengen hekwerk
. . . . .
. . . . .

721210 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 A
. . . . . Betreft: hekwerk in de Percevalweg, verwijderd
. . . . . volgens bestekspostnr: 721110

2. . . . . Vast hek
.1. . . . Lengte m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . .9. Aanvoeren uit depot op het werk
. . . . .

732 . . . . . MA-PALEN
. . . . .
. . . . .

7321 . . . . . Verwijderen MA-palen
. . . . .
. . . . .

732110 610399 . . . . . Verwijderen MA-palen. st 105,00 A
. . . . . Betreft: verwijderen MA-palen inclusief
. . . . . bevestigingstegel.
. . . . . In bestrating, inclusief grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melachtonweg te
. . . . . Rotterdam.
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . .

7322 . . . . . Aanbrengen MA-palen
. . . . .
. . . . .

732210 610399 . . . . . Aanbrengen MA-palen. st 114,00 A
. . . . . Betreft: aanbrengen MA-palen inclusief st 114,00 T
. . . . . bevestigingstegel st 114,00 T
. . . . . In bestrating, inclusief grondwerk.
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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8 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTE
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

812010 610299 . . . . . Gebruik gereedschappen. EUR N
. . . . . Ter beschikking stellen van de volgende
. . . . . gereedschappen zijn:
. . . . . - 1 rekenmachine met telstrook
. . . . . - 1 continu-registrerend sondeerapparaat
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief
. . . . . - 1 roterende laser
. . . . . - 1 stalen meetband, lang 30 m
. . . . . - 1 meetlijn, lang 10 m
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 2 jalonniveaus
. . . . . - 1 dubbel pentagon-prisma met loodstaaf
. . . . . - 3 stelzichten, lang minimaal 1 m
. . . . . - 1 rei, lang 3 m
. . . . . - 1 dwarsmal
. . . . . - de nodige piketten
. . . . . - algemene kantoorbehoeften
. . . . . - 1 fiets
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

821110 610199 . . . . . Inrichten werkterrein en depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot.
. . . . . Situatie: nader te bepalen in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . Grootte van het terrein in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . Het depot moeten d.m.v. een bouwhek afgezet
. . . . . worden en eventueel worden voorzien van rijplaten.
. . . . . Onder het inrichten van het depot horen de
. . . . . volgende zaken / handelingen te zijn opgenomen:
. . . . . - verwerven vergunning
. . . . . - betalen contributies, precario, verzekeringen
. . . . . - plaatsen keten en loodsen
. . . . . - aanleg hulpwegen en -paden en parkeergelegenheid
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
. . . . . in de oorspronkelijke staat te worden
. . . . . teruggebracht.
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Voorzieningen voor en gedurende het gehele werk
. . . . . alsmede tijdelijke afzettingen ter goedkeuring
. . . . . van de directie. Voor alle besteksposten geldt:
. . . . . conform bepaling 01.13.06 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

8221 . . . . . Verkeersplannen
. . . . .
. . . . .
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822110 623099 . . . . . Maken tekening t.b.v. bebordingsplan EUR N
. . . . . Uitwerken van de bebordingstekening volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b
. . . . . Tekening per fase voorzien van juiste bebording
. . . . . en 3 weken voor het afsluiten van de
. . . . . desbetreffende wegen ter goedkeuring aanleveren
. . . . . aan de directie.
. . . . . Alle commentaar voortvloeiend uit deze
. . . . . goedkeuring dient te worden verwerkt en
. . . . . doorgevoerd bij de plaatsing van de maatregelen.
. . . . . Digitale ondergrond wordt door directie
. . . . . beschikbaar gesteld.
. . . . . Aantal uit te werken fases: uitwerking volgens
. . . . . verkeersplan.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening na
. . . . . goedkeuring: 5 stuks
. . . . .

8222 . . . . . Verkeersvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

822210 610199 . . . . . Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting EUR N
. . . . . wegvak.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, onderhoud,
. . . . . transport, instandhouden, op- en afdraaien en
. . . . . verwijderen van de verkeersmaatregelen die nodig
. . . . . zijn voor de fasering.
. . . . . Rekening houden met 7 fases.
. . . . . Afzetting ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Met masteriaal van de aannemer.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b.
. . . . .

8223 . . . . . Omleidingsroutes
. . . . .
. . . . .

822310 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, transport en
. . . . . verwijderen van borden c.q. verwijzingen.
. . . . . Rekening houden met 7 fases.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8224 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

822410 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 1 keer/dag

. . . . .
8225 . . . . . Houten schotten

. . . . .

. . . . .
822510 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,

. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het

. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de

. . . . . schotten.

. . . . . Gerekend met 100 meter lengte.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.
2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed

. . . . . 0,80 m en dik 24 mm

. . . . .
8226 . . . . . Rijplaten

. . . . .

. . . . .
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822610 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

822620 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

2. . . . . T.b.v. garanderen bereikbaarheid brandweer en
. . . . . overige hulpdiensten.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

823 . . . . . TIJDELIJKE ONTSLUITINGSWEG
. . . . .
. . . . .

8231 . . . . . Verwijderen plantvak
. . . . .
. . . . .

823110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,01 A
. . . . . Betreft: verwijderen sierheesters t.b.v. aanleg
. . . . . tijdelijke ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

8232 . . . . . Grondwerk tbv tijdelijke ontsluitingsweg
. . . . .
. . . . .

823210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak. m3 9,00 V
. . . . . Betreft: plantvak t.b.v. aanleg tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr: 115220
. . . . .
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823220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 6,50 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. aanleg tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand m3 6,50 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Profileren en verdichten
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 6,50 I
. . . . .

823230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 6,50 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. verwijderen tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr: 115220
. . . . .

823240 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvak. m3 9,00 V
. . . . . Betreft: plantvak t.b.v. terug brengen plantvak
. . . . . in oorspronkelijke staat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 9,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Hoogte 0,70 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Profileren en verdichten
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr: 115150 m3 9,00 I
. . . . .

8233 . . . . . Opbreken bestaande elementenverharding
. . . . .
. . . . .

823310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 20,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden t.b.v. aanleg tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

823320 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden t.b.v. aanleg tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .
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823330 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 25,00 A
. . . . . Betreft: betontegels t.b.v. aanleg tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

8234 . . . . . Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg
. . . . .
. . . . .

823410 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 37,50 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. tijdelijke
. . . . . ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.695,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs graniet 211x105x80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110 m3 0,09 I
. . . . .

823420 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 A
. . . . . Betreft: opsluiting elementenverharding van
. . . . . tijdelijke ontsluitingsweg aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 823410
. . . . . Situatie: Kruising Roelantweg / Brandaanstraat

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm Kleur: grijs graniet st 15,00 T
. . . . .

8235 . . . . . Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg
. . . . .
. . . . .

823510 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 37,50 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. verwijderen
. . . . . tijdelijke ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Brandaanstraat / Roelantweg
. . . . . ontsluitingsweg aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 823410
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

823520 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden t.b.v. verwijderen
. . . . . tijdelijke ontsluiting Brandaanstraat /
. . . . . Vierheemskinderenstraat.
. . . . . Situatie: kruising Brandaanstraat / Roelantweg
. . . . . ontsluitingsweg aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 823420

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

8236 . . . . . Aanbrengen definitve situatie
. . . . .
. . . . .
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823610 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden t.b.v. terug brengen
. . . . . verharding in oorspronkelijke staat.
. . . . . Situatie: kruising Brandaanstraat / Roelantweg

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,80 L
. . . . . zien van steunrug van 0,04 m3/m1
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 67,00 T
. . . . . cie aanbrengen
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 I
. . . . . Bochtband: R=8 st 20,00 T
. . . . .

823620 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden t.b.v. terug brengen
. . . . . verharding in oorspronkelijke staat.
. . . . . Situatie: kruising Brandaanstraat / Roelantweg

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm lengte 1,00m. st 5,00 T
. . . . .

823630 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 25,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrenst.b.v.
. . . . . terug brengen verharding in oorspronkelijke staat.
. . . . . Situatie: kruising Brandaanstraat / Roelantweg
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 278,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 50,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130 m3 0,06 I
. . . . .

8237 . . . . . Gronbewerking tbv sierheesters
. . . . .
. . . . .

823710 221199 . . . . . Grondbewerking plantvak m2 12,50 V
. . . . . Betreft: plantvak t.b.v. terug brengen plantvak
. . . . . in oorspronkelijke staat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 823830
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . .

823711 222104 . . . . . Diepspitten. are 0,13 I
. . . . . Betreft: diepspitten van beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

823712 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 12,50 I
. . . . . Situering: te profileren oppervlakken na
. . . . . diepspitten volgens bestekspostnr: 823711
. . . . . Grondsoort: teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 12,50 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

823713 222111 . . . . . Eggen. are 0,13 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 823712
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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8238 . . . . . Planten sierheesters
. . . . .
. . . . .

823810 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 50,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan te
. . . . . Rotterdam
. . . . . Betreft: sierheesters t.b.v. bestekpostnr: 823830
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 50,00 T
. . . . .

823820 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 50,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr: 823810
. . . . . Betreft: sierheester kluit- en containermateriaal

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 50,00 I
. . . . .

823830 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 50,00 A
. . . . . Betreft: aanplanten sierheersters t.b.v. terug
. . . . . brengen plantvak in oorspronkelijke staat
. . . . . volgens bestekspostnr: 823820
. . . . . Situatie: kruising Roelantweg / Brandaanstraat.

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 50,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr: 632010
. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m
. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m
. . . . .2 Plantverband driehoeks
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

831010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

6. . . . . Werknemers GWW-sector groep B
. . . . .

831020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: opperman en stratenmaker

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .

832 . . . . . T.B.S. MATERIEEL
. . . . . Alle materieel voorzien van luchtbanden.
. . . . . Materieel op tracks zonder rubbers worden niet
. . . . . geaccepteerd op het werk.
. . . . .

832010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Op afroep van de directie.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

832020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

832030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

832040 611299 . . . . . T.b.s. waterwagen. uur 40,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een waterwagen.
. . . . . Sproeien van de zandbaan tijdens droge
. . . . . weersomstandigheden op afroep van de directie.
. . . . .
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832050 611299 . . . . . T.b.s. veegwagen. uur 40,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een veegwagen t.b.v.
. . . . . vegen bestaande rijwegen op afroep van de
. . . . . directie.
. . . . .

84 . . . . . LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

841010 610199 . . . . . Maatvoering riolering. EUR N
. . . . . Betreft: uitzetten van putten aan de hand van
. . . . . digitale bestanden aangeleverd door de directie.
. . . . .

841020 610199 . . . . . Maatvoering verhardingen. EUR N
. . . . . Betreft: uitzetten van bandenlijnen en overige
. . . . . kanten verhardingen aan de hand van digitale
. . . . . bestanden aangeleverd door de directie.
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610599 . . . . . Aanvraag bouwplaatsinrichting.
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting met bijbehorende
. . . . . verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
. . . . . de daarbij behorende werkzaamheden
. . . . . Aanvragen bij: de Werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente IJsselmonde aan de
. . . . . Molenvliet 8, 3076 CK te Rotterdam
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het storten van zwerfvuil en groenafval
. . . .1. Acceptatiekosten van een erkend
. . . . . eindverwerkersbedrijf
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het storten van steen- en betonpuin vrijgekomen
. . . . . bij het verwijderen en opbreken van verhardingen
. . . . . en verwijderen van riolering.
. . . .1. Acceptatiekosten van een erkend
. . . . . eindverwerkersbedrijf
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Rioolslib
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.01
. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Lozen van bemalingswater vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr: 212110
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.01
. . . . .

950060 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het storten van asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 513110 en 514110
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.01
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "... Sector/Productgroep/Werf ...",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 45 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Lozings- en onttrekkingsvergunning
- Netwerkvergunning vrijvervalriolering
- Vrijgevingsbewijs
- Ingravingsmelding
- Omgevingsvergunning (kapvergunning)

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;
- het opnemen en herstellen van de groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;
- het op hoogte brengen en bestraten van particulieren terreinen;
- het verrichten van metingen;
- het (ver)plaatsen van ANWB-borden;
- het aanbrengen of verwijderen van wegmarkeringen tbv tijdelijke verkeersmaatregelen;
- het aanbrengen of verwijderen van wegbebakening tbv tijdelijke verkeersmaatregelen;

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- de werkzaamheden genoemd in artikel 01.11.01
- communicatie met en werkzaamheden van netbeheerders
- in onderlinge afstemming met Stedin en aannemer aansluiten cq. (her)aansluiten

openbare verlichtingsinstallaties en deze bij oplevering functionerend overdragen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

02 Faseringen conform verkeersplan Roelantweg - Percevalweg d.d. 29-10-2012

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een
algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 geleverd te worden.
In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf
26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,

meldingen e.d.;
- controleperioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
- de stremmingsperioden voor alle verkeer;
- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en in het weekend;
- een overzicht van werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;

de data van gebruik van de door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen;
- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
- het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- de start- en einddata van de verschillende fases en de uiterlijke opleverdatum van het

gehele werk;

De projectplanning dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek.

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen. De gehanteerde

prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom deze bij
bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet gelijktijdig met
het algemeen tijdschema worden ingediend;

- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, " Maatregelen in het belang van het verkeer";
- het tijdschema baseren op bijgevoegd verkeersplan;
- dwingende milestones, faseringen en randvoorwaarden zoals vermeld in lid 04 en 05 van dit

artikel;
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- de in artikel 01.11 genoemde werkzaamheden van derden;
- alle aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.
Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het bestek
vermelde beoordelingsperiode werkplannen, tekeningen e.d. en de door de aannemer uit te
voeren keuringen.

04 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones, dwingende
faseringen en dwingende randvoorwaarden:

Dwingende milestones:

- De werkzaamheden dienen aan te vangen in januari 2013.

Dwingende faseringen

- De faseringen aanhouden zoals aangegeven in het faseringsplan en verkeersplan zoals
verstrekt in de bijlagen van dit bestek.

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende
feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7.00 uur en na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- Het verkeersplan t.b.v. omleidingsroutes tijdens de uitvoering moet drie weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.

05 Dwingende randvoorwaarden:
- Eisen streefwaarden voor bouwlawaai;
- Maximale lengte op te breken verharding 40 m en te ontgraven sleuf is 20 meter;
- Werkverkeer mag niet over het nieuwe werk rijden;
- Bestemmingsverkeer dient te allen tijden mogelijk te blijven;
- Gedurende de werkzaamheden moeten alle panden bereikbaar blijven voor bewoners en

postbezorging;
- Gedurende de werkzaamheden dienen bovengrondse vuilcontainers bereikbaar te blijven voor

bewoners, ondernemers en de gemeentelijke vuilnisophaaldienst (Roteb);
- Openingstijden van de stortlocatie Combinatie Plas van Heenvliet te Zwartewaal.

06 Van de aannemer wordt eenmaal per week een geactualiseerd tijdschema voor de eerst komende
2 weken verlangd conform het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek.
Na opstellen van voornoemde planning dient de aannemer de stand van zaken ten aanzien van
voortgang te bespreken met de directie.

07 In plaats van de eerste zin van paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. geldt:
Na goedkeuring door de directie U.A.V. zijn het algemeen tijdschema en het gedetailleerde
werkplannen als bedoeld in paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. 1989 bindend.
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01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplannen, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- uitvoeringswijze van de omschreven werkzaamheden;
- coördinatie werkzaamheden onderaanneming;
- specificatie materieel;
- vergunningverstrekking;
- het veiligheids - en gezondheidsplan voor de uitvoering;
- het vrijgraven/opvangen van kabels en leidingen;
- de te nemen verkeersmaatregelen;
- de inrichting van de werkterrein(en);
- de opslagterrein(en) van het materieel en/of materialen;
- het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van dit

bestek.

02 Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden dient er
afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen en andere hierop
betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming dient door de aannemer te
worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de aannemer te worden ondertekend en te
worden voorzien van een firmastempel. Alleen op deze wijze tot stand gekomen werkplannen
zullen door de directie in behandeling worden genomen.

01 13 08 PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

01 Begrippen :
Te verstaan onder :
- Vroege data : de vroegst mogelijke start- en einddata berekend volgens het netwerk van

activiteiten en relaties.
- Late data :de uiterlijke start- en einddata van activiteiten, die nog net geen vertraging op

besteksmijlpalen tot gevolg heeft.
- Speling : het verschil tussen vroege en late data uitgedrukt in dagen.

02 De opbouw van het Tijdschema / planning dient te voldoen aan het navolgende:
- Alle activiteiten hebben een uniek id code;
- Tijdseenheid in dagen;
- Het netwerk van de planning dient volledig gesloten te zijn. D.w.z. dat aan alle activiteiten

minimaal één voorganger en minimaal één opvolger is gekoppeld. Hierdoor worden
kritieke en sub-kritieke paden inzichtelijk;

- Structuur d.m.v. Work Breakdown Structure, groepering en sortering;
- Maximale doorlooptijd van activiteiten dient beperkt te worden tot 20 dagen.

Ter onderbouwing van doorlooptijden verdient koppelen van middelen aan alle activiteiten de
voorkeur. Als door aannemer hiervoor niet wordt gekozen dient per activiteit tekstueel te worden
aangegeven het type en aantal middelen met de bijbehorende productiesnelheden.

03 Na acceptatie van het Algemeen Tijdschema door directie wordt deze door aannemer bevroren.
Het geheel van de bevroren gegevens (o.a. mijlpalen, vroege- en late data, doorlooptijden, relaties)
vormt de basislijn. De basislijn zal dienen als onderlegger voor de actuele planning. De actuele
planning is de wekelijkse verversing waarin de voortgang is verwerkt (01 13 08 lid 06).

04 De basislijn dient in navolgende gevallen worden aangepast:
- In geval van significante aanpassing van de bouwfasering. Deze aanpassing kan

enerzijds beschikbaar zijn gekomen door voortschrijdend inzicht in een betere fasering.
Of anderzijds kan deze aanpassing noodzakelijk zijn geworden om een kritieke
achterstand weg te werken;

- In geval van verschuiving van besteksmijlpalen, als gevolg van door directie opgedragen
meerwerk.

Bij aanpassing van de basislijn dient deze aanpassing altijd door de directie te zijn geaccepteerd
en dient aannemer het uitgangspunt genoemd in 01.13.08 lid 08 te respecteren. Voor een goede
verrekening van achterstanden en speling is daarnaast een accurate wekelijkse vastlegging
vereist zoals beschreven in 01.13.08 lid 07.
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05 Aan de activiteiten in de basislijn dient de aannemer de prijzen van eenheid te worden gekoppeld.
Deze dienen als weegfactoren waarop de s-curve wordt gebaseerd. Op basis van de s-curve dient
de kasstroom tot aan de eindoplevering van het bestek inzichtelijk te zijn. De s-curve gebaseerd op
het geaccepteerde tijdschema dient tesamen met de basislijn te worden bevroren.
Vier-wekelijks dient de aannemer de s-curve op de basis van de actuele planningte bij te werken.
De reeds uitgevoerde cumulatieve som de geplande cumulatieve som dient daarbij te worden
gespiegeld tegen de s-curve van de basislijn. Mogelijk meerwerk dient separaat te worden
gepresenteerd.

06 Aannemer dient wekelijks de geactualiseerde planning te overleggen, gespiegeld tegen de
vigerende basislijn, met daarin:
- De 'huidige- en statusdatum' vier weken verschoven;
- Voor gerealiseerde activiteiten de werkelijke start- en einddatum;
- Voor reeds gestarte activiteiten de werkelijk startdatum met % compleet en juist

berekende vroege en late einddatum;
- Voor de nog niet gestarte activiteiten, volgens het netwerk van activiteiten en relaties,

berekende vroege en late start- en einddata;

In de planningapplicatie dienen door aannemer dientengevolge drie typen data te worden beheerd:
- Basislijndata (bevroren vroege/late start- en einddata);
- Werkelijke data (start- en einddata);
- Berekende geplande data (vroege en late start- en einddata).

De wekelijks geactualiseerde planning dient de op dat moment reëele planning weer te geven.
Wijzigingen in de actuele planning, ten opzichte van de basislijn, zijn toegestaan, zoals
bijvoorbeeld versnellingsmaatregelen. Echter de vigerende basislijn blijft ongewijzigd met
uitzondering van gevallen zoals genoemd in lid 01.13.08 lid 04.

07 Naast de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde s-curve en de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde
geactualiseerde planning dient aannemer tevens te overleggen in tabulair formaat
gegroepeerd op bouwstroom en van de activiteiten de volgende gegevens:
- Oorzaak van de afwijking (dagen);
- Maatregel om afwijking ongedaan te maken (tekst);
- Gevolg (tekst);
- Verantwoordelijke voor afwijking (tekst);
- Speling in de basislijn (dagen);
- Speling in de geactualiseerde planning (tekst);
- Speling in de voorgaande geactualiseerde planning (tekst).

08 Aannemer is in principe vrij om de speling te gebruiken. Echter deze speling dient ook te worden
gebruikt door directie opgedragen meerwerk. Alleen in die gevallen dat de aannemer aantoonbaar
kan maken dat zijn risicoprofiel sterk wordt verhoogd dan wel het meerwerk de speling te boven
gaat zal de basislijn worden aangepast.

09 De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of Microsoft Project.

10 De aannemer dient wekelijks de geactualiseerde gegevens middels een VISI bericht in te dienen
bij de directie. De ingediende gegevens moeten zowel in pdf-formaat alsook in het formaat van de
gebruikte planning- en spreadsheetapplicatie worden aangeleverd. De "huidige datum" op de
ingediende planning mag maximaal drie dagen na de datum van indienen vallen. Naast het
VISI-bericht dient de planning ook op papier in 2-voud aangeleverd te worden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
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De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:
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*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen e-mail adres: afroepkantoor@rotterdam.nl

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref fende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 010-4894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Markeringen
- Grond
- Verlichtingsmaterialen
- Asfalt

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
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01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
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01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt
op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
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21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op de Standaard 2005 en wijziging mei 2008:
De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,01 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.
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22 02 23 FUNDATIEGATEN VOOR MASTOBJECTEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. mastgat: grondverbetering ter plaatse van de fundering van een mastobject in de

openbare ruimte
b. mast grondstuk: het integraal tot de mast behorend deel van een mast wat zich na

plaatsing onder het maaiveld bevindt,
c. buisfundatiepaal: stalen (buis-) paal met montageflens dmv puls aan te brengen, verder

als beschreven onder bepaling 41 12 07 van de Standaard 2005 &
wijziging mei 2008

02 mastgat voor mastobject met integraal grondstuk
- in een straal van 0,3 m1 rond de buitenomtrek van grondstuk van het te plaatsen mastobject

mag zich geen repak, puin, grind e.d. in de grond aanwezig zijn
- bij het aantreffen van bovenstaande, het mastgat ontgraven tot tenminste 0,2 m1 onder de

onderkant grondstuk, vervolgens aanvullen, verdichten met schoon zand als beschreven
onder bepaling 22 06 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

03 mastgat bij uitwisseling van mastobject met integraal grondstuk
- na verwijdering te vervangen mastobject idem als onder 02

04 mastgat voor masten op buisfundatie palen
- bij het aantreffen van puin e.d. binnen 1 m1 onder maaiveld, als onder 02
- bij het aantreffen van puin e.d. onder 2 m1 onder maaiveld, tot onder de puinlaag voorboren

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.
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22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)
f. samenstelling: polypropeen.

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________
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22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 07 21 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA AANVOER

01 Het aantal controle keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt ten minste 1 per 20 vrachten aangevoerde klei.

22 07 22 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA VERWERKING

01 In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat het aantal in het
kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel
22.02.21 lid 05 van de Standaard 2005, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01
van de Standaard 2005, ten minste 1 per 1000 m2 per erosiebestendigheidsklasse aangebrachte
klei bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.
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25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
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25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.

25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
x-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.

Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

02 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
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Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

03 Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.
Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.
Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.
Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.
Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.
Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.
Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.
Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

04 Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.
Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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26 KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

04 Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 07 02 INMETEN LIGGING BESTAANDE ONDERGRONDSE BEKABELING

01 begrippen
te verstaan is onder:
a. koppelkabel: een tussen 2 regeltoestellen als bedoeld onder bepalingen onder hoofdstuk
35 van de standaard, aangelegde communicatiekabel
b. VRI object kabelbundel: de kabel of bundeling van kabels aangelegd tussen een
regeltoestel en het VRI object
c. objectvoedingskabel: de kabel die een OV, VRI of BWW object van elektrische voeding
voorziet.

02 bij onvoldoende informatie dan wel gerede onzekerheid over ligging en lengte van bestaande
in het werk aanwezige, voor het werk van belang zijnde of te verwerken kabels en
kabelbundels, dient de daadwerkelijke ligging door middel van onderzoek worden
aangetoond.

03 Indien het gestelde onder 2 van toepassing is voor een in het werk aanwezige kabel cq.
kabelbundel, is de opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de juiste informatie
verstrekking met betrekking tot ligging en lengte.

04 in afwijking van het gestelde onder lid 3: de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vervalt
bij het in bestek opdragen van een inmeting aan de aannemer
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

31 23 01 COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het werk de productspecificaties van de
combinatie deklaag die aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen ten grondslag
aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld en door de aannemer uit te voeren onderzoek.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEOVERDRACHT STRAATWERK
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31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, specifiek beschreven in het bestek, dan wel naar oordeel van de
directie;
a. Bijzondere verlichting: Onder bijzondere verlichting is te verstaan, die installaties die niet als

standaard zijn aan te merken, betreffende onder meer verlichting van gebouwen en objecten
en/of verlichting aangebracht in of aan objecten niet in eigendom van de opdrachtgever.

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit
fabrieksnieuwe onderdelen. Indien aannemer onderdelen vrijgekomen uit project of herkomst
anderszins worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen, voor deze onderdelen bij
de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING



RAW0024-70624 Bladnr. 127GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

HFD PAR ART LID

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 In aanvulling op de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van onderdeel van
een installatie, ná handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten; Methodiek en resultaat van het
herstel is te overleggen aan de beoordeling door de directie.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV(TI)
integrale editie 1995;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:
in afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten
d. het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten
e. het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

02 Dit lid vervangt het lid 02 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

03 Meten stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

04 Controle stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

05 Plaatsing mast in trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

06 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
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worden geplaatst.

07 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

08 Plaatsing mast bij fietspaden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

09 Mastdeur en grondstuk:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

10 Plaatsing mast inritten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

11 Voorziening tegen inbraak:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

12 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

13 Herstel scheefstand:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

14 Aanvulling grondstuk lichtmast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.
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15 Lichtmast in belaste strook:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen, uit de in artikel 01.09.04 lid 04 opgenomen verwijzing te genereren, gevarenzone
of belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het
opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

16 Smeren mastdeursluiting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

17 Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uitnemen en

strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

18 Tijdelijk verwijderen lichtmast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

19 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

20 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
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b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

21 definitief verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in
volgordelijkheid uit te voeren:
- tloskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieën in een mastpot,
dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

22 tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

23 definitief verwijderen mastfundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. verwijderen mastvoet:
Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen
- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie
- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen

mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer

- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg
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- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.03 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

07 Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast cq. muurbevestiging armatuur/armaturen demonteren en afnemen

inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer
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- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren
- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor

rekening aannemer

10 verwijderen lichtmastreclame
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en

montagebeugels
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf

Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 04 AANBRENGEN SCHAKEL EN VERDEELINGRICHTINGEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.04 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aansluitblok: is de primaire aansluiting met zekering tussen installatie en hoofd net

aansluiting

02 Montage aansluitblok netwerk derden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde montage voorzieningen aanwezig. Voor de aannemer
van dit bestek overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een
controle op deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen
dient de aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de afgaande aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje van de
netbeheerder zal de OVL direct in gebruik worden genomen.

03 Montage bijzondere aansluitingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
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In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

04 Bestaande hangverlichting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te worden verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

05 De te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in aansluitzuilen ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek-onlasting en afmontage
- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

06 verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige

overspanning
b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering

met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
overspanning

07 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
uit te voeren conform NEN 1010.

34 12 06 MONTAGE UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Wijze van verwerking onderdelen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

03 Positionering uithouders:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

04 Positionering uithouders in bochten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.
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05 Montage boutverbindingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

06 Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik

montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

07 Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door

fabrieks nieuwe bouten
- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de

werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 07 VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d monteren aansluitkast op gevel
e in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f aan RET mast monteren aansluitkast
g monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte 4 mm1; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen doorvoeren tot
20 mm1 boven maaiveld.

d. U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan het bouwobject. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

e. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.

f. de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het
aansluitblok on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien
van een corrosiewerende coating.

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

03 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
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a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de
aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het installeren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen.

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV
aansluit (grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

l. de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De
toe te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van
de buis;

m. te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS,
schroefdraadverbindingen voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker,
met draadeind of draadbus.

n. het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de
omvang van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

04 in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Inbouw aansluitkasten conform de voorschriften van de leverancier aanbrengen

05 Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS

stalen aansluitkast aan de mast op > 2.5 m1 < 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld
c. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te

monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset
d. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,

gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting
e. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor

montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok
f. aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2

scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

g. aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

h. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
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inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

i. de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren,
zodanig dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting

j. tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte
voor het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast

k. achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. Æ 30 mm1 boren, gat
goed ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

06 Monteren aansluitdoos t.b.v. bouwwerkgebonden verlichting.
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Verbindingskast ten behoeve van splitsing van kabels en overgang tussen verschillende
kabeltypen
De verbindingskast is toe te passen in combinatie met de onderdelen beschreven onder de
bepalingen 34.12.08 voor montage aan bouwwerken.
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
- aansluitschema

07 conservering
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

08 definitief verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien de vrijkomende aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor

hergebruik,kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- indien de vrijkomende aansluitkasten, inclusief inhoud, in het bestek of door de directie door

aanwijzing is aangemerkt als schroot, worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde
meer te hebben en vervallen aan de aannemer

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 tijdelijk verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor direct hergebruik

en notatie retour op afroep, kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- voor aflevering kast sluiten en de deur borgen met kunststof klemband
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

10 afdekken in bouwkundige sparing aangebrachte aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- alle in de kast gemonteerde onderdelen verwijderen, kast inwendig schoon en droog maken
- de deur verwijderen
- kabel invoeren in de kast afdichten met PUR-schuim
- uitstekende deurscharnieren verwijderen
- zichtbare gecorrodeerde plekken borstelen en fixeren met een roestwerend, cq. roest bindend

middel
- kast afsluiten met een op maat gezaagde Trespa plaat gelijk liggend aan en in de kleur van

het bouwwerk, wijze van bevestigen met RVS bevestigingsmiddelen
- overgang tussen kast en trespa plaat voorzien van een kit afsluiting
- overgang tussen trespaplaat en bouwerk met weerbestendige kit, glad afgestreken,

waterdicht maken

11 Plaatsen vrije aansluitzuil
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In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. Zuil plaatsen op de op bestekstekening weergegeven locatie
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde

betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

34 12 08 VOORZIENINGEN VOOR VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluit- of verdeelpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast
voor overname stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee
of meer verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en
direct aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder;

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor bescherming,
geleiding en behuizing van voedings- en stuurkabels ten behoeve van bouwwerk gebonden
verlichting, bestaande uit het primair net aansluitingspunt, gevel-kabel beschermingsbuizen,
secundaire aansluit- of verdeelpunten op bouwwerk,

f. voorzieningen voeding: alle kabelcomponenten benodigd voor het verbinden van een
armatuur met de netaansluiting waaronder verstaan de kabelbescherming en
aansluitsnoeren

02 verwerking algemeen
a. boorgaten en zaagsnedes in- aan het profiel moeten worden ontbraamd;
b. te gebruiken boren tijdig vervangen
c. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar

03 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 02
Montage "OMEGA" profiel
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1 lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in het beton boren, bevestigen met messing
spreidplug en RVS A4 M6 x 16 tapbout met volledige draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt

04 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 03
Montage RVS buis
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, vast te zetten in de voeg van het metselwerk met
kunsstof plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1
lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, aan weerszijde van de buis vast te zetten aan
het beton met messing spreidpluggen en RVS A4 M6 x 16 tapbouten met volledige
draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
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- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder
het oppervlak ligt

05 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis: Deelbaar aluminium kabel beschermings
profiel
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis deelbaar aluminium kabel
beschermingsprofiel zoals beschreven onder 34 16 06 lid 04
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm het onder profiel vast te zetten in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS A2 DIN 7981 pancilinder plaatschroef met TORX D= 6,3 mm1 lengte 50
mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm het onderprofiel vast te zetten aan het beton met M5 messing spreidpluggen
en RVS A2 ISO 7380 M5 x 16 laagbolkop bouten met volledige draad

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt
- bevestingsgaten in het onderprofiel na boren 2-zijdig ontbramen
- Het profiel mag niet zwevend worden aangebracht. Daarom overgangen in de

ondergrond van het kabeltracé zoals "bochten en vertrappingen" door inzagen en zetten
van onder- cq. afdekprofiel principeschets 00-OV-020

06 verwijderen externe gevel-kabelbeschermingsbuis
Functioneel vervallen kabelbeschermingsbuizen inclusief bevestigingen volledig verwijderen,
e.e.a. met in achtneming van de integriteit van het bouwwerk
vrijkomende materialen hebben geen weaarde voor de opdrachtgever en vervallen aan de
aannemer voor verdere afvoer enverwerking
transport en materieel kosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 10 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels

een speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een bouwwerk in het
bouwwerk geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 aanbrengen opbouwarmaturen direct op een bouwwerk
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. montageplaat van het armatuur te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek

voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draad-stang-ankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. aansluiting van het armatuur op de voeding en besturing uit te voeren conform de van

fabriekswege bijgeleverde installatievoorschriften en/of handleiding als ook de eventuele
herafstelling van lichttechniek ten opzichte van de bij levering standaard ingestelde waarden,
conform de lichttechnische voorwaarden vermeld in bestek en/of tekening

i. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de armaturen met
op het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 aanbrengen Uitlegger direct op een bouwwerk
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In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. montageplaat van de uitlegger te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek

voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draadstangankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de uitlegger met op

het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

04 verwijderen uitlegger direct op een bouwwerk
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. definitief verwijderen
Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 12 03 lid 07
- inclusief verwijderen bevestigingsmaterialen
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als

schroot, uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor

hergebruik,uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 11 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE OBJECTEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 begrippen
te verstaan is onder:
a. bestaande objecten: bestaande verlichtingsobjecten, dan wel VRI en/of BWW objecten

waaraan verlichting is gemonteerd, is te monteren
b. staande mast: bestaand, opgericht mastobject, dan wel vooraf te op te richten mastobject

door derden;
c. OV opzetstuk: standaard onderdeel op een bestaande mast te monteren, voor verlenging van

een mast ten behoeve van het op de juiste hoogte kunnen monteren van een
verlichtingsarmatuur;

d. LWW mast: mastobject als onderdeel van het bewegwijzeringsareaal, geschikt voor montage
lichtwegwijzers

e. BWW/VRI Zweepmast: mastobject als onderdeel van bewegwijzerings geschikt voor
voorwegwijzerborden aan een horizontale uitlegger dan wel verkeersregelinstallatie areaal
met lantaarns aan een horizontale uitlegger;

f. BWW/VRI portaal:

02 verwijderen delen van bestaande masten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. inkorten ronde, staande mast
Het inkorten van een staande mast in volgordelijkheid uit te voeren
- eerst na het afkoppelen en verwijderen van eventuele aanwezige armaturen, bebording,

uithouders en opzetstukken gemonteerd aan het te verwijderen mastdeel;
- het op de in het bestek aangegeven hoogte afsnijden van het overtollig mastdeel;

het reinigen en herstellen van de conservering ter plaatse van het snijvlak en eventuele
beschadigingen in de conserververing in de directe omgeving van het snijvlak in de kleur van
de bestaande mast

- het leveren en aanbrengen van een mastdop passend over de diameter ter plaatse van het
snijvlak, in het materiaal en kleur van de mast, de mastdop met tenminste 3 stuks RVS inbus
stelschroeven M8 *15, borgen op de mast

03 plaatsen mast verleng stuk op BWW of VRI object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
plaatsen van een verlengstuk op een bestaand object bewegwijzering of VRI ten behoeve van
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montage van verlichting in volgordelijkheid uit te voeren:
- visueel controleren van het bestaand object op aanwezigheid montage voorziening geschikt

voor de montage van een vooriziening zoals weergegeven op tekening 00-VR-1296 of
13-OV-0493

- reinigen en eventueel natappen van aanwezige draadgaten
- aanbrengen opzetstuk met gebruik van RVS montage materialen

34 12 12 AANSLUITVOORZIENINGEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
begrippen
te verstaan is onder:
- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp
- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening

voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur
- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel
- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe

montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

03 verwijderen voorschakelapparaat in mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat

- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door

STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op ieder 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over het gehele werk
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten als beschreven onder bepaling 34 12 07.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 03 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 04 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te hanteren normen o.m.: NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
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ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
in masten geleverd na 1-1-2012, met dezelfde basisdiameter en deurafmeting dienen bij voorkeur
onderling uitwisselbaar te zijn.

07 mastdeurborging
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat de mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 montagevoorziening uithouders en armaturen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten dienen geschikt te zijn voor het correct gepositioneerd monteren van in het bestek
voorgeschreven uithouders en armaturen.

09 aansluitblok montagerail
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 montagerail specificatie
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die minimaal gelijk is aan
de hoogte van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur
te zijn geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 klein montage materiaal
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.
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34 16 05 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor de leden 02 tot en met 05 van deze bepaling geldt dat gelijkwaardigheid van alternatieve
(merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een vergelijkingstabel naast de
beschreven voorkeur (merk-/type) levering is op te nemen.

02 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

04 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

05 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

34 16 06 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder groot grondverzet te plaatsen mastfundatie

uitgevoerd als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bepalingen 3416 en 3412.

02 Levering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.
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03 tekeningen en berekeningen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 onderlinge montage
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Mast - pulsbuisfundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met berekende en geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende belastingen.

34 16 09 AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c. plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d. monteren aansluitkast op gevel
e. in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f. aan RET mast monteren aansluitkast
g. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt
tijdelijk verwijderen aansluitzuil of kast
Het tijdelijk verwijderen van een aansluitzuil of kast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg
- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 leveren aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.

e U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

f. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

04 leveren vrije aansluitzuil
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde
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betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

05 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. mee te leveren een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV aansluit
(grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

06 in bouwkundige sparing te monteren aansluitkast
gedetailleerd uitwerken voor bouwkundig bestek bij nieuwbouw; in bestaande bouw niet
toepasbaar

07 aansluitkast aan RET mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruim te zijn voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset

b aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1, uitwendige
afwerking dan wel conservering in de kleur als aangegeven in de verplichting

c de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ LS 94 als ook een LS 104 aansluitblok

d aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

e aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

f mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "e" vernoemde doorvoer ; de
hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

08 Verbindingskast t.b.v. overspannen en gebouwgebonden verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. is ten behoeve van verdeling van kabels op bebouwing, dan wel overgangen tussen

verschillende kabeltypen
b. de te leveren verbindingskast dient te voldoen aan tenminste afdichtingsklasse IP66.
c. de verbindingskast dient te bestaan uit tenminste de volgende onderdelen:

- een basisplaat/-kast voor montage aan de gevel,
- een montagerail voor montage van het benodigd aantal klemschroeven
- het benodigd aantal klemschroeven met nummer
- benodigde IP68 doorvoerwartels voor invoer van de kabels,
- trekontlastingen voor kabels,
- een afdekkap.
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- bevestigingsmateriaal, inclusief muurankers
- aan de binnenzijde van de afdekkap een duidelijke weergave van de aansluitingen.

d. kast en onderdelen uitvoeren in RVS ASI 314.
e montage gaten in de kast geschikt voor het op de gevel monteren met behulp van chemische

busankers en RVS bouten (M6)
f te leveren in de RAL kleuren: RAL 9005 (zwart); RAL 1002 (zandgeel steen); RAL 7030

(steengrijs); allen glansgraad 30%

09 conservering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

10 externe kabeldoorvoeren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alleen uit te voeren met NPT draad vernikkeld messing kabelwartels

34 16 10 GECONSTRUEERDE MASTFUNDATIE

01 begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
- mastvoet: stalen constructie tussen bouwwerk of gestorte fundatie en een lichtmast met

flensmontage met stelmogenlijkheid
- mastflens op mastvoet: op de mastvoet aangebrachte flens geschikt voor montage van de

daarvoor bedoelde mast voor flensmontage;
- ankerplaat op mastvoet: de onderplaat van de mastvoet met daarin de bevestigingsgaten voor

montage op bouwwerk of betonfundatie
- mastbus: stalen buisconstructie met basis flensmontage tussen bouwwerk of gestorte

fundatie en een lichtmast waarin een mast wordt geplaatst met mogelijkheid tot borging
tegen verdraaiing en uitnemen van de mast

02 berekening en ontwerp
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
de mastvoet inclusief bevestigingen aan mast en fundatie moet zijn berekend op de optredende
krachten:
- conform de door de lichtmast leverancier gehanteerde belastingen en veiligheden
- de sterkte van de onderliggende constructie
de sterkteberekening en het ontwerp voorafgaande aan fabricage ter goedkeuring overleggen aan
een gecertificeerd constructeur dan wel de mastleverancier

34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

34 17 06 INMETING VOORZ. VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of meer
verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en direct
aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder (zie ook 34 21 05)

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor voeding van
bouwwerk gebonden verlichting, bestaande uit het primair
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02 Inmeting en aanwijzing te volgen Kabeltracé op een bouwwerk
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 07 & 34 17 08
In het geval van montage van een Kabeltracé aan een bouwwerk, is het te aan te leggen
Kabeltracé op of aan een bouwwerk vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van dit voorgenomen
tracé kan niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk
uit te voeren acties tot het bepalen van het definitief trace en bepaling hoeveelheden zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van het aan te brengen

Kabeltracé en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen vast;
b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van

het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven locaties van de elektrische aansluit- en
verdeelpunten, de hoogte inmeting, het leiding verloop, bijzonderheden en nader uit te werken
details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over het te volgen
Kabeltracé, wordt de schets gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor akkoord
getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; het elektrisch aansluitschema met daarop de wijze van bevestigen, de
staat van hoeveelheden voor levering en handeling vergezeld van de object specifieke
uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in bovenstaande alinea
beschreven, levert de directie UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de
geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

34 17 08 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels

een speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 Inmeten Locaties bevestigingspunten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 06
In het geval van montage van bevestigingspunten voor opbouw verlichting aan een bouwwerk, zijn
deze punten vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van deze voorgenomen posities kan niet zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk uit te voeren acties
tot het bepalen van definitieve posities zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van de aan te brengen

bevestigingspunten uit en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen
vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
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het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven, precieze positie, bijzonderheden en nader uit
te werken details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over de inmeting, wordt
de schets zoals genoemd onder b. gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor
akkoord getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; boordiepten en de staat van hoeveelheden voor levering en handeling
vergezeld van de object specifieke uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter
accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in d., levert de directie
UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

03 Geveltechnisch onderzoek bestaande bouw
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij bevestiging van overspanningsconstructies aan bestaande bouw dient een geveltechnisch
onderzoek per gebouw te zijn of worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te zijn gebaseerd op de
resultaten voortvloeiend uit de sterkteberekening vaste punten. Van het onderzoek dient een
rapportage te worden opgesteld

Het geveltechnisch onderzoek bestaat tenminste uit:
- theoretische analyse van de bouwkundige gegevens voor een opstal
- visuele inspectie van de kwaliteit van de bevestigingslocatie
In de te leveren rapportage dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
- verwoording berekeningsmethodiek belastbaarheid gevel
- locatie foto met adresgegevens
- bronnen bouwkundige gegevens
- schriftelijke weergave visuele inspectie
- resultaten berekening belastbaarheid gevel en concluderend advies (bevestiging wel/niet

mogenlijk)
- Indien gevel belastbaar voor de aan te brengen constructie een bevestigingsadvies

(boordiepte ten behoeve van chemische ankers en boorlocatie)
- zo nodig advies voor noodzakelijke revitalisering van de gevel (gevel is belastbaar door een

overspanningsconstructie, mits .............. (door onderzoeker aan te geven bouwtechnische
maatregel))

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK
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34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 Netwerk aarding
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op het

STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)
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06 Afwijking:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

08 Coördinatieplicht uitvoering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke
opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:
a. in de coördinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN

uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.
b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de

vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN
c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht beperkt

tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het werk met
Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT
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34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 beheer gegevens
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN

41 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSCONSTR. ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 04 VOORWAARDEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN

01 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld of vanaf de
drijvende bak.

02 De heistelling dient voorzien te zijn van een makelaar met een hydraulische schuiftafel voor het
geleiden van het hei- en trilblok.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

02 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

41 12 06 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

01 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

02 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

03 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.
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41 12 07 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

01 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

41 13 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen als het
verwijderen van palen.
Zie hiervoor ook artikel 41.13.06 en 41.13.07 van dit bestek.

41 13 02 WERKTIJDEN

01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 13 03 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te ver-

wachten trekspanningen tijdens het heien ten minste
5 N/mm2 bedragen.

- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het
heien worden nader door de directie aangegeven.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

41 13 06 PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een aanbreng plan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

02 In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te
bevatten:
d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei- en

trilblokken,
e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen,
f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen en pontons,
g. Berekeningen t.b.v. keuzen hei- en trilblokken,
h. Ankerplan pontons en funderingsmachines

(heistellingen),
i. Schoorplan,
j. Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN
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41 14 01 HEIEN VAN PALEN

01 Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden
vervangen.

03 Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

04 Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN

41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

41 15 02 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 15 04 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Van de revisietekening dienen een afdruk in 6-voud en een
digitale versie op CD-ROM of DVD aan de directie te worden overhandigd.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.

41 16 BOUWSTOFFEN PALEN

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.
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41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DAMWANDEN

41 25 01 BEHANDELING INGEHEIDE DAMPLANKEN

01 De damplanken die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, na goedkeuring door de
directie, zonodig afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven
hoogten en het uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 De in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende damplankeinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van
waarde te zijn en worden eigendom van de aannemer.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

42 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

06 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.



RAW0024-70624 Bladnr. 157GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

HFD PAR ART LID

42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende

eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van

de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

42 12 09 AFWERKING DEKOPPERVLAK

01 Het oppervlak van het dek pas na het storten en het verdichting met trilnaalden afrijen met een
trilbalk . Na voldoende opstijven afvlinderen zodanig dat een dicht en stroef oppervlak ontstaat.

02 Het dek mag uitsluitend worden gestort bij droog weer en voorspelling van droog weer, anders
overkapping aanbrengen.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
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42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 02 BETONGRANULAAT

01 Bij toepassing van betonspecie met een sterkteklasse tot B25 en met milieuklassen 1 en 2 is de
aannemer verplicht 20% van het grind te vervangen door betongranulaat.

42 16 03 POEDERKOOLVLIEGAS

01 De aannemer is verplicht, m.u.v. betondekken met kunstmest en/of dooizoutbelasting, 30 kg/m3
poederkoolvliegas toe te passen als vulstof in de betonspecie.

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.
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51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
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51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

51 04 04 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

03 Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieën
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieën e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. Iepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 15 KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

01 Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.
Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te
bedragen.

02 Omwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.
Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te
bestaan en dient afhankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.



RAW0024-70624 Bladnr. 166GEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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313 AANBRENGEN RIOOL 28
3131 Aanbrengen RWA riolering 250 mm 28
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3135 Aanbrengen pendelbuizen RWA riolering 32
314 AANBRENGEN RIOOLPUTTEN 33
3141 Aanbrengen taludbak 33
3142 Engineering overstortput 34
3143 Aanbrengen overstortput 34
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5 VERHARDINGEN 49
51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 49
511 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 49
5111 Opbreken trottoirbanden 49
5112 Opbreken opsluitbanden 49
5113 Opbreken inritbanden. 49
512 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 49
5121 Opbreken betontegels 49
5122 Opbreken betonstraatstenen 50
513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN 50
5131 Verwijderen asfaltverharding 50
514 OPBREKEN AFSFALT T.B.V. AANSLUITINGEN 50
5141 Frezen asfaltverhardingen 50
52 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 50
521 VERWIJDEREN FUNDERINGEN 50
53 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 51
531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 51
5311 Vervoeren steenmengsel 51
532 AANBRENGEN FUNDERINGEN 51
5321 Afwerken zandbed 51
5322 Aanbrengen verhardingslaag van steenmengsel 51
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54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 52
541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 52
5411 Aanbrengen trottoirbanden 52
5412 Aanbrengen opsluitbanden 52
5413 Aanbrengen gazonbanden 52
5414 Aanbrengen inritbanden 53
5415 Aanbrengen invalide-inritbanden 53
5416 Aanbrengen boomkransbanden 53
542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 53
5421 Aanbrengen betonstraatstenen 53
5422 Aanbrengen betontegels 54
543 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 55
5431 Aanbrengen onderlaag 55
5432 Aanbrengen tussenlaag 55
5433 Aanbrengen deklaag 55
544 BIJKOMENDE WERKZAAMH. ASFALTVERHARDINGEN 56
5441 Aanbrengen kleeflaag 56
55 HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN 56
551 HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN 56
5511 Opnieuw stellen trottoirbanden 56
5512 Opnieuw stellen opsluitbanden 56
5513 Opnieuw stellen gootlaag 57
552 HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN 57
5521 Herstraten betonstraatstenen 57
5522 Herstraten tegels 57
56 WEGMARKERINGEN 57
562 AANBRENGEN WEGMARKERINGEN 58
57 BEBORDING 58
571 VERWIJDEREN BEBORDING 58
573 AANBRENGEN BEBORDING 58

6 GROENWERKZAAMHEDEN 60
61 GROENVOORZIENINGEN 60
611 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 60
6111 Verwijderen bomen 60
6112 Verwijderen heesters 60
63 PLANTEN EN ZAAIEN 60
631 BOMEN 60
6310 Planten bomen 60
6311 Aanbrengen drainage t.b.v. bomen 61
632 SIERHEESTERS 61
6320 Gronbewerking tbv sierheesters 61
6321 Planten sierheesters 62
633 HAGEN 62
6330 Gronbewerking tbv hagen. 62
6331 Planten hagen. 63
634 PAAL EN DRAAD 63
64 NAZORG EN INBOET 63
641 NAZORG 63
6411 Aanbrengen verankering 64
65 BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING 64

7 TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN 65
71 BESCHOEIINGEN 65
7110 Verwijderen beschoeiing 65
7120 Aanbrengen beschoeiing 65
72 HEKWERKEN 65
7211 Verwijderen hekwerk 65
7212 Aanbrengen hekwerk 66
732 MA-PALEN 66
7321 Verwijderen MA-palen 66
7322 Aanbrengen MA-palen 66

8 WERK ALGEMENE AARD 67
81 DIRECTIEBEHOEFTE 67
812 GEREEDSCHAPPEN 67
82 WERKTERREIN 67
821 DEPOT 67
822 VERKEERSMAATREGELEN 67
8221 Verkeersplannen 67
8222 Verkeersvoorzieningen 68



RAW0024-70624 Bladnr. IVGEMEENTE ROTTERDAM Besteknr. 1-081-12
Roelantweg - Percevalweg
Straatvernieuwing en Rioolvervanging en pompinstallatie

8223 Omleidingsroutes 68
8224 Inspecteren verkeersmaatregelen 68
8225 Houten schotten 68
8226 Rijplaten 68
823 TIJDELIJKE ONTSLUITINGSWEG 69
8231 Verwijderen plantvak 69
8232 Grondwerk tbv tijdelijke ontsluitingsweg 69
8233 Opbreken bestaande elementenverharding 70
8234 Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg 71
8235 Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg 71
8236 Aanbrengen definitve situatie 71
8237 Gronbewerking tbv sierheesters 72
8238 Planten sierheesters 73
83 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL 73
831 T.B.S. WERKNEMERS 73
832 T.B.S. MATERIEEL 73
84 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 74

9 STAARTPOSTEN 75
91 EENMALIGE KOSTEN 75
95 STELPOSTEN 75

3. B E P A L I N G E N 76

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 77
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 77
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 77
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 78
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 78
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 79
01 08 BIJDRAGEN 79
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 79
01 10 VERGUNNINGEN 80
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 80
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 80
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 82
01 14 BOUWSTOFFEN 85
01 15 GARANTIE 89
01 16 VERZEKERINGEN 89
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 89
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 91
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 93
01 20 KWALITEITSBORGING 94
01 22 ONDERAANNEMING 94
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 94
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 94
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 96
01 27 MILIEUEISEN 96
01 30 UITVOERING 97
02 PROEVEN 98
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 98
02 02 DE PROEVEN 98

21 BEMALINGEN 99
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 99
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 99
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 99
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 100
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 101
22 GRONDWERKEN 102
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 102
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 102
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 103
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 103
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 105
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 105
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 106
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 108
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108
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24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 109
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 109
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 109
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 109
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 109
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 110
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 110
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 110
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 110
25 LEIDINGWERK 111
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 111
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 111
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 112
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 112
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 112
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 113
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 114
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 114
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 114
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 114
26 KABELWERK 116
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 116
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 116
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 116
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 116
28 FUNDERINGSLAGEN 117
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 117
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 117
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 117
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 117

30 WEGVERHARDINGEN I 118
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 118
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 118
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 118
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 118
31 WEGVERHARDINGEN II 119
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 119
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 119
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 119
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 119
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 119
31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 119
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 119
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 120
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 120
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 121
31 43 INFORMATIEOVERDRACHT STRAATWERK 121
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 122
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 122
32 WEGBEBAKENING 124
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 124
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 124
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 124
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 124
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 124
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 126
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 126
34 12 EISEN EN UITVOERING 126
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 140
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 140
34 16 BOUWSTOFFEN 141
34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN 146
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 148
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 150
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 150

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 152
41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 152
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 152
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41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN 152
41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 153
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 153
41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 154
41 16 BOUWSTOFFEN PALEN 154
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 154
41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DAMWANDEN 155
42 BETONCONSTRUCTIES 156
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN 156
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 156
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 156
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 157
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 158
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 158

51 GROENVOORZIENINGEN 159
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 159
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 159
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 162
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 162
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 162
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 162
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 163

61 WERK ALGEMENE AARD 164
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 164
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 164
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 164
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 164
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 166
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 166
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 166
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 166
63 TERREININRICHTING 167
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 167
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 167
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 167
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