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0. Totstandkoming van de overeenkomst
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Aanbestedende dienst

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek
Postbus 190,

5740 AD Beek en Donk

Bezoekadres: Koppelstraat 37
Telefoon: 0492 - 469 700
Telefax: 0492 - 469 701

Procedure

1. Het betreft een nationaal openbare aanbesteding volgens het ARW 2005 die plaatsvindt op de in de
aankondiging vermelde datum en tijdstip.

2. In de aanbestedingsprocedure worden alle aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch
medium digitaal ter beschikking gesteld.

Inlichtingen
1. Vragen en of inlichtingen worden per email gesteld aan:
Gemeente Laarbeek
T.a.v. Mw. Sanne Kerremans Concern inkoper
E-mail: s.kerremans@bizob.nl
2. De vragen kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.
3. Een aanwijzing ter plaatse zal niet worden gehouden.

Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Om in aanmerking voor de opdracht te komen, dient de inschrijver bij inschrijving de volgende
documenten in:

a) hetinschrijfbiljet, de inschrijfstaat en een rechtsgeldig ondertekende verklaring van de bestuurder
(model K van het ARW 2005);

b) een compleet ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanmeldformulier zoals dat in de bijlage van het
bestek is opgenomen;

c) Eigen verklaring Uitsluitingcriteria

Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk wordt door alle combinanten afzonderlijk de

betreffende model K verklaring bijgevoegd.

3 Dein artikel 2.14.4 van het ARW 2005 bedoelde gegevens, die door de inschrijver binnen 7 dagen na het
daartoe gedane verzoek van de aanbestedende dienst moeten worden overlegd, om in aanmerking te
komen voor de opdracht van het werk zijn:

a) De inschrijver heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van
Nederland.

De inschrijver toont dit aan door een verklaring van de Belastingdienst met betrekking tot het correcte
betalingsgedrag sociale verzekeringspremies te overleggen.

b) De inschrijver heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van Nederland.

De inschrijver toont dit aan door een verklaring van de ontvanger der directe belasting (loonbelasting)
met betrekking tot het correcte betalingsgedrag te overleggen.

c) De inschrijver verkeert niet in staat van faillissement of van liquidatie of is niet het voorwerp van een
surseance van betaling of het voorwerp van een soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige
procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet. De inschrijver toont dit aan door het
overleggen van een eigen verklaring.

d) De inschrijver staat ingeschreven in het beroeps- of handelsregister. De inschrijver toont dit aan door
het overleggen van een kopie van een (digitaal) gewaarmerkt uittreksel uit het beroeps- of
handelsregister.

e) De inschrijver heeft gedurende de laatste drie afgesloten boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, een minimale
gemiddelde jaaromzet aan werken op het gebied van "aanleg rioleringen, verhardingen en
beplantingen (GWW-sector)" te hebben behaald van € 1.000.000,00 euro exclusief btw.

Het bovenstaande zal in eerste instantie worden aangetoond door het overleggen van een
rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring.

f) De inschrijver heeft in de afgelopen vijf jaren aantoonbare ervaring gehad met het in hoofdaanneming
uitvoeren en opleveren van tenminste 3 opdrachten op het gebied van "herinrichting, aanleg/vervanging
van riolering, aanbrengen beplantingen en openbare verlichting" met een minimale omvang van
€ 500.000,00 euro exclusief btw per opdracht.

Het bovenstaande wordt aangetoond door het overleggen van 3 tevredenheidsverklaringen met
betrekking tot voornoemde referteopdrachten. In deze tevredenheidsverklaringen is opgenomen een
korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de aanneemsom, de naam van de
opdrachtgever en de tijd en plaats van uitvoering. Eveneens moet blijken dat de betreffende opdracht
op vakkundige en regelmatige wijze is uitgevoerd en opgeleverd. De gemeente behoudt zich het recht
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voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgevers van de
betreffende referteopdrachten.

Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring waaruit blijkt dat inschrijver voldoet aan de
duurzaamheidseisen met betrekking tot de productgroep Wegen, voor zover van toepassing op dit
werk. Deze duurzaamheidseisen zijn opgenomen als bijlage bij dit bestek.

Opdrachtgever heeft het recht om in een latere fase de inschrijver alsnog te verzoeken binnen zeven
kalenderdagen officiéle bewijsstukken te overleggen. Wanneer de inhoud van deze bewijsstukken niet
overeenkomt met hetgeen is verklaard, kan de inschrijver alsnog uitgesloten worden van verdere
deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De inschrijver
toont dit aan door het overleggen van een kopie van een geldig en relevant ISO 9001 certificaat.

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem. De inschrijver toont dit aan door
het overleggen van een kopie van een geldig en relevant VCA* certificaat.

Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring met betrekking tot welk gedeelte van de opdracht de
inschrijver voornemens is in onderaanneming te geven en aan welke onderaannemers dit plaats zal
vinden.

Wanneer de instantie die de bewijsstukken, zoals bedoeld onder 04.3 leden a en b, verstrekt hierin kan
voorzien, mogen beide bewijsstukken als één document worden aangeleverd.

De door de aanbestedende dienst gevraagde bewijsstukken, zoals vermeld onder 04.3 lid a tot en met d,
mogen niet ouder zijn dan zes maanden gerekend vanaf de datum van aanbesteding.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet de opdrachtnemer blijven voldoen aan bovengestelde
eisen. De opdrachtgever is gerechtigd om gedurende de looptijd bewijsstukken als hierboven bedoeld op te
vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eisen is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beéindigen
zonder dat de aannemer recht op schadevergoeding heeft als bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 1989.

Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Aanbesteding

1. Hetinschrijvingsbiljet wordt samen met de inschrijfstaat en de verklaring inzake de rechtmatigheid van
de inschrijving (Model K) in een gesloten enveloppe met daarop duidelijk vermeld "NIET OPENEN" en
"AANBESTEDING Herinrichting openbare ruimte voorzieningencluster Donk" te worden gezonden aan:

Gemeente Laarbeek

T.a.v. Sanne Kerremans, Concern inkoper
Postbus 190

5740 AD Beek en Donk

Het persoonlijk inleveren van de offerte is mogelijk bij de receptie van de gemeente Laarbeek op het
adres:

Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

2. Offertes per e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

3. De gesloten enveloppe is uiterlijk op de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip in het bezit van de
aanbestedende dienst.

4. Aansluitend zal de opening van de enveloppen plaatsvinden. Deze zitting is niet openbaar. Er worden
geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

5. De inschrijver ontvangt zo kort mogelijk na aanbesteding een afschrift van het proces verbaal van
aanbesteding. Dit proces verbaal vermeldt alle namen van de inschrijvers. In het begeleidend schrijven
wordt de inschrijver met de laagste inschrijfsom, de laagste inschrijffsom zelf, en de gemiddelde
inschrijfsom bekend gemaakt.

6. De inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden om een uur na het aanbestedingstijdstip telefonisch
contact op te nemen met S. Kerremans, concern inkoper, op telefoonnummer 06-15016175 om de
resultaten van de aanbesteding zijnde: het aantal inschrijvers, de inschrijver met de laagste inschrijfsom,
de laagste inschrijfsom zelf, en de gemiddelde inschrijfsom te vernemen.

7. In afwijking van artikel 2.23.1 van het ARW 2005 bedraagt de termijn van gestanddoening 3 maanden.

8. Varianten van de inschrijver worden niet in beschouwing genomen.
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0.07 Opdracht

1.

2.
3.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de opdracht mogen er geen uitsluitingsgronden
van toepassing zijn en voldoet men aan de gestelde geschiktheidseisen.

Gunning geschiedt op basis van de laagste prijs.

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de opdracht ontvangen een motivatie van de
redenen tot afwijzing. De gemeente hanteert een periode van vijftien dagen vanaf het bekendmaken van
de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de opdracht definitief wordt verstrekt aan de
geselecteerde inschrijver. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig
is gemaakt, wordt in beginsel de definitieve overeenkomst in afwachting van de uitspraak van de rechter
opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt dan wordt
geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet ontvankelijk in zijn
vorderingen wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.
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1. Algemeen
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1.01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek
Postbus 190,
5740 AD Beek en Donk

Bezoekadres: Koppelstraat 37

Telefoon: 0492 - 469 700

Telefax: 0492 - 469 701
1.02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie,
als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989, zal optreden.

1.03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Otterweg te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek.

1.04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat onder andere uit:
- opruimingswerk;
- grondwerk;
- rioleringswerk;
- elementenverhardingen;
- groenwerkzaamheden;
- wegbebakening;
- verkeersmaatregelen;
- bijkomende werkzaamheden.

1.05 Tijdsbepaling
Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd volgens de onderstaande fasering:

Fase 1: speelterrein en voorterrein ontmoetingscentrum, ontsluiting naar de Lage Heesweg,

Fase 2: parkeerterrein en ontsluiting parkeerterrein naar Otterweg;

Fase 3: overige terreininrichting.

Fase 1: Het werk opleveren op uiterlijk 31 maart 2013 i.v.m. opening van de school op 1 april 2013.

De start van de werkzaamheden is direct na gunning.

Tijdens fase 1 vind de afbouw van de school plaats. Hierdoor zullen zowel de
bouwaannemer als de civiele aannemer van het werkterrein gebruik maken. In overleg
met de bouwaannemer van de school dienen de werkzaamheden onderling afgestemd te
worden.

Fase 2 &3 Het werk opleveren in 100 werkbare werkdagen. De start van fase 2 en 3 vindt plaats na
sloop van de bestaande sporthal. Dit is gepland medio september 2013.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42. lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald op € 500,= per
werkbare werkdag.

Bomen en heesters dienen tussen 15 november en 1 maart aangebracht te worden (jaartal afhankelijk van
planning fasering). Zie ook deel 3 artikel 51.02.15

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden.

1.07 BESTEK OP ELEKTRONISCH MEDIUM
1. De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) op een elektronisch medium ter
beschikking gesteld. Zie verder paragraaf 0.02.2 van dit bestek.
2. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van
inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) zijn of worden verwerkt.

1.08 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
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1.09

ONDERAANNEMING
De volgende onderdelen dienen door erkende bedrijven te worden uitgevoerd.

Electrotechnische werken:
gespecialiseerd in Openbare Verlichting.

Indien de aannemer voor deze onderdelen niet zelf aan deze eisen voldoet, dient de aannemer hiervoor een
erkende onderaannemer in de arm te nemen. de opdrachtgever dient deze onderaannemer goed te keuren.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke
voor het werk in te schakelen onderaanneming, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer
ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaring omtrent het betalingsgedrag van

de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen, resp. door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent belastinggedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de
onderlinge waarborgfondsen zoals deze zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden
verstrekt.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. Omschrijving Versie Datum

3131104000-60 Bestaande situatie A 06-11-2012
3131104000-81 Nieuwe situatie B 06-11-2012
3131104000-85 Dwarsprofielen en details A 06-11-2012

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestektekeningen aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

De aannemer draagt zelf zorg voor het opnemen en onderhouden van de hoogtes in het terrein.

De directie zal een peilmerk ten opzichte van N.A.P. op of in de nabijheid van het werk aangeven. Bij
ontregeling c.q. verstoring van peil en/of hoogtematen moet de aannemer onverwijld de directie hiervan op de
hoogte stellen.

De hoofdassen--grenzen worden eenmaal door de directie aangegeven.

Het overige uitzetwerk geschiedt door de aannemer.

Bij verstoring van de hoofdassen/-grenzen zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom
worden gekort.

De aannemer zorgt verder zonder verrekening voor de levering, instandhouding en zonodig voor de
verzekering van de piketten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.

De aannemer levert voor het uitzetten van het werk en het doen van opmetingen ten behoeve van de werken
zonder verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

De gemiddelde bestaande maaiveldhoogte is: 14.00+ NAP
De hoogste grondwaterstand is 12.50 - 1340+ NAP

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. vlakheid zandbed

2. verdichting zandbed

3. aanbrengen bomengranulaat

4. plantwerk bomen

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Eigen verklaring uitsluitingsgronden
Veiligheids- en gezondheidsplan.
Model K

Bankgarantie (model)
Grondbalans

Aanmeldformulier

Verklaring duurzaamheid
Revisieformulieren:

* wegen;

* riolering;

* openbare verlichting

ONOOAWN =

Milieuhygiénische gegevens

De volgende rapportages worden ter informatie toegevoegd aan het bestek.

- Verkennend bodemonderzoek Otterweg - Lage Heesplein, Beek en Donk AM09390 d.d. 20-04-2011;
- Aanvullend onderzoek volgt

De bovengenoemde rapporten worden aan de laagste inschrijver als informatie ter beschikking gesteld.

Adressen
Aan dit werk gerelateerd adressen zijn:

Gemeentewerf:
De Stater 4
5737 RV Lieshout
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07 DIRECTIEVERBLIJF
De opdrachtgever stelt het hebben en onderhouden van een directiekeet niet verplicht. De
bouwvergaderingen worden gehouden op het gebouw van:

Gemeente Laarbeek
afdeling Openbare Werken
Koppelstraat 37

5741 GA Beek en Donk
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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Bladnr. 21 van 82

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

HOOFD-

DEFICODE
CODE 1:2:3:4:

OMSCHRIJVING
5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TE

1

11

111

112

112010

112020

113

113010

113030 [307312

307401

307401

307311

113020 |307312

. |Opruimingswerk
. |Verhardingen
. |Asfalt
. |Funderingen
. |Verwijderen funderingslaag.
. |Situering: parkeerterrein
. |Breedte van 3,00 m en meer
. |Gemiddelde dikte 300 mm
. |Ongebonden funderingsmateriaal
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. |volgens bestekspostnr(s). 421010:
. |-menggranulaat ca. 1015 ton
. |Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. |door het bevoegd gezag erkende be- of
. |verwerkingsinrichting
. |Verwijderen funderingslaag.
. |Situering: toegang evenemententerrein
. |Breedte van 3,00 m en meer
. |Gemiddelde dikte 100 mm
. |Ongebonden funderingsmateriaal
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. |volgens bestekspostnr(s). 421040:
. |- menggranulaat ca. 21 ton
. |Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. |door het bevoegd gezag erkende be- of
. |verwerkingsinrichting
. |Bestratingen

. |Opbreken straatbaksteen.

. |Situering: rijpaan

. |Op zandbed

. |Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard keiformaat

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan en parkeervakken

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken

volgens bestekpost 452110, 452200 en 452250:

- hele betonstraatstenen, ca. 410 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

door het bevoegd gezag erkende be- of

verwerkingsinrichting

Opbreken betonstraatstenen.
Situering: pad zijde Otterweg
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

m2

m2

m2

m2

m2

1.880,00|V

100,00V

265,00V

515,00|V

65,00V

INLICHTING
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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113040 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 700,00/ V
..... Situering: trottoirs
9. . . .. Totale breedte van 2,0 tot 8,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken

..... volgens bestekpost 454010, 454060 en 540071:

..... - hele betontegels, ca. 200 m2

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... door het bevoegd gezag erkende be- of

..... verwerkingsinrichting

113050 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.100,00|V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: parkeerplaatsen en trottoirs

9. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 25,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

113060 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 35,00|V
..... Situering: fietsenstalling en huidige toegang
..... school

2. . ... Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . |Betontegels 400 x 400 x 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

113070 (307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 60,00V
..... Situering: huidige toegang ontmoetingscentrum

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.6. . . . |Betontegels 600 x 600 x 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

113080 (307323 | . . . . . Opbreken molgoot. m 145,00\ V
..... Situering: langs rijbaan en puinverharding

1. .. .. Breedte 4 streklagen
.2. . . . |In cementmortel op zand
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

113090 (307399 | . . . . . Opbr./hergebr. 5str. BSS inrit m 10,00|V

..... Situering: inrit Otterweg

..... Breedte 5 streklagen

..... Op zandbed

..... BSS standaard keiformaat

..... De volgende materialen verwerken volgens

..... bestekpost : 452250

..... - hele betonstraatstenen, ca. 9 m1

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... door het bevoegd gezag erkende be- of

..... verwerkingsinrichting

14 L. Opsluitingen
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114010 |307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 530,00V

..... Situering: verspreid over het werk

..... Incl. grondwerk

..... Op zandbed

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

114020 |307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 365,001V
..... Situering: verspreid over het werk

..... Incl. grondwerk

..... Op zandbed

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekpost 456030:

..... - hele opsluitbanden, ca. 330 m1

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende be- of

..... verwerkingsinrichting

114030 |307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 210,00V
..... Situering: verspreid over het werk

..... Incl. grondwerk

..... Op zandbed

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekpost 456010:

..... - hele trottoirbanden ca. 10 m1

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende be- of

..... verwerkingsinrichting

12 o Riolering
121 ... .. |Buizen
121010 251103 | . . . . . |Verwijderen kunststofbuis. m 40,00| v
..... Situering:DWA-leiding naar sloot
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of vewerkings-
..... inrichting
121020 1251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 80,00V
..... Situering: kolkaansluitingen
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of vewerkings-
..... inrichting
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POST-
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

121030

122

122010

123

123010

123020

124

124010

13

132

251103

251121

251122

251122

251123

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: mantelbuis onder rijbaan

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of vewerkings-
inrichting

Putten

Verwijderen put.

Situering: nabij evenemententerrein

Put van geprefabriceerde betonelementen
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Kolken

Verwijderen kolk.

situering: verspreid over het werk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Verwijderen kolk.

situering: Inrit Otterweg

Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk

Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken

volgens bestekspostnr(s). 352010

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende be of
verwerkingsinrichting

Putranden

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: verspreid over het werk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Wegbebakening

Bebakening

st

st

st

st

10,00

2,00

8,00

1,00

2,00

\
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321313

BESTEKS-
POST-
NUMMER

132010

OMSCHRIJVING TE
INLICHTING

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V

Situering: parkeerterrein entree
ontmoetingscentrum

Inclusief grondwerk

Uit het maaiveld

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen verkeersbordpalen. st 1,00|V

Situering: in gazon nabij zendmast

Inclusief grondwerk

Uit het maaiveld

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-

inrichting

132020 [321312

Verw./afv. palen reclamebord st 2,00V

Situering: plantsoen entree sportzaal

Inclusief grondwerk

Uit maaiveld

Palen reclamebord: vierkant, hoogte 1,60m boven
maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

langs een weg zonder gescheiden rijbanen

321399

132030 (321399 | . . . . .

Verw./hergebr. vlaggenmast st 1,00|V

Situering: voetgangersingang ontmoetingscentrum
Vlaggenmast: d=ca. 70 mm, hoogte ca. 5,0 m
Vrijgekomen mast verwerken volgens bestekpost

530030

132040 [321399

133 Straatmeubilair

Verw./afv. kunststof anti-autopalen in verh. st 4,00V

Situering: pad en entree ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Kunststof paal, ca. 140 x 140 mm

Hoogte boven maaiveld ca. 0,90m

Uit een bestrating

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

133010 322299

Verw./afv. kunststof anti-autopalen in bepl. st 4,00|V

Situering: pad en entree ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Kunststof paal, ca. 140 x 140 mm

Hoogte boven maaiveld ca. 0,90m

Uit maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de

133020 322299

gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen
Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
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HEI
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NUMMER

133030 |3

133040

133050

133060

133070

133080

133090

CODE 1

322299

322299

22299

322299

322299

322299

322299

:2:3:4:5:6
..... |
..... i

Verw./afv. betonnen palen
Situering: toegang evenemententerrein

nclusief grondwerk

Betonpaal, ca. 200 x 200 mm

Hoogte boven maaiveld ca. 0,50m

Uit maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-

nrichting

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Verw./hergebr. houten paal wandelroute
Situering: toegang evenemententerrein

Inclusief grondwerk

Houten paal, ca. 100 x 100 mm

Hoogte boven maaiveld ca. 1,00m

Uit maaiveld

Vrijgekomen paal verwerken volgens bestekpost

530040

Verw./afv. bank

Situering: langs voetpad ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Uit maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

Verw./hergebr. betonnen zitelementen
Situering: langs voetpad ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Uit maaiveld

Zitelementen:

450x450x2000mm 2 stuks
450x450x2500mm 1 stuks

Vrijgekomen materialen hergebruiken nabij
scouting volgens bestekpost 530060

Verw./afv. prullenbak

Situering: langs voetpad ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Uit maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

Verw./afv. fietsenklemmen sportzaal

Situering: sportzaal

Inclusief grondwerk

Uit verharding

Fietsenklemmen type fietsenvriend

Leverancier: Velopa citystyle

Inclusief betonvoet

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

Verw./afv. fietsenrek ontmoetingscentrum
Situering: zijkant ontmoetingscentrum

Inclusief grondwerk

Uit verharding

Fietsenrek model hoog-laag

Breedte: 750-1500mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

st

st

st

st

st

st

st

4,00V

1,00V

1,00V

3,00|V

3,00|V

34,001V

4,00V
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6
133100 (322299 | . . . . . Verw./afv. fietsenstandaard model tulip st 12,00V

Situering: voetgangersingang ontmoetingscentrum
Inclusief grondwerk

Uit verharding

Fietsenstandaard model tulip, éénzijdig

Inclusief betonvoet

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf, Stater 4 te Lieshout en aldaar op
aanwijzing van de directie optassen

14 L. Groenvoorzieningen
141 L. Bomen

141010 (510111 | . . . . . Verwijderen bomen.

Situering: zuidoost-zijde ontmoetingscentrum
..... Boomsoort(en): Els en Haagbeuk

.1. . . . |Stamdiameter: tot ca. 0,2 m

. .1. . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 9/Vrijgekomen hout en stobben vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting

Ontstane gaten vullen met uit het werk
vrijkomende grond

st 13,00|V

141020 510111 | . . . . . Verwijderen bomen.

Situering: Otterweg

..... Boomsoort(en): Es

.2. . . . |Stamdiameter: van ca. 0,2 totca. 0,3 m

. .1. . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 9|Vrijgekomen hout en stobben vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting

Ontstane gaten vullen met uit het werk
vrijkomende grond

st 27,001V

141030 |510111 | . . . . . |Verwideren bomen. st 1,00V

Situering: oostzijde ontmoetingscentrum t.o.
sportzaal

..... Boomsoort(en): Berk

.3. . . . |Stamdiameter: van ca. 0,3 totca. 0,5 m

. .1. . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 9/Vrijgekomen hout en stobben vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting

Ontstane gaten vullen met uit het werk
vrijkomende grond

141040 510111 | . . . . . Verwijderen bomen.

Situering: gazon achter sportzaal

..... Boomsoort(en): conifeer

.9. . . . |Meerstammig, d varieert van 0,10-0,40m

. .1. . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 9/Vrijgekomen hout en stobben vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting

Ontstane gaten vullen met uit het werk
vrijkomende grond

st 2,00|V
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141050 (610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 6,00|V

..... Situering: te handhaven bomen Otterweg

1. . . .. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

. .1. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten

..... minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van

..... 80 tot 100 mm waarborgen
141060 (610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 4,00|V
..... Situering: te handhaven bomen nabij sportzaal
3., ... Stamdiameter boom: van ca. 0,5tot ca. 0,8 m
1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten
..... minste 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen

142 .. Begroeiing
142010 510105 | . . . . . |Maaien gewas. are 39,00V
..... Situering: gazon
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

..... 1/Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting

142020 510105 | . . . . . Maaien gewas. are 100,00|V
..... Situering: gazon
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

..... 1/Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

..... door het bevoegd gezag erkende be- of

..... verwerkingsinrichting

142030 (222107 | . . . . . Frezen. are 39,00V
..... Situering: gazon

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

142040 (222107 | . . . . . Frezen. are 100,00|V
..... Situering: evenemententerrein

3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

142050 510116 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 23,00|V
..... Situering: tussen ontmoetingsruimte en
..... evenemententerrein
..... Karakter van de begroeiing: Elzen

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100
..... m2
. . .5. . |Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 1/Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting
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142060 (510116 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 19,50|V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Karakter van de begroeiing: sierplantsoen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
..... 1/Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting
142070 510117 | . . . . . Verwijderen haag. m 35,00|V
..... Situering: haag parkeerplaats sporthal
..... Soort haag: Acer campestre
1. . . .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en
..... ontstane gaten vullen met in het werk vrijlkomende
..... grond
..... 1/Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting
15 L. Diversen
154 | L. Openbare Verlichting
154010 |340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st 9,001V
..... Situering: verspreid over het terrein
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Lichtmast type paaltop
..... inclusief armatuur
.1. . . . [Nominale masthoogte: 3,0 m
. . . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... * grondwerk t.b.v. mastgat
..... * revisiegegevens
..... * afkoppelen van electra net
..... Werkzaamheden kabels en leidingen door derden
..... 1/Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting
154020 (340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st 5,00V
..... Situering: tussen puinverharding en elzensingel
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Lichtmast inclusief armatuur
.3. . . . |[Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... * grondwerk t.b.v. mastgat
..... * revisiegegevens
..... * afkoppelen van electra net
..... Werkzaamheden kabels en leidingen door derden
..... 1/Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting
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154030 (340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st 1,00V

Situering: evenemententerrein
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Lichtmast incl. armatuur
.3. . . . |[Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
* grondwerk t.b.v. mastgat
* revisiegegevens
* afkoppelen van electra net
..... Werkzaamheden kabels en leidingen door derden
..... 1/Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-

..... inrichting

155 Afrasteringen

155010 |610321 | . . . . . |Verwijderen afrastering. m 90,00V

Situering: achterzijde ontmoetingscentrum
Betreft: staalmathekwerk incl. dubbele poort met
puntenkam

..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Stalen palen met draadmat hekwerk

d= ca. 80 mm, hoogte ca. 2,00 m boven maaiveld
..... Fundering d.m.v. gestorte betonpoeren

. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf en aldaar op aanwijzing van de
directie optassen

155020 (610322 | . . . . . Verwijderen hek.
Situering: trottoir Otterweg

..... T.p.v. bestaande toegang sportzaal

2. .. .. Vast hek

9. . . . |Lengteca.50m

. . .2. . |Hekwerk van metaal

..... Hoogte: ca. 1,00 m boven maaiveld

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting

155030 (610321 | . . . . . Verwijderen afrastering. m 55,00|V
Situering: plantsoen Otterweg
..... Inclusief grondwerk

8. . . .. Stalen palen met horizontale buis
en 1 rij prikkeldraad

..... afmeting palen: ca. 50 x 50 mm

. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .1. |Hoogte tot 1,25 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

st 1,00V

157 | .. L. Diversen

157010 510101 | . . . . . |Schonen terrein. EUR N

Betreft: hele werkterrein

Te schonen oppervlakte: ca. 90 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, puin
..... 1/Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting
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2

21

2110

2120

212020

212030

211010 240102

212010 220101

220101

220101

. |Grondwerk

. |Ontgraven

. |Grond ontgraven uit rioolsleuf

. |Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. |Situering: DWA- en RWA-riolering

. |Taluds 1:2

. |Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. |volgens bestekspostnr(s). 311020

. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

.1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. |deponeren
: Grond ontgraven uit cunet

..... Grond ontgraven uit cunet rijpaan/parkeren
..... Situering: cunetten rijpbaan en parkeren, met
..... uitzondering van gedeelte parkeer/speelplein
..... t.p.v. menggranulaat

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 5,50 -
..... 30,0m

Taluds 1: 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit div.cunet ten

Situering: cunet verharding BSS met uitzondering
van rijpbaan en parkeren volgens bestekpost 212010
en verharding betontegels

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte: variabel

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet

Situering: verspreid over het werk

Betreft: cunetten t.p.v. reeds verwijderd zand of
menggranulaat

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte 0,10 - 0,15 m
Ontgravingsbreedte variabel

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

2.775,00|V

2.095,00|V

1.060,00|V

100,00V
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212050 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bestaande cunetten m3 695,00V

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: zandcunet onder bestaande verharding
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

4. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . |Ontgravingshoogte 0,35 - 0,45 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel

.. .1. . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2130 | | ... L. Grond ontgraven uit wadi
213010 [220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit wadi m3 850,00V

..... Situering: evenemententerrein

..... Grondsoort: grond, gedeeltelijk puinhoudend
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12,50 m

. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2140 Grond ontgraven uit plantvakken/gazon

214010 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken m3 55,00|V
..... Situering: plantvakken t.p.v. bestaande verharding
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variéert van 0-ca.
..... 50m

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
214020 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 95,00|V
..... Situering: nieuw gazon t.p.v. bestaande

..... verharding

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variéert van 0-ca.
..... 20,0 m

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 | Vervoeren

221010 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 4.150,00|V
..... Betreft: grond ontgraven volgens besteksposten
..... 212010 t/m 212030, 213010
..... Grondsoort: grond
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking

221020 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 845,001V
..... Betreft: Zand ontgraven volgens besteksposten
..... 212050, 214010 en 214020
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking

23 | Verwerken

2310 | | ... L. Grond verwerken in sleuf riolering
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231010 |240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 2.730,00|V
..... Situering: riolering
4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond

..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 1/Overtollige grond, ca. 45 m3 vervoeren volgens

..... bestekpost 221010
2320 Grond verwerken in cunet verharding
232010 |220301 | . . . . . |Grond verwerken in cunet m3 845,00 V

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: cunet verhardingen

..... Grondsoort:

..... zand, vrijgekomen volgens bestekpost 212050,

..... 214010 en 214020

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
1. . . .. Hoogte 0,30 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .9. . . |Kruinbreedte varabel

.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9|Profileren en verdichten volgens bestekpostnr.

..... 410010
232020 |220301 | . . . . . |Grond verwerken in cunet m3 1.405,00|V
..... Situering: cunetten verhardingen
..... Grondsoort: m3 1.405,00|L

..... zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
1. . . .. Hoogte 0,30 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . [Kruinbreedte variabel
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Profileren en verdichten volgens bestekpostnr.

..... 410010

2330 Grond verwerken in terrein

233010 |220301 Grond verwerken in evenemententerrein m3 3.795,00|V
..... Situering: evenemententerrein
..... Grondsoort:

..... grond, vrijgekomen volgens bestekposten 21en
..... vervoerd volgens bestekpost 221010
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
1. . . .. Hoogte 0,15 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .7. . . |Bovenoppervlakte 7500 m2
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

2340 | | ... L. Grond verwerken in plantvakken
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234010 |220301 | . . . . . Grond verwerken in plantvakken m3 100,00|V
..... Situering: plantvakken t.p.v. voormalige
..... verharding
..... Totaal ca. 1400 m2
..... Grondsoort:

grond, vrijgekomen volgens bestekpost 21 en
vervoerd volgens bestekpost 221010

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . .. Hoogte 0,5 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .9. . . |Kruinbreedte varieert van 0 tot ca. 5,0 m

. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9|De aanvulling verdichten

234020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in gazon m3 155,00V
..... Situering: nieuw gazon t.p.v. voormalige

..... verharding

..... Totaal ca. 1650 m2

..... Grondsoort:

grond, vrijgekomen volgens bestekpost 21 en
vervoerd volgens bestekpost 221010

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . .. Hoogte 0,20 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. .9. . . |Kruinbreedte varieert van 0 tot ca. 20,0 m

. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9|De aanvulling verdichten

27 | ... Diversen

270010 (240199 | . . . . . Graven proefsleuven m
Situering: verspreid over het werk

Betreft: Proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces

Grondsoort: grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Sleufdiepte: 1,0 m

Sleufbedekking verwijderen, betreft:
menggranulaat en elementenverharding
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
..... Het uitgekomen afdekmateriaal niet opnieuw
..... aanbrengen.

270020 |240199 | . . . . . Lokaliseren en inmeten kabels zendmast EUR N
Situering: omgeving zendmast
Grondsoort: grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Sleufdiepte: 1,0 m

Sleuf terug aanvullen en verdichten.

30,00V

270030 |240199 | . . . . . Verlengen waterleiding EUR N
Situering: nabij te slopen sportzaal

Grondsoort: grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Sleufdiepte: ca. 1,0 m

Inlcusief leveren en verwerken waterleiding en
benodigde hulpstukken

Verlengen met een lengte van 50-60m, e.e.a. in
nader overleg met de directie

Sleuf terug aanvullen en verdichten.
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31

311

311021

311022

311023

33

331

311010

311020

210299

210299

210201

210202

210204

Verlaging van het freatisch vlak tot het in

nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten
normale werktijden

De reserve-energievoorziening 1 maal per week
beproeven op goede werking

Verwijderen bronbemaling.
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met vrijgekomen grond

Leidingen

Betonbuizen

Riolering
Grondwerk HWA- en DWA riool volgens hoofdstuk 2

Voorbereidende werkzaamheden

Bemaling

Maken bemalingsplan.

T.b.v. aan te leggen riolering

Betreft maken bemalingsplan, uitgaande van de
geldende criteria van het waterschap m.b.t. een
melding. (niet - vergunningsplichtig).

Inclusief verzorgen meldingen bij het waterschap.
Bemalingsplan ter goedkeuring voorleggen bij de
diectie minimaal 2 weken voor het indienen van de
melding.

EUR

Toepassen bronbemaling

Betreft: toepassen bronbemaling conform
bemalingsplan vervaardigd volgens bestekspostnr.
311010

Ten behoeve van aan te leggen riolering

EUR

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
onderzijde ontgraving

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening
door de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
aantal pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie
te zijn opgenomen

Instandhouden bronbemaling.
Periode van instandhouding: gedurende de duur van
de werkzaamheden ter plaatse.

bestekspostnr. 311021 vermelde niveau
Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe
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331010 |252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 85,00|V

..... Situering: streng BD02989 en BD02990
..... Vanaf lage Heesplein onder voet-/fietspad
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 36,00/ L
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
331020 |252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,001V
..... Ten behoeve van HWA-riool d=700mm
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . |Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 331010:
..... - passtuk ca. 1,0 m
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting
331030 |252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 22,00|V
..... Situering: streng BD02990 en BD02991
..... Vanaf aansluiting riool d=700mm naar wadi
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 10,00| L
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
331040 |252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Ten behoeve van HWA-riool d=800mm
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . |Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 331030:
..... - passtuk ca. 0,40 m
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende be- of
..... verwerkingsinrichting
332 | ... PVC-buizen

332010 |252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 270,001V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: HWA-riool
..... Grondwerk volgens bestekpost 211010

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 270,00(L
..... Kleur: grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

332020 |252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 135,00V
..... Situering: streng BD02979-BD02980,
..... BD02985-BD02988 en BD02986-BD02987
..... Betreft: HWA-riool
..... Grondwerk volgens bestekpost 211010

2. . ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 135,00| L
..... Kleur: grijs
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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332030 |252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 180,00|V

..... Situering: van Otterweg naar evenemententerrein
..... Betreft: DWA-riool
..... Grondwerk volgens bestekpost 211010
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 180,00| L
..... Kleur: bruin
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
..... 1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
332040 |252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 215,001V
..... Situering: kolk- en huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 215,00(L
..... Kleur: grijs
. .2.1. . |[Nominale middellijn 125 mm
..... 1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
332050 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 44,00|V
..... Situering: kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 44,00| L
..... Bocht 90gr.
..... Kleur: grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
332060 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00|V
..... Situering: kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 22,00(L
..... T-stuk
..... Kleur: grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
332070 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00|V
..... Situering: kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 22,00|L
..... Afsluitkap
..... Kleur: grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
332080 |252832 | . . . . . Maken inlaat. st 1,00|V
..... Situering: aansluiting DWA op bestaand riool
..... Otterweg
1. .. .. In ongewapende betonbuis
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 1,00(L
..... Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
332090 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00|V
..... Situering: huisaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00|L
..... Bocht 90gr.
..... Kleur: bruin
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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332100

332110

34

341

341010

341020

252202

252202

252602

252602

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk

Kleur: bruin

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: uitlegger evenemententerrein
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Putten

Betonputten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: BD02990

Betreft: aansluiting HWA d=700 en d=800
Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 1250x1000 mm
Inclusief de benodigde inlaten en hoekver-
draaiingen

Hoogte: ca. 2,0 m

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat

ten behoeve van betonput 1250x1000mm
Voorzien van mangat d=635mm

Putrand en deksel volgens bestekpost 360010
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: BD02989, Lage Heesplein

Betreft: aansluiting HWA d=700

Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 1000x1000 mm
Inclusief de benodigde inlaten en hoekver-
draaiingen

Hoogte: ca. 2,0 m

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat

ten behoeve van betonput 1000x1000mm
Voorzien van mangat d=635mm

Putrand en deksel volgens bestekpost 360010
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00
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341030 |252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00|V

..... Situering:Put BD02982 en BD02983
..... Betreft: uitstroomput HWA in wadi
..... Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00/L
..... Inwendige afmetingen 800x800 mm
..... Inclusief de benodigde inlaten en hoekver-
..... draaiingen
..... Hoogte: ca. 1,50 m
..... Drempelhoogte 13.00+NAP
..... Voorzien van waaierdeksel, gekneveld
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring
341040 |252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|V
..... Situering: put BD02991
..... Betreft: uitstroomput HWA in wadi
..... Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L
..... Inwendige afmetingen 1250x1000 mm
..... Inclusief de benodigde inlaten
..... Hoogte: ca. 2,0 m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 1,00|L
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00|L
..... ten behoeve van betonput 1250x1000mm
..... Voorzien van mangat d=635mm
..... Putrand en deksel volgens bestekpost 360010
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
342 | | ... Kunststofputten

342010 |252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 11,00|V

..... Situering: HWA- en DWA-riool

..... Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 11,00/ L

..... Type: Tegra d=800mm

..... - concentrisch verloop naar 600 mm;

..... - geribbelde schacht;

..... - draaibare mofaansluiting tot max. 7,5 gr.

..... Hoogte gemid. ca. 1,50m

. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 11,00(L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

..... bijpassende rubberring

. . . .1. |Mangat afdekken met

..... plaat st 11,00(L

..... Putrand en deksel volgens bestekpost 360010
342020 |252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 4,00|V

..... Situering: evenemententerrein

..... Grondwerk conform hoofdstuk 2 van dit bestek
9. .. .. Erfscheidingsput 315 x 160 mm st 4,00|L

..... Leverancier: Wavin o.g.
3% | | Kolken
31 .. Straatkolken
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351010 |252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 21,00|V
..... Situering: verspreid over het werk
2. . . . |Straatkolk, klasse Y st 21,00(L

..... Type: Strucom 4530, met stankscherm met
..... gietijzeren waaierdeksel en aansluiting d=125mm
..... zandvang 21 liter

..... Leverancier: GBI o.g.

. . .9. . |Afmeting: 450x300x900mm

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

352 | | ... Trottoirkolken
352010 |252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00|V
..... Situering: aansluiting Otterweg
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y st 1,00/ |

..... Vrijgekomen volgens bestekpost 123020
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

36 Putranden

360010 |252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00|V
..... Situering: op nieuw aangebrachte HWA en

..... DWA-putten conform bestekpost 341010, 341020 en
..... 342010

1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 13,00/ L
..... deksel

..... Type RB 3223 VR Vepro voor zwaar verkeer, hoogte
..... 170mm, geschikt voor mangat 635mm

..... Voorzien in de gietijzeren rand van tekst:

..... - HWA-put: "R" links en "W" rechts; st 10,00(L
..... - DWA-put: "V" links en "W" rechts; st 3,00/ L
. .1. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen st 975,00/ L

..... , gerekend met 3 stellagen
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
39 | | Diversen

390010 |344002 | . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
..... Rioleringsgegevens verwerken tot een digitaal
..... tekening bestand

1. .. .. Betreft: Digitaal inmeten van alle zich binnen de
..... werkgrenzen en perceelsgrenzen bevindende
..... elementen. Verschillende elementen dienen in
..... verschillende "levels"geplaatst te worden.

.9. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet. De
..... volgende voorwaarden gelden voor het op- en
..... aanleveren van revisie c.q. reconstructie en
..... rioleringsmetingen:

..... - de meting dient in het codrdinatenstelsel van
..... rijskdriehoeksmeting te worden uitgevoerd;
..... - hoogtegegevens dienen in het N.A.P.-stelsel te
..... worden gemeten;

. .9. . . |-als uitwisselingsformaat wordt gebruik gemaakt
..... van NEN 1871. Voor lijst met de gebruikte
..... classificatie codes (in te meten elementen en
..... symbolen) zie bijlage van dit bestek;

..... - de opmeting van de topografie dient

..... tachumetrisch te worden uitgevoerd. Het betreft
..... hier een meting van de x, y en eventuele
..... z-codrdinaat

..... - de standplaatsen dienen gewaterpast te worden
..... als ook de putdeksels.
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CATALOGUSNUMMER HOEVEELHEID
R

120545 6
. . .9. . |Bij de waterpassing dient men gebruik te maken

van minimaal 2 N.A.P. bouten.

Opdrachtgever levert de gegevens t.b.v. het maken
van een opstelpunt, de benodigde codrdinaten en
een digitale kadastrale ondergrond in

DGN-formaat. Alsmede een lijst met de diverse
elementen en levels waarin deze geplaatst dienen
te worden. De rioleringsgegevens dienen apart
aangeleverd te worden in een Micro-Station V8
..... tekening op diskette(s) of CD-rom.

..... 9| Van de tekeningen 2 afdrukken ter controle
meeleveren. Afd. Openbare Werken t.a.v. dhr. Hans
Menting. Uiterlijk 2 weken na gereed komen van de
werkzaamheden. De meting dient in het
coordinatenstelsel van Rijksdriehoeksmeting te
worden uitgevoerd. Hoogte gegevens dienen in het
NAP-stelsel te worden gemeten.

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

TE
INLICHTING

..... Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: het analoog aanleveren van de volgende
gegevens: alle rioleringsgegevens van de
..... hoofdstrengen, putten, huisaansluitingen, etc.
.1. . . . |Analoog inmeten t.o.v. N.A.P. hoogtes en
..... bestaande bebouwing

. .9. . . |Op de standaard laarbeek formulieren gegevens
vermelden van controleputten, rioolstrengen,
kolk- en huisaansluitingen

..... Formulieren zie bijlage 8
..... 1/Gegevens analoog in 2 voud verstrekken aan de

afdeling Openbare Werken t.a.v. dhr. Jan Peters
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

390020 344002

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 612,001V

Betreft: riolering volgens dit bestek

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: ca. 80 m

Materiaalsoort riolering: PVC en beton

..... Afmeting(en) riolering: 250, 315, 700 en 800 mm
1. .. .. Nieuwe riolering en buiten bedrijf

.1. . . . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. .3. . . |Tijdens inspectie detailfoto's maken van
..... toestandsaspecten

. . . .1. |Opnamen aanleveren op

..... 2|Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand

aanleveren

390030 257103 | . . . . .

..... Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N

Situering: aan te leggen riolering
Betreft: gas, water, cai, telefonie en
electra-leiding

390040 240699

Toepassen van een constructie ter voorkoming van
beschadiging aan bestaande kabels en leidingen
door het ontgraven van grond onder de kabels en
leidingen.

Constructie: ter keuze van de aannemer.

Alvorens de constructie vrij te graven dient er
toestemming van de betreffende leidingbeheerder

verkregen te zijn.
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. Verharding

a1 . Voorbereidende werkzaamheden

410010 (300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.500,00|V

..... verhardingslaag.
..... Situering: alle nieuwe verharding volgens dit
..... bestek
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.
1. . . .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
..... brengen verhardingslaag
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale
..... proctorproef
410020 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 7.500,00|V
..... Situering: alle verharding volgens dit bestek
..... Betreft: nieuwe en te herstraten verharding
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm
. .1. . . |Op het zandbed
. . . .1. |Straatzand
410030 (280305 | . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 225,00|V
..... Situering: voorzijde ontmoetingscentrum t.p.v.
..... invalidenparkeerplaatsen
2. . . .. Totale breedte groter dan 2,00 m
1. . . . |[Minimum laagdikte 100 mm
. .1. . . |Materiaal in het werk bereiden
.. .2, . |Met
..... zand m3 22,50
..... voor zandbed ca. 90% m3 20,25|L
..... en cement ca. 10% m3 2,25|L

42 o Funderingen
421 L Ongebonden fundering

421010 (280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 2.250,00|V
..... steenmengsel.
..... Situering: rijbaan en parkeerplaatsen
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |[Menggranulaat
..... Vrijgekomen volgens bestekpost 112010
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. |Op het zandbed
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421020 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 1.775,00|V
..... steenmengsel.
..... Situering: rijpaan en parkeerplaatsen
3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 866,00/ L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. |Op het zandbed
421030 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 30,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: kinderdagverblijf
..... Betreft: fundering halfverharding
3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 15,00/ L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. |Op het zandbed
421040 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 40,00|V
..... steenmengsel.
..... Situering: toegang evenemententerrein
..... Betreft: fundering grasbetontegels
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . |Menggranulaat
..... Vrijgekomen volgens bestekpost 112020
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. |Op het zandbed
421050 (280299 | . . . . . Lev./aanbr. halfverharding Gravier d'Or m2 30,00V
..... Situering: kinderdagverblijf
..... Gravier d'Or (dololux) 0-16 ton 2,40|L
..... d=50mm
..... Op fundering van menggranulaat volgens bestekpost
..... 421030
..... Verwerken volgens voorschriften van de leverancier
45 .. Straatwerk
4521 | | oL L. Betonstraatstenen

452110 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 405,00|V
..... Situering: achterzijde ontmoetingscentrum
9. .. .. Ttotale breedte varieert van ca. 2,5tot 7,0 m
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm
..... Vrijgekomen volgens bestekpost 113020
..... Vrijgekomen materialen aaneengesloten gebruiken.
..... Exacte locatie in overleg met de directie
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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452120 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.875,00|V

..... Situering: rijbaan

3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer

4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 84.375,00| L

..... mm

..... Kleur: heidepaars
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452130 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 695,00V
..... Situering: parkeerplaatsen
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 31.275,00| L
..... mm
..... Kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452140 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.050,00|V
..... Situering: parkeer/speelplaats
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 47.250,00| L
..... mm
..... Kleur: zwart
..... Zonder facet
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452150 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00V
..... Situering: speelplein
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Indiagonaalverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm
..... Kleur:
..... * grijs st 9.360,00|L
..... * edelrood st 2.340,00|L
..... E.e.a. conform detail
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452160 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00V
..... Situering: rondom speelheuvel
2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Instroomverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.950,00| L
..... mm
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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452170 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00|V

..... Situering: rondom speelplein
..... Betreft: rand rondom speelplein in diagonaal

..... verband

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . |Inhalfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 7.560,00| L
..... 80 mm

..... Kleur: mangaan
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452180 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 975,00V
..... Situering: voet/fietspad en centrale as
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 70.200,00| L
..... 80 mm
..... Kleur: mangaan
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452190 (314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 41,00|V
..... Situering: schoolplein
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 410,00|L
..... mm
..... Kleur: grijs
..... 2|Voegen vullen met
..... cementspecie
452200 (314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 35,00|V
..... Situering: aansluiting Otterweg
1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .3. . . |Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... be- of verwerkingsinrichting
..... Te kort komende materialen komen vrij volgens
..... bestekpost 113020
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
452210 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 16,50|V
..... Situering: oprit drempel
..... Betreft: aanbrengen van een drempelconstructie
..... H=80mm
2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inspeciaal verband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 744,00
..... mm
..... Verband: Standaard taludmarkering Temeente
..... Type: MBI Geocolor o0.g.

..... Kleur: wit st 142,00/ L
..... Kleur: zwart st 253,00|L
..... Kleur: grijs st 349,00| L

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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452220 (314199 | . . . . . Lev./aanbr. dwarsmarkering in parkeervakken m 250,001V

..... Situering: parkeervakken

..... Betreft: parkeervakscheiding

..... Op straatlaag

..... Afwerking: voegen afstrooien en invegen met
..... straatzand

..... Verband bestrating: elleboogverband
..... Dwarsmarkering: 0,20-0,20-0,20

..... Om en om: zwart/wit

..... Op zandbed

..... Betonstraatstenen kf, dik 80mm m 250,001 |

..... Kleur: zwart st 625,00(L

..... Kleur: wit st 625,00(L
452230 (314199 Lev./aanbr. markering parkeer/speelplein st 56,00V

..... Situering: parkeer/speelplein

..... Betreft: parkeervak-aanduiding

..... Op straatlaag

..... Afwerking: voegen afstrooien en invegen met
..... straatzand

..... Verband bestrating: elleboogverband
..... Markering: 1 steen per parkeervak

..... Op zandbed
..... Betonstraatstenen kf zonder facet st 56,00/ L
..... Kleur: grijs

452240 1314199 Lev./aanbr. markering invaliden parkeerplaats st 2,00|V

..... Situering: invalidenparkeerplaatsen

..... Betreft: kruis in invaliden parkeervakken
..... Afwerking: voegen afstrooien en invegen met
..... straatzand

..... Verband bestrating: wildverband

..... Strepen 1 strek wit

..... Betonstraatstenen, dik 80mm st 270,00|L
..... Kleur: wit
452250 (314199 | . . . . . Aanbr. 5str. BSS inrit Otterweg m 10,00|V
..... Situering: inrit Otterweg

..... Op straatlaag

..... 5str. BSS, vrijgekomen volgens bestekpost 113020
..... en 113090

452260 (314199 | . . . . . Lev./aanbr. invalidenopritjes st 2,00|V
..... Situering: Otterweg

..... Conform standaard detail gemeente Laarbeek
..... Perronband 130/150z250x1000mm st 4,00| L
..... BSS kf grijs, d=80mm, halfsteensverband st 90,00/ L
..... Afwerking: voegen afstrooien en invegen met
..... straatzand

454 L. Betontegels

454010 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 190,00V
..... Situering: voetpad

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
..... Vrijgekomen volgens bestekpost 113040
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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454020 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.420,00|V

..... Situering: Schoolplein en plein voorzijde
..... ontmoetingscentrum, m.u.v. gedeelte bij
..... invalidenparkeerplaatsen
..... Inclusief watergootje, e.e.a. conform tekening en
..... in nader overleg met de directie
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Inwildverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels in diverse formaten, d=60mm: m2 1.420,00|L
..... 200x200mm, 200x400mm, 400x400mm, 400x600mm
..... conform detail
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
454030 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 225,00|V
..... Situering: voorzijde ontmoetingscentrum bij
..... invalidenparkeerplaatsen
..... Inclusief watergootje, e.e.a. conform tekening en
..... in nader overleg met de directie
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Inwildverband
. .9. . . |Opzandcementstabilisatie
. . .9. . |Betontegels in diverse formaten, d=60mm: m2 225,00(L
..... 200x200mm, 200x400mm, 400x400mm, 400x600mm
..... conform detail
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
454040 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
..... Situering: toegang evenemententerrein
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 400x600x100mm st 167,00|L
..... 9| Tegels vullen met uit het werk vrijgekomen grond
454050 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
..... Situering: schoolplein
9. . . .. Verspreid over het terrein
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Knikkertegels 300x300x45mm st 167,00|L
..... 9| Tegels vullen met uit het werk vrijgekomen grond
454060 (314503 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 60,00|V
..... Situering: trottoir Otterweg
..... T.p.v. aansluiten op bestaande situatie
1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .3. . . |Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... be- of verwerkingsinrichting
..... Te kort komende materialen komen vrij volgens
..... bestekpost 113040
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief
..... pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
454070 (314701 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 75,001V
..... Situering: schoolplein en voorzijde ontmoetings-
..... centrum
..... Betreft: betontegels in wildverband
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens
..... bestekspostnr(s). 454020 en 454030
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
..... inrichting
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455

455020

456

456010

456020

456030

456040

314305

314311

314311

314312

314312

Molgoot

Aanbrengen molgoot. m

Situering: parkeerplaatsen oostzijde terrein
Bestaand uit 3 streklagen
Stellen in beton, gerekend met 0,02 m3/m1

m3

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st

mm
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met zand

Opsluitingen

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m

Situering: vervallen inrit Otterweg
Inclusief grondwerk

Stellen met

schraal beton op zandbed

Gerekend met 0,05 m3/m1

en voorzien van steunrug van schraal beton
Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekpost 114030

m3

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m

Situering: nieuwe aansluiting rijpbaan Otterweg
Inclusief grondwerk

Stellen met

schraal beton op zandbed
Gerekend met 0,05 m3/m1
en voorzien van steunrug van schraal beton

m3

Profiel 130/150 x 250 mm st

Bocht: R=8,0m

Kleur: grijs

Werkende lengte 785mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m

Situering: verspreid over het werk
Inclusief grondwerk

Stellen met
schraal beton
op zandbed

Gerekend met 0,05 m3/m1

en voorzien van steunrug van schraal beton
Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekpost 114020

m3

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m

Situering: verspreid over het werk
Inclusief grondwerk

Stellen met
schraal beton
op zandbed

Gerekend met 0,05 m3/m1
en voorzien van steunrug van schraal beton

m3

Profiel 100 x 200 mm st

Recht
Kleur: grijs

Werkende lengte 1000mm

105,00

10,00

26,00

330,00

585,00

\

\

\

\

\

2,10
1.575,00

0,50

1,30

34,00

16,50

29,25

585,00

L
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456050

456060

456070

456080

456090

314312

314312

314312

314312

314511

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: verspreid over het werk
Inclusief grondwerk

Stellen met

schraal beton

op zandbed

Gerekend met 0,05 m3/m1

en voorzien van steunrug van schraal beton
Profiel 120 x 250 mm

Recht

Kleur: grijs

Werkende lengte 1000mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: verspreid over het werk
Inclusief grondwerk

Stellen met

schraal beton

op zandbed

Gerekend met 0,05 m3/m1

en voorzien van steunrug van schraal beton
Profiel 120 x 250 mm

Bocht:

R= 4,0

R= 5,0

R=10,0

R=15,0

Kleur: grijs

Werkende lengte 785mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: schoolplein

Betreft: boomspiegels, totaal 4 stuks
Inclusief grondwerk

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm

Recht - 4 stuks/boomspiegel

Kleur: grijs

Werkende lengte 1000mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: schoolplein

Betreft: boomspiegels, totaal 4 stuks
Inclusief grondwerk

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm

Hoekstukt - 4 stuks/boomspiegel
Kleur: grijs

Beenlengte 300mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: Otterweg

Inclusief grondwerk

Profiel 130/150 x 250 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Te kort komende trottoirbanden komen vrij volgens
bestekpost 114030

m3

st

m3

st

st
st

st

st

st

840,00

110,00

16,00

9,60

8,00

\

\

\

42,00

840,00

5,50

141,00
19,00
75,00

32,00
15,00

16,00

16,00

rrrrr
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456100 [314512

456110 (314702 | . . . . .

456120 (314702 | . . . . .

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: Otterweg

Inclusief grondwerk

Profiel 100 x 200 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

Te kort komende opsluitbanden komen vrij volgens
bestekpost 114020

Pasmaken van betonbanden.

Ten behoeve van bestekpost 456010 en 456020
D.m.v. hakken

Trottoirband 130/150 x 250 mm

1|/Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-

inrichting

Pasmaken van betonbanden.

Ten behoeve van bestekpost 456030 t/m 456060
D.m.v. hakken

Opsluitband 100x200mm en 120x250mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-
inrichting

st

st

4,00V

5,00|V

40,00|V
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5 .. Wegbebakening

52 | ... Bebordingen

517 | | ... Borden/palen

521010 |321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00|V

..... Situering: voorzijde ontmoetingscentrum
..... Betreft: aanduiding invalidenparkeerplaats
..... Inclusief grondwerk

4. . . .. In een bestrating

.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00|L
..... los kruis

. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,5m)

. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il st 2,00|L
..... EO5

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
53 Straatmeubilair

530010 (322299 | . . . . . Lev./aanbr. fietsaanlegbeugels st 80,00|V
..... Situering: school en ontmoetingscentrum
..... Inclusief grondwerk

..... Fietsaanlegbeugels, type Leon st 80,00(L
..... breedte 900mm
..... Met betonvoet

..... Staal verzinkt

..... Leverancier: Velopa o.g.
530020 |322299 | . . . . . Lev./aanbr. fietsoverkapping st 2,00|V
..... Situering: school
..... Inclusief grondwerk
..... Fietsoverkapping, type Ligna st 2,00/ L
..... Voorzien van voetplaten
..... Staal verzinkt

..... Leverancier: Velopa o.g.
..... Afmetingen: 3120 x 2450 mm
530030 [322299 | . . . . . Aanbr. vlaggenmast st 1,00|V
..... Situering: ontmoetingscentrum

..... Inclusief grondwerk

..... Vlaggenmast: d=ca. 70 mm, hoogte ca. 5,0 m
..... Vrijgekomen volgens bestekpost 132040
530040 (322299 | . . . . . Aanbr. houtenpaal wandelroute st 1,00V
..... Situering: toegang evenemententerrein
..... Inclusief grondwerk

..... Houten paal, ca. 100 x 100 mm
..... Hoogte boven maaiveld ca. 1,00m
..... Uit maaiveld

..... Vrijgekomen volgens bestekpost 133040

530050 |511599 | . . . . . Lev./aanbr. boomspiegel cortenstaal st 3,00|V
..... Situering: schoolplein
..... boomspiegel st 3,00|L
..... Materiaal: cortenstaal
..... Dikte 5mm

..... Inclusief bevestigingsmaterialen en
..... grondbevestiging

..... Hoogte 400mm

..... Lengte/boomspiegel: 15m1
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530060

54

540010

540020

540030

540040

540050

540051

540052

540053

322299

518299

518299

518299

518299

518299

252102

220301

518299

Aanbr. betonnen zitelementen

Situering: nabij ontmoetingscentrum

Inclusief grondwerk

Op maaiveld

Zitelementen:

* 450x450x2000mm 2 stuks

* 450x450x2500mm 1 stuks

Exacte locatie in nader overleg met de directie
Vrijgekomen volgens bestekpost 133060

Speelvoorzieningen

Lev./aanbr.vierkante zandbak

Situering: schoolplein

Zandbak: afmeting 6,00x6,00m

Materiaal: robiniahout, ronde stammen d=300mm

Lev./aanbr. ovale zandbak

Situering: plein kinderdagverblijf

Zandbak:

lengtedoorsnede 6,40 m

breedtedoorsnede 2,8 m

natuursteen rand metselen van kinderkoppen
200x200mm

Op stelvloer van beton

Inclusief zandbaknet

Lev./aanbr. waterelement

Situering: plein kinderdagverblijf

Waterelement bestaande uit twee halve regentonnen
van hout inclusief houten onderbouw.

Lev./aanbr . set zit poefs

Situering: schoolplein

set zit poefs

Materiaal: robiniahout

zitelementen: d=300mm, h=0,40m boven maaiveld
Tafelelement: d=600mm, h=0,60m boven maaiveld
Aanbrengen in de grond

Leverancier: Van Ees speeltoestellen o.g.

Lev./aanbr. speelheuvel
Situering: schoolplein

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Rond profiel, gewapend
Nominale middellijn 600 mm

Grond verwerken in speelheuvel

Grondsoort:

grond, vervoerd volgens bestekpost 221010
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

Afwerken zijkant speelheuvel met houten palen
Betreft: afwerking zijkant t.p.v. uitgang
betonbuis

Incl. grondwerk

Rond houten palen, d=ca. 100mm

Materiaal: acaciahout

Lengte palen verloopt conform talud heuvel
E.e.a. in nader overleg met de directie

st

st

st

st

st

st

m3
st

st

st

st

st

EUR

st

m3

st

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

2,00

6,00

7,20
3,00

100,00

100,00
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540060 |518299 | . . . . . Vervoeren en aanbr. speeltoestellen EUR N

..... Situering: schoolplein
..... Betreft: 3 stuks speeltoestellen
..... Afmetingen:

..... - 4x5m

..... - 5x8m

..... - 1x3m

..... Inclusief grondwerk.

540070 |314199 | . . . . . Lev./aanbr. beton en rubber tegels m2 355,00V
..... Situering: speelplein incl. valondergrond
..... speeltoestellen

540071 |314199 | . . . . . Aanbr. beton tegels m2 355,00
..... Op straatlaag

..... Beton tegels 300x300mm, d=45mm
..... Keur: grijs

..... Vrijgekomen volgens bestekpost 113040
..... Tegels ca. 60mm onder toekomstige hoogte
..... aanbrengen

540072 |314199 | . . . . . Lev./aanbr. rubber tegels m2 355,00
..... Op betontegels aangebracht volgens bestekpost
..... 540071

..... Rubber tegels 500x500mm, dikte 65mm st 1.420,00| L
..... Geschikt voor een valhoogte tot 2,30m
..... Keur: grijs

..... Inclusief bevestigingspinnen

540073 |314701 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens
..... bestekspostnr(s). 540072
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- of verwerkings-

..... inrichting
540080 [518299 | . . . . . |Lev.Jaanbr. houten berging st 1,00V
..... Situering: schoolplein
..... Houten berging, type blokhut st 1,00/ L

..... Afmeting ca. 10,00 x 4,00 m
..... Leverancier De Groot Vroomshoop
..... Op fundering van betonbanden 300x250mm st 28,00(L
..... Buitenwanden: vuren rabatdelen in kwaliteit C,
..... af. 40x70mm, h.o.h. 610mm

..... Tweezijdig bekleed met 11mm melamine spaanplaat
..... voorzien van kozijn Sapupira 57x69mm

..... met FSC keurmerk

..... Onderdorpel aluminium hoekprofiel 60x60x3mm
..... Deur: fabrikaat Weekamp, borstweringshoogte
..... 664mm, meranti dik 39mm

..... W.K. 016 met enkele glassponning

..... afmeting 930x2115mm

..... Incl. hang en sluitwerk

..... Platdak met A.P.P. dakbedekking (2-laags) incl.
..... dakconstructie

..... Gordingen in vuren, kwaliteit C

..... Dakbeschot 18mm melamine verlijmde spaanplaat
..... kleur groen

..... Dakrand d.m.v. mastiekregel

..... Afwerking bovenzijde sendzimir verzinkt stalen
..... afdekkapje

..... Dakbedekking bestaande uit een laag eenzijdig
..... gebitumineerde polyestermat VB460 A60 en een laag
..... gemodificeerde polyester mat M.E.C., gekleefd
..... volgens de brandmethode en doorgedekt tot aan
..... voorzijde dakrand
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Totale hoogte (mm) : 1300

Vrije doorgang bij 180° openstand (mm) : 1580
Materiaal : verzinkt staal

Ral kleur : RAL 9005

Hoogte (mm) : 1230

Breedte (mm) : 1500

Liggers (bxhxd) (mm) : 60x40x2

Stijlen (bxhxd) (mm) : 40x40x2

Maaswijdte (bxh) (mm) : 50x200

Hor.draad : 2 x rond 8

Ver.draad : 1 xrond 6

Pilasters doorsnede (bxhxd) (mm) : 80x80x3
Pilasters lengte (mm) : 2000

Fundatie : gestort beton

Sluiting : RVS D&N slot

Vergrendeling : inwendige grondgrendel
Vergrendeling openstand : ja

Scharnieren : M16, 3D verstelbaar

ral kleur : RAL 9005

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
540090 |518299 | . . . . . Lev./aanbr. ondergrondse afvalcontainer st 1,00V
..... Situering: nabij school
..... Inhoud 5000 liter
..... *Deksel uit polyethyleen: 600 mm doorsnede.
..... Bevindt zich op 1,1 meter boven de grond
..... «Container uit polyethyleen: dikte van 9-11 mm,
..... volledig dichtgemaakt.
..... *Draagzak met dubbele laag in een metalen ring
..... Verschillende opties voor het frame:
..... *Behandeld hout
..... Leverancier: Molok West Europa o0.g.
5. | ... Afrastering
550010 |610399 | . . . . . Lev./aanbr. hekwerk h=1, m 145,00V
..... Situering: rondom school
..... Type : SMD basic 123 (ABC hekwerken) m 145,00| L
..... Totale hoogte (mm) : 1300
..... Materiaal : verzinkt staal
..... Ral kleur : RAL 9005
..... Hoogte (mm) : 1230
..... Breedte (mm) : 2510
..... Maaswijdte (bxh) (mm) : 50x200
..... Hor.draad : 2 x rond 8
..... Ver.draad : 1 xrond 6
..... Grondverankering : minimaal 80 cm. in ongeroerde
..... grond
..... Staander doorsnede (mm) : & 60,3x1,75
..... Staander lengte (mm) : 2050
..... Staanders afstand h.o.h (mm) : 2580
550020 610399 | . . . . . Lev./aanbr. hekwerk b=1,50m st 1,001V
..... Productcode : ENPO SMD 150x123 st 1,00(L
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550030

550040

610399

610399

Lev./aanbr. hekwerk b=2,00m
Productcode: DUPO SMD 200x123
Totale hoogte (mm) : 1300

Vrije doorgang bij 180° openstand (mm) : 2130
Materiaal : verzinkt staal

Ral kleur : RAL 9005

Hoogte (mm) : 1230

Breedte (mm) : 1000

Liggers (bxhxd) (mm) : 60x40x2

Stijlen (bxhxd) (mm) : 40x40x2
Maaswijdte (bxh) (mm) : 50x200
Hor.draad : 2 x rond 8

Ver.draad : 1 xrond 6

Pilasters doorsnede (bxhxd) (mm) : 80x80x3
Pilasters lengte (mm) : 2000

Fundatie : gestort beton

Sluiting : RVS D&N slot

Vergrendeling : inwendige grondgrendel
Vergrendeling openstand : ja
Scharnieren : M16, 3D verstelbaar

ral kleur : RAL 9005

Lev./aanbr. hekwerk b=6,00m
Productcode: DUPO SMD 600x123
Totale hoogte (mm) : 1300

Vrije doorgang bij 180° openstand (mm) : 2130
Materiaal : verzinkt staal

Ral kleur : RAL 9005

Hoogte (mm) : 1230

Breedte (mm) : 3000

Liggers (bxhxd) (mm) : 60x40x2

Stijlen (bxhxd) (mm) : 40x40x2
Maaswijdte (bxh) (mm) : 50x200
Hor.draad : 2 x rond 8

Ver.draad : 1 xrond 6

Pilasters doorsnede (bxhxd) (mm) : 80x80x3
Pilasters lengte (mm) : 2000

Fundatie : gestort beton

Sluiting : RVS D&N slot

Vergrendeling : inwendige grondgrendel
Vergrendeling openstand : ja
Scharnieren : M16, 3D verstelbaar

ral kleur : RAL 9005

st

st

1,00

1,00

1,00

1,00
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6

61

611

611010

611020

611030

611040

611050

611060

612

222104

222104

222104

222107

221131

221131

1. .. ..
R PR
R P
..o 1.3
... ..
R PR
R P
... .1.5
9. .. ..
R PR
R P
R Y
... ..
A0
R
..... 1
... ..
R
L2
L. 2.
..... 2
3. ...
R
L2
L. 2.
..... 2

Groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Grondbewerking

Diepspitten.

Situering: plantvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,60 m

Diepspitten.

Situering: Elzensingel

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Diepspitten.

Situering: boomplantplaatsen

Betreft: bomen in bestaand gazon of plantvakken
Grootte per plantplaats: 9 m2

Totaal aantal bomen: 44 stuks

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 1,00 m

Frezen.

Situering: gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren.

Situering: plantvakken en gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,03 m
Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Egaliseren.

Situering: evenemententerrein

Betreft: grondaanvulling

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,03 m
Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Grondverbetering

are

are

are

are

are

are

17,00

6,00

1,00

22,00

59,00

115,00

\

\

\

\
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612010

612020

612030

612040

62

621

621010

511505

511505

511102

511112

511511

Situering: bomen in groen

T.p.v. bestaande verharding

Totaal aantal bomen: 14 stuks

Afmeting plantplaats: 2 x2 m

Grondsoorten: grond/zand

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3
per gat

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpost
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,50 m

Aanvullen met

teelgrond

tot maaiveld

De aanvulling verdichten

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Situering: bomen in verharding

Totaal aantal bomen: 7 stuks

Afmeting plantplaats: 3 x 3 m

Grondsoorten: grond/zand

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3
per gat

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpost
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,50 m

Aanvullen met bomengranluaat

Verwerken volgens voorschriften van de leverancier
De aanvulling verdichten

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten

Bemesten plantplaats.

Situering: bomen in bestaand gazon of plantvak
Betreft: bemesten standplaatsverbetering
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m

Aardachtige meststof

Compost, zeeffractie 0-20mm

Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 kg/m2 plantplaats
0,5 m3 per boom

Meststof onderwerken gelijktijdig met maken van
plantplaats

Bemesten beplantingsvak.

Betreft: grondverbetering t.b.v. beplanting en
hagen

Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Aardachtige meststof

Compost, zeeffractie 0-20mm

Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

Meststof onderwerken volgens bestekpost 611050

Plantwerk

Bomen

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op locatie
Bomen met kluit

Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.

m3

m3

m3

m3

st

kg

m2

Itr

st

56,00

63,00

44,00

2.340,00

89,00

\

\

\

\

\

56,00

63,00

26,40

117,00

L
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621020

621030

621040

621050

621060

511512

511503

511503

511521

511521

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Bomen komende vanaf boomkwekerij lossen en
inkuilen. Bomen worden ter beschikking gesteld
Bomen met kluit

Maken plantgat.

Situering: te planten bomen in verharding

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen bomengranulaat naast het plantgat
deponeren

Maken plantgat.

Situering: te planten bomen in groen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen.

Situering: schoolplein

Betreft: solitaire bomen in verharding

Bomen met kluit

Conform plantlijst, maat 20-25

Castanea sativa

Juglans regia

Laden, lossen en transporteren volgens
bestekposten 621010 en 621020

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpost 621030

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

Planten van bomen.

Situering: verspreid over het terrein

Betreft: solitaire bomen in groen

Bomen met kluit

Conform plantlijst, maat 20-25

Prunus yedoensis

Sophora japonica

Laden, lossen en transporteren volgens
bestekposten 621010 en 621020

In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
bestekpost 621030

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het
naastliggend terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

st

st

st

st

st

st

st

st

st

89,00

7,00

82,00

7,00

58,00

\

\

\

7,00

4,00
3,00

58,00

32,00
26,00
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621070 |511521 | . . . . . Planten van bomen. st 24,001V

..... Situering: verspreid over het terrein
..... Betreft: bomensingel, h.o.h. 5,0 m

2. . . .. Bomen met kluit st 24,00/ |
..... Conform plantlijst, maat 20-25
..... Alnus glutinosa, van onder af vertakt st 24,00(L

..... Laden, lossen en transporteren volgens

..... bestekposten 621010 en 621020

.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven aangebracht volgens
..... bestekpost 621030

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het

..... naastliggend terrein

. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken

621080 |511531 | . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 178,00\ V
..... Situering: bomen, verspreid over het werk
2. .. .. 2 palen per boom
.1. . . . |Boompaal niet verduurzaamd st 178,00|L
. .9. . . |Lengte: 2,75 m

. . .3. . |Diameter: 90 - 100 mm

. . . .1. |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
..... 1|Boomband breed 40 mm st 178,00 L
..... 2 gaten van 4 cm in boomband met 4 nagels/boom
..... Palen aanbrengen gelijk aan de rijrichting van de
..... rijpaan. Met schuifmof inclusief nagels

621090 |511532 | . . . . . Aanbrengen anti-maaischade palen. st 80,00V
..... Situering: bomen in gazon
2. .. .. 2 palen per boom
.2. . . . |Paal niet verduurzaamd st 160,00| L
. .1. . . |Lengte: 0,80 m

. . .1. . |Diameter: 70-80 mm
. . . .1. |Lengte paal boven maaiveld: 0,40 m
621100 |511602 | . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 7,00|V
..... Situering: bomen in verharding
2. .. .. Bij te planten bomen volgens bestekpost 621050
.2. . . . |Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 70,00|L
..... met kokos
..... 50 gr/m1
..... Gerekend met 5m1 per boom
. .1. . . |Diameter drainbuis 80 mm
. . .2. . |De drainbuis op een diepte van 0,60 m rondom het
..... wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 10 m
..... Drainbuis ca. 0,10m boven maaiveld uit laten
..... steken
. . . .1. |Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom

622 | | ... .. Plantsoen
622010 |511511 Laden en transporteren plantmateriaal. st 7.856,00|V
..... Plaats van ter beschikking stellen: op locatie
5 .. .. Bosplantsoen
622020 |511511 Laden en transporteren plantmateriaal. st 444400V
..... Plaats van ter beschikking stellen: op locatie
6. . ... Sierplantsoen, wortelgoed
622030 |511511 Laden en transporteren plantmateriaal. st 728,00/ V
..... Plaats van ter beschikking stellen: op locatie
7. .. .. Sierplantsoen, kluitgoed
622040 |511512 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 7.856,00|V

5 .. .. Bosplantsoen
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622050

622060

622070

622080

622090

511512

511523

511524

511524

511524

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Sierplantsoen, kluitgoed

Planten van bosplantsoen.

Situering: verspreid over het terrein

Totaal 1123 m2

Plantmateriaal:

Carpinus betulus, maat 80-100

Grootte per perceel: divers

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 611010
, 611040, 611050 en 612040

Afstand tussen de rijen: 0,15m

Afstand in de rij: 0,15m

Plantverband: rijgewijs versprongen

Planten van sierplantsoen.

Situering: speelheuvel

Totaal: ca. 134 m2
Sierplantsoen/heesters in container
Lonicera nitida 'Maigriin', maat 30-40
Conform beplantingsplan

Perceel horizontaal tot en met 1:1

In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 611010
, 611040, 611050 en 612040
Afstand tussen de rijen: 0,50m
Afstand in de rij: 0,50m
Plantverband: rijgewijs versprongen

Planten van sierplantsoen.

Situering: terrein

Totaal: ca. 485 m2

Sierplantsoen/heesters in container

Spiraea cinerea 'Grefsheim', maat 50-60
Conform beplantingsplan

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 611010
, 611040, 611050 en 612040

Afstand tussen de rijen: 0,50m

Afstand in de rij: 0,50m

Plantverband: rijgewijs versprongen

Planten van sierplantsoen.

Situering: verspreid over het werk

Totaal: ca. 492 m2

Sierplantsoen/heesters in container

Spiraea betulifolia 'Tor', maat 30-40

Conform beplantingsplan

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 611010
, 611040, 611050 en 612040

Afstand tussen de rijen: 0,50m

Afstand in de rij: 0,50m

Plantverband: rijgewijs versprongen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

4.444,00

7.856,00

536,00

1.940,00

1.968,00

\

\

\

\
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622100 |511524 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 728,001V

..... Situering: verspreid over het werk
..... Totaal: ca. 104 m2

9. . . .. Sierplantsoen in pot P9 st 728,00| L
..... Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 611010
..... , 611040, 611050 en 612040

. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 0,15m

..... Afstand in de rij: 0,15m

. . . .9. |Plantverband: rijgewijs versprongen

623 | | .. ... Zaaien

623010 |511201 | . . . . . Zaaien. are 35,001V
..... Situering: gazon buitenruimte ontmoetingscentrum
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 70,00|L
..... Type: SV7
..... Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
623020 |511201 | . . . . . Zaaien. are 115,00|V
..... Situering: evenemententerrein incl. wadi
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 230,00|L
..... Type: SV7
..... Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
/2 I I Diversen

4 K N R Openbare Verlichting

..... Het kabelwerk buiten de lichtmast wordt
..... uitgevoerd door netwerkbeheerder Enexis. De
..... betreffende werkzaamheden zijn niet opgenomen in
..... dit bestek. Tenminste 6 weken voor uitvoering van
..... de werkzaamheden dient een aanvraag tot
..... aansluiting gedaan te worden bij het OV-portaal
..... van Enexis. Indien de betreffende aanvraag gedaan
..... moet worden door de gemeente Laarbeek, dient u
..... rekening te houden met een bijkomende
..... verwerkingstermijn van 1 week.
710010 |340201 | . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 29,001V
..... Situering: langs voetpaden, conform
..... verlichtingsplan
..... Betreft: het leveren van een stalen
..... paaltop-lichtmast met een lichtpunthoogte van 4
..... meter
..... Inclusief grondwerk
..... Lichtmast voorzien van een armatuur conform
..... bestekpost 710040
1. . . .. Lichtmast van staal st 29,00(L
..... Type CVL 4.0 PT60-GST121 (TD) (Kaal Masten BV) of
..... gelijkwaardig
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . .4. |Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat
..... Kleur: RAL 6005
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,90 m
..... Beschermingswijze:
..... * Kabelinvoermanchet;
..... * Maaiveldbescherming type HMR (Kaal Masten BV)
..... 0.g.en aangebracht tot 0,25m boven maaiveld.
..... Grondstuk vullen met zand tot 0,10m boven maaiveld st 29,00(L
..... Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een st 29,00(L
..... hoogte van 2,00 m boven maaiveld,
..... retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
..... 38x25mm, aanbrengen aan straatzijde
710020 |340201 | . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 11,00|V
..... Situering: langs entreeroute en, parkeerplaatsen,
..... conform verlichtingsplan
..... Betreft: het leveren van een stalen lichtmast met
..... een lichtpunthoogte van 6 meter, voorzien van een
..... enkele uithouder
..... Inclusief grondwerk
..... Lichtmast voorzien van een armatuur conform
..... bestekpost 710030
1. . . .. Lichtmast van staal st 11,00/ L
..... Type CVL 6.0 PTU48-GST114 (TD) (Kaal Masten BV)
..... of gelijkwaardig
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |Nominale masthoogte: 600 m
..... Met afneembare uithouder met 1 arm st 11,00(L
..... Stalen, afneembare enkelvoudige uithouder EU
..... 1500mm, Type EU 60 1500/20°/5° PTU48 (Kaal Masten
..... BV) o.g.
..... Beschermwijze: thermisch verzinkt en gepoedercoat
..... Kleur: RAL 6005
. . . .4. |Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat
..... Kleur: RAL 6005
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 192 m
..... Beschermingswijze:
..... * Kabelinvoermanchet;
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

710030

710040

710050

340301

340301

340101

1.
L2
.90
...
T
9 . ...

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
* Maaiveldbescherming type HMR (Kaal Masten BV)
0.g.en aangebracht tot 0,25m boven maaiveld.
Grondstuk vullen met zand tot 0,10m boven maaiveld st
Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een st
hoogte van 2,00 m boven maaiveld,
retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
38x25mm, aanbrengen aan straatzijde
Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st
Situering: langs entreeroute en parkeerplaatsen,
conform verlichtingsplan
Aanbrengen op lichtmast, geplaatst volgens
bestekpost 710020
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Type: Libra 2566 PNN# PLL36W
Leverancier: Industria 0.g.
Standaard voorzien van ingebouwd elektronisch VSA
Kleur: standaard fabriekskleur
Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3x1,5 mm2
Lamp: 1 FSD 36 2900 4000 2G11, "longlife-uitv."
Lichtstroom: 2.90 4000/85
Depriciatiefactor 0,85
Imax70/80/90(cd/klm): 184.0 89.0 9.0
Lichtpunthoogte: 6,00 m
Voorzien van dynadimmer
Fabrikaat: Philips, voorzien van schakelschema
Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st
Situering: langs voetpaden, conform
verlichtingsplan
Aangebrengen op lichtmast, geplaatst volgens
bestekpost 710010
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur
Type: Bobek 2150 AOW PLT26W
Leverancier: Industria 0.g.
Standaard voorzien van ingebouwd elektronisch VSA
Kleur: standaard fabriekskleur
Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3x1,5 mm2
Lamp: 1 FSM 26 1800 4000 GX24Q.3, "longlife-uitv."
Lichtstroom: 1.80 4000/85
Depriciatiefactor 0,85
Imax70/80/90(cd/kim): 161.0 141.0 11.0
Lichtpunthoogte: 4,00 m
Aanbrengen verlichtingsobject. st
Situering: terrein school en ontmoetingscentrum,
conform verlichtingsplan
Inclusief grondwerk
Bollard ca. 1,0 m st
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st
Type: balise - dialog Indal
Leverancier: 3e International o.g.
Lamp: st
lamp: 1x23
Lichtstroom (klm): 1.20
Depreciatiefactor: 0,85
Imax70,80,90(cd/klm): 59.0, 60.7, 61.1
"longlife-uitvoering
Montagevoorziening:
Aansluitvoorziening:
Aansluitsnoer: st
RTPR 3x1,5 mm2
Objectnummer:
Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
38x25 mm
Grondstuk vullen met:

11,00

\

11,00
11,00

11,00

11,00

11,00

11,00
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BESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

NUMMER CODE

710060 (344002

710070 344099

zand tot 0,10m boven maaiveld

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: verlichting aangebracht volgens
bestekposten 710010 t/m 710050

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens verwerken op revisieformulieren Openbare
Verlichting, zie bijlage 8

Gegevens analoog in 2 voud verstrekken

Gegevens digitaal verstrekken in een

Micro-Station V8 tekening op diskette(s) of

CD-rom.

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

Uitvoeren lichtberekening

Ten behoeve van de verlichting, aangebracht
volgens bestekposten 710010 t/m 710050
Berekenen of de deelgebieden aan de
verlichtingseisen voldoen volens ROVL 2011.
Deelgebieden:

* centrale toegangsweg;

* verbindingspad met Lage Heesweg;

* centrale as in plan;

* paden parallel aan de Otterweg

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8

81

810010

810020

810030

810040

82

83

830010

830020

830030

84

840010

840020

840030

85

620103

620104

620411

620421

611101

611101

611101

611203

611205

611204

...
3.
2

...
L2

2. ...

1.
2. ...
20 .

6. . ...

3. ...

4oL
A0
R

Werk algemene aard

Verkeersmaatregelen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van:

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b figuurnummer
Met materiaal van de aannemer

Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
0,80 m en dik 24 mm

Toepassen rijplaten.

T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
en/of panden

T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

Directie behoeften
T.b.s. werknemers
Ter beschikking stellen van werknemers.

grondwerker

Ter beschikking stellen van werknemers.
stratenmaker

Ter beschikking stellen van werknemers.
opperman

T.b.s. materieel

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 12 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Diversen

EUR

EUR

EUR

EUR

uur

uur

uur

uur

uur

uur

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

\

\

\

\

\

\
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POST-
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9

91

910010

910020

95

950010

610101

610102

610501

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

2.500,00

\
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HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen
01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V.
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.AV.T.L.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen
worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip
van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht
dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel
en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer
een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens
vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie
staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van
de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door
de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de
nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving,
voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door
de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is
voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van

ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal

verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als

opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft

medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van

het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is

voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of

servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.
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HFD PAR ART LID

01 01 17 Meer- en minderwerk
01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 1989 dienen meer- en minderwerkopgaven véoraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor
akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering
ervan door de aannemer worden overgegaan.
02 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de
directie vooraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 18 Bestekswijzigingen

01 Bestekswijzigingen mét meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd zijn
zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf (zie lid 1) komen niet voor verrekening in aanmer-
king.

02 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 1989 dienen bestekswijzigingen véoéraf schriftelijk bij
de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord onderte-
kend afschrift van een dergelijke bestekswijziging kan tot uitvoering ervan door de aannemer
worden overgegaan.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Op wijzigingen in de loonkosten, kosten van bouwstofgroepen en brandstofgroepen geschiedt
geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.
02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2010, wordt verlangd.

02 In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.01 lid 04 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan
de maker van het bestek:

Advin B.V.

T.a.v. de heer H. Wijt
Postbus 433

5340 AK Oss

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2010, wordt verlangd.

02 In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.02 lid 04 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek" binnen 1 week na ontvangst,
verzenden aan de maker van het bestek:

Advin B.V.

T.a.v. de heer H. Wijt
Postbus 433

5340 AK Oss

01 09 Kabels en Leidingen
01 09 03 Risicoverdeling
01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer de
melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door
te geven.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door en/of in opdracht van derden;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen, riolering en/of verharding;
- Werkzaamheden nieuwbouw school en ontmoetingscentrum.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

01 13 05 Kwaliteitsplan
01 De aannemer moet de administratie van de stop-, bijwoon- en registratiepunten opnemen in de
weekrapporten, de punten dienen in de weekrapporten door de directie UAV geparafeerd te
worden.
02 Het kwaliteitsplan moet de invulling van de gestelde duurzaamheidseisen bevatten.

01 13 06 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
1989, verlangd.
03 Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder voorafgaande
schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
-  GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklarin-
gen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voor-
schriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede
niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwali-
teitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 16 Verzekeringen
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01 16 04 BOUW-VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN
01 De opdrachtgever zal bij Centraal beheer Schadeverzekeringen N.V. voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), een BOUW-verzekering afsluiten,
dekking biedend tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging vanhet werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiéle schade aan de in de polis omschreven bestaande eigendommen door de uitvoering
van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/pf
vernieling.

De dekking van de BOUW-verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

Het eigen risico dat op de BOUW-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de BOUW-verzekering gedekte schaden en/of vorderinge, waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

02 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
BOUW-polis.

03 een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor
de aanvang van het werk worden verstrekt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Algemeen
01 Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van herbruik niet direct in het werk kun-
nen worden verwerkt, dan dient de aannemer deze materialen op een afgeschermd terrein op te
slaan. De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet in het werk
zijn verwerkt.

01 17 03 Vervoersregistratie vrijgekomen materialen
01 De aannemer draagt zorgt voor de vervoersregistratie van alle van het werk af te voeren vrijgeko-
men materialen en grond.
02 Deinlid 01 genoemde vervoersregistraties en het "Bewijs van ontvangst" zoals in artikel 01.17.08
van de Standaard 2010, moeten binnen 24 uur nadat het transport is beéindigd worden
overhandigd aan de directie.

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- HHHHERHHEE

***DIT ARTIKEL TOEVOEGEN INDIEN MATERIALEN VRIJKOMEN WAARVOOR AFWIJKENDE
PROCEDURE GELDEN, ZOALS ASBEST, TEERHOUDEND ASFALT OF VERONTREINIGDE
GROND***

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard 2010 bedraagt de schade-
vergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- vijffenveertig euro (EUR 50,=) per struik of vaste plant;
- zes euro (EUR 25,=) per m2 gras of kruidenvegetatie.
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03

01
02

Technische bepalingen bemalingen
Eisen en uitvoering
Informatieoverdracht
Vergunningen

Alle benodigde vergunningen c.q. meldingen worden door de opdrachtgever verzorgd.
Lozingskosten e.d. komen voor rekening van de opdrachtgever.
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22 Grondwerken

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 o1 Algemeen
01 Het grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd.
02 In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van de leidingen
met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.
03 Grond, welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,50 m uit de insteken van
cunets en niet op terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn gelegen, opslaan.
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25 Technische bepalingen leidingwerk
25 05 Bijbehorende verplichtingen
25 05 02 Landelijk inzamelsysteem (bureauleiding)

01 Onbruikbare (rest)materialen nam PVC- en PE-leidingsystemen moeten ontdaan van vuil, grond
en (chemische) verontreinigingen worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de
BureaulLeiding te Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoérdineerd door:

BureaulLeiding

Postbus 152, 2260 AD, Leidschendam.
Tel. (070)4440650.

Fax (070)4440661

E-mail: info@bureauleiding.nl
Website: http://www.bureauleiding.nl

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 06 Rioolinspectie: Visuele inspectie
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.12.06 lid 07 van de Standaard 2010, dient in overeen-
stemming te zijn met de classificatie volgens EN 13508-2 coderingssysteem bij visuele inspectie.
02 De gegevens die in het werk moeten worden opgenomen zijn:

- voor iedere controleput:
* plaats van controleputten ten opzichte van het rijks-Driehoek-Codrdinaten stelsel;
* N.A.P.-hoogte putdeksels;
* N.A.P.-hoogte van binnenzijde putbodem;
* inwendige afmetingen;
* materiaal en wanddikte;
* aanwezigheid stroomprofiel;
* fabrikaat, type en afmetingen putdeksel

- voor iedere rioolstreng:
* materiaal en buisafmeting;
* lengte van de buizen;
* wanddikte van de buizen;
* wijze afdichting buizen;
* nummers aangesloten rioolputten;
* de diepteligging (N.A.P.-hoogte) van de rioolstrengen ter plaatse van de aansluitingop de
controleputten (binnenonderkant buis);
* aantal en plaats van inlaten van kolk- en huisaansluitingen;
* de ligging en samenstelling van kolk- en huisaansluitingen;
* verwerkte hoeveelheden rioleringsmateriaal.

- voor iedere inlaat:
* de afstand tot het hart van een met name genoemde controleput;
* de functie van de inlaat (blind, kolk of huisaansluiting).

- voor ieder ontstoppingsstuk van een huisaansluiting:
* de ingemeten ligging t.0.v. het betreffende huis of, indien dit niet mogelij is, t.0.v. overige
onveranderlijke en duidelijke herkenbare punten.

- bovendien:
* de ligging en samenstelling van kolk- en huisaansluitingen.
03 Desgewenst stelt de opdrachtgever een digitale ondergrond in DGN-formaat ter beschikking.
04 Revisiegegevens betreffende huis- en kolkaansluitingen aanleveren op door de directie
beschikbaar gestelde formulieren.
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31 Technische bepalingen wegverhardingen Il
31 42 Eisen en uitvoering Straatwerk

31 42 02 Eisen en uitvoering
01 Uitkomende voor herbruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en afmeting in aaneen-
gesloten vakken worden verwerkt.

31 42 04 Mechanisch aanbrengen elementenverharding
01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen ver-

woord is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze
drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW
te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgege-
ven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 43 Informatie-overdracht Straatwerk
31 43 02 Straatwerkplan en Logboek
03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met de

volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | (de matrix)

van
CROW:-publicatie 282:
1 Ruimte

- beperking in werkruimte door bestaande- en nieuwbouw en bestaande bomen
2 Talud

-n.v.t.
3 Verband:

- keper-, elleboog-, halfsteens- en wildverband

4 Materialen:
- betonstraatstenen, straatbaksteen, betontegels

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk binnen de werkgrenzen.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

31 45 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk

31 45 01 Algemeen
01 De aannemer dient rekening te houden met het uitzetten van alle hoogtes van het straatwerk op
een zodanige wijze dat een goede aansluiting wordt verkregen op de bestaande hoogtes (verhar-
dingen) van de percelen.
02 De aannemer dient bij het straten c.q. herstraten ook alle straatpotten die in de verharding komen
te liggen op hoogte te brengen.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
34 01 BEGRIPPEN VERLICHTING

34 01 03 AANSLUITING OP NETWERK
01 Het aan en afsluiten van de aftakkabel op het netwerk geschiedt door Essent Netwerk.
02 Coordinatie van werkzaamheden door Essent Netwerk geschiedt door de aannemer.

34 02 EISEN EN UITVOERING

34 02 01 MATERIALEN WEGVERLICHTING

01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40 en dienen te worden
voorzien van een CE-keurmerk.

02 Van alle stalen lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten, bij het
plaatsen, gevuld te worden met scherp zand tot 5 cm onder het serviceluik.
De masten dienen te zijn voorzien van een bescherming ter hoogte van het maaiveld met een
glasvezelbandage.
Van aluminium lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten, bij het
plaatsen, gevuld te worden met scherp zand tot 10 cm onder het maaiveld.

03 Geen van de lichtmasten mogen gedurende de opslag galvanisch contact hebben met ander
metalen.

04 Bij opslag de lichtmasten op houten onderslagen leggen, ten minste 0,05 meter vrij van de
grondslag. De houten onderslagen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

05 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te geschieden en kan
afwijkend zijn t.0.v. de nummering op de bestekstekening. Aanbrengen op 2,25 meter
boven maaiveld, haaks op de weg.

06 De definieve plaats van een lichtmast wordt door de directie aangegeven.

34 02 02 AANSLUITBLOKKEN
01 De zekering in het aansluitblok, t.b.v. de armaturen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn
aangebracht, met een maximum waarde van I(n)=6A.

34 02 03 AANSLUITING OP AANSLUITBLOKKEN
01 De bedrading op c.g. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading
aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 02 04 AANSLUITEN ARMATUREN
01 De bekabeling tussen armatuur en montage- en/of zekeringplaat dient zo aangebracht te worden,
dat het op de kabel aanwezige druipwater nooit langs de kabel op de montage- en/of zekeringplaat
kan komen.

34 02 05 VRIUKOMENDE MATERIALEN

01 Vrijkomende masten en armaturen afvoeren naar de gemeentewerf en daar opslaan volgens
aanwijzing van de werfbeheerder.

02 Aansluitkabel van vrijkomende armaturen losmaken uit het aanwezige aansluitblok

03 Vrijkomende armaturen verpakken in een passende afsluitbare doos. Per doos 1 armatuur. De
doos voorzien van een sticker, waarop worden vermeld armatuurtype, lampsoort, type lamphouder,
type VSA, fabricage datum, Bladnr. montage diameter mast en herkomst.

04 Voor ieder armatuur dat niet op de omschreven wijze wordt verpakt of afgeleverd, wordt een korting
van € 50,- toegepast.

34 03 INFORMATIE - OVERDRACHT

34 03 01 GEREEDMELDING INSTALLATIES
01 De aanvraag voor aansluiting op het elektriciteitsnet geschiedt door de opdrachtgever.
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34 03 02 REVISIEGEGEVENS

01 Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na plaatsing van de masten aangeleverd te zijn bij de
gemeente Laarbeek.

02 De definitieve plaats en nummering dient digitaal aangeleverd te worden als tekening in
Microstation versie V8 in dgn formaat.

03 Tevens dient te worden aangeleverd:
a. Type en hoogte van de masten;
b. Fabrikaat en type van het armatuur;
c. Fabrikaat, type en vermogen van de lampen;
d. Nummers van de lichtmasten volgens bestekstekening;
e. functie lamp: avond, nacht of gedimd;
f. Plaatsingsdatum mast;
g. materiaal, beschermingswijze en kleur mast;
h. Plaatsingsdatum armatuur.

34 04 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 04 01 GROND EN STRAATWERK
01 De grond onder en rondom de te plaatsen lichtmasten dient voldoende verdicht te worden.
02 Eventueel aanwezig straatwerk dient in het zelfde verband hersteld te worden en zonder
hoogteverschil t.0.v. omringend straatwerk te worden teruggebracht.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERLICHTING

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN
01 De aannemer garandeert gedurende drie maanden na het aanbrengen van lichtmasten een
afwijking van ten hoogste 1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten.
02 Tijdens het meten van de stand van door de aannemer aangebrachte lichtmasten mag de
windkracht niet groter zijn dan 3 Beaufort.

34 14 03 LICHTMASTEN
01 De aannemer herplaatst voor zijn rekening alle masten welke binnen een periode van een half jaar
na oplevering een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te geschieden binnen twee weken
na schriftelijke melding van de directie.

34 14 05 STORINGEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING
01 Bovengrondse storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden vermeld,
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht van de directie
op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 ALGEMEEN
01 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen gebruikte bouwstoffen toepassen.

34 16 02 LICHTMASTEN
01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN-40
Het toe te passen type lichtmast dient te zijn:
Staal: Staal verzinkt cilindrisch verlopende lichtmast
Voorzien van:
poedercoating, kleur RAL 6005
grondstukbescherming
Maaiveldbeschermer van tweecomponentenhars
aluminium: Cilindrisch verlopende lichtmast, voorzien van een corosiewerende bandage met een
twee-delige hdpemaaiveldbeschemer.
Stalen masten dienen te zijn verzinkt zoals omschreven in NEN-ISO 1461.
02 In het geval van een mast met een uithouder dient deze
losneembaar te zijn.

34 16 03 ARMATUREN
01 De toe te passen armaturen dienen te zijn voorzien van elektronisch voorschakelapparatuur,
klassificatie 1P65.

34 16 04 LAMPEN
01 De aannemer vervangt zonder verrekening de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor
het einde van de onderhoudstermijn als bedoeld in artikel 11 in deel 1 van dit bestek, defect raken.
02 Toegestane lampen dienen te zijn van onderstaande typen of gelijkwaardig van ander fabrikaat:
- @ Philips Master Polar PLL 24 W 830
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34 16 09 OBJECTNUMMERS
01 Voor het nummeren van de lichtmasten dient met gebruik te maken van het type Scotchlite, zwart

op wit, 38 x 25 mm.
02 Het objectnummer dient uit maximaal 2 karakters te bestaan.
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51 Groenvoorzieningen
51 01 Begrippen Groenvoorzieningen

51 01 01 ALGEMEEN

01 Voorkomende obstakels zijn: lichtmasten, beplantingen, putranden, speeltoestellen, verticale (alle
materialen) palen e.d.

02 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met
de gevraagde werkzaamheden.

03 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de
uitvoering dienen minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd en
affiniteit te hebben met administratief gericht werk.

04 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak te beheersen.

51 01 03 TOEPASSEN BOMENGRANULAAT

01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van het verbeteren van de standplaats van bomen grond
niet dieper graven dan tot 0,20 m. boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of niet dieper
dan 0,170 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone ontgraven.

02 Bomengranulaat droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.

03 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040)
minder dan 80% bedraagt.

04 Bomengranulaat aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,20 m.

05 Bomengranulaat verdichten op de dag van aanbrengen.

06 Bomengranulaat niet verdichten door middel van aanplempen of inwateren.

07 Bomengranulaat na het verdichten afdekken.

08 Bomengranulaat na het verdichten niet berijden en beschermen tegen verdere verdichting.

09 Bomengranulaat verwerken volgens voorschriften van leverancier.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 Nadat op een terrein een bewerking heeft plaats gehad, mag de aannemer de daarbij verkregen
structuur niet bederven.
02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het onderhouden van de gazons en
beplantingen mag niet meer dan 10 mm. bedragen.

51 02 10 VERVOEREN PLANTMATERIAAL
01 Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na uitdrukkelijke
toestemming verrichten. De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 Al het plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. De beplanting wordt bij
de aannemer geleverd volgens bijgevoegde lijst. Levering op afroep, door de aannemer. Alle
contacten voor levering van de beplanting, lopen via de aannemer. De aannemer maakt contact
met de leverancier voor het ophalen van de statiegeld boxen. Na gunning van dit bestek wordt de
leverancier bekend gemaakt.

02 Bomen en beplanting worden opgekuild in geschikte kuilplaatsen bij de aannemer op locatie.

03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaats wordt gerooid tot aan het moment van
inplanten, het plantmateriaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van afdekking met grond, jute
of dekzeil.

04 Het materiaal mag niet op het werk ingekuild zijn.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of
onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

51 02 12 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN
01 Het planten uitvoeren volgens aanwijzingen op de plantlijst en/of het plantschema. Bij meer dan
één rij in driehoeksverband planten.

51 02 13 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
01 Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven in handkracht
zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.
02 De bodem van plantgaten voor laanbomen over een diepte van 0,20 m in handkracht losspitten.
03 Artikel 51.02.13 lid 02 van de Standaard 2005 aanvullen met:
Voor het maken van plantgaten door middel van wiggen is toestemming van de directie vereist.
04 Plantgaten voor heesters mogen niet machinaal geboord worden.
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HFD PAR ART LID

51 02 14

51 02 15

51 03

51 03 04

02

03

04

01

02
03

04

01
02
03

04

05

06

07

TAK- EN WORTELSNOEI

Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet snoeien, tenzij in overleg met de directie
anders wordt bepaald.

Het snoeien (begeleidingssnoei) van bomen en struiken mag uitsluitend door deskundige
personen worden uitgevoerd en wordt geacht in de prijs van het planten te zijn begrepen.
Onder begeleidingssnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon, zodanig dat de
kroon evenwichtig van opbouw wordt. Tot begeleidingssnoei behoort bijvoorbeeld:

- het uitzagen van zware takken;

- het verwijderen van schurende takken;

- het verwijderen van dubbele toppen;

- het verwijderen van waterlot;

- het verwijderen van dood hout.

Voor aanplant dient de boom gesnoeid te worden. Dit dient in de betreffende bestekspost geteld te
worden.

AANBRENGEN BEPLANTING

Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.

Veren in de rij richten.

Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

In afwijkin van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard

2005 moet plantmateriaal verwerkt worden in de navolgende periode:

15 november 2012 - 1 maart 2013
Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
-bomen

15 november 2012 -1 april 2013

Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
-sierplantsoen

-containerplanten

Informatie-overdracht Groenvoorzieningen

PLANTMATERIAAL

Het benodigde plantmateriaal wordt beschikbaar gesteld op het middel van vervoer aan de
verharde weg, bij de aannemer.

Het plantmateriaal direct na aankomst inkuilen.

De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden, afmetingen
en leeftijd, overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert hij of het
plantmateriaal niet is beschadigd (mechanisch dan wel door broei, verdroging of vorst)
Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie
doorgeven. De afschriften van de geleidebrieven aan de directie afgeven.

Vanaf het ogenblik van aanvoer op het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het ter
beschikking gestelde plantmateriaal.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het beschadigen of onbruikbaar worden van het
plantmateriaal ten gevolge van een ondoelmatige wijze van lossen, opslag e.d. of andere
nalatigheden van de aannemer, zijn werknemers of onderaannemer en het om enige andere reden
tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal.

Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.
De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met voor
zover van toepassing de bijbehorende NAKT-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van
herkomsten en voor zover van toepassing fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen
Plantenpaspoort).

Het vaststellen en inrichten van een geschikte inkuilplaats in de nabijheid van het werk is geheel
voor rekening en risico van de aannemer.
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62

62

62

62

62

62

62

PAR ART LID

01

02

02

04

04

06

01

01

01

01

02

03

01

Technische bepalingen Verkeersmaatregelen
Begrippen Verkeersmaatregelen

Toepassen...

Onder het "toepassen van ..." wordt verstaan de aanvoer, het (ver)plaatsen, het instandhouden, het
verwijderen en de afvoeren van de (verkeers)voorziening, inclusief alle daartoe benodigde tijdelijke
voorzieningen.

***ALLEEN GEBRUIKEN ALS DE TERM "TOEPASSEN" IN DEEL 2.2 GEBRUIKT WORDT.***
Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

EISEN EN UITVOERING

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 1 week voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot
het opheffen van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-)
worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 15596

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)
gevestigd te 2)
B) 1)
gevestigd te 2)
C) 1)
gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 15596

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:
EUR 4)
(

euro) 5)
Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005.

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van
inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....
De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

Cc (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig
adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Omeschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het

bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.

5) Inschrijvingssom in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers
gezamenlijk geschiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij: 15596

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.



Bladnr. 2 van 10 Opdrachtgever: gemeente Laarbeek RAWQ0108-00472
Herinrichting ontmoetingsruimte Donk
Besteknr. 15596




RAWO0108-00472

Opdrachtgever: gemeente Laarbeek

Herinrichting ontmoetingsruimte Donk

Besteknr. 15596

Bladnr.

3van 10

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111

112

112010
112020

113

113010
113020
113030
113040
113050
113060
113070
113080
113090

114
114010
114020
114030
12

121
121010
121020
121030
122
122010
123

123010
123020

124

124010

13

132

132010
132020
132030
132040

133

133010
133020
133030
133040
133050
133060
133070
133080

Opruimingswerk
Verhardingen
Asfalt
Funderingen

Verw./hergebr. puinverharding parkeerplaats

Verw./hergebr. puinverharding evenemententerrein

Bestratingen

Opbr./afv. straatbaksteen.

Opbr./hergebr. betonstraatstenen kf.
Opbr./afv. betonstraatstenen df.
Opbr./hergebr. betontegels trottoir d=45mm.
Opbr./afv. beton/grindtegels d=80mm.
Opbr./afv. betontegels 400x400mm d=80mm.
Opbr./afv. betontegels 600x600mm d=80mm.
Opbr./afv. molgoot 4str. BSS.

Opbr./hergebr. 5str. BSS inrit

Opsluitingen

Opbr./afv. betonbanden 60x200mm.
Opbr./hergebr. betonbanden 100x200mm.
Opbr./hergebr. trottoirbanden 130/150x250mm.
Riolering

Buizen

Verw./afv. kunststofbuis d=160 mm.

Verw./afv. kunststofbuis d=125 mm.-kolkaansl.
Verw./afv. kunststofbuis d=125 mm.-mantelbuis
Putten

Verwijderen put.

Kolken

Verw./afv. straatkolk.
Verw./hergebr. trottoirkolk.

Putranden

Verwijderen putrand met deksel.
Wegbebakening

Bebakening

Verw./afv. verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verw./afv. verkeersbordpaal.

Verw./afv. palen reclamebord
Verw./hergebr. vlaggenmast

Straatmeubilair

Verw./afv. kunststof anti-autopalen in verh.
Verw./afv. kunststof anti-autopalen in bepl.
Verw./afv. betonnen palen

Verw./hergebr. houten paal wandelroute
Verw./afv. bank

Verw./hergebr. betonnen zitelementen
Verw./afv. prullenbak

Verw./afv. fietsenklemmen sportzaal

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

333

333

st

st

st

1.880,00
100,00

265,00
515,00
65,00
700,00
1.100,00
35,00
60,00
145,00
10,00

530,00
365,00
210,00

40,00
80,00
10,00

2,00

8,00
1,00

2,00

4,00
1,00
2,00
1,00

4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
3,00
3,00
34,00
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133090
133100

14

141
141010
141020
141030
141040
141050
141060
142
142010
142020
142030
142040
142050
142060
142070
15

154
154010
154020
154030
155
155010
155020
155030
157
157010
2
21
2110
211010
2120
212010
212020
212030
212050
2130
213010
2140

214010
214020

22

221010

Verw./afv. fietsenrek ontmoetingscentrum
Verw./afv. fietsenstandaard model tulip

Groenvoorzieningen

Bomen

Verw./afv. bomen, d<0,20m.
Verw./afv. bomen, d=0,20-0,30m.
Verw./afv. bomen, d=0,30-0,50m.

Toepassen stamommanteling boom tot 0,30m.
Toepassen stamommanteling boom tot 0,80m.

Begroeiing

Maaien/afv. gazon terrein sportzaal.
Maaien/afv. evenemententerrein.
Frezen gazon terrein ontmoetingscentrum
Frezen gras evenemententerrein
Verw./afv. elzensingel.

Verw./afv. sierplantsoen
Verwijderen haag.

Diversen

Openbare Verlichting

Verw./afv. paaltop.

Verw./afv. lichtmast, h=ca. 10 m
Verw./afv. lichtmast, h=ca. 5,0 m
Afrasteringen

Verw./afv. staalmat hekwerk.
Verw./afv. stalen hekje Otterweg
Verw./afv. hekwerk plantsoen Otterweg.
Diversen

Schonen terrein.

Grondwerk

Ontgraven

Grond ontgraven uit rioolsleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering.

Grond ontgraven uit cunet

Ontgr.grond uit cunet rijpaan/parkeren ca. 0,70 m
Ontgr.grond overige cunet ca. 0,40 m

Grond ontgraven uit cunet 0,10-0,15 m
Ontgr.zand uit bestaande cunetten

Grond ontgraven uit wadi

Grond ontgraven uit wadi

Grond ontgraven uit plantvakken/gazon

Zand ontgraven uit plantvakken
Zand ontgraven t.p.v. gazon

Vervoeren

Grond vervoeren naar plaats van verwerking.

Verw./afv. conifeer, meerstammig, d=0,30-0,50m.

st

st
st

st
st

are
are
are
are
are
are

st
st

st

EUR

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

4,00
12,00

13,00
27,00
1,00
2,00
6,00
4,00

39,00
100,00
39,00
100,00
23,00
19,50
35,00

9,00
5,00
1,00

90,00
1,00
55,00

2.775,00

2.095,00
1.060,00
100,00
695,00

850,00

55,00
95,00

4.150,00
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221020

23

2310

231010

2320

232010
232020

2330

233010

2340

234010
234020

27

270010
270020
270030

3

31

311

311010
311020

33

331

331010
331020
331030
331040

332

332010
332020
332030
332040
332050
332060
332070
332080
332090
332100
332110

34

341
341010
341020

341030
341040

Zand vervoeren naar plaats van verwerking.
Verwerken

Grond verwerken in sleuf riolering
Aanvullen sleuf riolering.

Grond verwerken in cunet verharding

Aanbr. zand in cunet verhardingen
Lev./aanbr. zand in cunetten verhardingen

Grond verwerken in terrein

Aanbr. grond in evenemententerrein

Grond verwerken in plantvakken

Aanbr. grond in plantvakken
Aanbr. grond t.p.v. nieuw gazon

Diversen

Graven proefsleuven
Lokaliseren en inmeten kabels zendmast
Verlengen waterleiding

Riolering
Voorbereidende werkzaamheden

Bemaling

Maken bemalingsplan.
Toepassen bronbemaling.

Leidingen
Betonbuizen

Lev./aanbr. HWA-riool betonbuis d=700mm
Maken passtuk uit betonbuis.

Lev./aanbr. HWA-riool betonbuis d=800mm
Maken passtuk uit betonbuis d=800mm.

PVC-buizen

Lev./aanbr. PVC-buis d=315mm.

Lev./aanbr. PVC-buis d=250mm.

Lev./aanbr. PVC-buis d=160mm.

Lev./aanbr. PVC-buis d=125mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45gr grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 125mm.
Maken inlaat d=160mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45gr bruin.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk bruin.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 160mm.

Putten

Betonputten

Lev./aanbr. put 1250x1000mm.
Lev./aanbr. put 1000x1000mm.

Lev./aanbr. uitstroomput 800x800mm in wadi.
Lev./aanbr. uitstroomput 1250x1000mm in wadi.

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

EUR
EUR

EUR
EUR

st
st

845,00

2.730,00

845,00
1.405,00

3.795,00

100,00
155,00

30,00

85,00
1,00
22,00
1,00

270,00
135,00
180,00
215,00
44,00
22,00
22,00
1,00
5,00
3,00
1,00

1,00
1,00
2,00
1,00

\

\

\
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Bladnr. 6 van 10 Opdrachtgever: gemeente Laarbeek RAWO0108-00472
Herinrichting ontmoetingsruimte Donk
Besteknr. 15596
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
342 Kunststofputten
342010 |Lev./aanbr. kunststof put HWA/DWA d=800mm. st 11,00|V
342020 |Lev./aanbr. erfscheidingsput d=315mm st 4,00V
35 Kolken
351 Straatkolken
351010 |Lev./aanbr. straatkolk van beton/gietijzer comb. st 21,00|V
352 Trottoirkolken
352010 |Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer comb. st 1,00|V
36 Putranden
360010 |Lev./aanbr. putrand met deksel. st 13,001V
39 Diversen
390010 |Revisiegegevens verwerken tot digitaal bestand EUR N
390020 |Analoog aanleveren gegevens EUR N
390030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 612,00V
390040 |Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N
4 Verharding
41 Voorbereidende werkzaamheden
410010 |Afwerken zandbed. m2 7.500,00|V
410020 |Lev./aanbr. straatlaag. m2 7.500,00|V
410030 |Lev./aanbr. laag zandcement. m2 225,00V
42 Funderingen
421 Ongebonden fundering
421010 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag 250mm. m2 2.250,00\V
421020 |Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag 250mm. m2 1.775,00|V
421030 |Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag 100mm. m2 30,00V
421040 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag 100mm. m2 40,00V
421050 |Lev./aanbr. halfverharding Gravier d'Or m2 30,00|V
45 Straatwerk
4521 Betonstraatstenen
452110 |Aanbr. BSS kf k.v. rijpbaan. m2 405,00V
452120 |Lev./aanbr. BSS kf k.v. rijbaan. m2 1.875,00|V
452130 |Lev./aanbr. BSS kf e.v. parkeerplaatsen. m2 695,00V
452140 |Lev./aanbr. BSS kf e.v. z.f. parkeer/speelplaats. m2 1.050,00|V
452150 |Lev./aanbr. BSS kf speelplein. m2 260,00V
452160 |Lev./aanbr. BSS kf rondom heuvel. m2 110,00V
452170 |Lev./aanbr. BSS df h.v. rondom speelplein m2 105,00V
452180 |Lev./aanbr. BSS df h.v. voet/fietspad-centrale as m2 975,00V
452190 |Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 41,00V
452200 |Herstraten betonstraatstenen. m2 35,00|V
452210 |Lev./aanbr. BSS oprit drempel m2 16,50V
452220 |Lev./aanbr. dwarsmarkering in parkeervakken m 250,00V
452230 |Lev./aanbr. markering parkeer/speelplein st 56,00|V
452240 |Lev./aanbr. markering invaliden parkeerplaats st 2,00\V
452250 |Aanbr. 5str. BSS inrit Otterweg m 10,00|V
452260 |Lev./aanbr. invalidenopritjes st 2,00V
454 Betontegels
454010 |Aanbr. betontegels. m2 190,00|V
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454020
454030
454040
454050
454060
454070

455

455020

456

456010
456020
456030
456040
456050
456060
456070
456080
456090
456100
456110
456120

5

52

521

521010

53

530010
530020
530030
530040
530050
530060

54

540010
540020
540030
540040
540050
540060
540070
540080
540090

55
550010
550020
550030
550040
6
61
611

611010

Lev./aanbr. betontegels in w.v., div.formaten
Lev./aanbr. betontegels in wv., invalidenparkeerpl
Lev./aanbr.grasbetontegels.
Lev./aanbr.knikkertegels.

Herstraten betontegels.

Pasmaken betontegels

Molgoot

Lev./aanbr. molgoot 3str. BSS.

Opsluitingen

Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm - recht.

Lev./aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm - bocht.
Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm - recht.

Lev./aanbr
Lev./aanbr
Lev./aanbr

. opsluitbanden 100x200 mm - recht
. opsluitbanden 120x250 mm - recht
. opsluitbanden 120x250 mm - bocht

Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200 mm - boomspiegel
Lev./aanbr. hoekstuk 100x200 mm - boomspiegel
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.

Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van opsluitbanden.

Wegbebakening

Bebordingen

Borden/palen

Lev./aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Straatmeubilair

Lev./aanbr. fietsaanlegbeugels
Lev./aanbr. fietsoverkapping

Aanbr. vlaggenmast

Aanbr. houten paal wandelroute
Lev./aanbr. boomspiegel cortenstaal
Aanbr. betonnen zitelementen

Speelvoorzieningen

Lev./aanbr. vierkante zandbak
Lev./aanbr. ovale zandbak

Lev./aanbr. waterelement

Lev./aanbr. set zit poefs

Lev./aanbr. speelheuvel

Opbr./verv. en aanbr. speeltoestellen
Lev./aanbr. beton en rubber tegels
Lev./aanbr. houten berging

Lev./aanbr. ondergrondse afvalcontainer

Afrastering

Lev./aanbr. staafmathekwerk h=1,20m
Lev./aanbr. staafmatpoort b=1,50m
Lev./aanbr. dubbele staafmatpoort b=2,00m
Lev./aanbr. dubbele staafmatpoort b=6,00m
Groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Grondbewerking

Diepspitten plantvakken

m2

m2
m2

33333333383

n n
— -

st

st
st
st
st

st

st

st

st
EUR
EUR
m2

st

st
st

are

1.420,00
225,00
40,00
40,00
60,00
75,00

105,00

10,00
26,00
330,00
585,00
840,00
110,00
16,00
9,60
8,00
4,00
5,00
40,00

2,00

80,00
2,00
1,00
1,00
3,00
3,00

1,00
1,00
1,00
6,00

355,00
1,00
1,00

145,00
1,00
1,00
1,00

17,00
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611020
611030
611040
611050
611060

612

612010
612020
612030
612040

62

621

621010
621020
621030
621040
621050
621060
621070
621080
621090
621100

622

622010
622020
622030
622040
622050
622060
622070
622080
622090
622100

623

623010
623020

7

71

710010
710020
710030
710040
710050
710060
710070

8
81

810010
810020
810030
810040

82

Diepspitten tp.v. Elzensingel
Diepspitten boomplantplaatsen
Frezen gazon.

Egaliseren plantvakken en gazon.
Egaliseren evenemententerrein.

Grondverbetering

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in groen.
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in verh.
Bemesten plantplaats bomen

Bemesten beplantingsvak.

Plantwerk
Bomen

Laden en transporteren plantmateriaal.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Maken plantgat bomen in verharding

Maken plantgat bomen in groen.

Planten van solitaire bomen in verharding.
Planten van solitaire bomen in groen.

Planten van Elzensingel.

Lev./aanbr. boompalen en boombanden.
Lev./aanbr. anti-maaischade palen.

Lev./aanbr. beluchtings- en/of infiltratiesysteem.

Plantsoen

Laden en transporteren bosplantsoen

Laden en transporteren sierplantsoen, wortelgoed
Laden en transporteren sierplantsoen, P9

Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen.
Lev,/planten van haag/blokhaagl. Carpinus betulus
Lev./planten Lonicera nitida 'Maigrun'

Lev./planten Spiraea cinerea 'Grefsheim'
Lev./planten Spiraea betulifolia 'Tor'

Lev./planten Rudbeckia fulgida 'Goldsturm’

Zaaien

Lev./inzaaien terrein.
Lev./inzaaien evenemententerrein incl. wadi.

Diversen
Openbare Verlichting

Lev./aanbr. lichtmast Iph = 4,00 m.

Lev./aanbr. lichtmast Iph = 6,00 m.

Lev./aanbr. verlichtingsarmatuur A.

Lev./aanbr. verlichtingsarmatuur B.

Lev./aanbr. verlichtingsobject type C.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Uitvoeren lichtberekening

Werk algemene aard

Verkeersmaatregelen

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.

Toepassen rijplaten.

Directie behoeften

are
are
are
are
are

m3

st
m2

st
st
st

st
st

st
st
st

are
are

st
st

st
st
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

6,00
1,00
22,00
59,00
115,00

56,00
63,00
44,00
2.340,00

89,00
89,00
7,00
82,00
7,00
58,00
24,00
178,00
80,00
7,00

7.856,00
4.444,00

728,00
7.856,00
4.444,00
7.856,00

536,00
1.940,00
1.968,00

728,00

35,00
115,00

29,00
11,00

11,00
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83
830010
830020
830030
84

840010
840020
840030

85

T.b.s. werknemers

T.b.s. grondwerker.

T.b.s. stratenmaker.

T.b.s. opperman.

T.b.s. materieel

T.b.s. hydraulische graafmachine.
T.b.s. wiellader.

T.b.s. vrachtauto.

Diversen

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

uur
uur
uur

16,00
16,00
16,00

16,00
16,00
16,00
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9
91

910010
910020
918870
918880
919990
929990
939990
949990
95

950010
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein EUR .. EUR ............
Opruimen werkterrein EUR ... EUR ............
Korting EUR ............
Overige eenmalige kosten EUR ............
Totaal eenmalige kosten EUR ............

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Winst en risico

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

2.500,00

\Y
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Eigen verklaring uitsluitingsgronden




Bijlage 1: Eigen verklaring uitsluitingsgronden

Bestek: 15596
BIZOB-2012-SK-LA-004

Gegevens inschrijver

Naam

onderneming

Adres

Postcode en woonplaats

Ondergetekende verklaart dat geen van de onderstaande omstandigheden van
toepassing zijn:

hij in staat van faillissement of liquidatie verkeert, zijn werkzaamheden zijn ge-
staakt, er tegen hem surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een
andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige nationaalrech-
telijke procedure;

zijn faillissement is aangevraagd of tegen hen een procedure van vereffening of
akkoord of surseance van betaling dan wel een andere soortgelijke nationaalrech-
telijke procedure aanhangig is gemaakt;

hij bij een rechtelijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is ge-
weest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;

hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld
op een grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;

hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de
sociale verzekeringsbijdrage overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het
land waar hij gevestigd is;

hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is ge-
vestigd;

hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het
verstrekken van inlichtingen die ingevolge de aanbestedingsprocedures kunnen
worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt.

Wanneer de gemeente om aanvullende bewijsstukken vraagt ten aanzien van deze
omstandigheden dan zorgt de inschrijver er voor dat deze uiterlijk 7 kalenderdagen
na het daartoe gedane verzoek door de gemeente zijn ontvangen.

Ondertekening inschrijver

Plaats

Datum

Handtekening

Naam

Functie
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
ONTWERPFASE

HERINRICHTING ONTMOETINGSRUIMTE DONK
TE LAARBEEK

BESTEKSNUMMER: 15596



Project
Herinrichting buitenruimte Donk te laarbeek

Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek
Postbus 190

5740 AD Beek en Donk
Contactpersoon

De heer F. Vlemmix

Projectnummer

3131104000

Projectfase

Aanbestedingsfase

Type rapport

Veiligheids- en gezondheidsplan
Aantal bladzijden

Aantal bijlagen

0

Aantal tekeningen
0

Datum

5 november 2012
Status

Definitief

Versie

B

Auteur

Teddy Vink

Acc. intern door

©Tenzij anders overeengekomen zijn op onze rapporten de auteursrechten conform DNR-voorwaarden van toepassing.
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1.1.

1.2.

1.3.

Projectgegevens

Het project bestaat uit het uitvoeren van:
De herinrichting van de buitenruimte bij ontmoetingscentrum Donk te Laarbeek

Adres / ligging van de bouwlocatie:

Gebieden : Otterweg te Beek en Donk..................
Telefoon P
Fax

Namen en adressen van de betrokken patrtijen:

Opdrachtgever(s)

naam : gemeente Laarbeek
adres : Postbus 190
postcode / plaats  : 5740 AD Beek en Donk
contactpersoon : dhr. F. Vlemmix
telefoon : 0492-469700

fax: : 0492-469701
Ontwerpende partij(en)

naam : BRO

adres
postcode / plaats

contactpersoon

telefoon

fax

Codrdinator(en) ontwerpfase

naam : Laride

adres : Postbus 211

postcode / plaats  : 5500 AE Veldhoven

contactpersoon . dhr. D. Bax

telefoon : 040-2348000

fax : 040-2341550

Uitvoerende partij(en)

naam e e e e
adres e e e
postcode / plaats ..o
contactpersoon e e
telefoon e et e e e
fax e e

Codbrdinator(en) uitvoeringsfase

NAAM i e e aeaa
adres PPN
postcode / plaats ..
contactpersoon PP
telefoon e e e e e

fax .



1.4. Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1. Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
- 19 december 2012

1.4.2. Geplande bouwtijd:
- ca. 3-4 maanden

1.4.3. Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocaties
aanwezig zal zijn:
- 10

1.4.4. Gepland aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie:
- 3

1.4.5. Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

1.4.6. Regeling V&G-uitvoeringscodrdinatie bij nevenaanneming.
De V&G-uitvoeringscodrdinatie gebeurt door de aannemer van bestek:

- Openbaar-1
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

Goedgekeurd door: ..

VBISIE.

Datum:



2.1.

NB:

Besteksanalyse
Algemeen

Het ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan  de reguliere bouwactiviteiten
verbonden gebruikelijke risico's overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin
van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheidsaspecten. Deze zijn
hieronder per hoofdactiviteit aangegeven, waarbij gebruik is gemaakt van een model afgeleid
van de V&G Modellen bouwprocesbesluit van V.R.O.M.

Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen
Arbeidsinspectie) van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de interactie tussen de op ieder moment van de
uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

In de navolgende samenvatting zijn per hoofdactiviteit aangegeven welke min of meer
risicovolle activiteiten op de bouwplaats plaatsvinden en welke gevaarsaspecten deze met
zich meebrengen. Tevens worden suggesties gegeven betreffende de wijze waarop de risico's
beperkt zouden kunnen te worden.

Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen opgevat
te worden. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen
te nemen om genoemde risico's te beperken, een en ander binnen zijn wettelijke
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.



2.2. Analyse van het bestek

RISICODRAGEND ARBO RISICO RISICO-OORZAAK SUGGESTIES

ACTIVITEIT

ALGEMEEN OMGEVINGS

FACTOREN (geldend voor

alle onderdelen)

Werken onder extreme Stress; Tijdsdruk; Verkorting werktijd;

tijdsdruk Persoonlijk letsel, Onzorgvuldige werkwijze; Planning en afstemming;

Werken in weer en wind Gezondheid; Klimatologische Doorwerkkleding;
omstandigheden Doorwerkvoorzieningen;

Werken zonder adequate Irritatie; Overbemanning; Verkorting werktijd;

bouwplaatsvoorzieningen op
bouwterreinen van beperkte
omvang

Geen ruimte;

Planning en afstemming;

Slechte bereikbaarheid van de
bouwlocatie(s)

Ongeval / persoonlijk letsel;

Geisoleerde ligging van de
bouwplaats;

Voorlichting gevarenaspect;
Hulpvoorzieningen;
Communicatie voorzieningen;

ALGEMENE ACTIVITEITEN
FACTOREN (geldend voor
alle onderdelen)

Werken die overbelasting van | Gezondheid; Werkwijze; Keuze materiaal en/of
het menselijk lichaam, Keuze materiaal en/of materieel;
veroorzaken materieel; Wijzigen werkwijze;
Werken aan / nabij (hoofd)gas-, | Explosie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
olie- waterleidingen Verbranding; Beschadiging; leidingen;
Overstroming; Lekkage; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken aan / nabij hoog en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
laagspanningskabels Beschadiging; leidingen;
Onvoldoende afstand,; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken in kleine ruimten Irritatie; Weinig werkruimte; Fijn afstemming uitvoering;

Ongeval / persoonlijk letsel

Planning;
Verkorting werktijd;
Hulpvoorzieningen;

Werken op terrein met slechte
bodemgesteldheid

Omvallend materieel /
materiaal;
Ongeval / persoonlijk letsel;

Onstabiliteit materiaal en/of
materieel;

Grondverbetering;
Tijdelijke hulpvoorzieningen;

Werken met zwaar materieel

Beklemming;
Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Technische staat materieel;

Voorlichting gevarenaspect;
Technische inspectie materieel;

Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving;

Instabiele omgeving;

Deskundig ontwerp
hulpconstructies;
Vluchtwegen;

BODEMSANERINGEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Werken op / met verontreinigde
grond

Bedwelming;
Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;

Werken met / in schadelijke
gassen en/of stoffen

Bedwelming;
Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

Werken aan / nabij (hoofd)gas-, | Explosie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
olie- waterleidingen Verbranding; Beschadiging; leidingen;
Overstroming; Lekkage; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken aan / nabij hoog- en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
laagspanningskabels Beschadiging; leidingen;
Onvoldoende afstand,; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;
grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;
Ongeval / persoonlijk letsel;
Werken binnen verticale Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;
waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in droog gezette
ruimten

Verdrinking;

Defect materieel;

Vluchtwegen;
Reserve materieel;




RISICODRAGEND ARBO RISICO RISICO-OORZAAK SUGGESTIES

ACTIVITEIT
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking; Werkwijze; Deskundige begeleiding;

Bedelving; Defect materieel; Voorlichting gevarenaspect;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

BEMALINGEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken boven / nabij / op water | Verdrinking; Werkwijze; Reddingsmiddelen;
Persoonlijke

Defect materieel; beschermingsmiddelen;

Technische inspectie materieel;
Hulpmiddelen;

Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;

grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;
Werken binnen verticale Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;
waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken op / met verontreinigde
grond

Bedwelming;
Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;

Werken in droog gezette Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

ruimten Reserve materieel;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

GRONDWERKEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken boven / nabij / op water | Verdrinking; Werkwijze; Reddingsmiddelen;
Persoonlijke

Defect materieel; beschermingsmiddelen;

Technische inspectie materieel;
Hulpmiddelen;

Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;

grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;
Werken binnen verticale Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;
waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in droog gezette Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

ruimten Reserve materieel;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in besloten ruimten / Bedelving; Instabiele omgeving; Deskundig ontwerp

putten hulpconstructies;
Vluchtwegen;

Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking; Werkwijze; Deskundige begeleiding;

Bedelving; Defect materieel; Voorlichting gevarenaspect;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invioeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken aan / nabij (hoofd)gas-, | Explosie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
olie- waterleidingen Verbranding; Beschadiging; leidingen;
Overstroming; Lekkage; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken aan / nabij hoog- en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-

laagspanningskabels

Beschadiging;
Onvoldoende afstand;

leidingen;
Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;

Werken op / met verontreinigde

Bedwelming;

Vrijkomende giftige gassen;

Persoonlijke




RISICODRAGEND ARBO RISICO RISICO-OORZAAK SUGGESTIES
ACTIVITEIT
grond Aantasting gezondheid; Aanwezigheid giftige / beschermingsmiddelen;

gevaarlijke stoffen;

Deskundige begeleiding;

LEIDINGWERKEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;

grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;
Ongeval / persoonlijk letsel;

Werken binnen verticale Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken aan / nabij (hoofd)gas-, | Explosie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
olie- waterleidingen Verbranding; Beschadiging; leidingen;
Overstroming; Lekkage; Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;
Werken aan / nabij hoog- en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-

laagspanningskabels

Beschadiging;
Onvoldoende afstand;

leidingen;
Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;

Werken met / in schadelijke
gassen en/of stoffen

Bedwelming;

Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

Werken in droog gezette
ruimten

Verdrinking;

Defect materieel,

Vluchtwegen;

Reserve materieel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invioeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking; Werkwijze; Deskundige begeleiding;
Bedelving; Defect materieel; Voorlichting gevarenaspect;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;
Werken boven / nabij / op water | Verdrinking; Werkwijze; Reddingsmiddelen;

Defect materieel,

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Technische inspectie materieel;
Hulpmiddelen;

Werkzaamheden met

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;

Technische inspectie materieel;

demontage van zware (prefab) | Beknelling; Defect materieel; Voorlichting gevarenaspect;
elementen / materialen Bedelving; Deskundige uitvoering;
Werken met hijsmaterieel en Bedelving; Werkwijze Technische inspectie materieel;
hijslast Omvallen Instabiele ondergrond Deskundig ontwerp

Ongeval / persoonlijk letsel hulpvoorzieningen;
Werken op / met verontreinigde | Bedwelming; Vrijkomende giftige gassen; Persoonlijke

grond

Aantasting gezondheid;

Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;

Werken in besloten ruimten / Bedelving; Instabiele omgeving; Deskundig ontwerp

putten hulpconstructies;
Vluchtwegen;

Werken die overbelasting van | Gezondheid; Werkwijze; Keuze materiaal en/of

het menselijk lichaam, Keuze materiaal en/of materieel;

veroorzaken materieel; Wijzigen werkwijze;

Werken in kleine ruimten Irritatie; Weinig werkruimte; Fijn afstemming uitvoering;

Ongeval / persoonlijk letsel

Planning;
Verkorting werktijd;
Hulpvoorzieningen;

Werken in bestaande
(riool)buizen en (riool)putten

Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verdrinking,

Aanwezigheid van gas(sen);
Aanwezigheid van
verontreinigde stoffen en water;

Ontgassen;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Explosie; Waterkeringen;
Reddingsmiddelen;
Werken in "natte" (riool)kelders | Bedwelming; Aanwezigheid van gas(sen); Ontgassen;
Aantasting gezondheid; Aanwezigheid van Persoonlijke
Verdrinking, verontreinigde stoffen en water; | beschermingsmiddelen;

Explosie;

Waterkeringen;




RISICODRAGEND ARBO RISICO RISICO-OORZAAK SUGGESTIES
ACTIVITEIT
Reddingsmiddelen;
KABELWERKEN
Niet van toepassing
Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.
Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;
grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;
Ongeval / persoonlijk letsel;
Werken binnen verticale Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;
waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in droog gezette Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

ruimten Reserve materieel;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken aan / nabij hoog- en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-

laagspanningskabels

Beschadiging;
Onvoldoende afstand;

leidingen;
Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invlioeden;
Invloeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken in besloten ruimten / Bedelving; Instabiele omgeving; Deskundig ontwerp

putten hulpconstructies;
Vluchtwegen;

Werken in kleine ruimten Irritatie; Weinig werkruimte; Fijn afstemming uitvoering;

Ongeval / persoonlijk letsel

Planning;
Verkorting werktijd;
Hulpvoorzieningen;

WEGVERHARDINGEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invioeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Werken in stof, lawaai en Aantasting gezondheid; Werkwijze; Persoonlijke
trillingen Omgeving; beschermingsmiddelen;

Verkorting werktijd;

Werken in nachtelijke uren

Ongeval / persoonlijk letsel;

Omgevingsfactoren;
Werkwijze;

Verlichting;

Voorlichting gevarenaspect;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige (bevoegde)
begeleiding;

Werken met hete / warme
materialen en/of materieel;

Ongeval / persoonlijk letsel;
Verbranding;

Werkwijze;
Defect materiaal
Warm / heet materiaal;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Technische inspectie materieel;

Werken met / in schadelijke
gassen en/of stoffen

Bedwelming;

Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

Werken die overbelasting van | Gezondheid; Werkwijze; Keuze materiaal en/of
het menselijk lichaam, Keuze materiaal en/of materieel;
veroorzaken materieel; Wijzigen werkwijze;
WEGBEBAKINGEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken langs / nabij openbaar | Ongeval / persoonlijk letsel; Werkwijze; Verkeersmaatregelen

verkeer

Lokale invloeden;
Invioeden van derden;

Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken in nachtelijke uren

Ongeval / persoonlijk letsel;

Omgevingsfactoren;

Verlichting;




RISICODRAGEND
ACTIVITEIT

ARBO RISICO

RISICO-OORZAAK

SUGGESTIES

Werkwijze;

Voorlichting gevarenaspect;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige (bevoegde)
begeleiding;

Werken met hete / warme
materialen en/of materieel;

Ongeval / persoonlijk letsel;
Verbranding;

Werkwijze;
Defect materiaal
Warm / heet materiaal;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Technische inspectie materieel;

Werken met / in schadelijke
gassen en/of stoffen

Bedwelming;

Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

Werken in stof, lawaai en Aantasting gezondheid; Werkwijze; Persoonlijke

trillingen Omgeving; beschermingsmiddelen;
Verkorting werktijd;

WEGVERLICHTING

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken langs / nabij openbaar | Ongeval / persoonlijk letsel; Werkwijze; Verkeersmaatregelen

verkeer

Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken in nachtelijke uren

Ongeval / persoonlijk letsel;

Omgevingsfactoren;
Werkwijze;

Verlichting;

Voorlichting gevarenaspect;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige (bevoegde)
begeleiding;

Werken op grote hoogte(n)

Ongeval / persoonlijk letsel;

Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;
Werkwijze;

Deskundig ontwerp
hulpvoorzieningen;

Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / persoonlijk letsel;

Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;

Deskundig ontwerp
hulpvoorzieningen;

Werkwijze
Werken aan / nabij hoog- en/of | Elektrocutie; Werkwijze; Voorlichting ligging NUTS-
laagspanningskabels Beschadiging; leidingen;

Onvoldoende afstand;

Voorlichting gevarenaspect;
Juiste voorzorgsmaatregelen;

HOUTCONSTRUCTIES

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Werken aan overbouwingen
van vaarwegen

Ongeval / persoonlijk letsel;
Verdrinking;

Onvoldoende afschermende
voorzieningen;

Deskundig ontwerp
hulpvoorzieningen;
Reddingsmiddelen;

Werken aan overbouwingen
van verkeerswegen

Ongeval / persoonlijk letsel;

Onvoldoende afschermende
voorzieningen;

Deskundig ontwerp
hulpvoorzieningen;
Verkeersmaatregelen;

Werken op grote hoogte(n)

Ongeval / persoonlijk letsel;

Hoogteverschil;
Werkwijze;

Aanbrengen hulpvoorzieningen;

Werken nabij hoog gelegen
ruimten / vioeren

Ongeval / persoonlijk letsel;

Vallend materiaal;
Vallend materieel;

Hulpvoorzieningen;
Persoonlijke

Werkwijze; beschermingsmiddelen
Planning en afstemming;
Werken nabij laag gelegen Ongeval / persoonlijk letsel; Hoogteverschil; Aanbrengen hulpvoorzieningen;
ruimten / vioeren Werkwijze;
Werken op / met ladders en Ongeval / persoonlijk letsel; Hoogteverschil, Aanbrengen hulpvoorzieningen;
steigers Werkwijze;
Werken boven / nabij / op water | Verdrinking; Werkwijze; Reddingsmiddelen;
Persoonlijke
Defect materieel; beschermingsmiddelen;
Technische inspectie materieel;
Hulpmiddelen;
Werken binnen verticale Bedelving; Defect materieel; Vluchtwegen;
grondkerende constructies Opsluiting; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werken binnen verticale

Verdrinking;

Defect materieel;

Vluchtwegen;
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ACTIVITEIT
waterkerende constructies Bedelving; Instabiele keringen; Deskundig ontwerp keringen;

Ongeval / persoonlijk letsel;

Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in droog gezette Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

ruimten Reserve materieel;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken in besloten ruimten / Bedelving; Instabiele omgeving; Deskundig ontwerp

putten hulpconstructies;
Vluchtwegen;

Werken die overbelasting van | Gezondheid; Werkwijze; Keuze materiaal en/of

het menselijk lichaam,
veroorzaken

Keuze materiaal en/of
materieel;

materieel;
Wijzigen werkwijze;

Werkzaamheden met

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;

Technische inspectie materieel;

(de)montage van zware Beknelling; Defect materieel; Voorlichting gevarenaspect;
(prefab) elementen / materialen | Bedelving; Deskundige uitvoering;
Werken met hijsmaterieel en Bedelving; Werkwijze Technische inspectie materieel;
hijslast Omvallen Instabiele ondergrond Deskundig ontwerp

Ongeval / persoonlijk letsel hulpvoorzieningen;
Werken met / in schadelijke Bedwelming; Vrijkomende giftige gassen; Persoonlijke

gassen en/of stoffen

Aantasting gezondheid;

Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

GROENVOORZIENINGEN

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.
Werken boven / nabij / op water | Verdrinking; Werkwijze; Reddingsmiddelen;
Persoonlijke

Defect materieel,

beschermingsmiddelen;
Technische inspectie materieel;
Hulpmiddelen;

Werken langs / nabij openbaar
verkeer

Ongeval / persoonlijk letsel;

Werkwijze;
Lokale invloeden;
Invloeden van derden;

Verkeersmaatregelen
Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;

Werken met / in schadelijke
gassen en/of stoffen

Bedwelming;
Aantasting gezondheid;

Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige /
gevaarlijke stoffen;

Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
Deskundige begeleiding;
Voorlichting gevarenaspect;

WERK ALGEMENE AARD

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Werken aan overbouwingen
van vaarwegen

Ongeval / persoonlijk letsel;
Verdrinking;

Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;

Deskundig ontwerp;
Hulpvoorzieningen;
Reddingsmiddelen;

Werken aan overbouwingen
van verkeerswegen

Ongeval / persoonlijk letsel;

Vallend personeel;
Vallend materiaal;
Vallend materieel;

Deskundig ontwerp;
Hulpvoorzieningen;
Verkeersmaatregelen;

Werken in droog gezette Verdrinking; Defect materieel; Vluchtwegen;

ruimten Reserve materieel;
Technische inspectie materieel;
Reddingsmiddelen;

Werken die overbelasting van | Gezondheid; Werkwijze; Keuze materiaal en/of

het menselijk lichaam, Keuze materiaal en/of materieel;

veroorzaken materieel; Wijzigen werkwijze;

TERREININRICHTING

Niet van toepassing

Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.

Werken langs / nabij openbaar | Ongeval / persoonlijk letsel; Werkwijze; Verkeersmaatregelen

verkeer

Persoonlijk letsel;

Lokale invloeden;
Invioeden van derden;

Voorlichting gevarenaspect;
Bevoegde begeleiding;




RISICODRAGEND ARBO RISICO RISICO-OORZAAK SUGGESTIES
ACTIVITEIT
Persoonlijke
beschermingsmiddelen;
STELPOSTEN
Niet van toepassing
Geen risicovolle aspecten n.v.t. n.v.t n.v.t.




4. Organisatie op de bouwplaats

4.1. Samenwerking tussen werkgevers

Dit hoofdstuk omvat het geheel van maatregelen en procedures, teneinde de
arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten
zijn.

Omdat hierbij meerdere werkgevers zijn betrokken, is het noodzakelijk dat zij op het gebied van
de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken. Om dit te realiseren wordt een
V&G-codrdinator zoals bedoeld in artikel 12 van het Bouwprocesbesluit
Arbeidsomstandighedenwet door de aannemer van de desbetreffende deelopdracht in overleg
met de directie aangesteld in de uitvoeringsfase.

De codrdinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de
aanlegwerkzaamheden.

ledere werkgever zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke
werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

ledere werkgever blijft geheel onverkort verantwoor  delijk voor de
arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, do ch dient ook de
arbeidsomstandigheden van zijn medeaannemers te res  pecteren. Hij dient voor aanvang
van de werkzaamheden in overleg te treden met de aa  nnemers die ook op een onderdeel
werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de codrdinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- Afspraken correct met elkaar na te leven;

- Een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;

- Onveilige situaties melden bij de codrdinator;

- Ook de directie signaleert onveilige situaties;

- De codrdinator rapporteert op de bouwbespreking.

- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids-, en
gezondheidsrisico's plaatsvinden; de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen
moeten zijn getroffen.

4.2. Samenwerking tussen werkgevers

4.2.1. Bouwvergadering
Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan
nemen onder meer deel:
- de opdrachtgever;
- de directievoerder;
- de eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;
- door de directie uit te nodigen derden.

4.2.2. Werkbespreking
Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de werkbesprekingen. Hieraan nemen
onder meer deel:
- de opdrachtgever;
- de directievoerder;
- de aannemers die het betreffende onderdeel aangaan;
- door de directie uit te nodigen derden.



4.2.3.

4.3.

Coordinatievergadering Arbo-aangelegenheden

Deze vergadering betreft de raakpunten van Arbo-zaken op het werk. Hieraan nemen onder

meer deel:

- de V&G-coodrdinator;

- de verantwoordelijken op het werk van de aannemers; de aannemers die de afgelopen
twee weken werkzaamheden hebben uitgevoerd op de locatie(s) en de aannemers die
de komende twee weken werkzaamheden verrichten op de locatie(s).

De verslagen van de coordinatievergaderingen worden verstrekt aan alle partijen die bij
de aanleg zijn betrokken.

Samenwerking tussen werkgevers

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een
meldingsformulier (zie bijlage A) bij de V&G-codrdinator.

Hiervoor moet in de uitvoerderskeet c.q. centraal meldpunt van de aannemer van de
desbetreffende deelopdracht een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe
plaats bij de V&G-codrdinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door de heer/
Mevrouw ...... (nader in te vullen).

Op de meldingen wordt door de V&G-coérdinator actie ondernomen en deze meldingen worden
in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden van 07.00 uur tot 17.00 uur melden bij de codérdina-
tor via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).



Voorlichting

Van iedere werkgever op de bouw wordt verwacht dat zijn werknemers in voldoende mate zijn
voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemer hun taken naar behoren kunnen
vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder blijft gewaarborgd.

Ondanks dat de arbeidsomstandigheden wet in zijn geheel van toepassing is, wordt in dit
hoofdstuk met name de nadruk gelegd op paragraaf 6, 7 en 30 van deze wet. (respectievelijk

voorlichting en onderricht, voorlichting en onderricht aan jeugdige werknemers en samenwerking
van werkgevers)



Bijlage A
Meldingsformulier veiligheid



BIJLAGE | MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID

Spoedbehandeling *)

MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID

Datum ontvangst melding:

Melder

Bedrijfsnaam

Naam

Omeschrijving

Ondernomen acties

Hoofdcoérdinator

Directie

Melder

Overig

Datum

*)  Aankruisen indien van toepassing







BIJLAGE 3

Model K




Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van
een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op ............ (datUM) T8 ..
o 00 P (naam en voorletters)
AlS DESTUUIAEI VAN ... e e et e e e e (naam bedrijf)
0 T (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

................................................. (handtekening)



BIJLAGE 4

Bankgarantie (model)




Bankgarantie (model)

De ondergetekende .........cccccoveveerivivevieeesieenen,

gevestigd te ....ocvevvveve e ,

hierna te noemen "de borg",

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

1210 (10101 /= S

gevestigd te ......ooveeiee e ,

hierna te noemen "de opdrachtgever" tot borg voor de richtige nakoming

gevestigd te ....ccvevve v ,

hierna te noemen "de aannemer”, van diens verplichtingen, voortvloeiend uit
bestek/overeenkomst

0 SRR ,
betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de
aannemer aangenomen werk, te weten het

ZEOUTE -eeeeeeiiieie et ettt Euro
(8 % van de aannemingssom).

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk
verzoek van de opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke
is gebleven met de richtige nakoming van de in voormeld bestek / voormelde
overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag
aan de opdrachtgever te voldoen,

indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door
de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief, waarin de op-
drachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te
roepen en waarvan de verzenddatum ten minste tien werkdagen is verstreken
en

door de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde

termijn van tien werkdagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangst-

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

bevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, aan de
borg is overlegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig

is gemaakt.

Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn
een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld
aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie

in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig
heeft beslist.



Deze zekerheidsstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in par. 43a van de
U.A.V. 1989 van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvioeiend
uit voorvermeld bestek / voorvermelde overeenkomst heeft voldaan.

Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling over-
legde bescheiden aan de aannemer te retourneren is de aannnemer gerechtigd

de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidsstelling te beéindigen. De borg is
gerechtigd deze zekerheidssteliing te beéindigen indien de aannemer een afschrift
van dit verzoek per aangetekend brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en
laatstgenoemde niet .binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief
aan de borg schriftelijk heeft medegedeeld daarmede niet in te stemmen.

Plaats........ccceecvevieieeee e 10)
(D= 110 o SRR 11)
20 ] (o S 12)
Handtekening ..........ccocoeviiinniniinceee, 13)

1) Naam van de borg.

2) Volledig adres van de borg.

3) Naam van de opdrachtgever.

4) Volledig adres van de opdrachtgever.
5) Naam van de aannemer.

6) Volledig adres van de aannemer.

7) Nummer van het bestek of de overeenkomst.
8) Korte omschrijving van het werk.

9) Waarde van de zekerheidsstelling.
10) Plaats van ondertekening.

11)Datum van ondertekening.

12)Naam van de borg.

13)Handtekening van de borg.



BIJLAGE 5

Grondbalans




BIJLAGE Bl1J GRONDBALANS

BESTEKNR. : 15596
WERK: Herinrichting Ontmoetingscentrum Donk te Laarbeek
DATUM: 41218
Bestekspostnr. ontgraven vervoeren verwerken situering

Zand grond zand grond zand lev.zand |grond
211010 2775 rioolsleuf
212010 2095 cunet rijpaan/parkerenca. 0,70m
212020 1060 cunet ca. 0,40m
212030 100 cunet 0,10-0,15m
212050 695 bestaande cunetten
213010 850 wadi
214010 55 plantvakken t.p.v. bestaand cunet
214020 95 gazon t.p.v. bestaand cunet
220010 4150 grond naar plaats van verwerking
220020 845 zand/ naar plaats van verwerking
231010 2730jaanvullen rioolsleuf
232010 845 uitk.zand in cunet
232020 1405 lev. zand t.b.v. cunet
233010 3795|verwerken in evenemententerrein
234010 100}aanvullen t.p.v. plantvakken
234020 155)aanvullen t.p.v. gazon
540050 100]speelheuvel
TOTAAL 845 6880 845 4150]845 1405 6880




BIJLAGE 6

Gegevens inschrijver




Bijlage 6

Gegevens inschrijver

Officiéle naam en rechtsvorm
van de onderneming

Aanmelding in combinatie

O Nee

0O Ja, namelijk met:
Naam
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon

Maakt u gebruik van gegevens
van holding- of
moedermaatschappij

O Nee

0O Ja, namelijk met:
Naam
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon

Bezoekadres

Postcode en woonplaats

Postadres

Postcode en plaats

Contactpersonen inschrijver

Tijdens de offerteprocedure

Naam contactpersoon 1

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam contactpersoon 2

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

Voor ondertekening van het contract

Naam bevoegde functionaris

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres




Welke onderaannemers worden ingezet

Naam organisatie

Beschrijving werkzaamheden

Ondertekening

Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening




BIJLAGE 7

Eigen verklaring Duurzaamheid




Bijlage 7: Verklaring duurzaamheid

Bestek 15596
BIZOB-2012-SK-LA-004

Gegevens gegadigde

Naam

onderneming

Adres

Postcode en woonplaats

Ondergetekende verklaart dat:

1.

2.

Afvoeren materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van riolering dienen ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en
voor dit werk gecertificeerde verwerker.

Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen

Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL
2506 plaatsvinden.

Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische
reiniging van het teerhoudend materiaal.

(In het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet Milieubeheer en het
activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn
getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden
gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden
opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering
voorzieningen worden getroffen.

Ondertekening gegadigde

Plaats Datum
Handtekening
Naam Functie




BIJLAGE 8

Revisieformulieren




_d 8emee nte
Laarbeek
REVISI EG EG EVEN S WEG EN Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout

Aan te leveren revisiegegevens:

Revisietekening(en) waarop de vakken met de verschillende toegepaste verhardingsmaterialen
duidelijk zijn weergegeven. Aan te geven zijn de vakgrenzen zoals deze werkelijk zijn uitgevoerd.
Gegevens van de toegepaste materialen (zie onderstaand).

Bij nieuwe aanleg of volledige reconstructie: opbouw van de verhardingsconstructie.

Gegevens elementenverharding:

Elementsoort (klinker, tegel, ......... )
Materiaal (gebakken, beton, ....... )
Formaat (gangbare formaatomschrijvingen zoals kei- of dikformaat, of werkelijke afmetingen)

Bij afwijkingen van de zeer regelmatig toegepaste materialen: nadere omschrijving'.

Gegevens asfalt- en betonverharding:

Laagopbouw met, indien van toerpassing, de verschillende aangebrachte asfaltsoorten en hun
laagdikte.

! Bijvoorbeeld: van een nauwelijks voorkomend formaat als ‘Lingeformaat’ dienen naam en afmetingen afzonder-
lijk aangegeven te worden. Hetzelfde geldt bij een bijzondere kleur of materiaalsoort.

L:\OW\ALGEMEEN\FORMULIEREN PROJECTENRevisieformulier wegen gemeente Laarbeek.doc



Agemeente
Laarbeek

Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout

REVISIEGEGEVENS RIOLERING.......c.coiiiiiit i straat) T€ oo

Beginput:

BOK-hoogte: :....coovvvvieiennnn.

STRENGGEGEVENS:

Profiel:
Diameter/Afmetingen:

Materiaal:

Fabrikant en type buis:

Strenglengte:
Buislengte:
Dichting:
Wanddikte buis:

Jaar aanleg:

Eindput:

Rond / Eivormig / Rechthoekig / Vierkant........................o..e.
Diameter/Breedte: ............. mm; Hoogte: ............. mm

Beton / Gewapend beton/ PVC /...
............... m [hart put tot hart put, gemeten over hart leiding]

............... m [werkende lengte]

Verharding bOVEN Streng: .....oovvie i e e e

Fundering streng:

Grondsoort:

INLATEN:

Alles genummerd / gemeten / gezien vanuit (hart) Putvan.

Nr.' [ Afstand tot Put®

L /R® |Functie® | Aangesloten®

TVolgnummer van de inlaat, gezin vanuit de beginput.

2 Afstand inlaat tot hart beginput.

3 Uitlegger links of rechts, gezien vanuit de beginput. Indien links én rechts 2 regels invullen met hetzelfde inlaatnummer.

4 Huisaansluiting (H), Kolkaansluiting (K), Reserve (R). Ongebruikt (O).

S Huisnummer....., kolk voor huisnummer..., etc. Voor iedere huisaansluiting ontstoppingsstuk inmeten en weergeven op afzonderlijke tekening; Voor iedere reserve-
aansluiting einde uitlegger inmeten en weergeven op afzonderlijke tekening.

LAOW\ALGEMEEN\FORMULIEREN PROJECTEN\Revisieformulier riolering gemeente Laarbeek.doc



gemeente

Laarbeek

Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout

REVISIEGEGEVENS RIOLERING......ccoiiiiiiiiit e (straat) 1€ .ot
PUTGEGEVENS:

Vorm: Rond / Vierkant / Rechthoekig / .............c.ooeii i,

Materiaal: Beton / Metselwerk/ Polyester/ .............ccccoeveveiennn.

Fabrikant en type put: ...

Afmetingen: Diameter/Lengte: ............. mm; Breedte: ............. mm

Wanddikte: .l mm

Stroomprofiel: Ja/Nee

HOOGTEN T.0.V. NAP:

Bovenzijde putdeksel:  ............... m +NAP
Putbodem: .l m +NAP

DEKSELGEGEVENS:

Fabrikaat: e
Y/ =
Materiaal: e
Vorm: Rond / Vierkant / .............c.ooii i,
Afmetingen: Diameter/Lengte: ............. mm; Breedte: ............. mm

OPMERKINGEN™":

! Bij putten met een bijzondere functie (overstortputten, gemalen, etc.) tenminste aanvullende gege-
vens vermelden die betrekking hebben op deze functie (bijv. drempelhoogte, -lengte en materiaal,
pompen, fabrikaat en capaciteit, etc).

LAOW\ALGEMEEN\FORMULIEREN PROJECTEN\Revisieformulier riolering gemeente Laarbeek.doc



gemeente

Laarbeek

Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout

REVISIEGEGEVENS RIOLERING.......c.coiiiiiit i straat) T€ oo

LIGGING ONTSTOPPINGSSTUKKEN / RESERVE-AANSLUITING:

Betreft huisnummer:  ...............
Rioolstreng: .................... (BEGINDUL) = +uvvuvnenrnnnennenns (Eindput)
AangeS|0ten op inlaat: ... (Volgnummer zoals weergegeven op revisietekening leidinggegevens)

Situatietekening:

O 0 O

Beginputnr: Inlaatnummer: Eindputnr:

Getekend dOOr:

DaAtUM: e

Gebruikte materialen: ...
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Agemeente
REVISIEGEGEVENS OPENBARE VERLICHTING Laarbeek

Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout

Gegevens te verstrekken binnen 14 dagen na uitvoering werkzaamheden.

[ 2 30§ =T o1 - PRSPPI

U] 1 e [<AV/eT<] oo la [oYo] ot - TP

Einde onderhoudstermijn: ...
Bijgevoegde tEKENING . . iriiiiiiiii i
ol 103 =13 LT 0 L1 T=T ()

Gegevens lichtmast®

LiChEpUNENOOGEE: i e
Fabrikaat: Kaal / Valmont / ....ccooiiiiiiiii
572
== == P
Conservering: therm.verz. + gepoedercoat | ....c.uicuiiiiiiiiiiiiiiiiii i,
KIBUI: RAL 6005 / et e e et et et a et ettt e et aae s
AaNtal armaturen: .o

DatUM PlaatsiNg s oot ittt

Gegevens armatuur®

Fabrikaat: Indal / PRilipS / SCRFEAEr / .......euiuieiiie ittt ae e e
I 72
Lamp- of spiegelinstelling: standaard / ......c.cooiiiiiiiiiiiii e
Kleur armatuur: Standaard / ..cocoeoeoiiiiiiii e e e e
JAY: [ o) o= I = 0 ] o 1= o IR PPN
QL2 5L S A
Datum Plaatsing®:  .oouuiiiiiii e e e e e e aae

Gegevens lamp

Fabrikaat: PhIlIDS / AUIG [...o.einiieiii i e e
52 5L
Schakeling lamp 1: Avond / Nacht / Dim [...cocouiiiiiiiiiiiiii i ees
Schakeling lamp 2: Avond / Nacht / Dim [ ..coiiiiiiiiiiiii i nieaae
D= o [ ] = T= =11 Ve e

! In principe volstaat een afdruk van de bestekstekening, waarop met pen werkelijke mastnummering en kleine
afwijkingen zijn weergegeven. Grotere afwijkingen zodanig duidelijk weergeven dat er geen misverstand kan be-
staan over de werkelijke situatie

2 Gegevens van geheel gelijke lichtmastcombinaties slechts éénmaal verstrekken

® Met behulp van te verstekken revisiegegevens moeten het mogelijk zijn later exact dezelfde materialen bij te be-
stellen. Voor zeer specifieke materialen zonodig aanvullende gegevens verstrekken.

* Indien het gehele project binnen ca. 1 maand is uitgevoerd, volstaat één ‘datum plaatsing’
® Zie voorgaande opmerking. In geval van meerdere armaturen per mast en/of meerdere lampen per armatuur
gegevens zodanig duidelijk weergeven dat er geen misverstand kan bestaan over de werkelijke situatie
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Gegevens dimunit

Fabrikaat: PRILIDS / e et e
TYPE: DYNAdimMEr [ ..o ettt e

Standaard schakelregime .........

Specifiek schakelregime:

Tijd van - tot

% lichtopbrengst

Opmerkingen

Inschakelen OVL -

- uitschakelen OVL

D= o8 [ ] = T= =11 Ve 1




