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Behoort bij: 1-090-12

Bestek 01-090-12
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
   rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
   rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
   zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERKEN

11 GROND ONTGRAVEN

1110 Zand ontgraven

111110 Grond ontgraven uit cunet m3 2.000,00 V
111120 Grond ontgraven uit cunet m3 900,00 V
111130 Grond ontgraven uit cunet m3 530,00 V
111140 Grond ontgraven uit cunet m3 1.830,00 V
111150 Grond ontgraven uit cunet m3 140,00 V
111160 Grond ontgraven uit ophoging. m3 85,00 V
111170 Grond ontgraven uit cunet m3 335,00 V

12 GROND VERVOEREN

121110 Grond vervoeren. m3 930,00 V
121120 Grond vervoeren. m3 7.215,00 V
121130 Grond vervoeren. m3 3.520,00 V

13 GROND VERWERKEN

131010 Grond verwerken in cunet. m3 530,00 V
131020 Grond verwerken in cunet. m3 2.290,00 V
131030 Profileren van oppervlakken. m2 2.830,00 V
131040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.830,00 V
131050 Grond verwerken in cunet. m3 180,00 V
131060 Grond verwerken in cunet. m3 420,00 V
131070 Grond verwerken in depot. m3 5.775,00 V

14 VERVOER RESTMATERIALEN

141010 Puin vervoeren ton 3.350,00 V
141020 Bedrijfsafval afvoeren ton 5,00 V
141030 PVC en (giet)ijzer afvoeren ton 15,00 V
141040 Groenafval afvoeren ton 5,00 V

2 BEMALING EN DRAINAGE

21 BRONBEMALING

2101 Toepassen bronbemaling

210110 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling m 250,00 V

3 RIOLERING

30 REINIGEN RIOLERING

3010 Reinigen bestaand GWA riool voor verwijderen

301010 Riolering reinigen onder hoge druk. m 500,00 V

31 VERWIJDEREN, VERVANGEN EN AANBRENGEN

311 VERWIJDEREN RIOLERING

311010 Verwijderen riolering, PVC 250 mm m 18,00 A
311020 Verwijderen riolering beton 600/900 mm m 159,00 A

312 VERVANGEN RIOLERING

312010 Vervangen riolering, 600/900-700/1050 > 315 m 125,00 A
312020 Vervangen riolering, 700/1050 > 400 mm m 163,00 A
312030 Vervangen riolering 700/1050 > 500 mm m 41,00 A

313 AANBRENGEN RIOLERING

313010 Aanbrengen riolering, 500 mm (IT) m 271,00 A
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313020 Aanbrengen riolering, 400 mm (IT) m 335,00 A
313030 Aanbrengen riolering, 315 mm (GWA) m 133,00 A

314 PUTCONSTRUCTIES

3140 Opbreken putten

314010 Verwijderen put. st 1,00 A

3141 Aanbrengen putten

314110 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 A
314120 Maken put van geprefab. betonelementen 800x800.str st 1,00 A
314130 Maken put van geprefab. betonelementen 800 x 800. st 4,00 A
314140 Maken put van geprefab. betonelementen 800x800.str st 17,00 A
314150 Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000 st 2,00 A

3142 Putranden

314210 Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00 A
314220 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00 A

315 MAKEN AANSLUITING OP PUTCONSTRUCTIE

3150 Aansluiten bestaand riool op nieuwe rioolput

315010 Maken aansluiting 600 mm op rioolput st 1,00 A
315020 Maken aansluiting 300 mm op rioolput st 1,00 A
315030 Maken aansluiting 500 mm op rioolput st 1,00 A
315040 Maken aansluiting 400/600 mm op rioolput st 1,00 A

3152 Aansluiten nieuw riool op nieuwe rioolput (OA)

315220 Maken aansluiting (400 mm) op rioolput (OA). st 2,00 V
315230 Maken aansluiting (500 mm) op rioolput (OA). st 3,00 V

317 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3170 Toepassen sleufbekisting

317010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h<2m) m 580,00 V
317020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h>2m) m 300,00 V

3171 Paszagen buizen

317110 Maken passtuk uit betonbuis (<500 mm). st 3,00 V
317120 Maken passtuk uit betonbuis (500 tot 700 mm) st 6,00 V

3173 Reinigen en inspecteren nieuw aangelegd riool.

317310 Reinigen en inspecteren riool (PVC 315 mm). m 258,00 A
317320 Reinigen en inspecteren riool (PVC 400 mm). m 335,00 A
317330 Reinigen en inspecteren riool (PVC 500 mm). m 271,00 A
317340 Reinigen en inspecteren riool (beton, 400 mm). m 163,00 A
317350 Reinigen en inspecteren riool (beton, 500 mm). m 40,50 A

3174 Voorzieningen tijdelijke aan-/afsluitingen

317410 Treffen voorzieningen tijdelijke aansluitingen. EUR N
317420 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

32 KOLKEN EN KOLK-/ HUISAANSLUITINGEN

321 OPNEMEN KOLKEN
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321010 Opnemen straatkolk incl. grondwerk. st 5,00 V
321020 Opnemen trottoirkolk incl. grondwerk. st 37,00 V
321030 Opnemen trottoirkolk incl. grondwerk. st 5,00 V
321050 Opnemen straatkolk incl. grondwerk. st 2,00 V

322 AANBRENGEN KOLKEN

3220 Aanbrengen kolken

322010 Aanbrengen trottoirkolk incl. grondwerk st 68,00 V
322020 Aanbrengen straatkolk incl. grondwerk st 8,00 V
322030 Aanbrengen trottoirkolk incl. grondwerk st 31,00 V
322040 Aanbrengen straatkolk incl. grondwerk st 3,00 V

323 KOLKAANSLUITINGEN

3230 Verwijderen kolkaansluitingen

323010 Verwijderen kolkaansluiting. m 205,00 V
323020 Verwijderen kolkaansluiting. m 5,00 V
323030 Verwijderen kolkaansluiting. m 20,00 V

3231 Aanbrengen kolkaansluitingen

323110 Maken inlaat (PVC). st 20,00 V
323120 Maken inlaat (PVC). st 17,00 V
323130 Aanbrengen kolkaansluiting op kunststof buis m 360,00 V
323140 Aanbrengen kolkaansluiting op kunststof buis m 20,00 V
323160 Aanbrengen kolkaansluiting op betonbuis. m 40,00 V
323170 Maken inlaat (beton) st 16,00 V
323180 Aanbrengen kolkaansluiting op betonbuis. m 140,00 V

324 HUISAANSLUITINGEN

324010 Overzetten huisaansluitingen. st 34,00 V
324020 Maken inlaat (PVC) st 12,00 V
324030 Maken inlaat (beton) st 18,00 V
324040 Maken inlaat (beton) st 4,00 V

36 OB-PERSLEIDING

361 GRONDWERK

361010 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. sleuf m 635,00 V
361030 Graven en aanvullen werkput t.b.v. overstortput EUR N

362 Voorbereidende werkzaamheden

362010 Maken proefsleuven EUR N
362020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 30,00 V
362030 Leegpompen OB-persleiding EUR N

363 AANBRENGEN OB-PERSLEIDING

3630 Aanbrengen OB-persleiding

363010 Aanbrengen PE-buis. m 640,00 V
363020 Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 60º. st 1,00 A
363030 Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 9º. st 2,00 A
363040 Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 15º. st 1,00 A
363050 Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 90º. st 1,00 A

3631 Aanbrengen PE-hulpstukken
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363110 Aanbrengen montagetrommel st 1,00 A
363120 Aanbrengen PE-hulpstuk flensstuk. st 1,00 A
363130 Aanbrengen afsluiter. st 2,00 A
363140 Aanbrengen PE-hulpstuk tubelure. st 4,00 A
363150 Aanbrengen PE-hulpstuk in- en uitbouwstuk. st 2,00 A
363160 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 40,00 V

3632 Vervangen overstortput Kon. Emmaboulevard

363210 Verwijderen put. st 1,00 A
363220 Verwijderen rioolbuis m 3,40 V
363230 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A
363240 Aanbrengen Pasbuis DN500 (geflensd). st 1,00 A

364 AANBRENGEN MINI-GEMAAL INCL INSTALLATIES

3640 Voorbereidende werkzaamheden

364010 Aanbrengen en leveren minigemaal EUR N

3643 Bekabeling

364310 Aanbrengen mantelbuizen en kabels EUR N

3644 Persleiding

364410 Aanbrengen PE-buis persleiding. m 10,00 V
364420 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 A

3645 Vrijverval riool

364510 Aanbrengen riolering, 315 mm m 10,00 A
364520 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
364530 Aanbrengen PE-hulpstuk t.b.v. aansl. put-gemaal st 1,00 A

3647 Engineering

364710 Engineering mechanische en elektrische installatie EUR N

3648 Overdracht

364810 Verstrekken van overdrachtsdocumenten EUR N

365 AANBRENGEN KWELSCHERM

3650 Aanbrengen kwelscherm

365010 Aanbrengen kwelscherm Strandweg st 1,00 A
365020 Leveren dijkenklei waterkering ton 16,00 V
365030 Grond verwerken in kleikist. m3 9,00 V
365040 Verdichten grond kleikoffer. m3 9,00 V

366 Bijkomende werkzaamheden

366020 Beproeven persleiding Strandweg m 600,00 V
366030 Beproeven persleiding Koningin Emmaboulevard m 35,00 V

367 Kabels en leidingen

367010 Opvangen kabels en leidingen EUR N

368 VERWIJDEREN PERSLEIDING

3680 Verwijderen persleiding

368010 Verwijderen persleiding, beton Ø 500 mm m 48,00 A
368020 Verwijderen persleiding, betonnen put m 1,00 A
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369 VOLSCHUIMEN PERSLEIDING

369010 Volschuimen persleiding, beton Ø 500 mm m 49,00 A

4 KABELS EN LEIDINGEN

41 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN

4111 Graven en uitwerken van proefsleuven

411110 Graven proefsleuf. m 100,00 V
411120 Uitwerken proefsleuf. EUR N

4121 Voorzieningen opvangen kabels en leidingen

412110 Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
412120 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

42 VERLICHTINGSOBJECT

4201 Leveren aansluitsnoer

420110 Leveren aansluitsnoer. m 450,00 V

4202 Leveren brekerzand

420210 Leveren brekerzand. ton 2,00 V

45 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

4510 Verwijderen verlichtingsobjecten

451010 Inspecteren verlichtingsobject. st 7,00 V
451020 Verwijderen verlichtingsobject lph 7m1SRM. st 7,00 V
451030 Verwijderen verlichtingsobject lph 7m1 SRS. st 2,00 V
451040 Verwijderen verlichtingsobject lph 8m1 SRS. st 1,00 V
451050 Verwijderen verlichtingsobject lph 7m1ALTRA 2. st 3,00 V
451060 Verwijderen verlichtingsobject lph 6m1 XGS. st 1,00 V
451070 Verwijderen verlichtingsobject lph 4m1 2000. st 4,00 V
451080 Verwijderen bebording van gestrekte mast st 16,00 V

4520 Vervangen verlichtingsobject op mast B1

452010 Vervangen verlichtingsobject lph 6 m1. st 16,00 V

4530 Aanbrengen verlichtingsobject op mast lph 6 m1

453010 Aanbrengen lichtmastconfiguratie  2m1<lph<= 6 m1 st 1,00 V

4540 Aanbrengen verlichtingsobject op mast lph 4 m1

454010 Aanbrengen lichtmastconfiguratie  2m1<lph<= 6 m1 st 20,00 V

4550 Aanbrengen verlichtingsobject op mast lph 8 m1

455010 Aanbrengen lichtmastconfiguratie  6m1<lph<=10 m1 st 14,00 V

4560 Aanbrengen 2-v verlichtingsobj. op mast lph 8 m1

456010 Aanbrengen lichtmastconfiguratie  6m1<lph<=10 m1 st 4,00 V

4570 Verplaatsen verlichtingsobject. op mast

457010 Verplaatsen lichtmastconfiguratie  6m1<lph<=10 m1 st 1,00 V
457020 Verplaatsen lichtmastconfiguratie  2m1<lph<=6 m1 st 1,00 V

4580 Uitwisselen verlichtingsobject. op mast

458010 Verplaatsen lichtmastconfiguratie  6m1<lph<=10 m1 st 1,00 V
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5 VERHARDINGEN

51 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

511 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

511010 Opbreken betonbanden 180/200X250 m 785,00 V
511020 Opbreken betonbanden 180/200X250 (in specie) m 70,00 V
511030 Opbreken betonbanden 180/200X250 m 845,00 V
511040 Opnemen inritbanden m 40,00 V
511050 Opbreken inritbanden m 35,00 V
511060 Opbreken opsluitbanden. m 955,00 V
511070 Opbreken opsluitbanden. m 480,00 V
511080 Opbreken opsluitbanden. m 425,00 V

512 VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING

5121 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

512110 Opbreken betonstraatstenen, rijweg. m2 3.025,00 A
512120 Opbreken betonstraatstenen, rijweg m2 545,00 A
512130 Opbreken betonstraatstenen, rijweg m2 130,00 A
512140 Opbreken betonstraatstenen, rijweg. m2 1.565,00 A
512150 Opbreken betonstraatstenen, rijweg. m2 470,00 V

5122 VERWIJDEREN GEBAKKEN KLINKERS

512210 Opbreken straatbaksteen. m2 685,00 A

5123 VERWIJDEREN TEGELVERHARDING

512310 Opnemen betontegels, dik 50 mm m2 575,00 A
512320 Opnemen betontegels, dik 50 mm m2 290,00 A
512330 Opnemen betontegels, dik 50 mm m2 1.645,00 A
512340 Opnemen betontegels, dik 50 mm m2 655,00 A
512350 Opnemen betontegels, dik 80 mm m2 165,00 A
512360 Opnemen betontegels, dik 80 mm m2 53,00 A

513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

513010 Frezen van asfalt. m2 260,00 A
513020 Opbreken asfaltverharding. m2 1.530,00 A
513030 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 350,00 V

514 OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN

514010 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,55 V

515 OPBREKEN INDUSTRIEPLATEN

515010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 32,00 V

516 VERWIJDEREN MARKERINGEN

516010 Volledig verwijderen markering. m2 7,00 V

52 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

521010 Verwijderen funderingslaag . m2 1.530,00 A
521020 Verwijderen funderingslaag . m2 55,00 V

53 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

532 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

532110 Vervoeren steenmengsel 0/31,5. ton 3.815,00 V
532120 Aanbrengen ongebonden funderingslaag, rijweg m2 4.215,00 V
532130 Aanbrengen ongebonden funderingslaag, fietspad m2 2.565,00 V



RAW0024-70763 Bladnr. 8 van 12
Afdrukdatum:

07-12-2012

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM                    Besteknr. 1-090-12
Reconstructie Strandweg en Stationsweg te Hoek van Holland
incl. rioolreconstructie Strandweg     INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

540 BAANMAKEN

540110 Afwerken zandbed. m2 4.236,00 V
540120 Afwerken zandbed. m2 4.254,00 V

541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

541010 Aanbrengen trottoirbanden van beton (op zand) m 805,00 V
541020 Aanbrengen trottoirband van beton (in specie) m 990,00 V
541030 Aanbrengen trottoirbanden van beton (op zand) m 155,00 V
541040 Aanbrengen trottoirband van beton (in specie) m 565,00 V
541050 Aanbrengen inritbanden van beton op zand. m 69,00 V
541060 Aanbrengen inritbanden van beton op zand. m 36,00 V
541070 Aanbrengen inritbanden van beton (in specie) m 99,00 V
541080 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 727,00 V
541090 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 910,00 V

5411 Banden zagen

541110 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V
541120 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

542110 Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan) m2 2.105,00 A
542120 Aanbrengen betonstraatstenen (parkeerplaatsen) m2 124,00 A
542130 Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervakken) m2 334,00 A
542140 Aanbrengen molgoot. m 130,00 A
542150 Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan) m2 375,00 V
542160 Aanbrengen betonstraatstenen (inritten) m2 255,00 A
542170 Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan) m2 545,00 V

5422 Aanbrengen betontegels

542210 Aanbrengen betontegels, 45 mm. m2 2.115,00 A
542220 Aanbrengen betontegels, 80 mm m2 465,00 A
542230 Aanbrengen betontegels, 45 mm. m2 1.825,00 A
542240 Aanbrengen betontegels, 80 mm m2 200,00 A

5423 Aanbrengen strekse laag van betonstraatstenen

542310 Aanbrengen 3-strekse laag m 18,00 A

543 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

5431 Aanbrengen asfaltlagen

543110 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton ton 585,00 V
543120 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 490,00 V
543130 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 390,00 V
543140 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 235,00 V
543150 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 25 mm rood. ton 130,00 V
543160 Aanbrengen kleeflaag. m2 9.495,00 V

56 WEGMARKERINGEN

561 AANBRENGEN WEGMARKERING

561010 Aanbrengen overige markering, thermopl. materiaal m2 44,00 V
561020 Aanbrengen lengtemarkering, thermopl. materiaal km 0,60 A
561030 Aanbrengen lengtemarkering, thermopl. materiaal km 0,50 A

57 VERHARDINGEN N.A.V. PERSRIOLERING

5701 Opbreken klinkers
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570110 Opbreken straatbaksteen. m2 190,00 V

5702 Opbreken betontegels

570210 Opnemen betontegels, dik 45 mm m2 120,00 V
570220 Opnemen betontegels, dik 80 mm m2 48,00 V
570230 Opnemen betontegels, dik 45 mm m2 24,00 V
570240 Opbreken betontegels. m2 60,00 V

5703 Opbreken betonbanden

570310 Opbreken betonbanden 180/200X250 m 80,00 V
570320 Opbreken opsluitbanden. m 50,00 V
570330 Opbreken betonbanden 180/200X250 (in specie) m 8,00 V
570340 Opbreken opsluitbanden. m 8,00 V
570350 Opbreken betonbanden. m 50,00 V
570360 Opbreken betonbanden. m 50,00 V

5704 Opbreken asfaltbetonverharding

570410 Opbreken asfaltverharding. m2 55,00 V
570420 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 1,00 V
570430 Opbreken asfaltverharding. m2 290,00 V
570440 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 4,50 V
570450 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,65 V

5705 Opbreken fundering

570510 Verwijderen funderingslaag. m2 55,00 V
570520 Verwijderen funderingslaag. m2 290,00 V

5710 Aanbrengen klinkers

571010 Aanbrengen straatbakstenen. m2 190,00 V

5711 Aanbrengen betontegels

571110 Aanbrengen betontegels, 45 mm. m2 120,00 V
571120 Aanbrengen betontegels, 80 mm m2 48,00 A
571130 Aanbrengen betontegels, 45 mm. m2 24,00 V
571140 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 V

5712 Aanbrengen betonbanden

571210 Aanbrengen trottoirband van beton (in specie) m 8,00 V
571220 Aanbrengen trottoirbanden van beton (op zand) m 80,00 V
571230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 V
571240 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V
571250 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 V
571260 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V

5713 Aanbrengen fundering

571310 Vervoeren steenmengsel 0/31,5. ton 35,00 V
571320 Aanbrengen ongebonden funderingslaag, rijweg m2 55,00 V
571330 Vervoeren steenmengsel ton 175,00 V
571340 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 290,00 V

5714 Aanbrengen asfaltbetonverharding

571410 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton ton 8,50 V
571420 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,75 V
571430 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton ton 7,00 V
571440 Aanbrengen kleeflaag. m2 76,00 V
571450 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 45,00 V
571460 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 42,00 V
571470 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 37,00 V
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571480 Aanbrengen kleeflaag. m2 700,00 V

5715 Aanbrengen wegmarkering 

571510 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,04 V

6 BEPLANTINGSTECHNIEK EN CULTUURTECHNIEK

60 ROOIEN BOSPLANTSOEN

601010 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V

62 GRONDBEWERKINGEN

621 EGGEN

621010 Eggen. are 20,00 V
621020 Eggen. are 7,00 V

63 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

631 GRAS

631110 Zaaien. are 20,00 V
631120 Maaien grasveld. are 40,00 V
631130 Zaaien. are 7,00 V
631140 Maaien grasveld. are 14,00 V

7 TERREININRICHTING

71 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

7110 Opnemen paal en draad

711010 Opnemen paal en draad m 400,00 V

7111 Opnemen afvalbakken

711110 Opnemen afvalbak st 3,00 V

7112 Opnemen verkeersborden/-palen

711210 Verwijderen verkeersbordpalen. st 14,00 V
711220 Verwijderen verkeersborden. st 29,00 V
711230 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 4,00 V

7113 Opnemen brievenbus

711310 Opnemen brievenbus POSTNL st 1,00 V

7114 Opnemen bloembak

711410 Opnemen plantenbak st 3,00 V

72 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

7210 Aanbrengen paal en draad

721010 Aanbrengen paal en draad m 400,00 V

7211 Aanbrengen afvalbakken

721110 Aanbrengen afvalbak st 3,00 V

7212 Aanbrengen brievenbus

721210 Aanbrengen brievenbus POSTNL st 1,00 V

7213 Aanbrengen afvalbakken
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721310 Aanbrengen plantenbak st 3,00 V

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 DIRECTIEBEHOEFTE

8101 Directieverblijf

810110 Gebruik directieverblijf week 26,00 V

8102 Gereedschappen

810210 Gebruik gereedschappen EUR N

82 WERKTERREIN

821 DEPOT

821010 Inrichten, onderhouden en opruimen depot. EUR N

822 VERKEERSMAATREGELEN

8220 Tijdelijke verkeersmaatregelen

822010 Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
822020 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
822030 Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers EUR N
822040 Toepassen rijplaten. EUR N
822050 Toepassen bouwhekken (werkvakken) EUR N
822060 Toepassen bouwhekken (opslagterrein) EUR N
822070 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
822080 Toepassen rubberen matten m 130,00 N

83 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

8301 Werknemers

830110 T.b.s. werknemer. uur 40,00 V
830120 T.b.s. koppel werknemers (opperman en stratemaker) uur 40,00 V

8302 Materieel

830210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
830220 T.b.s. wiellader. uur 40,00 V
830230 T.b.s. vrachtauto. uur 16,00 V

85 REVISIETEKENINGEN

8510 Revisie openbare verlichting

851010 Verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

8541 Revisie riolering

854110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..  
910020 ............................ EUR ............,..  
910030 ............................ EUR ............,..  
910040 ............................ EUR ............,..  
910050 ............................ EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

950010 Stelpost (acceptatiekosten). EUR 12.000,00 V
951010 Stelpost werkzaamheden. EUR 9.500,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),


