
 

 
Behoort bij bestek nr. 1-093-12 
 
Betonherstel Van Maanenbad 
Van Maanenstraat te Rotterdam 
 
       Rotterdam, 5 december 2012 
 
 
 
NOTA VAN INLICHTINGEN 
   
 
Mevrouw/mijnheer, 
 
In aansluiting op bestek nr. 1-093-12 betreffende: 
 
Het betonherstel in de kelder en kruipruimte van het Van Maanenbad aan de Van Maanenstraat 
in de deelgemeente Noord in de gemeente Rotterdam,  
 
berichten wij u het volgende. 
 
 
 

De aanbesteding is uitgesteld. 
 
 

 
Als gevolg van het niet tijdig asbestvrij kunnen opleveren van de kelder en kruipruimte 
is: 
 

1. De aanwijzing verplaatst van 23 november 2012 naar  
25 januari 2013 om 9.00 ter plaatse. 
 

2. Het stellen van vragen per email mogelijk t/m 29 januari 2013. 
 

3. De aanbesteding gewijzigd van 14 december 2012 om 11:00 uur naar: 
 
11 februari 2013, om 11:00 uur. 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN 
(voor deze) 
 
 
 
 
 
Ing. B. Oosterom 
Hoofd Afdeling Aanbestedingszaken 
 


