

Behoort bij: 1-044-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DEELGEMEENTE ALEXANDER				
11	BRUG DIRK COSTERSTRAAT - M057				
111	SLOOP BRUG DIRK COSTERSTRAAT - M057				
1111	<u>Engineering</u>				
111110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
1112	<u>Verharding</u>				
111210	Verwijderen verharding	EUR		N	
1113	<u>Grondwerk sloop</u>				
111310	Grondwerk	EUR		N	
1114	<u>Sloop</u>				
111410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
111420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
111430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00	N	
111440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	V	
111450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00	N	
112	REALIS. DIRK COSTERSTRAAT - M057				
1121	<u>Engineering</u>				
112110	Opstellen werkplan	EUR		N	
112150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
112160	Revisie documenten	EUR		N	
1122	<u>Grondwerk realisatie</u>				
112210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
112220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
112250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
112260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1123	<u>Fundatie</u>				
112310	Heien betonnen palen.	st	4,00	N	
112350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
1124	<u>Dekconstructie</u>				
112410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	68,04	A	
112450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
112460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	66,24	A	
1125	<u>Levering leuning</u>				
112510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	29,44	A	
112550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	4,00	A	
112580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.740 mm	st	2,00	A	
1126	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
112650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00	A	
112680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
1127	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
112710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50	A	
112720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50	A	
112750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	9,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1128	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
112810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	17,00V		
112820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	17,00V		
112850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	26,80V		
112860	Egaliseren en voorbereken	m2	28,00N		
112870	Zaaien	m2	28,00N		
1129	<u>Aanhelen verharding</u>				
112910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
113	BOUWPLAATSKOSTEN				
113110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
113210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
12	BRUG CARRY VAN BRUGGENSINGEL - M058				
121	SLOOP BRUG CARRY VAN BRUGGENSINGEL - M05				
1211	<u>Engineering</u>				
121110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
1212	<u>Verharding</u>				
121210	Verwijderen verharding	EUR	N		
1213	<u>Grondwerk sloop</u>				
121310	Grondwerk	EUR	N		
1214	<u>Sloop</u>				
121410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
121420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
121430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
121440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
121450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
122	REALIS. BRUG CARRY VAN BRUGGENSINGEL - M0				
1221	<u>Engineering</u>				
122110	Opstellen werkplan	EUR	N		
122150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
122160	Revisie documenten	EUR	N		
1222	<u>Grondwerk realisatie</u>				
122210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
122220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
122250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
122260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
1223	<u>Fundatie</u>				
122310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00N		
122320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00N		
122330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
122350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
1224	<u>Dekconstructie</u>				
122410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	34,30A		
122450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
122460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	33,30A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1225	<u>Levering leuningen</u>				
122510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	26,64A		
122520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=4.990mm	st	2,00A		
122550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
122580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.340 mm	st	2,00A		
1226	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
122620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00A		
122650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00A		
122680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1227	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
122710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
122720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
122750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1228	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
122810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
122820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
122850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	11,70V		
122860	Egaliseren en voorbereiden	m2	22,00N		
122870	Zaaien	m2	22,00N		
1229	<u>Aanhelen verharding</u>				
122910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
123	BOUWPLAATSKOSTEN				
123110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
123210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
13	BRUG AAR - M067				
131	SLOOP BRUG AAR - M067				
1311	<u>Engineering</u>				
131110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
1312	<u>Verharding</u>				
131210	Verwijderen verharding	EUR		N	
1313	<u>Grondwerk sloop</u>				
131310	Grondwerk	EUR		N	
1314	<u>Sloop</u>				
131410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
131420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
131430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
131440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
131450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
132	REALIS. BRUG AAR - M067				
1321	<u>Engineering</u>				
132110	Opstellen werkplan	EUR		N	
132150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
132160	Revisie documenten	EUR		N	
1322	<u>Grondwerk realisatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
132220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
132250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
132260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1323	<u>Fundatie</u>				
132330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
132350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
1324	<u>Dekconstructie</u>				
132410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	39,10A		
132450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
132460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	38,10A		
1325	<u>Levering leuningen</u>				
132510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	30,50A		
132550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
132560	Fabricage leuning park module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
132580	Fabricage leuning middenmodule - L= 5.265 mm	st	2,00A		
1326	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
132650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00A		
132660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
132680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1327	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
132710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
132720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
132750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1328	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
132810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
132820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
132850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	20,90V		
132860	Egaliseren en voorbereken	m2	31,60N		
132870	Zaaien	m2	31,60N		
1329	<u>Aanhelen verharding</u>				
132910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
133	BOUWPLAATSKOSTEN				
133110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
133210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
14	BRUG LIEDE - M068				
141	SLOOP BRUG LIEDE - M068				
1411	<u>Engineering</u>				
141110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
1412	<u>Verharding</u>				
141210	Verwijderen verharding t.p.v. as 1	EUR	N		
141220	Verwijderen verharding t.p.v. as 2	EUR	N		
141250	Verwijderen fietssluis	EUR	N		
1413	<u>Grondwerk sloop</u>				
141310	Grondwerk	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1414	<u>Sloop</u>				
141410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
141420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
141430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
141440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
141450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
142	REALIS. BRUG LIEDE - M068				
1421	<u>Engineering</u>				
142110	Opstellen werkplan	EUR	N		
142150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
142160	Revisie documenten	EUR	N		
1422	<u>Grondwerk realisatie</u>				
142210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
142220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
142250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
142260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
1423	<u>Fundatie</u>				
142330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
142350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
1424	<u>Dekconstructie</u>				
142410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	36,50A		
142450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
142460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	35,50A		
1425	<u>Levering leuningen</u>				
142510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	28,39A		
142550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	4,00A		
142580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.215 mm	st	2,00A		
1426	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
142650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00A		
142680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1427	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
142710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
142720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
142750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1428	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
142810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
142820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
142850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	16,40V		
142860	Egaliseren en voorbereiden	m2	26,40N		
142870	Zaaien	m2	26,40N		
1429	<u>Aanhelen verharding</u>				
142910	Aanbrengen verharding - as 1	EUR	N		
142920	Aanbrengen verharding - as 2	EUR	N		
142950	Aanbrengen fietssluis	EUR	N		
143	BOUWPLAATSKOSTEN				
143110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
143210	Opruimen werkterrein	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N043				
151	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N043				
1511	<u>Engineering</u>				
151110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
1512	<u>Verharding</u>				
151210	Verwijderen verharding	EUR		N	
1513	<u>Grondwerk sloop</u>				
151310	Grondwerk	EUR		N	
1514	<u>Sloop</u>				
151410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
152	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N043				
1521	<u>Engineering</u>				
152110	Opstellen werkplan	EUR		N	
152150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
152160	Revisie documenten	EUR		N	
1522	<u>Grondwerk realisatie</u>				
152210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
152220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
152250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
152260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1524	<u>Dekconstructie</u>				
152410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	22,49A		
152420	Aanbrengen oplegconstructie	m	5,00A		
152450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
152460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	21,49A		
1525	<u>Levering leuning</u>				
152510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	17,19A		
152580	Fabricage leuning middenmodule - L= 8.595 mm	st	2,00A		
1526	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
152680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1527	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
152710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
152720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
152750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1529	<u>Aanhelen verharding</u>				
152910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
153	BOUWPLAATSKOSTEN				
153110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
153210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
16	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N044				
161	SLOOP BRUG OLLEFOPPENPARK - N044				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1611	<u>Engineering</u>				
161110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
1612	<u>Verharding</u>				
161210	Verwijderen verharding	EUR		N	
1613	<u>Grondwerk sloop</u>				
161310	Grondwerk	EUR		N	
1614	<u>Sloop</u>				
161410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
161420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
161430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00	N	
161450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00	N	
162	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N044				
1621	<u>Engineering</u>				
162110	Opstellen werkplan	EUR		N	
162150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
162160	Revisie documenten	EUR		N	
1622	<u>Grondwerk realisatie</u>				
162210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
162220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
162250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
162260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1623	<u>Fundatie</u>				
162310	Heien betonnen palen.	st	4,00	N	
162350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
1624	<u>Dekconstructie</u>				
162410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	30,38	A	
162420	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,00	A	
162430	Aanbrengen krimpwapening	EUR		N	
162440	Aanbrengen beton vloer.	m3	0,55	V	
162450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
162460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	25,43	A	
162470	Aanbrengen slijtlaag op betonnen opstort	m2	5,00	A	
1625	<u>Levering leuning</u>				
162510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	20,34	A	
162560	Fabricage leuning park module - L= 4.000 mm	st	2,00	A	
162570	Fabric. leuning landschap module - L= 4.000 mm	st	2,00	A	
162580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.170 mm	st	2,00	A	
1626	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
162660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00	A	
162670	Transporteren en monteren leuning landschap	st	2,00	A	
162680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
1628	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
162810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00	V	
162820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00	V	
162850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	14,40	V	
162860	Egaliseren en voorbereiden	m2	26,00	N	
162870	Zaaien	m2	26,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1629	<u>Aanhelen verharding</u>				
162910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
163	BOUWPLAATSKOSTEN				
163110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
163210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
17	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N045				
171	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N045				
1711	<u>Engineering</u>				
171110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
1712	<u>Verharding</u>				
171210	Verwijderen verharding - as 1	EUR		N	
171220	Verwijderen verharding - as 2	EUR		N	
1713	<u>Grondwerk sloop</u>				
171310	Grondwerk	EUR		N	
1714	<u>Sloop</u>				
171410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
171420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
171430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00	N	
171450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00	N	
172	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N045				
1721	<u>Engineering</u>				
172110	Opstellen werkplan	EUR		N	
172150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
172160	Revisie documenten	EUR		N	
1722	<u>Grondwerk realisatie</u>				
172210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
172220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
172250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
172260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1723	<u>Fundatie</u>				
172310	Heien betonnen palen.	st	4,00	N	
172350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
1724	<u>Dekconstructie</u>				
172410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	33,86	A	
172450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
172460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	32,86	A	
1725	<u>Levering leuning</u>				
172510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	26,29	A	
172550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	2,00	A	
172560	Fabricage leuning park module - L= 4.990 mm	st	2,00	A	
172580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.165 mm	st	2,00	A	
1726	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
172650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
172680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1727	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
172710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
172720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
172750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1728	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
172810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
172820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
172850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	7,60V		
172860	Egaliseren en voorbereiden	m2	18,40N		
172870	Zaaien	m2	18,40N		
1729	<u>Aanhelen verharding</u>				
172910	Aanbrengen verharding - as 1	EUR	N		
172920	Aanbrengen verharding - as 2	EUR	N		
173	BOUWPLAATSKOSTEN				
173110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
173210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
18	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N046				
181	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N046				
1811	<u>Engineering</u>				
181110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
1812	<u>Verharding</u>				
181210	Verwijderen verharding	EUR	N		
1813	<u>Grondwerk sloop</u>				
181310	Grondwerk	EUR	N		
1814	<u>Sloop</u>				
181410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
181420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
181430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
181450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
182	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N046				
1821	<u>Engineering</u>				
182110	Opstellen werkplan	EUR	N		
182150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
182160	Revisie documenten	EUR	N		
1822	<u>Grondwerk realisatie</u>				
182210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
182220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
182250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
182260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
1823	<u>Fundatie</u>				
182310	Heien betonnen palen.	st	4,00N		
182350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1824	<u>Dekconstructie</u>				
182410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	32,15A		
182450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
182460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	31,15A		
1825	<u>Levering leuningen</u>				
182510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	24,89A		
182530	Fabricage leuning park (recht) module-L=4.990 mm	st	2,00A		
182540	Fabric. leuning landschap (recht) module-L=4.990mm	st	2,00A		
182580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.465 mm	st	2,00A		
1826	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
182630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
182640	Transport. en monteren leuning landschap (recht)	st	2,00A		
182680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
1827	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
182710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
182720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
182750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
1828	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
182810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
182820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
182850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	18,00V		
182860	Egaliseren en voorbereiden	m2	26,80N		
182870	Zaaien	m2	26,80N		
1829	<u>Aanhelen verharding</u>				
182910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
183	BOUWPLAATSKOSTEN				
183110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
183210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
19	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N047				
191	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N047				
1911	<u>Engineering</u>				
191110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
1912	<u>Verharding</u>				
191210	Verwijderen verharding	EUR	N		
1913	<u>Grondwerk sloop</u>				
191310	Grondwerk	EUR	N		
1914	<u>Sloop</u>				
191410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
191420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
191430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
191440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
191450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
191460	Verwijderen damwand inclusief deksloof	m	5,00A		
192	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N047				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1921	<u>Engineering</u>				
192110	Opstellen werkplan	EUR		N	
192150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
192160	Revisie documenten	EUR		N	
1922	<u>Grondwerk realisatie</u>				
192210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
192220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
192250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
192260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
1923	<u>Fundatie</u>				
192310	Heien betonnen palen.	st	4,00	N	
192350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
1924	<u>Dekconstructie</u>				
192410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	36,63	A	
192450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
192460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	35,54	A	
1925	<u>Levering leuningen</u>				
192510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	20,85	A	
192520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=4.990mm	st	1,00	A	
192530	Fabricage leuning park (recht) module-L=4.990mm	st	1,00	A	
192580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.990 mm	st	1,00	A	
192590	Fabricage leuning middenmodule - L= 7.875 mm	st	1,00	A	
1926	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
192620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	1,00	A	
192630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	1,00	A	
192680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	1,00	A	
192690	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	1,00	A	
1927	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
192710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,74	A	
192720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,74	A	
192750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,48	A	
1928	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
192810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,50	V	
192820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,50	V	
192850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	10,50	V	
192860	Egaliseren en voorbereiden	m2	20,40	N	
192870	Zaaien	m2	20,40	N	
1929	<u>Aanhelen verharding</u>				
192910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
193	BOUWPLAATSKOSTEN				
193110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
193210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
2	DEELGEMEENTE ALEXANDER (VERVOLG)				
21	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N049				
211	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N049				
2111	<u>Engineering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
2112	<u>Verharding</u>				
211210	Verwijderen verharding	EUR		N	
2113	<u>Grondwerk sloop</u>				
211310	Grondwerk	EUR		N	
2114	<u>Sloop</u>				
211410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
211420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
211430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00N		
211440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
211450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
212	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N049				
2121	<u>Engineering</u>				
212110	Opstellen werkplan	EUR		N	
212150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
212160	Revisie documenten	EUR		N	
2122	<u>Grondwerk realisatie</u>				
212210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
212220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
212250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
212260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
2123	<u>Fundatie</u>				
212310	Heien betonnen palen.	st	4,00N		
212350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2124	<u>Dekconstructie</u>				
212410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	33,45A		
212450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
212460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	32,45A		
2125	<u>Levering leuning</u>				
212510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	25,94A		
212530	Fabricage leuning park (recht) module-L=4.990mm	st	4,00A		
212580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.990 mm	st	2,00A		
2126	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
212630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	4,00A		
212680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2127	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
212710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
212720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
212750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2128	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
212810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
212820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
212850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	7,50V		
212860	Egaliseren en voorbereiden	m2	20,00N		
212870	Zaaien	m2	20,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2129	<u>Aanhelen verharding</u>				
212910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
213	BOUWPLAATSKOSTEN				
213110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
213210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
22	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N050				
221	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N050				
2211	<u>Engineering</u>				
221110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
2212	<u>Verharding</u>				
221210	Verwijderen verharding	EUR		N	
2213	<u>Grondwerk sloop</u>				
221310	Grondwerk	EUR		N	
2214	<u>Sloop</u>				
221410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
221420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
221440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	N	
223	BOUWPLAATSKOSTEN				
223110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
223210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
23	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N051				
231	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N051				
2311	<u>Engineering</u>				
231110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
2312	<u>Verharding</u>				
231210	Verwijderen verharding	EUR		N	
2313	<u>Grondwerk sloop</u>				
231310	Grondwerk	EUR		N	
2314	<u>Sloop</u>				
231410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
231420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
231430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00	N	
231440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	N	
231450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00	N	
232	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N051				
2321	<u>Engineering</u>				
232110	Opstellen werkplan	EUR		N	
232150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
232160	Revisie documenten	EUR		N	
2322	<u>Grondwerk realisatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
232220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
232250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
232260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
2323	<u>Fundatie</u>				
232330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
232350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2324	<u>Dekconstructie</u>				
232410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	22,49A		
232450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
232460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	21,49A		
2325	<u>Levering leuningen</u>				
232510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	17,19A		
232580	Fabricage leuning middenmodule - L= 8.595 mm	st	2,00A		
2326	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
232680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2327	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
232710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
232720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
232750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2328	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
232810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
232820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
232850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	11,90V		
232860	Egaliseren en voorbereiden	m2	15,60N		
232870	Zaaien	m2	15,60N		
2329	<u>Aanhelen verharding</u>				
232910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
233	BOUWPLAATSKOSTEN				
233110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
233210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
24	BRUG WOLLEFOPPENPARK - N052				
241	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N052				
2411	<u>Engineering</u>				
241110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
2412	<u>Verharding</u>				
241210	Verwijderen verharding	EUR	N		
2413	<u>Grondwerk sloop</u>				
241310	Grondwerk	EUR	N		
2414	<u>Sloop</u>				
241410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
241420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
241430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
241450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
242	REALIS. BRUG WOLLEFOPPENPARK - N052				
2421	<u>Engineering</u>				
242110	Opstellen werkplan	EUR	N		
242150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
242160	Revisie documenten	EUR	N		
2422	<u>Grondwerk realisatie</u>				
242210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
242220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
242250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
242260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
2423	<u>Fundatie</u>				
242330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
242350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2424	<u>Dekconstructie</u>				
242410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	36,10A		
242450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
242460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	35,10A		
2425	<u>Levering leuningen</u>				
242510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	28,04A		
242530	Fabricage leuning park (recht) module-L=4.990mm	st	2,00A		
242560	Fabricage leuning park module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
242580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.040 mm	st	2,00A		
2426	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
242630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
242660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
242680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2427	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
242710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
242720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
242750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2428	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
242810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
242820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
242850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	13,00V		
242860	Egaliseren en voorbereiden	m2	21,20N		
242870	Zaaien	m2	21,20N		
2429	<u>Aanhelen verharding</u>				
242910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
243	BOUWPLAATSKOSTEN				
243110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
243210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
25	BRUG GROTE WIELEN - P008				
251	SLOOP BRUG GROTE WIELEN - P008				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Engineering</u>				
251110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
2512	<u>Verharding</u>				
251210	Verwijderen verharding	EUR		N	
2513	<u>Grondwerk sloop</u>				
251310	Grondwerk	EUR		N	
2514	<u>Sloop</u>				
251410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
251420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
251430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00	N	
251440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	N	
251450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00	N	
252	REALIS. BRUG GROTE WIELEN - P008				
2521	<u>Engineering</u>				
252110	Opstellen werkplan	EUR		N	
252150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
252160	Revisie documenten	EUR		N	
2522	<u>Grondwerk realisatie</u>				
252210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
252220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
252250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
252260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
2523	<u>Fundatie</u>				
252310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00	N	
252320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00	N	
252330	Aanbrengen betonnen opslagers.	st	4,00	A	
252350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
2524	<u>Dekconstructie</u>				
252410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	38,68	A	
252450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
252460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	37,68	A	
2525	<u>Levering leuning</u>				
252510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	30,14	A	
252550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	4,00	A	
252580	Fabricage leuning middenmodule - L= 5.090 mm	st	2,00	A	
2526	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
252650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00	A	
252680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
2527	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
252710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
252720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
252750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00	A	
2528	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
252810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00	V	
252820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	18,80V		
252860	Egaliseren en voorbereiden	m2	29,20N		
252870	Zaaien	m2	29,20N		
2529	<u>Aanhelen verharding</u>				
252910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
253	BOUWPLAATSKOSTEN				
253110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
253210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
26	BRUG COLE PORTERSTRAAT - P030				
261	SLOOP BRUG COLE PORTERSTRAAT - P030				
2611	<u>Engineering</u>				
261110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
2612	<u>Verharding</u>				
261210	Verwijderen verharding	EUR	N		
2613	<u>Grondwerk sloop</u>				
261310	Grondwerk	EUR	N		
2614	<u>Sloop</u>				
261410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
261420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
261430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
261440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
261450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
262	REALIS. BRUG COLE PORTERSTRAAT - P030				
2621	<u>Engineering</u>				
262110	Opstellen werkplan	EUR	N		
262150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
262160	Revisie documenten	EUR	N		
2622	<u>Grondwerk realisatie</u>				
262210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
262220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
262250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
262260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
2623	<u>Fundatie</u>				
262330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
262350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2624	<u>Dekconstructie</u>				
262410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	37,36A		
262450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
262460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	36,36A		
2625	<u>Levering leuningen</u>				
262510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	29,09A		
262550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	4,00A		
262580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.565 mm	st	2,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2626	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
262650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00A		
262680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2627	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
262710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
262720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
262750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2628	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
262810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
262820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
262850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	16,40V		
262860	Egaliseren en voorbereiden	m2	26,40N		
262870	Zaaien	m2	26,40N		
2629	<u>Aanhelen verharding</u>				
262910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
263	BOUWPLAATSKOSTEN				
263110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
263210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
27	1E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF - P054				
271	SLOOP BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF - P0				
2711	<u>Engineering</u>				
271110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
2712	<u>Verharding</u>				
271210	Verwijderen verharding	EUR	N		
2713	<u>Grondwerk sloop</u>				
271310	Grondwerk	EUR	N		
2714	<u>Sloop</u>				
271410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
271420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
271430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
271440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
271450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
272	REALIS. BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF - P				
2721	<u>Engineering</u>				
272110	Opstellen werkplan	EUR	N		
272150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
272160	Revisie documenten	EUR	N		
2722	<u>Grondwerk realisatie</u>				
272210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
272220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
272250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
272260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
2723	<u>Fundatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
272350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2724	<u>Dekconstructie</u>				
272410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	43,10A		
272450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
272460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	42,10A		
2725	<u>Levering leuningen</u>				
272510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	33,64A		
272530	Fabricage leuning park (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
272550	Fabr. leuning woonerf (recht) module - L= 5.990 mm	st	2,00A		
272580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.840 mm	st	2,00A		
2726	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
272630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
272650	Transporteren en monteren leuning (recht) woonerf	st	2,00A		
272680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2727	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
272710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
272720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
272750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2728	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
272810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
272820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
272850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	17,00V		
272860	Egaliseren en voorbereiden	m2	28,00N		
272870	Zaaien	m2	28,00N		
2729	<u>Aanhelen verharding</u>				
272910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
273	BOUWPLAATSKOSTEN				
273110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
273210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
28	2E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF - P055				
281	SLOOP 2E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF-				
2811	<u>Engineering</u>				
281110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
2812	<u>Verharding</u>				
281210	Verwijderen verharding	EUR	N		
2813	<u>Grondwerk sloop</u>				
281310	Grondwerk	EUR	N		
2814	<u>Sloop</u>				
281410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
281420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
281430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
281440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
281450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
282	REALIS. 2E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF				
2821	<u>Engineering</u>				
282110	Opstellen werkplan	EUR		N	
282150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
282160	Revisie documenten	EUR		N	
2822	<u>Grondwerk realisatie</u>				
282210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
282220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
282250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
282260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
2823	<u>Fundatie</u>				
282330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
282350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2824	<u>Dekconstructie</u>				
282410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	44,36A		
282450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
282460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	43,36A		
2825	<u>Levering leuningen</u>				
282510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	34,70A		
282520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
282530	Fabricage leuning park (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
282580	Fabricage leuning middenmodule - L= 5.365 mm	st	2,00A		
2826	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
282620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00A		
282630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
282680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2827	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
282710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
282720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
282750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2828	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
282810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
282820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
282850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	17,00V		
282860	Egaliseren en voorbereiden	m2	29,60N		
282870	Zaaien	m2	29,60N		
2829	<u>Aanhelen verharding</u>				
282910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
283	BOUWPLAATSKOSTEN				
283110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
283210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
29	3E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF - P056				
291	SLOOP 3E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF-				
2911	<u>Engineering</u>				
291110	Opstellen sloopplan	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2912	<u>Verharding</u>				
291210	Verwijderen verharding	EUR	N		
2913	<u>Grondwerk sloop</u>				
291310	Grondwerk	EUR	N		
2914	<u>Sloop</u>				
291410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
291420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
291430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
291440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	2,00N		
291450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
292	REALIS. 3E BRUG ARTHUR VAN SCHENDELDREEF-				
2921	<u>Engineering</u>				
292110	Opstellen werkplan	EUR	N		
292150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
292160	Revisie documenten	EUR	N		
2922	<u>Grondwerk realisatie</u>				
292210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
292220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
292250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
292260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
2923	<u>Fundatie</u>				
292310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00N		
292320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00N		
292330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
292350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
2924	<u>Dekconstructie</u>				
292410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	40,43A		
292450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
292460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	39,43A		
2925	<u>Levering leuningen</u>				
292510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	31,54A		
292520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
292530	Fabricage leuning park (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
292580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.790 mm	st	2,00A		
2926	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
292620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00A		
292630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
292680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
2927	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
292710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
292720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50A		
292750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00A		
2928	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
292810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00V		
292820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00V		
292850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	13,00V		
292860	Egaliseren en voorbereken	m2	24,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
292870	Zaaien	m2	24,00N		
2929	<u>Aanhelen verharding</u>				
292910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
293	BOUWPLAATSKOSTEN				
293110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
293210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
3	DEELGEMEENTE IJSSELMONDE				
31	BRUG AMPSENLAND - N020				
311	SLOOP BRUG AMPSENLAND - N020				
3111	<u>Engineering</u>				
311110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
3112	<u>Verharding</u>				
311210	Verwijderen verharding	EUR	N		
3113	<u>Grondwerk sloop</u>				
311310	Grondwerk	EUR	N		
3114	<u>Sloop</u>				
311410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met onderslagb.	EUR	N		
312	REALISATIE AMPSENLAND - N020				
3121	<u>Engineering</u>				
312110	Opstellen werkplan	EUR	N		
312150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
312160	Revisie documenten	EUR	N		
3122	<u>Grondwerk realisatie</u>				
312210	Grond ontgraven noordelijk landhoofd	EUR	N		
312220	Grond ontgraven zuidelijk landhoofd	EUR	N		
312250	Grond aanvullen noordelijk landhoofd	EUR	N		
312260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
3123	<u>Fundatie</u>				
312310	Aanbrengen grondverbetering - as 1	EUR	N		
312320	Aanbrengen grondverbetering - as 2	EUR	N		
3124	<u>Dekconstructie</u>				
312410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	13,50A		
312450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
312460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	12,90A		
3125	<u>Levering leuningen</u>				
312510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	17,19A		
312580	Fabricage leuning middenmodule - L= 8.595 mm	st	2,00A		
3126	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
312680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3127	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
312720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
312750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
3128	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
312810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
312820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
312850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	11,10V		
312860	Egaliseren en voorbereiden	m2	26,00N		
312870	Zaaien	m2	26,00N		
3129	<u>Aanhelen verharding</u>				
312910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
313	BOUWPLAATSKOSTEN				
313110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
313210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
32	BRUG HILLENRAAD - N023				
321	SLOOP BRUG HILLENRAAD - N023				
3211	<u>Engineering</u>				
321110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
3212	<u>Verharding</u>				
321210	Verwijderen verharding	EUR	N		
3213	<u>Grondwerk sloop</u>				
321310	Grondwerk	EUR	N		
3214	<u>Sloop</u>				
321410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
321420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
321430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00N		
321440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
321450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
322	REALISATIE HILLENRAAD - N023				
3221	<u>Engineering</u>				
322110	Opstellen werkplan	EUR	N		
322150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
322160	Revisie documenten	EUR	N		
3222	<u>Grondwerk realisatie</u>				
322210	Grond ontgraven oostelijk landhoofd	EUR	N		
322220	Grond ontgraven westelijk landhoofd	EUR	N		
322250	Grond aanvullen oostelijk landhoofd	EUR	N		
322260	Grond aanvullen westelijk landhoofd	EUR	N		
3223	<u>Fundatie</u>				
322310	Heien betonnen palen.	st	4,00N		
322350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
3224	<u>Dekconstructie</u>				
322410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	21,90A		
322450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	21,30A		
3225	<u>Levering leuningen</u>				
322510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	28,40A		
322550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	4,00A		
322580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.215 mm	st	2,00A		
3226	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
322650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00A		
322680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3227	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
322710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
322720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
322750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
3228	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
322810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
322820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
322850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	13,10V		
322860	Egaliseren en voorbereiden	m2	27,60N		
322870	Zaaien	m2	27,60N		
3229	<u>Aanhelen verharding</u>				
322910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
323	BOUWPLAATSKOSTEN				
323110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
323210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
33	BRUG MONTVOORTERF - N024				
331	SLOOP BRUG MONTVOORTERF - N024				
3311	<u>Engineering</u>				
331110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
3312	<u>Verharding</u>				
331210	Verwijderen verharding	EUR	N		
3313	<u>Grondwerk sloop</u>				
331310	Grondwerk	EUR	N		
3314	<u>Sloop</u>				
331410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
331420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
331430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
331440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
331450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
332	REALIS. BRUG MONTVOORTERF - N024				
3321	<u>Engineering</u>				
332110	Opstellen werkplan	EUR	N		
332150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
332160	Revisie documenten	EUR	N		
3322	<u>Grondwerk realisatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
332220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
332250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
332260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
3323	<u>Fundatie</u>				
332310	Heien betonnen palen.	st	4,00	N	
332350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
3324	<u>Dekconstructie</u>				
332410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	31,24	A	
332450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
332460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	30,24	A	
3325	<u>Levering leuningen</u>				
332510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	24,20	A	
332520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=4.990mm	st	2,00	A	
332550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	2,00	A	
332580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.115 mm	st	2,00	A	
3326	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
332620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00	A	
332650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00	A	
332680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
3327	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
332710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
332720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
332750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00	A	
3328	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
332810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	13,00	V	
332820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	13,00	V	
332850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	12,00	V	
332860	Egaliseren en voorbereken	m2	20,00	N	
332870	Zaaien	m2	20,00	N	
3329	<u>Aanhelen verharding</u>				
332910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
333	BOUWPLAATSKOSTEN				
333110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
333210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
34	BRUG BLITTERSWIJKSTRAAT - N025				
341	SLOOP BRUG BLITTERSWIJKSTRAAT - N025				
3411	<u>Engineering</u>				
341110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
3412	<u>Verharding</u>				
341210	Verwijderen verharding	EUR		N	
341250	Verwijderen fietssluis	EUR		N	
3413	<u>Grondwerk sloop</u>				
341310	Grondwerk	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3414	<u>Sloop</u>				
341410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
341420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
341430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00N		
341440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
341450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
342	REALISATIE BRUG BLITTERSWIJKSTRAAT - N025				
3421	<u>Engineering</u>				
342110	Opstellen werkplan	EUR	N		
342150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
342160	Revisie documenten	EUR	N		
3422	<u>Grondwerk realisatie</u>				
342210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
342220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
342250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
342260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
3423	<u>Fundatie</u>				
342310	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
342350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
3424	<u>Dekconstructie</u>				
342410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	17,20A		
342420	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	0,75A		
342430	Aanbrengen krimpwapening	EUR	N		
342440	Aanbrengen beton vloer.	m3	0,35V		
342450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
342460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	14,20A		
342470	Aanbrengen slijtlaag op betonnen opstort	m2	3,00A		
3425	<u>Levering leuningen</u>				
342510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	19,00A		
342550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.000 mm	st	4,00A		
342580	Fabricage leuning middenmodule - L= 1.470 mm	st	2,00A		
3426	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
342650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	4,00A		
342680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3428	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
342810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
342820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
342850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	11,70V		
342860	Egaliseren en voorbereiden	m2	27,00N		
342870	Zaaien	m2	27,00N		
3429	<u>Aanhelen verharding</u>				
342910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
342950	Aanbrengen fietssluis	EUR	N		
343	BOUWPLAATSKOSTEN				
343110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
343210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
35	BRUG RECHTERENSTRAAT - N026				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351	SLOOP BRUG RECHTERENSTRAAT - N026				
3511	<u>Engineering</u>				
351110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
3512	<u>Verharding</u>				
351210	Verwijderen verharding	EUR		N	
351250	Verwijderen fietssluis	EUR		N	
3513	<u>Grondwerk sloop</u>				
351310	Grondwerk	EUR		N	
3514	<u>Sloop</u>				
351410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
352	REALIS. BRUG RECHTERENSTRAAT - N026				
3521	<u>Engineering</u>				
352110	Opstellen werkplan	EUR		N	
352150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
352160	Revisie documenten	EUR		N	
3522	<u>Grondwerk realisatie</u>				
352210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
352220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
352250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
352260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
3524	<u>Dekconstructie</u>				
352410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	15,90A		
352420	Aanbrengen oplegconstructie	m	4,80A		
352450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
352460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	15,90A		
3525	<u>Levering leuningen</u>				
352510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	13,34A		
352590	Fabricage leuning kade module - L= 6.670 mm	st	2,00A		
3526	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
352690	Transporteren en monteren leuning kade module	st	2,00A		
3529	<u>Aanhelen verharding</u>				
352910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
352950	Aanbrengen fietssluis	EUR		N	
353	BOUWPLAATSKOSTEN				
353110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
353210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
36	BRUG CROYSTRAAT - N027				
361	SLOOP BRUG CROYSTRAAT - N027				
3611	<u>Engineering</u>				
361110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
3612	<u>Verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361210	Verwijderen verharding	EUR		N	
3613	<u>Grondwerk sloop</u>				
361310	Grondwerk	EUR		N	
3614	<u>Sloop</u>				
361410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
361420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	1,00	N	
361430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00	N	
361440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	2,00	N	
361450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00	N	
362	REALIS. BRUG CROYSTRAAT - N027				
3621	<u>Engineering</u>				
362110	Opstellen werkplan	EUR		N	
362150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
362160	Revisie documenten	EUR		N	
3622	<u>Grondwerk realisatie</u>				
362210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
362220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
362250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
362260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
3623	<u>Fundatie</u>				
362310	Heien betonnen palen.	st	2,00	N	
362350	Aanbrengen betonbalken	st	1,00	A	
3624	<u>Dekconstructie</u>				
362410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	24,61	A	
362420	Aanbrengen oplegconstructie	m	2,50	A	
362450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
362460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	24,61	A	
3625	<u>Levering leuning</u>				
362510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	19,30	A	
362590	Fabricage leuning kade module - L= 9.645 mm	st	2,00	A	
3626	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
362690	Transporteren en monteren leuning kade module	st	2,00	A	
3627	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
362710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
362750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1	m2	2,50	A	
3628	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
362810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	6,50	V	
362820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	6,50	V	
362850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	9,60	V	
362860	Egaliseren en voorbereiden	m2	13,20	N	
362870	Zaaien	m2	13,20	N	
3629	<u>Aanhelen verharding</u>				
362910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
363	BOUWPLAATSKOSTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
363210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
363510	Inzet veiligheidsman	EUR		N	
37	BRUG RANDPARK BEVERWAARD - N078				
371	SLOOP BRUG RANDPARK BEVERWAARD - N078				
3711	<u>Engineering</u>				
371110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
3712	<u>Verharding</u>				
371210	Verwijderen verharding	EUR		N	
3713	<u>Grondwerk sloop</u>				
371310	Grondwerk	EUR		N	
3714	<u>Sloop</u>				
371410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
371420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
371430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
371440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
371450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
372	REALIS. BRUG RANDPARK BEVERWAARD - N078				
3721	<u>Engineering</u>				
372110	Opstellen werkplan	EUR		N	
372150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
372160	Revisie documenten	EUR		N	
3722	<u>Grondwerk realisatie</u>				
372210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
372220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
372250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
372260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
3723	<u>Fundatie</u>				
372310	Heien betonnen palen.	st	4,00N		
372350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
3724	<u>Dekconstructie</u>				
372410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	22,94A		
372450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
372460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	22,34A		
3725	<u>Levering leuning</u>				
372510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	29,80A		
372570	Fabric. leuning landschap module - L= 4.990 mm	st	4,00A		
372580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.915 mm	st	2,00A		
3726	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
372670	Transporteren en monteren leuning landschap	st	4,00A		
372680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3727	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
372710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
372720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
3728	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
372810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
372820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
372850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	9,10V		
372860	Egaliseren en voorbereiden	m2	20,80N		
372870	Zaaien	m2	20,80N		
3729	<u>Aanhelen verharding</u>				
372910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
373	BOUWPLAATSKOSTEN				
373110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
373210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
38	BRUG CARVELDSTRAAT - N080				
381	SLOOP BRUG ARVELDSTRAAT - N080				
3811	<u>Engineering</u>				
381110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
3812	<u>Verharding</u>				
381210	Verwijderen verharding	EUR	N		
3813	<u>Grondwerk sloop</u>				
381310	Grondwerk	EUR	N		
3814	<u>Sloop</u>				
381410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
381420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
381430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
381440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
381450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
382	REALIS. BRUG CARVELDSTRAAT - N080				
3821	<u>Engineering</u>				
382110	Opstellen werkplan	EUR	N		
382150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
382160	Revisie documenten	EUR	N		
3822	<u>Grondwerk realisatie</u>				
382210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
382220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
382250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
382260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
3823	<u>Fundatie</u>				
382310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00N		
382320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00N		
382330	Aanbrengen betonnen opslagers.	st	4,00A		
382350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
3824	<u>Dekconstructie</u>				
382410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	22,16A		
382450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
382460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	21,56A		
3825	<u>Levering leuningen</u>				
382510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	28,74A		
382550	Fabricage leuning woonerf module-L=4.990mm	st	2,00A		
382570	Fabric. leuning landschap module-L=4.990mm	st	2,00A		
382580	Fabricage leuning middenmodule - L= 4.390 mm	st	2,00A		
3826	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
382650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00A		
382670	Transport. en monteren leuning landschap	st	2,00A		
382680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3827	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
382710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
382720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
382750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
3828	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
382810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
382820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
382850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	11,50V		
382860	Egaliseren en voorbereken	m2	25,60N		
382870	Zaaien	m2	25,60N		
3829	<u>Aanhelen verharding</u>				
382910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
383	BOUWPLAATSKOSTEN				
383110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
383210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
39	BRUG RANDPARK BEVERWAARD - N090				
391	SLOOP RANDPARK BEVERWAARD - N090				
3911	<u>Engineering</u>				
391110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
3912	<u>Verharding</u>				
391210	Verwijderen verharding	EUR	N		
3913	<u>Grondwerk sloop</u>				
391310	Grondwerk	EUR	N		
3914	<u>Sloop</u>				
391410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
391420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
391430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
391440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
391450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
392	REALISATIE RANDPARK BEVERWAARD - N090				
3921	<u>Engineering</u>				
392110	Opstellen werkplan	EUR	N		
392150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
392160	Revisie documenten	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3922	<u>Grondwerk realisatie</u>				
392210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
392220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
392250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
392260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
3923	<u>Fundatie</u>				
392310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00A		
392320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00A		
392330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
392350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
3924	<u>Dekconstructie</u>				
392410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	21,70A		
392450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
392460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	21,10A		
3925	<u>Levering leuningen</u>				
392510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	28,04A		
392570	Fabricage leuning landschap module - L = 4.990 mm	st	4,00A		
392580	Fabricage leuning middenmodule - L = 4.040 mm	st	2,00A		
3926	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
392670	Transporteren en monteren leuning landschap	st	4,00A		
392680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
3927	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
392710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
392720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
392750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
3928	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
392810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
392820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
392850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	17,40V		
392860	Egaliseren en voorbereiden	m2	29,00N		
392870	Zaaien	m2	29,00N		
3929	<u>Aanhelen verharding</u>				
392910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
393	BOUWPLAATSKOSTEN				
393110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
393210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
4	DEELGEMEENTE IJSSELMONDE (VERVOLG)				
41	1E BRUG MARKIEZENHOF - N091				
411	SLOOP 1E BRUG MARKIEZENHOF - N091				
4111	<u>Engineering</u>				
411110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
4112	<u>Verharding</u>				
411210	Verwijderen verharding	EUR		N	
4113	<u>Grondwerk sloop</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411310	Grondwerk	EUR		N	
4114	<u>Sloop</u>				
411410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
411420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
411430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00	N	
411440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	N	
411450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00	N	
412	REALIS. 1E BRUG MARKIEZENHOF - N091				
4121	<u>Engineering</u>				
412110	Opstellen werkplan	EUR		N	
412150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
412160	Revisie documenten	EUR		N	
4122	<u>Grondwerk realisatie</u>				
412210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
412220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
412250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
412260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
4123	<u>Fundatie</u>				
412330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00	A	
412350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
4124	<u>Dekconstructie</u>				
412410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	11,66	A	
412450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
412460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	11,06	A	
4125	<u>Levering leuningen</u>				
412510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	14,74	A	
412580	Fabricage leuning middenmodule - L= 7.370 mm	st	2,00	A	
4126	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
412680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
4127	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
412710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50	A	
412720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50	A	
412750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00	A	
4128	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
412820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00	V	
412850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	7,10	V	
412860	Egaliseren en voorbereken	m2	13,20	N	
412870	Zaaien	m2	13,20	N	
4129	<u>Aanhelen verharding</u>				
412910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
413	BOUWPLAATSKOSTEN				
413110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
413210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
42	2E BRUG MARKIEZENHOF - N092				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	SLOOP 2E BRUG MARKIEZENHOF - N092				
4211	<u>Engineering</u>				
421110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
4212	<u>Verharding</u>				
421210	Verwijderen verharding	EUR		N	
4213	<u>Grondwerk sloop</u>				
421310	Grondwerk	EUR		N	
4214	<u>Sloop</u>				
421410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
421420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
421430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00	N	
421440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00	N	
421450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00	N	
422	REALIS. 2E BRUG MARKIEZENHOF - N092				
4221	<u>Engineering</u>				
422110	Opstellen werkplan	EUR		N	
422150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
422160	Revisie documenten	EUR		N	
4222	<u>Grondwerk realisatie</u>				
422210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
422220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
422250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
422260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
4223	<u>Fundatie</u>				
422330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00	A	
422350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
4224	<u>Dekconstructie</u>				
422410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	11,66	A	
422450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
422460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	11,06	A	
4225	<u>Levering leuningen</u>				
422510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	14,74	A	
422580	Fabricage leuning middenmodule - L= 7.370 mm	st	2,00	A	
4226	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
422680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
4227	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
422710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50	A	
422720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50	A	
422750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00	A	
4228	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
422820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00	V	
422850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	7,10	V	
422860	Egaliseren en voorbereken	m2	13,20	N	
422870	Zaaien	m2	13,20	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4229	<u>Aanhelen verharding</u>				
422910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
423	BOUWPLAATSKOSTEN				
423110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
423210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
43	BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N093				
431	SLOOP CENTRUMPARK BEVERWAARD - N093				
4311	<u>Engineering</u>				
431110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
4312	<u>Verharding</u>				
431210	Verwijderen verharding	EUR		N	
431250	Verwijderen fietssluis	EUR		N	
4313	<u>Grondwerk sloop</u>				
431310	Grondwerk	EUR		N	
4314	<u>Sloop</u>				
431410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR		N	
431420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00	N	
431430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00	N	
431440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	6,00	N	
431450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	6,00	N	
432	REAL. BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - NO				
4321	<u>Engineering</u>				
432110	Opstellen werkplan	EUR		N	
432150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
432160	Revisie documenten	EUR		N	
4322	<u>Grondwerk realisatie</u>				
432210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
432220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
432250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
432260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
4323	<u>Fundatie</u>				
432310	Heien palen van naaldhout.	st	3,00	N	
432320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	3,00	N	
432330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	6,00	A	
432350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00	A	
4324	<u>Dekconstructie</u>				
432410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	69,62	A	
432450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
432460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	67,82	A	
4325	<u>Levering leuningen</u>				
432510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	30,14	A	
432530	Fabricage leuning park (recht) module - L=5.990 mm	st	2,00	A	
432560	Fabricage leuning park module - L= 5.990 mm	st	2,00	A	
432580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.090 mm	st	2,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4326	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
432630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
432660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
432680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
4327	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
432710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50A		
432720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50A		
432750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	9,00A		
4328	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
432810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	17,00V		
432820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	17,00V		
432850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	26,00V		
432860	Egaliseren en voorbereken	m2	33,00N		
432870	Zaaien	m2	33,00N		
4329	<u>Aanhelen verharding</u>				
432910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
432950	Aanbrengen fietssluis	EUR	N		
433	BOUWPLAATSKOSTEN				
433110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
433210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
44	BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N094				
441	SLOOP BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N09				
4411	<u>Engineering</u>				
441110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
4412	<u>Verharding</u>				
441210	Verwijderen verharding	EUR	N		
441250	Verwijderen fietssluis	EUR	N		
4413	<u>Grondwerk sloop</u>				
441310	Grondwerk	EUR	N		
4414	<u>Sloop</u>				
441410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
441420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
441430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
441440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	6,00N		
441450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	6,00N		
442	REALIS. BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N				
4421	<u>Engineering</u>				
442110	Opstellen werkplan	EUR	N		
442150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
442160	Revisie documenten	EUR	N		
4422	<u>Grondwerk realisatie</u>				
442210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
442220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
442250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
442260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4423	<u>Fundatie</u>				
442310	Heien betonnen palen.	st	6,00N		
442350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
4424	<u>Dekconstructie</u>				
442410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	69,62A		
442450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
442460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	67,82A		
4425	<u>Levering leuningen</u>				
442510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	30,14A		
442530	Fabricage leuning park (recht) module-L=5.990mm	st	2,00A		
442560	Fabricage leuning park module - L= 5.990 mm	st	2,00A		
442580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.090 mm	st	2,00A		
4426	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
442630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00A		
442660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
442680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
4427	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
442710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50A		
442720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	4,50A		
442750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	9,00A		
4428	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
442810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	17,00V		
442820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	17,00V		
442850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	25,30V		
442860	Egaliseren en voorbereiden	m2	30,00N		
442870	Zaaien	m2	30,00N		
4429	<u>Aanhelen verharding</u>				
442910	Aanbrengen verharding	EUR	N		
442950	Aanbrengen fietssluis	EUR	N		
443	BOUWPLAATSKOSTEN				
443110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
443210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
45	BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N095				
451	SLOOP BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N09				
4511	<u>Engineering</u>				
451110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
4512	<u>Verharding</u>				
451210	Verwijderen verharding - as 1	EUR	N		
451220	Verwijderen verharding - as 2	EUR	N		
4513	<u>Grondwerk sloop</u>				
451310	Grondwerk	EUR	N		
4514	<u>Sloop</u>				
451410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen	EUR	N		
451420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
451440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
451450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
452	REALIS. BRUG CENTRUM PARK BEVERWAARD - N				
4521	<u>Engineering</u>				
452110	Opstellen werkplan	EUR	N		
452150	Berekeningen en tekeningen	EUR	N		
452160	Revisie documenten	EUR	N		
4522	<u>Grondwerk realisatie</u>				
452210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR	N		
452220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR	N		
452250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR	N		
452260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
4523	<u>Fundatie</u>				
452310	Heien palen van naaldhout.	st	2,00N		
452320	Verwijderen houten paalkoppen.	st	2,00N		
452330	Aanbrengen betonnen oplangers.	st	4,00A		
452350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
4524	<u>Dekconstructie</u>				
452410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	20,06A		
452450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR	N		
452460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	19,46A		
4525	<u>Levering leuningen</u>				
452510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	25,94A		
452520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=4.990mm	st	2,00A		
452560	Fabricage leuning park module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
452580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.990 mm	st	2,00A		
4526	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
452620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00A		
452660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
452680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
4527	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
452710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
452720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
452750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		
4528	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
452810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
452820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
452850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	18,00V		
452860	Egaliseren en voorbereiden	m2	33,60N		
452870	Zaaien	m2	33,60N		
4529	<u>Aanhelen verharding</u>				
452910	Aanbrengen verharding - as 1	EUR	N		
452920	Aanbrengen verharding - as 2	EUR	N		
453	BOUWPLAATSKOSTEN				
453110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
453210	Opruimen werkterrein	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N096				
461	SLOOP BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N09				
4611	<u>Engineering</u>				
461110	Opstellen sloopplan	EUR		N	
4612	<u>Verharding</u>				
461210	Verwijderen verharding - as 1	EUR		N	
461220	Verwijderen verharding - as 2	EUR		N	
4613	<u>Grondwerk sloop</u>				
461310	Grondwerk	EUR		N	
4614	<u>Sloop</u>				
461410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR		N	
461420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
461430	Sloop tussensteunpunten	st	2,00N		
461440	Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden).	st	4,00N		
461450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	4,00N		
462	REALIS. BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N				
4621	<u>Engineering</u>				
462110	Opstellen werkplan	EUR		N	
462150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
462160	Revisie documenten	EUR		N	
4622	<u>Grondwerk realisatie</u>				
462210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
462220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
462250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
462260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
4623	<u>Fundatie</u>				
462310	Heien betonnen palen.	st	4,00N		
462350	Aanbrengen betonbalken	st	2,00A		
4624	<u>Dekconstructie</u>				
462410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2	19,00A		
462450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
462460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	18,40A		
4625	<u>Levering leuning</u>				
462510	Leveren staal t.b.v. leuning	m	24,56A		
462550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
462560	Fabricage leuning park module - L= 4.990 mm	st	2,00A		
462580	Fabricage leuning middenmodule - L= 2.290 mm	st	2,00A		
4626	<u>Aanbrengen brugdek leuning</u>				
462650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st	2,00A		
462660	Transporteren en monteren leuning park	st	2,00A		
462680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00A		
4627	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
462710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
462720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	1,50A		
462750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	3,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4628	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
462810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m	11,00V		
462820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	11,00V		
462850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	14,10V		
462860	Egaliseren en voorbereken	m2	15,50N		
462870	Zaaien	m2	15,50N		
4629	<u>Aanhelen verharding</u>				
462910	Aanbrengen verharding - as 1	EUR	N		
462920	Aanbrengen verharding - as 2	EUR	N		
463	BOUWPLAATSKOSTEN				
463110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
463210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
47	BRUG CENTRUMPARK BEVERWAARD - N097				
471	SLOOP BRUG WOLLEFOPPENPARK - N097				
4711	<u>Engineering</u>				
471110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
4712	<u>Verharding</u>				
471210	Verwijderen verharding	EUR	N		
4713	<u>Grondwerk sloop</u>				
471310	Grondwerk	EUR	N		
4714	<u>Sloop</u>				
471410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR	N		
471420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		
471430	Sloop tussensteunpunten	st	1,00N		
471450	Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten).	st	2,00N		
473	BOUWPLAATSKOSTEN				
473110	Inrichten werkterrein	EUR	N		
473210	Opruimen werkterrein	EUR	N		
5	DEELGEMEENTE ROZENBURG				
51	BRUG VOORSTEVEN - N107				
511	SLOOP BRUG VOORSTEVEN - N107				
5111	<u>Engineering</u>				
511110	Opstellen sloopplan	EUR	N		
5112	<u>Verharding</u>				
511210	Verwijderen verharding	EUR	N		
5113	<u>Grondwerk sloop</u>				
511310	Grondwerk	EUR	N		
5114	<u>Sloop</u>				
511410	Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning	EUR	N		
511420	Sloop bestaande landhoofdconstructie	st	2,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	REALIS. BRUG VOORSTEVEN - N107				
5121	<u>Engineering</u>				
512110	Opstellen werkplan	EUR		N	
512150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
512160	Revisie documenten	EUR		N	
5122	<u>Grondwerk realisatie</u>				
512210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
512220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
512250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
512260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
5123	<u>Fundatie</u>				
512310	Heien betonnen palen.	st		4,00N	
512350	Aanbrengen betonbalken	st		2,00A	
5124	<u>Dekconstructie</u>				
512410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2		35,18A	
512450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
512460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2		34,18A	
5125	<u>Levering leuningen</u>				
512510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m		27,34A	
512550	Fabricage leuning woonerf module - L= 4.990 mm	st		4,00A	
512580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.690 mm	st		2,00A	
5126	<u>Aanbrengen brugdek leuningen</u>				
512650	Transporteren en monteren leuning woonerf	st		4,00A	
512680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st		2,00A	
5127	<u>Aanbrengen overgangsplaten</u>				
512710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2		2,50A	
512720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2		2,50A	
512750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2		5,00A	
5128	<u>Beschoeiing en talud bekleding</u>				
512810	Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m	m		13,00V	
512820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m		13,00V	
512850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2		18,70V	
512860	Egaliseren en voorbereken	m2		28,00N	
512870	Zaaïen	m2		28,00N	
5129	<u>Aanhelen verharding</u>				
512910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
513	BOUWPLAATSKOSTEN				
513110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
513210	Opruimen werkterrein	EUR		N	
612110	Opstellen werkplan	EUR		N	
612150	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
612160	Revisie documenten	EUR		N	
612210	Grond ontgraven landhoofd - as 1	EUR		N	
612220	Grond ontgraven landhoofd - as 2	EUR		N	
612250	Grond aanvullen landhoofd - as 1	EUR		N	
612260	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR		N	
612310	Heien betonnen palen.	st		4,00N	
612350	Aanbrengen betonbalken	st		2,00A	
612410	Leveren (vol)composiet dekconstructie	m2		38,46A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612450	Transporteren en monteren dekconstructie	EUR		N	
612460	Aanbrengen slijtlaag op brugdek	m2	37,46	A	
612510	Leveren staal t.b.v. leuningen	m	29,97	A	
612520	Fabricage leuning woonerf (recht) module-L=4.990mm	st	2,00	A	
612530	Fabricage leuning park (recht) module-L=4.990mm	st	2,00	A	
612580	Fabricage leuning middenmodule - L= 3.090 mm	st	2,00	A	
612620	Transporteren en monteren leuning woonerf (recht)	st	2,00	A	
612630	Transporteren en monteren leuning park (recht)	st	2,00	A	
612680	Transporteren en monteren leuning middenmodule	st	2,00	A	
612710	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
612720	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	2,50	A	
612750	Aanbrengen slijtlaag op stootplaten - as 1 en 2	m2	5,00	A	
612820	Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m	m	19,00	V	
612850	Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels	m2	25,40	V	
612860	Egaliseren en voorbereiden	m2	22,00	N	
612870	Zaaien	m2	22,00	N	
612910	Aanbrengen verharding	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
801	MOCK-UP				
801110	Mock-up	st	1,00	N	
802	PROEFBELASTINGEN				
8021	<u>Werkplan</u>				
802110	Opstellen werkplan	EUR		N	
8022	<u>Proefbelasting</u>				
802210	Proefbelasting	EUR		N	
802220	Proefbelasting	st	2,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				