
RAW1304-71096 GEMEENTE ROTTERDAM bestek nr. 1-411-12
Tennispark van Enckevoirtlaan Schiebroek
Renovatie tennisbanen

Behoort bij:{1-411-12}

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VERHARDING

111 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
111010 m 675,00 NOpbreken opsluitbanden 60 mm
111020 m 70,00 VOpbreken opsluitbanden 100 mm

1121 Betontegels
112110 m2 215,00 VOpbreken betontegels 300 x 300 mm.
112120 m2 54,00 VOpbreken betontegels 300 x 300 mm.
112130 m2 725,00 NOpbreken betontegels 600 x 400mm.
112140 m2 25,00 VOpbreken betontegels 200 x 200mm.

1122 Betonstraatstenen
112210 m2 8,00 NOpbreken betonstraatstenen.
112220 m2 342,00 NOpbreken betonstraatstenen.

12 KABELS EN LEIDNGEN

121 DRAINAGE
121010 m 1.750,00 VVerwijderen PVC-drain
121020 m 100,00 VVerwijderen hoofddrain PVC 125 mm
121040 st 28,00 VVerwijderen put

122 RIOOL
122010 m 200,00 VVerwijderen HWA PVC 160 mm
122020 st 5,00 NVerwijderen kolk.
122030 st 4,00 VVerwijderen kolk.

123 BEREGENING
123010 st 11,00 VVerwijderen afsluiter beregening
123030 m 250,00 VVerwijderen beregeningsleiding.
123080 st 3,00 VBeregeningsleiding afkoppelen

13 TERREIN INRICHTING
130010 st 12,00 NVerwijderen tennisnet sleemodel
130020 m 1.750,00 VVerwijderen tennisbelijning
130030 st 8,00 VVerwijderen zitbank

14 HEKWERKEN EN POORTEN

141 HEKWERKEN
141010 m 48,00 NVerwijderen gaashekwerk 1,1 m
141020 m 11,00 NVerwijderen gaashekwerk ledikant
141030 m 355,00 NVerwijderen gaashekwerk 3,0 m
141040 m 195,00 NVerwijderen gaashekwerk 4,0 m
141050 m 54,00 NVerwijderen hekwaaier

142 POORTEN
142010 st 1,00 NVerwijderen hek, enkele poort h=110 cm
142020 st 9,00 NVerwijderen hek, enkele poort h=200 cm
142040 st 2,00 NVerwijderen hek, dubbele poort h=200 cm
142050 st 1,00 NVerwijderen hek, dubbele poort h=100 cm
142060 st 2,00 NVerwijderen hek, dubbele poort h=250 cm

15 BOUWKUNDIGE ELEMENTEN
150010 m3 4,00 VSlopen metselwerk.
150020 m3 5,00 VSlopen metselwerk.

16 GROENVOORZIENINGEN
160010 st 110,00 VVerwijderen stobben.
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160020 st 11,00 VVerwijderen bomen.
160030 m 140,00 VSnoeien rand beplantingsvak.
160050 are 2,00 VVerwijderen begroeiing.

2 GRONDWERK

21 ONTGRAVEN
210010 m2 5.360,00 VVerwijderen halfverharding baan 1 t/m 9.
210020 m2 1.847,00 VVerwijderen halfverharding baan 10 t/m 12
210030 m2 5.360,00 VVerwijderen funderingslaag baan 1 t/m 9.
210040 m2 1.847,00 VVerwijderen funderingslaag baan 10 t/m 12.
210050 m3 724,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
210060 m3 55,00 VGrond ontgraven uit cunet
210070 m3 7,20 VGrond ontgraven uit cunet

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 732,00 VLava vervoeren naar depot.
220020 m3 732,00 VLava vervoeren van depot naar plaats verwerking.
220030 ton 668,00 VLava afvoeren
220040 ton 600,00 VGravel afvoeren
220050 m3 51,20 Vgrond afvoeren naar verwerkingsinrichting

23 GROND VERWERKEN
230010 m2 5.360,00 VAanbrengen sportspecifieke fundering baan 1-9
230020 m2 110,00 VAanbrengen fundering uitbreiding baan 6-9 en 10-12
230030 m2 1.847,00 VAanbreng sportspecifieke fundering baan 10-12
230040 m3 1.300,00 VLeveren grond
230060 m3 225,00 VGrond verwerken in cunet

24 GROND PROFILEREN
240010 m2 7.317,00 VProfileren van oppervlakken.

3 KABELS EN LEIDNGEN

31 PROEFSLEUF
310010 m 50,00 VGraven proefsleuf.

32 DRAINAGE
320010 m 1.900,00 VAanbrengen drainage tennisbanen 1 t/m 12
320020 st 28,00 VAanbrengen drainageputten
320030 m 1.900,00 VDoorsteken drains van horizontale drainage.
320040 m 151,00 VAanbrengen hoofddrain PVC-buis diam. 160 mm.

33 RIOLERING
330010 m 77,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.
330020 m 65,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.
330030 st 30,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
330040 st 10,00 NAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
330050 st 8,00 VOp hoogte brengen straatkolk
330060 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
330070 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
330080 st 3,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
330090 st 1,00 Vaansluiten hoofddrain op hoofdriool

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
410010 m2 1.718,00 VAfwerken zandbed.

42 KANTOPSLUITINGEN
420010 m 615,00 VAanbrengen opsluitbanden 10x20x100
420020 st 50,00 VPasmaken van betonbanden 10x20x100
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420030 m 385,00 VAanbrengen opsluitbanden 6x20x100
420040 st 40,00 VPasmaken van betonbanden 6x20x100
420050 m2 20,40 NAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
420060 m2 20,40 NAanbrengen laag zandcement.
420070 ton 0,90 NLeveren cement voor gebonden funderingen.
420080 m 51,00 VAanbrengen kantopsluiting prefab betonelementen
420090 st 4,00 VPasmaken van parkbanden.
420100 m 10,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
420110 st 8,00 VPasmaken van trottoirbanden.

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

431 BETONTEGELS
431010 m2 1.160,00 VAanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 (150-300 cm)
431020 m2 135,00 VAanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 (< 150 cm)
431030 m2 315,00 NAanbrengen betontegels 300 x 300 x 70.
431040 m2 33,00 VAanbrengen betontegels.
431050 m2 20,00 VAanbrengen betontegels.
431060 m 200,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

432 GATEN TBV HEKWERKEN

4321 boren van gaten
432130 st 11,00 VGaten in betontegels 50 mm leunhekwerk
432140 st 23,00 VGaten in betontegels 70 mm leunhekwerk
432150 st 185,00 VGaten in betontegels 50 mm gaashekwerk
432160 st 30,00 VGaten in betontegels 70 mm gaashekwerk

4322 Dichten van gaten
432210 st 70,00 VDichten gaten staanders gaashek in streklaag
432220 st 34,00 VDichten gaten rondom staanders leunhek.
432230 st 215,00 VDichten gaten rondom staanders gaashekwerk.

5 ZANDKUNSTGRAS (ROOD) TOPLAAG
500010 m2 5.360,00 VAanbrengen sporttechnische laag baan 1-9
500020 m2 1.847,00 VAanbrengen sporttechnische laag baan 10-12
500030 m2 110,00 VSporttechnische laag uitbreiding baan 6-9 en 10-12
500040 st 12,00 VAanleggen zandkunstgras rood tennisbanen
500050 ton 24,00 VAanbrengen zandinfill

6 TERREININRICHTING

61 HEKWERKEN
610010 m 68,00 VAanbrengen leunhek 1,10m met gaasbespanning
610020 st 2,00 VAanbrengen dubbele poort hoogte 1,10 m (p1).
610030 st 1,00 VAanbrengen enkele poort hoogte 1,10 m (p2).
610040 m 255,00 VAanbrengen hek 3,0 m hoog met gaasbespanning.
610050 m 335,00 VAanbrengen hek 4,0 m hoog met gaasbespanning.
610060 st 18,00 VAanbrengen gaaswaaiers
610070 st 10,00 VAanbrengen enkele poort hoogte 2,0 m (p3).
610080 st 2,00 VAanbrengen dubbele poort hoogte 2,00 m (p4).
610090 st 1,00 VAanbrengen toegangspoort (p5).
610100 st 1,00 VAanbrengen toegangspoort (p6).

62 TENNISBAAN
620010 st 24,00 VAanbrengen grondpot
620020 st 24,00 VAanbrengen tennispaal
620030 st 12,00 VAanbrengen tennisnet
620040 st 12,00 NAanbrengen sleepnet
620050 st 12,00 NLeveren M-scorebord

63 TERREIN
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630020 st 12,00 VAanbrengen afvalbakken
630030 st 10,00 VAanbrengen zitbanken

64 GROENVOORZIENINGEN
640010 are 10,00 VFrezen.
640020 are 10,00 VEgaliseren.
640040 m2 1.000,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
640050 are 10,00 VEgaliseren.
640060 are 10,00 VZaaien.
640070 st 10,00 VMaken plantgat.
640080 st 10,00 VPlanten van sierplantsoen.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 TER BESCH. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
810010 EUR NGebruik meetinstrumenten.
810020 uur 16,00 VT.b.s. grondwerker
810030 uur 16,00 VT.b.s. stratenmakers
810040 uur 16,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
810050 uur 8,00 VT.b.s. vrachtauto.

82 OVERIGE VOORZIENIGNEN
820010 EUR NToepassen rijplaten.
820020 EUR NAanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit

83 REVISIETEKENINGEN
830010 EUR NOpstellen revisietekening

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 ..............................
910020 ..............................
910030 ..............................
910040 ..............................
910050 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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