Nota van Inlichtingen Hilversum - Hoofdcontract Realisatie HOV in t Gooi

Aanbesteding Hilversum - Hoofdcontract Realisatie HOV in t Gooi
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: R-439700

Omschrijving:

De Provincie Noord-Holland zal samen met de betrokken gemeenten een Hoogwaardige Openbaar Vervoer
verbinding realiseren tussen Huizen en NS station Hilversum. Hiertoe zullen er diverse spoorkruisingen worden
gerealiseerd. Voor een belangrijk deel ligt het tracé van de aan te leggen HOV busbaan in de gemeente Laren en
Hilversum dicht langs het spoor baanvak Hilversum-Baarn. Er zijn kruisingen met het spoor onderlangs (voor auto en
fiets), bovenlangs en gelijkvioers (HOV-baan) nodig waardoor nieuwe werkende wegverbindingen ontstaan en
bestaande spoorverbindingen worden behouden. Ten behoeve van een goede ecologische inpassing bij Anna’s
Hoeve (Goois Natuurreservaat) wordt een ecoduct aangelegd over spoor en HOV baan. Het ecoduct maakt onderdeel
uit van het landelijke Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

Let wel, deze aanbesteding is vooraangekondigd onder TN nummer 135115. De presentatie van de hieruit

voortgekomen bijeenkomst is toegevoegd.

Toelichting:
r is door ProRail een nieuwe vraag toegevoegd. Met het antwoord wordt de periode waarin eventuele presentaties
worden ingepland hersteld. Deze zullen worden ingepland begin december i.p.v. zoals vermeld begin november.

Nr:
Categorie Data presentaties
Betreft Data presentaties
6 Vraag

Vraag toegevoegd door ProRail:

In de selectieleidraad is de volgende zin opgenomen:

Eventuele presentaties zullen in overleg worden ingepland in de periode 6-8 november 2017.
Uitgangspunt is dat anonimiteit bij presentaties niet te handhaven is.

De periode 6-8 november is reeds verstreken, is er sprake van een vergissing?
Antwoord Vrijgegeven: 21-11-2017

Dit is inderdaad een vergissing. De presentaties zullen worden ingepland in de periode 6-8
december 2017. Deze vergissing heeft geen invioed op de aanmeldingen, bij verhinderingen
zal er in overleg een andere datum worden afgesproken, om deze reden ziet ProRail
vooralsnog geen reden de datum van aanmelding aan te passen. Geinteresseerden die het
hier niet mee eens zijn worden verzocht dit kenbaar te maken.
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