



Behoort bij bestek nr. 1-084-12

Rottebrug
Diverse onderhoudswerkzaamheden

Rotterdam, 29 november 2012

3^e NOTA VAN INLICHTINGEN

met: 1 Bijlage

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-084-12 betreffende en de 1^e en 2^e nota van inlichtingen, betreffende:

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Rottebrug in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende,

De aanbesteding is uitgesteld.

De aanbesteding zal plaats vinden op 10 december 2012 om 11:00 uur.

A. Betreffende het bestek:

De opleverdatum is gewijzigd van 26 april 2013 naar 5 april 2012

B. Betreffende de bijlagen:

De volgende bijlage is gewijzigd:

- Verkeersplan Rottebrug versie D d.d. 29-11-2012

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)



Ing B. Oosterom

Hoofd afdeling Aanbestedingszaken