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Bijlage 1. 
 
BESTEK EN VOORWAARDEN CASUSPROJECT 15 WONINGEN 
WEST HOLLAND (nr. 012.070). 
Het betreft het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen bij 15 casuswoningen in het werkgebied 
van de Omgevingsdienst West Holland. Bij deze algemene bepalingen behoren 15 geveltekeningen 
met een voorzieningenpakket, een algemene technische omschrijving en productinformatie. 
 
 
 
 
Opdrachtgever:    Omgevingsdienst West-Holland 
                Postbus 159 
                                                            2300 AD  LEIDEN 
     Tel: 071 – 408 36 00 (Dhr. S. Broekhuizen) 
     Fax: 071 – 408 36 01 
 
 
 
Adviseur/directievoering:   Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V 
     Ambachtstraat 13 
     4283 JD Giessen 
     Tel. 0183 - 44 13 77 (De heer Ir. W. Metz) 
     Fax. 0183 - 44 18 27 
     e-mail: info@metzbv.nl 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen behorende bij dit bestek: 

1.1 Geveltekeningen 
1.2 Algemene technische omschrijving 
1.3 Productinformatie en principe details 

mailto:info@metzbv.nl
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HOOFDSTUK 1; VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AANBESTE-
DING. 

 
      AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS 

• De door de aannemer te verstrekken prijsaanbieding dient te vergezeld te gaan van een ge-
detailleerde begroting (excl. B.T.W.) van de aangegeven pakketten.  

• De gedetailleerde begroting dient per woning te worden gespecificeerd.  
• Het bedrag per woning (excl. BTW) is inclusief alle denkbare soorten kosten en opslagen 

(onderaanneming, algemene kosten, algemene bouwplaatskosten, bedrijfskosten, winst en 
risico, bijkomende kosten etc.). 

 
  INLICHTINGEN 
• Alleen de inlichtingen die in de. nota van toelichting zijn opgenomen, zullen bindend zijn. 
• Van de door of namens de aanbestedende dienst verstrekte inlichtingen wordt één nota van 

toelichting opgesteld, voor zover deze inlichtingen dienen tot aanvulling, wijziging dan wel 
verduidelijking van het bestek.  

• Aan mondelinge mededelingen die niet in de nota van toelichting zijn opgenomen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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HOOFDSTUK 2; VOORWAARDEN EN BEPALINGEN UIT TE  
VOEREN WERKZAAMHEDEN. 
 
Artikel 1.  ALGEMENE BESCHRIJVING. 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, inclusief het afvoeren van het materiaal: 
b. het leveren en aanbrengen van geluidsbeperkende voorzieningen, waaronder kozijnaanpassingen, 

inclusief beglazing, isolatiematerialen etc.: 
c. het leveren en aanbrengen van geluidsgedempte ventilatie voorzieningen; 
d. het afdichten van kieren, inclusief levering bouwstoffen; 
e. het afwerken van de bovengenoemde voorzieningen, inclusief levering bouwstoffen, inclusief het 

uitvoeren van aflak werk van de nieuw aan te brengen houten delen. De nieuw aan te brengen 
gipskartonplaten worden afgeplint en dekkend gesaust opgeleverd. 

f. het leveren en aanbrengen van voldoende zwaar hang- en sluitwerk;  
g. het onderhouden van het gemaakte werk gedurende drie maanden na de oplevering. 
h. de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de uitgangspunten uit het convenant  
  nationaalpakket duurzaam bouwen. 
i. indien er hardhout wordt toegepast dient dit gecertificeerd hardhout te zijn.  
 
Artikel 2.  PLAATSBEPALING. 
 
Het werk dient te worden uitgevoerd in de hierna genoemde woningen en als aangegeven op de erach-
ter vermelde tekeningen. 
 

Adres Geveltekening d.d. 
Casus 1 
Casus 2 
Casus 3 
Casus 4 
Casus 5 
Casus 6 
Casus 7 
Casus 8 
Casus 9 
Casus 10 
Casus 11 
Casus 12 
Casus 13 
Casus 14 
Casus 15 

02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 
02-11-2012 

 
 
Artikel 3.  NADERE OMSCHRIJVING. 
 
1. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een overeenkomst met de eigenaar van de in artikel 2 ge-

noemde woningen voor het verkrijgen van toestemming voor het (doen) uitvoeren van de in artikel 
1 genoemde werkzaamheden. 

 
2. De aannemer voert tijdig overleg met de bewoners, eigenaar, directie en opdrachtgever over de uit 

te voeren werkzaamheden. 
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 De aannemer stelt bij eventuele geschillen met de bewoners over de werkzaamheden onmiddellijk 
de directie op de hoogte, waarbij de werkzaamheden, waarover de geschillen zijn gerezen, worden 
gestaakt. 

 
3. De aannemer draagt er zorg voor, dat langlopende garantieverplichtingen van leveranciers op 

geleverde bouwstoffen ten name worden gesteld van de eigenaar. 
 
 
Artikel 4.  STELPOST. 
 
In de aanneemsom dient een aparte stelpost te worden opgenomen van € 1000,-- (excl. BTW en opge-
slagen) voor het aanbrengen van elektrische voorzieningen ten behoeve van de geadviseerde Siegenia 
aeropac suskasten. 
 
 
Artikel 5.  ALGEMENE VOORWAARDEN. 
 
1. Op dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van toepassing: 
 
a. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), 

vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989 no. MJZ 258897 Ministers 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van en van de Staatssecretaris van De-
fensie; 

b. de Algemene Bepalingen voor de uitvoering van Bouwwerken 1968,vastgesteld bij de beschikking 
van de  Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 10 februari 1969, no. 

 0207957, Afdeling Juridische Zaken (A.B.B. 1968) met uitzondering van de eerste afdeling; 
c. de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze zijn ver-

meld in de  publicatie "Overzicht van normen voor de bouwwereld" (uitgave NNI) en drie maanden 
vóór de dag van de aanbesteding luiden. 

 
2. In de U.A.V. 1989 worden de volgende wijzigingen en/of aanvullingen aangebracht: 
  
 - paragraaf 21, lid 1 "opdrachtgever" wijzigen in "bewoner/eigenaar"; 
 - paragraaf 40, lid 6, 2e, 3e en 4e zin, "directie" wijzigen in "opdrachtgever"; 
 - paragraaf 49, lid 2, toevoegen: 
  
  Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de bui-

tengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de Voorzitter van de 
Raad genoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 

 
 
Artikel 6.  ONDERAANNEMING. 
 
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, 
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze 
onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake: 
 
- zijn inschrijving in het handelsregister; 
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; 
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; 
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalings-

gedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen, respectievelijk door 
de bedrijfsvereniging. 

 
In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door 
de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, wor-
den verstrekt. 
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Artikel 7.  WERKTERREIN. 
 
1. Onder werkterrein wordt verstaan het terrein, dat de aannemer voor de uitvoering van het werk ter 

beschikking wordt gesteld; het terrein waarin en waarop het werk wordt uitgevoerd, daarin begre-
pen. 

 De situering van de verschillende keten en containers op het werkterrein dient door de aannemer 
in overleg met de opdrachtgever en de omwonenden te worden bepaald. De kosten voor preca-
rio zijn voor de rekening van de aannemer. 

 
2. Onder het terrein waarin en waarop het werk wordt uitgevoerd, worden tevens verstaan de aanwe-

zige opstallen, waarin en waarop het werk wordt uitgevoerd. 
 
3. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering, alsmede de toegangs-

mogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. 
 
 
Artikel 8.  GARANTIE PER ONDERDEEL. 
 
Er wordt een minimale garantieverklaring in de zin van paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 verlangd voor: 
 
- suskasten   : garantietermijn  5 jaar; 
-  ramen en kozijnen  : garantietermijn 10 jaar; 
- beglazingen : garantietermijn 10 jaar; 
- hang- en sluitwerk : garantietermijn 5 jaar; 
- schilderwerk :  garantietermijn 3 jaar. 
 
De garantieverklaring dient op naam van de eigenaar te worden gesteld. Deze dient samen met een 
gebruiksaanwijzing bij oplevering van de werkzaamheden aan de eigenaar te worden overhandigd. 
Een afschrift hiervan dient aan de directie te worden verstrekt. 
 
Artikel 9.  BOUWSTOFFEN 
 
Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk vrijkomende bouwstoffen niet van 
waarde. Indien vrijkomende bouwstoffen van waarde zijn voor de eigenaar dienen deze aan de eige-
naar ter beschikking te worden gesteld. 
 
 
Artikel 10.  ONGEVALLEN 
Alle ongevallen, van welke aard ook die op of in verband met het werk plaatsvinden, dienen onmiddel-
lijk gemeld te worden aan de directie en eigenaar met verstrekking van alle gegevens. 
 
 
Artikel 11.  OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 
 
1. De aannemer verplicht zich afval, emballage e.d. regelmatig uit het werk en van het werkterrein te 

verwijderen. Een en ander met inachtneming van de milieurichtlijnen. 
 
2. Ook anderszins dient hij mede te werken aan een ordelijke en opgeruimde toestand op het werk en 

werkterrein. 
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3. Afval, zoals kit, kunststoffen, verf, hout, aluminium e.d. afvoeren in aparte containers via een wette-
lijk erkende afvalverwerkende instantie. Vrijkomend glas bestemmen voor hergebruik en derhalve 
via aparte containers afvoeren. 

 
4. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een in gebruik zijnd pand. De aannemer dient alles in 

het werk te stellen om de gebruikers zo min mogelijk overlast te bezorgen.  
 Na iedere werkdag alles, dat met zijn werk verband houdt, zodanig opruimen, dat geen onnodige 

hinder of gevaar voor gebruikers aanwezig is. 
 
 
Artikel 12.  VERZEKERING 
 
De aannemer dient conform paragraaf 43b van de U.A.V. 1989 een C.A.R.-verzekering voor het werk 
af te sluiten. Ook kleine beschadigingen dienen hierin te worden gedekt. Indien dit niet het geval is 
dient er aanvullend een extra W.A. verzekering te worden afgesloten. In geval van schade aan eigen-
dommen van bewoner/eigenaar (op het werkterrein) dient dit zo spoedig mogelijk bij de directie te wor-
den gemeld. Melding kan in eerste instantie mondeling geschieden, doch dient ook schriftelijk binnen 5 
kalenderdagen te gebeuren. Melding houdt in het zich aansprakelijk stellen voor schade. 
 
 
Artikel 13.  BOUWVERGADERINGEN 
 
Zo dikwijls de directie dit nodig vindt zal ten kantore van de opdrachtgever een bouwvergadering wor-
den belegd. De aannemer dient hierbij aanwezig te zijn. De verslaglegging wordt door de opdrachtge-
ver of directie verzorgd. 
 
 
Artikel 14.  ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
 
1. De aannemer dient bij de directie één week na gunning van de werkzaamheden een algemeen tijd-

schema in, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989. 
2. De aannemer dient bij het opmaken van het algemeen tijdschema rekening te houden met:het feit 

dat in overleg met de bewoner zoveel mogelijk een aaneengesloten periode aan een huis dient te 
worden gewerkt. 

 
 
Artikel 15. VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN EN VAN WIJZI-
GINGEN VAN PRIJZEN VAN BOUW- EN BRANDSTOFFEN, GAS EN ELEKTRICITEIT. 
 
Er zal geen verrekening plaatsvinden van wijzigingen in de loonkosten van de ten behoeve van het 
werk te werkgestelden, van wijzigingen van prijzen van bouw- en brandstoffen, gas en elektriciteit en 
betalingen aan derden. 
 
 
Artikel 16. TIJDSBEPALING. 
 
1. Bij opdrachtverlening wordt op basis van de door de aannemer aangeleverde uitvoeringsplan-

ning conform het gestelde in artikel 14 de opleverdatum van het project vastgesteld. 
 
2. Voor elke dag waarmede de in lid 1 genoemde termijn wordt overschreden, wordt een korting 

toegepast van € 100,00. 
 
3. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 van de U.A.V. 1989, bedraagt drie maan-

den 
 
4. Aan paragraaf 9, lid 2 van de U.A.V. 1989 toevoegen:  
 "Eventuele gebreken worden schriftelijk vastgelegd en voor akkoord door aannemer, bewo-

ner/eigenaar en de directie ondertekend". 
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5. Paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. 1989 vervalt. Hiervoor te lezen: "De aannemer dient toe te 

staan dat de bewoner/eigenaar het werk, voordat dit voltooid is of een al dan niet voltooid on-
derdeel daarvan, in gebruik kan nemen of doen nemen mits de ingebruikneming een voldoen-
de voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Indien de voortgang van het werk hiertoe 
wordt belemmerd, zal de aannemer hierover overleg plegen met de bewoner/eigenaar". 

 
 
 
Artikel 17. BETALING. 
 
1. De betaling van de aannemingssom geschiedt in 5 termijnen. 
 
2. Het volgende schema dient hiervoor te worden gehanteerd. 
 

 Eerste termijn: Groot 25% van de aanneemsom bij aanvang van de bouwkundige werk-
zaamheden. 

 
 Tweede termijn: Groot 25% van de aanneemsom na het gereedkomen van een derde deel 
van de werkzaamheden. 

 
   Derde termijn:Groot 25 % van de aanneemsom na het gereedkomen van tweederde deel 

van de werkzaamheden. 
 

  Vierde termijn:Groot 15% van de aanneemsom na het gereedkomen van de totale 
werkzaamheden. 

 
  Vijfde termijn:Groot 10% van de aanneemsom na een onderhoudstermijn van 3 maanden 

na oplevering. 
 
3. In de vijfde termijn worden tevens de door de directie akkoord bevonden meer- en minderwerk-

zaamheden verwerkt.  
 Van deze werkzaamheden dient bij de vijfde termijn een overzichtsstaat te worden bijgevoegd. 
 
4. In verband met en in gedeeltelijke afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt 

bepaald, dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie, 
op naam van de opdrachtgever, in tweevoud heeft ingediend bij de directie. 

 Na akkoord bevinden zendt deze hem ter betaling door aan de opdrachtgever. 
 
5. Indien tegen de grootte van het bedrag van een ingekomen declaratie bezwaren bestaan, ont-

vangt de aannemer het bedrag, dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toe-
komt. 

 
6. De mogelijkheid bestaat dat het project in verschillende delen in opdracht wordt gegeven. Door 
 de  aannemer kunnen hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. 
 
7. Indien een eigenaar van een woning, zoals genoemd in artikel 1, afziet van deelname aan het  
 project dan kunnen er voor deze woning door de aannemer geen kosten in rekening worden 
 gebracht. 
 
 
Artikel 18. ZEKERHEIDSSTELLING. 
 
1. De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht doch uiterlijk vóór het verschijnen van 

de eerste betalingstermijn een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van 
de  U.A.V. 1989 ten genoegen van de opdrachtgever te stellen. Deze zekerheidsstelling dient 
aan de opdrachtgever te worden gezonden. De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor re-
kening van de aannemer. 
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2. Indien de in lid 1 genoemde zekerheidsstelling niet vóór het verschijnen van de eerste beta-

lingstermijn is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van de zekerheidsstelling in-
gehouden op de eerste en, zo nodig, de daarop volgende betalingstermijnen totdat de boven-
bedoelde zekerheidsstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevonden. 

 
 
 
 
3. De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 10% van 

de aanneemsom. 
 
4. Binnen veertien kalenderdagen na afloop van de periode, gedurende welke de zekerheidsstel-

ling van kracht is, worden de ten behoeve van de zekerheid overgelegde bescheiden geretour-
neerd. 

 
5. Het bepaalde in paragraaf 43a, lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing. 
 
 
 
 
Vastgesteld, 
 
Giessen, 26 november 2012 
 
Ir.W.Metz 
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BIJLAGE 1.1.   
 
GEVELTEKENINGEN 
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²

H

HH

HH

H
H

P

P

O
pm

erking(en):

- D
e

zolderkam
er w

ordtgeventileerd
via

de
geluidsluw

e
achtergevel.

T

T

W
oonk.

Slk. 1

Z
olderk.

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 1

01
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

B
estaande

beglazing
handhaven

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
ram

en m
et therm

ische/akoestische
dubbele

8-15-5
beglazing

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

 N
ieuw

ram
en m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
Phonibelbeglazing

ST
3141

(6-16-44.2ST)
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

V
aste therm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing
type

ST
3141

(6-16-44.2ST).

N
ieuw

houten
inhaakkozijn,voorzien

van
een

draai/kiep
raam

D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen w
orden

aangebrachtaan
de

binnenzijde
rondom

voorzien
van

een
elastische

kitvoeg.

Paneelisolatie,totaalca.0.35 m
²

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er2

(voorzijde)  totaalca.8.53 m
²

-Isolatie
van

de
zijw

angen
van

de
dakkapelop

de
2e

verdieping
totaalca.1.13 m

²
-Isolatie

van
hetplafond

van
de

dakkapelbijslaapkam
er2

doorhetaanbrengen
van

een
dubbele

gipskartonplaat,totaalca.3.00 m
²

-Plafond
isolatie

terplaatse
van

slaapkam
er2

, totaalca.2.55 m
²

Slk. 1W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

Slk. 2

Slk. 1

k.d.

AAn.h.

H

H
A

A

n.h.
O

verloop

AA

P

P

O
pm

erking(en):

- D
e

kozijnen terplaatse
van

hetvastglas in
de

w
oonkam

er(erker)en
slaapkam

er1
en 2

dienen
voorhetplaatsen

van
de

voorzieningen te
w

orden
opgedikt.

- V
oorhetaanbrengen

van
de

voorzieningen w
ordtde

radiatorbijslaapkam
er 2

gedem
onteerd

en
na

de
uitvoering

van
de w

erkzaam
heden

terug
aangebracht.

- D
e

gipskartonplaten w
orden

vlak
afgew

erkt.

C
asus 2

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

02
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

B
estaande

beglazing
handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

V
aste

therm
ische

dubbele/akoestische
8-15-5

beglazing m
eteen luchtgevulde

spouw
.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen luchtgevulde
spouw

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing,type
ST

3141
(6-16-44.2ST).

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
Phonibelbeglazing,type

ST
3141

(6-16-44.2ST)voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

Suskastm
erk

A
lusta, type

V
irgo

A
lum

ien
100.

 A
chterzetbeglazing

dik
6

m
m

.op
een m

inim
ale luchtspouw

van
40 m

m
.

(M
erk

G
rona

type
A

ludesign).

 N
ieuw

e
houten

tussendorpel.

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er1

en
2, totaalca.19.98 m

²
-Isolatie

van
de

zijw
angen

van
de

dakkapelbijslaapkam
er2, totaalca.2.86 m

²
-Plafond

isolatie
type

"D
P4"terplaatse

van
slaapkam

er2
en

3, totaalca.19.05 m
²

 O
m

inw
endige

condensatie
problem

en
te

voorkom
en

dienen
de

m
inerale

w
oldekens in

deze
constructie

"dam
bord"gew

ijs te w
orden

aangebracht.
-Plafond

isolatie
terplaatse

van
slaapkam

er1,totaalca.6.51 m
²

* HA A

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

Slk. 1
Slk. 1

Slk. 1

Slk. 2
Slk. 2

Slk. 3
Slk. 3

H
al

O
verloop

A
A

A

A

A

A

A
A

A

*
A

A

A
A

A
A

T

T

Slk. 1

Slk. 2

Slk. 3

1e
verdieping

schem
atisch

w
eergegeven.

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 3

03
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:
B

estaande
beglazing

handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
ram

en
ofdeuren m

et therm
ische

dubbele
6-12-4

beglazing m
eteen luchtgevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen luchtgevulde
spouw

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er4

en
5, totaalca.15.66 m

²
- D

akisolatie type
"D

H
8"terplaatse

van
slaapkam

er3, totaalca.28.35 m
²

-Isolatie
van

de
zijw

angen
van

de
dakkapelbij

slaapkam
er3, totaalca.1.35 m

²
-Isolatie

van
hetplafond

van
de

dakkapelbij
slaapkam

er3
doorhetaanbrengen

van
een

dubbele
gipskartonplaat,totaalca.0.70 m

²
-Plafond

isolatie
terplaatse

van
slaapkam

er3,4
en

5, totaalca.23.51 m
²

H

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

K
euken

Slk. 1
Slk. 2

Slk. 3

O
verloop

Slk. 4
Slk. 5

H
HH

H

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 4

04
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:
B

estaande
beglazing

handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

V
aste therm

ische
dubbele

6-12-4
beglazing m

eteen luchtgevulde
spouw

.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische

dubbele
6-12-4

beglazing
m

eteen
luchtgevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

V
aste

therm
ische

dubbele/akoestische
8-15-5

beglazing m
eteen luchtgevulde

spouw
.

N
ieuw

e
(vaste)ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen lucht
gevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

Paneelisolatie
totaalca.2.31 m

²

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

- D
akisolatie type

"D
H

8"terplaatse
van

slaapkam
er3,totaalca.13.60 m

²
-Isolatie

van
de

zijw
angen

van
de

dakkapelbij
slaapkam

er3, totaalca.2.00 m
²

-Isolatie
van

hetplafond
van

de
dakkapelbij

slaapkam
er3

doorhetaanbrengen
van

een
dubbele

gipskartonplaat,totaalca.1.90 m
²

-Plafond
isolatie

terplaatse
van

slaapkam
er3, totaalca.8.52 m

²

P H

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

Slk. 2

K
euken

Slk. 3

Slk. 1
Slk. 1

W
erkk.

H

H
H

H
H

P
P

P

H

H
H

H H

HH

HH

HH

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 5

05
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

B
estaande

beglazing
handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

V
aste

therm
ische

dubbele/akoestische
8-15-5

beglazing m
eteen luchtgevulde

spouw
.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen luchtgevulde
spouw

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

Suskastm
erk

A
lusta, type

V
irgo

A
lum

ien
100.

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

H

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

W
erkk.

Slk. 1
Slk. 1

Slk. 1

H
H

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 6

06
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

O
pm

erking(en):

-Slaapkam
er2

kan w
orden

geventileerd
via

de
geluidsluw

e
achtergevel.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
(vaste)ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen lucht
gevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

A
chterzetbeglazing

dik
8 m

m
.op

een
m

inim
ale

luchtspouw
van

40 m
m

.
(M

erk
G

rona
type

A
ludesign).

N
ieuw

houten inhaakkozijn.
(type

A
m

sterdam
)

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er1 totaalca.12.88 m

²
- D

akisolatie type
"D

H
8"terplaatse

van
slaapkam

er2
totaalca.11.04 m

²
-Plafond

isolatie
terplaatse

van
slaapkam

er1
en

2, totaalca.13.78 m
²

1e
verdieping

schem
atisch

w
eergegeven.

Begane
grond

schem
atisch

w
eergegeven.

Slk. 1

Slk. 2

Z
i jlsin gel

Z
i jlsin gel

W
oonk.

Z
i jlsin gel

W
oonk.

Slk. 1
n.h.H *

*n.h.

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 7

07
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

O
pm

erking(en):

-Slaapkam
er2

kan w
orden

geventileerd
via

de
geluidsluw

e
achtergevel.

B
estaande

beglazing
handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

V
aste therm

ische
dubbele

6-12-4
beglazing m

eteen luchtgevulde
spouw

.

N
ieuw

vastraam
m

ettherm
ische

dubbele
6-12-4

beglazing
m

eteen
luchtgevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

V
aste

therm
ische

dubbele/akoestische
8-15-5

beglazing m
eteen luchtgevulde

spouw
.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen luchtgevulde
spouw

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

 H
etvaste

raam
kaderbijde

hetw
oonkam

erkozijn
uitvoeren

als"verhuisraam
".

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er1,totaalca.17.40 m

²
- D

akisolatie type
"D

H
8"terplaatse

van
slaapkam

er2,totaalca.18.00 m
²

H

W
oonk. Slk. 1

1e
verdieping

schem
atisch

w
eergegeven.

W
oonk.

Slk. 1

Begane
grond

schem
atisch

w
eergegeven.

Z
i jlsin gel

Z
i jlsin gel

Slk. 2

v.h.

v.h.

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 8

8
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

Slk. 1
Slk. 2

W
erkk.

Slk. 3

HAA

k.d. B
estaande

beglazing
handhaven

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
ram

en m
et therm

ische/akoestische
dubbele

8-15-5
beglazing

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische
dubbele

8-15-5
beglazing m

eteen luchtgevulde
spouw

.

N
ieuw

ram
en

m
ettherm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing
ST

3343
(6-15-66.1ST)

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing
type

ST
3343

(6-15-66.1ST).

D
e

kozijnen
w

aarin
voorzieningen

w
orden

aangebrachtaan
de

binnenzijde
rondom

voorzien
van

een
elastische

kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er3

en
w

erkkam
er  totaalca.10.6 m

²
-Isolatie

van
de

zijw
angen

van
de

dakkapelbijslaapkam
er3

en
w

erkkam
er  totaalca.1.81 m

²
-Isolatie

van
hetplafond

van
de

dakkapelbijslaapkam
er3

en w
erkkam

erdoorhetaanbrengen
van

een
dubbele

gipskartonplaat, totaalca.4.94 m
²

-Plafond
isolatie

terplaatse
vanslaapkam

er3
en w

erkkam
er, totaalca.9.51 m

²
-Isolatie

knieschot,totaalca.4.41 m
²

A

A
A

H

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus 9

9
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:
HAA

k.d. B
estaande

beglazing
handhaven

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
ram

en m
et therm

ische/akoestische
dubbele

8-15-5
beglazing

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische
dubbele

8-15-5
beglazing m

eteen luchtgevulde
spouw

.

N
ieuw

ram
en

m
ettherm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing
ST

3343
(6-15-66.1ST)

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische/akoestische
dubbele

Phonibelbeglazing
type

ST
3343

(6-15-66.1ST).

D
e

kozijnen
w

aarin
voorzieningen

w
orden

aangebrachtaan
de

binnenzijde
rondom

voorzien
van

een
elastische

kitvoeg.

W
oonk.

W
oonk.

W
oonk.

Slk. 1
Slk. 1

Slk. 2

A
A

A
A

H

H

A

H
H

A

O
pm

erking(en):

- D
e

kozijnen
van

slaapkam
er1

dienen
voorhetaanbrengen

van
de

voorzieningen te
 w

orden
opgedikt.

H
H

H
H

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus10

10
A
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V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

B
estaande

beglazing
handhaven.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
(vaste)ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
8-15-5

beglazing
m

eteen lucht
gevulde

spouw
voorzien

van
een

goede
dubbele

kierafdichting.

N
ieuw

e
ram

en
m

ettherm
ische/akoestische

dubbele
Phonibelbeglazing,type

ST
3141

(6-16-44.2ST)voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

- D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen
w

orden
aangebrachtaan

de
binnenzijde

rondom
voorzien

van
een

elastische
kitvoeg.

-Plafond
isolatie

type
D

P4
terplaatse

van
slaapkam

er1,totaalca.19.89 m
²

HA

Woonk.2

W
oonk.1

n.h.
n.h.

A A

A A

A A

S
lk. 1

n.h.
n.h.

n.h.

n.h.

W
VL

Isolatie
project

C
asus

project

O
.D

.W
.H

.

2
novem

ber2012

1:100

C
asus11

11
A

4



V
oorzieningen

pakket
G

eldend
voor

hetadres:

W
oonk.

Slk. 1
Slk. 2

Slk. 3

W
oonk.

W
oonk.

Suskastm
erk

Siegenia
type

aeropac
SN

.

N
ieuw

e
ram

en m
et therm

ische/akoestische
dubbele

8-15-5
beglazing

voorzien
van

een
goede

dubbele
kierafdichting.

V
aste therm

ische
dubbele

8-15-5
beglazing m

eteen luchtgevulde
spouw

.

D
e

kozijnen w
aarin

voorzieningen w
orden

aangebrachtaan
de

binnenzijde
rondom

voorzien
van

een
elastische

kitvoeg.

- D
akisolatie type

"N
evim

a"terplaatse
van

slaapkam
er3

(voorzijde)  totaalca.13.84 m
²

-Isolatie
van

de
zijw

angen
van

de
dakkapelbijslaapkam

er3
 totaalca.2.17 m

²
-Isolatie

van
hetdak

van
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ALGEMENE TECHNISCHE OMSCHRIJVING CASUS PROJECT ODWH (2012). 
 
Par. 1 van toepassing zijnde bepalingen 
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van het werk zijn van toepassing de "Algemene voorwaar-

den Uitvoering Burgerwerk en Kleine Aannemingen in het Bouwbedrijf" (AVA'92). 
2. De keuringsvoorschriften voor Hout (K.V.H. 1980) Kwaliteitseisen Voor Hout NEN 3180 
3. De kwaliteitseisen van Timmerwerk (K.V.T. 1995) 
4. De bouwverordening van de betreffende gemeente  
5. Functionele eisen voor beglazing van kozijnen, ramen en deuren NEN 3576 volgens de NPR 3577 
 
Par. 2 Algemene werkomschrijving 
Algemeen 
1. Gordijnen, luxaflex, zonweringen, gordijnrails e.d. dienen in principe door het uitvoerende bedrijf te worden 

verwijderd. Het terug aanbrengen hiervan, na het uitvoeren van de werkzaamheden, dient door de 
woningeigenaar/gebruiker zelf te worden uitgevoerd. 

2. Het voor de uitvoering benodigde bouwstroom en/of bouwwater zal uit de betreffende woning worden betrokken. 
3.  De aannemer dient er voor te zorgen dat het meubilair en de vloeren in en naar de werkruimten worden afgedekt 

met een deugdelijk materiaal om beschadigingen en vervuiling te voorkomen. De aannemer dient er voor te 
zorgen dat bij ht wisselen van de kozijnen, ramen en deuren e.d. ’s avonds alles weer glas- en waterdicht is en 
voorzien van hang- en sluitwerk i.v.m. inbraak e.d. Dit alles ter genoegen van de directie. 

4. De aannemer en zijn personeel mogen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen overlast veroorzaken. 
Het gebruik van radio’s enz. mag alleen met toestemming van de eigenaar/bewoners(s). 

 
Timmerwerk 
1. Voor het opvullen van sleuven en sponningen in kozijnen, ramen en deuren wordt amerikaans/europees  naaldhout 

gebruikt. 
2. Platstukken, dagstukken en andere aftimmeringslatten die vervangen of aangebracht worden, zijn van ameri-

kaans/europees naaldhout of multiplex. 
3. Glaslatten zijn van meranti en voldoen aan de voorschriften als gesteld in de NPR 3577. 
4. Bewegende delen in kozijnen worden voorzien van een dubbele kierafdichting, zoals beschreven in de brochure 

“Herziene rekenmethode geluidwering gevels”, 1989.  
5. Voor de bewegende delen dient voldoende zwaar hout te worden toegepast. De dikte van deze houtzwaarte wordt 

bepaald door de dikte van het toe te passen glas, 2x de dikte van het kitwerk, het achterhout van minimaal 13 mm 
en de glaslat 17mm x 15mm. Bij de breedte van het raamhout dient men rekening te houden met het aanbrengen 
van het hang- en sluitwerk. Het hout dat hiervoor wordt gebruikt is dark red meranti. 

6. In verband met de dikte van het glas en de dikte van de toe te passen ramen of deuren dienen de sponningen van 
de bestaande kozijnen te worden uitgefraist. 

7. Indien de bestaande vensterbank op de onderdorpel is aangebracht dient er bij het aanbrengen van het nieuwe 
vaste glas een zogenaamde raamonderdorpel te worden aangebracht. 

8. I.v.m. het aanbrengen van de aanslaglatten voor de dubbele kierafdichting en het aanbrengen van het sluitwerk, 
dienen indien nodig de kozijnstijlen/-dorpel te worden opgedikt. 

9. De belegstukken aan de binnenzijde van de kozijnen met schuiframen omzichtig verwijderen. Indien mogelijk de 
uitgenomen belegstukken hergebruiken nadat de voorzieningen in de kozijnen zijn aangebracht. 

 
Beglazing 
1. Het plaatsen van geluidwerend dubbelglas in kozijnen, ramen en deuren. De plaatsing wordt uitgevoerd volgens 

de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. 
2. Het plaatsen van voorzetbeglazing, type GRONA volgens voorschriften van de fabrikant. De geadviseerde 

voorzetbeglazing wordt aan de binnenzijde van het kozijn op een vuren houten stelregel gemonteerd. 
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Ventilatie 
In iedere geluidgevoelige ruimte wordt tenminste 1 geluidgedempte ventilatievoorziening geplaatst volgens de plaat-
singsvoorschriften van de fabrikant. De ventilatie voldoet aan de NEN 1087. Het merk en type zijn vermeld op de 
gevelschets. De situering van geadviseerde Duco muurdempers en Siegenia aeropac mechanische ventilatie-units dient 
in overleg met de woningeigenaren te worden bepaald mits deze in dezelfde gevel worden geplaatst, als op de 
bestektekening is aangegeven. De situering van de overige suskasten is op de gevelschetsen aangegeven. De 
geadviseerde Siegenia Aeropac mechanische ventilatie-units worden bedrijfsklaar opgeleverd. 
 
Isolatie dakbeschot 
Het dakbeschot van geluidbelaste daken, waarachter geluidgevoelige ruimten, alsmede de hierin voorkomende 
zijwangen worden akoestisch geïsoleerd. 
Deze isolatie kan bestaan uit de volgende werkzaamheden: 
-De bestaande dakconstructie wordt voorzien van een gesloten plafond, bestaande uit 9,5 mm gipskartonplaat, op 
grote spouw (100 mm). De spouw wordt gevuld met minimaal 80 mm minerale wol, aan de onderzijde voorzien van 
een dampremmende laag. (Daktype DH6-b). 
-Indien de vereiste geluidwering dit vraagt, wordt de plafondconstructie, door middel van IVI kokosregels, “verend” 
bevestigd tegen de gordingen. (Daktype DH8); gordingafstand h.o.h. 1,0 m: -b, h.o.h. 1,5 m: -c). Dit zijn zogenaamde 
voorzetconstructies. 
-Indien de eerst genoemde twee constructies om akoestische redenen niet toepasbaar zijn wordt een constructie 
aangebracht volgens het "Nevima" principe conform het bijgevoegde detail. 
-De gipskartonplaten worden rondom afgewerkt met een kitnaad voordat deze worden voorzien van afwerkplinten. 
 
Zijwang- en paneelisolatie 
Wanneer dit is aangegeven op de geveltekening dienen in de gevelconstructie aanwezige paneelconstructie’s of 
zijwangen te worden geïsoleerd met de volgende constructie. 
Deze bestaat, uitgevoerd vanaf de buitenzijde, uit de volgende onderdelen: 
- Het verwijderen en afvoeren van de bestaande buitenbepaling en eventueel aanwezige spouwvulling. 
- Vanaf de buitenzijde afdichten van alle aanwezige, zichtbare, naden met een elastische kitvoeg. 
- Het aanbrengen van een 2x10mm. dikke Fermacell beplating tegen de bestaande binnenafwerking. Alle 

aansluitnaden worden afgedicht met een elastische kitvoeg. 
- In de spouw wordt, indien mogelijk, 80mm. minerale wol aangebracht. Deze isolatie wordt aan de buitenzijde 

voorzien van een ventilatie folie. 
- Als buitenafwerking wordt het uitkomende bestaande materiaal gebruikt. Indien het uitkomende materiaal niet 

meer toepasbaar is , een nieuwe buitenafwerking aanbrengen, gelijk aan het oorspronkelijke materiaal. 
 
Schilderwerk 
1. Het hout dat door het verwijderen van stijlen of kalven uit kozijnen bloot komt, wordt met grondverf behandeld 

voordat het glas geplaatst wordt. 
2. De inkepingen voor het hang- en sluitwerk worden in de grondverf gezet. 
3. Nieuw hout: al het hout wordt -waar nodig- sober geplamuurd en gegrondverfd voorbehandeld, de totale laagdikte 

hiervan is 80 mu.. 
4. Het nieuwe houtwerk wordt éénmaal dekkend, in een standaard RAL kleur, afgelakt opgeleverd. 
5. Bestaand hout: grove beschadigingen worden geplamuurd indien dit door de werkzaamheden veroorzaakt is en 

schroefgaten worden gestopt.  
6. De nieuw gemonteerde gipskartonplaten worden éénmaal gesaust opgeleverd. Aanwezige schroef- of nietgaatjes 

worden vooraf dichtgezet.  
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Kitwerk 
1. De kozijnen waarin voorzieningen worden aangebracht, worden bij de muuraansluiting aan de binnenzijde 

rondom afgekit.  
2. Alvorens aanslaglatten, vullatten en aftimmerlatten worden aangebracht, dienen deze te worden voorzien van een 

kitrul. 
3. Glaslatten, aluminium profielen en overig materiaal ter bevestiging van het glas worden conform de NPR 3577 

aangebracht. Alle glaslatten aan de bovenzijde en zijkanten dienen afgekit te worden. De toe te passen glaslatten 
dienen te zijn voorzien van een zogenaamde kit sponning. 

4. De kit die wordt gebruikt is overschilderbaar. Merk: Saba o.g., type: Thiokol. o.g. 
5. Daar waar aftimmerlatten aanwezig zijn, de aftimmerlatten verwijderen, kozijn afkitten en nieuwe aftimmerlatten 

aanbrengen. 
6. De gipskartonplaten worden rondom afgekit, voordat deze worden voorzien van afwerkplinten. 
 
Kierafdichting. 
De toe te passen dubbele kierafdichtingen dienen te worden uitgevoerd conform de bijgevoegde principedetails.  
 
Hang- en sluitwerk 
1. Toe te passen scharnieren: gebigromatiseerde kogelscharnieren 3½" x 3½" met anti-inbraaklip merk BUVA o.g. 

Het aantal toe te passen scharnieren per draairaam bedraagt: 
 - tot 70 cm hoogte 2 stuks; 
 - vanaf 70 cm tot 120 cm hoogte 3 stuks; 
 - vanaf 120 cm hoogte 4 stuks. 
 Het aantal toe te passen scharnieren per uitzet- of valraam bedraagt: 
 - tot 80 cm breedte 2 stuks; 
 - vanaf 80 cm tot 120 cm breedte 3 stuks; 
 - vanaf 120 cm breedte 4 stuks. 
 Het aantal toe te passen scharnieren per deur bedraagt 4 stuks. 
 
2. Per draai- uitzetraam of deur 2 stuks raamsluitingen met kiernok aanbrengen. 

  Per draairaam 1 stuks teleuitzetijzer of RVS uitzetter met pen aanbrengen. 
  Per uitzetraam 2 stuks teleuitzetijzers aanbrengen. Afhankelijk van de hoogte van het uitzetraam klein of groot 

model toepassen. 
  In een te vervangen deur dient een cilinderslot met krukstel van het merk Nemef o.g. te worden aangebracht. 

 
3. Bij naar buiten draaiende deuren dient ter plaatse van de onderdorpel een aluminium slijtstrip te worden aange-

bracht. Bij naar binnen draaiende deuren dient ter plaatse van de onderdorpel een zogenaamd polderprofiel  te 
worden aangebracht. 

 
Kozijnvervanging indien van toepassing: 
 
Houten kozijnen. 
Bij vervanging van de bestaande kozijnen door nieuwe houten kozijnen dient het nieuwe kozijn te zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de kwaliteitseisen van de KVT '95. Het hout dat hiervoor wordt gebruikt is dark red meranti. 
Voor een goede afdichting dient het nieuwe kozijn rondom te worden voorzien van 2 sponningen met elk daarin een 
compriband aangebracht. Ter plaatse van de bovendorpel dient indien nodig nieuw lood te worden aangebracht. 
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Inhaakkozijn ter plaatse van het bestaande schuiframen . 
De bestaande schuifraamconstructie dient voor het aanbrengen van het inhaakkozijn als volgt te worden aangepast: 
-  Het bestaande onderraam wordt verwijderd en afgevoerd. 
-  De aanwezige naden en kieren in en rondom het kozijn worden vanaf de binnenzijde afgedicht met een 

elastische kitvoeg. Met name de naden in de gewichtkasten vragen hier de aandacht. 
- Ter plaatse van dit onderraam, met gebruikmaking van de ruimte van de gewichtkast, wordt een houten 

inhaakkozijn gemonteerd. Dit inhaakkozijn is voorzien van een draai/val raam. 
- De restruimtes rondom het inhaakkozijn worden opgevuld met vulhout, minerale wol en afgedicht met een 

elastische kitvoeg. 
-  Als afwerking dienen er nieuwe belegstukken en aftimmerlatten te worden aangebracht. 
- De toe te passen inhaakkozijnen zijn van het fabrikaat “De Waal” type Amsterdam. (tel. 0416-692870) 
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Suskasten serie Virgo

Ongekende ventilatiecapaciteit 
 en een formidabele geluiddemping



Water- en winddichtheid en sterkte

Afwerking

Bediening

Onderhoud

Verrassend Virgo

Inbouwdetails en tekeningen

Suskasten serie Virgo
Ongekende ventilatiecapaciteit en een formidabele geluiddemping

Tot op hoogtes van 150 meter is de Virgo 
probleemloos toe te passen. 



minder suskasten nodig om aan de gestelde eisen 

te kunnen voldoen. Daarom biedt de Virgo u 

doorgaans, ook prijstechnisch gezien, de allerbeste 

oplossing. Bel ons op, dan zullen wij uw opdracht 

doorrekenen. Wij gaan de uitdaging graag aan.

Virgo en Vent-O-System

De Virgo past in een zelfregelende uitvoering 

prima in het elektronisch, vraaggestuurde 

Vent-O-System. Dit geavanceerde ventilatie- 

systeem helpt door intelligent te ventileren een 

bewoner bij het handhaven van een permanent 

goede luchtkwaliteit. Daarbij zorgt het systeem 

tevens voor een energiebesparing door niet meer 

te ventileren dan nodig is. Het Vent-O-System 

zorgt in de nieuwbouw voor een EPC-verlaging 

tot wel 0,25.

Minder correctie nodig

Suskasten worden in berekeningen gecorrigeerd 

met onder meer een standaardcorrectie (veilig-

heidshalve) en voor de hoek van het invallende 

geluid. Praktijkonderzoek door TNO-TPD toonde 

aan dat u Virgo suskasten over het algemeen 

aanzienlijk minder hoeft te corrigeren dan zou 

moeten volgens de standaard correcties in de 

NPR 5272. U kunt Virgo suskasten in heel 

Nederland toepassen tot 150 meter gebouw-

hoogte.

Inbouw achter buitenspouwblad

Steeds vaker kiezen architecten en/of opdracht-

gevers ervoor om suskasten verdekt in te bouwen 

achter een buitenspouwblad. In dat geval spreken 

wij, zeker bij de Virgo, van verhulde schoonheid. 

Desondanks produceren wij een speciale uitvoering 

van de Virgo �met neus�, die uitermate geschikt is 

voor deze toepassing. TNO onderzocht nauwkeurig 

de effecten van deze manier van inbouwen op de 

prestaties van deze suskast. De resultaten waren 

meer dan uitstekend. Het rapport daarvan sturen 

wij u op verzoek graag toe. Dan hoort u het ook 

eens van een ander!

In beveiligde ruimtes

Speciaal voor ruimtes die om extra beveiliging 

vragen, zoals gevangenissen en tehuizen voor 

geestelijk gehandicapten, ontwikkelden wij de 

Virgo PI (Penitentiaire Inrichting). Het spreekt 

voor zich dat een product in deze gebouwen aan 

zware eisen moet voldoen. Niet alleen voor wat 

betreft de beveiliging van het gebouw, maar zeker 

ook voor wat betreft de veiligheid van de bewoners. 

De Virgo PI voldoet ruimschoots aan deze eisen. 

Betaalbare kwaliteit

Is topkwaliteit duur? Het is een vraag waar we 

lang over kunnen discussiëren, maar wij zijn van 

mening dat de Virgo u hoge kwaliteit tegen een 

zeer aantrekkelijke prijs biedt. Door de bijzondere 

prestaties van de Virgo heeft u immers veel 

De Virgo is in elke RAL-kleur verkrijgbaar.

De Virgo kan ook prima onzichtbaar worden ingebouwd 
achter een buitenspouwblad



Technische specificaties

Virgo Claudia

Virgo Alumien

Virgo Désirée

Virgo Belinda

Prestaties: qv  Dne;Atr Dne;A Rq,A,v Rq,A,l Rq,A,r

 dm3/s  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Virgo Maxime



Bestaand deel:
Keramische dakpannen

Gording

Panlat

Tengel

Dakbeschot

Steenwol 50 mm

Raggelwerk (h.o.h. 300 mm)
voor gordingen langs

Dampremmende folie

gipskartonplaat 9,5 mm (8 kg/m )

Voorzet constructie:

PRINCIPE DETAIL
DAKCONSTRUCTIE TYPE

"DH6-b"

nvt

01-10-2012

1:5

R.J./I.M.

A4

DH6-b DAKISOLATIE



Bestaand deel:
Keramische dakpannen

Gording

Panlat

Tengel

Dakbeschot

Steenwol 60 mm (35 kg/m³)

Raggelwerk (h.o.h. 300 mm)

Nevima IVI-regel 60 mm

Dampremmende folie

gipskartonplaat 12,5 mm (11 kg/m²)

Voorzet constructie:

PRINCIPE DETAIL
DAKCONSTRUCTIE TYPE

"DH8"

nvt

03-02-2010

1:5

R.J.

A4

DH8 DAKISOLATIE



PRINCIPE DETAIL
PLAFONDCONSTRUCTIE

"DP4"

9.5 mm gipskartonplaat

IVI- kokosregel

Rachelwerk

Dampremmende folie

Minerale wol deken 50 mm,
om inwendige condensatie te voorkomen

 dienen de dekens 'dambordgewijs' te worden

aangebracht (en dus niet als een gesloten vlak).

nvt

30-08-2010

1:5

R.J.

A4

DP4 PLAFONDISOLATIE
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PRINCIPE DETAIL
INHAAK KOZIJN

type Amsterdam

Binnen aanzicht

Buiten aanzicht

1

2

3

5

4

nvt

26-07-2010

1:5

R.J.

A4

INHAAK KOZIJN
TYPE AMSTERDAM



PRINCIPE DETAIL
KIERAFDICHTING

DRAAIRAMEN
(naar binnen draaiend)

1

3 4

2

43

67
x

80

17
x

20

67
x

80

17
x

20

67
x

80

17
x

20

Toe te passen profielen:
DEVENTER profielnummer 5115-C/s

DEVENTER profielnummer 0451-C/S

67 x 80

17 x 20

67 x 80

17 x 202

1

nvt

03-02-2010

1:2

R.J.

A4

Kierafdichting
naar binnen draaiende ramen



6-1-2011 16:03:42

PRINCIPE DETAIL
KIERAFDICHTING

DRAAIRAMEN
(naar buiten draaiend)

1

3 4

2

67
x

80

17
x

20

67
x

80

17
x

20

67
x

80

17
x

20

43

Toe te passen profielen:
DEVENTER profielnummer 5115-C/s

DEVENTER profielnummer 0451-C/S

67 x 80

17 x 20

67 x 90

17 x 202

1

nvt

03-02-2010

1:2

R.J.

A4

Kierafdichting
naar buiten draaiende ramen



Cement gebonden spaanplaat
15 mm (18 kg/m²)

Steenwol 60 mm (35 kg/m³)

Raggelwerk (h.o.h. 300 mm)

Nevima IVI-regel 60 mm

Afwerklat

Dampremmende folie

2x elkaar overlappende gipskarton-
plaat 12,5 mm (11 kg/m²)

PRINCIPE DETAIL
DAKCONSTRUCTIE VOLGENS

"NEVIMA"

Voorzet constructie:

Keramische dakpannen

Gording

Panlat

Tengel

Dakbeschot

Bestaand deel:

Elastisch blijvende kitvoeg

nvt

03-02-2010

1:5

R.J.

A4

NEVIMA DAKISOLATIE



Gipskartonplaat 9.5 mm
Raggels 19 x 50 mm (h.o.h. 300 mm)

Plafondhangers 38 x 100 mm
Dampremmende folie ( PE folie )
Minerale wol deken 50 mm

PRINCIPE DETAIL
PLAFONDISOLATIE

nvt

20-04-2011

1:5

R.J.

A4

PLAFONDISOLATIE



PRINCIPE DETAIL
WAND - ZIJWANGISOLATIE

BP3

Minerale wol 50 mm (35 kg/m )
Rachel (H.O.H. 300 mm)

2x 9.5 mm Gipskarton
of 18 mmWBP

NIEUW:

Gevelbetimmering
Regelwerk

BESTAAND:

Dampdichte folie
Dampopen folie

Bestaand regelwerk

nvt

30-06-2011

1:5

R.J.S

A4

BP3 Wand- Zijwangisolatie


