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Managementsamenvatting

Aanleiding
Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap met een locatie in Vianen en in
Nieuwegein. Het Oosterlicht College Vianen is een Excellente School en biedt de eerste fase van de
HAVO/Atheneum (klas 1, 2 en 3) en VMBO. Het VMBO biedt een theoretische leerweg en basis- en
kaderberoepsgerichte opleidingen, inclusief leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), in de sectoren
Zorg & Welzijn, Handel & Administratie en Consumptief.

Op 1 oktober 2015 telde het Oosterlicht College Vianen 719 leerlingen. Dit zijn leerlingen met behoefte
aan structuur. Kleinschaligheid is van belang voor deze leerlingen. De leerlingenprognose van het
Oosterlicht College Vianen gaat uit van een maximale groei naar 806 leerlingen.

Doel
Dit programma van eisen fungeert als richtlijn en is kader stellend voor het verdere onderzoek naar
passende huisvesting, waarbij op dit moment de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige locatie
van het Oosterlicht College Vianen worden onderzocht.

Uitgangspunten huisvesting Oosterlicht College Vianen

Het Oosterlicht College heeft een kleinschalig schoolgebouw nodig met een open karakter en
maximale mogelijkheden om toekomstige onderwijsvernieuwing te kunnen inpassen.

De huisvesting van het Oosterlicht College Vianen kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

TL en T/H: meer mogelijkheden voor zelfstandig werken, studeren en digitaal leren
 Handhaving werkplekkenstructuur; (zelfstandig) werken met of zonder ICT en centrale instructie.
 Creëren van mogelijkheid waar leerlingen zelfstandig internet en boeken kunnen raadplegen, ook

te gebruiken voor digitale toetsen.

Meer ruimte en vernieuwing 3 beroepsprofielen
 Afstemming van ruimten van de drie beroepsprofielen op curriculum vernieuwing VMBO, met drie

afzonderlijke leeromgevingen.
 ‘Samenleving in de school’ is zichtbaar in de drie leeromgevingen van de beroepsprofielen.

Meer ruimte voor behoud van open karakter, samen pauzeren en bijeenkomen
 Behoud van het open, transparante karakter van het schoolgebouw.
 Behoud van de spiegel in de aula, als symbool voor de school.
 Gezamenlijk laten pauzeren van onderbouw- en bovenbouwleerlingen.
 Optimalisering van route van leerlingenstromen tijdens leswisselingen en pauzes.
 Mogelijkheid om presentaties, uitvoeringen te geven in de aula.
 Creëren van ruimte voor medewerkers om flexibel te werken en pauzeren, centraal in het

gebouw op de begane grond.
 Uitbreiding fietsenstalling.

Ruimtelijk-functionele eisen
Het schema hierna toont de functionele invulling en relaties tussen de onderwijsomgevingen.
Onder het schema is een samenvatting van het ruimteprogramma weergegeven. Het gedetailleerde
ruimteprogramma met toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4.6.
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ruimtebehoefte bij 806 lln.

omschrijving: totaal m² ruimte: bestaand-nieuw: toelichting:

Tochtportaal 20 bestaand

Receptie, conciërge & administratie 30 aanpassen loket aan de entreehal; 4 werkplekken in kantoor + archief

Aula - straat, pauzeren, drama/podium 765 aanpassen ganggebied dat is opgenomen in de 'straat' als onderdeel van de aula

Personeelskamer - pauzeren, werken 225 aanpassen tbv 80 mdw, met aanrecht+koffiemachine; werkomgeving

Facilitair en bergingen 281 nieuw diverse bergingen, facilitaire ruimten, techn. Ruimten

subtotaal Ontmoeting en facilitair 1.321

restaurant, uitgifte, grootkeuken 202 aanpassen renoveren; ook instructie t.b.v. 24 leerlingen

bakkerij 112 nieuw laten voldoen aan HACCP

overige HBR ruimten 183 bestaand

subtotaal HB&R 497

Uiterlijke verzorging ruimte 50 nieuw

Keuken 92 nieuw

Wonen, welzijn, zorg en dagbesteding 104 nieuw

Overige Z&W ruimten 81 nieuw

subtotaal bovenbouw praktijk Z & W 327

etalages - winkelsimulatie 66 nieuw vitrinekasten in de gangen - door het hele gebouw te situeren

kantooromgeving 190 nieuw oefensituatie met 26 PC-werkplekken

docenten werkplek 12 nieuw 2 PC-werkpl., 2 kasten > OVERZICHT

subtotaal bovenbouw praktijk E & O 268

Beeldende Vorming, Drama en Muziek 461 aanpassen+nieuw 4 vaklokalen, kabinet, muziekstudio's

Techniek 130 aanpassen+nieuw 1 vaklokaal en kabinet

Exact (BiNaSk + Rek + Wisk.) 661 aanpassen+nieuw 3 practicumlokalen en 5 theorielokalen; 2 stilteruimten; kabinet

subtotaal onderbouw praktijk 1.252

Studie omgeving 225 aanpassen+nieuw 30 vaste PC-werkplekken; 20 wpl. eigen device; leeshoek, collectie

Theorie 978 aanpassen+nieuw 8 lokalen Talen; 5 lokalen M&M; 6 stilteruimten

subtotaal studieomgeving en theorie 1.203

Kantoren directie, staf en OOP 212 aanpassen 1 werkplek met vergadertafel voor 8 personen

RT ruimte 12 aanpassen Spreekkamer RT

Werkplaats conciërges 25 nieuw

Reproruimte 12 nieuw copiers; papieropslag

Spreekkamer algemeen 36 nieuw 3 kleine spreekkamers, naast ieder kantorencluster

subtotaal staf 297

Sporthal en bijbehorende ruimten n.v.t. wordt gehuurd van de Gemeente in sporthal Helsdingen

Schoolplein - gras 640 aanpassen 0,8 m² per lln.

Stallingen en parkeren 1.616 aanpassen open; 800 lln. 80% lln.fietst; *1,5 m².

Berging, opslag en terras 60 bestaand nabij doorgaande weg

Verkeersruimte 579 bestaand 25% t.b.v. aanleg oprijroute auto's, rijpad fietsers, looppad

subtotaal buitenruimte 2.895
Totale ruimtebehoefte (functioneel nuttig) 5.164 fno (exclusief clusters Sport en Buitenruimte)

Totale ruimtebehoefte (bruto vloeroppervlakte) 7.179 bruto
Totale normatieve ruimtebehoefte (functioneel nuttig) 5.165 fno (exclusief clusters Sport en Buitenruimte)

Totale normatieve ruimtebehoefte (bruto) 7.179 bruto

factor: 1,39

Studie omgeving en Theorie

Cluster Sport

Cluster Buitenruimte

Cluster Staf en onderwijspersoneel

Cluster Ontmoeting en facilitair

Omgeving bovenbouw praktijk Horeca, Bakkerij & Recreatie

Omgeving bovenbouw praktijk Zorg & Welzijn

Omgeving bovenbouw praktijk Economie & Ondernemen

Omgeving vaklokalen
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap met een locatie in Vianen en in
Nieuwegein. In Nieuwegein volgen circa 1920 leerlingen de VMBO-, HAVO-, Atheneum- of Gymnasium-
opleiding. Dit Programma van Eisen behandelt de huisvestingsbehoefte van de locatie Vianen.

Het Oosterlicht College Vianen is een Excellente School en biedt de eerste fase van de HAVO/Atheneum
(klas 1, 2 en 3) en VMBO. Het VMBO biedt een theoretische leerweg en basis- en kaderberoepsgerichte
opleidingen, inclusief leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), in de sectoren Zorg & Welzijn, Handel
& Administratie en Consumptief.

Op 1 oktober 2015 telde de school 719 leerlingen. Dit zijn leerlingen met behoefte aan structuur.
Kleinschaligheid is van belang voor deze leerlingen. De leerlingenprognose van het Oosterlicht College
Vianen gaat uit van een maximale groei naar 806 leerlingen. Dit betreft de prognose voor het maximale
leerlingenaantal van het Oosterlicht College Vianen, zoals is gecommuniceerd met de Gemeente d.d.
vrijdag 5 februari 2016, aan de heer W. van Kruijsbergen.

Per 1 augustus 2016 gaat de Vernieuwing Praktijkgericht VMBO van start. Deze vernieuwing geeft
optimale kansen om het onderwijsaanbod van het Oosterlicht College Vianen beter te laten aansluiten
op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het Oosterlicht College Vianen zal de huidige sectoren
Consumptief, Zorg & Welzijn en Handel & Administratie zo veel mogelijk omzetten in de nieuwe
gelijknamige profielen. Het profiel Consumptief wordt breder: Horeca, Bakkerij en Recreatie. Voor het
nieuw aan te bieden onderdeel ‘Bakkerij’ is nog geen praktijkruimte binnen het Oosterlicht College
Vianen aanwezig. Tegelijk worden de huidige praktijkruimten Consumptief, Zorg & Welzijn en Handel &
Administratie als krap ervaren.

Het Oosterlicht College Vianen is gehuisvest in een schoolgebouw met een grootte van 4.464 m² BVO.
Op basis van het leerlingenaantal in oktober 2015 heeft de school een normatief ruimtetekort van
2.024 m² BVO (zie bijlage 1). Gezien de geprognosticeerde groei van de school, zal dit ruimtetekort de
komende jaren gaan toenemen tot circa 2.715 m² BVO (zie bijlage 2).

Om dit ruimtetekort op te heffen, is een omvangrijke uitbreiding van het gebouw nodig. Gezien het
bestemmingsplan en de ruimte rondom het gebouw is dit haalbaar. Er is op dit moment bij diverse
onderdelen, zoals de praktijkruimten, de aula, de vaklokalen en de theorielokalen een ruimtetekort
ontstaan. Daarom is het nodig de totale ruimtebehoefte en specifieke eisen en wensen van het
Oosterlicht College Vianen in kaart te brengen voor de gehele school. Op basis van dit totale
programma van eisen is vervolgens een inpassingsstudie mogelijk, waarbij wordt gekeken welke
functies in de bestaande bouw blijven en welke functies naar de aanbouw(en) verhuizen.

1.2 Doelstelling

Dit Programma van Eisen heeft de volgende doelstellingen:
 Inzicht geven in de ruimtelijk-functionele eisen en wensen van het Oosterlicht College Vianen

voor de volledige huisvesting.
 Kaders geven aan de Gemeente, Stichting PCOU Willibrord en de architect bij het zoeken naar

een geschikte wijze van aanbouwen en inpassing.
 Kaders geven aan de architect, ten behoeve van het opstellen van het ontwerp.
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1.3 Werkwijze

De uitwerking van dit Programma van Eisen heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met
Yolanda Petermeijer en Laurien Scheffers, locatiedirectie Oosterlicht College Vianen en de heer
Arno Bergmans, Afdelingsleider Bovenbouw VMBO van het Oosterlicht College Vianen. Ook heeft
hoofdconciërge Jaimy Lukassen relevante gebouwtechnische informatie, eisen en wensen
aangeleverd voor dit Programma van Eisen.

Om de eisen en wensen van de onderwijsteams en het onderwijsondersteunend personeel boven water
te krijgen, heeft een plenaire workshopmiddag plaatsgevonden voor alle collega’s van het Oosterlicht
College Vianen, waarbij de opkomst heel hoog was. In groepen hebben de teams nagedacht over:

Beroepsgerichte vakken Vernieuwing VMBO
 Wat verandert er vanaf komend schooljaar in de lesmethodes? Welke oefensituaties zijn nodig?
 Hoe gaan we ons huidige onderwijs hierop aanpassen?
 Wat heeft dit voor gevolgen voor huidige ruimten en voorzieningen?

Talen, zaakvakken, Binask, Techn, BV/Muziek/Drama: Vernieuwing TL/Havo/Ath
 Wat verandert er de komende jaren in het onderwijsconcept? Hoe gaan we vaardigheden leren?

Welke leermethoden inzetten? Welke practicum opstellingen zijn nodig?
 Wat heeft dit voor gevolgen voor onze huidige manier van onderwijs geven?
 Wat heeft dit voor gevolgen voor huidige ruimten en voorzieningen?

OOP Vernieuwing ondersteuning Onderwijs
 Wat verandert er vanaf komend schooljaar in het onderwijs en de manier waarop het OOP dit

ondersteunt?
 Hoe gaan we onze huidige dienstverlening en faciliteiten hierop aanpassen?
 Wat heeft dit voor gevolgen voor de huidige ruimten en voorzieningen?

De ideeën uit deze workshop zijn verwerkt in dit programma van eisen. Ook hadden de medewerkers
gelegenheid om de weken na deze workshop hun aanvullingen en opmerkingen te mailen. Deze ideeën
en voorbeelden van goede ideeën bij andere scholen zijn ook meegenomen, of als basis gebruikt voor
dit programma van eisen.

1.4 Opzet van het rapport

Hoofdstuk 2 beschrijft het Oosterlicht College Vianen, type onderwijs en toekomstvisie van de school.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de huidige locatie en gebouwgebruik van de school.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de ruimtelijk-functionele eisen die worden gesteld aan de huisvesting,
inclusief relatiediagram en ruimteprogramma met het benodigde vloeroppervlak.

De technische eisen worden beschreven in een technisch programma van eisen.

1.5 Relatie van programma van eisen tot de bestaande bouw

De eisen in dit programma van eisen gelden voor de huisvesting als geheel: zowel voor de bestaande
bouw die op onderdelen wordt aangepast als de nieuw te realiseren aanbouw(en) en de buitenruimte.
In dit programma van eisen wordt dit aangeduid met “de nieuwe huisvesting”.

Indien de bestaande bouw niet voldoet aan bepaalde eisen die zijn gesteld in dit programma van eisen,
dan dient de architect dit aan te geven aan de Opdrachtgever, inclusief een voorstel van de wijze
waarop de bestaande bouw kan voldoen aan de eisen en wat de geraamde kosten zijn. Per situatie
bepaalt de Opdrachtgever of de bestaande bouw al dan niet dient te worden aangepast op de eisen.
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“Wij zijn sterk in het begeleiden
van de leerling. Daarnaast
besteden we veel aandacht aan
cultuur en sport. Leren moet
natuurlijk gewoon. Maar leren kan
ook heel leuk zijn. Wij helpen je bij
het vinden van jouw talenten.
Samen zoeken we uit waar jouw
interesses liggen. En daarbij
vinden we altijd een opleiding op
onze school die bij jou past.”

2 Onderwijs en ambities van het Oosterlicht College

2.1 Oosterlicht College

Het Oosterlicht College ligt centraal in een woonwijk in Vianen, nabij Nieuwegein en Utrecht. Vianen
heeft op dit moment een eigen Gemeente. Er zijn echter samensprekingen met naburige gemeenten ter
verkenning van een eventuele fusie. Het Oosterlicht College is de enige school voor voortgezet
onderwijs binnen de gemeente Vianen. In de schooljaren 2012-2013 tot 2015-2016 kwam circa 50% van
de leerlingen uit Vianen, circa 14% uit Nieuwegein, circa 10% uit Lexmond en circa 25% uit de
verschillende dorpskernen rondom Vianen of uit grotere steden (zoals Utrecht en Amsterdam).

Het Oosterlicht College verzorgt met ongeveer 87 collega’s het
VMBO onderwijs voor 719 leerlingen.

Het Oosterlicht College is een protestants-christelijke
scholengemeenschap en valt onder de Stichting PCOU
Willibrord. Deze christelijke identiteit komt tot uiting in de
omgangsnormen van de school, helder beleid en regels ten
aanzien van bijvoorbeeld pesten en ander ongewenst gedrag,
les in godsdienst/levensbeschouwing en bepaalde christelijke
vieringen.

Het Oosterlicht College Vianen heeft het predicaat Excellente
School. Dit predicaat is door het Ministerie van OC&W in januari
2015 toegekend, omdat er een goede samenhang is tussen alle thema’s die onder excellentie vallen.
Excellente scholen bieden hun leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit en daarnaast nog iets extra’s.

Uit het juryrapport van de beoordelingscommissie Excellente Scholen kwam naar voren dat het
Oosterlicht College Vianen uitblinkt in:
 Uitstekende slagingspercentages
 Zeer positief schoolklimaat
 Sterk motiverende leraren die een prettige werksfeer in de klassen creëren
 Goede contacten met ouders/verzorgers
 Betrokken schoolteam dat zich steeds verder wil ontwikkelen

In januari 2016 heeft Oosterlicht College Vianen opnieuw het predicaat Excellente School ontvangen.

Visie op onderwijs
De medewerkers van het Oosterlicht College Vianen werken vanuit de volgende visie:
“Wij zijn een ambitieuze school waarin ieders talent wordt benut en waarin ieders bijdrage telt.
Daarom werken we in een sfeer van waardering, professionaliteit en resultaat. Dat doen we in een
aantrekkelijke omgeving, waarin het vanzelfsprekend is dat we elkaar kunnen aanspreken.”

De school heeft een duidelijke visie op het onderwijs en manier van lesgeven:

“Het Oosterlicht College Vianen wil een school zijn waar leerlingen op een afwisselende en actieve
manier met de lesstof bezig zijn. Wij willen een school zijn die meer doet dan alleen opleiden voor
een diploma. Wij willen onze leerlingen een vorming meegeven die breed is. En wij willen een leuke
school zijn met veel keuzemogelijkheden, waar leerlingen het naar hun zin hebben. Daarom
organiseren we op het gebied van cultuur en sport aantrekkelijke activiteiten.”
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Onze school is al jaren dé school voor sport & cultuur.
Wij bieden een scala aan culturele & sportieve activiteiten. Zo zijn er sportactiviteiten, musicals en
workshops. Aanvullend worden er jaarlijks binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd,
waaraan leerlingen kunnen deelnemen.

Onze leerlingen, leraren en ondersteunende medewerkers staan midden in de maatschappij.
Leerlingen leren het meest in een aantrekkelijke leeromgeving. Vanuit die overtuiging doen we er
alles aan om het onderwijs zo boeiend mogelijk te maken.”

Onderwijsconcept
“Het onderwijs van het Oosterlicht College Vianen kent als uitgangspunt dat de motivatie van
leerlingen rust op de driehoek:
 Competentie: de behoefte kennis en vaardigheden te vergroten.
 Autonomie: de behoefte te laten zien wat ze zelfstandig (al) kunnen.
 Relatie: het besef dat de docent, vanuit zijn betrokkenheid en deskundigheid, beschikbaar en

nodig is om hen daarbij te begeleiden en te stimuleren. We zoeken naar de juiste balans
tussen individueel leren en samenwerkend leren.”

Naast de klassikale uitleg, gaan leerlingen ook zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag.
Gebruik van transparante stilteruimten die grenzen aan de lokalen stimuleert dit zelfstandig werken
en leren op het eigen niveau, waarbij de docent toch het contact met de leerling behoudt.

“In een omgeving waar informatie snel veroudert en leerstijlen zich in verschillende richtingen
ontwikkelen, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die ICT als middel biedt. Ons
onderwijs richt zich daarbij primair op kennis die zich langs herkenbare leerlijnen ontwikkelt en wordt
effectief wanneer leerlingen de uitdaging en de ruimte krijgen iets met die kennis te doen.”

Het gebruik van ICT wordt steeds flexibeler:
Minder vaste computers en vaste werkplekken, meer (eigen) laptops of tablets in de lessen.
Het Oosterlicht College Vianen gaat vanaf schooljaar 2016-2017 het concept ‘bring your own device’
doorvoeren in de hele school. Iedere leerling gaat met een eigen laptop werken in de school.

“Naast kennis en vaardigheden werken we herkenbaar aan bredere niet-cognitieve vorming, waarbij
we leerlingen leren medeverantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. We bieden
hen de kans zich te ontwikkelen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Pas dan spreken we van
maximale ontplooiing.”

De school heeft behoefte aan ruimte en faciliteiten waar leerlingen worden gestimuleerd in het
ontwikkelen van hun sociale, culturele en sportieve vaardigheden. Aan de inrichting van de vaklokalen
en praktijkruimten zijn elementen toe te voegen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien.

“Om de effectiviteit van ons onderwijs verder te vergroten werken we aan partnerschap met direct
belanghebbenden. We richten ons daarbij in eerste instantie op de ouders en onderwijsinstellingen in
de keten. We plaatsen onze leerlingen bij aanmelding op een uitdagend en realistisch niveau. Zij
verlaten het Oosterlicht met een passend diploma, onvertraagd gehaald.”

Het Oosterlicht College straalt in haar gebouw uit dat zij een open, transparante school is, waar alle
leerlingen, ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners welkom zijn.

Citaten gebaseerd op: www.oosterlicht.nl
schoolgids

Gebaseerd op: www.oosterlicht.nl
schoolgids
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Visie op leerwegen en schoolgrootte
De afgelopen jaren is het Oosterlicht College Vianen sterk gegroeid. Dit werd onder andere veroorzaakt
doordat de school in de afgelopen twee jaren het predicaat “Excellente School” heeft ontvangen.
Tegelijk wil de school graag de zo gewaardeerde kleinschaligheid behouden. In haar aannamebeleid
voor de komende jaren streeft het Oosterlicht College Vianen daarom naar maximaal 800 leerlingen en
32 klassen. De school is dan het meest effectief en efficiënt gevuld, met zo weinig mogelijk ‘halve
klassen’.

Per leerweg heeft het Oosterlicht College het volgende beleid:
 Versterking van de Theoretische leerweg: het aantal leerlingen binnen TL ziet de school per

jaar toenemen en het profielaanbod zal hierdoor flexibeler zijn, wat leidt tot efficiëntere
roosters.

 Versterking van het 1e fase onderwijs. Door versterking van de Theoretische Leerweg/Havo zal
er meer opstroom naar Havo 3 zijn. Dit kan leiden tot maximaal 2 Havo/Atheneum klassen in
leerjaar 3.

 Tegelijk wil de school de drie beroepsgerichte profielen handhaven en versterken.

2.2 Vernieuwing VMBO: op weg naar een toekomstbestendig Oosterlicht College

Ook binnen het Oosterlicht College worden de afdelingsprogramma’s vervangen door nieuwe profielen,
bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen
maken het mogelijk onderwijs op maat aan leerlingen te bieden en optimale leerlijnen naar het MBO
vorm te geven.

De vernieuwing stelt het Oosterlicht College voor de keuze welke aanpassingen aan het
onderwijsaanbod worden gedaan. Het Oosterlicht College gaat vanaf schooljaar 2016-2017 de volgende
profielen aanbieden:

 Horeca, Bakkerij & Recreatie
 Zorg & Welzijn (Z&W)
 Economie & Ondernemen (E&O)

De geprognosticeerde groei van het leerlingenaantal naar maximaal 806 leerlingen is evenredig vertaald
naar de verschillende leerwegen en beroepsprofielen.

In het kader van het landelijk programma Vernieuwing Beroepsgerichte Programma’s VMBO
worden de beroepsgerichte programma’s in het VMBO vernieuwd. Er worden landelijk 10
profielen aangeboden:

- Economie & Ondernemen - Mobiliteit & Transport
- Horeca, Bakkerij & Recreatie - Media, Vormgeving & ICT
- Zorg & Welzijn - Maritiem & Techniek
- Bouwen, Wonen & Interieur - Groen
- Produceren, Installeren & Energie - Dienstverlening & Producten

Dit maakt de programma’s eenvoudiger en duidelijker. Ook sluit dit straks beter aan op de
actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en
toekomstige beroep.

Bron: www.vernieuwingvmbo.nl
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3 Locatie, gebouw en gebouwgebruikers

3.1 Huidige locatie en gebouw Oosterlicht College

Het Oosterlicht College is gehuisvest in een relatief nieuw schoolgebouw, daterend uit 2003 aan de
Uithoflaan 1 in Vianen. De school had in de jaren voor de nieuwbouw circa 350 leerlingen en circa 40
medewerkers. De verwachting was dat school de jaren er na zou gaan doorgroeien naar circa 500
leerlingen, vanwege het opstarten van de 1e fase van de Havo/Atheneum. In de bouw is hierop
geanticipeerd door in eerste instantie te bouwen voor 350 leerlingen, met de mogelijkheid tot
uitbreiding van het gebouw tot 500 leerlingen, met voornamelijk theorielokalen voor de nieuwe
Havo/Atheneum stroom.

Deze uitbreiding is in 2007 gerealiseerd in de vorm van een 3e verdieping boven het theoriegedeelte van
de 1e en 2e verdieping. Tegelijk is op de begane grond naast het theorielokaal een hoek van circa 80 m²
netto aangebouwd, ter vergroting van het binnenplein (aula) en realisatie van een berging en
trappenhuis.

Het schoolgebouw is inmiddels 13 jaar oud en nu in gebruik van 719 leerlingen en 87 medewerkers.
Behalve de lokalen en een klein stukje aula, zijn er geen uitbreidingen geweest van ruimten of
functies. Wel zijn de oorspronkelijke praktijkruimten voor Zorg & Welzijn in functie uitgebreid, doordat
ook het profiel Consumptief gebruik is gaan maken van de ruimten voor Zorg & Welzijn. Om beide
profielen de nodige ruimte te bieden, is het oorspronkelijke vaklokaal biologie/verzorging ingezet als
praktijkomgeving voor Zorg & Welzijn. Dit had tot gevolg dat het vaklokaal biologie/verzorging is
verhuisd naar een lokaal op de 2e verdieping.

Het feit dat het schoolgebouw is gebouwd voor 350-500 leerlingen (en deels de aanpassingen van de
praktijk-/vaklokalen) leiden op facilitair gebied tot de volgende knelpunten in het gebouw:

 Klimaatbeheersing
Er is slechte klimaatbeheersing, onvoldoende frisse lucht in de school. Mogelijk komt dit
doordat de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie en verwarmingsinstallatie, inclusief
leidingstelsels, onvoldoende is in relatie tot de huidige bezettingsgraad en toegenomen
gebouwmassa.

 Aula en verkeersruimten
De infrastructuur voldoet niet aan de veiligheidseisen ten aanzien van ontruiming. Het aantal
en/of de capaciteit van de vluchtwegen vanuit de aula staat niet in verhouding met de huidige
bezettingsgraad. De aula is gedurende de pauzes overvol, leerlingen pauzeren daarom ook in de
gangen. Dit geeft gevaarlijke situaties bij een eventuele ontruiming van het gebouw.

 Bergingen
Vanaf de oplevering van het huidige gebouw is er te weinig bergruimte in het gebouw.

 Fietsenstalling
In de huidige situatie heeft de school te weinig plek om de fietsen van de leerlingen te stallen.
De school heeft geconstateerd dat leerlingen regelmatig hun fietsen voor nooduitgangen
parkeren. Dit is een onveilige situatie in geval van nood. Regelmatig krijgt de school beklag van
ouders dat er schade aan fietsen wordt toegebracht door te dicht op elkaar plaatsen van
fietsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de huidige fietsenrekken niet zijn berekend op fietsen
met manden voor het stuur.

 Trappenhuis en routing trappenhuis
Door extreme drukte in het gebouw constateert de school dat er regelmatig opstoppingen in de
trappenhuizen ontstaan. Met name doet dit zich voor tijdens de leswisselingen en het einde van
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de pauzes. Dit wordt veroorzaakt door krappe trappenhuizen en vanuit de routing gezien
onlogische opening van brandwerende deuren in het trappenhuis.

 Sanitaire voorziening
Er zijn slechts 23 toiletten (voor zowel leerlingen als medewerkers) op een gebouwbezetting
van ruim 800 mensen. Dit geeft tijdens de pauzes opstoppingen bij de toiletten. Ook is het
lastig dat er geen toiletgroep is op de 2e verdieping.

 CV installatie
Al sinds de oplevering van het gebouw heeft de school problemen om de ruimten in de
uithoeken van het gebouw warm te krijgen. In 2007 toen de aanbouw van 3e verdieping is
gerealiseerd, heeft dit probleem zich alleen maar versterkt. Een 2e probleem is dat de ketels
frequent in storing zijn, de vermoedens zijn dat deze in over capaciteit draaien.

 Luchtbehandeling
De luchtkwaliteit in het gebouw is erg slecht, zowel in de lokalen als in de algemene ruimten.
De oorzaak hiervan heeft de school nog niet kunnen achterhalen. Men denkt aan verkeerde
regeling, of een te lage capaciteit van de luchtbehandeling. Dit is een zorgelijk probleem, waar
de school veel klachten over krijgt van medewerkers, leerlingen en andere bezoekers. Het is
zelfs zo erg dat op warme zomerdagen de lessen uitvallen vanwege de benauwdheid.

Op de huidige locatie ontbreekt een sporthal. De leerlingen van het Oosterlicht College maken nu
gebruik van de gemeentelijke sporthal Helsdingen.

Het Oosterlicht College heeft op de huidige locatie een eigen, afsluitbaar terrein voorzien van een
schoolplein, open fietsenstalling en afvalcontainer berging. Rondom het schoolterrein zijn circa 30
parkeerplaatsen.

De schoolleiding heeft bij de nieuwbouw bewust gekozen voor een afzonderlijk pauzeplein en een
afzonderlijk plein voor de fietsenstalling. Dit wil men graag zo houden.

3.2 Gebouwgebruikers

Het Oosterlicht College is op dit moment de hoofdgebouwgebruiker van het huidige schoolgebouw.
Daarnaast worden ruimten verhuurd aan de muziekschool en kookclubs.

Dit is ook voor de nieuwe huisvesting van het Oosterlicht College wenselijk, waarbij de voorkeur uitgaat
naar verhuur van ruimten buiten de lestijden om. Dit geeft duidelijkheid in het gebouw: er zijn alleen
leerlingen of medewerkers van het Oosterlicht College aanwezig. Dit draagt bij aan een goede
beheersbaarheid van de leerlingenstromen tijdens leswisselingen en pauzes.

Compartimentering ten behoeve van avond-weekendgebruik schoolgebouw
Gebouwcompartimentering in enkele afzonderlijk van elkaar te gebruiken gebouwdelen maakt
eventuele verhuur of avond-/weekendgebruik beheersbaar en betaalbaar. Het Oosterlicht College heeft
de volgende gebouwcompartimenten nodig in het nieuwe schoolgebouw:

1. Aula, centrale entree, personeelskamer, receptie, keuken + uitgifte en sanitair/werkkast.
2. Overige gebouwdelen.

Verdere toelichting met betrekking tot deze gebouwcompartimentering is opgenomen in hoofdstuk
4.2.5.
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4 Ruimtelijk-functionele eisen

4.1 Ruimtelijk concept

Het onderwijs en de ambities van het Oosterlicht College, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn
vertaald naar een ruimtelijk concept voor de huisvesting. Dit concept is gebaseerd op de voornaamste
onderwijsprocessen van het Oosterlicht College vanaf de zomer 2016. Deze onderwijsprocessen zijn
vertaald naar verschillende ‘omgevingen’ waar een cluster van ruimten is gesitueerd.

Toelichting concept:
Het Oosterlicht College Vianen richt zich in de eerste plaats op het versterken van TL en de 1e fase van
Havo/Atheneum school. Tegelijk richt de school zich op het aanbieden van praktijkgerichte VMBO
opleidingen. De school wil dit in haar gebouw laten zien door:
 De onderbouw praktijk (alle opleidingen) zichtbaar te maken. Het gaat hier om de vaklokalen

voor de creatieve, culturele en exacte vakken. Hier word je voorbereid op het studeren: door
experimenteren, onderzoek doen en ontwikkelen vanuit een brede basis.

 De bovenbouw praktijk (VMBO) een relatie te geven met de centrale aula. Daarbij kiest de
school voor handhaving van het restaurant en verse broodjes verkoop vanuit de aula (door
opleiding Horeca, Bakkerij & Recreatie) en etalages van Jong Ondernemen. De overige
bovenbouw praktijk (kantooromgeving Economie & Ondernemen en de praktijk van Zorg &
Welzijn) zijn wel duidelijk zichtbaar in het gebouw, maar zijn niet direct gelegen aan de aula.

 Zo zoekt de school naar balans tussen de zichtbaarheid van theoretisch- en beroepsonderwijs.
 Onderbouwleerlingen zien en beleven de praktijk zo iedere dag, -ook als zij theorieles krijgen

of in de studieomgeving aan de slag gaan-, doordat zij direct zicht hebben op de praktijk.
 De beschrijving van de eisen en wensen gaat ook uit van deze route door het gebouw:

ontmoeting  > praktijk > studie & instructie.
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 Het onderwijs van het Oosterlicht College Vianen is gegroepeerd rond het ‘kloppend hart’ van
de school. Daar ontmoeten de leerlingen en docenten van de verschillende opleidingen elkaar.

 Vanuit deze centrale aula is er zicht op de Kunst & Cultuur vaklokalen, om zichtbaar te maken
dat de school een ‘Cultuur school’ is. Deze vaklokalen zijn gegroepeerd in één bouwdeel.

 Ook is de VMBO praktijk zichtbaar vanuit de aula: het restaurant, de broodjesverkoop en
etalages van Jong Ondernemen. Zo ontstaat een dynamische, levendige omgeving rond het
kloppend hart van het schoolgebouw.

 Gekoppeld hieraan ligt de omgeving voor de theorie, zoals de Talen, Mens & Maatschappij en
Exact (met ook een practicum deel). Deze omgeving grenst (horizontaal of verticaal) aan de
vaklokalen van Kunst & Cultuur, echter op enige afstand van het centrale ontmoetingsgebied,
om zo meer rust te creëren rondom deze theorie omgeving.

 De studieomgeving bevindt zich in een rustig deel van de school. Hier kunnen leerlingen onge-
stoord lezen, werken aan huiswerk of (groeps-)opdrachten maken op de PC’s of eigen laptops.

Het schema hierna toont de functionele invulling van iedere onderwijsomgeving of cluster.
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(in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Schoolplein - gras 800 0,8 640 2.316 aanpassen 0,8 m² per lln.

Fietsenstalling leerlingen 640 0,9 576 aanpassen open; 800 lln. 80% lln.fietst; *1,5 m².

Stalling brommers - skooters 40 2,0 80 aanpassen overdekt, carpoort, 5% v.d. lln * 2 m²

Fietsenstalling docenten 40 1,5 60 aanpassen overdekt, afsluitbaar; 80 docenten 50% fietst *1,5 m²

Parkeerplaatsen 36 25 900 aanpassen 40% v.d. mdw; + 5% bezoekers

Berging afvalcontainers 1 20 20 bestaand nabij doorgaande weg

Terras personeelskamer - rookruimte 1 20 20 0 nieuw

Opslag conciërges 1 20 20 0 nieuw naast fietsenstalling; afsluitbaar

Verkeersruimte 579 bestaand 25% t.b.v. aanleg oprijroute auto's, rijpad fietsers, looppad

subtotaal buitenruimte 2.895

Cluster Buitenruimte

ruimtebehoefte bij 806 lln

4.2 Ruimtelijk functionele eisen

In deze paragraaf zijn eisen beschreven die het Oosterlicht College Vianen nu aan de huisvesting stelt.
Deze eisen zijn vaak een gevolg van een niet wenselijke bestaande situatie in of rondom het
schoolgebouw. Om verwarring tussen de huidige en gewenste situatie te voorkomen, zijn de
beschrijvingen van de huidige situatie omkaderd in de tekst.

4.2.1 Cluster Ontmoeting en facilitair

Entreepoort, pauzeplein en fietsenplein

De ruimte rondom de school is nu opgedeeld in een afzonderlijk pauzeplein en een plein voor
fietsenstalling, om vandalisme en pesten tegen te gaan. Leerlingen komen het plein voor fietsenstalling
op via een toegangspoort in het buitenhek. Direct naast deze afsluitbare poort is een fietsen-/
brommerstalling met meer en ruimere plaatsen dan in de huidige situatie. De fietsenstalling heeft een
open deel voor leerlingen en een afsluitbaar deel voor docenten. Dit alles dient gehandhaafd te blijven
bij de aanpassing van de buitenruimte. Ook is rechtstreeks toezicht vanuit het gebouw op de entree
waar de leerlingen naar binnenkomen van groot belang.

Het pauzeplein kan wat kleiner zijn dan nu het geval is. Dit huidige schoolplein functioneert niet als
zodanig. Leerlingen blijven veel binnen pauzeren. Daarom is het van belang dat er een ruime open
verbinding mogelijk is tussen de aula en het pauzeplein. Leerlingen moeten op zonnige dagen als het
ware naar buiten getrokken worden. Een binnen-/buitenterras met veel vandalismebestendige
zit-/hangplekken zou hieraan kunnen bijdragen. Ook is het mogelijk om in de schaduw op het
schoolplein te pauzeren. De naam Oosterlicht College dient duidelijk zichtbaar te blijven op het
gebouw vanaf de doorgaande weg en boven de entree.

De huidige omvang van de fietsenstalling voor leerlingen dient te worden uitgebreid naar een capaciteit
voor 800 leerlingen, ervan uitgaande dat circa 80% van de leerlingen op de fiets naar school komt.
Deze fietsenstalling dient te zijn berekend op fietsen met manden voor op het stuur. Ook de
fietsenstalling voor personeel dient te worden uitgebreid naar een capaciteit voor 80 medewerkers,
ervan uitgaande dat circa 50% van de medewerkers op de fiets naar school komt.

Er dient een soort ‘kiss-and-ride’ zone te komen voor ouders en voor het halen en brengen van de
leerlingen in de sportklas, zoals nu het geval is bij het parkeerterrein achter het huidige pauzeplein.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale benodigde buitenruimte:

Entree – centrale hal

Het schoolgebouw heeft op dit moment een afzonderlijke entree voor leerlingen die met de fiets of
brommer naar school komen en een centrale entree voor bezoekers en medewerkers die met de auto
komen. Dit kan zo blijven, maar het is ook mogelijk dat er één centrale entree komt.



Harvado Meppel - DEFINITIEF RF PvE Oosterlicht College Vianen 29-11-2016 16

Vanaf het buitenterrein weten leerlingen en bezoekers de centrale entree gemakkelijk te vinden. De
entree straalt ruimte uit en is uitnodigend voor leerlingen, ouders en bezoekers. Kenmerken zijn:
 De entree is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 Er zijn twee dubbele entreedeuren, om opstoppingen te voorkomen op piekmomenten.
 Er is een tochtportaal met schoonloopmat.
 Er is goede visuele toegangscontrole mogelijk door medewerkers van de school.
 Er is cameratoezicht aanwezig bij de entree.
 In de centrale hal is duidelijke bewegwijzering aanwezig.

Receptie, conciërge & administratie

In het schoolgebouw zijn de receptie en administratie op dit moment direct naast de entree
gesitueerd, maar de conciërges hebben hun kantoor in de aula. Dit is niet langer wenselijk, doordat de
conciërges in eerste instantie direct toezicht willen houden op de leerlingenentree en daarnaast graag
vlakbij de aula hun kantoor hebben.

Als je de vernieuwde entreehal binnenstapt, zie je direct een receptie (mogelijk een loket of balie met
schuifraam), waar bezoekers zich melden. Dit meldpunt biedt tegelijk een werkplek voor één van de
conciërges. De administratie is gesitueerd in een aangrenzend kantoor met open zichtlijnen. Bij
afwezigheid van de conciërges kan de administratie de receptie bedienen. De ruimte is voorzien van
een hoek voor repro-faciliteiten. De receptie heeft direct zicht op het schoolplein, de gehele entreehal
en ligt ook vlakbij de aula.

Centrale ontmoetingsruimte – aula
Vanuit de centrale hal lopen leerlingen, medewerkers en bezoekers direct het kloppend hart van het
schoolgebouw binnen, de centrale ontmoetingsruimte (aula). Deze aula heeft een open, uitnodigende
uitstraling: je voelt je er direct welkom en veilig. De aula heeft veel daglicht. Een echte ‘eye catcher’
in deze aula is de grote spiegel die ook als kader voor het podium fungeert. Dit icoon van het school-
gebouw dient bij de verbouwing behouden te blijven. Wel dient het podium te worden opgehoogd,
zodat de omlijsting van de spiegel niet langer het zicht belemmert bij uitvoeringen.

Foto: huidige aula met als icoon de spiegel, inclusief podium
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De huidige aula is op zich prima, alleen wordt deze als te krap ervaren en is het (wellicht mede door de
drukte) er veel te lawaaiig in de pauzes. De huidige aula dient daarom te worden vergroot, met
aandacht voor geluidsdemping en goede doorstroming van grote leerlingenstromen van en naar de aula.
De huidige conciërgeruimte dient daarom te worden verplaatst buiten de aula ‘straat’.

De vernieuwde aula is geschikt voor 800 leerlingen en heeft verschillende dynamische en rustige delen
qua indeling en inrichting. Hierdoor kiezen de leerlingen ieder hun vertrouwde plekje waar ze hun
vrienden snel terugvinden. De aula is multifunctioneel te gebruiken voor kleine en grote groepen tot
500 personen, voor presentaties, ouderavonden, diploma-uitreikingen, voorstellingen en films. De aula
heeft flexibel meubilair dat zowel te gebruiken is voor pauzerende leerlingen als voor bijeenkomsten.
 De kluisjes van de leerlingen blijven in de aula langs de wand gesitueerd.
 Er dient voldoende sanitair te zijn. Dit zijn ruimten met een open voorportaal, te gebruiken

door zowel leerlingen als personeel of bezoekers.
 Een berging voor podium onderdelen en meubilair grenst aan de aula.
 Aan de aula ligt het restaurant van de bovenbouwprakrijk ‘Horeca, Bakkerij en Recreatie’ met

daarachter de leskeuken met uitgiftebalie aan de aula. Bij deze uitgifte worden tijdens de
pauzes onder andere verse broodjes verkocht.

 De aula is voorzien van een flexibel podium, dat eenvoudig is op te bouwen bij grote
bijeenkomsten. Bij het pauzeren van de leerlingen is het podium op een veilige manier te
gebruiken door pauzerende leerlingen, of af te breken, zodat de aula groter wordt.

 Vanuit de aula heb je zicht op de bovenbouw praktijk in de aangrenzende ruimten. Zo kunnen
de onderbouwleerlingen VMBO al inspiratie opdoen bij de verschillende studieprofielen, om
gerichter te kunnen kiezen.

 Er zijn goede zichtlijnen in de aula; dode hoeken worden voorkomen.
 Om de doorstroming in en rondom de aula te vergroten, is een tweede ontsluiting van de aula

nodig naast de toegang vanuit het entreegebied. Hierbij wordt gedacht aan een centraal breed
trappenhuis, dat uitmondt in de aula.

Stiltehoek aula – koppeling lokaal drama
Grenzend aan de aula, nabij het podium, bevindt zich het lokaal voor drama (zie hoofdstuk 4.4.5). Om
extra pauzeruimte te creëren (een ‘stiltehoek’), is het wenselijk om dit lokaal drama op eenvoudige
wijze te kunnen koppelen aan de aula, bijvoorbeeld door gordijnen of een schuifdeur. Tegelijk moet
het mogelijk zijn om in dit lokaal ongestoord les te kunnen geven.

Berging aula
Deze ruimte grenst aan de aula, om audio en verlichting te bedienen; ruimte is inpandig en afsluitbaar.

FC-Utrecht magazijn
Aan de aula dient een ruimte te worden gecreëerd waar de leerlingen van de FC-Utrecht sportklas hun
sporttassen kunnen opbergen.

Personeelskamer

Grenzend aan de aula bevindt zich een personeelskamer voor circa 80 personen. De huidige situering
van de personeelskamer wordt als een ideale plek ervaren door de medewerkers, echter de ruimte is nu
veel te krap voor pauzeren en werken. Vergroting van de personeelskamer en eventueel hersituering is
daarom noodzakelijk.

In de nieuwe personeelskamer ontmoeten medewerkers elkaar om te pauzeren, overleggen of werken.
 De personeelskamer is voorzien van een keukenblok met koffieautomaat.
 Er zijn verschillende indelingen mogelijk waar personeel kan pauzeren of overleggen.
 Ook heeft de personeelskamer een rechtstreekse deur naar buiten, met zitgelegenheid buiten.
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(in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Tochtportaal 1 20 20 10 bestaand Voorzien van dubbele deuren en schoonloopmat

Receptie, conciërge & adm. 1 30 30 26 aanpassen loket aan de entreehal; 4 werkplekken in kantoor + archief

Aula - centrale hal 1 50 50 50 aanpassen ganggebied dat is opgenomen in de 'straat' als onderdeel van de aula

Aula - straat 1 231 231 231 aanpassen tbv 800 kluisjes; zit/wachthoekjes

Aula - pauzeren 1 450 450 450 aanpassen pauzeren

Aula - podium 1 22 22 22 aanpassen huidige spiegel podium handhaven, renovatie nodig

Aula - lokaal drama + pauzeren 1 100 0 32 aanpassen lokaal drama/toneel + rustig pauzeren; 100 m² opgenomen bij K&C

Aula - coulissen drama 1 12 12 0 aanpassen

Berging aula 1 4 4 0 nieuw t.b.v. bediening audio/licht installatie aula

FC Utrecht magazijn 1 15 15 0 nieuw ruimte voor 30 hoge lockers; studieruimte topsporters, aan de aula

Personeelskamer - pauzeren 1 120 120 57 aanpassen tbv 80 mdw, met aanrecht+koffiemachine; ramen naar werkomgeving

Personeelskamer - stiltekamer 1 30 30 0 nieuw bereikbaar via personeelskamer; bibliotheek/huiskamer idee

Personeelskamer - werkomgeving 1 75 75 0 nieuw 20 flexibele laptop werkpl. voor docenten; bereikbaar via pers.kamer

Berging algemeen materialen 1 40 40 10 nieuw op begane grond, nabij lev.entree; toegankelijk voor palletwagens

Archief ruimte 1 12 12 8 nieuw kan op de verdieping

Bergruimte ICT (patchruimte) 1 16 16 20 nieuw ook voor opslag ICT apparatuur; op de verdieping

EHBO kamer 1 12 12 6 nieuw vzv. brancard, tbv. prikken; kolven; afsluitbaar binnenuit, op BG

Werkkast schoonmaak 4 2 6 6 bestaand per etage 1 werkkast; voorzien van uitstortgootsteen

Sanitair jongens, meisjes, mdw. 10 14 135 63 aanpassen blok van 3x toilet met voorportaal; m/v afzonderlijk blok

Miva-toilet 1 5 5 5 bestaand met voldoende manouvreerruimte voor de Miva toilet

Technische ruimte (installatie) 1 24 24 24 bestaand

Meterkast 1 6 6 6 bestaand nabij hoofdentree

Lift 1 6 6 6 bestaand moet brancard in passen

subtotaal Ontmoeting & fac. 1.321 1.031

ruimtebehoefte bij 806 lln

Cluster Ontmoeting en facilitair

 Via de personeelskamer is een rustige, afgeschermde stilteruimte, zonder prikkels van buiten te
bereiken. Deze stiltekamer is te gebruiken als bibliotheek, met huiskamer inrichting, zodat
docenten in rust naslagwerk kunnen doorlezen of even op adem komen tussen de lessen door.

 In een werkomgeving, bereikbaar vanuit de personeelkamer zijn circa 20 flexibele werkplekken
waar docenten in alle rust kunnen werken met hun eigen laptop.

Bergingen – opslag
Op dit moment is er een groot tekort aan bergruimten in het hele gebouw. Daarom zijn de
onderstaande nieuwe bergruimten nodig.
 Algemeen/facilitair: Op de begane grond is een algemene berging beschikbaar voor

onderwijsmaterialen en facilitaire verbruiksartikelen. Deze ruimte ligt nabij de entree en nabij
de lift. De berging heeft geen ramen en is afsluitbaar. Er kan een palletwagen met pallet naar
binnen worden gereden (brede deur zonder drempel).

 ICT opslagruimte: deze ligt op één van de verdiepingen en biedt ook ruimte voor een eventuele
server en patchkasten. De ruimte is inpandig en voorzien van airconditioning of gekoelde
patchkast(en). De ruimte heeft geen ramen en is afsluitbaar (ander slot dan het algemene
medewerkersslot). De ruimte voldoet aan de MARSH beveiligingseisen.

 Archiefruimte: deze is inpandig, afsluitbaar en biedt ruimte aan 8 hoge archiefkasten.

4.2.2 Omgeving Horeca, Bakkerij & Recreatie

Vanuit de centrale ontmoetingsruimte stap je zo het restaurant van de opleiding HB&R binnen.
Het restaurant is één avond per week open voor gasten en voor bijzondere gelegenheden.
Daarom heeft het huidige restaurant een professionele, uitnodigende uitstraling nodig, waar tegelijk
goede praktijksituaties mogelijk zijn. Dit Programma van Eisen gaat ervan uit dat het restaurant en
grootkeuken op de huidige plek blijven gehandhaafd.
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Restaurant
Het restaurant biedt plaats aan circa 24 tafelgasten en er is een bar voor het serveren van drankjes en
de kassa. In de inrichting is rekening gehouden met de verschillende praktijksituaties. Er zijn ruime
looppaden langs de tafels en achter de bar. Vanaf de bar is een goed overzicht mogelijk op het
restaurant, de entree en de deuren richting de keuken en office.

Het restaurant is bij voorkeur voorzien van individueel regelbare klimaatbeheersing, zodat gedurende
het hele jaar een aangenaam binnenklimaat is te creëren voor de gasten. Ook is dimbare
sfeerverlichting aanwezig en is vanaf de bar een muziekinstallatie te bedienen. Er zijn geluiddempende
materialen aanwezig op de vloer, of aan het plafond of aan de wanden. De huidige bar met diverse
voorzieningen voldoet.

De inrichting van het restaurant dient het mogelijk te maken dat aan een groep van 24 leerlingen
klassikaal wordt lesgegeven, ook met de inzet van individuele laptops of tablets. Ook moet er een
beamerpresentatie mogelijk zijn in het restaurant.

Grootkeuken
De huidige grootkeuken met de verschillende volledig geoutilleerde keukenblokken en keukenmachines
voldoet, behalve het keukenblok dat is voorzien van elektrische-/inductiekookplaten. Deze kookplaten
dienen te worden vervangen voor twee gasfornuizen. Ook is een touch screen digibord nodig.
De naastgelegen spoelkeuken en office voldoen eveneens. Wel is in de spoelkeuken een afruimblad
gelijk rechts naast de ingang vanuit het restaurant nodig.

Provisieruimte

De huidige provisieruimte voldoet niet aan de HACCP normen vanwege de niet regelbare temperatuur
in deze ruimte. CV-leidingen in de vloer zorgen voor opwarming van de ruimte, terwijl de
provisieruimte juist koel dient te blijven. De provisieruimte wordt nu gebruikt als kleedkamer.
De voorraad staat nu in een paar kasten in de hal.

Er dient een koele, goed geventileerde ruimte te komen voor de voorraad. Deze provisieruimte dient
rechtstreeks vanuit de grootkeuken benaderbaar te zijn en is drempelvrij. De ruimte bevat rekken en
verrijdbare stellingen en de voldoet aan de HACCP eisen. Zo dient vanuit de hygiënewetgeving de
provisieruimte goed reinigbaar te zijn (gladde, waterbestendige vloeren, wanden en rekken).

Kleedruimte
De afdeling HB&R heeft een afzonderlijke kleedruimte nodig. Hier zijn de jassen en tassen van de
leerlingen op te bergen en kunnen de leerlingen hun zich omkleden.

Foto: één van de keukenblokken in de huidige grootkeuken
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(in rood = nice to have; kan kleiner)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Horeca, Bakkerij & Recreatie 497
restaurant 1 75,0 75 54 aanpassen aanpassen; ook instructie t.b.v. 24 leerlingen (nu lokaal 0.34)

uitgifte - broodjes bar 1 16,0 16 0 aanpassen aanpassen; laten voldoen aan HACCP; ook voor Bakkerij

spoelkeuken 1 13,0 13 13 bestaand ruimte 0.32

grootkeuken 1 85,5 86 86 bestaand ruimte 0.26

berging grootkeuken 1 12,0 12 0 nieuw materialen

bakkerij 1 100,0 100 0 nieuw grenzend aan de grootkeuken; 8x werkbank + oven + machines

berging bakkerij 1 12,0 12 0 nieuw materialen

office (uitgifte gerechten) 1 11,0 11 11 bestaand ruimte 0.31

kantoor docenten 1 16,0 16 11 bestaand werkplek docenten; kleedruimte

provisieruimte HB&R 1 24 24 12 nieuw ruimte laten voldoen aan HACCP geen (in)directe opwarming

gang 1 10,0 10 10 bestaand ruimte 0.25

kleedruimte 1 20,0 20 0 nieuw inpandige ruimte, voorzien van wasbak en kluisjes

werkkast 1 2,2 2 2 bestaand ruimte 0.28

instructielokaal 1 100,0 100 0 nieuw t.b.v. 60 leerlingen, werken met laptops/tablets + beamer

subtotaal HB&R 497 199

ruimtebehoefte bij 806 lln

Omgeving bovenbouw praktijk Horeca, Bakkerij & Recreatie

Bakkerij
In het kader van de invoering van Vernieuwd VMBO is een complete bakkerij onderwijsomgeving nodig.
Deze ruimte is vergelijkbaar met de grootkeuken qua afwerking. De inrichting is echter helemaal
gericht op de verschillende oefensituaties voor het bakkersvak.
De bakkerij bevat onder andere:
 Een grote etagebakoven; 400V en aan te sluiten op een waterafvoer (wasemafzuigkap met

condesator ingebouwd). Rondom de oven dient voldoende vrije ruimte te zijn (minimaal 2,5
meter), zodat leerlingen veilig brood uit de oven kunnen halen.

 8 RVS-werkbanken (2 x 0,9 mtr.) waar leerlingen in tweetallen aan werken.
 Langs de wanden zijn aanrechten gesitueerd waar de benodigde machines staan, sommige

voorzien van 240V: verdeel opbolmachine, 2 planeetmengers, 2 kneedmachines, rijskast en een
uitrolmachine.

 Er is aan beide kanten van de bakkerij een dubbele spoelbak met mengkraan.
 Koelkast en diepvries.
 De bakkerij is voorzien van goede ventilatie en afzuiging, om ronddwarrelend stof (bloem) zo

veel mogelijk te beperken.
 De bakkerij is voorzien van een afsluitbare berging, bereikbaar vanuit de bakkerij.
 De gehele bakkerij is afsluitbaar; er mogen geen leerlingen buiten de lessen in de bakkerij..

Uitgifte – verse broodjes
Naast het restaurant is een professionele bar nodig voor de verkoop van verse belegde broodjes en
andere gerechten aan de docenten en leerlingen. De broodjesbar wordt bediend vanuit de grootkeuken
en bakkerij. De bar bevat een aanrecht met tappunt, een gekoeld vitrinedeel (maximaal 7 graden) en
een deel waar warme gerechten op temperatuur zijn te houden (minimaal 60 graden), volgens de
HACCP-normen. Deze vitrine of de bar zelf dient overkapt te zijn.

Instructielokaal
Direct naast de praktijkomgeving voor HB&R is een instructielokaal nodig voor 24 leerlingen, met de
mogelijkheid om individueel met tablets of laptops te werken. Het instructielokaal is zowel
rechtstreeks bereikbaar vanuit de praktijkomgeving HB&R als vanaf de aula. Vanuit het instructielokaal
is er zicht op de praktijkomgeving HB&R.

Overzicht
De praktijkomgeving HB&R bestaat uit vele verschillende ruimten, wat noodzakelijk is vanwege de
HACCP normen. Tegelijk is het nodig dat de docenten goed overzicht hebben op alle leerlingen in de
verschillende ruimten. Goede zichtlijnen tussen de verschillende onderwijsruimten zijn daarom van
groot belang. Dit kan bijvoorbeeld door scheidingswanden en tussendeuren gedeeltelijk te voorzien van
glas. Aandachtspunt is dat dit glas zo wordt gesitueerd, dat dit niet tot extra schoonmaakwerk leidt.
De praktijomgeving is voorzien van een gietvloer, om te kunnen voldoen aan de HACCP normen.
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4.2.3 Omgeving Zorg & Welzijn

De opleiding Zorg & Welzijn biedt de leerlingen veel verschillende oefensituaties aan die uiteenlopen
van verpleging, kraam-/ouderenverzorging, dagbesteding tot het bereiden van maaltijden en het
werken in een schoonheidssalon. Dit vraagt om een flexibel indeelbare praktijkomgeving die creatief is
vormgegeven met diverse hoeken voor oefensituaties. Tegelijkertijd moet er ook goed overzicht
mogelijk zijn op de gehele praktijkomgeving. Goede zichtlijnen tussen de verschillende onderwijs-
ruimten zijn daarom van groot belang. Ook bij deze praktijkomgeving is dit te realiseren door
bijvoorbeeld scheidingswanden en tussendeuren gedeeltelijk te voorzien van glas, zonder verborgen
hoeken.

De huidige Zorg & Welzijn omgeving is te krap bemeten en voldoet niet langer aan de eisen in het kader
van Vernieuwing VMBO. Er zijn meer en/of andere oefensituaties nodig. Daarom gaat dit Programma
van Eisen van een nieuwe praktijkomgeving op een nieuwe plek in het schoolgebouw, waarbij wellicht
gebruik is te maken van (delen van) de bestaande inrichting.

Uiterlijke verzorging
 Uiterlijke verzorging salonhoek met:

o 2 werkplekken voor haarverzorging, ieder voorzien van een spiegel, kappersstoel en
elektra. Verder één wateraansluiting voor duo-haarwasbak.

o 2 werkplekken voor schoonheidsverzorging met één aanrechtblok met mengkraan.
o De salon is voorzien een andere kleur marmoleum, zodat visuele afscheiding van de rest

van de Z&W omgeving ontstaat.

Keukenomgeving
 4 leskeukenblokken voorzien van een

aanrecht en wasemkap, inclusief een
restauranthoek in de keuken, met circa 8
zitplekken, waar leerlingen de bereide
gerechten kunnen opdienen.

 Opslagruimte voor voedingsmiddelen Zorg &
Welzijn, voorzien van koelkast.
Aandachtspunt is dat deze ruimte niet
(indirect) mag worden opgewarmd door
bijvoorbeeld CV-leidingen.

Wonen, welzijn, zorg & dagbesteding
 Multifunctionele omgeving waar leerlingen theorie en praktijkles kunnen krijgen, zowel

individueel als in groepsverband.
 Baby- kleuterhoek met ledikant en speeltjes.
 Ouderenzorg/verpleeghoek met elektrisch hoog-laag bed, opslag en oefenruimte voor rollator,

rolstoel en ADL-hulpmiddelen.
 Projecthoek, waar leerlingen kunnen oefenen met bijvoorbeeld poppenspel en waar zij

projecten en opdrachten kunnen uitvoeren.
 Facilitaire hoek (kabinet) met aanrecht en vaatwasser; schoonmaakkar en –middelen,

wasmachine, wasdroger, opslag- en werkruimte voor strijktaken en uitstortgootsteen met
warm-koud water. Ruimte is voorzien van ventilatiemogelijkheden.

 Werk-studiehoek met 25 leerlingplekken voor digitale toetsen, opdrachten of instructie.
 Receptiebalie bij de ingang van de omgeving, voorzien van 1 werkplek met kantoorapparatuur,

telefoon en wachtruimte in de vorm van twee stoelen (of bankje) en kapstok.
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(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Uiterlijke verzorging ruimte 50
uiterlijke verzorging hoek 1 50 50 nieuw 4x wpl. uiterlijke verzorging; incl. keukenblokje met water

Keuken 92 af te sluiten via een deur met raam, i.v.m hygiëne en toezicht

keuken (huiselijk) 1 52 52 nieuw 4 kookpunten incl. afzuiging en aanrecht met afwashoek

restaurant hoek 1 32 32 nieuw t.b.v. 8 plekken

opslag keuken - Z&W 1 8 8 nieuw afsluitbaar; voorzien van koelkast - vriezer - elektra

Wonen, welzijn, zorg en dagbesteding 104
baby - kleuter hoek 1 24 24 nieuw voorzien van boekjes, speeltjes, ledikant

ouderenzorg- verpleeg hoek 1 30 30 nieuw (ziekenhuis)bed, rolstoel, rollator, krukken, opbergruimte

theater - project hoek 1 24 24 nieuw voor poppenspel en uitvoering van projecten

facilitaire hoek en miva-toilet 1 16 16 nieuw miva toilet; wasm; droger; strijkpl.; aanrecht met vaatwasser

receptiebalie 1 10 10 nieuw centraal: voor ontvangst en maken van afspraken, telefoneren

Overige Z&W ruimten 81
instructie-/presentatieruimte 1 60 60 nieuw digibord met luidsprekers & beamer en 25 tafels-stoelen

magazijn Z&W 1 9 9 nieuw afsluitbaar

docenten werkplek 1 12 12 nieuw 2 PC-werkpl., 2 kasten; afsluitbaar > OVERZICHT

subtotaal  praktijk Z & W 327 221

Omgeving bovenbouw praktijk Zorg & Welzijn

ruimtebehoefte bij 806 lln

Verder zijn bij de praktijkomgeving Zorg & Welzijn de volgende ruimten nodig:
 Afzonderlijke instructie- presentatieruimte met 25 leerlingplekken, voorzien van digibord met

geluidsinstallatie en beamer. Deze ruimte ligt centraal tussen de praktijkomgeving Z&W,
keuken en ruimte voor uiterlijke verzorging.

 Docentenwerkruimte met overzicht op de hele Z&W omgeving. Ruimte voor 2 werkplekken met
PC’s en 2 kasten. Ruimte is afsluitbaar, voorzien van ramen.

 Magazijn voor de Z&W omgeving, voor de opslag van materialen.

4.2.4 Omgeving Economie & Ondernemen

De praktijkomgeving voor het profiel Economie & Ondernemen bestaat uit een simulatie van een
hedendaags bedrijf. In de praktijkomgeving oefenen de leerlingen diverse situaties uit de
bedrijfspraktijk, zoals deze zijn vastgelegd in de profieldelen: Commercieel, Secretarieel, Logistiek en
Administratie. Daarnaast is er ruimte nodig voor het oprichten en exploiteren van een eigen
onderneming (Jong Ondernemen).

Belangrijk voor de sector Economie & Ondernemen is dat er
‘exposure’ wordt gecreëerd naar het centrale binnenplein.
Leerlingen en bezoekers moeten het gevoel krijgen dat ze
door een kleine winkelstraat lopen waarin de ondernemers
hun producten presenteren. Dit is te realiseren door diverse
etalages in de binnenwand tussen de praktijkomgeving E & E
en het binnenplein op te nemen. De leerlingen dragen zorg
voor de inrichting en aankleding van de etalages.

Daarnaast is er in de praktijkomgeving een overzichtelijke
kantoorsimulatie met flexwerkplekken (kantoortuin) voor de
leerlingen. Er wordt een winkelsimulatie gecreëerd met
producten en een receptie-/verkoopbalie. De voorraden en
materialen worden bijgevuld en aangevuld vanuit het
centrale magazijn en er is ruimte voor klassikale instructie.
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omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Ondernemersplein (E&O) 268
etalages aan binnenplein 6 6 36 nieuw vaste etalagewand, per etalage ca. 2 x 3 mtr.

etalages 1 6 6 nieuw vitrinekasten in de gangen - door het hele gebouw te situeren

receptiebalie 1 16 16 nieuw oefensituatie met 2 PC-werkplekken

verkoopruimte winkelsimulatie 1 24 24 nieuw schappen met producten

kantoortuin 26 4 104 nieuw 26 leerling PC-werkplekken

instructie 1 50 50 nieuw t.b.v. instructie aan 26 leerlingen, incl. beamer/pc/geluid

docenten werkplek 1 12 12 nieuw 2 PC-werkpl., 2 kasten > OVERZICHT

magazijn 1 20 20 nieuw afsluitbaar; t.b.v. 12 archiefkasten; bureau en tafel

subtotaal praktijk E & O 268 140

Omgeving bovenbouw praktijk Economie & Ondernemen

ruimtebehoefte bij 806 lln

Kenmerken:
 Aan de buitenzijde van de praktijkomgeving E&O (grenzend aan binnenplein) worden 4 tot 6

winkeletalages gepositioneerd, waarin de ondernemingen van Jong Ondernemen hun producten
kunnen presenteren. De etalages zijn van binnenuit af te sluiten en beschikken over een eigen
verkoopsysteem of PC waarmee de leerlingen producten kunnen verkopen en inpakken. Ook is
er in elke etalage een beperkte ruimte beschikbaar voor de ondernemers om hun voorraden te
bewaren.

 Een receptiebalie voor de ontvangst van klanten. De balie is voorzien van twee werkplekken,
PC’s, vaste telefoon en printer. De situering van de balie is dicht bij de ingang van de
omgeving. Deze balie wordt ook gebruikt voor het oefenen met verkoop. Daarom wordt de balie
voorzien van 2 verrijdbare kassa-units en een inpakhoek. De balie is bij voorkeur verhoogd, met
een flexibel element, zodat de ruimte in een later stadium eenvoudig is aan te passen naar een
ander onderwijsconcept.

 Aangrenzend aan de receptiebalie is er een verkoopruimte voor winkelsimulatie. Hierin worden
producten in schappen getoond.

 Kantoortuin met 26 PC-werkplekken in ‘eilanden’ van 4 werkplekken, met lage schotten
ertussen en verstelbare bureaustoelen (overzichtelijk, geen dode hoeken).

 Ruimte voor klassikale instructie met beamer en geluidsinstallatie.
 Magazijn dat centraal is gelegen tussen de kantoortuin, verkoopruimte, winkeletalages en

docentenwerkplek. Dit magazijn heeft een dubbele functie: het dient zowel als magazijn voor
eigen materiaal, evenals “oefenmagazijn” voor leerlingen. Hier oefenen zij met het verwerken
van in- en uitgaande zendingen en archiveren. Het magazijn dient ruimte te bieden aan 12 hoge
archiefkasten voor alle ordners, uitleenmaterialen en etaleerspullen. Ook biedt het magazijn
ruimte voor een tafel en een bureau met vaste telefoon en PC.

 Het magazijn moet voorzien zijn van daglicht en een rolluik dat is te openen richting de
kantooromgeving en winkelomgeving. Het magazijn is afsluitbaar en via een inpandig raam is
toezicht mogelijk.

 2 docentenwerkplekken met goed overzicht op de hele E&O omgeving, voorzien van PC’s en
vaste telefoon. Leerlingen kunnen hier naartoe lopen voor vragen of even aanschuiven bij de
docent om even extra uitleg over de lesstof of opdracht te krijgen.

 Circa 4 etalagekarren (exacte aantal nader vast te stellen).

Ook zijn er diverse vitrines in het schoolgebouw zelf, die zijn te gebruiken door de leerlingen van
Economie & Ondernemen.

4.2.5 Omgeving praktijk: Vorming & sector oriëntatie

De praktijk heeft een eigen gebouwdeel met diverse vaklokalen. Deze omgeving stimuleert leerlingen
in de eerste twee jaren van de VMBO opleiding om hun eigen talenten te ontdekken en zich te
oriënteren op hun toekomst: Wat wil je? Wat kun je?  Waar wil je heen?
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Leerlingen van de bovenbouw bereiden zich in de vaklokalen voor op hun examen in de (gekozen)
vakken die onderdeel zijn van hun examenprofiel. De vaklokalen zijn bij elkaar geclusterd en bieden
een duidelijke structuur met veel openheid. De vaklokalen moeten ieder afzonderlijk afsluitbaar zijn.

Kunst & Cultuur
Het Cluster Kunst & Cultuur omvat de vakken: Techniek, Beeldende vorming, Muziek en Drama.

Techniek
In het technieklokaal zijn verschillende hoeken met technische werkplekken voor de leerlingen.
Het lokaal heeft de volgende voorzieningen:

 2 soldeertafels met afzuiging.
 4 werkbanken met machines en bankschroeven om aan te staan (stahoogte).
 7 tafels op zithoogte voor het tekenen, de theorie en montagewerk.
 2 tafels langs de muur voor minimaal 7 computer werkplekken met een printer.
 Een wasbak met 1 mengkraan.
 Er is muurruimte ingeruimd voor hand-gereedschappen (minimaal 6 m2).
 Er is een gereedschapskast. En een verrijdbare werkbank.
 Een vast whitebord en een digibord aan een zwenkarm.
 De ruimte is voorzien van geluiddempende, stofarme materialen, ter reductie van het

geluidsniveau. Ook is extra (punt)afzuiging nodig voor onder andere houtstof.
 De ruimte is voorzien van een vloeistofdichte vloer.

Kabinet Techniek
Dit kabinet is toegankelijk vanuit het Technieklokaal en biedt een werkplek aan de onderwijs-
assistenten. Ook is het kabinet voorzien van werktafels met meerdere elektra en data-aansluitingen
voor apparatuur zoals 3D-printers. Het kabinet heeft voldoende bergruimte voor het opslaan van
materiaal, leerlingwerk en gereedschappen.

Kabinet Kunst & Cultuur
Grenzend aan de beide vaklokalen beeldende vorming is een ruim Kabinet voor Kunst & Cultuur. Dit
kabinet is afsluitbaar en is voorzien van daglicht en twee werkplekken, zodat docenten hier ook hun
lessen kunnen voorbereiden of werkstukken beoordelen, terwijl collega docenten lesgeven. Ook biedt
het kabinet ruimte voor machines, een keramiekoven (op 240 V) en veel opslag van materialen.

Beeldende vorming
Ieder lokaal beeldende vorming is voorzien van houten werkbanken met krukken, waar 30 leerlingen
kunnen werken, in een opstelling zodat er ook klassikale instructie is te geven.
 Er zijn per werkbank voldoende elektra- en datapunten vanuit het plafond, zodat laptops en

apparatuur zijn aan te sluiten.
 Nabij de werkbanken en werkplek docent is een vaste digibord-beamer installatie. Ook is er een

klein whitebord.
 Ook is er ruimte voor kasten (creatieve materialen), minimaal 6 m¹ meter langs de wand.
 Er is een klein aanrecht met spoelbak, voorzien van  koud en warm water.
 Verder is een uitstortgootsteen nodig met 3 koud waterkranen.
 De ruimte is voorzien van een vloeistofdichte vloer.
 Er zijn zichtlijnen tussen de beide vaklokalen, bijvoorbeeld via ramen.

Muzieklokaal
Dit vaklokaal is nodig om de onderbouw leerlingen te laten kennismaken met muziek en hun talenten
verder te ontwikkelen.
 De ruimte, zoals wanden, plafond en vloer hebben goede akoestische eigenschappen, zodat de

muziek in dit lokaal goed tot zijn recht komt.
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 Het muzieklokaal heeft een opstelling met werktafels voor 30 leerlingen met digibord-beamer.
 Er zijn voldoende elektrapunten vanuit de vloer, zodat instrumenten, laptops en apparatuur

zijn aan te sluiten.
 Het lokaal is voorzien van een nader te bepalen geluidsinstallatie met geluidsboxen aan beide

hoeken van het instructiedeel van het lokaal. Bediening van de geluidsinstallatie vanuit de
docentenwerkplek.

 Aan het muzieklokaal zijn vier compacte, geluidsdempende muziekstudio’s gekoppeld, te
openen vanuit het muzieklokaal. De muziekstudio’s hebben bij voorkeur een doos-in-doos
constructie met eigen luchtbehandeling, zodat leerlingen ongestoord kunnen oefenen en
experimenteren met muziek. De studio’s dienen te zijn voorzien van een akoestisch geïsoleerd
raam dat uitkijkt op het muzieklokaal, op de gang of naar buiten.

 Er grenst een afsluitbare, inpandige berging aan het muzieklokaal, te gebruiken door externe
huurders van het lokaal (bijvoorbeeld de muziekschool).

 Het lokaal is voorzien van een nader te bepalen lichtinstallatie met effecten.

Dramalokaal
Dit vaklokaal grenst aan de aula en aan het muzieklokaal. Er wordt gebruik gemaakt van het podium in
de aula voor theater en andere uitvoeringen.

Het dramalokaal is nodig om de onderbouw leerlingen te laten kennismaken met drama, dans en
toneel. Hiervoor is zelfvertrouwen en lef nodig van de leerlingen.
 De ruimte is voorzien

van voldoende daglicht,
maar is ook goed te
verduisteren, waarbij
alleen een smal raam in
of naast de deur een
blik kan geven in de
ruimte. Dit om
verstoring van de les
van buitenaf te
voorkomen en
leerlingen het
vertrouwen te geven
dat geen buiten-
staanders hen zien
oefenen.

 Een grote open vloer is
van groot belang in deze ruimte, het type vloer moet geschikt zijn voor diverse soorten dans
(bijvoorbeeld een krasbestendige houten/gietvloer, zo mogelijk panelen).

 Plafond en wanden zijn zwart. De vloer is ook donker, vegen en strepen van schoenen en
meubilair zijn hierop niet (storend) zichtbaar. Hierbij wordt gedacht aan een

 Het dramalokaal heeft een tribunehoek voor 30 leerlingen met digibord-beamer.
 Het lokaal is voorzien van een nader te bepalen geluidsinstallatie met geluidsboxen aan beide

hoeken van het instructiedeel van het lokaal. Bediening van de geluidsinstallatie vanuit het
lokaal.

 De ruimte heeft goede akoestische eigenschappen, zodat de muziek in dit lokaal goed tot zijn
recht komt. Hierbij wordt gedacht aan zwarte (molton) gordijnen.

 Het lokaal is voorzien van een nader te bepalen grid met lichtinstallatie en
techniekaansluitingen. De licht- en geluidinstallatie is mogelijk te combineren met de
installatie in de aula.
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Coulissen - berging
Direct aan dit dramalokaal is een inpandige bergruimte die fungeert als de ‘coulissen’ van het
dramalokaal en de aula. Hier is ruimte voor de opslag van attributen.

De lokalen techniek, beeldende vorming en muziek-/dramalokaal liggen naast elkaar (in deze lokalen
worden lessen gegeven die geluid produceren). De lokalen zijn overzichtelijk, geen dode hoeken of
constructieve elementen die het zicht op de leerlingen belemmeren.

Exact
Het Cluster Exact omvat: Biologie, Natuurkunde, Natuur-/Scheikunde, Wiskunde en Rekenen.

Natuur-Scheikunde (practicum)
In dit vaklokaal wordt praktische (bovenbouw)lessen gegeven.
 Er is een laboratorium opstelling met werktafels voor 30 leerlingen, voorzien van elektra, data,

water- en gasaansluitingen per 2 leerlingen. Ook is een opstelling mogelijk met 15 reguliere
theoriewerkplekken voor leerlingen en 15 practicumwerkplekken.

 Er is een grote docenten-laboratoriumtafel vóór in het lokaal (hier is ook de digibord-beamer
opstelling), voorzien van elektra, data, water- en gasaansluiting.

 Het vaklokaal is voorzien van een grote zuurkast, welke van twee kanten te openen is, voorzien
van afzuiging die direct naar de buitenlucht boven het gebouw leidt en voldoet aan de eisen
van de vigerende wet- en regelgeving.

 Verder is een uitstortgootsteen nodig met 3 koud waterkranen; voldoende kastruimte en
vitrines langs de wand (minimaal 6 strekkende meter) voor alle materialen.

Biologie (practicum en theorie)
In deze twee vaklokalen wordt praktische en meer theoretische biologielessen gegeven.
 30 flexibele werktafels voor practicum en theorie, met per 2 leerlingen een dubbele,

waterbestendige elektra-aansluiting boven de werktafels.
 Nabij de werkplek docent is een digibord-beamer.
 Aanrecht (keukenblok) met spoelbak, voorzien van koud en warm water.
 Werkbladen/tafels aan de zijkanten van het lokaal met elektra boven de werktafels (voor

microscoop en computers).
 Er is voldoende kastruimte en vitrines langs de wand (min. 6 m¹) voor alle materialen.

Ook zijn in deze vaklokalen de theorielessen voor natuur- en scheikunde te geven, welke niet meer zijn
in te roosteren in het practicumlokaal Natuur-/scheikunde.

Kabinet
Achter de docententafel van beide practicumlokalen is een deur naar het kabinet.
 Er is een raam tussen het kabinet en ieder practicumlokaal, voor meer overzicht.
 In het kabinet is een laboratorium werktafel met 2 werkplekken aanwezig, voorzien van

elektra, data, water- en gasaansluitingen. Ook is er een koelkast in deze tafel aanwezig.
 Verder is er veel ruimte nodig voor kasten (sommige voorzien van afzuiging van gevaarlijke

stoffen) en stellingen.
 Het kabinet dient afsluitbaar te zijn, met raam vanaf de gang.
 De Binasklokalen en het kabinet zijn voorzien van een vloeistofdichte en zuurbestendige vloer.

De theorielokalen voor Wiskunde en Rekenen dienen te zijn voorzien van een digibord en
kastruimte voor lesmaterialen.
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(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Kunst & exact 461
beeldende vorming lokaal 2 102 204 102 aanpassen

dramalokaal 1 100 100 0 nieuw in combinatie met 'rustig pauzeren' deel van de aula

muzieklokaal 1 80 80 80 aanpassen

muziekstudio 4 7,5 30 0 nieuw

berging muziekschool 1 12 12

kabinet Kunst & Cultuur 1 35 35 18 nieuw 2 à 3 werkplekken docenten; bergruimte

techniek lokaal 1 110 110 130 103 aanpassen

kabinet techniek 1 20 20 19 aanpassen

natuur-/scheikundelokaal (practicum-th) 1 100 100 661 93 aanpassen

biologielokaal (practicum-theorie) 2 80 160 80 aanpassen 1 extra biologie lokaal nodig

kabinet Binask 1 35 35 10 aanpassen 2 werkplekken TOA's/docenten; bergruimte

lokaal Rekenen-Wiskunde 5 60 300 152 aanpassen bij voorkeur data/wcd-contacten vanuit plafond/zuilen

stilteruimte Wiskunde 2 33 66 66 aanpassen

subtotaal onderbouw praktijk 1.252 656

ruimtebehoefte bij 806 lln

Omgeving vaklokalen

(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Studie omgeving 225
PC-werkomgeving leerlingen 1 75 75 0 nieuw 30 studieplekken; werken met eigen 'device'

PC-werkomgeving leerlingen 2 75 150 0 nieuw 30 vaste PC-werkplekken; lokalen koppelbaar aan studiehoek

Theorie 978
instructielokaal Talen 8 60 480 270 aanpassen nu: lokalen 1e verdieping; flexibel gebruik laptops

stilteruimte Talen 4 33 132 66 aanpassen huidige indeling op 1e verdieping aanpassen

instructielokaal Cluster M & M 5 60 300 239 nieuw Cluster: M&M, AK, GS, ML, GD, Ec.; M&M: v.z.v. plafond haspels

stilteruimte M&M 2 33 66 53 nieuw huidige indeling op 1e verdieping

subtotaal studieomgeving-theorie 1.203 628

ruimtebehoefte bij 806 lln

Studie omgeving en Theorie

4.2.6 Cluster Studie & theorie

Het Cluster Studie & theorie is gesitueerd in een rustig deel van het gebouw. Circa 4 theorielokalen (op
de 3e verdieping) en de nieuw te realiseren studieomgeving zij af te sluiten van de rest van het gebouw
bij examens of toetsweken. Ook de trappenhuizen zijn hierbij af te sluiten, zonder dat dit
verkeersproblemen geeft.

Studieomgeving
In de nieuwe studieomgeving zijn toetsen af te nemen of kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk
via hun eigen 'device' of vaste PC’s.

Kenmerken:
 De gehele studieomgeving is bestemd voor 90 leerlingen, verdeeld over 3 ruimten van 30

leerlingen.
 Een open deel met 30 studieplekken (bijvoorbeeld in groepjes van 5 verspreid over de ruimte)

en halfhoge schotten tussen de bureaus. Hier kunnen leerlingen met eigen ‘device’ aan de slag.
 Twee lokalen welke via een schuifdeur zijn te verbinden met de open studiehoek. Ieder lokaal

bevat 30 vaste PC’s met halfhoge schotten tussen de bureaus. Deze ruimten zijn ook als PC-
lokaal in te roosteren voor klassikale lessen of toetsen.

 Ieder van de drie ruimten heeft een docentenwerkplek en beamer.
 Iedere ruimte is voorzien van 30 vaste data- en elektra-aansluitingen, bij voorkeur via

plafondhaspels of zuilen.

De is in een rustig gebied van de school gesitueerd, waarbij de studieomgeving bij toetsen eenvoudig
van de rest van de school is af te sluiten. De theorielokalen liggen direct bij de studieomgeving.
Er mag geen direct zonlicht in deze studieomgeving naar binnen schijnen, of dit is te weren door
zonwering. Het is mogelijk om de studieomgeving in te kijken vanaf de gang.
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(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Studie omgeving 225
informatiebalie - beheer 1 20 20 0 nieuw balie met 2 werkpl.; overzicht op hele mediatheek

boekencollectie 1 40 40 0 nieuw mediatheek als één gebied met diverse hoeken

leeshoek 1 40 40 0 nieuw

PC-werkomgeving leerlingen 1 50 50 0 nieuw 20 studieplekken; werken met eigen 'device'

PC-werkomgeving leerlingen 1 75 75 0 nieuw 30 PC-werkplekken; lokaal koppelbaar aan studiehoek

Theorie 978
instructielokaal Talen 8 60 480 270 aanpassen nu: lokalen 1e verdieping; flexibel gebruik laptops

stilteruimte Talen 4 33 132 66 aanpassen huidige indeling op 1e verdieping aanpassen

instructielokaal Cluster M & M 5 60 300 239 nieuw Cluster: M&M, AK, GS, ML, GD, Ec.; M&M: v.z.v. plafond haspels

stilteruimte M&M 2 33 66 53 nieuw huidige indeling op 1e verdieping

subtotaal studieomgeving-theorie 1.203 628

ruimtebehoefte bij 806 lln

Studie omgeving en Theorie

Theorielokalen

In het rustige gebied van de school zijn de theorielokalen gesitueerd. Het Oosterlicht College Vianen
heeft al bij de nieuwbouw van 2003 gekozen voor een onderwijsconcept waarbij instructie en
zelfstandig werken worden gecombineerd. Hiervoor is destijds per twee theorielokalen een stilteruimte
gecreërd, die bereikbaar is vanuit de beide theorielokalen en vanaf de gang. Dit concept wordt erg
gewaardeerd door de docenten en leerlingen.

Door het toenemende ruimtetekort in de school zijn de stilteruimten en werklokalen op de 3e

verdieping omgebouwd tot reguliere theorielokalen. Bijkomend nadeel van deze verbouwing is het feit
dat er nu in ieder van deze theorielokalen op
de 3e verdieping constructieve draag-
kolommen midden in de lokalen aanwezig
zijn. De wens van het Oosterlicht College
Vianen is daarom om de opgeheven
stilteruimten (ook op de 1e verdieping) weer
in ere te herstellen, de bestaande
stilteruimten te behouden en dit concept ook
door te voeren naar de nieuw te realiseren
theorielokalen.

De groepen hebben maximaal 30 leerlingen,
waarvoor reguliere theorielokalen nodig zijn.
Per twee à drie theorielokalen is er één
stilteruimte.

Er is voor gekozen om de theorielokalen zo veel mogelijk toe te wijzen (clusters van) vaksecties, om zo
meer eigenaarschap van de ruimten te creëren. De wens is om in de theorielokalen te werken met
stroom- en datapunten vanuit het plafond (bijvoorbeeld flexibele haspels of zuilen), om gevaarlijke
situaties met verlengsnoeren door het lokaal heen te voorkomen.
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(in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Cluster Staf en onderwijspersoneel
Kantoor directie 1 25 25 25 25 aanpassen 1 werkplek met vergadertafel voor 8 personen

Kantoor secretariaat/administratie 1 28 28 28 28 aanpassen 2 werkplekken met vergadertafel voor 6 personen

Kantoor afdelingsleiders OB 1 22 22 22 aanpassen 2 werkplekken met vergadertafel voor 4 personen

Kantoor afdelingsleiders BB 1 16 16 16 aanpassen 1 werkplek met vergadertafel voor 4 personen

Kantoor coördinatoren OB 1 21 21 21 aanpassen 3 werkplekken

Kantoor coördinatoren BB 1 28 28 28 aanpassen 4 werkplekken

Kantoor decanaat 1 16 16 16 aanpassen 2 werkplekken + documentatie

Kantoor Zorgcoördinatie 1 12 12 12 aanpassen 1 werkplek met overleghoek 4 personen

Kantoor roostermaker - doc.begeleiding 1 16 16 16 aanpassen 2 werkplekken en ruimte voor archief

Spreek-onderzoekskamer SMW 1 12 12 12 aanpassen

Kantoor - werkkamer systeembeheer 1 16 16 16 aanpassen 1 werkplek + opslag

RT ruimte 1 12 12 12 aanpassen Spreekkamer RT

Werkplaats conciërges 1 25 25 25 0 nieuw

Reproruimte 1 12 12 12 11 aanpassen copiers; papieropslag

Spreekkamer algemeen 3 12 36 36 0 nieuw

subtotaal staf 297 297

233

ruimtebehoefte bij 806 lln

4.2.7 Cluster Staf en onderwijspersoneel

Kantoren staffuncties
Er zijn diverse kantoren met flexibele werkplekken nodig voor directie en staf, namelijk:

De kantoren zijn in drie groepen verdeeld over het gebouw:
 Conciërge, receptie en administratie op de begane grond, naast de hoofdentree.
 Directie en secretariaat op de begane grond, nabij de personeelskamer of entree.
 Afdelingsleider + coördinatoren onderbouw, bovenbouw zijn per team geclusterd en verspreid

op de verdiepingen gesitueerd. Ieder cluster van kantoren heeft ook een spreekkamer direct
naast de kantoren.

Voor alle kantoren en spreekkamers geldt dat deze afsluitbaar zijn en voorzien van een raam in of
naast de deur. Bij de onderzoekskamer is dit raam te blinderen (voor gebruik door schoolarts).
De kantoren liggen niet direct naast de lokalen, om enige rust te creëren.

Werkplaats conciërges
Er is een afzonderlijke werkruimte voor de conciërges waar zij kleine reparaties kunnen uitvoeren aan
apparaten, meubilair, fietsen et cetera. De werkplaats biedt ruimte aan een werkbank, 8 kasten voor
opslag en is voorzien van een uitstortgootsteen, elektra, data en afzuiging.

4.3 Beeldkwaliteit

Het Oosterlicht College heeft een kleinschalig schoolgebouw nodig met een open karakter en
maximale mogelijkheden om toekomstige onderwijsvernieuwing te kunnen inpassen.

De gewenste uitstraling, sfeer en identiteit van het gebouw dient aan te sluiten bij de bestaande bouw.
In het programma van eisen voor de nieuwbouw van 2003 zijn de volgende beschrijvingen gebruikt voor
de gewenste uitstraling:

 Dynamisch, open, toegankelijk, uitnodigend, speels, opvallend, veilig, flexibel.
 Het gebouw (‘geen blokkendoos’) hoeft niet direct de associatie met een school op te

roepen. Het mag afsteken tegen de omgeving, waarin gebouwen in verschillende stijlen staan.
 Belangrijk is de beheersbaarheid van het gebouw en veiligheid van leerlingen en docenten.
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4.4 Algemene functionele eisen

Deze algemene functionele eisen zijn van toepassing bij de uitbreiding van het schoolgebouw. Bij
renovatie van het bestaande schoolgebouw vormen deze eisen het streefniveau. In deze paragraaf
wordt het geheel van bestaande bouw en uitbreiding aangeduid met “de nieuwe huisvesting”.

Indien de bestaande bouw niet voldoet aan bepaalde eisen die zijn gesteld in dit programma van eisen,
dan dient de architect dit aan te geven aan de Opdrachtgever, inclusief een voorstel van de wijze
waarop de bestaande bouw kan voldoen aan de eisen en wat de geraamde kosten zijn. Per situatie
bepaalt de Opdrachtgever of de bestaande bouw al dan niet dient te worden aangepast op de eisen.

4.4.1 Duurzaamheid

Het schoolbestuur streeft naar een maximaal duurzaam gebouw. Bouwbesluit 2015 is hierbij van
toepassing op de uitbreiding. De normvergoeding zal waar mogelijk worden aangevuld met subsidies en
andere financiële middelen. De toepassing van maatregelen
met betrekking tot duurzaam bouwen zal worden
afgewogen op basis van een businesscase, waarin onder
meer de terugverdientijd wordt aangetoond. Uitgangspunt
daarbij is extra maatregelen toe te passen die een
terugverdientijd kennen van 10 jaar of minder. Daarnaast
heeft het de voorkeur dat deze maatregelen ook zichtbaar
zijn voor leerlingen, zodat zij hiervan kunnen leren.

Energieverbruik
De ontwerpen van de nieuwe installaties moeten zijn gebaseerd op soberheid en een zo laag mogelijk
energieverbruik en onderhoudskosten. Uitgangspunt hierbij is een binnenmilieu klasse B, conform het
beleid van het schoolbestuur en de gemeente Utrecht. Om deze klasse B te kunnen halen, moet de EPC
minimaal 30% lager liggen dan wettelijk (Bouwbesluit) vereist is. Aan de hand van kosten-/ baten-
analyses (Netto Contante Waarde methode) moeten hiertoe zoveel mogelijk energiebesparende
maatregelen worden toegepast. Ook moet bij selectie van apparatuur worden gekozen voor fabricaten
en/of typen, die een hoog verbruiksrendement bezitten.

Om dit te realiseren, wordt onder meer aanbevolen om energiegebruik te reduceren of duurzame
systemen toe te passen, door bijvoorbeeld:
 Gebruik te maken van passieve zonne-energie (zoninstraling in de winter, ventileren in de

zomer), ook door oriëntatie van het gebouw en functies in het gebouw.
 Optimaal benutten van daglicht.
 Hoge isolatiewaarden toe te kennen aan de gebouwschil, met name dak en beglazing.
 Te streven naar een optimale integratie van gebouw en installatieontwerp.
 Een compact gebouw te ontwerpen, zodat transmissieverliezen worden beperkt.
 Gebouwinstallaties zoals verlichting en ventilatie vraaggestuurd te laten functioneren. Door de

ventilatie-installatie CO2-gestuurd te laten functioneren, wordt een verband gelegd met het
‘frisse scholen’ concept. Het realiseren van een binnenmilieu klasse B betekent dat de CO2-
concentratie in een groepsruimte tijdens gebruikstijd maximaal 950 ppm dient te bedragen
(waarbij de buitenlucht 400 ppm gedacht wordt).

4.4.2 Gebruik van groen en licht

Het ontwerp, indeling en vaste inrichting van het schoolgebouw maken het mogelijk om zowel buiten
als binnen beplanting toe te passen. Hierbij valt te denken aan een mogelijkheid op het terrein waar
leerlingen aan de slag kunnen met de natuur in de praktijk.

In 2017 komen er zonnepanelen op het
dak van de school. Een mooi voorbeeld
van een duurzame maatregel die
de school via energiebesparing kan
terugverdienen. Ook is deze maatregel
zichtbaar voor de leerlingen, ouders
en buurt.
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Ook is beplanting in het gebouw mogelijk, onder
andere een ‘natural greenwall’ op een publieke plek in
het schoolgebouw, zoals de aula, een centraal
trappenhuis, studieomgeving of grote vergaderzaal.
Exacte invulling van binnenbeplanting gebeurt in
overleg met de schooldirectie.

Het ontwerp, indeling en vaste inrichting van het
schoolgebouw maken het mogelijk om de kleur,
beleving en intensiteit van het kunstlicht en daglicht af
te stemmen op de functie van de ruimte.

4.4.3 Toegankelijkheid

De toegankelijkheid tot en de vluchtmogelijkheden uit
het gebouw en van het terrein moeten zijn afgestemd op het aantal leerlingen en medewerkers en
dienen te voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. De dimensionering van verkeersruimten moet zijn
afgestemd op een vlotte afwikkeling van de leerlingstromen en dient te voldoen aan de vigerende wet-
en regelgeving. Vroegtijdige afstemming in de ontwerpfase met de brandweer is noodzakelijk.

De nieuwe huisvesting krijgt één centrale entree. Via deze ingang komen leerlingen, medewerkers en
bezoekers het schoolgebouw binnen. Het gebouw dient toegankelijk en overzichtelijk te zijn:
 De centrale entree is duidelijk herkenbaar vanaf de openbare weg.
 Er is een duidelijke bewegwijzering naar de verschillende ruimten.
 Er zijn overzichtelijke verkeers- en zichtlijnen in het gebouw.
 Verkeersruimten waar grotere groepen gebruik van maken, zijn voldoende breed.
 Alle ruimten zijn toegankelijk voor mindervaliden. Het gebouw moet voldoen aan specifieke

technische eisen, zodat benutting door gehandicapten mogelijk is. Deze eisen zijn
geformuleerd in het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’.

 Onvermijdelijke niveauverschillen worden gemarkeerd.
 Bij liften, toiletten, onderwijsruimten en kantoren dient rekening te worden gehouden met

opstelruimten ten behoeve van wachtende personen en rolstoelgebruikers.
 Nabij de centrale entree is één speciale parkeerplaats voor gehandicapten.
 Er is een stopplaats voor leerlingenvervoer.

4.4.4 Veiligheid

Het ontwerp is zo uitgewerkt dat (sociaal) onveilige situaties worden voorkomen. Leerlingen en
medewerkers moeten zich beschermd en geborgen voelen op school en kunnen gemakkelijk hun weg
vinden. De sociale veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de leerlingen, bezoekers en de
medewerkers zijn door passende maatregelen en voorzieningen gewaarborgd.
 Er zijn geen open vides of loopbruggen met open relingen in het ontwerp opgenomen.
 Bij toepassing vide: de verdiepingen boven de aula zijn wel zichtbaar, maar staan niet in open

verbinding met de aula. Hierdoor is het niet mogelijk om iets naar beneden in de aula te gooien
vanaf een hogere verdieping. Ook vermindert dit het geluidsoverlast vanuit de aula.

 Bij toepassing van een entree- of aula-trap die leerlingen als het ware uitnodigt om op te gaan
zitten, dan dient een duidelijke strook op de trap te zijn gemarkeerd als looppad.

 Ook zijn er geen ‘dode hoeken’ in de gangen of gebouwdelen, waar niet of nauwelijks toezicht
vanuit de kantoren of onderwijsruimten mogelijk is.

 Alle ruimten waar leerlingen toegang tot hebben, inclusief toiletvoorportalen, zijn voorzien van
een raam in of naast de deur, zodat toezicht mogelijk is.

 Open structuur met aandacht voor de verschillende zichtlijnen, heldere situering, buiten-
verlichting dan wel oriëntatieverlichting op het terrein, in stallingen en/of aan het gebouw.
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 Zodanige positionering en detaillering van inrichtingselementen en installaties, dat deze geen
verwondingen kunnen veroorzaken. Het gebouw voldoet aan de actuele opvattingen over
veiligheid voor gebruik door jeugdigen en speciaal de VMBO leerlingen op deze school, op alle
in dit Programma van Eisen beschreven gebieden. Er dient extra aandacht te worden besteed
aan vandalismebestendigheid.

De technische veiligheid wordt nader beschreven in het technisch programma van eisen.

4.4.5 Expeditie verkeer: laden en lossen

Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met het veilig aanleveren van goederen voor
algemeen gebruik (leermiddelen en materialen). Ook is een veilige, afzonderlijke aanleverroute nodig
voor de bevoorrading van de praktijkruimten voor creatieve vaklokalen en Horeca, Bakkerij &
Recreatie. De route mag de leerlingenverkeersstroom niet kruisen. Een achteringang met eigen oprit op
het terrein heeft daarbij de voorkeur. Deze achteringang is ook te gebruiken voor de vuilniswagen,
zodat de afvalcontainers ook – uit het zicht – aan de achterzijde van het gebouw zijn te stallen.

De terreinverharding vanaf de openbare weg tot aan de logistieke ingang dient geschikt te zijn voor het
berijden en lossen door vrachtwagens. Parkeermogelijkheden voor personenauto’s worden elders op
het terrein gecreëerd.

4.4.6 Bereikbaarheid

Het gebouw is primair goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Het gebouw moet goed bereikbaar
zijn voor mensen met een functiebeperking, leerlingenvervoer, hulpdiensten en vrachtwagens
(leveranciers). Personenauto’s dienen de doorgang voor voetgangers en fietsers niet te blokkeren en
worden bij voorkeur geweerd uit het entreegebied.

Bij het bepalen van de bereikbaarheid in de ontwerpfase is het van belang rekening te houden met
de voor verschillende functies benodigde routes in en buiten het gebouw. Kruisende routes moeten zo
veel mogelijk worden voorkomen.

4.4.7 Toekomstwaarde en flexibiliteit

Een uitdaging voor de architect en gebruikers bij het ontwerpen van het gebouw is dat men niet alles al
in de ontwerpfase vastlegt voor de toekomst, maar dat het ontwerp nog voldoende keuzemogelijkheden
over laat voor het toekomstige gebruik: “Design for Change”. Het gebouw moet veranderingen in de
aan te bieden opleidingen en profielen eenvoudig kunnen opvangen. Wat als de school in de toekomst
nog een nieuw VMBO profiel gaat aanbieden? Wat als de verhouding tussen het aandeel theoretische
opleidingen en praktijkgerichte opleidingen de komende jaren verandert? Wat als de school extra
leerjaren gaat aanbieden? Hoe is het schoolgebouw hier eenvoudig op aan te passen?

De toekomstbestendigheid en flexibiliteit van een gebouw worden voor een groot deel bepaald in de
ontwerpfase. Om een zo toekomstbestendig mogelijk gebouw te creëren, gaat dit Programma van Eisen
uit van vier concepten in een gebouwontwerp, namelijk:

1. Ruimtelijk / constructief concept (levensduur  > 40 jaren);
2. Installatietechnisch / facilitair concept (levensduur 10 – 15 jaren);
3. Indelingsconcept (levensduur 5 – 7 jaren);
4. Inrichtingconcept (dagelijks te  wijzigen).

Bij zowel het ruimtelijk/constructief concept (1) als het installatietechnisch en facilitaire concept (2)
zijn aanpassingen na ingebruikname zeer kostbaar en lastig tot niet uitvoerbaar. Daarom is het streven
bij het ontwerp van deze twee concepten: aanpasbaarheid op de lange termijn. Zo is een dynamisch en
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toekomstbestendig gebouw te creëren. Voorbeelden van ontwerpaspecten die deze lange termijn
aanpasbaarheid vergroten, zijn:

 De keuze voor de gebouwvorm is grotendeels bepalend voor de mate van flexibiliteit in de
toekomst en de mogelijkheid ook andere functies in het gebouw te kunnen huisvesten. Iedere
gebruiksfunctie kent andere wensen en eisen ten aanzien van bijvoorbeeld ligging, oriëntatie,
ontsluiting, materiaalkeuze, dimensionering (breedte- en dieptemaat) en oppervlakte. Ook worden
aan verschillende gebruiksfuncties andere juridische eisen gesteld conform het Bouwbesluit. Te
denken valt aan: toegankelijkheid, vluchtmogelijkheid, daglichttoetreding en ventilatie. Bij de
bepaling van de gebouwvorm zullen al deze factoren moeten worden gewogen om tot de juiste
ontwerpuitgangspunten te komen. Hierbij zal continu in ogenschouw moeten worden genomen dat
ook in de toekomst op een eenvoudige wijze een wijziging van functie moet kunnen worden
gerealiseerd.

 Bestemmingsplan en toegestane bouwhoogte bieden de mogelijkheid om in de toekomst het
gebouw uit te breiden, bijvoorbeeld een extra verdieping op het gebouw of een aanbouw.
Eventuele uitbreidbaarheid van het gebouw dient (indien gewenst) vooraf juridisch te worden
geregeld (via het bestemmingsplan et cetera).

 Zodanige situering op locatie, van gebouwvorm en constructie dat uitbreiding of aanbouw in de
toekomst mogelijk is, rekening houdend met het onderwijsproces. Fundering en constructie zijn
berekend op een (gedeeltelijke) extra verdieping óf de locatie biedt voldoende ruimte voor een
aanbouw, zonder dat dit ten koste gaat van de benodigde functionele buitenruimte.

 Een kolommendraagstructuur (in plaats van dragende wanden) in combinatie met een kleine
stramienmaat (max. 1 meter) zorgt voor grote vrij indeelbare vloeren, zodat het gebouw tijdens de
levensduur steeds qua ruimteindeling is aan te passen op de veranderingen in het onderwijs. Hierbij
rekening houdend met zowel de horizontale als verticale flexibiliteit.

 Verticale tracés (schachten, trappen) zijn zelfdragend en stabiliserend en op logische plaatsen in
het gebouw opgenomen (hierbij de eisen van het Bouwbesluit voor de diverse gebruiksfuncties in
acht nemend).

 Zo veel mogelijk vrije installatieruimte in twee hoofdrichtingen beschikbaar is (sparingen in hoge
balken voor leidingdoorvoer).

 Gebouw is opgedeeld in verschillende afzonderlijk te gebruiken compartimenten (zie hoofdstuk
3.2). Dit bevordert het gebruik op avonden en in weekenden, ook door externe gebruikers of
huurders. Als bijvoorbeeld een aula en bijbehorende ruimten als één compartiment wordt
ontworpen, kan de school deze grote zaal eenvoudig voor (externe) bijeenkomsten gebruiken of
verhuren, en beheer(risico’s en kosten) tot enkel deze aula en bijbehorende voorzieningen
beperken.

Per compartiment zijn de volgende voorzieningen afzonderlijk te gebruiken of bedienen:
o Entree (eventueel voorzien van toegangscontrolesysteem)
o Trappenhuis (of afsluitbaar als de verdieping een ánder compartiment betreft)
o Sanitair
o Keuken / koffiepantry
o Schoonmaak werkkast
o Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, inbraakalarminstallatie
o Verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en/of koelinstallatie
o Verlichting, elektra, data netwerk (wifi)
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 Overdimensionering van minimaal 10% in onder andere de vloerhoogte, verwarming-, ventilatie en
rioleringcapaciteit (bezettingsgraad), ruimte in leidingschachten, is nodig om toekomstige groei van
het leerlingenaantal en daarmee een intensiever gebouwgebruik te kunnen opvangen.

Bij het ontwerpen van het indelingsconcept (3) en het inrichtingsconcept (4) is het streven juist:
flexibiliteit op de korte(re) termijn. In deze twee concepten moeten aanpassingen na ingebruikname
eenvoudig, met minimale kosten en minimale overlast voor de gebruikers zijn te realiseren.
Voorbeelden van ontwerpaspecten die deze korte termijn flexibiliteit vergroten, zijn:

 Vaste, niet-flexibele voorzieningen en ruimten (zoals trappenhuizen, lift, sanitairblok, keuken,
technische ruimten en onderwijspraktijk) bundelen in de indeling tot ‘voorzieningenkern’ of
‘praktijkomgeving’ in het ontwerp.

 Open indelingsstructuur en verschillende multifunctionele ruimten opnemen, waarin uiteenlopende
activiteiten zijn uit te voeren door de vele mogelijkheden en faciliteiten die deze ruimten bieden.
Bijvoorbeeld een multifunctionele aula of personeelskamer.

 Mogelijkheid van toepassen van meerdere scenario’s van vlekkenplannen.
 Installatie componenten koppelen aan cascodeel van het gebouw. Het verplaatsen van

binnenwanden heeft dan geen gevolgen voor de installaties (wandcontactdozen, data-outlets,
verlichting, ventilatieroosters, verwarmingselementen etc).

 De maatvoering van gevels of gevelelementen, scheidingswanden, sanitaire ruimten (ruwe afbouw)
en wand- en vloerafwerkingen, separaties, vrijdragende plafonds, vast meubilair e.d. (fijne afbouw)
baseren op de stramien- en traveematen.

 Kiezen voor elementen die ‘droog’ kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd.
 Het toepassen van ‘standaard’producten en –materialen, waarmee wordt voldaan aan algemeen

geldende eisen; het voldoen aan plaatselijk zwaardere eisen moet worden bereikt door daar
afwijkende producten en materialen toe te passen of door toevoegingen aan de ‘standaard’
producten en –materialen.

 Zo mogelijk in bepaalde ruimten schuifwanden/deuren of dubbele deuren.
 Eenheid in plafond- en wandafwerking en vloerbedekking. Zo mogelijk eerst een (giet)vloer leggen

en dan de systeemwanden plaatsen, zodat toekomstige verplaatsing van systeemwanden niet of
nauwelijks zichtbaar is op de vloer.

 Gebouw straalt eenheid uit naar buiten en verscheidenheid in de gebouwdelen.
 Gebouw heeft een ‘ziel’, een uniek karakter, wat leeft en emoties opwekt.

Het schoolgebouw dient toekomstbestendig te worden ontworpen, zodat de fysieke omgeving zoveel
mogelijk kan meebewegen met mogelijk veranderende behoeften van de gebruikers. Dit houdt in dat
de mogelijk in te passen bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het gebouw zodanig
zijn ontworpen, dat in de toekomst een zo groot mogelijke mate van vrijheid blijft bestaan om het
gebouw tegen een redelijke investering en op een overzichtelijke wijze aan te passen.

4.4.8 ICT

Het Oosterlicht College Vianen maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die ICT als middel biedt.
Het gebruik van ICT bij het Oosterlicht College Vianen wordt daarbij steeds flexibeler: minder vaste
computers en vaste werkplekken, meer (eigen) laptops of tablets in de lessen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 wil de school gaan werken volgens het principe ‘bring your own device’,
waardoor er nauwelijks nog vaste PC’s in het schoolgebouw aanwezig zullen zijn.
 Dit betekent dat er in het gebouw een sterk en zeer stabiele, hoogwaardige WIFI

netwerkverbinding aanwezig dient te zijn. Dagelijks maken zo’n 800 tot 900 personen gebruik
van het schoolgebouw. Iedere persoon heeft een eigen smartphone, tablet en laptop. Het WIFI
netwerk dient daarop te zijn ingesteld en is flexibel uit te breiden.

 Ook is goede WIFI dekking nodig op het pauzeplein van de school.
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 Het WIFI netwerk dient te worden aangevuld met een datanetwerk via CAT 6 voor de vaste
computers. De school werkt op dit moment met telefonie via VOIP.

 Het is van belang dat er per onderwijs- of verblijfsruimte voor leerlingen of docenten
voldoende wandcontactdozen aanwezig zijn om smartphone, tablet of laptop te kunnen
opladen. Circa 6 UTP-aansluitpunten per theorielokaal, 3 aansluitpunten per kantoor en een
dubbele wandcontactdoos voor elk UTP aansluitpunt. Verder is een dubbel wandcontactdoos
nodig boven de muur waar de docent staat voor een digibord.

 Per onderwijs-/verblijfsruimte dient rekening te worden gehouden met een dubbele UTP-
aansluiting aan het plafond voor de wireless accespoints nu en in de toekomst.

 Het bestaande netwerk van de school bevat accespoints van het type Junipair.
 Voor eventuele mobiele oplaadpunten zijn ook één à twee wandcontactdozen per

onderwijsruimte nodig in het plafond.
 De elektra groepenindeling en aantal wandcontactdozen moeten ervan uitgaan dat in ieder

lokaal door 30 leerlingen met een laptop of tablet wordt gewerkt. Ook in de aula en
personeelskamer geldt dit principe, afgestemd op het aantal gebruikers.

 Het is nodig om een SER ruimte aan te brengen met een kleine patchkast. Rekening moet
worden gehouden dat er glas van uit de MER moet worden getrokken (de MER is nu gesitueerd
in ruimte 1.28). Aansluitingen zijn daar aanwezig.

4.4.9 Verkeersruimten

Teneinde een optimaal gebruik van de beschikbare oppervlakte na te streven, moeten de
verkeersruimten zoveel mogelijk worden beperkt en worden geïntegreerd in de functionele
(onderwijs)ruimten.

Er dient tenminste één centraal trappenhuis te zijn nabij de aula, die minimaal 2 meter breed is en een
open structuur heeft, zodanig dat goed toezicht mogelijk is en kruisende leerlingengroepen elkaar
gemakkelijk kunnen passeren op de trap.

4.4.10 Liftinstallatie

Bij toepassing van verschillende vloerniveaus zijn deze voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers
toegankelijk. Bij het aanbrengen van een lift, heeft deze voldoende opstelruimte voor
rolstoelgebruikers.

4.4.11 Exploitatie - onderhoud

De uitbreiding dient onderhoudsarm te worden uitgevoerd. Uitgangspunt is een gebouw dat exploitabel
is binnen de vergoeding voor materiële instandhouding die het Oosterlicht College ontvangt. De
ontwerpende partijen dienen per fase een investering en exploitatieberekening te verstrekken, op basis
waarvan besluitvorming binnen de Stuurgroep kan plaatsvinden.

Schoonmaakonderhoud

Eenvoudig en goedkoop (schoonmaak)onderhoud van zowel de binnen- als de buitenzijde van het
gebouw dient als leidraad te worden gehanteerd tijdens het ontwerp. Ten behoeve van glas- en
gevelreiniging moeten werkmethodes gekozen en toegepast worden die zijn afgestemd op de omgeving-
en gebouwkenmerken van het ontwerp. De afwerkingen en constructiedetails van de gebruiksruimten
moeten het reinigen op eenvoudige en grondige wijze mogelijk maken. Hier vloeien de volgende eisen
aan de constructie(onder)delen uit voort:
 wanden worden in het algemeen glad en vlak afgewerkt;

uit- en inspringende hoeken in binnenwanden moeten zoveel mogelijk worden vermeden;
 kozijnen moeten slechts van de technisch noodzakelijke sponningen zijn voorzien;
 de aansluiting van steenachtige vloeren en wanden moet bij voorkeur zijn afgerond (holle

hoek);
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 vloer- en wandafwerkingen (in overeenstemming met het materiaal) moeten wasbaar en
stofvrij zijn, dat wil zeggen: reinigbaar met water, waaraan een huishoudelijk reinigingsmiddel
is toegevoegd, bij een zoveel mogelijk beperkte opnamemogelijkheid en/of afgifte van stof;

 de plafondafwerking moet eenvoudig vochtig afneembaar zijn;
 afval moet gescheiden en goed toegankelijk opgeslagen worden.

De losse en eventueel vaste inrichting van een ruimte moet bestand zijn tegen eenzelfde wijze van
reiniging als voor de afwerking van de desbetreffende ruimte is vereist.

Bouwkundig onderhoud

Er moet gestreefd worden naar standaardisatie van onderdelen en detaillering, waarbij zoveel mogelijk
gebruik moet worden gemaakt van in de handel zijnde standaardonderdelen en materialen. Materialen
moeten eenvoudig uitwisselbaar zijn. Door toepassing van onderhoudsarme materialen voor gevels,
kozijnen en dakafwerking moet de onderhoudsinterval zoveel mogelijk worden verlengd en de
onderhoudsuitvoering worden beperkt. Daken moeten worden voorzien van veiligheidsvoorzieningen
(dak(rand)beveiliging) voor het plegen van (kortstondig) onderhoud en dienen te voldoen aan het
Keurmerk Veilig Dak.

Onderhoud installaties

Bij het ontwerpen en aanpassen van de werktuigkundige installaties moet rekening worden gehouden
met de duurzaamheid en de corrosiebestendigheid van de installaties. Doelmatig en economisch
onderhoud (onderhoudsarme uitvoering) moet mogelijk zijn. Hiertoe moeten de technische ruimten,
opstellingen van technische apparaten, schachten en dergelijke zodanig zijn geprojecteerd, dat deze
goed bereikbaar zijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties. Tevens moet er voldoende
(droge) ruimte beschikbaar zijn om de installaties te kunnen bedienen en onderhouden, waarbij
onderdelen eenvoudig uitgewisseld kunnen worden. Kabel- en leidingzones moeten goed bereikbaar zijn
voor aanpassing en onderhoud.

Alle installatieonderdelen moeten, zoveel als mogelijk, van een standaardtype zijn en moeten
gedurende een periode van minimaal 10 jaar na oplevering tegen een normale marktprijs en met korte
levertijd te verkrijgen zijn.

In verband met de mogelijkheid van latere aanpassingen van inrichting en uitrustingen van
gebruiksruimten moeten centrale installatieonderdelen blijvend goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4.5 Normatieve ruimtebehoefte

Voor 1-10-2015 betreft het leerlingenaantal 719 leerlingen, met een ruimtebehoefte van 6.488 m² BVO.

Op basis van de leerlingenprognose van het Oosterlicht College Vianen, zoals gecommuniceerd met de
Gemeente d.d. vrijdag 5 februari 2016 aan de heer W. van Kruijsbergen, zal het Oosterlicht College de
komende jaren doorgroeien naar maximaal 806 leerlingen. Daarbij is de verwachte normatieve
ruimtebehoefte circa 7.179 m² BVO, afhankelijk van de te kiezen bovenbouw profielen (zie bijlage 2
voor de specifieke berekening).

4.6 Functionele ruimtebehoefte

In dit Programma van Eisen en ruimteprogramma is de bruto-nuttig verhouding als volgt. De normatieve
ruimtebehoefte (in bruto m²) is omgerekend naar functioneel nuttig oppervlakte m² met een bruto-
nuttig verhouding van 1,39. (bruto minus 39% = fno). Dit is gebaseerd op een inschatting van de huidige
factor die in de nieuwbouw in 2003 door de architect is gehanteerd.
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(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Tochtportaal 1 20 20 10 bestaand Voorzien van dubbele deuren en schoonloopmat

Receptie, conciërge & adm. 1 30 30 26 aanpassen loket aan de entreehal; 4 werkplekken in kantoor + archief

Aula - centrale hal 1 50 50 50 aanpassen ganggebied dat is opgenomen in de 'straat' als onderdeel van de aula

Aula - straat 1 231 231 231 aanpassen tbv 800 kluisjes; zit/wachthoekjes

Aula - pauzeren 1 450 450 450 aanpassen pauzeren

Aula - podium 1 22 22 22 aanpassen huidige spiegel podium handhaven, renovatie nodig

Aula - lokaal drama + pauzeren 1 100 0 32 aanpassen lokaal drama/toneel + rustig pauzeren; 100 m² opgenomen bij K&C

Aula - coulissen drama 1 12 12 0 aanpassen

Berging aula 1 4 4 0 nieuw t.b.v. bediening audio/licht installatie aula

FC Utrecht magazijn 1 15 15 0 nieuw ruimte voor 30 hoge lockers; studieruimte topsporters, aan de aula

Personeelskamer - pauzeren 1 120 120 57 aanpassen tbv 80 mdw, met aanrecht+koffiemachine; ramen naar werkomgeving

Personeelskamer - stiltekamer 1 30 30 0 nieuw bereikbaar via personeelskamer; bibliotheek/huiskamer idee

Personeelskamer - werkomgeving 1 75 75 0 nieuw 20 flexibele laptop werkpl. voor docenten; bereikbaar via pers.kamer

Berging algemeen materialen 1 40 40 10 nieuw op begane grond, nabij lev.entree; toegankelijk voor palletwagens

Archief ruimte 1 12 12 8 nieuw kan op de verdieping

Bergruimte ICT (patchruimte) 1 16 16 20 nieuw ook voor opslag ICT apparatuur; op de verdieping

EHBO kamer 1 12 12 6 nieuw vzv. brancard, tbv. prikken; kolven; afsluitbaar binnenuit, op BG

Werkkast schoonmaak 4 2 6 6 bestaand per etage 1 werkkast; voorzien van uitstortgootsteen

Sanitair jongens, meisjes, mdw. 10 14 135 63 aanpassen blok van 3x toilet met voorportaal; m/v afzonderlijk blok

Miva-toilet 1 5 5 5 bestaand met voldoende manouvreerruimte voor de Miva toilet

Technische ruimte (installatie) 1 24 24 24 bestaand

Meterkast 1 6 6 6 bestaand nabij hoofdentree

Lift 1 6 6 6 bestaand moet brancard in passen

subtotaal Ontmoeting & fac. 1.321 1.031

Horeca, Bakkerij & Recreatie 497
restaurant 1 75,0 75 54 aanpassen aanpassen; ook instructie t.b.v. 24 leerlingen (nu lokaal 0.34)

uitgifte - broodjes bar 1 16,0 16 0 aanpassen aanpassen; laten voldoen aan HACCP; ook voor Bakkerij

spoelkeuken 1 13,0 13 13 bestaand ruimte 0.32

grootkeuken 1 85,5 86 86 bestaand ruimte 0.26

berging grootkeuken 1 12,0 12 0 nieuw materialen

bakkerij 1 100,0 100 0 nieuw grenzend aan de grootkeuken; 8x werkbank + oven + machines

berging bakkerij 1 12,0 12 0 nieuw materialen

office (uitgifte gerechten) 1 11,0 11 11 bestaand ruimte 0.31

kantoor docenten 1 16,0 16 11 bestaand werkplek docenten; kleedruimte

provisieruimte HB&R 1 24 24 12 nieuw ruimte laten voldoen aan HACCP geen (in)directe opwarming

gang 1 10,0 10 10 bestaand ruimte 0.25

kleedruimte 1 20,0 20 0 nieuw inpandige ruimte, voorzien van wasbak en kluisjes

werkkast 1 2,2 2 2 bestaand ruimte 0.28

instructielokaal 1 100,0 100 0 nieuw t.b.v. 60 leerlingen, werken met laptops/tablets + beamer

subtotaal HB&R 497 199

ruimtebehoefte bij 806 lln

Cluster Ontmoeting en facilitair

Omgeving bovenbouw praktijk Horeca, Bakkerij & Recreatie

De onderstaande tabel geeft het totale ruimteprogramma met de ruimtebehoefte bij 806 leerlingen.
 In de witte kolommen zijn de benodigde ruimten weergegeven, inclusief functioneel nuttige vloer-

oppervlakte (exclusief niet-functionele verkeersruimten, technische ruimten)* en toelichting.
 In de grijze kolom staat de huidige oppervlakte van de bestaande of aan te passen ruimten vermeld.
 In de kolom “toestand” is aangegeven of de betreffende ruimte bestaand is, nieuw nodig is, of moet

worden aangepast.
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(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Uiterlijke verzorging ruimte 50
uiterlijke verzorging hoek 1 50 50 nieuw 4x wpl. uiterlijke verzorging; incl. keukenblokje met water

Keuken 92 af te sluiten via een deur met raam, i.v.m hygiëne en toezicht

keuken (huiselijk) 1 52 52 nieuw 4 kookpunten incl. afzuiging en aanrecht met afwashoek

restaurant hoek 1 32 32 nieuw t.b.v. 8 plekken

opslag keuken - Z&W 1 8 8 nieuw afsluitbaar; voorzien van koelkast - vriezer - elektra

Wonen, welzijn, zorg en dagbesteding 104
baby - kleuter hoek 1 24 24 nieuw voorzien van boekjes, speeltjes, ledikant

ouderenzorg- verpleeg hoek 1 30 30 nieuw (ziekenhuis)bed, rolstoel, rollator, krukken, opbergruimte

theater - project hoek 1 24 24 nieuw voor poppenspel en uitvoering van projecten

facilitaire hoek en miva-toilet 1 16 16 nieuw miva toilet; wasm; droger; strijkpl.; aanrecht met vaatwasser

receptiebalie 1 10 10 nieuw centraal: voor ontvangst en maken van afspraken, telefoneren

Overige Z&W ruimten 81
instructie-/presentatieruimte 1 60 60 nieuw digibord met luidsprekers & beamer en 25 tafels-stoelen

magazijn Z&W 1 9 9 nieuw afsluitbaar

docenten werkplek 1 12 12 nieuw 2 PC-werkpl., 2 kasten; afsluitbaar > OVERZICHT

subtotaal  praktijk Z & W 327 221

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Ondernemersplein (E&O) 268
etalages aan binnenplein 6 6 36 nieuw vaste etalagewand, per etalage ca. 2 x 3 mtr.

etalages 1 6 6 nieuw vitrinekasten in de gangen - door het hele gebouw te situeren

receptiebalie 1 16 16 nieuw oefensituatie met 2 PC-werkplekken

verkoopruimte winkelsimulatie 1 24 24 nieuw schappen met producten

kantoortuin 26 4 104 nieuw 26 leerling PC-werkplekken

instructie 1 50 50 nieuw t.b.v. instructie aan 26 leerlingen, incl. beamer/pc/geluid

docenten werkplek 1 12 12 nieuw 2 PC-werkpl., 2 kasten > OVERZICHT

magazijn 1 20 20 nieuw afsluitbaar; t.b.v. 12 archiefkasten; bureau en tafel

subtotaal praktijk E & O 268 140

(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Kunst & exact 461
beeldende vorming lokaal 2 102 204 102 aanpassen

dramalokaal 1 100 100 0 nieuw in combinatie met 'rustig pauzeren' deel van de aula

muzieklokaal 1 80 80 80 aanpassen

muziekstudio 4 7,5 30 0 nieuw

berging muziekschool 1 12 12

kabinet Kunst & Cultuur 1 35 35 18 nieuw 2 à 3 werkplekken docenten; bergruimte

techniek lokaal 1 110 110 130 103 aanpassen

kabinet techniek 1 20 20 19 aanpassen

natuur-/scheikundelokaal (practicum-th) 1 100 100 661 93 aanpassen

biologielokaal (practicum-theorie) 2 80 160 80 aanpassen 1 extra biologie lokaal nodig

kabinet Binask 1 35 35 10 aanpassen 2 werkplekken TOA's/docenten; bergruimte

lokaal Rekenen-Wiskunde 5 60 300 152 aanpassen bij voorkeur data/wcd-contacten vanuit plafond/zuilen

stilteruimte Wiskunde 2 33 66 66 aanpassen

subtotaal onderbouw praktijk 1.252 656

(in rood = nice to have; kan kleiner) (in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Studie omgeving 225
PC-werkomgeving leerlingen 1 75 75 0 nieuw 30 studieplekken; werken met eigen 'device'

PC-werkomgeving leerlingen 2 75 150 0 nieuw 30 vaste PC-werkplekken; lokalen koppelbaar aan studiehoek

Theorie 978
instructielokaal Talen 8 60 480 270 aanpassen nu: lokalen 1e verdieping; flexibel gebruik laptops

stilteruimte Talen 4 33 132 66 aanpassen huidige indeling op 1e verdieping aanpassen

instructielokaal Cluster M & M 5 60 300 239 nieuw Cluster: M&M, AK, GS, ML, GD, Ec.; M&M: v.z.v. plafond haspels

stilteruimte M&M 2 33 66 53 nieuw huidige indeling op 1e verdieping

subtotaal studieomgeving-theorie 1.203 628

ruimtebehoefte bij 806 lln

ruimtebehoefte bij 806 lln

Omgeving bovenbouw praktijk Zorg & Welzijn

Omgeving bovenbouw praktijk Economie & Ondernemen

Omgeving vaklokalen

Studie omgeving en Theorie

ruimtebehoefte bij 806 lln

ruimtebehoefte bij 806 lln
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(in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Cluster Staf en onderwijspersoneel
Kantoor directie 1 25 25 25 25 aanpassen 1 werkplek met vergadertafel voor 8 personen

Kantoor secretariaat/administratie 1 28 28 28 28 aanpassen 2 werkplekken met vergadertafel voor 6 personen

Kantoor afdelingsleiders OB 1 22 22 22 aanpassen 2 werkplekken met vergadertafel voor 4 personen

Kantoor afdelingsleiders BB 1 16 16 16 aanpassen 1 werkplek met vergadertafel voor 4 personen

Kantoor coördinatoren OB 1 21 21 21 aanpassen 3 werkplekken

Kantoor coördinatoren BB 1 28 28 28 aanpassen 4 werkplekken

Kantoor decanaat 1 16 16 16 aanpassen 2 werkplekken + documentatie

Kantoor Zorgcoördinatie 1 12 12 12 aanpassen 1 werkplek met overleghoek 4 personen

Kantoor roostermaker - doc.begeleiding 1 16 16 16 aanpassen 2 werkplekken en ruimte voor archief

Spreek-onderzoekskamer SMW 1 12 12 12 aanpassen

Kantoor - werkkamer systeembeheer 1 16 16 16 aanpassen 1 werkplek + opslag

RT ruimte 1 12 12 12 aanpassen Spreekkamer RT

Werkplaats conciërges 1 25 25 25 0 nieuw

Reproruimte 1 12 12 12 11 aanpassen copiers; papieropslag

Spreekkamer algemeen 3 12 36 36 0 nieuw

subtotaal staf 297 297

Sporthal en bijbehorende ruimten wordt gehuurd van de Gemeente in sporthal Helsdingen

(in rood = schatting)

omschrijving: aantal: m² totaal: totaal m² ruimte: huidige m²: toestand: toelichting:

Schoolplein - gras 800 0,8 640 2.316 aanpassen 0,8 m² per lln.

Fietsenstalling leerlingen 640 0,9 576 aanpassen open; 800 lln. 80% lln.fietst; *1,5 m².

Stalling brommers - skooters 40 2,0 80 aanpassen overdekt, carpoort, 5% v.d. lln * 2 m²

Fietsenstalling docenten 40 1,5 60 aanpassen overdekt, afsluitbaar; 80 docenten 50% fietst *1,5 m²

Parkeerplaatsen 36 25 900 aanpassen 40% v.d. mdw; + 5% bezoekers

Berging afvalcontainers 1 20 20 bestaand nabij doorgaande weg

Terras personeelskamer - rookruimte 1 20 20 0 nieuw

Opslag conciërges 1 20 20 0 nieuw naast fietsenstalling; afsluitbaar

Verkeersruimte 579 bestaand 25% t.b.v. aanleg oprijroute auto's, rijpad fietsers, looppad

subtotaal buitenruimte 2.895
Totale ruimtebehoefte (functioneel nuttig vloeroppervlakte) 5.164 3.172 fno (exclusief clusters Sport en Buitenruimte)

Totale ruimtebehoefte (bruto vloeroppervlakte)factor: 1,39 7.179 4.409 bruto
Totale normatieve ruimtebehoefte (functioneel nuttig) 5.165 fno (exclusief clusters Sport en Buitenruimte)

Totale normatieve ruimtebehoefte (bruto) factor: 1,39 7.179 bruto

ruimtebehoefte bij 806 lln

Cluster Buitenruimte

Cluster Sport

233

ruimtebehoefte bij 806 lln

Dit ruimteprogramma gaat uit van circa 33 klassen, waarbij het Oosterlicht College Vianen de volgende
roosterbare ruimten beschikbaar krijgt:

Hierbij is er vanuitgegaan dat in ieder van de drie praktijkomgevingen (E&O, HBR en Z&W) één groep
tegelijkertijd wordt ingeroosterd. De praktijkomgevingen hebben echter de capaciteit om twee
groepen (circa 40-50 leerlingen) tegelijkertijd les te geven.

27 theorie-/vaklokalen in te roosteren

2 theorielokalen bij praktijk (HBR, Z&W)
3 praktijkomgevingen (E&O, HBR, Z&W)
2 gymzalen (huur van Gemeente)

34 roosterbare ruimten
33 klassen (prognose)
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Schoolgebouw Oosterlicht College Vianen
Als het is een hoofd- of nevenvestiging invullen 1, anders 0.
Hoofdvestiging 0
Hoofdvestiging PRO 0
Nevenvestiging 1
Nevenvestiging PRO 0

Onderwijssoort Leerweg Totaal
leer-

lingen

Ruimtetype BVO / Leerling Totaal BVO
leerlingen

Vaste voet
Hoofd-

vestiging

Vaste voet
Nevenves-tiging
met spreidings-

noodzaak

Totaal incl.
vaste voet

Onderbouw leerjaar 1/2 310 Algemeen 6,18 1915,80
LWOO 66 Algemeen 6,18 407,88

Bovenbouw AVO/VWO 33 Algemeen 5,85 193,05
Bovenbouw Theoretische Leerweg TLW 134 Algemeen 6,41 858,94

LWOO 0 Algemeen 7,07 0,00
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Algemeen n.v.t. n.v.t. 980 550
SUBTOTAAL 543 3375,67 0 550 3.925,67
Bovenbouw Techniek (algemeen) GLW 0 Algemeen 5,98 0,00

Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 0 Algemeen 4,69 0,00
Specifiek (werkplaats) 8,99 0,00

LWOO 0 Algemeen 4,44 0,00
Specifiek (werkplaats) 12,72 0,00

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00
Bovenbouw Techniek GLW 0 Algemeen 5,98 0,00

Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 37 Algemeen 4,69 173,53
Specifiek (werkplaats) 8,99 332,63

LWOO 17 Algemeen 4,44 75,48
Specifiek (werkplaats) 12,72 216,24

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 54 797,88 0 299 1.096,88
Bovenbouw Techniek GLW 0 Algemeen 5,98 0,00

Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 0 Algemeen 4,69 0,00
Specifiek (werkplaats) 8,99 0,00

LWOO 0 Algemeen 4,44 0,00
Specifiek (werkplaats) 12,72 0,00

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00
Bovenbouw Economie GLW 0 Algemeen 5,95 0,00

Specifiek 0,89 0,00
BLW 38 Algemeen 5,56 211,28

Specifiek 2,25 85,50
LWOO 20 Algemeen 5,85 117,00

Specifiek 3,06 61,20
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 196 196
SUBTOTAAL 58 474,98 0 196 670,98
Bovenbouw Zorg / Welzijn GLW 0 Algemeen 5,33 0,00

Specifiek 2,10 0,00
BLW 33 Algemeen 4,71 155,43

Specifiek 4,22 139,26
LWOO 32 Algemeen 4,85 155,20

Specifiek 5,53 176,96
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 168 168
SUBTOTAAL 65 626,85 0 168 794,85
Bovenbouw Landbouw GLW 0 Algemeen 5,94 0,00

Specifiek (werkplaats) 0,78 0,00
BLW 0 Algemeen 5,37 0,00

Specifiek (werkplaats) 2,34 0,00
LWOO 0 Algemeen 5,03 0,00

Specifiek (werkplaats) 4,69 0,00
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 117 117
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00
Praktijkonderwijs 0 Algemeen 4,41 0,00

0 Specifiek 7,72 0,00
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 306 n.v.t.
SUBTOTAAL 0 0,00 0 n.v.t. 0,00
Berekende ruimtebehoefte 720 6.488,38

4.464,00
2.024,38

446,40
2.024,38Toe te kennen uitbreiding

10% bestaande capaciteit

Bouwtechniek, Machinale houtbewerking,
Meten, Electrotechniek, Lasserij, Metaal,
Voertuigentechnisck

Werkplaats consumptieve techniek

Werkplaats grafische techniek

Bvo bestaande capaciteit

Verschil

Bijlage 1: Normatieve ruimtebehoefteberekening – 720 lln

Dit is de ruimtebehoefteberekening gebaseerd op het leerlingenaantal per 1 oktober 2015.
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Onderwijssoort Leerweg Totaal leer-
lingen

Ruimtetype BVO /
Leerling

Totaal BVO
leerlingen

Vaste voet
Hoofd-

vestiging

Vaste voet
Nevenvestiging met

spreidings-
noodzaak

Totaal incl.
vaste voet

Onderbouw leerjaar 1/2 334 Algemeen 6,18 2064,12

LWOO 66 Algemeen 6,18 407,88
Bovenbouw AVO/VWO 50 Algemeen 5,85 292,50
Bovenbouw Theoretische
Leerweg

TLW 160 Algemeen 6,41 1025,60

LWOO 2 Algemeen 7,07 14,14
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Algemeen n.v.t. n.v.t. 980 550
SUBTOTAAL 612 3804,24 0 550 4.354,24
Bovenbouw Techniek
(algemeen)

GLW 0 Algemeen 5,98 0,00

Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 0 Algemeen 4,69 0,00
Specifiek (werkplaats) 8,99 0,00

LWOO 0 Algemeen 4,44 0,00
Specifiek (werkplaats) 12,72 0,00

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00

Bovenbouw Techniek GLW 0 Algemeen 5,98 0,00
Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 41 Algemeen 4,69 192,29
Specifiek (werkplaats) 8,99 368,59

LWOO 32 Algemeen 4,44 142,08
Specifiek (werkplaats) 12,72 407,04

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 73 1110,00 0 299 1.409,00

Bovenbouw Techniek GLW 0 Algemeen 5,98 0,00
Specifiek (werkplaats) 5,47 0,00

BLW 0 Algemeen 4,69 0,00
Specifiek (werkplaats) 8,99 0,00

LWOO 0 Algemeen 4,44 0,00
Specifiek (werkplaats) 12,72 0,00

Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 299 299
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00
Bovenbouw Economie GLW 0 Algemeen 5,95 0,00

Specifiek 0,89 0,00
BLW 55 Algemeen 5,56 305,80

Specifiek 2,25 123,75
LWOO 18 Algemeen 5,85 105,30

Specifiek 3,06 55,08
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 196 196
SUBTOTAAL 73 589,93 0 196 785,93
Bovenbouw Zorg / Welzijn GLW 0 Algemeen 5,33 0,00

Specifiek 2,10 0,00
BLW 25 Algemeen 4,71 117,75

Specifiek 4,22 105,50
LWOO 23 Algemeen 4,85 111,55

Specifiek 5,53 127,19
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 168 168
SUBTOTAAL 48 461,99 0 168 629,99
Bovenbouw Landbouw GLW 0 Algemeen 5,94 0,00

Specifiek (werkplaats) 0,78 0,00
BLW 0 Algemeen 5,37 0,00

Specifiek (werkplaats) 2,34 0,00
LWOO 0 Algemeen 5,03 0,00

Specifiek (werkplaats) 4,69 0,00
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek (werkplaats) n.v.t. n.v.t. 117 117
SUBTOTAAL 0 0,00 0 0 0,00
Praktijkonderwijs 0 Algemeen 4,41 0,00

Specifiek 7,72 0,00
Vaste voet n.v.t. n.v.t. Specifiek n.v.t. n.v.t. 306 n.v.t.
SUBTOTAAL 0 0,00 0 n.v.t. 0,00
Berekende ruimtebehoefte 806 7.179,16

4.464,00

2.715,16

446,40

2.715,16

10% bestaande capaciteit

Bouwtechniek, Machinale
houtbewerking, Meten,
Electrotechniek, Lasserij,
Metaal, Voertuigentechnisck

Werkplaats consumptieve
techniek

Werkplaats grafische techniek

Bvo bestaande capaciteit

Verschil

Toe te kennen uitbreiding

Bijlage 2: Normatieve ruimtebehoefteberekening – 806 lln

Dit betreft de
prognose voor het
maximale
leerlingenaantal
van het
Oosterlicht
College Vianen,
zoals
gecommuniceerd
met de Gemeente
d.d. vrijdag 5
februari 2016,
aan de heer W.
van Kruijsbergen.


