

SvPO Amsterdam Meeuwenlaan 134-136 Fase 3

Project: Herinrichting bestaande school
Meeuwenlaan 134 - 136 Amsterdam
No: 16048
Projectfase:

Datum: 16/jan./17
Gew. d.d.:
Peildatum: 1-jan.-17
Opgesteld door: SP

Opdrachtgever: SVPO
Architect:

Onderdeel: Globale uitgangspunten (buitenschil) conform frisse scholen B

code	omschrijving	hoev.	eh
2	BOUWKUNDIGE WERKEN		
2.A	FUNDERING		
2.C	DAKEN		
(27)	Daken		
(27.10)	Daken, timmerwerk algemeen, klein herstel		
(27.20)	Isoleren binnenzijde kapconstructie		
	Daken		
(47)	Dakafwerkingen		
(47.10)	Dakgootbekleding vlakke zinken bakgoot		
(47.20)	Vervangen bestaande zinken hemelwaterafv.		
(47.30)	Plaatselijk herstellen bestaande dakbedekking		
	Dakafwerkingen		
2.D	GEVEL		
(21)	Buitenwanden		
(21.10)	Voegwerk herstellen, bestaand 20%		
(21.20)	Plaatselijk herstellen bestaand metselwerk		
(21.30)	Binnenzijde buitenwand, ms-voorzetwand		
(21.40)	Inblazen glaspanelen in luchtsponw		
(21.50)	Steigerwerk		
	Buitenwanden		
(31)	Buitenwandopeningen		
(31.10)	Buitenkozijnen nieuw aluminium met isolatie glas hr++		
(31.20)	Vensterbanken, nieuw bij voorzetwanden		
(31.30)	Afslimmering ditekanten bij voorzetwanden		
(31.40)	Ventilatie-roosters		
	Buitenwandopeningen		
(41)	Buitenwand afwerkingen		
(41.10)	Buitensafw. pl. herstel beton en schilderwerk		
	Buitenwand afwerkingen		
2.G	TRAPPEN EN HELLINGEN		
(24)	Trappen		
(24.20)	Plaatselijk herstel bestaande buitentrappen		
	Trappen		
5	TERREIN		
5.A	Terreininrichting		
(90.10)	Schoolpleininrichting		
6	BOUWKUNDIGE WERKEN		
6.A	FUNDERING		
(11)	Bodemvoorzieningen, grond		
(11.10)	Maatvoering		
(15)	Funderingsconstructies		
(16.10)	Naisoleren kruipruimte		
7	INSTALLATIES		
7.A	Werkuigbouwkundige installaties		
(51-56.10)	W- installatie		
	loodgieters installatie		
	sanitaire toestellen		
	klimateinstallatie		
	toeslag frisse scholen, klasse B		
	bouwkundige hulpwerken		
	Werkuigbouwkundige installaties		
7.B	Elektrische installaties		
(61-69.10)	E-installatie		
	elektrische installaties		
	bouwkundig hulpwerken		