% Gemeente Rotterdam

Behoort bij bestek nr. 1-067-12

Verlengde Zuiderparkweg
Constructie- en infrawerk
Rotterdam, 15 januari 2013

2° NOTA VAN INLICHTINGEN

met 1 Inschrijvingsstaat-herzien 2° versie
1 bijlage ‘A’ met wijzigingen en toevoegingen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op het bestek en de 1° nota van inlichtingen, betreffende:

Het afbouwen van de onderdoorgang A15 Verlengde Zuiderparkweg en het aanleggen van
bijpehorende infra in de gemeenten Rotterdam en Albrandswaard,

berichten wij u het volgende.

De aanbesteding is uitgesteld.

De aanbesteding zal plaats vinden op 22 januari 2013 om 11.00 uur.

A. Betreffende het bestek:
De wijzigingen en toevoegingen zijn vermeld in bijlage A.

Deel 0. Totstandkoming van de overeenkomst
e De aanbestedingsdatum op 18 januari 2013 om 11.00 uur is gewijzigd in 22 januari 2013

om 11.00 uur.

Deel 2.2. Nadere beschrijving:
Wijzigingen conform bijlage A:
e Bestekposten 130310, 151110, 151150, 355030, 678140 zijn gewijzigd.

Deel 3. Bepalingen
Wijzigingen conform bijlage A:
e Bepaling 011705 is gewijzigd.

B. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat-herzien is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te
maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde 2° inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)
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Ing,B. Oosterom
v. hoofd afdeling Aanbestedingszaken



