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bestekspost omschrijving hoeveelheid bestekspost omschrijving hoeveelheid bestekspost omschrijving hoeveelheid
ONTGRAVEN VERVOEREN/AFVOEREN VERWERKEN
Zand sterk verontreinigd m3 Zand sterk verontreinigd m3 Zand sterk verontreinigd m3
2113 Grond ontgraven 2115 Grond afvoeren
211310 Grond ontgraven uit cunet Boerdonkseweg. 3.600 211510 Grond vervoeren. 3.950
211320 Grond ontgraven uit cunet berm watergang. 350
Zand in aanvulling m3 Zand in aanvulling m3 Zand in aanvulling m3
2211 Ontgraven uit cunet 2311 Vetvoeren binnen terrein 2414 Verwerken in watergang / waterpartij
221110 Grond ontgraven uit cunet nieuwe bouwweg 3.550 »1231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 2.044 »241410 Grond verwerken in watergang. 2.020
2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen
»1271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA. 24
221120 Grond ontgraven uit cunet tpv kolken 15 »1231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 1.533
221130 Grond ontgraven uit cunet tpv schampblokken 12
2711 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen
271110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (hoofd)riolering RWA 51 »1271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA. 51
271120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl 325 »1271220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering petsleiding. 325
2721 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2722 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen
272110 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering vrijv. 4.630 272210 Aanvullen sleuf (hoofd)tiolering vrijverval. 3.635
I—> 231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 995
272120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl. 25 »1272220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering petsleiding. 25
2731 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2732 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen
273110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker N279. 42 »1273210 Aanvullen sleuf duiker N279. 30
|—> 231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 12
273120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg. 190 »1273220 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg. 130
‘—> 231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 60
273130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg-N279 350 »1273230 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg-N279. 90
|—> 231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 260
273140 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers retentievijv. 760 »1231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 760
2741 Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen 12742 Aanvullen sleuf mantelbuizen
274110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen. 400 |—> 231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 10 274210 Aanvullen sleuf mantelbuizen. 390
2311 Vervoeren binnen terrein 2114 Grond aanvullen
231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 2.800 I_i 211410 Grond verwerken in saneringslocatie Boerdonkseweg. 2.450
211420 Grond verwerken in saneringslocatie berm watergang. 350
2311 Vervoeren binnen terrein 2413 Verwerken in depot
231120 Grond vervoeren naar gronddepot (zand in aanv). 830 »241310 Grond verwerken in depot (zand). 830
2211 Ontgraven uit cunet
221140 Grond ontgraven uit cunet verbreding Vonderweg 160 »1231130 Grond vervoeren naar gronddepot (zand baksteenh). 160 »1241320 Grond verwerken in depot (zand baksteenh). 160
Zand in zandbed m3 Zand in zandbed m3 Zand in zandbed m3
2411 Verwerken in cunet
241110 Zand verwerken in cunet nieuwe bouwweg. 2.760 @)
241120 Zand verwerken in cunet tpv kolken. 15 @)
241130 Zand verwerken in cunet tpv schampblokken. 12 |(@L)
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