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ONTGRAVEN VERVOEREN/AFVOEREN VERWERKEN

Zand sterk verontreinigd m3 Zand sterk verontreinigd m3 Zand sterk verontreinigd m3

2113 Grond ontgraven 2115 Grond afvoeren

211310 Grond ontgraven uit cunet Boerdonkseweg. 3.600            211510 Grond vervoeren. 3.950            

211320 Grond ontgraven uit cunet berm watergang. 350              

Zand in aanvulling m3 Zand in aanvulling m3 Zand in aanvulling m3

2211 Ontgraven uit cunet 2311 Vervoeren binnen terrein 2414 Verwerken in watergang / waterpartij

221110 Grond ontgraven uit cunet nieuwe bouwweg 3.550            231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 2.044            241410 Grond verwerken in watergang. 2.020            

2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen

271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA. 24                

221120 Grond ontgraven uit cunet tpv kolken 15                231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 1.533            

221130 Grond ontgraven uit cunet tpv schampblokken 12                

2711 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen

271110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (hoofd)riolering RWA 51                 271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA. 51                

271120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl 325              271220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding. 325              

2721 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2722 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen

272110 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering vrijv. 4.630            272210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering vrijverval. 3.635            

231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 995              

272120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl. 25                272220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding. 25                

2731 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen 2732 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen

273110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker N279. 42                273210 Aanvullen sleuf duiker N279. 30                

231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 12                

273120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg. 190              273220 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg. 130              

231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 60                

273130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg-N279 350              273230 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg-N279. 90                

231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 260              

273140 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers retentievijv. 760              231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 760              

2741 Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen 2742 Aanvullen sleuf mantelbuizen

274110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen. 400              231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 10                274210 Aanvullen sleuf mantelbuizen. 390              

2311 Vervoeren binnen terrein 2114 Grond aanvullen

231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv). 2.800            211410 Grond verwerken in saneringslocatie Boerdonkseweg. 2.450            

211420 Grond verwerken in saneringslocatie berm watergang. 350              

2311 Vervoeren binnen terrein 2413 Verwerken in depot

231120 Grond vervoeren naar gronddepot (zand in aanv). 830              241310 Grond verwerken in depot (zand). 830              

2211 Ontgraven uit cunet

221140 Grond ontgraven uit cunet verbreding Vonderweg 160              231130 Grond vervoeren naar gronddepot (zand baksteenh). 160              241320 Grond verwerken in depot (zand baksteenh). 160              

Zand in zandbed m3 Zand in zandbed m3 Zand in zandbed m3

2411 Verwerken in cunet

241110 Zand verwerken in cunet nieuwe bouwweg. 2.760            (L)

241120 Zand verwerken in cunet tpv kolken. 15                (L)

241130 Zand verwerken in cunet tpv schampblokken. 12                (L)
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