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77.0  Algemene omschrijving van het werk 

Renoveren, keuren en bedrijfsgereed opleveren van zeven bestaande liftinstallaties. 

77.1.1 Samenvatting werkzaamheden 

Bij alle zeven liften dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd. 

- Vervangen van de schachtdeur, cabinedeur, grendels en contacten en de 

cabinedeuraandrijving; 

- Conserveren schachtconstructie; 

- Leveren en aanbrengen pompinstallatie met afvoer in schachtput; 

- Verlichting herstellen voor de toegangen; 

- Leveren en aanbrengen van een luifel voor de ingang. 

- Uitvoeren modificatiekeuring 

 

Alleen bij lift ‘Hoofddorp NS 1’ moet een drempelplaat voor de toegang vervangen 

worden.  

 

 

Een nadere omschrijving van deze werkzaamheden staan nader in dit document 

aangegeven 

77.1.2 Tijdelijke voorzieningen 

Bij halte De Hoek is slechts één liftinstallatie beschikbaar. Voor de duur dat deze 

liftinstallatie buiten dienst is, dient een tijdelijke lift geplaatst, gekeurd en in stand 

gehouden te worden. Na ingebruikname van de normale lift dient de tijdelijke lift 

gedemonteerd  en afgevoerd te worden. 
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77.1  Nadere omschrijving van de installaties 

77.1.3 Bestaande installaties 

De liftschachten van de bushaltes van de ZuidTangent staan volledig in de 

buitenlucht. 

De liftinstallaties, met name de schachttoegangen, zijn blootgesteld aan alle 

weersinvloeden en wind. Regenwater komt op de deurfronten en in de schacht 

terecht. Een gevolg is dat diverse onderdelen en installatiedelen overmatig roesten. 

Vandalisme en de eerder genoemde omstandigheden zorgen voor een hoog aantal 

storingen dat buiten de gebruikelijke en wenselijke normen liggen. (2,5 

storing/jaar/lift) 

 

Zie bijlage 1 voor de revisiegegevens van één van de liftinstallaties. Deze gegevens 

kunnen als referentie worden aangehouden voor de andere liftinstallaties. 

 

Dit  bestek omvat groot onderhoud (renovatie) aan de volgende liftinstallaties: 

- Twee liftinstallaties op halte Hoofddorp NS; 

- Eén liftinstallatie op halte De Hoek; 

- Twee liftinstallaties op Halte Spaarne Ziekenhuis; 

- Twee liftinstallaties op Halte Beukenhorst; 

77.1.4 Eigenschappen tijdelijke lift (geldt alleen voor Halte de Hoek) 

- Tijdelijke lift geschikt voor buitenomgeving en geschikt voor minimaal 60 ritten 

per uur. 

- Geschikt voor zelfstandig gebruik door een niet-geïnstrueerde persoon. 

- Uitgevoerd met automatische schuifdeuren. 

- Alle bouwkundige voorzieningen om een zelfstandig en veilig transfer mogelijk 

te maken door een rolstoelgebruiker tussen busperron en maaiveld moet 

meegeleverd worden. 

- Hekwerk op het viaduct tijdelijk verwijderen en opslaan om aansluiting aan het 

viaduct te realiseren. Na het verwijderen van de lift dient de omgeving weer in 

originele staat teruggebracht te worden.  

- Voeding voorzien in overleg met beheer onttrekken uit technische ruimte  

- Voorzien van GSM-intercom naar een 24 uur bemande meldkamer. Bij 

opsluitingen binnen 45 minuten ter plaatse. Storingen dienen binnen twee uur te 

zijn opgelost. Reparaties en vervangingen binnen 8 uur na melding uitvoeren. 

77.1.5 Onderhoudbaarheid nieuwe onderdelen 

Nieuw aangebrachte onderdelen dienen door elk liftonderhoudsbedrijf te bestellen 

zijn direct bij de leverancier van de onderdelen. Onderdelen dienen voor een periode 
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van 20 jaar naleverbaar te zijn. Als er nieuwe versies zijn van een onderdeel dienen 

deze tenminste gelijkwaardig te zijn.  

77.1.6 Garanties nieuwe onderdelen 

Op de volgende onderdelen schriftelijk garantie verstrekken: 

-   schachtdeur, 

-   cabinedeur inclusief aandrijving, 

-   kwaliteit RVS, 

-   Veiligheidscontacten. 
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77.19 Fasering 

77.19.1 Planning  

De fasering verloopt volgens de uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer. 

Uitgangspunt hierbij is:  

-   Minimaal aan twee liftinstallaties  tegelijkertijd werken. 

-   Maximaal  één lift per locatie, zodat er altijd een lift beschikbaar blijft. 

-   Werkzaamheden per lift ononderbroken uitvoeren. 

77.19.2 Opleverdatum 

Per lift wordt er in overleg een opleverdatum vastgesteld.  

77.19.3 Overdracht 

Als alle restpunten zijn afgehandeld wordt de lift overgedragen aan de 

onderhoudspartij. Onderhoud en storingsopvolging tot overdracht naar de 

onderhoudspartij zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.  
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77.20 Nadere omschrijving van de werkzaamheden 

77.20.1 Algemeen 

Het werk dient turnkey te worden aangeboden. De aannemer draagt zorg voor een 

integrale aanpak, alle eventueel benodigde onderaanneming moet voorzien zijn in de 

aanbieding. 

Alle werkzaamheden uitvoeren die tot complete, werkende en goedgekeurde 

installaties leiden, ook al is dit niet expliciet aangegeven in de uitvraag. 

 

De artikelen in dit bestek gelden voor alle liften, behalve als er achter de titel een 

specifieke lift wordt benoemd. (“geldt alleen voor….”).In dit geval is het artikel 

alleen van toepassing voor de genoemde lift. 

 

Indien in het bestek wordt verwezen naar eigenschappen zoals ‘bestaand’ dan zijn de 

eigenschappen en/of het merken van bestaande componenten terug te vinden in 

bijlagen 1 en/of te schouwen tijdens de aanwijzing. Hierbij blijven de eisen uit het 

bestek onverminderd van kracht. 

77.20.2 Engineering 

77.20.2.1. Doorloopplanning 

Een doorloopplanning op dagniveau van het werk binnen vier weken na opdracht 

leveren. 

77.20.2.2. Werkplan 

Vier weken voor aanvang van de montage moet het werkplan geaccepteerd zijn door 

de directie. Het plan bevat: 

- planning; 

- onderzoeken of vergunningen en ontheffingen nodig zijn, zonodig behoord 

verkrijgen tot dit werk; 

- voorstel werkterreinen, afscherming werkterrein, locatie opslag, aankondiging; 

- maatregelen beperken overlast; 

- veiligheids- & Gezondheidsplan; 

- opgaaf van onderaannemers; 

- opsomming van gebruikte hulpmiddelen en veiligheidsmiddelen. 

77.20.2.3. Transportplan 

Voorstel indienen voor: 

- Afvoerroute en aanvoerroute; 

- Laad- en losplaats overeenkomen met beheerder / gemeente; 
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77.20.2.4. Meten 

Het inmeten van de bestaande situatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

aannemer. Door de opdrachtgever geleverde tekeningen zijn ter indicatie. 

77.20.2.5. Methodes/componenten 

- Fabrikaat en type liftdeur indienen inclusief specificaties. Aantonen dat deze 

voldoet aan de bestekseisen. 

- Fabrikaat en type van overige componenten opgeven. Directie behoudt het recht 

aanvullende specificaties van deze componenten op te vragen. 

- Conserveringsplan indienen (verfsysteem, laagdiktes) 

- Aangeven welke modificaties aan de liftschacht worden aangebracht. 

77.20.2.6. Tekenwerk W 

Binnen vier weken na opdracht goedgekeurde tekeningen indienen in digitale vorm. 

(pdf) 

- detail tekeningen van de schachttoegangen, incl. bevestiging en aansluitingen en 

alle belangrijke maatvoeringen; 

- Ontwerp luifel ter acceptatie en tbv aanvraag omgevingsvergunning. 

77.20.2.7. Tekenwerk E 

In digitale vorm bijwerken van elektrisch schema. Deze zowel bij de liftinstallatie 

plaatsen als indienen bij de revisiebescheiden. 

77.20.2.8. Berekening 

Constructie berekening luifel. 

77.20.3 Demontage 

Alle onderdelen  die gedemonteerd/vervangen worden dienen afgevoerd te worden 

naar een eindverwerkingsinrichting. Aantonen middels stortbewijs. Zie tevens 

paragraaf 01.02.12. 

77.20.4 Montage 

77.20.4.1. Montageplan 

Montageplan opstellen conform paragraaf 77.80. 

77.20.4.2. Monteren 

- Als alle documenten in 77.80 zijn geaccepteerd door de directie, kan de montage 

starten. 

- Het gebruik van gestapelde vulplaten is niet toegestaan; 

77.20.5 Voorschriften voor onderhoud en revisie 

Voorschriften conform NEN EN 13015. Alle documenten in de Nederlandse taal. 
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Voor alle nieuwe onderdelen de volgende documenten leveren in witdruk en op CD-

rom: 

alle benodigde instructies en gegevens voor het periodiek onderhoud en het oplossen 

van storingen van de nieuw aangebrachte onderdelen zoals o.a. : 

- onderhoudsplan 

o welke onderdelen onderhoud behoeven; 

o soort van onderhoud (afstelling, smering, vervanging, enz); 

o frequentie van het onderhoud; 

- opgave van te gebruiken materialen; 

- afstelgegevens; 

- alle gegevens voor het bestellen van de liftonderdelen; 

- bedieningsvoorschrift; 

- de- en montage voorschriften voor alle onderdelen; 

- de genoemde tekeningen onder 77.20.1; 

- Bijgewerkt liftboek. 

77.20.6 Stelpost 

Per liftinstallatie een stelpost opnemen van € 2000,- voor de verrekening van 

onvoorziene omstandigheden. Dit geldt ook voor de tijdelijke lift. 

Werkzaamheden worden niet als onvoorziene omstandigheden beschouwd als deze 

in dit bestek zijn omschreven of logischerwijs uit de omschreven werkzaamheden 

voortvloeien.  

Tevens worden werkzaamheden niet als onvoorziene omstandigheid beschouwd als 

deze werkzaamheden redelijkerwijs tijdens de aanwijzing geconstateerd hadden 

kunnen worden. 

 

Als de aannemer tijdens de aanwijzing noodzakelijke werkzaamheden constateert 

die naar zijn mening buiten de omvang van dit bestek horen, dient dit direct aan de 

directie gemeld te worden. 

77.20.7 Oplevering 

Opleveren conform paragraaf 77.98. 
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77.60 Technische voorschriften, normen en richtlijnen 

77.60.1 Geldende voorschriften 

De liften zo ontwerpen dat voldaan wordt aan de volgende criteria: 
- Warenwetbesluit Liften, hierdoor zijn van toepassing: 

Richtlijn liften 95/16/EG en Besluit Liften Staatsblad 444; 
- CE markering; 

- NEN-EN 81-70 Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap; 

Type 2 
- NEN-EN 81-71 Liften bestand tegen vandalisme; 

Categorie 2 

- NEN-EN 13015 Onderhoud van liften en roltrappen; 

- NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties; 
- NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties; 

- NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (nationale bijlagen). 
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77.70 Technische specificaties bouwstoffen 

77.70.1 Algemeen 

De toegepaste componenten moeten geschikt zijn voor volledige buitenopstelling. 

Dit betreft onder andere bestand tegen indirecte neerslag, temperatuurwisselingen, 

condens en UV straling. De gehele installatie vochtbestendig uitvoeren. 

De componenten en samenstelling hiervan moet bestand zijn tegen vandalisme. 

77.70.1.1. Conservering 

Alle nieuwe niet roestvaste stalen onderdelen voorzien van een doelmatige 

conservering.  

Een conserveringssysteem toepassen dat aan de volgende eisen voldoet: 

- afwerking in de kleur van de schacht; 

- onderhoudsvrije periode van minimaal 15 jaar; 

- levensduur van minimaal 30 jaar. 

Het voldoen aan de eisen voor toepassing aantonen. De installateur van de lift geeft  

een schriftelijk garantie af. 

77.70.1.2. Antigraffiti coating 

Alle RVS delen (dus zowel de bestaande als de nieuwe) van de installatie welke 

door de gebruikers beroerd kunnen worden, behandelen met een transparante 

antigraffiti coating op basis van chemische nanotechnologie (titaniumoxide) 

- Bij bestaande RVS delen de nog aanwezige anti-graffiti coating verwijderen. 

- De bestaande RVS delen reinigen middels een hiervoor geschikte RVS 

krachtreiniger. 

77.70.1.3. Staal en RVS 

Alle RVS uitvoeren in 316 kwaliteit, lasbaar.  

Afwerking: geborsteld, korrel 320. 

RVS plaatwerk binnen het bereik van de gebruiker uitvoeren met een dikte van 

tenminste 2 mm.  

77.70.1.4. Glas 

Glas uitvoeren als helder gelaagd en gehard glas.  
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77.72 Technische eisen statisch gedeelte 

77.72.1 Luifel 

Ontwerpen, leveren en aanbrengen van een luifel boven elke schachtdeur.  

- Diepte minimaal 1000mm en breedte minimaal 2000 mm. 

- Bevestigen aan de ligger van de schachtconstructie boven het ventilatie rooster 

boven de  schachtdeur.  De luifel met stalen schoren ophangen aan de staanders 

van de schachtconstructie. 

- Aansluiting tussen luifel en liftschacht waterdicht afwerken. 

- Indien de schacht tegen een wand aan staat één zijde aan de luifel aan de wand 

bevestigen middels ankers en aansluiting tussen luifel en wand waterdicht 

afwerken. 

- Constructie conform eisen Eurocode. Aantonen door middel van een berekening. 

- Constructie van aan elkaar gelaste, verzinkte kokerprofielen met hier bovenop 

een verzinkte plaat met rondom opstaande randen. Gemoffeld afwerken. 

- Afwateren  aan een zijkant middels spuwer. Zijde spuwer per halte te bepalen. 

- Voorstel ter acceptatie indienen bij de directie. 

- Aanvraag van een Omgevingsvergunning behoort tot het werk.  

- Zie bijlage 2 voor een schets. 

77.72.2 Herstellen conservering 

Beschadigde en geroeste delen van de liftschacht, cabineframe/-bodem  herstellen. 

- Ontroesten,  herstellen en tegen roest behandelen en afwerken. 

- Indien bevestigingspunten van gedemonteerde componenten vervallen, deze 

bevestigingspunten dichtzetten en/of glad afwerken. 

- Herstellen overeenkomend  bestaande laagdiktes. 

- Afwerken in kleur van de schacht.  

77.72.3 Drempelplaat (geldt alleen voor Hoofddorp NS 1) 

Vloerplaat voor de begane grond toegang vervangen. 

- Aansluiten op schachtdeurdrempel. 
- Motief conform bestaande vloerbeplating. 

- Indien nodig eerst de ondergrond herstellen t.b.v. bevestiging en waterdichtheid. 
- Aansluiting tussen vloerplaat en dagstukken waterdicht afwerken middels grijze 

kit.  
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77.73 Technische eisen mechanisch gedeelte 

77.73.1   Cabine- en schachtafsluiting 

Onderling verschillende materialen zodanig scheiden dat  galvanische corrosie wordt 

voorkomen.  

 
De- en monteren  van nieuwe cabine- en schacht toegangen. 

- Elke cabine- en schachtdeur uitvoeren als tweedelige, centraal openende deur. 

- Deur volledig uitvoeren in RVS. Dit betreft alle onderdelen, zowel aan de 
binnenzijde, buitenzijde evenals grendelbalk en loopwerk. 

- De dagmaat is 900mm breed en 2100mm hoog. 

- Blindering van het glas is niet toegestaan. 

- De spleet tussen dagstuk en deurvleugel mag nooit groter dan 4mm zijn. 
- Tevens nieuwe drempels en  stootborden plaatsen, uitgevoerd in RVS. 

- De deuren zo ontwerpen dat deze 1.000.000 ritten kunnen maken  voordat 

onderdelen vervangen moeten worden. 
- Eventuele aansluitingen/spleten waterdicht afwerken middels grijze kit. Dit geldt 

ook voor bestaande aansluitingen van dagstukken en vloerplaten. 

 
Deurvleugels 

- De deurvleugels uitvoeren in RVS beplating en RVS profielen. 
- De kopse kanten van de deurvleugels versprongen  uitvoeren, zodanig dat in 

gesloten positie geen kier zit tussen de deurvleugels. (ook wel ‘labyrint-

sluiting‘) 
- Het doorzichtige gedeelte van de deurvleugels bestaat uit gelaagd glas van 

minimaal twee lagen met een som van minimaal 10 mm. Hoogte 1500 mm en 

tenminste 325 mm breed, welke geheel doorzichtig is. Het glas geheel en 

voldoende omvatten. De onderzijde van het glas moet in één lijn liggen met de 
onderkant van het glas van de cabine. 

- Het glas in de deurvleugels demontabel uitvoeren. Geen popnagels toepassen. 

 
Dagstukken 

Indien de bestaande dagstukken niet voldoende aansluiten op de nieuwe 

deurvleugels dan nieuwe dagstukken plaatsen. Toepassen van minimaal 1 mm dikke 

RVS overzetstukken is toegestaan, mits uit één stuk welke over het gehele dagstuk 

valt, zonder naden.  

 
Vloerplaat 

Vloerplaat controleren op bevestiging, aansluiting en struikelgevaar en zo nodig dit 
verbeteren. 

Indien de bestaande vloerplaat voor de toegang niet aansluit op de nieuwe 

deurdrempel dan nieuwe vloerplaat plaatsen. (Conform 77.72.2) Aansluiten door 
middel van een passtuk is niet toegestaan. 
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Bevestiging 

Alle deurbevestingen boven en onder (uithouders) vervangen. Volledig uitvoeren in 

RVS. 

 

 
Aandrijving/geleiding 

- Afschermen loopwerk schacht- en cabinedeur aandrijving tegen lekwater; 
- Verdekte ondergeleiding. Elke deurvleugel aan de onderzijde voorzien van één 

leidstuk met een lengte van minimaal 400mm en een dikte van 5mm, die in een 

geleiding onder de drempel loopt. Dit is de zogeheten ‘blinde’ ondergeleiding. 
Hierop twee leidsloffen van minimaal 50mm lengte aanbrengen. 

- T.b.v. de geleiding rollen uitvoeren in oliebestendig kunststof, diameter 65 mm, 

voorzien van stofdichte kogellagers. De verticale speling in het loopwerk mag 

maximaal 5mm bedragen. 
- De aandrijving van de deuren zodanig uitvoeren dat de kracht waarmee de 

deuren gesloten worden het veroorzaken van lichamelijk letsel uitsluit. De 

maximum kracht is 150N. Meetstaat leveren voor oplevering. 
- Deur open tijd en deur sluit tijd instelbaar. 

 
 

Beveiligingen 

 De deuren voorzien van een actieve, door middel van een veiligheidscontact, 

gecontroleerde vergrendeling welke: 

- Het openen vanuit de cabinedeur verhindert als de cabine zich buiten de 
ontgrendelzone bevindt. 

- Het openen van de cabinedeuren vanuit de cabine toelaat als de cabine zich 

binnen de ontgrendelzone bevindt. (ook bij spanningsuitval) 
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77.74 Technische eisen elektrisch gedeelte 

77.74.1   Algemeen 

Alle elektra onderdelen in beschermingsklasse IP54 leveren. 

De bedrading van te vervangen  componenten indien verantwoord hergebruiken. 

Oplassen van bestaande bekabeling is niet toegestaan, zo nodig bekabeling 

vervangen. 

Bij het toepassen van nieuwe bedrading deze onderbrengen in bestaande 

kabelwegen. Indien dit niet mogelijk is dan aanbrengen in slagvaste  PVC buis 

bevestigd door middel van zadels. 

77.74.2   Deuraandrijving 

De nieuwe cabinedeuren aandrijven met een nieuwe geruisarme elektromotor met 

nieuwe regelaar. Het deurmechanisme zodanig opstellen dat deze vanuit de voor de 

gebruikers toegankelijke ruimte onbereikbaar is.  

 

De aandrijving zodanig uitvoeren dat de kracht waarmee de deur gesloten wordt het 

veroorzaken van lichamelijk letsel uitsluit. De deursluittijd instelbaar uitvoeren. Ten 

behoeve van  oplevering de volgende deurtijden instellen: 

De deuren sluiten, na een normale opening, na 3-5 seconden. 

De deuren sluiten, zodra een bewegingsrichting wordt ingesteld en de fotocellijsten 

niet bediend zijn, na 1-2 seconden. 

Tevens alle grendels en contacten vervangen. 

77.74.4   Dompelpomp 

Een dompelpomp leveren voor plaatsing in de pompput in de liftschacht. 

- Voedingskabel met genoeg lengte voor aansluiting op de wandcontactdoos. 

- Waterdetectie door middel van vast gemonteerde vlotter.  

- Permanente afvoer aansluiten en doorvoeren door de putrand, zodanig dat 

eventueel water in de pompput automatisch wordt geloosd op straat. 

77.74.5   Verlichting 

Vervangen van alle verlichtingspotjes en bijbehorende (voor)schakelapparatuur in 

de dagstukken. 

- Hergebruiken van de bestaande sparingen. 

- Herstellen afscherming bestaande sparingen. 

- Verlichting uitvoeren in LED, kleur warmwit. 

- Rekening houden met de beperkte inbouwdiepte. 

- Zodanig uitvoeren dat de lichtopbrengst 50 lux is op drempelniveau. 
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77.80 Eisen aan de uitvoering van werkzaamheden 

77.80.1   Transport 

Alle transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Dit zijn alle kosten om 

alle delen  op de daarvoor bestemde plaats te krijgen. Aanvoer van materiaal alleen 

buiten de spitstijden (tussen 9:00 uur en 15:00 uur) 

Aannemer is verantwoordelijk voor voorkomen van schade aan omgeving en 

bestrating.  

Aanvoer via de busbaan is mogelijk na ontvangst van een vergunning van de 

provincie. 

77.80.2   Uitvoering 

Aanvang uitvoering van de werkzaamheden na acceptatie van de documenten zoals 

genoemd in paragraaf 77.20.2 zijn goedgekeurd. Uitvoeren conform goedgekeurde 

engineeringdocumenten. Afwijken alleen na toestemming directie. 

Eventuele vertragingen in de planning direct melden aan de directie. 

77.80.3   Voorzieningen voor de montage 

Op de bouwplaats moeten alle liftcomponenten op een geschikte plaats opgeborgen 

worden.  

- Water en vocht, corrosie, verontreiniging en beschadiging moet voorkomen 

worden. 

- Opslag buiten het bereik van het publiek. 

- Vuil, verpakkingmateriaal en gedemonteerd materiaal dagelijks afvoeren 

- Opslag in de liftmachinekamer is een mogelijkheid. 

 

Alle voorzieningen voor de montage, zijn voor zorg en rekening van de installateur 

van de lift.  

77.80.4   Werkterrein 

- Werkterrein voor de toegang afzetten door middel van bouwhekken met zeil. 

- Struikelgevaar rond het werkterrein moet voorkomen worden. 

- Indien de deuren verwijderd zijn maatregelen nemen om valgevaar en inregenen 

te voorkomen. 
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77.80.5   Aankondiging 

Minimaal 10 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een aankondiging 

plaatsen op de liftschacht. 

- Voorbedrukt houten of stalen bord met aanpasbare data. 

- Start en einddatum aangeven op dagniveau. 

Indien er (geluids-) overlast te verwachten is voor de bedrijven in de directe 

omgeving, dienen deze schriftelijk in te lichten.. 

77.80.6   Lassen/slijpen 

Publiek en bestuurders mogen geen hinder ondervinden, en niet in vlamboog kunnen 

kijken. Bij slijpen geen vonken buiten het werkgebied. Beheersmaatregelen tegen 

brandgevaar nemen. 
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77.98 Opleveringsbepalingen 

77.98.1   Modificatiekeuring 

Een modificatiekeuring moet worden verzorgd door een daarvoor aangesteld 

Notified Body voor de Richtlijn Liften.  

77.98.2   Beproeven voor oplevering 

Voor oplevering dient de opdrachtnemer in bijzijn van de directie het volgende aan 

te tonen: 

- Deursluitkracht  

- RVS kwaliteit 

77.98.3   Oplevering  

Opname in bijzijn van en aftekenen middels schrijven akkoord door opdrachtgever. 

Leveren revisiebescheiden en garantieverklaringen. 

Werk en werkterrein veegschoon opleveren. Liftput droog opleveren. 

Eventuele door de directie geconstateerde afwijkingen dienen binnen twee weken te 

zijn opgelost. Dit aantonen middels een heropname. Onderhoud tussentijds ter 

verantwoording aannemer. 

77.98.3   Instructie 

In overleg met de opdrachtgever één instructie organiseren voor bevrijding van 

opgesloten passagiers. 

77.98.4   Overdracht 

Overdracht aan de onderhoudspartij. 

Tot alle restpunten zijn opgelost blijft de aannemer verantwoordelijk voor 

onderhoud en het oplossen van storingen na ingebruikname. 

 

Na overdracht blijft de aannemer aansprakelijk voor eventuele aantoonbare 

fabrieksfouten, montagefouten en afstellingfouten. 
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