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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERK

11 GRONDWERK (RET)

111 GRONDWERKEN ALGEMEEN

1111 Grond ontgraven en vervoeren

111110 Grond ontgraven en vervoeren. (brekerzand, 0,05 m) m3 20,00V
111120 Grond ontgraven en vervoeren. (brekerzand, 0,12 m) m3 10,00V

1122 Grond vervoeren

112210 Grond vervoeren.(brekerzand vanaf Nesserdijk) ton 320,00V
112220 Grond vervoeren.(straat zand vanaf Nesserdijk) ton 1.300,00V
112230 Grond vervoeren.(zavel van Pres. Rooseveltweg) m3 80,00V

1131 Grond verwerken

113110 Grond verw. in aanvulling.(brekerzand, d = 0,12 m) m3 180,00V
113120 Grond verw. in cunet.(zand onder trambaan,d=0,15m) m3 330,00V
113130 Grond verw. in cunet.(trambaan noordzijde,d=0,15m) m3 140,00V
113140 Grond verw. in cunet.(trambaan zuidzijde,d=0,30 m) m3 280,00V
113150 Grond verwerken in aanvulling. (zavel, d = 0,20 m) m3 80,00V

1141 Verdichten grond

114110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 4.910,00A

1151 Profileren grond

115110 Profileren van oppervlakken.(na leggen spoor) m2 2.125,00A
115120 Profileren van oppervlakken. m2 1.520,00A

1161 Aanbrengen gras

116110 Zaaien, trambaanmengsel.(tussen sporen) are 4,00A
116120 Maaien grasveld. (tussen sporen) are 8,00A
116130 Verwerken maaisel (tussen sporen) are 8,00A

12 GRONDWERK

121 GRONDWERKEN ALGEMEEN

1213 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken

121310 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken m3 35,00V
121320 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken m3 25,00V
121330 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken m3 35,00V
121340 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken m3 25,00V

1215 Grond vervoeren

121510 Grond vervoeren ton 25,00V
121520 Grond vervoeren ton 26,00V
121530 Grond vervoeren ton 115,00V

1216 Grond verwerken

121610 Aanbrengen straatlaag. m2 1.255,00V

1217 Grond vervoeren en verwerken

121720 Grond vervoeren en verwerken ton 475,00V
121740 Grond vervoeren en verwerken ton 1.800,00V
121750 Grond vervoeren en verwerken ton 640,00V

1218 Grond verdichten en profileren
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121810 Profileren van oppervlakken. m2 6.175,00A
121820 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 5.750,00A

122 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

1221 Bestaand gras

122110 Frezen. are 100,00V

1222 t.b.v. Nieuwe aanplant en zaaien

122210 Diepspitten. are 100,00V
122220 Frezen. are 100,00V
122230 Eggen. are 100,00V
122240 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 50,00V
122250 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 50,00V

2 BEMALING EN DRAINAGE

22 BEMALING EN DRAINAGE

221 BEMALING

2211 Bronbemaling

221110 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling m 675,00V
221120 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

222 DRAINAGE

2221 Aanbrengen permanente drainage

222110 Aanbrengen drain riool Ø160 mm m 95,00A
222120 aanbrengen drain riool Ø160 mm m 214,00A
222130 Aanbrengen drain riool Ø160 mm m 129,00A
222140 Aanbrengen drain riool Ø160 mm m 134,00A
222150 Aanbrengen zinker riool Ø160 mm st 1,00V
222160 Aanbrengen zinker riool Ø160 mm st 1,00V
222170 Aanbrengen drain riool Ø160 mm m 68,00A

2222 Aanbrengen drainageputten

222210 Aanbrengen put inclusief putrand 600x600 st 19,00A

3 RIOLERING

31 RIOLERING (RET)

3104 Aanbrengen drainagekokers

310410 Aanbrengen drainagekokers.(tussen sporen) st 367,00A

3105 Op hoogte brengen rioolputten

310510 Op hoogte brengen bestaande putafdekking.(bss) st 4,00A

3108 Aansluiten waterbakken

310810 Aansluiten waterbakken st 2,00A
310820 Aanbrengen PVC-buis. m 8,00A
310830 Testen waterbakken. st 4,00V

32 VRIJVERVALRIOLERING

3211 Verwijderen riool

321110 Verwijderen riool Ø500 (incl. verw. drain) m 5,00A
321120 Verwijderen put inclusief putrand en opbouw st 20,00A
321130 Verwijderen berrie st 18,00A
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3212 Vervangen riool

321210 Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm m 114,00A
321220 Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm m 149,00A
321240 Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø600 mm m 120,00A
321260 Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm (incl verw. drain) m 102,00A
321270 Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm (incl verw. drain) m 48,00A
321290 Vervangen Ø500 mm > Ø500 mm (incl verw. drain) m 93,00A

3213 Vervangen riool in verontreinigde grond

321320 Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm m 18,00A
321330 Verv. ei-vormig riool 400/600>Ø500 incl verw drain m 19,00A
321350 Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm m 3,00A
321380 Vervangen Ø500 mm > Ø500 mm (incl verw. drain) m 9,00A

3214 Aanbrengen rioolputten

321410 Aanbr put800x800 incl putrand (prefab str profiel) st 1,00A
321420 Aanbr put800x800 incl rand en temaken str profiel st 6,00A
321450 Aanbrengen put inclusief putrand 1000x1000 st 15,00A
321460 Aanbrengen put inclusief putrand 1250x1250 st 1,00A

3215 Aansluiten rioolleiding op rioolput

321510 Maken aansl. op rioolput. best (Ø400,Ø500) st 4,00A
321540 Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø400) st 4,00A
321550 Maken aansl. put. overmaatse sparing (400/600) st 4,00A
321560 Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø500) st 17,00A
321570 Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø600) st 6,00A

3216 Op hoogte brengen putafdekking

321610 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00V

3217 Bijkomende werkzaamheden riool

321710 Maken passtuk (500 - 700 mm). st 10,00V
321720 Maken inlaat (in betonriool Ø400, Ø500, Ø600). st 25,00V
321730 Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
321740 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N
321750 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 400,00V
321760 Overzetten huisaansluitingen. st 65,00V

3218 Werkzaamheden pendelbuis

321810 Aansluiten bestaande pendelbuis Ø500 st 1,00A

3219 Inspecteren en reinigen

321910 Riolering reinigen onder hoge druk. m 680,00A
321920 Rioolput reinigen. st 20,00V
321930 Riolering reinigen onder hoge druk. m 680,00A
321940 Rioolput reinigen. st 23,00A
321950 Maken video-inspectie in riool m 680,00A
321960 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N

322 KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

3221 Verwijderen kolken

322110 Verwijderen kolken st 25,00A
322120 Verwijderen kolken st 27,00A

3222 Aanbrengen kolken

322210 Aanbrengen kolken st 45,00A
322220 Aanbrengen kolken st 5,00A
322230 Aanbrengen kolk (hoge kolk in fundering) st 16,00A
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3223 Verwijderen kolkaansluitingen

322310 Verwijderen kolkaansluiting m 135,00V

3224 Aanbrengen kolkaansluitingen

322410 Aanbrengen kolkaansluitingen m 330,00V
322420 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 323,00V

329 VERVOER RIOOLMATERIALEN

3291 Afvoer

329110 Afvoeren beton ton 310,00V
329120 Afvoeren gietijzer ton 2,00V
329130 Afvoeren PVC ton 3,00V

4 KABELS EN LEIDINGEN

41 SIGNALERING R.E.T.

4112 Aanbrengen kokers

411210 Aanbrengen kokersysteem. (lev) m 131,00A

4115 Leveren materialen tbv signalering RET

411510 Leveren kabelkoker. (kokersysteem, lev) m 131,00V
411520 Lev trekput. (kokersusteem, lev) st 7,00V

414 VECOM W 173NR

414010 Verw. delen vecominstallatie door aannemer. st 1,00A
414030 Verw. vecom binnenbak (wisselomstelinr.). st 1,00A

415 VECOM VW 173NR

4151 Aanbrengen VECOM-installatie

415110 Aanbr. delen vecominstallatie door aannemer. st 1,00A
415120 Aanbr. van vecominstallatie door Trubeka. st 1,00A

4152 Leveren materiaal vecomwissel

415210 Leverantie Vecominstallatie. st 1,00A

4153 Lasoren tbv kortstluitkabels Vecom

415310 Lassen oren tbv kortsluitkabels. st 6,00A
415320 Leverantie kortsluitoren. st 6,00V

4154 Aansluitkasten tbv Vecom

415410 Aanbrengen aansluitkast. st 10,00A
415420 Leveren aansluitkast. st 10,00A

4156 Vecom binnenbak

415610 Aanbr. vecom binnenbak. st 1,00A

42 KABELS EN LEIDINGEN

421 GRONDWERK

4211 Graven en aanvullen sleuf

421110 Graven en aanvullen sleuf (1.00-1.50 m). m 50,00V

422 MANTELBUIZEN
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4221 Aanbengen mantelbuizen

422110 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. m 25,00V

425 OPENBARE VERLICHTING

4251 Verwijderen masten inclusief armatuur

425110 Verw. verlichtingsobject h= 4 m st 6,00A
425120 Verw. verlichtingsobject h= 6 m st 12,00A
425130 Verw. verlichtingsobject h= 9.50 m st 11,00A
425140 Verw. verlichtingsobject h= 10.0 m st 5,00A
425150 Verwijderen verlichtingsobject <= 10m, OV-VRI st 1,00A

4252 Aanbrengen masten en armaturen

425210 Aanbr. verlichtingsobject h= 4 m st 2,00A
425220 Aanbr. verlichtingsobject h= 8 m st 20,00A
425230 Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m, EU met VRI st 1,00A
425240 Aanbr. verlichtingsobject h= 8 m st 3,00A

4253 Conserveringswerken

425310 Conserveren lichtmast st 2,00A

4254 Voorbereidende werkzaamheden

425410 Vervoeren verlichtingsobjecten st 100,00A

4255 Revisie en documentatie

425510 Inspecteren verlichting Provenierssingel st 7,00A
425530 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

4256 Tijdelijke openbare verlichting tbv rioolwerk

425610 Verw. verlichtingsobject h= 6 m st 9,00V
425620 Aanbr. verlichtingsobject h= 6 m st 9,00V
425630 Verw. verlichtingsobject h= 9.50 m st 4,00V
425640 Aanbr. verlichtingsobject h= 9.50 m st 4,00V
425650 Verw. verlichtingsobject h= 10.0 m st 5,00V
425660 Aanbr. verlichtingsobject h= 10.0 m st 5,00V

426 VERKEERSREGELINSTALLATIE

4261 Verwijderen lantaarns

426120 Verwijderen verkeerslantaarn, aan mast st 3,00A

4262 Aanbrengen lantaarns

426210 Aanbrengen verkeerslantaarn, laag st 3,00A

4263 Aanbrengen detectie

426310 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 9,00A
426320 Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 18,00A
426330 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 4,00A

4264 Sleuf en kabelwerkzaamheden

426420 Inmeten ligging bestaande ondergrondse VRI-kabels EUR N

43 TRACTIE-NET VOEDINGSKABELS & BOVENLEIDIN

4363 Retourstroomverbinding Spoor

436310 Aanbrengen retourstroom verbinding st 4,00V
436320 Leveranties retourstroom verbinding st 4,00V
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4364 Retourstroomverbinding Spoor Veiligheid tbv werken

436410 Aanbrengen energiegrondkabel. m 20,00V
436420 Aanbrengen retourstroom verbinding st 2,00V
436430 Leveranties retourstroom verbinding st 2,00V

4381 Mast-spoor verbinding

438110 Verwijderen Paal - spoor verbinding voedingsmast. st 1,00V
438120 Aanbrengen Paal - spoor verbinding voedingsmast. st 2,00V
438130 Leveranties paal-spoor verbinding voedingsmast st 1,00V

5 VERHARDINGEN

51 VERHARDINGEN (RET)

511 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

5110 Opbreken betontegels

511020 Opbreken betontegels.(80 mm, tussen sporen) m2 40,00A

5111 Opbreken betonstraatstenen

511120 Opbreken betonstraatstenen.(80 mm, tussen sporen) m2 410,00A

5112 Opbreken kantopsluitingen

511210 Opbreken TB 180/200 x 250 mm op zand. m 10,00A
511220 Opbreken betonbanden.(opsluitbanden) m 166,00A
511230 Opbreken kantopsluiting van bss.( 80 mm) m 30,00A

512 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

5120 Voorbereidende werkzaamheden

512010 Zagen verharding. m 610,00V
512020 Zagen verharding. m 250,00V

5121 Opbreken ongewapende betonverharding

512110 Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,40 m) m2 700,00A
512120 Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,23 m) m2 210,00A
512130 Opbreken ongewapende betonverharding.(d=0,40 m) m2 50,00V
512140 Boren van gaten in verhard beton. st 21,00A

5122 Verwijderen ongebonden verhardingslagen

512210 Verw. fund.laag, steenmengsel.(0/15) m2 720,00A
512220 Verw. fund.laag, steenmengsel.(0/40) m2 950,00A

5123 Verwijderen ballastmateriaal

512310 Verwijderen bovenlaag van ballastgrind.(350 mm) m2 460,00A
512320 Verwijderen onderlaag van ballastgrind.(200 mm) m2 125,00A

5124 Verwijderen grondkerend doek

512410 Verwijderen grondkerend doek. (onder ballast) m2 600,00V

513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

5131 Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen

513110 Opbreken asfaltverharding.(tussen sporen) m2 450,00A

514 AANBR. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN
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5140 Aanbrengen betontegels

514010 Aanbrengen betontegels.(80 mm, tussen sporen) m2 30,00A

5141 Aanbrengen betonstraatstenen

514110 Aanbrengen straatklinkers.(rood, 80 mm) m2 950,00A
514120 Aanbrengen betonstraatstenen.(grijs, 80 mm) m 1.254,00A

5142 Aanbrengen kantopsluitingen van beton

514210 Aanbr. trottoirbanden van beton.(18/20x25) gefund. m 25,00A
514220 Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering + goot m 65,00A
514230 Aanbrengen opsluitbanden van beton.(80x200) m 20,00A
514240 Aanbr. kantopsluit. van betontegels. (d = 80 mm) m 75,00A

5146 Aanbrengen ongebonden funderingslagen

514620 Aanbr. steenmengsel.(bovenlaag, ballast) m2 65,00A

5147 Aanbrengen gebonden funderingslagen

514710 Lev. en aanbr. beton.(onderlaag, d=0,17 m) m2 2.000,00A
514720 Lev. en aanbr. beton.(onderlaag, d=0,17 m) m2 12,00A
514730 Lev. en aanbr. beton.(bovenlaag, d=0,18m) m2 30,00A
514740 Lev. en aanbrengen beton in 2 lagen.(d=0,35m) m2 50,00V

5148 Aanbrengen grondkerend doek

514810 Aanbr. grondk. waterdoorlatend doek. m2 80,00A

515 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

5151 Voorbereidende werkzaamheden

515110 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 30,00V
515130 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,00V

5152 Aanbrengen kleeflaag

515210 Aanbrengen kleeflaag.(type O, 0,6 kg/m2) m2 100,00V

5153 Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen

515310 Aanbrengen van een laag DAB. (fietspad, sporen) m2 35,00A
515320 Aanbrengen van een laag DAB. (voetpad, sporen) m2 20,00A

516 RAILCONSTRUCTIES

5161 Bewerken en aanwerken rails

516110 Aanbrengen geëxtrudeerd polystyreenschuim. st 1.492,00A
516120 Aanbrengen plastic folie. m 86,00A
516130 Bewerken en aanwerken spoorstaven.(beton/asfalt) m 43,00A

5162 VOEGVULLING

516210 Aanbrengen voegvulling asfalt. m 43,00V
516220 Aanbrengen voegvulling elementen. m 1.254,00V

5163 Aanbrengen zielstenen

516310 Aanbrengen zielstenen. m 2.508,00A

518 WEGBEBAKENING

5182 Aanbrengen markering

518210 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 2,00V
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52 VERHARDINGEN

521 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

5211 Opbreken kantopsluitingen

521110 Opbreken betonbanden. m 1.035,00A
521120 Opbreken betonbanden. m 30,00A
521130 Opbreken betonbanden. m 470,00A
521140 Opbreken betonbanden. m 60,00A
521150 Opbreken betonbanden. m 305,00V
521160 Opbreken betonbanden. m 45,00V
521170 Opbreken betonbanden. m 4,00A
521180 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 260,00A
521190 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00A

5212 Opbreken elementenverhardingen

521210 Opbreken betonstraatstenen. m2 515,00A
521220 Opbreken betonstraatstenen. m2 260,00A
521230 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.710,00A
521240 Opbreken straatbaksteen. m2 55,00A
521250 Opbreken betontegels. m2 2.525,00A
521260 Opbreken betontegel monument EUR N

5213 Opbreken asfaltverhardingen

521310 Opbreken asfaltverharding. m2 155,00A
521320 Opbreken asfaltverharding. m2 245,00A
521330 Opbreken asfaltverharding. m2 495,00A
521340 Opbreken asfaltverharding. m2 720,00A
521350 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 110,00V
521360 Zagen verharding. m 95,00V

5214 opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen

521410 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,80V
521420 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,25V

5215 opbreken wolfkuilen

521510 Verwijderen betonnen wolfskuilen. st 10,00V

5216 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond

521620 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 110,00V
521630 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 75,00V

5217 Tijdelijk verplaatsen parkeervak vergunninghouders

521710 Tijdelijk verplaatsen parkeervak vergunningshouder st 1,00V

522 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

5221 Voorbereidende werkzaamheden

522110 Zagen verharding. m 50,00V

5222 Verwijderen funderingslagen

522210 Verwijderen funderingslaag. (AVI <3,00 m) m2 40,00V
522220 Verwijderen funderingslaag. (HOS >3,00 m) m2 195,00V
522230 Verwijderen funderingslaag. (HOS >3,00 m) m2 195,00V
522240 Verwijderen funderingslaag. (MENG ONGEB. >3,00 m) m2 400,00V
522250 Verwijderen funderingslaag. (MENG GEB. >3,00 m) m2 285,00V
522260 Opbr. asfaltverh. onder een gebonden fundering m2 285,00V
522270 Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,19 m) m2 285,00V
522280 Verwijderen funderingslaag. (grind. >3,00 m) m2 285,00V
522290 Verwijderen funderingslaag. (onbekend > 3,00m) m2 145,00V
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523 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

523110 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 70,00V
523120 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 75,00V
523130 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 95,00V
523140 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 825,00V
523150 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 110,00V
523160 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 1.385,00V
523170 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 35,00V
523180 Aanbrengen kunststofinlage. m2 20,00V

524 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

5241 Aanbrengen kantopsluitingen

524110 Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op zand) m 560,00A
524120 Aanbr trottoirbanden.(trottoirband op zand) m 30,00A
524130 Aanbr trottoirbanden. (lage trottoirband op fund.) m 67,00A
524140 Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op fundering) m 495,00A
524150 Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op fundering) m 37,00A
524160 Aanbr. trottoirbanden (hoge banden op fundering) m 445,00A
524170 Aanbrengen opsluitbanden van beton.(opsluitband) m 230,00A
524180 Aanbrengen opsluitbanden van beton.(gazonband) m 130,00A
524190 Aanbrengen inritbanden van beton. (inritband) m 4,00A

5242 Aanbr kantopsluitingen straatbaksteen/natuursteen

524210 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 170,00A
524220 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 432,00A
524230 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 23,00A
524240 Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen m 34,00A
524250 Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen m 17,00A
524260 Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen st 8,00A
524270 Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen st 14,00A
524280 Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen st 9,00A

5243 Aanbrengen straatbakstenen

524310 Aanbrengen straatbakstenen. (pvak, 1,50 - 3,00) m2 845,00A
524320 Aanbr. straatbakstenen (P-vak vavergunninghouder). m2 10,00A
524330 Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg < 1,50) m2 390,00A
524340 Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg < 1,50) m2 350,00A
524350 Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg > 1,50 - 3,00) m2 645,00A
524360 Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg > 3,00) m2 310,00A
524370 Aanbr. str. bakstenen. (rijweg> 1,50 - 3.00) m2 425,00A
524380 Aanbr. str. bakstenen. (opgangen verkeersplateau) m2 14,00A

5244 Aanbrengen betonstraatstenen

524410 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00A

5245 Aanbrengen betontegels

524510 Aanbrengen betontegels. m2 1.780,00A
524520 Aanbrengen betontegels. m2 70,00A
524530 Aanbrengen betontegels. m2 15,00A
524540 Aanbrengen betontegels. m2 16,00A
524550 Aanbrengen betontegels. m2 2,00A

5246 Aanbrengen asfaltverhardingen

524610 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 9,00A
524620 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 22,00A
524630 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 48,50A
524640 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 34,50A
524650 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 34,50A
524660 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 34,50A
524670 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00A
524680 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 7,50A
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5247 Aanbrengen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen

524710 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 6,50A
524720 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,50A
524730 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 4,50A
524740 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 1,50A

5248 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen

524810 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 40,00A
524820 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 175,00A
524830 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 385,00A
524840 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 40,00A
524850 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 175,00A
524860 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 385,00A
524870 Aanbrengen kleeflaag. m2 636,00A
524880 Aanbrengen kleeflaag. m2 122,00A

5249 Aanbrengen wolfkuilen

524910 Aanbrengen betonnen wolfskuilen. st 70,00V
524920 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 210,00V

525 HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN

5251 Herstellen kantopsluitingen

525110 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00V

5252 Herstellen elementenverhardingen

525210 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00V
525220 Herstraten betonstraatstenen. m2 75,00V
525230 Herstraten betontegels. m2 250,00V

526 WEGMARKERINGEN

5261 Verwijderen wegmarkeringen

526110 Volledig verwijderen markering. m2 10,00V
526120 Volledig verwijderen markering. m2 8,00V

5262 Aanbrengen wegmarkeringen

526210 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,17A
526220 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 4,00V
526230 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 11,50V
526240 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 30,00V

527 BEBORDING

5271 Verwijderen bebording

527110 Verwijderen verkeersborden. st 25,00V
527120 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 13,00V

5272 Aanbrengen bebording

527210 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 8,00V
527220 Aanbrengen verkeersborden. st 19,00V
527230 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 5,00V

529 VERVOER BESTRATINGSMATERIALEN

5291 Afvoer

529110 Afvoeren beton ton 1.850,00V
529120 Afvoeren beton ton 10,00V
529130 Afvoeren slakken ton 260,00V



RAW0024-72595 Bladnr. 12 van 18
Afdrukdatum:

11-02-2013

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer 1-006-13
Provenierswijk
Reconstructie Provenierssingel INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

529140 Afvoeren gietijzer ton 1,00V
529150 Afvoeren PVC ton 1,00V

5292 Aanvoer

529210 Vervoeren steenmengsel ton 1.535,00V

6 SPOORWERK.

61 VOORBOUW SPOORSECTIES

6111 Voorbouw groefspoorsectie (recht)

611160 Voorb. spoorsectie groef Ri60.(beton;recht;lev) m 540,00V

6112 Voorbouw groefspoorsectie (gebogen)

611280 Voorb. spoorsec. groef.(beton;spoorraam;lev) m 27,00V

6134 Verwijderen traversestangen

613410 Verwijderen traversestangen. st 19,00V

619 Leverantie materiaal tbv voorbouw

6191 Leverantie spoorstaven en blokken

619160 Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (recht) st 570,00V

6192 Leverantie spoorstaafbevestigingsmiddelen

619220 Lev spoorstaafbevetigingen.(Ri60, beton) (recht) st 1.140,00V

62 VERWIJDEREN SPOOR

6211 Verwijderen groefrail (recht en gebogen)

621110 Verwijderen spoorsecties.(Ri60;dwarsl.) hergebruik m 45,00V
621120 Verwijderen spoorsecties.(Ri60;stangen) m 556,00V
621130 Verwijderen spoorsecties.(Ri60;stangen) hergebruik m 95,00V

6213 Verw. groefrail-wissel (niet elektr. en elektrisch

621310 Verwijderen groefrail-wissel. st 2,00V

63 AANBRENGEN SPOORSECTIES

6301 Bouwen groefspoor (recht)

630120 Bouwen spoorsectie groeftype Ri60.(beton;recht) m 94,00V

6302 Bouwen groefspoorsectie (gebogen)

630240 Bouwen spoorsec. groeftype Ri60.(beton;R:0tm25m) m 46,00V
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6303 Bouwen groefrail-wissel (niet elektrisch wissel)

630310 Bouwen groefr.-wissel.(niet elek.;uitrijwiss.;7m) st 1,00V
630320 Bouwen groefr.-wissel.(niet elek;uitrijwiss.4,5m) st 1,00V

6311 Aanbrengen groefspoorsectie

631110 Aanbr. voorgeb. spoorsect.(blok;recht) m 529,00V
631120 Aanbr. voorgeb. spoorsect.(blok;geb.;) m 27,00V

6312 Stellen; lichten en schiften groefspoorsectie

631240 Stellen spoor.(blok;zand) m 696,00V

639 LEVERANTIE MATERIAAL TBV BOUW BAAN

639160 Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (herg br) st 47,00V
639170 Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (herg br) st 95,00V
639220 Lev spoorstaafbevetigingen.(Ri60, beton) (herg br) st 284,00V
639230 Lev spoorstaafbevetigingen.(Ri60, beton) (herg br) st 190,00V

64 LASWERKZAAMHEDEN

6420 Aanbrengen definitieve lasverbindingen

642060 Aanbr. metallurgische lasverbind.(Ri60-Ri60) st 94,00V

6544 Ultrasoon controle definitieve lasverbindingen

654410 Ultr doorm meth lasverbindingen. st 94,00V

66 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

662 Slijpwerkzaamheden

662020 Slijpen spoorstaven.(rijspiegel) m 1.432,00V

663 AANBRENGEN COATING

663010 Aanbrengen coating. m 716,00V
663020 Aanbrengen coating op spanklemmen in spoor. m 716,00V

666 WATERBAKKEN

666010 Verwijderen waterbak. st 7,00V

667 Eindbalken

667010 verwijderen eindbalken in het spoor. st 3,00V
667020 Aanbrengen eindbalken in het spoor. st 3,00A
667030 Lev eindbalken. st 3,00A

67 BALLASTWERKZAAMHEDEN ONDERHOUD

6760 Lichten en schiften spoor (aanpassing ligging)
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676010 Licht., en schiften spoor.(groef, ballast) m 20,00V

68 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN TBV RIOOLVER

681010 Uitwisselen dwarsliggers Ri60. st 24,00V
681020 Aanbrengen coating. m 48,00V
681030 Aanbrengen coating op spanklemmen in spoor. m 24,00V

7 TERREININRICHTING EN BEPLANTING

72 TERREINRICHTING

721 HEKWERKEN

7211 Verwijderen hekwerken

721110 Verwijderen hekwerk m 41,00A
721120 Verwijderen hek. st 2,00A
721130 Verwijderen afrastering. m 89,00A
721140 Verwijderen afrastering. m 170,00A
721150 Verwijderen afrastering. m 86,00A
721160 Opbreken betonbanden. m 12,00V

7212 Aanbrengen hekwerken

721210 Aanbrengen hek. st 36,00A
721220 Aanbrengen hek. st 22,00A
721230 Aanbrengen hek. st 63,00A

722 RECREATIE ELEMENTEN

7221 Verwijderen straatmeubilair

722110 Verwijderen straatmeubilair: trottioirpaaltje st 14,00A
722120 Verwijderen straatmeubilair: plantenbak st 3,00A
722130 Verwijderen straatmeubilair: prullenbak. st 6,00A
722140 Verwijderen straatmeubilair: bankje st 3,00A
722150 Verwijderen straatmeubilair: fietshek st 32,00A
722160 Verwijderen straatmeubilair: parkeerbeugel st 3,00A
722170 Verwijderen straatmeubilair: schrikblok st 3,00A

7222 Aanbrengen straatmeubilair

722240 Aanbrengen straatmeubilair: bankje st 7,00A
722250 Aanbrengen straatmeubilair: prullenbak st 5,00A
722260 Aanbrengen straatmeubilair: fietshek st 44,00A
722270 Ophogen straatmeubilair: parkeermeters st 4,00A

7223 Verplaatsen straatmeubilair

722310 Verplaatsen straatmeubilair: houten paal+plaquette st 1,00A
722320 Tijdelijk verplaatsen straatmeubilair: kunstwerk st 1,00A
722330 Tijdelijk verplaatsen fietstrommel. st 1,00V
722360 Tijdelijk verplaatsen straatmeubilair: plantenbak st 1,00A

723 KEERWAND

7231 Aanbrengen keerwand

723110 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 40,00V

76 BEPLANTING

761 ROOIEN

7611 Rooien bomen
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761110 Verwijderen bomen < 20 cm st 3,00A
761120 Verwijderen bomen <20 cm st 3,00A
761130 Verwijderen bomen 30-50 cm st 1,00A
761140 Verwijderen bomen 50-100 cm st 8,00A
761150 Verwijderen bomen >100 cm st 1,00A

7612 Rooien beplanting

761210 Verwijderen sierheesters are 11,45A
761220 Verwijderen sierheesters are 4,15A
761230 Verwijderen sierheesters are 1,85A

762 PLANTEN BOMEN

7620 Planten bomen in open grond

762010 Planten bomen zonder kluit. 16-18 ms st 3,00A
762020 Planten bomen met kluit 20-25 ms st 3,00A
762030 Planten bomen met kluit 20-25 st 10,00A
762040 Planten bomen met kluit 30-35 st 6,00A
762050 Planten bomen met kluit 30-35 st 4,00A

7621 Verplanten boom uit pot

762110 Planten bomen met kluit. 16-18 ms st 1,00A

763 NAZORG EN INBOET BOMEN

7630 NAZORG BOMEN

763010 Onkruidvrij maken boomspiegel in open grond. st 260,00V
763030 Controleren van de bomen. EUR N

7631 INBOET BOMEN

763110 Inboeten bomen. EUR N

764 PLANTEN HEESTERS

7640 PLANTEN HEESTERS

764010 Planten rozen st 238,00A
764020 Planten heesters containers st 8.531,00A
764030 Planten sollitaire heesters kluit < 100 st 49,00A
764040 Planten sollitaire heesters kluit 125-150 st 29,00A
764050 Planten haag st 58,00A

765 NAZORG EN INBOET HEESTERS

7650 NAZORG HEESTERS

765010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 15.940,00V
765020 Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). m2 7.970,00V
765030 Knippen van hagen. m2 14,50V

7651 INBOET

765110 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
765120 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

766 ZAAIEN GAZON

7660 Zaaien

766010 Zaaien. are 10,00V

7661 Maaien

766110 Maaien grasveld. are 20,00V
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8 WERKEN ALGEMENE AARD

811 COORDINATIE EN ADMINISTRATIE

811110 Coördineren van werkzaamheden EUR N

821 DIRECTIEBEHOEFTEN

8211 Meetinstrumenten

821110 Gebruik gereedschap EUR N

822 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

8221 Veiligheidsmaatregelen.

822110 Veiligheidsmaatregelen EUR N

823 WERKTERREIN

8231 Afrasteringen

823110 Toepassen afrastering. EUR N
823120 Toepassen afrastering. EUR N
823130 Toepassen borden. EUR N
823140 Toepassen borden. EUR N

8232 Tijdelijke verkeersmaatregelen

823210 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
823220 Toepassen rijplaten. EUR N
823240 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

8233 Tijdelijke bereikbaarheid

823310 Toepassen voorz. bereikbaarheid winkels/bedrijven EUR N
823320 Toepassen steunrug van steenmengsel EUR N

8234 Boombescherming

823410 Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen st 50,00V

824 WERKPLANNEN

8241 Planning/tijdschema

824110 Algemeen planning/tijdschema. EUR N

8242 Werkplannen

824210 Opstellen werkplan verlichtingsinstallatie. EUR N
824220 Opstellen werkplan kabels en leidingen. EUR N
824230 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
824240 Opstellen werkplan tijdelijke verlichting. EUR N
824250 Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N
824260 Opstellen werkplan bemalingen. EUR N
824270 Opstellen werkplan werkzaamheden vervuilde grond. EUR N
824280 Opstellen werkplan tijdelijke bereikbaarheid. EUR N
824290 Opstellen werkplan spoorwegtechniek. EUR N

8243 Hoogtemaatvoering

824310 Uitwerken hoogtemaatvoering. EUR N

825 WERKNEMERS EN MATERIEEL

8251 Ter beschikking stellen personeel

825120 T.b.s. werknemer. uur 200,00V
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825130 T.b.s. werknemer. uur 80,00V
825140 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
825150 Ter beschikking stellen van werknemers (vkr). uur 40,00V

8252 Ter beschikking stellen materieel

825210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00V
825220 T.b.s. wiellader. uur 80,00V
825230 T.b.s. vrachtauto. uur 80,00V

826 VERGUNNINGEN

8261 Bouwplaatsvergunning

826110 Aanvragen bouwplaatsvergunning. EUR N

827 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

8271 Inrichten tijdelijke depots

827110 Inrichten depot EUR N

83 WERKEN ALGEMENE AARD

8340 Revisie

834010 Maken revisietekeningen Baan en BL. EUR N
834020 Maken revisie tekeningen energiekabels EUR N
834030 Maken fotoreportage. EUR N
834040 Maken digitale foto's, kabelsleuven EUR N
834050 Uitvoeren GRAW metingen. EUR N

8350 COORDINATIEWERKZAAMHEDEN

835010 Coordinatie werkzaamheden Citytec EUR N
835020 Coordinatie werkzaamheden Cofely EUR N

837 NULINSPECTIE

8370 OPNEMING VOORAFGAANDE AAN DE UITVOERING

837010 Nulinspectie voorafgaande aan de uitvoering. EUR N

8371 OPNEMING VOORAFGAANDE AAN DE OPLEVERING

837110 Nulinspectie voorafgaande aan de oplevering. EUR N

839 OPLEVERING

8391 Oplevering

839110 Aanwezigheid aannemer bij proefrit. EUR N
839190 Kosten m.b.t schakelen bovenleiding. EUR N

8392 Oplevering

839220 Verschuiven en reguleren van rijdraad. m 900,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..

912 OPBRENGST MATERIALEN RET

912010 Opbrengst materialen spoor. EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost. EUR 13.000,00V
950020 Stelpost. EUR 10.000,00V
950030 Stelpost. EUR 1.500,00V
950040 Stelpost. EUR 500,00V
950050 Stelpost. EUR 1.500,00V
950060 Stelpost. aanvullende verkeersmaatregelen EUR 10.000,00V
950070 Stelpost. directie leveranties EUR 5.000,00V
950080 Stelpost. EUR 1.000,00V
950090 Stelpost. EUR 15.000,00V
950100 Stelpost. EUR 10.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


