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1.01 OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.02 DIRECTIE
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Meerstad
Telefoon: 050 599 57 10
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied Meerstad in de gemeente Groningen, en betreft de wijk Tersluis,
gelegen aan de noord en zuidzijde van de Vossenburglaan, en ten westen van de Sluis

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak in 2 percelen uit:

a. het verrichten van opruimingswerken;
b. het verrichten van grondwerkzaamheden;
c. het aanbrengen van funderingen;
d. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
e. het aanbrengen van elementen verhardignen;
f. het aanbrengen van slokop constructies;
g. het aanbrengen van wadiconstructies;
h. het planten van hagen
i. het planten van bomen
j. het planten van sierheesters
k. het afwerken van het terrein
l. het nazorgen van bomen en groenvoorzieningen.

1.05 TIJDSBEPALING
1. Start werk na bouwvak 2018.

De overeenkomst heeft een looptijd van drie (3) jaar, met 2 optie jaren
2. De opdrachtgever heeft het recht om twee keer een optiejaar te nemen (de overeenkomst met een jaar te

verlengen).
De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, drie maanden voor de hier
bovengenoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken.
Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van zaken binnen de
organisatie van de opdrachtnemer meegewogen.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn
verrekend.

4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur
6. Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de

deelopdracht dient te worden opgeleverd.
7.

Planning indienen per deelopdracht en dus niet voor het gehele bestek. Aannemer dient rekening te houden met het
feit dat afhankelijk van de situatie het mogelijk is dat deelopdrachten gefaseerd uitgevoerd worden.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.
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1.10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKEBEPALINGEN (AB)
10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector
gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald
wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken
waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten,
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV).
Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in
hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon
en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave.
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· SoFi-nummer
· Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.
10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV,
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie
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10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n
(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve van
personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een
onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name
gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel
de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een
ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen
zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze
verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle
laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt
plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten
van ongelijk.
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn
op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat mogelijk
sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling
van de belastingdienst/UWV.
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel
van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet
beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
10.3.7:
De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te
hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de
voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van
de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en
regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen
notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
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Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met
vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als de
OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient
te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden,
te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 3.7 algemeen, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.5 beschreven contractverplichtingen onverkort
op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van
alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen
worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het
medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan
legt de OG aan de ON een boete op.
Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:
nr. omschrijving d.d. wijziging

P09-58-04-41-12 T01R0 Situatie 01 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T02R0 Situatie 02 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T03R0 Situatie 03 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T04R0 Situatie 04 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T05R0 Situatie 05 16-05-2018
09-58-04-41-12 T06R0 Situatie 06 16-05-2018

P09-58-04-41-12 T07R0 Situatie 07 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T08R0 Situatie 08 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T09R0 Situatie 09 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T010R0 Situatie 10 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T011R0 Situatie 11 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T012R0 Situatie 12 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T013R0 Situatie 13 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T014R0 Profielen 06-11 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T015R0 Profielen 12-16 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T016R0 Principedetails + det. A t/m E 16-05-2018
P09-58-04-41-12 T017R0 Profielen 17-20 en det F t/m I 16-05-2018

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestektekeningen.
De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.o.v. het N.A.P.
Coördinaten van aspunten zijn en worden aangegeven in het RijksDriehoeks-stelsel (R.D.-stelsel)
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de uitgezette hoofdmaatvoering en de op de tekeningen
aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren.
Het uitzetwerk komt volledig bij de aannemer te liggen.
De opdrachtgever levert hiervoor digitaal de basisbestanden aan.
De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette peilen en aspunten.
Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren gegane peilen en aspunten
komen voor rekening van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
Indienen én vaststellen V&G-plan;
Indienen én vaststellen planning;
Meetwerkzaamheden.

Kwaliteitsplan, V&G-plan en planning dienen te worden in ingedient en vastgesteld per deelopdracht en na
vaststelling van de deelopdracht.
Aannemer dient rekening te houden met het feit dat afhankelijk van de situatie het mogelijk is dat deelopdrachten
gefaseerd uitgevoerd worden.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Van de aannemer wordt een werkplan voor het (gefaseerd) uit te voeren werk verlangd overeenkomstig
dit bestek, o.a. t.b.v. handhaving en in goede gezondheid (onbeschadigd) van de bestaande bomen tijdens en na
uitvoering van het werk.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,-
per gebeurtenis.
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
0. Inschrijvingsleidraad;
1. V&G Plan (ontwerpfase);
2. Model K;
3. Grondbalans;
4. Boombescherming op bouwlocatie;
5. Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering;
6. Inspectielijst verkeersmaatregelen;
7. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket;
8. NDW Folder werkzaamheden actueel

05 TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHTEN
De omvang van de afzonderlijke deelopdrachten wordt door de opdrachtgever bepaald aan de hand van de
ontwikkelvlekken welke gefaseerd uitgevoerd worden. De hoeveelheden voor het vaststellen van de afzonderlijke
deelopdrachten worden door de opdrachtgever bepaald. De afzonderlijke deelopdrachten dienen ter vastlegging te
worden ondertekend door aannemer en opdrachtgever. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke
werkzaamheden als omschreven in deze raamovereenkomst te laten uitvoeren door derden.

Het streven is om met deelopdrachten te werken ter grootte van ca. 150.000,- euro

06 UITVOERING
De werkzaamheden per deelopdracht moeten aaneengesloten worden uitgevoerd. De werkzaamheden vallen in veel
gevallen samen met het opleveren van woningen of ander soort bebouwing.
Aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met werkzaamheden van de bouwer(s) en het inhuizen van
woningen door bewoners.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een wijk in wording. Dit betekend dat de aannemer te maken
heeft met o.a. bouwverkeer, bewoners en verhuisbedrijven.
De wijk zal in vlekken worden bebouwd en opgeleverd. Binnen deze wijk zijn 20 ontwikkelvlekken bepaald.
Tersluis is opgedeeld in 20 ontwikkelvlekken welke gefaseerd gerealiseerd worden. Aan de hand van de gefaseerde
realisatie van de ontwikkelvlekken dient de aannemer rekening te houden met minimaal 15 deelopdrachten

07 WATERSTANDEN

WATERSTANDEN SLOCHTERDIEP
Het waterbeheer in het Slochterdiep valt onder het Waterschap Hunze en Aa 's
Bij extreem hoogwater is het waterpeil NAP -1,02 m NAP en 1/100jaar max -0.62 NAP
Bij extreem laagwater is het waterpeil N.A.P. -1,12 m NAP
Bij zomerpeil is het Slochterdiep NAP -1.07 m NAP
Bij winterpeil is het Slochterdiep N.A.P. -1.12 m NAP

WATERSTANDEN WOLDMEER
Het waterbeheer in het Woldmeer valt onder het Waterschap Hunze en Aa 's
Bij extreem hoogwater is het waterpeil NAP -2,20 m en 1/100jaar max -1,80 NAP
Bij extreem laagwater is het waterpeil NAP -2,50 m.

WATERSTANDEN KWELVAART: -3,00m NAP
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPRUIMINGSWERKEN
- De aannemer dient de vrijkomende materialen te
controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
- Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken.
- De in de besteksposten genoemde hoeveelheden breuk
waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn geschatte
hoeveelheden.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de
bestekspost.

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
- Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
volgens bestekspostnrs. 114010 en 114020.

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111170 831702 m2 4.730,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen keiformaat
Situatie: bestaande rijbaan Het Verlaat, achterpad Het Verlaat,
achterpad De Overtoom, Het Rinket en achterpad Zomerdijk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

kleur grijs.
4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekpostnrs.
443010 ( 2500 m2)
443020 ( 440 m2)
443110 ( 400 m2)
448280 ( 310 m2)
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{volgens
bestekpostnr. 111190 (ca. 604 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{waarvan 475 m2 (ca. 10%) geschatte breuk

111180 831702 m2 210,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: betonstraatstenen keiformaat rondom tijdelijke
straatkolken, (210st.) ca. 1m2/kolk.
Situatie: verspreid over het gehele werk, zie situatie, en op
aanwijs van directie.

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

kleur grijs.
6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{volgens

bestekpostnr. 111190 (ca. 188 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{waarvan 21 m2 (ca. 10%) geschatte breuk

111190 831504 m2 792,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: laden op middelen van transport, vervoeren
en lossen van betonstraatstenen.

1 Betonstraatstenen{vrijgekomen volgens
bestekpostnr. 111170, 111180

1 Vervoeren naar:{depot Meerstad
Vervoersafstand ca. 3 km.
Lossen in depot Meerstad op aanwijs van directie.
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1113 Betontegels
- Opgenomen tegels ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. 114020.
- Bruikbare tegels op kleur en maat sorteren en palletteren.
- Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
- Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de afmetingen en
het aantal lagen vrij.
- Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt de
aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld in de
bestekspost.
- Afmetingen pallets 1,20x1,0x0,10m. Deze pallets vervallen
aan de opdrachtgever.
De kosten van de pallets dienen bij de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

111310 831703 m2 10,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: trottoirs rondom trafohuisjes

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{kleur grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen{

111320 831703 m2 210,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: betontegelverharding in trottoirs
Situatie: trottoirs bestaande en vervallen bushaltes
Vossenburglaan

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{kleur grijs

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{volgens
bestekpostnr. 111390 (ca. 188 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{waarvan 21 m2 (ca. 10%) geschatte breuk

111390 831504 m2 188,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: laden op middelen van transport, vervoeren
en lossen van betontegels.

1 Betontegels{vrijgekomen en gepllaleteert volgens
bestekpostnr. 111320

1 Vervoeren naar:{depot Meerstad
Vervoersafstand ca. 3 km.
Lossen in depot Meerstad op aanwijs van directie.

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

114010 831503 m2 4.940,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnrs. 111170 en 111180

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat
9 Wijze is ter keuze van de aannemer.

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{plaats van verwerking
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

114020 831503 m2 220,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: bestratingsmaterialen, opgenomen volgens
bestekspostnrs. 111310 en 111310

7 Betontegels
3 D.m.v. schrapen

3 Materialen na bewerking vervoeren naar{plaats van verwerking
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

materialen{
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Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115210 810501 m 110,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken
Situatie: asfaltconstructie woonerven Tersluis

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{120}mm

tot ten hoogste{130}mm

115220 810501 m 200,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken
Situatie: asfaltconstructie Vossenburglaan t.p.v. de te maken
middengeleiders

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca. 150 mm

115240 810501 m 2.580,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg
t.b.v. het stellen van banden en/of gootlagen
Situatie: asfaltconstructie woonerven Tersluis

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{120}mm

tot ten hoogste{130}mm

115250 810501 m 500,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg
t.b.v. het aanbrengen van inritconstrucies van woningen.
Breedte per inrit: ca. 4,00m.
Situatie: inritten van woningen, zie situatie

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{120}mm

tot ten hoogste{130}mm

115260 810501 m 1.000,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: maken van een zaagsnede in langsrichting van de weg
t.b.v. het stellen van banden en/of gootlagen
Situatie: asfaltconstructie Vossenburglaan

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{160}mm

115290 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding t.b.v.
te maken aansluiting van een nieuw deklaag op een
bestaande deklaag
Situatie: aansluiting van nieuwe deklagen op bestaande
deklagen, zie aansluiting Zijlkade.
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

1 Asfaltverharding{
1 3 Zaagdiepte 40 mm

1155 Opbreken

Bladnr. 14 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

115510 810301 m2 260,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken buskeerlus verharding.
Situatie: asfaltconstructie tijdelijke buskeerlus
Vossenburglaan, zie situatie.
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2 Dikte gemiddeld{0,10}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115520 810301 m2 45,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: asfaltconstructie woonerven Tersluis
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115530 810301 m2 435,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: asfaltconstructie drempel plein Tersluis, zie situatie.
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115540 810301 m2 55,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: bochtstukjes asfaltconstructie Vossenburglaan
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115550 810301 m2 260,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: asfaltconstructie Vossenburglaan t.p.v. de te maken
middengeleiders
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115560 810301 m2 380,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: op te breken rijwegverharding
Situatie: asfaltconstructie Vossenburglaan t.p.v. de te maken
middengeleiders, oude aansluiting op de sluisbrug
Teervrij asfalt:{PAK gehalte <75mg/kgds

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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115570 810301 m2 390,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
stellen van banden, gezaagd volgens bestekpostnr 114240
Situatie: asfaltconstructie woonerven Tersluis
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

9 Totale breedte ca. 0,15 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115580 810301 m2 75,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
stellen van banden, gezaagd volgens bestekpostnr 114250
Breedte per inrit: ca. 4,00m.
Situatie: inritten van woningen, zie situatie
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

9 Totale breedte ca. 0,15 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115590 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
stellen van banden, gezaagd volgens bestekpostnr 114260
Situatie: asfaltconstructie Vossenburglaan
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

9 Totale breedte ca. 0,15 m
3 Dikte gemiddeld{0,15}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1158 Aansluitingen

115830 810202 m2 35,00 FFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting E1, 250 x 50 mm in
tussenlaag , zie detail B.
Situatie: bochten aansluitende wegen Vossenburglaan,
Schepperij , en kruising Schepperij - Heemraad - Watering
Totaal aantal aansluitingen{14
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423050

4 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115840 810203 m3 1,20 FFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Betreft: een dubbele liplas-aansluiting,
250 x 45 mm (1e tussenlaag) en
500 x 45 mm (2e tussenlaag)
Lengte liplas: ca. 35 m1
Situatie: verbreding Vossenbruglaan, t.h.v. kruising
Vossenbruglaan - De Overtoom
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs.{423070

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{45}mm en breedte{0,50}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Bladnr. 16 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Dikte{45}mm en breedte{0,25}m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115860 810202 m2 45,00 FFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 0 - 50 mm in
tussenlaag, t.b.v. aan te brengen drempel constructies in
bestaande asfaltconstructie, zie detail A.
Situatie: t.p.v. aan te brengen drempel constructies zie siuatie.
Totaal aantal aansluitingen{8
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423010 en 423020

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van{0}tot{50}mm over
{1,00}m weglengte

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

115890 810202 m2 25,00 FFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: frezen asfalt t.b.v. het aansluiten van een nieuwe
deklaag, 250x40mm
Situatie: aansluiting van nieuwe deklagen op bestaande
deklagen, zie aansluiting Zijlkade.
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.
Totaal aantal aansluitingen{15
Teervrij asfalt:{PAK gehalte < 75 mg/kgds

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{424010 en 424020.

3 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden

117010 831711 m 45,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband 180/200 x 200 mm
Situatie: t.p.v. tijdelijke bushaltes en buskeerlus

9 Inclusief mortellaag en eventuele steunrug.
5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 431010 (39 m1)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1171 Opsluitbanden

117120 831711 m 1.700,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opsluitband 100 x 200 mm
Situatie: bouwwegen in Het Rinket, Het Verlaat, achterpad Het
Verlaat, achterpad De Overtoom, achterpad Zomerdijk en
tijdelijke bushaltes en buskeerlus.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 435010 (1530 m1)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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117140 831711 m 840,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken opsluitband 100 x 200 mm
rond straatkolken (210st.) ca. 4m1/kolk.
Situatie: verspreid over het gehele werk, zie situatie

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr.
340112 (20 m1)
340132 (20 m1)
340152 (340 m1)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{ waarvan 82 m1 (ca. 10%) geschatte breuk

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat/Hydr. menggranulat

119210 800401 m2 300,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hydraulsisch menggranulaat
Situatie: tijdelijke buskeerlus

3 Breedte van 3,00 m en meer
6 Gemiddelde dikte{350}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hydraulisch menggranulaat
.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

119220 800401 m2 430,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat
Situatie: aansluiting vossenburglaan op sluisbrug

3 Breedte van 3,00 m en meer
6 Gemiddelde dikte{350}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Betongranulaat
.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

119230 800401 m2 175,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hydraulisch menggranulaat
Situatie: bestaande overschotten naast bestaande asfalt
constructies, zie situatie, DP 06

1 Breedte tot 1,50 m
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hydraulisch menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

119240 800401 m2 165,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hydraulisch menggranulaat
Situatie: bestaande overschotten naast bestaande asfalt
constructies, zie situatie

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hydraulisch menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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119250 800401 m2 185,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: fundering van hydraulisch menggranulaat
Situatie: bestaande overschotten naast bestaande asfalt
constructies, zie situatie

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
Hydraulisch menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120010 251122 st 60,00 FVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolk, t.b.v. aan te brengen
wadiconstructies
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen.
Situatie: langs Heemraad, Schepperij, Watering, Het Spui, De
Overtoom, ventweg Vossenburglaan, Wakerdijk en Wierdijk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

Type STR-9401, achterinlaat ø125mm, o.g.
Fabrikant: TBS Soest.

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar depot Meerstad, het

e.e.a. in overleg met directie (ca. 54 st.)
Afstand enkele reis: ca 3,0 km
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen, waarvan 6 st. breuk (10%)

120020 251122 st 125,00 FVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolk, t.p.v. aan te brengen
verhardingen, ontstane gaten vullen

m3 25,00 Lmet zand in zandbed en dichtslempen / verdichten.
Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen.
Situatie: verspreid over het gehele werk, zie situatie

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

Type STR-9401, achterinlaat ø125mm, o.g.
Fabrikant: TBS Soest.

1 Constructie: eendelig
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{
st 5,00 I340110 (ca. 5 st.)
st 5,00 I340130 (ca. 5 st.)
st 85,00 I340150 (ca. 85 st.)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar depot
Meerstad, het e.e.a. in overleg met directie (ca. 17 st.)
Afstand enkele reis: ca 3,0 km
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen, waarvan 13 st. breuk (10%)
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120050 251123 st 55,00 FVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: putranden op de inspectieputten aangebracht in een
eerder fase van het werk.
Inclusief zagen en verwijderen asfalt en vrijgraven uit fundatie.
Situatie: inspectieputten ten zuiden van de Vossenburglaan in
bestaand asfalt, zie situatie

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, hoogte 240 mm.

9 Putrand ontdoen van asfalt en specieresten.
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar depot Meerstad.

Afstand enkele reis: ca 3,0 km
Het e.e.a. in overleg met de directie.

120060 251123 st 43,00 FVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: putranden op de inspectieputten aangebracht in een
eerder fase van het werk.
Inclusief zagen en verwijderen asfalt en vrijgraven uit fundatie.
Situatie: inspectieputten ten noorden van de Vossenburglaan
in bestaand asfalt, zie situatie.

2 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
WGS PSolo Selflevel S 600/19 o.g.

9 Putrand ontdoen van asfalt en specieresten.
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{341060

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1362 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

136210 240199 m3 24,00 FGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. te
verwijderen huis- en kolkleidingen
Situatie: t.p.v. vervallen tijdelijke straatkolken in het zandcunet

136211 240102 m3 24,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding te verwijderen volgens
bestekspostnrs. 136520
Grondsoort: zand
Taluds{1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{136212

136212 240131 m3 24,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 136211
Vervoersafstand max 10 m
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{plaats van verwerking

136213 240122 m3 24,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 136211

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{zand vervoerd

volgens bestekpostnr 136212.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
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van dit bestek

1365 Huis- en kolkafvoerleidingen

136520 251103 m 150,00 FVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: verwijderen PVC-buis
Situatie: t.p.v. vervallen tijdelijke straatkolken

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{: gereinigde buizen naar de
dichtstbijzijnde FKS container volgens artikel 01.17.06 van
deel 3 van dit bestek

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1804 Gewas

180410 510103 are 520,00 FMaaien gewas.
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking
Klepelen is niet toegestaan
Materiaal direct van het werk afvoeren

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

180420 222107 are 520,00 FFrezen.
Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
bestekspostnr. 180410

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie.

2101 Cunetten trottoirs/ fietspad

210110 220101 m3 200,00 FGrond ontgraven uit{cunet trottoir
Betreft: ontgraving van cunet trottoir naar toekomstige
woonboten en trafo.
Situatie: toekomstige ligplaatsen woonboten, en trafopad
tussen Zomerdijk en achterpad Zomerdijk.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,30}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210120 220101 m3 420,00 FGrond ontgraven uit{cunet trottoir.
Betreft: ontgraving van cunet trottoir langs rijbaan,
zie DP 09, 11, 12, 13 en 17
Situatie: trottoir langs rijwegen en fietspaden Tersluis in
bestaand zandcunet
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,10}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210130 220101 m3 90,00 FGrond ontgraven uit{cunet trottoir
Betreft: ontgraving van cunet trottoir.
Situatie: Tussen Het Sas naar het Spui.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,10}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210140 220101 m3 25,00 FGrond ontgraven uit{cunet trottoir
Betreft: ontgraving van cunet trottoir.
Situatie: t.p.v. fietspadoversteek Vossenburglaan richting
Wakerdijk
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,60}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210150 220101 m3 180,00 FGrond ontgraven uit{cunet trotoir
Betreft: ontgraving van bovenlaag uit cunet trottoir.
Trottoirs langs haaks parkeren, naast fietspad en
vrijliggende trottoirs, zie DP 08 en 10
Situatie: trottoir langs rijwegen Tersluis buiten bestaand
zandcunet
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
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van ontgraving
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,

gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m

2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,30}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210160 220101 m3 42,00 FGrond ontgraven uit{cunet halfverharding pad
Betreft: ontgraving van cunet halfverharding pad.
Situatie: halfverhardingpad tussen Wierdijk en Ringdijk
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,40}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210170 220101 m3 295,00 FGrond ontgraven uit{cunet fietspad
Betreft: ontgraving van cunet fietspad.
Situatie: fietspad langs Vossenburglaan, zie DP 13
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210180 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet fietspad
Betreft: ontgraving van cunet fietspad.
Situatie: fietspad oversteek Vossenburglaan richting Wakerdijk
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2102 Cunetten inriten/parkeerplaatsen
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210210 220101 m3 750,00 FGrond ontgraven uit{cunet inrit/parkeerpl.
Betreft: ontgraving van cunet inrit/parkeerplaats strook incl.
aanliggend voetpad, zie DP 04, 05, 07, 08 en 14
Situatie: langs rijbanen van De Kolk, De Overtoom,
Het Spui, en Ringdijk
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210220 220101 m3 540,00 FGrond ontgraven uit{cunet parkeerplaats strook.
Betreft: ontgraving van cunet inrit/parkeerplaats strook, en
parkeerstrook langs Vossenburglaan, zie DP 09, 10, 13 en 16.
Situatie: langs rijbanen van Het Rinket, Het Verlaat, Het Sas en
de Zomberdijk.
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210230 220101 m3 95,00 FGrond ontgraven uit{cunet haaks parkeerplaatsen
Betreft: ontgraving van cunet haaks parkeerplaatsen,
zie DP 17
Situatie: langs rijbanen van De Overtoom en Ringdijk
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210240 220101 m3 280,00 FGrond ontgraven uit{cunet inritten
Betreft: ontgraving van cunet inritten (ca. 80 st) binnen
bestaand zandcunet
Situatie: langs rijbaan Heemraad, Schepperij, Watering,
Wakkerdijk en Wierdijk
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,60}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210250 220101 m3 85,00 FGrond ontgraven uit{cunet langsparkeerplaats
Betreft: ontgraing t.b.v. verbreding van cunet
langs parkeerplaatsen langs Heemraad
Situatie: langs rijbaan Heemraad, t.h.v. woonbootnrs 1, 3 en 5.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,10}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210260 220101 m3 55,00 FGrond ontgraven uit{cunet parkeerplaats
Betreft: ontgraving t.b.v. uitbreiding van cunet
haaksparkeerplaatsen.
Situatie: langs rijbaan Watering, t.h.v. woonbootnrs 4 en 8.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210270 220101 m3 835,00 FGrond ontgraven uit{cunet parkeerpl.
Betreft: ontgraving t.b.v. uitbreiding van cunet
haaksparkeerplaatsen.
Situatie: langs rijbaan Het Sas, het Verlaat, Ventweg
Vosseburglaan en Wierdijk
Grondsoort:{klei/veen,vervoeren volgens bestekpostnr.

m3 345,00 I220030
m3 540,00 I220040

Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210280 220101 m3 680,00 FGrond ontgraven uit{cuneten inritten
Betreft: ontgraving van cunet inritten buiten bestaand
zandcunet, inclusief inrit naar Trafo Wierdijk
Situatie: losse inritten langs De Overtoom, Vossenburglaan,
Wierdijk en Ringijk.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,85}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,70}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210290 220101 m3 130,00 FGrond ontgraven uit{cunet groenparkeerstroken.
Betreft: ontgraving van cunet groen parkeerstroken.
Situatie: langs ventweg Vossenburglaan, zie DP 11
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,20}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2103 Cunetten rijwegen
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210310 220101 m3 20,00 FGrond ontgraven uit{cunet rijbaan
Betreft: ontgraving van verbreding van cunet rijweg.
Situatie: Vossenburglaan t.h.v. kruising met De Overtoom
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
9 Ontgravingsbreedte op bodem verlopend van 0,50 tot 1,50 m

Gemiddeld ca. 1,00 m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210320 220101 m3 95,00 FGrond ontgraven uit{cunet verbreding fundering rijwegen
Betreft: ontgraving van cunet verbreding fundatie rijwegen,
zie DP 06
Situatie: achterpad De Overtoom en Het Rinket.
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210330 220101 m3 40,00 FGrond ontgraven uit{cunet verbreding drempel plein
Betreft: ontgraving van cunet verbreding van het drempelplein
Situatie: kruising De Kolk - De Overtoom - Het Spui
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210390 220101 m3 25,00 FGrond ontgraven uit{cunet keerplaats
Betreft: ontgraving van cunet keerplaats.
Situatie: eind van de Wakerdijk.
Grondsoort:{
zand/klei, vervoeren volgens bestekpostnr. 220020
Kwaliteit: achtergrondwaarde
Arboveiligheidsklasse: basisklasse
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,35}m
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3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,80}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2130 Grondwerk t.b.v. boomplantvak

213010 220101 m3 885,00 FGrond ontgraven uit{boomplantvak
Betreft: ontgraven zand t.b.v. te maken boomplantvakken
(ca. 54 st.), zie detail E.
Ontgraven na grondwerk volgens bestekpostnrs.
210210 en 210220
Bodem sleuf onder afschot (3%) leggen.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220010
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,30}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

213030 220101 m3 110,00 FGrond ontgraven uit{plantvakken
Betreft: ontgraven zand t.b.v. te maken plantsleuven voor
sierheesters (aanvullen volgens bestekspostnr. 230650)
Situatie: kruising Het Rinket - Het Sas, en t.h.v.
haaksparkeren langs Ringdijk
Grondsoort:{
zand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220010
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2131 Grondwerk wadiconstructies

213110 220101 m3 1.410,00 FGrond ontgraven uit{cunet brede wadi
Betreft: ontgraving van cunet t.b.v. brede wadi constructie, zie
DP 07, 08, 11, 12, 18, 19 en 20
Situatie: langs De Overtoom, Ventweg Vossenburglaan, Het
Spui, Wierdijk Wakkerdijk en Ringsdijk.
Grondsoort:{

m3 1.410,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220040
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,50}m

1 Taluds{1:2}:{.....}
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

213120 220101 m3 355,00 FGrond ontgraven uit{cunet smale wadi
Betreft: ontgraving van cunet t.b.v. smale wadi constructie,
zie DP 01 en 13
Situatie: langs Heemraad, Schepperij, Wartering en
Vossenburglaan.
Grondsoort:{

m3 355,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220040
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,90}m

1 Taluds{1:2}:{.....}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

213130 220101 m3 35,00 FGrond ontgraven uit{cunet wadidrain
Betreft: ontgraving van cunet t.b.v. smale wadi constructie,
zie DP 12
Situaite: langs Vossenburglaan, zie DP 12
Grondsoort:{

m3 35,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220040
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,20}m

1 Taluds{1:2}:{.....}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2170 Straatlagen

217020 220199 m2 4.730,00 FVerwijderen straatlaag.
Betreft: het opnemen en in materiaaldepot (op het werk)
zetten van een straatlaag van brekerzand.
Inclusief opladen en vervoer naar depot en opladen en
vervoer vanuit depot
Situatie: bestaande rijbaan Het Verlaat, achterpad Het Verlaat,
achterpad De Overtoom, Het Rinket en achterpad Zomerdijk
Laagdikte ca. 4 cm

m3 180,00 IGrondsoort: brekerzand

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.

220010 220201 m3 995,00 FGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand ontgraven volgens bestekpostnrs. 213010 en 213030
naar een toepassingslocatie binnen Meerstad.
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Vervoersafstand ca. 3 km.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230510
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1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220020 220201 m3 2.395,00 FGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand/klei ontgraven volgens bestekpostnrs. 210120,
210210 t/m 210240, 210290 en 210310 t/m 210390 naar een
toepassingslocatie binnen Meerstad
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Vervoersafstand ca. 3 km.
Grondsoort:{zand/klei
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230520

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220030 220201 m3 2.096,00 FGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
klei/veen ontgraven volgens bestekpostnrs. 210110 t/m
210280 en deels 210270 en 326231 naar een
toepassingslocatie binnen Meerstad
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Vervoersafstand ca. 3 km.
Grondsoort:{klei/veen
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230530

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220040 220201 m3 2.290,00 FGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
klei/veen ontgraven volgens bestekpostnrs. 213110 t/m
213130, en deels volgens bestekpostnr. 210270 naar een
verwerkingslocatie binnen de werkgrens
Vervoersafstand ca. 200m.
Grondsoort:{klei/veen
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230710 t/m 230790

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten trottoir/fietspad

230010 220301 m3 135,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210110
Situatie: toekomstige ligplaatsen woonboten, en trafopad
tussen Zomerdijk en achterpad Zomerdijk.

m3 135,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 655 m2

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
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230020 220301 m3 525,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210120
Situatie: trottoir langs rijwegen en fietspaden Tersluis in
bestaand zandcunet

m3 525,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 1050 m2

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,10}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230030 220301 m3 75,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210130
Situatie: Tussen Het Sas naar het Spui.

m3 75,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 290 m2

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,10}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230040 220301 m3 20,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210140
Situatie: t.p.v. fietspadoversteek Vossenburglaan richting
Wakerdijk

m3 20,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 75 m2

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{2,80}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230050 220301 m3 425,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, op bestaand
zandbed vrijgegraven volgends bestekpostnr. 210150.
Situatie: trottoir langs rijwegen Tersluis buiten bestaand
zandcunet

m3 425,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 1800 m2

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
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230060 220301 m3 320,00 FGrond verwerken in{cunet trottoir
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, op bestaand
zandbed vrijgegraven volgends bestekpostnr. 210150,
zie DP 10
Situatie: Het Verlaat en Het Sas

m3 320,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 550 m2

2 Hoogte{0,50}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{2,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230070 220301 m3 120,00 FGrond verwerken in{cunet fietspad
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, op bestaand
zandbed gegraven volgends bestekpostnr. 210170,
zie DP 13.
Situatie: fietspad langs Vossenburglaan, zie DP 13

m3 120,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 590 m2

1 Hoogte{0,20}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230080 220301 m3 30,00 FGrond verwerken in{cunet fietspad
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, op bestaand
zandbed gegraven volgends bestekpostnr. 210180,
zie DP 12 en 13.
Situatie: fietspad oversteek Vossenburglaan richting Wakerdijk

m3 30,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 1360 m2

1 Hoogte{0,20}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

2301 Zand in cunetten inritten/parkeerplaatsen

230150 220301 m3 55,00 FGrond verwerken in{cunet parkeerplaats
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210250.
Situatie: langs rijbaan Heemraad, t.h.v. woonbootnrs 1, 3 en 5.

m3 55,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 85 m2

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,10}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}
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230160 220301 m3 35,00 FGrond verwerken in{cunet parkeerplaats
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210260.
Situatie: langs rijbaan de Watering

m3 35,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 55 m2

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{5,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230170 220301 m3 510,00 FGrond verwerken in{cunet parkeerplaats
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210270.
Situatie: langs rijbaan Het Sas, achterpad Het Verlaat,
achterpad De Overtoom, Ventweg Vosseburglaan en Wierdijk

m3 510,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 835 m2

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{5,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230180 220301 m3 480,00 FGrond verwerken in{
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210280.
Situatie: losse inritten langs De Overtoom, Vossenburglaan,
Wierdijk en Ringijk.

m3 480,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 760 m2

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

3 Kruinbreedte{6,70}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

230190 220301 m3 80,00 FGrond verwerken in{cunet parkeerplaatsen
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekspostnr. 210290.
Situatie: langs ventweg Vossenburglaan, zie DP 11

m3 80,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking
Oppervlak 130 m2

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234910}

2305 Grond in toepassingslocatie
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230510 220301 m3 995,00 FGrond verwerken in{toepassingslocatie
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand in
toepassingslocatie Meerstad
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Grondsoort:
Zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte toepassingslocatie: 3,00 m

230520 220301 m3 2.395,00 FGrond verwerken in{toepassingslocatie
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand/klei in
toepassingslocatie Meerstad
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Grondsoort:
Zand/klei, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte toepassingslocatie: 3,00 m

230530 220301 m3 2.096,00 FGrond verwerken in{toepassingslocatie
Betreft: het verwerken van vrijgekomen klei/veen in
toepassingslocatie Meerstad
Toepassingslocatie nader te bepalen i.o.m. directie
Grondsoort:
Klei/veen, vervoerd volgens bestekpostnr. 220030
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte toepassingslocatie: 3,00 m

2306 Grondwerk plantvakken/boomplantvakken

230610 220301 m3 710,00 FGrond verwerken in{boomplantvak ca. 0,80 m.
Betreft: leveren en verwerken lavasubstraat 16/32 in
boomplantvak gegraven volgens bestekspostnr. 213010.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie en detail E

m3 710,00 LGrondsoort:{lavasubstraat 16/32
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte per boomplantvak ca. 16 m2.
Totaal aantal plantvakken: ca. 54 st.

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930.}

230620 220301 m3 90,00 FGrond verwerken in{in boomplantvak
Betreft: leveren en verwerken draineerzand op bodem
boomsleuf gegraven volgens bestekspostnr. 213020
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie

m3 90,00 LGrondsoort:{draineerzand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verlopend onder 3% van 0,05m tot 0,15m,
gemiddeld 0,10 cm, zie detail E

1 Zonder overhoogte
9 Bovenoppervlakte per boomplantvak ca. 16 m2.

Totaal aantal plantvakken: 54 st.
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}
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230650 220301 m3 110,00 FGrond verwerken in{in plantvakken
Betreft: leveren en verwerken teelgrond in plantvak gegraven
volgens bestekpostnr. 213030.
Situatie: kruising Het Rinket - Het Sas, en t.h.v. haaksparkeren
langs Ringdijk.

m3 110,00 LGrondsoort:{minerale teelgrond voor sierheesters.
Bodem ontgraving voor aanbrengen van de teelgrond
0,10m losmaken, de wanden 0,03m diep opruwen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{180}m2
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234950.}

230660 220301 m3 360,00 FGrond verwerken in{boomspiegel
Betreft: leveren en verwerken teelgrond in boomspiegel
gegraven volgens bestekpostnr. 213010.
Teel aarde aan brengen over bomenzand mengsel
aangebracht volgens bestekpostnr. 230610, zie detail E.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie

m3 360,00 LGrondsoort:{minerale teelgrond voor sierheesters.
Bodem ontgraving voor aanbrengen van de teelgrond
0,10m losmaken, de wanden 0,03m diep opruwen.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{0,40}m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte per boomplantvak ca. 16 m2.
Totaal aantal plantvakken: ca. 54 st.

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234950.}

2307 Bermen/grasvelden

230710 220302 m3 160,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen t.p.v. verwijderde overtollige
puinfunderingen volgens bestekpostnr. 119230 t/m 119250.
Situatie: bestaande overschotten puin fundatie,
zie situatie, en DP 06
Grondsoort:{

m3 160,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
3 Dikte{0,30}m

9 Breedte oppervlak van 1,50 m t/m 5,00 m
9 Totaal oppervlakte ca. 525 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
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230750 220302 m3 170,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen t.b.v. nieuwe afwerk hoogte,
zie situatie en DP 08 en 10.
Situatie: De Overtoom, het Verlaat en Het Rinket.
Grondsoort:{

m3 170,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
3 Dikte{0,30}m

1 Breedte oppervlak{4,50}m
9 Totaal oppervlakte ca. 650 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230760 220302 m3 1.400,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van kavelgrenzen t.b.v. aansluiting op
openbaare hoogte, het e.e.a. in overleg met de directie.
Zie DP 01 t/m 20.
Situatie: kavelgrenzen verspreid over het gehele werk.
Grondsoort:{

m3 1.400,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
9 0,00 t/m 0,50m

1 Breedte oppervlak{1,00}m
9 Totaal oppervlak ca. 5500 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230770 220302 m3 160,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs nieuw aangebrachte
funderingsconstructies parkeerplaatsen en inritten
aangebracht volgens bestekpostnrs. 230150 t/m 230170
Situatie: parkeerplaatsen en inritten buiten het bestaande
zandcunet.
Grondsoort:{

m3 160,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
9 0,00 t/m 1,00m

1 Breedte oppervlak{1,00}m
9 Totaal oppervlak ca. 310 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230780 220302 m3 230,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs nieuw aangebrachte
trottoirs, inritten en fietspaden.
Situatie: trottoirs, inritten, fietspaden en rijwegen binnen het
bestaande zandcunet verspreid over het gehele werk
Grondsoort:{

m3 230,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
9 0,00 t/m 0,30m

1 Breedte oppervlak{0,50}m
9 Totaal oppervlak ca. 750 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230790 220302 m3 170,00 FGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs nieuw aangebrachte
deklagen volgens bestekpostnr. 414010 en 414020
Situatie: rijbanen versprijd over het gehele werk
Grondsoort:{

m3 170,00 Iklei/veen vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca. 1 : 15.
9 0,00 t/m 0,05m

1 Breedte oppervlak{1,00}m
9 Totaal oppervlak ca. 3350 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

2310 Grondwerk kunststof grastegels
Voor het aanbrengen van wadimengsel, monster minimaal 1
week voor levering ter goedkeuring aanbieden bij directie.
zie bestekpostnr. 233100

231010 220301 m3 10,00 FGrond verwerken in{cunet kunststof grastegels
Betreft: leveren en verwerken van een laag lava 40 mm
t.b.v. stabiliteit en filtratielaag van aan te brengen kunststof
grastegels volgens bestekspostnr. 446210 en 446220.
Situatie: groen parkeerplaatsen langs ventweg
Vossenburglaan en te maken keerplaats aan Wakerdijk en
trafo toegang aan Wierdijk

m3 10,00 LGrondsoort:
- 35% lavaslakken 4-8 mm
- 65% zandige schone teelgrond

Grond homogeen gemengd aanleveren.
Verwerken onder honingraatstructuur.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{0,04} m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{250} m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

231030 220301 m3 13,00 FGrond verwerken in{kunststof grastegels
Betreft: leveren en verwerken van wadi mengsel in
kunststof grastegels aangebracht volgens
bestekspostnr. 446210 en 446220.
Situatie: groen parkeerplaatsen langs ventweg
Vossenburglaan en te maken keerplaats aan Wakerdijk en
trafo toegang aan Wierdijk

m3 13,00 LGrondsoort:
- 35% lavaslakken 4-8 mm
- 65% zandige schone teelgrond

Grond homogeen gemengd aanleveren.
Verwerken in honingraatstructuur.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{0,05} m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{250} m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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2331 Grondwerk wadi constructies
Voor het aanbrengen van wadimengsel, monster minimaal 1
week voor levering ter goedkeuring aanbieden bij directie.
zie bestekpostnr. 233100

233100 220399 keer 1,00 FAanbieden monster waterdoorlatend wadi mengsel.
Betreft: het aanbieden van een monster van waterdoorlatend
wadi mengsel ter beoordeling en goedkeuring van de directie.
Rekening houden met beoordelingstermijn van de
directie van 2 - 3 dagen.
Waterdoorlatend mengsel van:
- 35% Lavaslakken 4-8.
- 65% schrale teelaarde.
Mengsel dient homogeen gemend te zijn.

233110 220301 m3 1.410,00 FGrond verwerken in{brede wadi constructie
Betreft: leveren en verwerken waterdoorlatend mengsel in
wadi ontgraven volgens bestekpostnr. 213110.
Situatie: langs De Overtoom, Ventweg Vossenburglaan, Het
Spui, Wierdijk Wakkerdijk en Ringsdijk.

m3 1.410,00 LGrondsoort:{
Waterdoorlatend mengsel van:
- 35% Lavaslakken 4-8.
- 65% schrale teelaarde.
Mengsel dient homogeen gemend te zijn.
Volgens goedgekeurd monster waterdoorlatend mengsel
volgens bestekpostnr. 233100.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,00}m
1 Taluds{1:2}:{.....}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Incl. profileren bovenoppervlakte ca. 2340 m2.

Laagste punt in het midden van de wadi.

233120 220301 m3 355,00 FGrond verwerken in{smale wadiconstructie
Betreft: leveren en verwerken waterdoorlatend mengsel in
wadi ontgraven volgens bestekpostnr. 213120.
Situatie: langs Heemraad, Schepperij, Wartering en
Vossenburglaan.

m3 355,00 LGrondsoort:{
Waterdoorlatend mengsel van:
- 35% Lavaslakken 4-8.
- 65% schrale teelaarde.
Mengsel dient homogeen gemend te zijn.
Volgens goedgekeurd monster waterdoorlatend mengsel
volgens bestekpostnr. 233100.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,50}m
1 Taluds{1:2}:{.....}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Incl. profileren bovenoppervlakte ca. 705 m2.

Laagste punt in het midden van de wadi.
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233130 220301 m3 18,00 FGrond verwerken in{wadidrain
Betreft: leveren en verwerken waterdoorlatend mengsel in
wadi ontgraven volgens bestekpostnr. 213130.
Situatie: langs Vossenburglaan, zie DP 12

m3 18,00 LGrondsoort:{
Waterdoorlatend mengsel van:
- 35% Lavaslakken 4-8.
- 65% schrale teelaarde.
Mengsel dient homogeen gemend te zijn.
Volgens goedgekeurd monster waterdoorlatend mengsel
volgens bestekpostnr. 233100.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,50}m
1 Taluds{1:2}:{.....}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Incl. profileren bovenoppervlakte ca. 70 m2.

Laagste punt in het midden van de wadi.

233140 220301 m3 18,00 FGrond verwerken in{in wadi drain
Betreft: leveren en verwerken draineerzand in wadi ontgraven
volgens bestekpostnr. 213130.
Situatie: langs Vossenburglaan, zie DP 12

m3 18,00 LGrondsoort:{Draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,00}m
1 Taluds{1:2}:{.....}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2349 Verdichten

234910 220411 m2 6.550,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs.
230020 t/m 230090.
Verdichten in lagen van max. 0,50.
Grondsoort:{zand in zandbed.

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is maximaal{0,50}m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek.

234930 220412 m3 18,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: draineerzand aangebracht volgens
bestekspostnrs. 233140.
Verdichten in lagen van max. 0,50 m.
Grondsoort:{draineerzand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichting 1,5Mpa tot maximaal 2Mpa.
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234940 220412 m3 1.200,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs.
230070 en 230080
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06
van dit bestek

234990 800101 m2 16.000,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: profileren van het volgens bestekpostnr.
230020 t/m 230190 aangebrachte zand in zandbed, en het

vrijgegraven bestaande zandbed volgens bestekpostnrs.
210210 t/m 210390.
Situatie: aangebrachte.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

235 STRAATLAGEN

235020 831101 m2 7.100,00 FAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.
Situatie: overrijdbare trottoirs, inritten, en te maken
parkeerplaatsen.
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat.
1 m3 284,00 LStraatzand{

235050 831101 m2 1.250,00 FAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van brekerzand
Situatie: op fundering onder rijwegen in woonrijpmaken
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
3 m3 50,00 LBrekerzand{(van Nederlandse steenslag)

235060 831101 m2 4.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 217020 (ca. 180 m3)
Situatie: op fundering onder rijwegen in woonrijpmaken
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{35}mm en ten
hoogste{45}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
3 m3 180,00 IBrekerzand{(van Nederlandse steenslag)

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Plantsleufdrainage
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310110 230111 m 1.050,00 FAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen drain t.b.v. ontwatering
boomsleuf, gegraven volgens bestekspostnr. 213010

5 m 1.050,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

310120 230111 m 40,00 FAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen drain t.b.v. ontwatering
wadisleuf, gegraven volgens bestekspostnr. 213130

5 m 40,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

1 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

3102 Aansluitingen

310230 252201 m 60,00 FAanbrengen PVC-buis
Betreft: maken van aansluitngen tussen draincontroleputten,
aangebracht volgens bestekspostnr. 310440 en RWA-putten
Opbreekwerkzaamheden volgens bestekpostnrs:
115210, 115520, en 119230.

2 m 60,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 200 mm
Kleur grijs

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

310240 252202 st 20,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken
t.b.v. aansluiting op RWA-put

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 20,00 Lbocht 45º

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

310250 252601 st 10,00 FMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het maken van een aansluiting op RWA-put met een
PVC-buis ø200 mm, aangebracht volgens bestekspostnr.
310230

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
9 Oppervlak van in te boren opening voor aansluiten

PVC-buis ø200 mm
9 st 10,00 LHulpstuk (instortmof) instorten

m3 0,30 LIn krimparme mortel
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

3103 Hulpstukken

310320 230112 st 2,00 FAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een eindbuis met
taludgoot
Situatie: langs berm Vossenburglaan

8 st 2,00 LEindbuis met taludgoot:
Eindbuis: ø100 mm, lengte buis 1000 mm
Taludgoot: lengte 750 mm

st 4,00 LEindbuis markeren met kunststof recycle paaltjes,
lengte 1500 mm, 100 x100 mm,
hoogte boven maaiveld 0,50 m
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Per eindbuis 2 paaltjes
3 Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

310330 230112 st 10,00 FAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: het aanbrengen van een terugslagklep in bestaande
inspectieput

9 st 10,00 LTerugslagklep, type KRK of gelijkwaardig
Materialen: HDPE, RVS 316 en EPDM ø200 mm
Aansluiten op de volgens bestekspostnr. 310250
aangebrachte instortmof

9 Aansluitende buis PVC ø200 mm

3104 Draincontroleputten

310410 252604 st 10,00 FAanbrengen put van kunststof.
Betreft: aanbrengen polyester inspectieput t.b.v. drainage
Situatie: zie situatie

1 st 10,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Hoogte put tot 1,00 m

9 Put met vlakke bodem, zandvang, en bijbehoorende
doorspuitarmen

3 st 10,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{150}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en bijpassende
rubberring

9 st 10,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, in deksel opschrift "DRAIN"

3108 Grondwerk drainage

310810 240199 m3 100,00 FGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
drainsleuf
Situatie: doorsteken tussen gegraven boomplantvakken
volgens bestekpostnr. 213010.

310811 240102 m3 100,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: drains aan te brengen volgens bestekspostnrs.
310110.
Grondsoort: zand, naast de sleuf deponeren
Taluds{1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{310812

310812 240131 m3 100,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 310811
Vervoersafstand max. 10 m
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{plaats van verwerking
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310813 240122 m3 100,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 310811

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{zand vervoerd

volgens bestekpostnr. 310811
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek

3109 Controle

310910 230199 m 1.090,00 FDoorspuiten drainage.
Betreft: doorspuiten van alle drains aangebracht volgens
bestekspostnrs. 310110 en 310120.
Drains twee weken voor oplevering doorspuiten volgens
artikel 23.15.02 van deel 3 van dit bestek
Voor het doorspuiten van de drainage het stelsel droogtrekken
d.m.v. een pomp

32 RIOLERING

3221 Inlaten

322110 252832 st 50,00 FMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het aansluiten
van kolkleidingen ø125 mm.
Situatie: zie situatie

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte ca 8 mm
PVC- 250 mm, wanddikte ca. 8 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

st 50,00 L250-125 mm
Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer

322120 252832 st 5,00 FMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool onder bestaand
asfalt t.b.v. het aansluiten van huisleidingen ø125 mm als
gevolg van gewijzigde kavel indeling.
Opbreekwerkzaamheden volgens bestekpostnrs:
115210, 115520, en 119230.
Situatie: in bestaande asfaltconstructie rijwegen Tersluis na
vaststelling deelopdracht

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte ca 8 mm
PVC- 250 mm, wanddikte ca. 8 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{125}mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevel- of schroefinlaat

st 5,00 L250-125 mm
Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer
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322130 252832 st 5,00 FMaken inlaat.
Betreft: maken van een aansluiting ø125 mm op
bestaande betonriolering
Situatie: t.h.v. het drempelplein

1 In ongewapende betonbuis
1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125}mm
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 st 5,00 LVerbinding inlaat-buis d.m.v.{betoninlaat

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn
RWA = grijs (RAL 7037)
DWA = roodbruin (RAL 8023)

326010 252201 m 1.700,00 FAanbrengen PVC-buis
Betreft: leveren en aanbrengen afvoerleidingen huis- en
kolkaansluitingen
Situatie: verspreid over het gehele werk, zie tekeningen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 1.400,00 Lkleur grijs
m 300,00 Lkleur roodbruin

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

3261 Hulpstukken

326110 252202 st 80,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 340,00 LBocht 90 graden
st 1.020,00 LBocht 45 graden
st 20,00 LT-stuk 90 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

326140 252202 st 60,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: leveren en aanbrengen ontstoppingsstuk met
klemdeksel als gevolg van gewijzigde kavelindeling.
Situatie: t.p.v. de te verlengen huisaansluitingen in bermen
en op aanwijs van directie, 0,50 m uit de erfgrens, op
gemeentegrond.

2 st 60,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{ontstoppingsstuk
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

326150 252202 st 10,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen t.b.v. vervanging van
stankafsluiter in te hergebruiken kolken.

1 st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{
Stankscherm 2-puntsschanierend
Kleur: grijs
Materiaal: PVC

9 Inclusief bevestigingsbeugels
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3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

326210 240199 m3 115,00 FGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen huis- en kolkleidingen.
Situatie: Tersluis binnen bestaande zandcunetten.

326211 240102 m3 115,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding aan te brengen volgens
bestekspostnrs. 326010.
Grondsoort: zand, naast de sleuf deponeren.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Taluds{1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{326212

326212 240131 m3 115,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 326211
Vervoersafstand max. 10m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{plaats van verwerking.

326213 240122 m3 115,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnr. 326010.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,40}m
4 m3 115,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand, vervoerd

volgens bestekpostnr. 326212.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek.

326230 240199 m3 96,00 FGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen huis- en kolkleidingen.
Situatie: Tersluis buiten bestaande zandcunetten.

326231 240102 m3 96,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leidingen aan te brengen volgens
bestekspostnr. 326010.
Grondsoort:

m3 24,00 Iklei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 326232.
m3 72,00 Iklei/veen, naast de sleuf deponeren.

Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Taluds{1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m
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326232 240131 m3 24,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 326231.
Vervoersafstand max. 200 m.
Grondsoort:{
klei/veen, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{gronddepot Meerstad.

326233 240131 m3 72,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 326231.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{klei/veen.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking.

326234 240122 m3 24,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,30}m
5 Aanvullen tot{0,10}m boven de bovenkant van de leiding met

m3 24,00 L{zand
en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3
van dit bestek.

326235 240122 m3 72,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnrs. 326010.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Aanvullen tot maaiveld met{klei/veen vervoerd volgens

bestekpostnr. 326233.
2 De aanvulling niet verdichten

326250 240199 m3 5,00 FGrond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf.
Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v.
aan te brengen huis- en kolkleidingen onder
asfaltconstructies
Situatie: in bestaande asfaltconstructie rijwegen Tersluis na
vaststelling deelopdracht.

326251 240102 m3 5,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding aan te brengen volgens
bestekspostnrs. 310230 en 326010
Grondsoort: zand, naast de sleuf deponeren.
Kwaliteit: achtergrondwaarde.
Arboveiligheidsklasse: basisklasse.
Taluds{1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{326252
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326252 240131 m3 5,00 IGrond vervoeren.
Betreft:{vervoeren grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 326251
Vervoersafstand max. 10m.
Grondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving

1 Vervoeren naar:{plaats van verwerking.

326253 240122 m3 5,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekspostnr. 326010.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,80}m
4 m3 5,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand, vervoerd

volgens bestekpostnr. 326252.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.07 van deel 3

van dit bestek.

3270 Controle riolering
Per deelopdracht dient het bestaande riool te worden
leeggepompt, schoongemaakt en te worden geïnspecteerd

327010 257501 m 9.550,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: schoonmaken riolering gelegd in een eerdere fase.
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen.
Situatie: binnen werkgrens Tersluis
Grootste putafstand:{90}m

9 Aard te reinigen oppervlak: Beton PVC en IT PVC
9 Profielafmetingen:

- IT PVC ø250 mm, ca. 3715 m.
- IT PVC ø315 mm, ca. 590 m.
- IT PVC ø400 mm, ca. 465 m.
- DWA PVC ø250 mm, ca. 4650 m.
- Beton ø500mm, ca.130 m.

1 Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: aspectcode
BDD, klasse 1

1 Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: aspectcode BBC,
code A, klasse 1

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

327050 257199 m 9.550,00 FMaken video-inspectie bestaande riolering.
Betreft: het maken van video-opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010.
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip.
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking,
wortelgroei e.d.
Grootste putafstand: 90 m.
Materiaalsoort riolering: beton- en PVC-buizen.
Afmeting(en) riolering: 250, 315, 400 en 500 mm.
Puthoogte tot 2,50 m.
Riolering gereinigd en buiten gebruik met uitzondering van
huis- en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren.
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD (zie ook 25.13.01
van deel 3 van dit bestek)
Rapportage analoog in 2-voud en in GWSW-RibX-bestand
aanleveren.

Bladnr. 47 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

327060 250199 keer 15,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
Betreft: het tijdelijk afsluiten en leegpompen van rioolstrengen
t.b.v. te maken rioolreiniging en video inspectie volgens
bestekpostnrs 327010 en 327010
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken

340020 252613 st 75,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het leveren en aanbrengen smale straatkolken
inclusief grondwerk
Situatie: t.p.v. molgoten langs parkleerplaatsen, en het
drempelplein

2 m3 2,25 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 7,50 LKolkgat aanvullen met zand in zandbed.

2 Straatkolk, klasse Y{
Type STR-9737 o.g.
afm. 300x450x850 mm
achterinlaat ø125mm
Fabrikant: TBS Soest.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340030 252613 st 50,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolken, inclusief
grondwerk.
Situatie: langs rijbaan Vossenburglaan en Ringdijk

2 m3 1,50 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 5,00 LKolkgat aanvullen met zand in zandbed.

2 st 50,00 LTrottoirkolk, klasse Y{met
achterinlaat ø125 mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340050 252613 st 85,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van een rijwielpadband
kolk, inclusief grondwerk.
Situatie: langs rijbaan De Kolk, De Overtoom, Het Spui, Het
Sas, Ringdijk en Zomerdijk.

2 m3 2,55 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
m3 8,50 LKolkgat aanvullen met zand in zandbed

2 st 85,00 LTrottoirkolk, klasse Y{t.b.v. 70/200 mm band met
achterinlaat ø125 mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

3401 Slokop

340110 252699 st 5,00 FAanbrengen slokop in bestaand zandpakket.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail C)
incl. grondwerk.
Situatie: Tersluis op aanwijs van directie, in bestaand
zandpakket.
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340111 252613 st 5,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
9 T.b.v. fundering kolk: ongeroerd zand afvlakken.

m3 3,75 IKolkgat aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
1 st 5,00 IStraatkolk, klasse X{

Type STR-9401 , achterinlaat ø125mm, o.g.
Fabrikant: TBS Soest.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 120020 (5 st)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340112 831305 m 20,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding, aangebracht
volgens bestekpostnr. 340113.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 20,00 IProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117140 (20 m1)

340113 831111 m2 5,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbakstenen
dikformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 75 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 st 375,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

340130 252699 st 5,00 FAanbrengen slokop buiten bestaand zandpakket.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail C)
incl. grondwerk.
Situatie: in berm Vossenburglaan en buiten bestaand
zandcunet.

340131 252613 st 5,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
2 m3 0,50 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

m3 3,75 LKolkgat aanvullen met zand voor zandbed.
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein.

1 st 5,00 IStraatkolk, klasse X{
Type STR-9401 , achterinlaat ø125mm, o.g.
Fabrikant: TBS Soest.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 120020 (5 st)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig
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340132 831305 m 20,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding,
aangebracht volgens bestekpostnr. 340133.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117140 (20 m1)

340133 831111 m2 5,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbakstenen
dikformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 75 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 st 375,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

340150 252699 st 85,00 FAanbrengen slokop in te maken wadi constructies.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail C)
excl. grondwerk.
Grondwerk volgens bestekpostnrs. 213110 en 213120.
Situatie: brede en smalle wadi constructie

340151 252613 st 85,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
9 Fundering in drainzand aangebracht in een eerde fase van het

werk
Kolkgat aanvullen met zand volgens bestekpostnr.
233110 en 233120.

1 st 85,00 IStraatkolk, klasse X{
Type STR-9401 , achterinlaat ø125mm, o.g.
Fabrikant: TBS Soest.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 120020 (85 st)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

340152 831305 m 340,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding, aangebracht
volgens bestekpostnr. 340153.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 340,00 IProfiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs.
Werkende lengte: 1,00m.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117140 (340 m1)
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340153 831111 m2 85,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbakstenen
dikformaat t.b.v. het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van ca. 75 st/m2, en 1 m2 per slok-op.

1 st 6.375,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341040 252702 st 83,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met deksel op te
handhaven inspectieput, inclusief slopen bestaand
metselwerk etc.
Situatie: verspreid over het gehele werk buiten asfalt
verhardingen

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 st 166,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200 mm)
Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

ltr 830,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

341050 252701 st 55,00 FAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe putafdekkingen op
bestaande inspectieputten ontdaan van betonnen putrand
volgens bestekpostnr. 120050.
Situatie: inspectieputten ten zuiden van de Vossenburglaan in
bestaand asfalt, zie situatie

2 st 55,00 LGeheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
type WGS PSolo Selflevel S 600/19, voor zwaar verkeer of
gelijkwaardig.

9 Putranden in het asfalt walsen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

341060 252701 st 43,00 FAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: aanbrengen putafdekkingen t.b.v. aan te brengen
deklaag op bestaande inspectieputten ontdaan van selflevel
putrand volgens bestekpostnr. 120060.
Situatie: inspectieputten ten noorden van de Vossenburglaan
in bestaand asfalt, zie situatie

2 st 43,00 IGeheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
type WGS PSolo Selflevel S 600/19, voor zwaar verkeer of
gelijkwaardig, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 120060

9 Putranden in het asfalt walsen volgens
verwerkingsvoorschriften leverancier.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
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341090 283862 st 100,00 FOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Betreft: opnemen en op de nieuwe straathoogte stellen van
straatpotten, inclusief aanpassen fundering en opbreken en
herstellen verharding.
Situatie: trottoirs Tersluis

7 Ten behoeve van{nutsbedrijven (water).
5 Straatpot op hoogte brengen{

9 m3 2,50 LStraatpotten stellen in gestabiliseerd zand.

4 VERHARDINGEN
Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen
dienen te voldoen aan het generieke beschermingsniveau
(maximale samenstelling- en emissiewaarden) uit het
Besluit Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij
bouwstoffen moet worden aangetoond met een
milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het
Besluit bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat

415010 800201 m2 300,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. fundering
onder smale inritten.
Situatie: smalle inritten en overrijdbare trottoirs langs
Heemraad, Schepperij, Watering en Ventweg vossenburglaan

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 180,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr. 230030,

en op het al aanwezige zandbed.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415020 800201 m2 230,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. uitbreiden
bestaande funderingen, zie DP 06
Situatie: Het Rinket en achterpad De Overtoom

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 138,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens

bestekpostnr. 210320.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415030 800201 m2 135,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v. aan te
brengen halfverhardingspad
Situatie: halfverhardingpad tussen Wierdijk en Ringdijk

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
7 ton 54,00 LMenggranulaat{

9 Sortering 5/40
9 Op een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens

bestekpostnr. 210160.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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415040 800201 m2 1.500,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v fundering
onder losse inritten en parkeerplaatsen
Situatie: inritten, en parkeerplaatsen langs Heemraad,
Schepperij, Watering, ventweg Vossenburglaan, Wakerdijk,
Wierdijk Zomerdijk en Ringdijk.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 900,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een zandbed, aangebracht volgens bestekpostnr.

230160 en 230180, en op het al aanwezige zandbed.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415050 800201 m2 5.500,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v.
uitbreiding fundering drempelplein.
Situatie: inritten en parkeerplaatsen,
keerplaats en groenparkeren

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 3.300,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens bestekpostnr.

210210 t/m 210230, 210370, 210290 en 210390
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415070 800201 m2 610,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v.
uitbreiding fundering drempelplein.
Situatie: kruising De Kolk - De Overtoom - Het Spui

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 366,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
9 Op een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens bestekpostnr.

210330 en bestaande fundering drempelplein
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

415080 800111 ton 260,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen uitvulling fundering van
bestaande bouwweg van elementenverharding
Situatie: achterpad De Overtoom, achterpad Het Verlaat,
achterpad Zomerdijk, Het Rinket, en op aanwijs van directie.
Oppervlakte totaal: ca. 5200 m2
Breedte groter dan 2,00 m
Laagdikte variabel van 0 / 50 mm
Gerekend met een gemiddelde dikte van 25 mm
Voor het uitvullen de straatlaag verwijderen en in depot zetten
volgens bestekspostnr. 217020
De bestaande menggranulaat ca. 50 mm loswoelen

7 ton 260,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

{

4160 Hydraulisch menggranulaat
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416010 800202 m2 35,00 FAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat
t.b.v. verbreding fundering onder rijweg van asfaltbeton
Situatie: Vossenburglaan

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 21,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens bestekpostnr.

210310
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416020 800202 m2 5,00 FAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat
t.b.v. herstellen asfaltconstructie na aansluiten
huiaansluitingen en drainputten op riool.
Situatie: in bestaande asfaltconstructie rijwegen Tersluis na
vaststelling deelopdracht

9 Breedte: 1,00 m
1 ton 3,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op het zandbend aangebracht volgens bestekpostnr. 326253.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416030 800202 m2 2.000,00 FAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat
t.b.v. fundering onder fietspad van asfaltbeton
Situatie: parallel aan Vossenburglaan, zie DP 12 en 13

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 800,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een bestaand zandbed, en nieuw zandbed aangebracht

volgens bestekpostnr. 230080
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416050 800202 m2 180,00 FAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat
t.b.v. fundering in middengeleider van asfaltbeton
Situatie: rijbaan Vossenburglaan, zie situatie.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
1 ton 72,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45{
9 Op een bestaande funderingslaag.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4175 Folies/doek

417510 810104 m2 135,00 FAanbrengen inlage van kunststof.
Betreft: leveren en aanbrengen van geotextiel
Situatie: halfverhardingpad tussen Wierdijk en Ringdijk
Hoeveelheid resultaatsverplichting is netto hoeveelheid

1 m2 135,00 LGeotextiel:{Geolon 40 of gelijkwaardig
1 Aanbrengen op{een bestaand zandbed, vrijgegraven volgens

bestekpostnr. 210160.
1 Verbinding in lengterichting{, verbindingsmethode ter keuze

van de aannemer

42 ASFALTVERHARDINGEN
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4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 812101 m2 25.500,00 FAanbrengen kleeflaag.
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te
brengen asfaltbetonlagen
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

1 ton 10,20 LBitumenemulsie:{kationische type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

420020 810103 m 100,00 FAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van
de nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt
Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

3 kg 2,00 LContactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel:{
kg 200,00 Lsproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6

volgens artikel 81.22.18 van deel 3 van dit bestek
1 Breedte contactvlak:{0,04}m

420030 810102 m2 100,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420040 810102 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

420050 810102 m2 24.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4220 Onderlagen
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422010 812131 ton 9,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 50 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. herstellen of
aanvullen bestaande bochten van bestaande asfalt
constructie.
Situatie: bochten aansluitende wegen Vossenburglaan,
Schepperij , en kruising Schepperij - Heemraad - Wartering

2 ton 9,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{70}mm

9 Op een bestaande funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat aangebracht in een eerdere fase van het werk.

422020 812132 ton 480,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal{ca. 1600 m2
Betreft: leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen ten
behoeve van fietspadconstructie
Situatie: paralel langs Vossenburglaan, zie DP 12 en 13

9 ton 240,00 LAsfalt:1e laag AC 22 base
ton 240,00 L2e laag AC 22 base

2 Mengseleigenschappen: OL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte 1e laag 60 mm
Dikte 2e laag 60 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{van hydraulisch
menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. 416030

422030 812131 ton 5,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 30 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. aanvullen
bestaande bocht van bestaande asfalt constructie.
Situatie: bochten Vossenburglaan, zie situatie.

2 ton 5,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{70}mm

9 Op een bestaande funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat aangebracht in een eerdere fase van het werk.

422040 812131 ton 0,80 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 5 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. herstellen
van bestaande asfalt constructie na aansluiten
huiaansluitingen en drainputten op riool.
Situatie: in bestaande asfaltconstructie rijwegen Tersluis na
vaststelling deelopdracht.

2 ton 0,80 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte 1,00m
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag
aangebracht volgens bestekpostnr 416020.
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422090 812131 ton 32,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 180 m2
Betreft: leveren en aanbrengen steenslagasfaltbeton in
verkeersheuvels (handwerk)
Situatie: in rijbaan Vossenburglaan, zie situatie.

2 ton 32,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416050

4230 Aanbrengen tussenlagen

423010 812205 ton 21,00 FAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een uitvullaag van AC 11
bind t.b.v. te maken drempelconstructies, zie detail A
Situatie: De Kolk, De Overtoom, Het Sas, en Het Spui
Oppervlakte uitvulplaatsen:{ca. 270 m2

1 ton 21,00 LAsfalt:{AC 11 bind
Mengseleigenschappen: TL-B
Laagdikte gemiddeld 30 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag{

423020 812121 ton 34,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 270 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v. te
maken drempelconstructies, zie detail A
Situatie: De Kolk, De Overtoom, Het Sas, en Het Spui

2 ton 34,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 423010.

423050 812121 ton 13,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 100 m2
Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag t.b.v. herstellen of
aanvullen bestaande bochten van bestaande asfalt
constructie.
Situatie: bochten aansluitende wegen Vossenburglaan,
Schepperij , en kruising Schepperij - Heemraad - Watering

2 ton 13,00 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422010.

423060 812121 ton 1,25 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 10 m2
Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag t.b.v. herstellen
van bestaande asfalt constructie na aansluiten
huiaansluitingen en drainputten op riool.
Situatie: in bestaande asfaltconstructie rijwegen Tersluis na
vaststelling deelopdracht.

2 ton 1,25 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
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bestekspostnr. 422010.

423070 812121 ton 10,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 85 m2
Betreft: leveren en aanbrengen 2 tussenlagen t.b.v. aanvullen
bestaande bocht van bestaande asfalt constructie.
Situatie: verbreding Vossenbruglaan, t.h.v. kruising
Vossenbruglaan - De Overtoom

9 Asfalt:
ton 5,00 L1e laag: AC 16 bind 45 mm
ton 5,00 L2e laag: AC 16 bind 45 mm

3 Mengseleigenschappen: TL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Dikte 1e laag 45 mm
Dikte 2e laag 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 422030.

4240 Aanbrengen deklagen

424010 812112 ton 1.770,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{ca. 17700 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA t.b.v.
rijwegconstructie.
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.
Situatie: rijbaan Schepperij, Heemraad, Watering, De Kolk,
De Overtoom, Het Sas, Het Spui, Ventweg Vossenburglaan,
Wakerdijk, Wierdijk, Zomerdijk en Ringdijk.

4 ton 1.770,00 LAsfalt: SMA-NL 11A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr. 423010 en 423050, en op al aanwezige asfalt
verhardingen

424020 812112 ton 510,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{ca. 5100 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA t.b.v.
rijwegconstructie
Situatie: rijbaan Vossenburglaan

5 ton 510,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{40}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag

aangebracht volgens bestekspostnr. 423070 en op al
aanwezige asfalt verhardingen

4250 Slijtlagen

425010 812181 m2 1.600,00 FAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Betreft: leveren en aanbrengen van een tilroodslijtlaag op
fietspaden
Situatie: parallel langs Vossenburglaan, zie DP 12 en 13
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Totale breedte groter dan 2,00 m

9 ton 16,00 LSteenslag: tilroodsplit, gradering 2/6, 10 kg/m2
kg 2.400,00 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2

Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt

toegelaten de losliggende steenslag verwijderen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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425070 814101 m2 180,00 FAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag van
Nederlandse steenslag op verkeersheuvels op AC22 base,
aangebracht volgens bestekspostnr. 422090
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: in rijbaan Vossenburglaan, zie situatie.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 1.800,00 LSteenslag: Gecalcineerde vuursteen 1/3, 10 kg/m2

kg 270,00 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak

en de aansluitende weggedeelten verwijderen

425080 814101 m2 145,00 FAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag op het
middenvlak van de Vossenburglaan.
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: rijbaan Vossenburglaan tussen verkeersheuvels

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 1.450,00 LSteenslag: type Siligrun 4/8 Ral 6017, 10 kg/m2

kg 217,50 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak

en de aansluitende weggedeelten verwijderen

425090 814101 m2 120,00 FAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen van fietspadcoating op asfaltverharding.
Situatie: kruisingen fietspad met rijwegen

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
9 kg 12,00 LEP-primer aanbrengen in de hoeveelheid van 0,1 kg/m2

Triflex Reibeplast coating of gelijkwaardig
kg 420,00 L3,5 kg/m2, 3-componentencoating op acrylbasis, kleur rood

(RAL 3016)

4260 Halfverhardingen

426040 800299 m2 135,00 FAanbrengen kalkzandsteenmix.
Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding
Situatie: halfverhardingpad tussen Wierdijk en Ringdijk
Breedte 0,80 m
Laagdikte 0,10 m

m3 11,00 LKalkzandsteenmix, Komex geel o.g.
Gradering, fijne (0-8)
Verdichten volgens opgave leverancier
Aanbrengen op ongebonden fundering aangebracht volgens
bestekpostnr. 415030.

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

430010 831502 st 1,00 FPasmaken van betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en
inritten e.d.

9 D.m.v. natzagen
9 9 Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden)

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4310 Trottoirbanden 180/200x200 recht
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431010 831304 m 39,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: op aanwijs van directie, en na vaststelling van
deelopdracht
Banden vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 117010 ca. 39 m1

5 m3 0,39 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{

st 39,00 IRecht

431020 831304 m 750,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: rijweg Vossenburglaan en t.p.v. drempel
constructies Tersluis

5 m3 7,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 750,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht

Kleur: grijs

431030 831304 m 6,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: rijweg Vossenburglaan

5 m3 0,06 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 Profiel 70/200 x 200 mm overgangsstuk

st 6,00 LEindverloop
Kleur: grijs

4315 Trottoirbanden 130/150x200 recht
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

431520 831304 m 40,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: rijweg Vossenburglaan en t.p.v. drempel
constructies Tersluis

5 m3 0,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 st 40,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{

4316 Trottoirbanden 130/150x200 bochten
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

431640 831304 m 14,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: parkeervakken achterpad Het Verlaat, zie detail H

5 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 st 18,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{bochtband

R= 3,00m uitw.

431650 831304 m 8,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: parkeervakken achterpad Het Verlaat, zie detail H

5 m3 0,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 st 10,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{bochtband

R= 5,00m uitw.
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431690 831304 m 6,40 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: parkeervakken achterpad Het Verlaat, zie detail H

5 m3 0,06 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
2 Profiel 130/150 x 200 mm{

st 4,00 LInw.
st 4,00 LUitw.

Hoekstuk 90 gr.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,80 m

4317 Trottoirbanden 180/200x200 bochten
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

431710 831304 m 7,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruisingen Vossenburglaan

5 m3 0,07 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 9,00 LR= 0,50m uitw.

431720 831304 m 10,20 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruisingen Vossenburglaan

5 m3 0,10 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 13,00 LR= 1,00m uitw.

431730 831304 m 4,70 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruising Vossenburglaan - Wierdijk

5 m3 0,06 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 6,00 LR= 2,00m uitw.

431740 831304 m 15,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruising Vossenburg - Wierdijk

5 m3 0,19 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 19,00 LR= 3,00m uitw.

431750 831304 m 16,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: drempel Het Sas

5 m3 0,16 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 20,00 LR= 5,00m uitw.

431760 831304 m 18,10 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: Het Sas, De Overtoom, Ringdijk en kruisingen met
Vossenburglaan

5 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 23,00 LR= 6,00m uitw.
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431770 831304 m 78,50 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: Het Sas, De Overtoom, Ringdijk en kruisingen met
Vossenburglaan

5 m3 0,78 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 100,00 LR= 6,00m uitw.

431780 831304 m 29,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruisingen Vossenburglaan - De Overtoom

5 m3 0,29 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 36,00 LR= 10,00m uitw.

431790 831304 m 9,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kruisingen Vossenburglaan - De Overtoom

5 m3 0,09 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 11,00 LR= 12,00m uitw.

4318 Trottoirbanden180/200x200 verlaagd
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

431810 831304 m 260,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) leveren en aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaatsen

5 m3 2,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 260,00 LProfiel 180/200 x 200 mm{recht

431870 831304 m 43,20 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) leveren en aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaatsen

5 m3 0,55 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 55,00 LR= 6,00m uitw.

431880 831304 m 3,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: verlaagd (op straatnivo) leveren en aanbrengen van
trottoirbanden
Situatie: t.p.v. invalidenoversteekplaats De Kolk

5 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 Profiel 180/200 x 200 mm{bochtband

st 4,00 LR= 10,00m uitw.

4319 Rijwielpadbanden (incl levering)
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

431910 831304 m 2.450,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoirs,
inritten en parkeerplaatsen
Situatie: rijbanen Tersluis

5 m3 24,50 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 2.450,00 LProfiel 70/200 x 200 mm recht
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431940 831304 m 14,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoirs
Situatie: rijbanen Tersluis

5 m3 0,14 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 17,00 LProfiel 70/200 x 200 mm bocht

R= 3,00 m uitw.

431960 831304 m 114,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoirs
Situatie: rijbanen Tersluis

5 m3 1,14 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 145,00 LProfiel 70/200 x 200 mm bocht

R= 6,00 m uitw.

431980 831304 m 10,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoirs
Situatie: trottoir De Kolk

5 m3 0,10 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 13,00 LProfiel 70/200 x 200 mm bocht

R= 10,00 m uitw.

431990 831304 m 80,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs trottoirs
Situatie: rijbanen Tersluis

5 m3 0,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 Verloopband 70/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm

st 40,00 LLinkeruitvoering
st 40,00 LRechteruitvoering

4320 RWS banden (incl levering)
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

432010 831304 m 145,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: verkeersgeleiders in rijbaan Vossenburglaan

5 m3 1,45 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 145,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{recht

432020 831304 m 20,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kopse kant verkeersgeleiders rijbaan
Vossenburglaan

5 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 25,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{bocht

R= 1,00m

432030 831304 m 3,20 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kopse kant verkeersgeleiders rijbaan
Vossenburglaan

5 m3 0,03 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 4,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{bocht

R= 2,00m

432040 831304 m 4,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: kopse kant verkeersgeleiders rijbaan
Vossenburglaan

5 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 5,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{bocht

R= 3,00m
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432050 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: verkeersgeleiders rijbaan Vossenburglaan

5 m3 0,12 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 16,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{bocht

R= 10,00m

432060 831304 m 6,30 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
Situatie: verkeersgeleiders rijbaan Vossenburglaan

5 m3 0,06 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
7 st 8,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{bocht

R= 12,00m

4350 Opsluitbanden (hergebruik)

435010 831305 m 1.530,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden langs open verharding
Situatie: bouwwegen in Het Rinket, achterpad Het Verlaat
achterpad, De Overtoom, Het Verlaat, achterpad Zomerdijk
Banden vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 117120 ca. 1530 m1

6 m3 14,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie.

5 st 1.530,00 IProfiel 100 x 200 mm{, recht

4355 Opsluitbanden (incl levering)
Algemeen:
- alle banden leveren in kleur grijs.

435510 831305 m 5.400,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs op zand Tersluis

2 Op zandbed
5 st 5.400,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht

435520 831305 m 1.200,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: inritten, parkeerplaatsen, rijbanen en
boomplantvakken Tersluis

6 m3 10,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie

5 st 1.200,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht

435530 831305 m 10,20 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

2 Op zandbed
5 st 13,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht

R= 1,00m

435540 831305 m 43,20 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

2 Op zandbed
5 st 55,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht

R= 2,00m
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435550 831305 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

6 m3 1,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie

5 st 125,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht
R= 3,00m

435560 831305 m 35,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

2 Op zandbed
5 st 45,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht

R= 4,00m

435570 831305 m 40,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

6 m3 0,38 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{specie

5 st 50,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht
R= 5,00m

435580 831305 m 5,50 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs Tersluis

2 Op zandbed
5 st 7,00 LProfiel 100 x 200 mm{bocht

R= 6,00m

435590 831305 m 30,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs open
verharding
Situatie: trottoirs en parkeervakken Tersluis

2 Op zandbed
5 st 50,00 LProfiel 100 x 200 mm{

Hoekstuk 90 gr

4395 Achtersabelen en afdichten banden

439510 831399 m 900,00 FAchtersabelen betonbanden.
Betreft: het aanbrengen van een steunrug van stampbeton
achter bochtbanden en banden gesteld op plaatsen waar
geen verharding achter de band ligt
Situatie: rijbaan Vossenburglaan, zie DP 12 en 13

m3 13,50 LStampbeton C12/15 (0,015 m3/m)

439520 831399 st 175,00 FAanbrengen afdichting.
Betreft: het zanddicht afdichten van de opening tussen kolk en
trottoirband, ter voorkoming van uitspoeling van zand en
onkruidgroei

st 17,50 LADHESEALkit (koker) kleur grijs aanbrengen op een vetvrije en
schone ondergrond met behulp van een kitpistool of
gelijkwaardig
Afmeting kitnaad minimaal 10 mm,
maximaal 12 mm breed en

m 87,50 L10 mm diep op rug van dichte structuur schuimband
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44 STRAATWERK
Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan straten.
Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste materialen (artikel
83.12.02 lid 07, deel 3).

Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen, dient de
aannemer in zijn prijsvorming, rekening te houden met
straten.
Vlijen van deze materialen is alleen toegestaan, nadat de
materialen gesorteerd zijn op lengte, breedte en dikte.
Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per
eenheid.

4400 Voorbereidende werkzaamheden
Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot
bijkomende verplichting volgens artikel 83.15.01 lid 02 van
de Standaard en moet met een hydraulische
lamellenknipper plaatsvinden.

440020 319999 keer 15,00 FOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.
Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij het pasmaken
van bestrating/banden etc.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

4415 Straatbaksteen trottoirs (inclusief levering)

441510 831111 m2 480,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. trottoirs.
Zie principe detailnr 01, 02 en 04.
Situatie: uitstapstrook langs parkeerplaatsen Vossenburlaan,
en toegangs paden naar woonboten.

1 st 36.000,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

441520 831111 m2 5.100,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. trottoirs.
Zie principe detailnr 03
Situatie: trottoirs Tersluis

1 st 382.500,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
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Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

441530 831111 m2 600,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. trottoirs.
Situatie: brede stukken trottroirs Tersluis, en trafotoegang

1 st 45.000,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

441550 831111 m2 475,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. inriten.
Zie principe detailnr 03
Situatie: overrijdbare trottoirs t.p.v. inritten

1 st 35.625,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020
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441560 831111 m2 425,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. kruisingen rijwegen.
Situatie: trottoirs t.p.v. kruisinge met rijwegen Het Spui, De
Overtoom en Ringdijk

1 st 31.875,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4416 Straatbaksteen parkeerplaatsen en inritten
(inclusief levering)

441610 831111 m2 3.020,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. parkeerplaasten (ca. 320 st.)
Zie principedetails 01 t/m 04
Situatie: parkeervakken Tersluis

1 st 226.500,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Anthra
Kleur: bruin, zwart
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In elleboogverband

1 Op straatlaag
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

441680 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. smale inritten
Zie principedetail 05
Situatie: inritten langs Heemraad, Scherperij, en Watering

1 st 11.250,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
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Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

1 Totale breedte tot 1,50 m
4 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

441690 831111 m2 2.000,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. inritten
Zie principedetail 05
Situatie: inritten Tersluis

1 st 150.000,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4417 Straatbaksteen rijbanen (inclusief levering)

441710 831111 m2 2.300,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen
dikformaat t.b.v. rijbaan en drempelplein.
Situatie: rijbaan Het Rinket, Het Verlaat en ventweg Het Spui

1 st 172.500,00 LStraatbaksteen: Formaat:{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig
Gerekend met ca. 75 st/m2
zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder
afstandhouders

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4430 Betonstraatstenen rijbaan (hergebruik)
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443010 831112 m2 2.500,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
t.b.v. te maken rijbaan achterpaden
Situatie: rijbaan achterpad Het verlaat, achterpad De Overtoom
en achterpad Zomerdijk

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 112.500,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
{vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170 (ca. 2500 m2)
Gerekend met ca. 45 st/m2

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

443020 831112 m2 440,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
t.b.v. te maken strookje rijbaan
Situatie: rijbaan achterpad Het Verlaat, achterpad De
Overtoom en achterpad Zomerdijk

9 Totale breedte 0,90m, zie DP 06 en 15
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 19.800,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170 (ca. 440 m2)
Gerekend met ca. 45 st/m2

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4431 Betonstraatstenen parkeervakken (hergebruik)

443110 831112 m2 400,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
t.b.v. te maken parkeervakken, zie detail H
Situatie: langs rijbaan achterpad Het Verlaat

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 18.000,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170 (ca. 400 m2)
Gerekend met ca. 45 st/m2.

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4432 Betonstraatstenen (keperverband) (incl levering)

443220 831199 m 1.000,00 FLeveren en aanbrengen keperstenen bss/kf
Betreft: het leveren en aanbrengen van keperstenen en halve
passtenen betonstraatsteen keiformaat.
Situatie: langs rijbaan achterpad Het Verlaat, achterpad De
Overtoom en achterpad Zomerdijk
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

st 6.800,00 LType: Keperstenen 21x10,5
Kleur: grijs
Gerekend met 6,8 st/m1

st 3.400,00 LType: halve betonstraatsteen 10,5x10,5
Kleur: grijs
Gerekend met 3,4 st/m1
Op straatlaag
Aansluitende bestrating: betonstraatstenen kf in
keperverband, aangebracht volgens bestekpostnr. 443010
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020
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4442 Betontegels (incl levering)

444250 831199 m 36,00 FAanbrengen bushaltemarkering.
Betreft: leveren en aanbrengen van een enkele rij betontegels
langs de trottoirband, om en om zwarte en witte tegels
Situatie: t.p.v. bushaltes Vossenburglaan
Breedte 0,30 m

st 60,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur zwart
st 60,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur wit

Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4462 Kunststof grastegels

446210 831199 m2 90,00 FLev. en aanbrengen kunststof grastegels
Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof grastegels
met honingraat structuur t.b.v keerplaats.
Situatie: te maken keerplaats aan Wakerdijk en trafo toegang
aan Wierdijk

m2 90,00 LType: Ritter grastegels of gelijkwaardig
Afmeting 500x390x45mm
Gewicht: 1100 gr/plaat
Materiaal: kunststof HDPE, UV bestendig.
Kleur: groen.
Weerstand: 100 ton/m2
Totaal breedte: ca. 5,80m
In halfsteensverband leggen op lava ondergrond
aangebracht volgens bestekspostnr. 231010
Honingraatstructuur inwerken volgens bestekpostnr 231030

446220 831199 m2 152,00 FLev. en aanbrengen kunststof grastegels
Betreft: het leveren en aanbrengen van kunststof grastegels
met honingraat structuur t.b.v groenparkeren, zie DP 11
Situatie: groen parkeerplaatsen langs ventweg
Vossenburglaan

m2 152,00 LType: Ritter grastegels of gelijkwaardig
Afmeting 500x390x45mm
Gewicht: 1100 gr/plaat
Materiaal: kunststof HDPE, UV bestendig.
Kleur: groen.
Weerstand: 100 ton/m2
Totaal breedte: ca. 2,50m
In halfsteensverband leggen op lava ondergrond
aangebracht volgens bestekspostnr. 231010
Honingraatstructuur inwerken volgens bestekpostnr 231030

4470 Streklagen

447010 831399 m 3.300,00 FAanbrengen goottegel.
Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs volgens
bestekspostnrs. 431010 t/m 4431990 aangebrachte
trottoirbanden langs asfalt
Situatie: rijbanen Tersluis en Vossenburglaan

m3 33,00 LIn cementspecie aanbrengen op de fundering
st 110.000,00 LHalve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant,

kleur grijs
De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot max. 30
mm van afschot naar de kolk voorzien
Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen
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447020 831302 m 500,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: leveren en aanbrengen enkele streklaag van
betonstraatstenen waalformaat langs volgens
bestekspostnrs. 431910 aangebrachte rijwielpad banden
langs asfalt fietspad
Situatie: paralel langs Vossenburglaan, zie DP 12 en 13

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
3 m3 5,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

4 st 2.500,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur grijs

1 kg 500,00 LVoegen vullen met bitumineuze voegvulling{

447050 831301 m 4.700,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: leveren en aanbrengen streklaag van straatbaksteen
dikformaat rondom parkeervlakken aan te brengen volgens
bestekpostnr. 441610.
Zie principedetails 01 t/m 04
Situatie: parkeervakken Tersluis

1 3 Bestaand uit 3 streklagen
1 Op straatlaag

2 st 70.500,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat{dikformaat
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig

4481 Molgoot straatbaksteen (incl levering)

448180 831303 m 440,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: leveren en aanbrengen molgoot van straatbaksteen
dikformaat langs parkeerplaatsen
Situatie: langs rijbaan Het rinket, Het Verlaat, Heemraad,
Scheperij en Watering, en rondom Drempelplein.

4 Bestaand uit 7 streklagen
3 m3 17,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

2 st 13.200,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat{
Type: Terra Vita
Kleur: rood, paars, bont
Structuur: bezand
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Kwaliteit: A4-12
Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met
gezaagde passtenen
Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig

2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

4482 Molgoot betonstraatsteen (hergebruik)

448280 831303 m 550,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen
keiformaat langs parkeerplaats en rijbaan
Situatie: langs rijbaan achterpad De Overtoom, achterpad Het
Verlaat en achterpad De Zomerdijk

2 Bestaand uit 5 streklagen
3 m3 22,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

6 st 13.750,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111170 (ca. 310 m2)
Kleur: grijs
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2 Afstrooien en inwassen met zand{voor zandbed

4490 Invalidenvoorzieningen

449030 831199 st 400,00 FLeveren en aanbrengen gidslijntegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van 2 streklagen
gidslijntegels met rechte ribbel
Situatie: bushaltes aan de Vossenburglaan
Totale breedte 0,60 m
In stroomlagen in halfsteensverband
Op zandbed

st 400,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm wit, rechte ribbel
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

449040 831199 st 180,00 FAanbrengen noppentegels.
Betreft: leveren en aanbrengen van attentievakken van
noppentegels
Situatie: bushaltes aan de Vossenburglaan
Totale breedte 0,60 m
Totale lengte variabel
In blokverband
Op zandbed

st 180,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm voorzien van noppen, kleur wit
Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

46 HERSTRAATWERK
Te herstraten materialen eerst schoonmaken.

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen

460110 831503 m2 2.000,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: alle te herstraten materialen

9 Diverse bestratingsmaterialen
2 D.m.v. schudden

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen{

4605 Herstraten straatbakstenen

460510 831401 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
straatbaksteen dikformaat
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende straatbakstenen volgens
bestekspostnr. 856210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In keperverband zonder driehoekstenen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040
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460520 831401 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
straatbaksteen dikformaat
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende straatbakstenen volgens
bestekspostnr. 856210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

460530 831401 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
straatbaksteen dikformaat
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende straatbakstenen volgens
bestekspostnr. 856210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

460540 831401 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
straatbaksteen dikformaat
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende straatbakstenen volgens
bestekspostnr. 856210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490010

4610 Herstraten betonstraatstenen

461050 831402 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
betonstraatstenen keiformaat als gevolg van gefaseerd
uitvoeren van het werk
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111170 ca. 200 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490040
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461060 831402 m2 100,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: opnemen en weer aanbrengen van
betonstraatstenen keiformaat als gevolg van gefaseerd
uitvoeren van het werk
Situatie: na vastleggen van de deelopdracht
Tekortkomende betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 111170 ca. 100 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490020

4680 Herstraatwerk particulieren

468010 831408 m2 500,00 FHerstraten sierbestrating.
Betreft: herstraatwerk t.p.v. aansluiting openbare ruimte aan
bestaande particuliere verhardingen.
Situatie: inritten naar kavels, na vastleggen van de
deelopdracht
Tekortkomende materialen bijleveren in overleg
met de directie

9 Diverse bestratingsmaterialen
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruibare vrijgekomen

materialen{
Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

3 m3 10,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{straatzand

49 INWASSEN

490010 831199 m2 6.500,00 FInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnrs.
441510, 441520, 441530 en 460540

m3 130,00 LInwassen met straatzand en aftrillen
Inwassen met voldoende "schoon" water

490020 831199 m2 7.200,00 FInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: bestrating aangebracht volgens bestekspostnrs.
441550 t/m 444310, 460520, 460530 en 461060

m3 144,00 LInwassen met brekerzand en aftrillen
Inwassen met voldoende "schoon" water

490040 831199 m2 5.800,00 FInwassen en aftrillen bestrating.
Betreft: inwassen van rijwegverharding aangebracht volgens
bestekspostnrs. 441710 t/m 443010, 460510 en 460150
De bestrating voor het inwassen nat maken

m3 116,00 LInwassen met brekerzand/straatzand mix in 50/50 verhouding
Aftrillen tijdens inwassen met voldoende water
Na 3 maand nog 1x inwassen
Aftrillen met een middelzwaar trilapparaat met rubberslab
Inwassen met voldoende "schoon" water

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
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510080 623099 keer 15,00 FToepassen verkeersmaatregelen
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van de deelopdrachten van het werk
Rekening houdend met minimaal 15 deelopdrachten
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan
Met materiaal van de aannemer

510090 623099 keer 15,00 FOpstellen verkeersmaatregelplannen
Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelplanen t.b.v. de
verkeersmaatregelen en voorzieningen die toegepast moeten
worden tijdens de uitvoering van de deelopdrachten.
Opstellen van de verkeersmaatregelplanen kan nadat
BLVC- planen, opgesteld volgens bestekspostnr. 810080, is
goedgekeurd.
Rekening houdend met minimaal 15 deelopdrachten
Bij het opstellen van de verkeersmaatregelplanen dient de
aannemer rekening te houden met het te allen tijde bereikbaar
houden van alle aanliggende percelen
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
De verkeersplanen dienen minimaal 1 week voor aanvang
werkzaamheden van de deelopdracht ter goedkeuring bij de
directie Meerstad te worden ingediend.
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van elk plan naar aanleiding van opmerkingen
door de directie.

510100 624099 keer 15,00 FMelden verkeersmaatregelen
De aannemer meldt volgens bestekpostnr. 510080
toegepaste verkeersmaatregelen aan of af
Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een mobiel
telefoonnummer en met codering(en) zoals door
Opdrachtgever opgegeven
Rekening houdend met minimaal 15 deelopdrachten
Indien Opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke melding niet
of niet terstond plaatsgevonden heeft, dan kan Opdrachtgever
per geval een korting toepassen van Euro 500,00
Zie ook bijlage 7 en 8

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering

520010 320102 km 0,15 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal
Situatie: rijbaan Vossenburglaan

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 105,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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520020 320102 km 0,23 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal
Situatie: rijbaan Vossenburglaan

2 Onderbroken streep{1-3}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 40,25 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520030 320102 km 0,21 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal
Situatie: rijbaan Vossenburglaan

3 Onderbroken streep{1-1}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 73,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520060 320112 m2 70,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: VOPmarkering
Situatie: rijbaan oversteken Vossenburglaan

2 VOP-markering (35 st.)
1 Op een asfaltverharding

1 kg 490,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520070 320112 m2 16,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: talud markering t.b.v. drempels
Situatie: drempels Tersluis

4 Talud-markering afmetingen ca. 2,00 m2 (ca. 8 stuks)
1 Op een asfaltverharding

1 kg 112,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520080 320112 m2 16,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: voorrangs blokken
Situatie: kruisingen rijbaan Vossenburglaan

4 Blok-markering afmetingen 50 x 50 cm (ca. 64 stuks)
1 Op een asfaltverharding

1 kg 112,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520090 320112 m2 9,25 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: voorrangsdriehoeken (haaientanden)
Situatie: kruisingen rijbaan Vossenburglaan

4 Driehoeken gesloten, afmetingen 50 x 50 cm (ca. 74 stuks)
1 Op een asfaltverharding

1 kg 64,75 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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5210 Bebording
Inclusief grond- en bestratingswerken
Waar mogelijk borden bevestigen aan een lichtmast

521080 321399 st 6,00 FLeveren en aanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een grondpot t.b.v.
verkeersbordpalen in asfaltbeton-verharding
Situatie: middengeleiders Vossenburglaan
Grondpot: zie detail G

st 6,00 LOm de grondpot een betonfundatie aanbrengen
m3 0,90 LAfmeting 500 x 500 x 600 mm (hxbxl) van beton C20/25

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden

521090 321399 st 6,00 FLeveren en aanbrengen verkeerszuil.
Betreft: het leveren en plaatsen van een gele verkeerszuil in
verharding (in grondpot volgens bestekspostnr. 521080)
Situatie: op verkeersheuvel, indien mogelijk 2,00 m vanuit
begin verkeersheuvel

st 6,00 LVerkeerszuil BM 18

5220 Gestrate markering
Inclusief grond- en bestratingswerken.

522010 314199 m 120,00 FLeveren en aanbrengen lengtemarkering 1-1 in bestrating.
Betreft: leveren en aanbrengen van een enkele strek 1-1
markering t.b.v markering van parkeervakken, zie detail H
Situatie: langs rijbaan Het Verlaat

st 330,00 LStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm.
Kleur: antraciet.
Op straatlaag van brekerzand aangebracht volgens
bestekpostnr. 235050 of 235060.
Afwerking volgens bestekpostnr. 490020.
Verwerken in de aansluitende bestrating.
Aansluitende bestrating: betonstraatstenen df. in elleboog
verband, aangebracht volgens bestekpostnr. 443110.
Enkele streklaag onderbroken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een legaal
stort, stortkosten voor rekening aannemer.

522050 831133 m2 22,00 FAanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.
Betreft: aanbrengen van een taludmarkering van reflecterende
witte en zwarte betonstraatstenen keiformaat in verharding
t.b.v. te maken drempel markering.
Zwart in blokverband met taludlijnen van witte stenen.
Situatie: drempelplein, kruising De Kolk, De Overtoom
en Het Spui.
Afwerking:{volgens bestekpostnr. 490020.

4 Verband bestrating: elleboogverband
1 Dwarsmarkering:{taludmarkering

1 Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm{keiformaat

st 572,00 LKleur reflecting Black kleurecht 539A
st 396,00 LKleur reflecting white kleurecht 445C

9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr. 490050

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten
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610020 222104 are 350,00 FDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten
Situatie: in te zaaien terreinen binnen de werkgrens
Onder boomkroonprojecties in handkracht werken

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

610030 222104 are 17,00 FDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te planten
terreingedeelten
Situatie: bermen langs Wierdijk, Wakerdijk en Ringdijk.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,30} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

6120 Cultivateren

612010 222112 are 350,00 FCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610020
gespitte terreingedeelten d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren
Situatie: in te zaaien terreinen binnen de werkgrens

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

612020 222112 are 17,00 FCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr. 610030
gespitte terreingedeelten en doorwerken volgens
bestekspostnr. 620020 aan te brengen compost, d.m.v.
rotorkop-eggen of cultivateren
Situatie: bermen langs Wierdijk, Wakerdijk en Ringdijk.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

6150 Diverse bewerkingen

615030 221132 are 360,00 FEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren terreinen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnrs. 612010, 612020
Situatie: in te zaaien en in te planten terreinen.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Middelzware egalisatie

9 Egaliseren volgens op tekening aangegeven terreinhoogtes,
zodanig dat geen ingesloten laagtes ontstaan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

615080 510223 m3 1.340,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: leveren en doorwerken bomenzand t.p.v. volgens
bestekspostnr. 640010 te planten bomen in grasterreinen en
plantvakken
Totaal ca. 150 st.
Situatie: binnen de werkgrens, en op aanwijs van de directie

m3 150,00 LGrondsoorten:{bomenzand en aanwezige bovengrond,
1 m3/boom

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9} m3 per gat
{(plantgat 3 x 3 x 1,00 m)
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4 Vrijgekomen{bovengrond} naast de ontgraving deponeren;
overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
{(ca. 1,00 m3/plantgat)

9 Bodem plantgat loswerken tot een diepte van 0,10 m, de
wanden van het plantgat ca. 0,03 m loswerken

9 Plantgat aanvullen met een 0,30 m dikke laag 80-20%
mengsel, hierop een 0,50 m dikke en 2,00 x 2,00 m grote laag
50-50% mengsel aanbrengen, de rest van het plantgat
opvullen met 80-20% mengsel

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
1 st 450,00 LDe plaats van de grondverbetering markeren door middel van

{3 st te plaatsen piketten

62 BEMESTEN

620020 510201 are 17,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten in te planten terreingedeelten gespit
volgens bestekspostnr. 610030
Situatie: bermen langs Wierdijk, Wakerdijk en Ringdijk.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 m3 34,00 LAardachtige meststof{ gft-recro-compost, zeer schone
compost

7 Hoeveelheid: gemiddeld{2}m3 per 100 m2
1 Meststof inwerken volgens{bestekspostnr. 612020

63 INZAAIEN

6300 Zaaien

630020 512101 are 350,00 FZaaien.
Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 612010
Situatie: bermen binnen de werkgrens, op aanwijs van directie

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 265,00 LRecreatief zaadmengsel (R1) ten behoeve van bermen,
mengsel N.A.K.B.-gekeurd
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

6303 Strooien bollen en knollen

630310 512199 m2 100,00 FLeveren en aanbrengen bollen en knollen
Betreft: het leveren en aanbrengen bollen en knollen bengsel
Situatie: in bermen/gras, op aanwijs van directie en na
vaststelling deelopdracht.
Mengsel: n.t.b.

st 3.000,00 L30 stuks per m2

64 BEPLANTING

6400 Bomen
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640010 515204 st 99,00 FPlanten van bomen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten van boom, aanvullen
plantgat met uitkomende grond, in gras
Situatie: in bermen binnen de werkgrens

2 Bomen met kluit
Maat 20 - 25

st 3,00 TAlnus glutinosa
st 4,00 TAlnus incana
st 2,00 TAmelanchier
st 9,00 TBetula nigra
st 22,00 TBetula pubescens
st 13,00 TCrataegus
st 16,00 TMalus domestica
st 20,00 TPrunus padus
st 8,00 TUlmus laevis
st 2,00 TTilia platyphyllos 'Rubra '

4 In grondverbetering{volgens bestekspostnr. 615080
9 Inclusief maken en aanvullen plantgat

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{
9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld

laten uitsteken

640020 515204 st 58,00 FPlanten van bomen.
Betreft: ontgraven plantgat, planten boom, aanvullen plantgat
met uitkomende grond
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie en detail E

2 Bomen met kluit{
Maat 20 - 25

st 28,00 TAmelanchier
st 30,00 TCrataegus

2 In plantgaten of plantsleuven{gemaakt volgens
bestekspostnrs. 230610 en 230660

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{
9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld maaiveld

laten uitsteken

6410 Struiken

641010 514206 st 1.280,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het planten van sierplantsoen
Situatie: bermen langs Wierdijk en Ringdijk

1 st 1.280,00 TSierplantsoen/heesters zonder kluit{maat 30 - 40
Aronia melanocarpa

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{610020 en 612020

1 Plantverband: wildverband,{300}st/100 m2
2 Exclusief nazorg en plantgarantie

641020 514206 st 1.425,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het planten van sierplantsoen
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie situatie en detail E

1 st 1.425,00 TSierplantsoen/heesters zonder kluit{maat 40 - 50
Rosa "Short Track "

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnrs.

230650 en 230660
1 Plantverband: wildverband,{300}st/100 m2

2 Exclusief nazorg en plantgarantie
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641030 514206 st 3.270,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het planten van sierplantsoen
Situatie: bermen langs Wierdijk en Ringdijk

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit{maat 40 - 50
st 960,00 TCornus sanguinea "Winter beauty"
st 1.170,00 TClethra alnifolia 'Hummingbird'
st 1.140,00 TPhiladelphus 'Manteau d'hermine'

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{610020 en 612020

1 Plantverband: wildverband,{300}st/100 m2
2 Exclusief nazorg en plantgarantie

641040 514208 st 31.000,00 FPlanten van haagplantsoen.
Betreft: het leveren en planten van haagplantsoen
Situatie: langs en rondom woonkavels Tersluis

st 31.000,00 LPlantmateriaal:{haagbeuk, maat 80 - 100
1 1-rijig,{5}st/m

3 In niet voorbewerkte grond{aangebracht volgens bestekpostnr.
230760

1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde
grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein{
2 Exclusief nazorg en plantgarantie

641050 514205 st 650,00 FPlanten van bosplantsoen.
Betreft: het planten van ruig bosplantsoen
Situatie: te planten bosplantsoen aan het eind van de
Wakerdijk
Plantmateriaal:{maat 100 - 125

st 130,00 TLigustrum ovalifolium
st 65,00 TSalix caprea
st 65,00 TSalix aurita
st 65,00 TViburnum opulus
st 195,00 TEuonymus europaeus
st 130,00 TCrataegus laevigata

Grootte per perceel:{650 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnr. 610030
1 Plantverband: wildverband,{100}st/100 m2

2 Exclusief nazorg en plantgarantie

6450 Diverse voorzieningen beplanting

645040 515205 st 315,00 FAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen bij bomen te planten
volgens bestekspostnr. 640010 en 640020.
Bomen: ca. 105 st.
Situatie: in bermen en t.p.v. inrit/parkeerstroken binnen de
werkgrens

3 3 palen per boom
1 st 315,00 LBoompaal:{verduurzaamd (geïmpregneerd)

9 Lengte: 1,65 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{0,65} m
1 st 315,00 LBoomband:{breedte 50 mm
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645050 515205 st 157,00 FAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft: leveren en aanbrengen boompalen, kruislatten van
halve boompalen en boombanden bij bomen te planten
volgens bestekspostnr. 640010 en 640020.
Bomen: ca. 52 st.
Situatie: in bermen en t.p.v. inrit/parkeerstroken binnen de
werkgrens

3 3 palen per boom
1 st 157,00 LBoompaal:{verduurzaamd (geïmpregneerd)

9 Lengte 3,00 m, ø0,12 m,
Hoogte boven maaiveld 1,65 m

st 157,00 LHalve boompalen, in de lengte doorgezaagd, verduurzaamd
(geïmregneerd) lengte 2,50 m, ø0,12 m

st 314,00 LInclusief gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen
2 Diameter: 80 - 90 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1,65} m
1 st 157,00 LBoomband:{breedte 50 mm

65 BESCHERMING BEPLANTING

650020 515301 m 500,00 FAanbrengen wortelscherm.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een antiworteldoek.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E, en na
vaststelling van de deelopdracht

2 Langs aan te brengen beplanting{volgens bestekspostnr.
640020 en 641010

9 Aanbrengen tijdens aanvullen boomplantvak volgens
bestekpostnr. 230610.

9 Aanvulling verdichten tot maximaal 2 Mpa
9 Met inbegrip van wortelsnoei

9 m 500,00 LWorteldoek: Nicotarp 100 of gelijkwaardig
Rol afm 1 x 100 m

66 BELUCHTING BOMEN

660010 230111 m 650,00 FAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: aanbrengen beluchtingsdrain in boomsleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 213020.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E en F, en op
aanwijs van directie
Drain aanbrengen tijdens het vullen van de boomsleuf met
lavaslakken en bomengrond/bomenzand volgens
bestekpostnr. 230610

1 m 650,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
7 Uitwendige diameter 160 mm

9 9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
B.o.b. drain 0,65 m minus toekomstig maaiveld

660020 259999 st 230,00 FAanbrengen beluchtingsputjes.
Betreft: het aanbrengen van een beluchtingsputje in de
beluchtingsdrain

660021 230112 st 460,00 IAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Betreft: aanbrengen standbuis in de volgens bestekspostnr.
660010 aangebrachte drain ø160 mm, t.b.v.
beluchtingsvoorziening
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E en F, en op
aanwijs van directie

1 Materiaalsoort: PVC
9 st 230,00 LBochtstuk 90º

st 230,00 LVerloop ø160-110 mm
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m 230,00 LBuiseind PVC ø110 mm omhoog stellen en verlengen
tot maaiveld

m3 2,30 LHulpstuk stellen in gestabiliseerd zand
1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

660022 252302 st 230,00 IAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: stellen van een waterleidingpotje over de standpijp
ø110 mm
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E en F, en op
aanwijs van directie

9 st 230,00 LGietijzeren waterleidingpotje met opschrift "LUCHT "
Ontstane gaten in de fundering aanvullen tot bovenkant

m3 6,90 Lfundering met gestabiliseerd zand
1 3 Nominale middellijn 150 mm

660030 230199 m 650,00 FDoorblazen beluchtingsdrain.
Betreft: het doorblazen van de volgens bestekspostnr. 660010
gelegde beluchtingsdrainage
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E en F, en op
aanwijs van directie
Doorblazen m.b.v. een compressor en een slang (ca. 10 m)
De leiding moet over de volledige lengte toegankelijk zijn voor
de slang
Het doorblazen dient voor de oplevering te gebeuren

67 BEWATERING BOMEN

670010 515399 st 157,00 FLeveren en aanbrengen gietrand.
Betreft: het leveren en aanbrengen gietrand bij bomen
Inclusief oppervlakte-egalisatie ter plaatse van de aan te
brengen gietrand.
Type: Aquatec type 4

st 628,00 L- hoekelementen (straal 0,20 m)
st 628,00 L- metalen haringen (t.b.v. verbinden van elementen)

Hoogte gietrand 0,26 m
Voor bomen met een omtrek van 12 - 25 cm
Materiaal: gerecycled HDPE (UV resistent)
Kleur: Concreet Grey, RAL 7023
Inhoud geplaatst element ca. 53 liter
Element tot het verstevigingsplaatje (ca. 65 mm) in de grond
aanbrengen
Elementen vastzetten met metalen haringen, lengte 30 cm,
m.b.v. gat in verstevigingsplaatje aan de binnenzijde van de
elementen

68 INBOET

680010 515208 st 16,00 FInboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen geplant volgens bestekpostnr.
640010 en 640020.

2 Plantmateriaal: bomen met kluit{
st 16,00 T-diverse soorten maat 20-25

9 In grasvegetatie en verharding.
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{
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680020 514299 st 128,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: inboeten van sierplantsoen geplant volgens
bestekpostnr. 641010
Heesters, wortelgoed.

st 128,00 T- diverse soorten maat 30-40.
In beplantingsvak.
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

680030 514299 st 470,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: inboeten van sierplantsoen geplant volgens
bestekpostnr. 641020 en 641030
Heesters, wortelgoed.

st 470,00 T- diverse soorten maat 40-50.
In beplantingsvak.
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

680040 514299 st 3.100,00 FInboeten hagen.
Betreft: inboeten van hagen geplant volgens
bestekpostnr. 641040.
Heesters, wortelgoed.

st 3.100,00 L- diverse soorten maat 80-100.
In beplantingsvak.
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

680050 514299 st 65,00 FInboeten bosplantsoen
Betreft: inboeten van bosplantsoen geplant volgens
bestekpostnr. 641050.
Heesters, wortelgoed.

st 65,00 T- diverse soorten maat 100-125
In beplantingsvak.
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

69 NAZORG GROEN

690000 515502 st 942,00 FWatergeven bomen.
Betreft: watergeven bomen geplant volgens bestekpostnr.
640010 en 640020.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (157 st.)

2 Bomen buiten de verharding
2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie.

3 Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom
Gerekend is met een frequentie van{8 maal, op aanwijs
van de directie.

9 Rondom de stam, binnen aangebrachte gietrand volgens
bestekpostnr. 670010.

690010 514403 m 50.000,00 FOnkruidvrij maken haagvoet.
Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet van
haag geplant volgens bestekpostnr. 641040.
Situatie: langs en rondom woonkavels Tersluis

1 Totale breedte: tot ca. 0,5 m
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
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690020 514401 m2 5.200,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
Betreft: het onkruidvrij maken van bosplantsoen geplant
volgens bestekpostnr. 641050.
Situatie: te planten bosplantsoen aan het eind van de
Wakerdijk
Leeftijd van de beplanting{

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4 Plantverband: wildverband, ca.{100}st per 100 m2

1 Gerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
3 Bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

690030 514402 m2 15.080,00 FOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft: het onkruidvrij maken van heesters geplant
volgens bestekpostnrs. 641010 t/m 641030.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken en bermen Wierdijk en
Ringdijk

1 Betreft: gesloten opgaande heesters
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

690040 515401 st 1.632,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft: het onkruidvrij maken van boomspiegels binnen
gietrand.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (204st.).

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
9 Bomen met aangebrachte gietrand volgens bestekpostnr.

670010.
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

1 Boomspiegel vlak afwerken

690050 514427 m2 12.400,00 FKnippen van (blok)hagen.
Betreft: het knippen van haagplantsoenen.
Situatie: haagplantsoenen binnen de werkgrens.

Plantsoort van de haag:{aangebracht volgens
bestekpostnr. 641040.

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag{
1 Betreft: blokhaag

1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Aantal beurten: 2{
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar

composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
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690070 514428 m2 1.885,00 FKnippen van bodembedekkende heesters.
Betreft: het knippen van sierplantsoen aangebracht volgens
bestekpostnr. 641010 t/m 641030.
Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken en bermen Wierdijk en
Ringdijk

1 Bodembedekkers{aangebracht volgens
bestekpostnr. 641010 t/m 641030.

1 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Aantal beurten: 1{

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar
composteer inrichting, stort en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

690080 512501 are 4.200,00 FMaaien bermen en taluds.
Betreft: maaien bermen, gazons inclusief taluds
Situatie: in te zaaien terreingedeelten binnen de werkgrens

2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

9 Aantal maaibeurten: 12 keer per groeiseizoen.
Oppervlakte: 350 are.

9 Maaisel laten liggen.

690090 512505 st 792,00 FBijmaaien rondom bomen.
Betreft: bijmaaien graskanten, rond gietrand bij bomen
geplant volgens bestekpostnr. 640010
Situatie: tpv te planten bomen verspreid
over het gehele werk (99st.).

1 Bomen in grasveld
1 Gerekend is met{8} beurten{

Maaisel laten liggen.

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

711 KLAMPSCHOTTEN

711010 522199 keer 2,00 FMaken sparing in bestaande beschoeiing
Betreft: het maken van sparingen in bestaande
klampschotconstructie (zie detail I)
t.b.v. aan te leggen pvc rioleringen.
Situatie: aan de waterkant rondom de Watering
Diameter: 125 mm
Aantal: 2 st
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

8 DIVERSEN

80 STRAATMEUBILAIR
Inclusief grond- en bestratingswerken

800010 610199 st 5,00 FLeveren en aanbrengen uitneembare palen
Betreft: het leveren en aanbrengen van uitneembare palen
rood wit gestreept en voorzien van een grondpot t.b.v.
verwerking in bestrating of asfalt.
Situatie: op aanwijs van directie en na vaststelling
deelopdracht

st 5,00 LAfzetpaal uitneembaar:
Materiaal: 2,9 mm staal
Diameter: 102 mm Ø
Lengte: 1300 mm
Kleur: wit gepoedercoat met 3 rode refl. banden
Driekantslot DIN 3223

st 5,00 LInclusief grondpot 500 mm onder maaiveld
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Leverancier: Pol, Artikelnummer: 1570491FB of gelijkwaardig

800020 610199 st 5,00 FLeveren en aanbrengen vaste palen
Betreft: het leveren en aan brengen van vaste afzetpalen
hermisch verzinkt en voorzien van een fundatiestuk t.b.v.
verwerking in bestrating of asfalt.
Situatie: op aanwijs van directie en na vaststelling
deelopdracht

st 5,00 LAfzetpaal vast:
Materiaal: 2,9 mm staal
Diameter: 102 mm Ø
Lengte: 1300 mm
Kleur: thermisch verzinkt, RAL 7010
Leverancier: Pol, Artikelnummer: 1570491 of gelijkwaardig

st 5,00 LInclusief fundatiestuk voor verwerking in asfalt:
Afm.: 248x248x10 mm
Inbouwdiepte: 90 mm
Leverancier: Pol, Artikelnummer: 157230491 of gelijkwaardig

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 keer 75,00 FSchoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen van vervuiling ontstaan
door werkzaamheden ten behoeve van dit bestek binnen en
buiten het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v.
vegen en indien nodig onder toevoeging van water
Uitgaande van 5 keer per deelopdracht, en gerekend met een
uitvoering in 15 deelopdrachten.
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats

810030 310199 keer 15,00 FVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen verpakkings-
materiaal per deelopdracht van geleverde materialen
Plastic, karton, papier e.d.
Gerekend met een uitvoering in 15 deelopdrachten
Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats
Stortkosten voor rekening van de aannemer

810050 319999 keer 15,00 FTer beschikking stellen rijplaten.
Betreft: het per fase ter beschikking stellen van rijplaten,
inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen (2 keer
verplaatsen) en weer verwijderen, ten bate van doorgaand
voetgangers- en fietsverkeer.
Gerekend met een uitvoering in 15 deelopdrachten
Rijplaten, breedte 1,00m, lengte 6,00m

810060 610199 keer 15,00 FBereikbaar houden werkterrein.
Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. bereikbaar houden
van de straten binnen Tersluis inclusief de Vossenburglaan
voor bewoners, hulpdiensten en leveranciers.
Maatregelen ter keuze van de aannemer,
en ter goedkeuring van de directie.
Met materiaal van de aannemer.
Gerekend met een uitvoering in 15 deelopdrachten.
Zo lang als voor het werk benodigd.
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810070 610199 EUR FBereikbaar houden bushaltes Vossenburglaan
Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. bereikbaar houden
van de bestaande bushaltes tijdens uitvoering van
werkzaamheden aan de Vossenburglaan voor bewoners.
Maatregelen ter keuze van de aannemer,
en ter goedkeuring van de directie.
Met materiaal van de aannemer.
Zo lang als voor het werk benodigd.

810080 610199 keer 15,00 FOpstellen BLVC-plan.
Betreft: het opstellen van een BLVC-plan volgens
1.08 Uitvoering, voordat de verkeersmaatregelplannen
worden opgesteld volgens bestekpostnr 510090.
Betreft: het opstellen van min 15 BLVC-plannen (1 per
deelopdracht) voor de straten binnen Tersluis inclusief de
Vossenburglaan
Hierin wordt aangegeven per deelopdracht hoe er gedacht
wordt over de Bereikbaarheid (B), Leefbaarheid (L), Veiligheid
(V) en Communicatie (C) tijdens de werkzaamheden in de
desbetreffende straat
Het plan dient minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
directie Meerstad
Aanleveren in pdf-formaat met maximaal 6 pagina's
(lettergrootte 10) welke voorzien zijn van tekeningen en tekst
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van de plannen naar aanleiding van opmerkingen
door de directie

810090 610199 keer 15,00 FToepassen BLVC-plan.
Betreft: het toepassen van de goedgekeurde BLVC-plannen
welke zijn opgesteld volgens bestekspostnr. 810080 en de
daarin aangegeven maatregelen en voorzieningen tijdens de
uitvoering in de straat, buurt, wijk of stad zodat deze
maatschappelijk en economisch kan blijven functioneren en
dat de overlast voor omwonenden en gebruikers zoveel
mogelijk wordt beperkt
Bij problemen dient het duidelijk te zijn wie hiervoor bij de
aannemer aanspreekbaar is en op welk moment
Ten behoeve van de straten binnen Tersluis inclusief de
Vossenburglaan
Met materiaal van de aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden

810100 610199 keer 15,00 FInformatieverstrekking omgeving.
Betreft: het in overleg en samenwerking met directie m.b.t. het
op tijd informeren van bewoners, instellingen en
belanghebbenden in de omgeving van het werk per fase.
Gerekend met een uitvoering in 15 deelopdrachten
Inclusief het opstellen en verspreiden van informatiebrieven,
betreffende het starten van werkzaamheden en de planning en
inhoud van de werkzaamheden in de straten binnen Tersluis
inclusief de Vossenburglaan
Exacte inhoud brieven in overleg met de directie te bepalen.
De brieven dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden in de betreffende straat, in het bezit te zijn
van de bewoners, instellingen en belanghebbenden.
Tussentijdse wijzigingen in de planningen de voortgang van
de werkzaamheden middels een brief melden bij de
bewoners, instellingen en belanghebbenden.
Voor de duur van de betreffende werzaamheden.
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810120 610399 keer 15,00 FToepassen bouwhekken.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van bouwhekken t.b.v. het afzetten van werkvakken
Inclusief tussentijds verplaatsen (dagproducties)
Bouwhek hoogte 2,00 m, materiaal staal, vulling gaas
100 x 100 mm, betonpoeren
Met materialen van de aannemer, voor de duur van de
werkzaamheden van de deelopdracht
Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten

810560 610199 keer 15,00 FBereikbaar houden woningen.
Betreft het bereikbaar houden van de woningen aangrenzend
aan het werkgebied, inclusief waterwoningen (woonboten)
Tijdens de uitvoering moet het normale gebruik van de
bebouwing mogelijk zijn
Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens bijzondere
transporten etc., waardoor het gebruik of de bereikbaarheid
van bepaalde percelen ernstig wordt gehinderd treft de
aannemer in overleg met de gebruikers de nodige
voorzieningen/maatregelen
Gerekend met een uitvoering in 15 deelopdrachten

810580 610799 keer 100,00 FHand- en spandiensten omgeving.
Betreft: het verrichten van hand- en spandiensten voor
bewoners en instellingen uit de omgeving
Zoals het helpen met huisvuil weggooien indien de bakken
slecht bereikbaar
Het helpen met bevoorrading / boodschappen bij de deur te
krijgen e.d.
Uitgaande van 1 persoon max 2 handelingen per dag
gedurende 0,50 uur
Alleen tijdens werktijden

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 611101 uur 100,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
9 Straatmaker

820010 611101 uur 100,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
1 Werknemers:{GWW-sektor groep C

820020 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betref: mobiele kraan

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

820040 611204 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 6x6

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

820050 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mini graafmachine

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
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84 KEURINGEN
Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KOAC*NPC
Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB GRONINGEN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

840010 220399 st 15,00 FKeuring zand (korrelverdeling).
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- keuring zand , korrelverdeling (1 monster per herkomst)
Gerekend met één keuring per fase en een
uitvoering in 15 fases

840020 220499 st 16,00 FKeuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan
Aantal monsters volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van dit
bestek

840030 280299 st 15,00 FKeuringskosten steenmengsel.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling
(1 monster per herkomst)
Gerekend met één keuring per fase en een
uitvoering in 15 fases

840040 280299 st 21,00 FKeuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan
Aantal monsters volgens artikel 80.17.06 van deel 3 van dit
bestek

840050 312199 st 60,00 FKeuring asfalt.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters)
* samenstelling
* laagdikte
* verdichtingsgraad (30% van de monsters)

Aantal boorkernen volgens artikel 81.24.04 van deel 3 van dit
bestek
Aantal monsters per laag:
- Onderlagen AC 22 base OL-B 3 st.
- Onderlagen AC 22 base OL-A 4 st.
- Tussenlagen AC 11 bind TL-B 3 st.
- Tussenlagen AC 16 bind TL-B 3 st.
- Deklagen SMA-NL 11 A 36 st
- Deklagen SMA-NL 11 B 11 st
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88 DEELOPDRACHT

880020 012111 keer 15,00 FMelden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.
Betreft: alle kosten voor het maken van een melding van het
mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig
graafproces'
Gerekend met een uitvoering in 15 fases.

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabel- en leidingbeheerders

880030 012199 keer 15,00 FInrichten van werkterrein
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van de deelopdracht ter
beschikking en is pas bekend na vaststelling van de
deelopdracht.
Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten

880040 012199 keer 15,00 FOpruimen van werkterrein
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het afsluiten en verwijderen van kabels en
leidingen
Voor de oplevering van elke deelopdracht dienen alle
hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
berengen
Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten

880050 012199 keer 1,00 FOpstellen weekrapporten
Betreft: alle kosten voor het opstellen van weekrapporten
In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1, maakt de
aannemer weekrapporten op.

880060 012141 keer 15,00 FAanleveren van revisiegegevens.
Betreft: het aanleveren van revisie gegevens van uitgevoerde
deelfases.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever{
Revisie aan te leveren per deelfase.
Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur:{
- drainage
- beluchtingsdrainage
- riolering (incl. putdeksels en kolken)
- huis- en kolkaanlsuitingen
- uitleggers
- grondwerken (wadis' taluds en sloten)
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- beplanting
- bomen
- straatmeubilair
- verharding per soort (asfalt en elementen)
Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde

9 Revisie conform artikel 02.01.08, 25.13.02 en 51.03.06 van dit
bestek.

880070 611199 keer 1,00 FInvullen begeleidingsbrieven
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen tijdens alle deelfases van het werk (inclusief
grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek)
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr.
en besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten
tekenen en een kopie aan de directie overhandigen
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel
01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek

880080 012199 keer 15,00 FOpstellen V&G-plan.
Betreft: alle kosten voor het opstellen van een V&G-
uitvoeringsplan per deelopdracht.
Gerekend met een uitvoering van 15 fases

880090 012199 keer 15,00 FV&G-coördinatie
Betreft: het gedurende de uitvoeringswerkzaamheden
aanstellen van een V&G coördinator en het actualiseren van
het veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoering), e.e.a.
volgens deel 3 van deze raamovereenkomst
Het nemen van veiligheidsmaatregelen op het werk,
voortvloeiend uit het Bouwproces Besluit en Arbowet
Veiligheid voor werknemers, onderaannemers, aanwonenden
en passerende voetgangers/fietsers

880100 610199 keer 1,00 FMateriaaldepot
Betreft: het inrichten, in stand houden en naderhand
verwijderen van een afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te
gebruiken, en door directie ter beschikking gestelde
materialen.
Om het depot bouwhekken plaatsen
Incusief vervoer van materialen naar het depot en vervoeren
naar de plaats van verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijgekomen funderingsmateriaal en
grond.
Het voor het depot beschikbaar terrein betreft depot Meerstad.
afstand enkele reis: ca. 3 km

880110 624001 EUR FInspecteren verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de
Standaard
Hierbij gebruikt maken van bijlage 6 van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie:{2}keer/dag

880120 610899 keer 15,00 FCoördinatie werkzaamheden Bouwers woningen
Betreft: alle kosten die voortvloeien uit coördinatie van
werkzaamheden en toegankelijkheid op het werkterrein.
Dit betreft de werkzaamheden van de bouwaannemers van de
woningen van Tersluis voot het (af)bouwen van de woningen
in combinatie met de werkzaamheden van de aannemer.
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Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten

Bladnr. 94 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

3. BEPALINGEN

Bladnr. 95 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. De
Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata
op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROWwebsite (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing dit document 'RAW-systematiek - RAW-
raamovereenkomst '.

05 Het document 'RAW-systematiek - RAW-raamovereenkomst' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel
01.02.03 lid 03 van de Standaard.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van
de in artikel 01.01.10 leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Krachtens de Monumentenwet 1988 is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van zaken
waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie zal dan contact opnemen met
de gemeentelijke archeoloog, Rogier Kruisman, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering van de
gemeente Groningen. In onderling overleg wordt besloten hoe te handelen.

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk
vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van
de UAV 2012.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt,
zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 05 OPBOUW VERREKENPRIJZEN

01 In afwijking op artikel 01.01.03 van de standaard 2010 moeten in de ingediende verrekenprijzen de kosten van
bijkomende werken, eenmalige kosten en de kosten uitvoering, algemene kosten en winst en risico zijn
verwerkt.
Onder de bijkomende werken behoren:
- de kosten van een deugdelijk en veilig af te sluiten opslagplaats voor de tijdelijk op te slagen ter beschikking
gestelde en/of vrijkomende bouwstoffen;
- de kosten van "kleine/beperkte" verkeersmaatregelen (maximaal 4 verkeersborden met palen en 4
afzethekken/werk);
- de kosten van het uitzetten van het werk.
Eventuele noodzakelijke omleidingsroutes worden apart verrekend.
Alle bovenstaande werkzaamheden moeten bij de eenheidsprijzen zijn inbegrepen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 05 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst,
werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 10% van de
netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 PRIJZEN

01 Alle in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast in euro, excl. btw en kunnen jaarlijks, voor het eerst op 1
juli 2018, herzien worden.
Herziening van de prijzen geschiedt op marktconforme wijze, waarbij voor prijscorrecties het CAO indexcijfer
van de CBS reeks CAO lonen indexcijfer particuliere bedrijven SBI'93 rubriek 15-37 industrie (indexatiemaand
oktober) van toepassing is.
Voor de prijscorrecties van materialen is de CBS productenprijsindex, Prodcom 2005=100 rubriek 24422
(indexatiemaand januari) van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de
opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt,
dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen
conform paragraaf 36 van de UAV 2012.
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01 05 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld,
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Per vastgestelde deelopdracht met een minimale aanneemsom van vijfenzeventigduizend euro (75.000,-)
wordt een bankgarantie verlangd. Bankgarantie bedraagt 5% van de aanneemsom per deelopdracht.
Deze bankgarantie zenden naar Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Meerstad.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken
netwerkbeheerder(s) melden.
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01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster
kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de
bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SBH
14 050 OVL (Gemeente Groningen SBH)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER

01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels
Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20(Gr)/262104/262104_1.html

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden
gemaakt.
Werkzaamheden:
- Bouwwerkzaamheden bouwers Tersluis
- Bouwwerkzaamheden aannemer vaarduiker
- BRM werkzaamheden aannemer Groenewei
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden.

02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken
te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden.
De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werk-
zaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend
materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40

meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,

geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats
buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op
aanwijs van de directie.

- de werkvakken dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken te zijn afgezet;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder

onderbreking worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel

nagenoeg geheel is afgewerkt;
- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de

directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;
- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de aannemer als

controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en
indienen bij de directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen,
anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn,
eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van
vandalisme

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
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- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen
alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na
goedkeuring van de directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de
bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen
bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
a. beplantingsmateriaal

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten
zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een deugdelijke en
veilige af te sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de materialen.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
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waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel
dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het
Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (www.bouwkwaliteit.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18
van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. (Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico
hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie oktober 2014
vastgesteld bij raadsbesluit op 26 november 2014 van de gemeente Groningen.
(https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/nota-bodembeheer-2014.pdf).
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit
het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven
milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit
bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen
worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de
directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.
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01 14 08 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te
vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn
vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit
het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 09 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5
werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie
overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden,
worden deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt
aangevangen of vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of
schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de
andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer
voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden
aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere
beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de
specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de aannemer voor het werk een
Constructie All-Risk (CAR-)verzekering.

02 Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever, onderaannemer(s), adviseur(s), architect
(en) en directie.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
I materiële schade aan het werk.
II aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge
aansprakelijkheid van de verzekerden.
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachgever.
IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.
V transportschade

04 Het eigen risico van € 2.500,-- is voor rekening van de aannemer.

05 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

06 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de
onderhoudsverplichtingen van het bestek.
- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt vóór deze termijn; de dekking dient niet
beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.
- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen.

07 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

08 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g. "herlevingsclausule" als
uitsluiting is niet toegestaan.

09 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken I en III (het werk en bestaande
eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar
gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of verzekeraar hiervan
per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van
de bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft
op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

11 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen
na de aanvang van het werken de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan
de opdrachtgever in bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling
voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan

12 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin staat
aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde
eisen zijn opgenomen.

13 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de schade aan of verlies van
eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van schade
daadwerkelijk in bewerking waren.

14 In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de assuradeur
uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

15 afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.

16 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het
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werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te
sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het
gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden
afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren
via een weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar
een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn
toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.
Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in de betreffende besteksposten anders is vermeld.

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-
terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een
milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf,
eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te
worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het
depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te
worden gedeponeerd.
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond
ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en
eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van
het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder
van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met
de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van
€ 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van
begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste
begeleidingsbrief.
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.
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01 17 10 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van
gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en
gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar
bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en
ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel
01.17.08. van de Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein
chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich
houden aan de wet Milieubeheer (Wm).
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de
directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat
bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;
- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;
- chemische toeslagstoffen;
- kunststofresten (pvc);
- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;
- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;
- primers en kleurstoffen;
- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor
rekening van de hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze
voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen
uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

07 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen
er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

08 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

09 Met inachtneming van het gestelde in de leden 07 en 08 mogen na goedkeuring van de directie gazons
gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een
onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek,
gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &
Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 21 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN

01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.05 van de standaard 2015 zijn eventuele kortingen wel van toepassing bjij
verlengingen.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen,
de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder, Han Franken
(Meerstad) informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden
toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer
aan de directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.
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01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

01 28 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de
toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan
bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een
en ander op aanwijs van de directie.

02 OVERIGE BEPALINGEN

02 01 REVISIE

02 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen,
berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren.
Alsmede 1 set op papier afgedrukt.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
Tekeningen: DWG & PDF

"submap " - B(bouwkundig)
- E(electronica)
- W(werktuigbouwkundig)

Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering GWSW-RibX
Rapporten/Onderzoeken: PDF
Garantieverklaringen: PDF

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat
vooraf aan de bestandsextensie (formaat).

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de
opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de
constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de
aannemer komen toelichten.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98% bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient te
gebeuren door KOAC*NPC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.
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22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)

01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de grootste
afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van het bewerkte
perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot bewerking van
grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen
te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 BUIZEN

07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

23 12 06 PUTTEN

01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN

02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling zodanig
overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN

01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot
en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.
______________________________________________________
afstand vanaf bij zichtbare geen drain
de eindbuis drainafvoer afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.
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25 RIOLERING

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 UITVOERING

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de
werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 02 02 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de
hulpstukken moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen
en hulpstukken kunnen ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor
de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden
gemaakt alvorens een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de
huisaansluitingen van de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatste buis
waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door
het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan:
a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen

(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);
b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een bocht of een stroom T-stuk op
de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht op de
standleiding op het riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen de
Diepenring) waar de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met
gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab boveninlaten.
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Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125 mm of
160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de perceelgrens, of
indien de rijweg tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

25 12 08 LOGBOEK

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 02 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers,
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen, inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v.
huis- en kolkaansluitingen en hoogtematen van de gelegde buizen, gemeten in putten (x, y en z coördinaten),
te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in
DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de directie
aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en
waar T-stukken zijn gesteld. De inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put.
Tevens de h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal
intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van
een analoge tekening, over in eigendom van de directie, zie ook bijlage 6 van dit bestek.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie
onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het
hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 4 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te
verstrekken. De revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 02 ALGEMEEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een puttenstaat in
tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 De directie neemt kennis van de puttenstaat.
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25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

01 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een
gesloten celstructuur.
PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7045.
De stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
GS-RWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN
7046.
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur
grijs, volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

04 Voor drukleidingsystemen geldt:
- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;
- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
Kleur grijs, volgens RAL 7037.

25 16 03 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat K2554/95.

03 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige
kunststofmortel aanbrengen.
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08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op
het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk
en certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of
800 x 800 mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm of
1000 x 1000 mm.

11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te
worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde
bochtstukken zijn niet toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding
dagmaat diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25 volgens NEN
60002A.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN

01 Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN

01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

Bladnr. 113 van 130



RAW0033-111419 Meerstad, Tersluis WRM
BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
d.d. 16-05-2018

HFD PAR ART LID

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van
de aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het
betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

25 17 08 HULPSTUKKEN

01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 32 RIOOLREINIGING EN DUIKERS

25 32 01 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014 "Reinigen van
riolen, putten en kolken".

25 32 02 EISEN EN UITVOERING

01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater
en vaste stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig
uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool
aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de
aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de
directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de
vacuümwagen, tenzij met instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van het
moerriool, op aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtstbijzijnde vijver, kanaal of
waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in
overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
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aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de
betreffende putdeksel goed sluit.

07 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst. Het
drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch minimaal 60% steekvast.

08 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten
van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool,
waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

09 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectiewerkzaamheden te
zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging wordt uitgevoerd.

10 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de
reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongespoten.

11 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de toezichthouder wordt
de plaats aangegeven.

12 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur.

25 42 RIOOLINSPECTIE

25 42 01 KWALITEITSCERTIFICATEN

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-
EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te
zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO 14001
"Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015 "Inspecteren van
rioleringsobjecten".

25 42 02 EISEN EN UITVOERING

01 Het tijdstip van inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.
Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de NEN3399 (2015) -de Nederlandse annex
van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

02 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te
worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-
beelden samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG
formaat.

03 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig
mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De
schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN 3399
(2015) en NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

04 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend
volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op
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CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet
per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het
Standaard Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te worden goedgekeurd.
De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de
directie en dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

05 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in overleg met de
directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

07 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van
aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten
uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde
riolering hebben.

08 In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in het
kader van een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd
dient te worden ten behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel
25.17.03 van de Standaard.

09 Behalve de riolen moeten ook de putten inwendig worden geïnspecteerd waarbij:
- Leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput. Camerawagen voorafgaand aan

leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput;
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volledig in beeld moet worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de

beginput;
- Hoofdcodes alleen worden vastgelegd bij klasse 4 of 5;
- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

10 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:
- Het gebruik van de code BAF A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat is

niet toegestaan;
- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geïnspecteerde riolen in de volle

omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak
van de desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

- Van de volgende toestandsaspecten moet de axiale positie van het begin en het einde van het
toestandsaspect worden vastgelegd bij klasse >1: BAB, BAC, BAF, BBB, BBC, BDD;

- Van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale foto-opname worden gemaakt. Van de
code BAC moet van alle voorkomende klasses > 1 een foto-opname in lengterichting van het riool
worden gemaakt.

11 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de aansluiting
op het riool beoordeeld kan worden. Indien de aansluitende buis geblokkeerd is dient hoofdcode BAH met
karakterisering E gebruikt te worden en dient de belemmering van de buisdoorsnede gekwantificeerd te
worden in procenten.

12 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten > klasse 1 door de

opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen;
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,

niet toegestaan;
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- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;
- Tijdens de inspectie moet de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;
- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,

beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;
- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

13 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de
dwa riolering) en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in verband met de
beschikbare afvoercapaciteit.

14 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en de
riolen.

15 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een serie
nummers die beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

16 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven.

17 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in het te
inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.

18 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de put
afgedekt zijn.

19 Het afstoppen van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden.

20 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.

21 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat
er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren
obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van
de inspectiewagen is niet verrekenbaar. De totale geïnspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden daarvan
aan te geven.

22 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: TE LEVEREN PRODUCT

01 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:
- Inspectieresultaten te leveren in Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden GWSW-

RibX;
- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met aantekeningen van de

inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie.

02 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht gangbaar, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter of gelijk

aan ø 160 mm
- Bij afwijkende diameters in het SUF-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening

welke worden ingetekend.

03 De kwaliteit van de in lid 01 genoemde beeldopnamen dient MPEG-2 te zijn met een minimale bitrate van 4,0
Mbit/sec, beeldopbouw 25 fps, resolutie 720x576.
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04 De in lid 01 genoemde foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat, met een kwaliteit van minimaal
200 dpi.

05 De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegeven dient te worden meegeleverd op de in lid 01
genoemde dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven. Bij het leveren van meerdere usb-sticks of externe
usb harde schijven dient deze software op elk afzonderlijke usb-stick of externe usb harde schijf te worden
meegeleverd.

06 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie,
verificatieinspectie, herinspectie en opleveringsinspectie van dezelfde streng dezelfde ID en inspectie richting
hanteren.

07 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam van het
riool-ID (bijv. 001.mpg, 002.mpg etc.).

08 De naamgeving van de GWSW-RibX-bestanden en benaming van de wijk en het bemalingsgebied in het
GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m. de opdrachtgever.

25 42 04 CONTROLE OP KWALITEIT INSPECTIE

01 Eventuele controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de
dagproductie.

02 Indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan gestelde eisen conform dit
bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij afkeur dient de gehele dagproductie
opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de aannemer.

03 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes (met klasse) niet is geregistreerd,
terwijl deze wel aanwezig zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.
Toestandsaspect Klasse
BBF Infiltratie > 3
BBD Binnendringen van grond > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAG Instekende inlaat > 1
Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt afgekeurd dient de
rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op kosten van de aannemer.

04 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een bedrag van
EUR 150,00 per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

32 WEGBEBAKENING

32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden,
zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op
plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN
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32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt
straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend
op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Infrastructuur en Mileu.
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij
afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 15 06 VERWIJDEREN MARKERINGEN

01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. (water) stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de directie
goed te keuren bedrijf.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

08 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

09 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer, ter goedkeuring van de
directie, te nemen.

02 Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend boomverzorgingsbedrijf, lid van de
Kring van Praktiserende Boomverzorgers, te nemen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 06 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort,
hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen
digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen
dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.
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51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de
bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot
1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01
lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en
steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.

09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN

03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten
minste 10 verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende
kruidenvegetatie heeft aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van
uitgevoerde projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen.
Om aan te tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van
de geleverde compost ter beschikking van de directie gesteld worden.

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings-
middelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 11 BEGRIPPEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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80 11 01 STEENMENGSELS

01 In aanvulling op artikel 80.11.01 lid 01 van de Standaard geldt:
Te verstaan is onder:
f. steenmengsels voor een hydraulisch lichtgebonden verhardingslaag: mengsel van steen of steenachtig

materiaal, dat verhardt ten gevolge van de hydrauliciteit van het materiaal dan wel van componenten daarvan.
g. dikte van steenfundering: de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste verdichtingsgraad is behaald.

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

03 In afwijking op het gestelde in artikel 80.12.02 lid 01 geldt dat de afwijking in hoogteligging ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

80 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

05 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen die niet behoeven te zijn voorzien van een CE-markering of
voor zover eisen worden gesteld aan eigenschappen van deze bouwstoffen die geen betrekking hebben op
een CE-markering, zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 onverkort van kracht.

06 Lid 05 geldt voor de door de aannemer te leveren bouwstoffen, de door de directie ter beschikking te stellen
bouwstoffen worden geacht aan de door haar gestelde normen te voldoen.

07 De directie verlangt wettelijk erkende milieuhygiënische verklaringen van de te leveren bouwstoffen.
Een en ander zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door KOAC-NPC
Groningen of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD

01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren door
KOAC*NPC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.

81 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.
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81 22 18 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het
aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de
Standaard, de bestaande asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk
aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande
asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met
split 2/6.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer uiterlijk 2 weken voor aanvang
van de verwerking van de witte deklaag de CE-markering van de toegepaste witte steenslag aan de directie.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid 03 van de
Standaard plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

03 De controle van de samenstelling en eigenschappen van wit asfalt vindt plaats aan de hand van monsters
asfaltspecie genomen uit de hopper van de afwerkmachine.

04 Ten behoeve van de controle van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt bepaalt de directie welke
uitvoeringseenheden worden onderzocht. Per te onderzoeken uitvoeringseenheid per 500 ton 2 monsters uit
de hopper van de afwerkmachine nemen. De monsters in een blik verpakken en aan de directie overhandigen.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de Standaard naar
de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek
zijn gesteld, wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 12 van de Standaard
overgegaan tot toepassing van kortingen op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit bestek voor
monstername.

08 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KOAC*NPC te Groningen.

81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.

13 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier (Quenast).

14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.
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81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel
81.26.07 van de Standaard.

81 26 12 DEKLAGEN

01 De steenslag voor deklagen moet zijn porfier (Quenast).

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

03 Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.
Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke kalksteenmeel en
pigment. De pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr. 130 van Bayer, in een hoeveelheid van 2,5 %.
De juiste samenstelling behoeft de goedkeuring van de directie.

04 Bitumen voor rood dicht asfaltbeton moet zijn Mexaphalt C blank.

81 26 16 GROF TOESLAGMATERIAAL

01 Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:

Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 korrelverdeling D<= 5 mm Gc90/10

D> 5 mm Gc90/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art. 4.1.3.1

middenzeef G25/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<= 5 mm f2

materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm f1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBfNT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex FI FI20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7 percentage gebroken oppervlak C100/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15

Los Angeles-coëfficiënt LA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en

tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.1 dichtheid DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.2 waterabsorptie 0,4% WA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA24I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi F1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV

bitumineuze bindmiddelen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPC0,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten maximaal 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste
materialen.

08 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren door middel van
knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand
geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
Het hakken van bestrating is niet toegestaan.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het zandbed onder
bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand.
Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte straatzand tenminste 100 mm te bedragen.

10 Aan te brengen rubbertegels lijmen op betontegels van gelijke afmeting met een dikte van 80 mm, met Poltec
hechtmortel, Wapex 201 GM (twee componentenlijm) van Sikkens of gelijkwaardig. De te lijmen oppervlakken
moeten schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
Verlijming dient te geschieden onder droge en vorstvrije omstandigheden.

11 Ter plaatse van de aansluiting van gidslijnen ten behoeve van invaliden op invalidenopritten, dienen de
hartlijnen van gidslijn en invalidenoprit met elkaar samen te vallen.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.

16 De rijwegbestratingen inwassen met brekerzand/straatzand mengsel. De bestratingen steeds voor het
inwassen nat maken. De bestratingen vervolgens inwassen met een mengsel van brekerzand en straatzand.
Het brekerzand moet voldoen aan het gestelde in artikel 83.16.03 van de Standaard.
De mengverhouding van het brekerzand en het straatzand moet zijn 1 : 1 zijn.
De bestratingen na het inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn voorzien
van een rubberslab onder het trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2 van het
bestek staat aangegeven.
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83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.

08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.

11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot de CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding' zoals genoemd in 83.13.02 lid 02 van de Standaard, rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: ...................
2 Talud:

- .....................................................
3 Verband:

- .....................................................
- .....................................................

4 Materialen:
- .....................................................
- .....................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
.........................................................

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
......................... .............................
......................... .............................

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
........................................................

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK
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83 15 01 ALGEMEEN

03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:
Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand
met een hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.04 lid 01 van de Standaard geldt:
De gebruikte klei dient voor minimaal 75% uit Nederlandse rivierklei te bestaan.

04 In afwijking op artikel 81.16.04 lid 04 van de Standaard geldt;
De minimumbuigtreksterkte voor straatbaksteen moet bij het gemiddelde van tien waarnemingen ten minste >
10 N/mm2 bedragen.

09 Ten behoeve van het produceren van de verschillende formaten moet gebruik worden gemaakt van
vormbakken met de volgende afmetingen:

- dikformaat afmeting 206 x 67 x 90 mm;

12 Druksterkte gemiddeld > 100.
Breekbelasting gemiddeld > 550/110 N/mm.
Stroefheid > 70.
Keuringsmethodiek volgens BRL-2360 en voorzien van KOMO attest met productcertificaat K2602/01.

13 Gebakken straatklinkers dienen te zijn van de kwaliteit A 4-12

14 De stenen moeten worden geproduceerd op een en dezelfde locatie in een tunneloven.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt:
Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling,
of met afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

04 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte basalt fractie
2/5 als toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te zijn door gecalcineerd
vuursteen in dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende eigenschappen:
- Qp bij droog oppervlak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/lx;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/lx.
Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn, dan mag het

percentage reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.

05 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk
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ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van
de groeve en leverancier te overleggen.

- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door
de gemeente beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet worden
geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk
verwerkt zijn. Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de aannemer.

06 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk) zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

01 Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

07 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.
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83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur I.
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn
uitgewassen kunstgraniet.
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

05 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen aan
kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden
zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:
Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en water.

03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 04 VERREKENMETHODE

01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 81.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet verrekend.

83 21 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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83 21 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief
de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze verharding, te registreren en te (doen)
verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de
directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.
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Behoort bij:{P09-58-04-41-12-B01R0}

Tersluis WRM

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{P09-58-04-41-12-B01R0}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{P09-58-04-41-12-B01R0}

Tersluis WRM

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te:{.....}

B) {.....}
gevestigd te:{.....}

C) {.....}
gevestigd te:{.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen
111170 m2 4.730,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m).
111180 m2 210,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat (b<1,50m).
111190 m2 792,00 FVervoeren betonstr. stenen naar depot Meerstad

1113 Betontegels
111310 m2 10,00 FOpbreken betontegels 300x300x45mm (b <1,50m).
111320 m2 210,00 FOpbreken betontegels 300x300x45mm (b 1,50-3,00m).
111390 m2 188,00 FVervoeren betontegels naar depot Meerstad

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN
114010 m2 4.940,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
114020 m2 220,00 FBetontegels ontdoen van grond.

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen
115210 m 110,00 FZagen asfaltverharding ca. 120mm (tbv opbreken).
115220 m 200,00 FZagen asfaltverharding ca. 150mm (tbv opbreken).
115240 m 2.580,00 FZagen verharding ca. 120mm (in langsrichting).
115250 m 500,00 FZagen verharding ca. 120mm (in langsrichting).
115260 m 1.000,00 FZagen verharding ca. 150mm (in langsrichting).
115290 m 100,00 FZagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen).

1155 Opbreken
115510 m2 260,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,10m (b 3,00m).
115520 m2 45,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,12m (b <1,50m).
115530 m2 435,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,12m (b >3,00m).
115540 m2 55,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,15m (b <1,50m).
115550 m2 260,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,15m (b 1,50- 3,00m).
115560 m2 380,00 FOpbreken asfaltverharding, 0,15m (b > 3,00m).
115570 m2 390,00 FOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,12m (b<1m)
115580 m2 75,00 FOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,12m (b<1m)
115590 m2 150,00 FOpbr. smalle strook asfaltverharding, 0,15m (b<1m)

1158 Aansluitingen
115830 m2 35,00 FFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115840 m3 1,20 FFrezen asfalt tbv aansluiting (dubbele liplas).
115860 m2 45,00 FFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).
115890 m2 25,00 FFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (aansl. deklaag).

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden
117010 m 45,00 FOpbreken betonbanden 180/200x200mm.

1171 Opsluitbanden
117120 m 1.700,00 FOpbreken opsluitband 100x200mm.
117140 m 840,00 FOpbreken opsluitband 100x200mm.

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat/Hydr. menggranulat
119210 m2 300,00 FVerw. fund. van 350mm hydr. mengr (b>3m).
119220 m2 430,00 FVerw. fund. van 300mm betongranulaat (b>3m).
119230 m2 175,00 FVerw. fund. van 250mm hydr. mengr (b<1,50m).
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119240 m2 165,00 FVerw. fund. van 250mm hydr. mengr (b1,50 - 3,00m).
119250 m2 185,00 FVerw. fund. van 250mm hydr. mengr (b>3,00m).

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN
120010 st 60,00 FVerwijderen straatkolk excl. slempen.
120020 st 125,00 FVerwijderen straatkolk incl. slempen.
120050 st 55,00 FVerwijderen putrand met deksel.
120060 st 43,00 FVerwijderen putrand met deksel.

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1362 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
136210 m3 24,00 FGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

1365 Huis- en kolkafvoerleidingen
136520 m 150,00 FVerwijderen kunststofbuis ø125mm

18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1804 Gewas
180410 are 520,00 FMaaien gewas.
180420 are 520,00 FFrezen zode.

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Cunetten trottoirs/ fietspad
210110 m3 200,00 FGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,30m) bgem 2,30m
210120 m3 420,00 FGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,20m) bgem 2,10m
210130 m3 90,00 FGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,30m) bgem 3,10m
210140 m3 25,00 FGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,30m) bgem 2,60m
210150 m3 180,00 FGrond ontgr. uit cunet trottoir (0,10m) bgem 2,30m
210160 m3 42,00 FGrond ontgr. uit cunet halfverh (0,30m) bgem 1,40m
210170 m3 295,00 FGrond ontgr. uit cunet fietspad (0,50m) bgem 3,50m
210180 m3 75,00 FGrond ontgr. uit cunet fietspad (0,50m) bgem 4,00m

2102 Cunetten inriten/parkeerplaatsen
210210 m3 750,00 FGrond ontgr. uit cunet inrit/parkrpl. 0,20m, 4,50m
210220 m3 540,00 FGrond ontgr. uit cunet inrit/parkrpl. 0,30m, 2,50m
210230 m3 95,00 FGrond ontgr. uit cunet inrit/parkrpl. 0,20m, 5,50m
210240 m3 280,00 FGrond ontgr. uit cunet inrit/parkrpl. 0,30m, 4,60m
210250 m3 85,00 FGrond ontgr. uit cunet parkeerpl. 1,00m, 2,10m
210260 m3 55,00 FGrond ontgr. uit cunet parkeerpl. 1,00m, 5,00m
210270 m3 835,00 FGrond ontgr. uit cunet parkeerpl. 1,00m, 4,50m
210280 m3 680,00 FGrond ontgr. uit cunet inritten 0,85m bgem 6,70m
210290 m3 130,00 FGrond ontgr. uit cunet groenpark. 1,00m bgem 3,20m

2103 Cunetten rijwegen
210310 m3 20,00 FZand ontgr. uit cunet rijweg (0,50m) bgem 1,00m.
210320 m3 95,00 FZand ontgr. uit cunet verbreding 0,40m bgem 1,50m.
210330 m3 40,00 FZand ontgr. uit cunet verbreding 0,20m bgem 6,00m.
210390 m3 25,00 FZand ontgr. uit cunet keerplaats 0,35m bgem 5,80m.

2130 Grondwerk t.b.v. boomplantvak
213010 m3 885,00 FZand ontgraven uit boomplantvak, h= 1,00m.
213030 m3 110,00 FZand ontgraven uit plantvak, h= 0,60m.

2131 Grondwerk wadiconstructies
213110 m3 1.410,00 FGrond ontgraven uit cunet brede wadi
213120 m3 355,00 FGrond ontgraven uit cunet smale wadi
213130 m3 35,00 FGrond ontgraven uit cunet wadidrain
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2170 Straatlagen
217020 m2 4.730,00 FVerwijderen straatlaag (brekerzand).

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 995,00 FZand vervoeren naar toepassingslocatie
220020 m3 2.395,00 FZand/klei vervoeren naar toepassingslocatie
220030 m3 2.096,00 FKlei/veen vervoeren naar toepassingslocatie
220040 m3 2.290,00 FKlei/veen vervoeren naar verwerkingslocatie

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten trottoir/fietspad
230010 m3 135,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,25m) b 2,30m.
230020 m3 525,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,25m) b 2,10m.
230030 m3 75,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,25m) b 3,10m.
230040 m3 20,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,25m) b 2,80m.
230050 m3 425,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,25m) b 2,30m.
230060 m3 320,00 FZand lev&verw. in cunet trottoir (0,50m) b 2,60m.
230070 m3 120,00 FZand lev&verw. in cunet fietspad (0,20m) b 3,50m.
230080 m3 30,00 FZand lev&verw. in cunet fietspad (0,20m) b 4,00m.

2301 Zand in cunetten inritten/parkeerplaatsen
230150 m3 55,00 FZand lev&verw. in cunet parkeerpl (0,60m) b 2,10m.
230160 m3 35,00 FZand lev&verw. in cunet parkeerpl (0,60m) b 5,00m.
230170 m3 510,00 FZand lev&verw. in cunet parkeerpl (0,60m) b 4,50m.
230180 m3 480,00 FZand lev&verw. in cunet inritten (0,60m) b 6,70m.
230190 m3 80,00 FZand lev&verw. in cunet groenpark (0,60m) b 3,20m.

2305 Grond in toepassingslocatie
230510 m3 995,00 FZand verwerken in toepasingslocatie
230520 m3 2.395,00 FZand/klei verwerken in toepasingslocatie
230530 m3 2.096,00 FKlei/veen verwerken in toepasingslocatie

2306 Grondwerk plantvakken/boomplantvakken
230610 m3 710,00 FLavasubstraat lev& verw. boomplantvak h ca 0,80m.
230620 m3 90,00 FDraineerz.lev.&verw. in boomplantvak, h gem 0,10m.
230650 m3 110,00 FTeelgrond lev&verw. in plantvakken h ca 0,60m.
230660 m3 360,00 FTeelgrond lev&verw. in boomspiegel h ca 0,40m.

2307 Bermen/grasvelden
230710 m3 160,00 FGrond verwerken in bermen, h ca 0,30m.
230750 m3 170,00 FGrond verwerken in bermen, h ca 0,30m.
230760 m3 1.400,00 FGrond verwerken in bermen, h gem 0,25m.
230770 m3 160,00 FGrond verwerken in bermen, h ca 1,00m.
230780 m3 230,00 FGrond verwerken in bermen, h ca 0,30m.
230790 m3 170,00 FGrond verwerken in bermen, h ca 0,05m.

2310 Grondwerk kunststof grastegels
231010 m3 10,00 FLev.& verw. lava/schr teelgr.kunststof grastegels
231030 m3 13,00 FLev.& verw. lava/schr teelgr. kunststof grastegels

2331 Grondwerk wadi constructies
233100 keer 1,00 FAanbieden monster waterdoorlatend wadi mengsel.
233110 m3 1.410,00 FGrond lev. en verwerken in brede wadi
233120 m3 355,00 FGrond lev. en verwerken in smale wadi
233130 m3 18,00 FGrond lev. en verwerken in wadidrain
233140 m3 18,00 FDrainzand. lev. en verwerken in wadidrain 1,50 m.

2349 Verdichten
234910 m2 6.550,00 FVerdichten zand cunetten tot 0,60m.
234930 m3 18,00 FVerdichten draineerzand in sleuven.
234940 m3 1.200,00 FVerdichten zand cunetten 0,60m en meer.
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234990 m2 16.000,00 FAfwerken zandbed.

235 STRAATLAGEN
235020 m2 7.100,00 FLev.& aanbrengen straatlaag van 40mm
235050 m2 1.250,00 FLev.& aanbrengen straatlaag van 40mm brekerzand.
235060 m2 4.500,00 FAanbrengen straatlaag van 40mm brekerzand.

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Plantsleufdrainage
310110 m 1.050,00 FLev. en aanbr. plantsleufdrainage ø100mm.
310120 m 40,00 FLev. en aanbr. plantsleufdrainage ø100mm.

3102 Aansluitingen
310230 m 60,00 FLev.&aanbr. PVC-buis ø200mm.
310240 st 20,00 FLev.&aanbr. PVC-hulpstuk ø200mm.
310250 st 10,00 FMaken aansluiting op RWA-put, PVC-buis ø200mm.

3103 Hulpstukken
310320 st 2,00 FLeveren en aanbrengen pvc eindbuis met taludgoot.
310330 st 10,00 FLeveren en aanbrengen terugslagklep in drain.

3104 Draincontroleputten
310410 st 10,00 FLev en aanbr drainput ø600mm van polyester.

3108 Grondwerk drainage
310810 m3 100,00 FGrond ontgr./verv./aanv. t.b.v. drainsleuf.

3109 Controle
310910 m 1.090,00 FDoorspuiten drainage.

32 RIOLERING

3221 Inlaten
322110 st 50,00 FMaken inlaat op PVC-riool inlaat ø125 mm
322120 st 5,00 FMaken inlaat op PVC-riool inlaat ø125 mm
322130 st 5,00 FMaken inlaat op betonriool ø125 mm.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
326010 m 1.700,00 FLeveren en aanbrengen PVC-buis ø125mm.

3261 Hulpstukken
326110 st 80,00 FLeveren en aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm.
326140 st 60,00 FLeveren en aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø125mm.
326150 st 10,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.

3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
326210 m3 115,00 FGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.
326230 m3 96,00 FGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.
326250 m3 5,00 FGrond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.

3270 Controle riolering
327010 m 9.550,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
327050 m 9.550,00 FMaken video-inspectie bestaande riolering
327060 keer 15,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken
340020 st 75,00 FLeveren en aanbrengen smalen straatkolk.
340030 st 50,00 FLev. en aanbrengen trottoirkolk.
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340050 st 85,00 FLeveren en aanbrengen kolk in 70/200mm band.

3401 Slokop
340110 st 5,00 FAanbrengen slokop in bestaand zandpakket.
340130 st 5,00 FAanbrengen slokop buiten bestaand zandpakket.
340150 st 85,00 FAanbrengen slokop in te maken wadi constructies.

3410 Putranden/opbouwgarnituur
341040 st 83,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
341050 st 55,00 FLev en aanbr putrand met deksel (Selflevel).
341060 st 43,00 FAanbr putrand met deksel (Selflevel).
341090 st 100,00 FOp hoogte brengen opbouwgarnituur.

4 VERHARDINGEN

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat
415010 m2 300,00 FLev&aanbr. menggranulaat 300mm b<2,00m
415020 m2 230,00 FLev&aanbr. menggranulaat 300mm b<2,00m
415030 m2 135,00 FLev&aanbr. menggranulaat 200mm b<2,00m
415040 m2 1.500,00 FLev&aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m
415050 m2 5.500,00 FLev&aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m
415070 m2 610,00 FLev&aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m
415080 ton 260,00 FUitvullen ongebonden verhardingslaag.

4160 Hydraulisch menggranulaat
416010 m2 35,00 FLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b<2,00m
416020 m2 5,00 FLev&aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b<1,00m
416030 m2 2.000,00 FLev&aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m
416050 m2 180,00 FLev&aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m

4175 Folies/doek
417510 m2 135,00 FLeveren en aanbrengen kunststofinlage.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
420010 m2 25.500,00 FLeveren en aanbrengen kleeflaag.
420020 m 100,00 FLeveren en aanbrengen sproei-C.
420030 m2 100,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak 1,50m
420040 m2 1.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak 1,50 - 3,00m
420050 m2 24.500,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak >3,00m

4220 Onderlagen
422010 ton 9,00 FLev.&aanbr. 70mm AC22 base OL-B, b<2,5m
422020 ton 480,00 FLev&aanbr. 120mm asfalt in 2 lagen, fietspadconstr
422030 ton 5,00 FLev.&aanbr. 60mm AC22 base OL-B, b<2,5m
422040 ton 0,80 FLev.&aanbr. 70mm AC22 base OL-B, b1,00m
422090 ton 32,00 FLev&aanbr. 70mm AC22base OL-A, vluchtheuvels

4230 Aanbrengen tussenlagen
423010 ton 21,00 FLev&aanbr. uitvullingen 30mm van AC 11 bind TL-B
423020 ton 34,00 FLev&aanbr. 50mm AC16 bind TL-B, b>2,5m
423050 ton 13,00 FLev&aanbr. 50mm AC16 bind TL-B, b<2,5m
423060 ton 1,25 FLev&aanbr. 50mm AC16 bind TL-B, b<1,5m
423070 ton 10,00 FLev&aanbr. 50mm AC16 bind TL-B, b<2,5m 2 lagen

4240 Aanbrengen deklagen
424010 ton 1.770,00 FLev&aanbr. deklaag SMA-NL 11A 40mm.
424020 ton 510,00 FLev&aanbr. deklaag SMA-NL 11B 40 mm.
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4250 Slijtlagen
425010 m2 1.600,00 FLev en aanbr tilrood slijtlaag op fietspad.
425070 m2 180,00 FLev&aanbr slijtlaag verkeersheuvels.
425080 m2 145,00 FLev&aanbr slijtlaag middenvlak Vossenburglaan
425090 m2 120,00 FLeveren en aanbrengen fietspadcoating.

4260 Halfverhardingen
426040 m2 135,00 FLeveren en aanbrengen kalkzandsteenmix 80mm.

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden
430010 st 1,00 FZagen van betonbanden.

4310 Trottoirbanden 180/200x200 recht
431010 m 39,00 FAanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm (herbruik)
431020 m 750,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm recht.
431030 m 6,00 FLev enaanbr trottoirband 180/200x200mm eindverloop

4315 Trottoirbanden 130/150x200 recht
431520 m 40,00 FLev en aanbr trottoirband 130/150x200mm recht.

4316 Trottoirbanden 130/150x200 bochten
431640 m 14,00 FLev en aanbr trottoirband 130/150x200mm R=3,00m
431650 m 8,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=5,00m
431690 m 6,40 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm 90 gr.

4317 Trottoirbanden 180/200x200 bochten
431710 m 7,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=0,50m
431720 m 10,20 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=1,00m
431730 m 4,70 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=2,00m
431740 m 15,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=3,00m
431750 m 16,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=5,00m
431760 m 18,10 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=6,00m
431770 m 78,50 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=8,00m
431780 m 29,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=10,00m
431790 m 9,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=12,00m

4318 Trottoirbanden180/200x200 verlaagd
431810 m 260,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm (verlaagd)
431870 m 43,20 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm (verlaagd)
431880 m 3,00 FLev en aanbr trottoirband 180/200x200mm (verlaagd)

4319 Rijwielpadbanden (incl levering)
431910 m 2.450,00 FLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm recht.
431940 m 14,00 FLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm R=3,00m
431960 m 114,00 FLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm R=6,00m
431980 m 10,00 FLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm R=10,00m
431990 m 80,00 FLev en aanbr trottoirband 70/200x200mm verloopband

4320 RWS banden (incl levering)
432010 m 145,00 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm recht.
432020 m 20,00 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm R=1,00m
432030 m 3,20 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm R=2,00m
432040 m 4,00 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm R=3,00m
432050 m 12,00 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm R=10,00m
432060 m 6,30 FLev en aanbr RWS-banden 115/225x200mm R=12,00m

4350 Opsluitbanden (hergebruik)
435010 m 1.530,00 FAanbrengen opsluitband 100x200mm.

4355 Opsluitbanden (incl levering)
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435510 m 5.400,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm recht.
435520 m 1.200,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm recht.
435530 m 10,20 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R=1,00m
435540 m 43,20 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R= 2,00m
435550 m 100,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R= 3,00m
435560 m 35,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R= 4,00m
435570 m 40,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R= 5,00m
435580 m 5,50 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm R= 6,00m
435590 m 30,00 FLev en aanbr opsluitband 100x200mm hoekst

4395 Achtersabelen en afdichten banden
439510 m 900,00 FAchtersabelen betonbanden.
439520 st 175,00 FAanbrengen afdichting tussen kolk en trottoirband.

44 STRAATWERK

4400 Voorbereidende werkzaamheden
440020 keer 15,00 FOpruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.

4415 Straatbaksteen trottoirs (inclusief levering)
441510 m2 480,00 FLev en aanbr straatbaksteen df halfst. <1,50 m
441520 m2 5.100,00 FLev en aanbr straatbaksteen df halfst.1,50 - 3,00m
441530 m2 600,00 FLev en aanbr straatbaksteen df halfst.> 3,00m
441550 m2 475,00 FLev en aanbr straatbaksteen df halfst. 1,50- 3,00m
441560 m2 425,00 FLev en aanbr straatbaksteen df halfst. 3,00m

4416 Straatbaksteen parkeerplaatsen en inritten
441610 m2 3.020,00 FLev en aanbr straatbaksteen df eleb. 1,50 - 3,00m
441680 m2 150,00 FLev en aanbr straatbaksteen df eleb. 1,50m
441690 m2 2.000,00 FLev en aanbr straatbaksteen df eleb. >3,00m

4417 Straatbaksteen rijbanen (inclusief levering)
441710 m2 2.300,00 FLev en aanbr straatbaksteen df keper >3,00m

4430 Betonstraatstenen rijbaan (hergebruik)
443010 m2 2.500,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat >3,00m
443020 m2 440,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat 0,90m

4431 Betonstraatstenen parkeervakken (hergebruik)
443110 m2 400,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat

4432 Betonstraatstenen (keperverband) (incl levering)
443220 m 1.000,00 FLeveren en aanbrengen keperstenen bss/kf

4442 Betontegels (incl levering)
444250 m 36,00 FLeveren en aanbrengen bushaltemarkeringstegels.

4462 Kunststof grastegels
446210 m2 90,00 FLev. en aanbrengen kunststof grastegels
446220 m2 152,00 FLev. en aanbrengen kunststof grastegels

4470 Streklagen
447010 m 3.300,00 FLeveren en aanbrengen goottegel.
447020 m 500,00 FLev en aanbr kantopsluiting van bss wf 1 streklaag
447050 m 4.700,00 FLev en aanbr kantopsluiting van sbs df 3 streklaag

4481 Molgoot straatbaksteen (incl levering)
448180 m 440,00 FLev en aanbr 7 strek molgoot sbs df (in specie)

4482 Molgoot betonstraatsteen (hergebruik)
448280 m 550,00 FAanbrengen 5 strek molgoot van bss kf
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4490 Invalidenvoorzieningen
449030 st 400,00 FLeveren en aanbrengen gidslijntegels.
449040 st 180,00 FLeveren en aanbrengen noppentegels.

46 HERSTRAATWERK

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen
460110 m2 2.000,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.

4605 Herstraten straatbakstenen
460510 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen df (keper).
460520 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen df (eleb).
460530 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen df (halfs).
460540 m2 300,00 FHerstraten straatbakstenen df (halfs).

4610 Herstraten betonstraatstenen
461050 m2 200,00 FHerstraten betonstraatstenen kf (keper).
461060 m2 100,00 FHerstraten betonstraatstenen kf (eleb).

4680 Herstraatwerk particulieren
468010 m2 500,00 FHerstraten diverse verhardingen van particulieren.

49 INWASSEN
490010 m2 6.500,00 FInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
490020 m2 7.200,00 FInwassen en aftrillen bestrating, brekerzand.
490040 m2 5.800,00 FInwassen en aftrillen rijwegverharding.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
510080 keer 15,00 FToepassen verkeersmaatregelen
510090 keer 15,00 FOpstellen verkeersmaatregelplannen
510100 keer 15,00 FMelden verkeersmaatregelen

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering
520010 km 0,15 FAanbrengen ononderbroken streep -thermopl. mat.
520020 km 0,23 FAanbrengen onderbroken streep 1-3
520030 km 0,21 FAanbrengen onderbroken streep 1-1
520060 m2 70,00 FAanbrengen VOP-markering thermopl. materiaal-
520070 m2 16,00 FAanbrengen blok-markering thermopl. materiaal-
520080 m2 16,00 FAanbrengen blok-markering thermopl. materiaal-
520090 m2 9,25 FAanbrengen driehoek-markering thermopl. materiaal-

5210 Bebording
521080 st 6,00 FLev. en aanb. grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.
521090 st 6,00 FLev. en aanbr. verkeerszuil BM18..

5220 Gestrate markering
522010 m 120,00 FLev. en aanbr. lengtemarkering in betstrating 1-1.
522050 m2 22,00 FLev&aanbr taludmarkering bss kf zwart/wit.

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten
610020 are 350,00 FDiepspitten in te zaaien terreingedeelten 0,40 m
610030 are 17,00 FDiepspitten in te planten terreingedeelten 0,60 m

6120 Cultivateren
612010 are 350,00 FCultivateren in te zaaien terreingedeelten.
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612020 are 17,00 FCultivateren in te planten terreingedeelten.

6150 Diverse bewerkingen
615030 are 360,00 FEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
615080 m3 1.340,00 FGrond verbeteren t.b.v. planten bomen (bomenzand).

62 BEMESTEN
620020 are 17,00 FBemesten plantvakken.

63 INZAAIEN

6300 Zaaien
630020 are 350,00 FZaaien grasvelden, bermen.

6303 Strooien bollen en knollen
630310 m2 100,00 FLeveren en aanbrengen bollen en knollen

64 BEPLANTING

6400 Bomen
640010 st 99,00 FPlanten van bomen, in gras/beplanting.
640020 st 58,00 FPlanten van bomen, in verharding.

6410 Struiken
641010 st 1.280,00 FPlanten van sierplantsoen 30-40
641020 st 1.425,00 FPlanten van sierplantsoen 40-50
641030 st 3.270,00 FPlanten van sierplantsoen 40-50
641040 st 31.000,00 FLeveren en planten van haagplantsoen 80-100
641050 st 650,00 FPlanten van bosplantsoen.

6450 Diverse voorzieningen beplanting
645040 st 315,00 FAanbrengen 3 boompalen en boombanden.
645050 st 157,00 FAanbrengen 3 boompalen en boombanden in juk.

65 BESCHERMING BEPLANTING
650020 m 500,00 FAanbrengen wortelscherm.

66 BELUCHTING BOMEN
660010 m 650,00 FAanbrengen beluchtingsdrain.
660020 st 230,00 FAanbrengen beluchtingsputjes.
660030 m 650,00 FDoorblazen beluchtingsdrain.

67 BEWATERING BOMEN
670010 st 157,00 FLev. en aanbr. gietrand (boomomtrek 15-25cm).

68 INBOET
680010 st 16,00 FInboeten bomen (nazorg) maat 20-25
680020 st 128,00 FInboeten sierplantsoen (nazorg) maat 30-40.
680030 st 470,00 FInboeten sierplantsoen (nazorg) maat 40-50.
680040 st 3.100,00 FInboeten hagen (nazorg) maat 80-100.
680050 st 65,00 FInboeten bosplantsoen (nazorg) maat 100-125

69 NAZORG GROEN
690000 st 942,00 FWatergeven bomen (8 keer).
690010 m 50.000,00 FOnkruidvrij maken haagvoet (8 keer)
690020 m2 5.200,00 FOnkruidvrij maken bosplantsoen (8 keer)
690030 m2 15.080,00 FOnkruidvrij maken sierplantsoen (8 keer)
690040 st 1.632,00 FOnkruidvrij maken boomspiegel (8 keer)
690050 m2 12.400,00 FKnippen van (blok)hagen (2 keer)
690070 m2 1.885,00 FKnippen van bodembedekkende heesters (1 keer)
690080 are 4.200,00 FMaaien gras (12 keer).
690090 st 792,00 FBijmaaien rondom bomen (8 keer).
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BESTEK: P09-58-04-41-12 BS01R0
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

711 KLAMPSCHOTTEN
711010 keer 2,00 FMaken sparing in bestaande beschoeiing

8 DIVERSEN

80 STRAATMEUBILAIR
800010 st 5,00 FLeveren en aanbrengen uitneembare palen
800020 st 5,00 FLeveren en aanbrengen vaste palen

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
810020 keer 75,00 FSchoonhouden wegen.
810030 keer 15,00 FVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
810050 keer 15,00 FTer beschikking stellen rijplaten.
810060 keer 15,00 FBereikbaar houden werkterrein.
810070 EUR FBereikbaar houden bushaltes Vossenburglaan
810080 keer 15,00 FOpstellen BLVC-plan.
810090 keer 15,00 FToepassen BLVC-plan.
810100 keer 15,00 FInformatieverstrekking omgeving.
810120 keer 15,00 FToepassen bouwhekken.
810560 keer 15,00 FBereikbaar houden woningen.
810580 keer 100,00 FHand- en spandiensten omgeving.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820000 uur 100,00 FT.b.s. straatmaker.
820010 uur 100,00 FT.b.s. werknemer GWW groep C.
820020 uur 100,00 FT.b.s. mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3.
820040 uur 100,00 FT.b.s. vrachtauto met boordkraan.
820050 uur 100,00 FT.b.s. hydraulische mini graafmachine.

84 KEURINGEN
840010 st 15,00 FKeuringskosten zand (korrelverdeling).
840020 st 16,00 FKeuringskosten (dichtheid zandbaan)
840030 st 15,00 FKeuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)
840040 st 21,00 FKeuringskosten puinbaan (dichtheid)
840050 st 60,00 FKeuringskosten asfalt (boorkernen)

88 DEELOPDRACHT
880020 keer 15,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.
880030 keer 15,00 FInrichten van werkterrein
880040 keer 15,00 FOpruimen van werkterrein
880050 keer 1,00 FOpstellen weekrapporten
880060 keer 15,00 FAanleveren van revisiegegevens.
880070 keer 1,00 FInvullen begeleidingsbrieven
880080 keer 15,00 FOpstellen V&G-plan.
880090 keer 15,00 FV&G-coördinatie
880100 keer 1,00 FMateriaaldepot
880110 EUR FInspecteren verkeersmaatregelen.
880120 keer 15,00 FCoördinatie werkzaamheden Bouwers woningen

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
918870 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of
FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ? RAW bijdrage ? FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €
(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in
tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis WRM. 
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1  Projectgegevens 
 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis WRM. 
 
Projectbeschrijving: 
Het project bestaat uit het woonrijp maken van een woongebied; aanleggen woonstraten en parkeerplaatsen van straatklinkers, aanbrengen asfaltdeklagen, voetpaden van 
straatklinkers en bijbehorende groenvoorzieningen  binnen het plangebied Meerstad. 
 
Contract/besteksdocumenten 
Tot dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen zoals 
gedefinieerd in de UAV 1989 par 1.  
Onderhavig bestek: 
Besteknr. : P09‐58‐04‐35‐..‐BS… van Bureau Meerstad. 
 
Een korte beschrijving  van het uit te voeren is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden 
volgen uit deel 2.2. en deel 3 van het bestek   
 
Locatie 
Het uit te voeren werk is gelegen/omvat het woonrijp maken van de wijk Tersluis gelegen aan de Vossenburglaan binnen plan gebied Meerstad. 
 
Tijdsbepaling 
De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek. 
De aannemer stelt op grond van par. 01.13. van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een werkplan op.   
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2  Betrokkenen bij het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 
 
 
Opdrachtgever 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
Waterviolier 2 
9613 BH Meerstad 
 
Contactpersoon: 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
N. Kruyt 
Telefoon: (050) 5995710 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs Gemeente Groningen (SI) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs Gemeente Groningen (SI) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 84 22 
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3  Algemeen 
 
 
Gegevens die in dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden. 
 
De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) op. 
Dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 en binnen de in 
paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever. 
 
Dit plan moet voldoen aan art. 2.28  van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat. 
 
De aannemer stelt na gunning van het werk de in art. 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de 
uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase). 
 
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids‐ en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel  2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever. 
 
Indien dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids‐ en 
Gezondheidsplan (ontwerpfase). 
 
 
 
Bij dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid ( ontwerpfase)" 
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4  Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

 
  Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids‐ en gezondheidsgevaren. 
  En het gaat specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
  bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. 
  De aannemer dient op grond van art. 4.1 Arbowet verplichte risico‐inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats 
  voorkomende feitelijke situatie. 
 
Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en 
achtereenvolgende uitvoering 
 

Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's   Maatregelen in uitvoeringsfase 

Bouwplaatsinrichting     
‐  gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
  materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid 
Veiligheid 
 

‐  aannemer draagt zorg voor locatie in overleg 
  met Directie 
‐  schoonhouden wegen 
‐  afsluiting keten, opslagplaatsen 
‐  dagelijkse controleronde na einde 
  werkzaamheden 

‐  afzettingen  Veiligheidsrisico's voor derden ( bedelving) 
 

‐  afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen,  
bouwhekken) 

Transport op de bouwplaats     
‐  materieelverplaatsingen  Aanrijdgevaar  ‐  duidelijke werkstroken 

‐  achteruitrijsignalering materieel 
     
Grondslag     
- transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de 

werkplek 
 

Gezondheid 
 

‐  rijplaten toepassen als hulpmaterialen 

     
Bouwplaatsafbakening, verkeersmaatregelen  Aanrijdrisico door derden, verkeer 

 
‐  verkeersmaatregelen op basis van CROW 
  publicatie 96B volgens bestekspost 51.00.90 
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Lawaai  gehoorbeschadiging  ‐  geluidarme machines 

‐  verstrekken gehoorbescherming ook aan 
  onder‐ en nevenaannemers 

Stofvorming  Gezondheid  ‐  nat zagen elementenverharding 
‐  bij langdurige droogte zand nathouden 

Riolering     
‐  ontgravingen  Bedelving, instorting  ‐  taludhelling volgens tekening en 

  ontgravingsposten in bestek. 
‐  tussenopslag grond niet hoger dan 2 m. 

     
Kabels en leidingen     
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse 

kabels  
‐  toepassen gestelde in CROW publ 250  
‐  Klic‐ melding 
‐  graven proefsleuven volgens bestekspost 

‐  ondergrondse gasleidingen  Brand, explosie door raken van ondergrondse 
leidingen 

‐  toepassen gestelde in CROW publ 250  
‐  Klic‐ melding 
‐  graven proefsleuven volgens bestekspost 

     
 



7 van 7 

5  Overleg 
   
  Coördinatie‐overleg met 1e verantwoordelijken van neven‐ en onderaannemers/‐zelfstandigen en vastlegging van Arbo‐overleg en afspraken vindt plaats in de om 

de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn. 
  Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie. 
 
  Vaste agendapunten: 
  ‐  incidenten, ongevallen (onderzoek) 
  ‐  nieuwe en gesignaleerde risico’s 
  ‐  V&G‐plan 
  ‐  overleg met en instructie/voorlichting van werknemers 
  ‐  resultaten inspecties 
 
6  Toezicht 
   
  De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid. 
 
7  Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats 
   
  De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder degene welke voor het eerst de bouwplaats betreden en jongeren.  
  De aannemer legt dit vast. 
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Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Tersluis WRM. 
 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs Gemeente Groningen (SI) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs Gemeente Groningen (SI) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 84 22 
 
 
Inhoud: 
1  Wettelijke referenties  
2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase)   



2 van 12 

1  Wettelijke referenties 
 
  Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid‐ en gezondheidsri‐

sico’s opgesteld te worden ( dus ook indien het opstellen van een veiligheids‐ en gezondheidsplan niet vereist is). 
 
  In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in 

bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden. 
 

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt 
en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids‐ en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzonde‐
re risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.  

 
  Inventarisatie van de vindt plaats in de drie navolgende fase van het ontwerptraject: 
  ‐  initiatieffase; 
  ‐   voorlopige en definitieve ontwerpfase; 
  ‐   uitwerkingsfase 
  In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats. 
 

Indien voor het werk een veiligheids‐ en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van 
artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
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2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
 

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend 
overzicht en verwerkt in het bestek en V&G‐plan. 

 
Mogelijke risico‐oorzaken in de GWW‐sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begro‐
ting. 

 
Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de ge‐

bruiksfase 
 
Contractvorm        n.v.t. 
‐  RAW/UAV   Algemeen  Aandacht voor V&G in uitvoe‐

ringsfase in ontwerptraject 
doorgeven aan ontwerpende 
partij 

n.v.t.  n.v.t. 

 
Planning:         
planning werkzaamheden zodanig dat:         
‐  er een reële uitvoeringstijd ontstaat  Werken onder tijdsdruk  Zie tijdsplanning, verwerkt in 

Deel 1 paragraaf 1 van het 
bestek 

Aannemer stelt gedetailleerd werk‐
plan op conform art 01.13.06 lid 02 
van deel 3 van het bestek 

n.v.t. 

- weersinvloeden zo min mogelijk in‐
vloed hebben 

Koude en hitte  Zie tijdsplanning, verwerkt in 
Deel 1 paragraaf 1 van het 
bestek 

Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat gezondheidskriti‐
sche werkzaamheden niet in de 
winter plaatsvinden  

n.v.t. 

- niet te veel verschillende werkzaam‐
heden tegelijkertijd laten plaatsvinden 

Letsel door confrontatie meerder 
materieel 

  Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat werkzaamheden 
niet tegelijkertijd plaatsvinden  

n.v.t. 
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Ruimtebehoefte         
Ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid 
‐  loopafstanden 
‐  ruimtebehoefte 

Voldoende ruimte beschik‐
baar; aannemer draagt zorg 
voor locatie in overleg met 
Directie 

Aannemer draagt zorg voor loca‐
tie in overleg met Directie 

n.v.t. 

 
Bouwplaatsafbakening  Aanrijdrisico door derden, ver‐

keer 
 

Gezien lage verkeersintensi‐
teit, is volledige afsluiting 
wegen overdag of 's nachts 
niet nodig. 
gekozen voor collectieve 
maatregel: verkeersvoorzie‐
ningen, wegafzettingen 

Verkeersmaatregelen op basis van 
CROW publicatie 96B volgens 
bestekspost 51.00.90 

n.v.t. 

    Omleidingroutes, niet nodig  n.v.t.  n.v.t. 
  Veiligheidsrisico's voor derden  

( bedelving) 
 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

 
Grondslag   Letsel door kantelen machines 

i.v.m. instabiele grondslag
n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

- transport op de bouwplaats, begaan‐
baarheid van de werkplek 

 

Gezondheid 
 

conform grondonderzoek 
Grond voldoende draagkrach‐
tig voor GWW‐werk 
 

Op eigen initiatief rijplaten toe‐
passen als hulpmaterialen 

n.v.t. 
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Vorm, afmetingen van het werk:         
‐  breedte wegen i.v.m. later 
  (weg)onderhoud (weg breed genoeg 
  om per wegstrook te onderhouden 
  of  is een omleiding voorhanden) 
 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

‐  werkruimte rondom machines vol
  doende (> 0,60 m) met name op we
  gen 
 

raken door bewegende delen 
machine 

werkruimte rondom machines 
voldoende (> 0,60 m) met 
name op wegen is voldoende 
te realiseren 
 

Voldoende werkruimte realiseren  n.v.t. 

 
Vrijkomende bouwstoffen:         
Verwijderen gevaarlijke materialen:         
‐  PAK's (teer) in bitumineuze verhar‐

dingen, oude wegfunderingen 
Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend  n.v.t. 

- asbest 
 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend  n.v.t. 

- bodemverontreiniging (voorzienin‐
gen in T en F klassen) 

 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend  n.v.t. 

 
Materiaalgebruik:         
Gebruik chemische stoffen 
 (lijmen, verven, verduurzaamd hout) 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

In zeer beperkte mate voor‐
komend (lijmen) 

Maatregelen voorkomen reguliere 
risico's werken met chem. stoffen 

n.v.t. 
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de gebruiksfa‐

se 
Prefabricage         
Zoveel mogelijk bouwelementen prefa‐
briceren 

Fysieke belasting  Voorkeur voor het werken 
met prefab onderdelen, die 
alleen machinaal geplaatst 
kunnen worden (beton). 
Voorkomende grote bouw‐
elementen;  
‐ betonnen banden 
Goede bevestigingspunten op 
(beton)materiaal t.b.v. intern 
transport op de bouwplaats

Maatregelen voorkomen reguliere 
hijsrisico's 

bevestigingspunten 
tijdelijke of permanente 
veiligheidsvoorzieningen. 
n.v.t. 
 

    Aan en afvoer bouwelemen‐
ten: Er zijn geen belemme‐
rende factoren omtrent de 
aan‐ en afvoer van materieel 
en bouwstoffen 

‐‐  n.v.t. 

    Er zijn geen belemmerende 
factoren omtrent de werklo‐
catie van het materieel  

‐‐  n.v.t. 

  Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Zo min mogelijk noodzakelijke 
bewerkingen op de bouw‐
plaats (i.v.m. vrijkomende 
chemische stoffen, stof, ge‐
luid en fysieke belasting ) door 
prefabricage: 
‐ betonnen banden 

Maatregelen voorkomen kwarts‐
stof  

n.v.t. 
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Riolering         
‐  koppelen aan bestaande riolering 
 

Blootstelling aan biologische 
stoffen 
 

Bestaande riolering buiten 
bedrijf. Individuele maatregel: 
Adembescherming 

Bestaande riolering buiten bedrijf 
stellen 

n.v.t. 

‐  ontgravingen  Bedelving  Conform grondonderzoek 
  

Taludhelling volgens tekening en 
ontgravingsposten in bestek 

n.v.t. 

 
Verharding         
Materiaalkeuze  Fysieke belasting bij elementen‐

verharding 
Uit esthetische en technische 
overwegingen is gekozen voor 
elementverharding 

  n.v.t. 

    ‐  verwerken van zware (be‐
stratings)‐onderdelen (licht 
materiaal toepassen of 
mechanische verwerking) 

‐  bestrating: afweging mid‐
dels matrix CROW 282 

Bestrating mechanisch aanbren‐
gen behoudens belemmeringen 
zoals verwoord in deel 3 van het 
bestek 

n.v.t. 

 
Kabels en leidingen         
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken 

van ondergrondse kabels 
CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van kabels niet 
noodzakelijk. 

CROW publ 250  
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t. 

‐  ondergrondse gasleidingen 
 
 
 
 

Brand, explosie  CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van gasleidingen 
niet noodzakelijk. 

CROW publ 250  
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t. 
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase  Maatregelen in uitvoeringsfase  Risico's in de gebruiksfa‐

se 
Uitvoeringswijze:  trillingen door werkzaamheden 

o.a. m.b.t. omgeving (heiwerk) 
Geen heiwerk voorzien  ‐‐  n.v.t. 

  geluidsoverlast (pompen, zuive‐
ringen) vooral ’s‐avonds / ’s‐
nachts (t.o.v. de omgeving) 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

  bereikbaarheid percelen (bewo‐
ners/personeel) tijdens werk‐
zaamheden 

Overleg met bewoners  Overleg met bewoners, voorzie‐
ningen treffen 

n.v.t. 
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3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 

 
3.1  Wettelijke referenties 
 
  In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids‐ en gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit 
  plan aan moet voldoen.  
 
  ‐  In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG   
       
    Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids‐ en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 3.2) 
 
    of  
 
  ‐  een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk: 
    ‐  waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 
      werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten,  
       
      of 
 
    ‐  waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.  
 
  Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. in 
  het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,‐‐ ( bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 3.3) 
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3.2  Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG) 
 
3.2.1  Inventarisatie van bijzondere gevaren 
 
  Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veilig‐

heids‐ en Gezondheidsplan op te stellen. 
 
  Indien er één of meer van deze veiligheids‐ en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan worden opgesteld. 
 
 
  *  Toelichting op tabel  n.v.t. = activiteit komt niet voor    ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht 
 
Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase 
 

Specificatie  Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht 

       

Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot 
zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procedés 
of de omgeving 

Ontgravingen dieper dan 4 m  n.v.t.  n.v.t. 

In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m  n.v.t.  n.v.t. 

     
     

Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder 
gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de ge‐
zondheid wettelijk is verplicht 

Grondwerk in verontreinigde bodem of slib   n.v.t.  n.v.t. 
Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem  geen  afgeleid van bodemonderzoek 
     
     

Blootstelling aan ioniserende stralingen 
 

Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende 
stralingen 

n.v.t.  n.v.t. 
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Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase 
 

Specificatie  Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht 

Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoog‐
spanningskabels 
 

Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels  n.v.t.  n.v.t. 
     

Verdrinkingsgevaar  Grote kadewerken, waterbouwkundige werken   n.v.t.  n.v.t. 
Groot baggerwerk  n.v.t.  n.v.t. 
     

Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken  Diepe bouwputten, damwandkuipen  n.v.t.  n.v.t. 
Tunnelwerken  n.v.t.  n.v.t. 
     

Werkzaamheden met duikuitrusting  Werkzaamheden met duikuitrusting  n.v.t.  n.v.t. 
     

Werkzaamheden onder overdruk 
 

Werkzaamheden onder overdruk  n.v.t.  n.v.t. 

Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt  Slopen van gebouwen en constructies  n.v.t.  n.v.t. 
Grondwerk in met oude munitie verontreinigde bo‐
dem of slib 

n.v.t.  afgeleid uit historisch onder‐
zoek 

     
Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van 
zware geprefabriceerde elementen 

Hijswerk van liggers en andere zware prefab elemen‐
ten 

n.v.t.  n.v.t. 

     
 
 
3.2.2  Conclusie 
 
  Op grond van de soort werkzaamheden hoeft geen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
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3.3  Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk 
 
3.3.1  Inventarisatie op bouwsom 
 
  De drempel voor het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan is € 350.000,‐ 
 

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G‐plan.  
 
3.3.2  Conclusie 
 
  Op grond van de grootte van het werk dient een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
 
 
 
 
 
3.4  Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan 
 
  Op grond van het gestelde onder 3.3 moet voor dit werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld worden. 
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MODEL K 

 

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving  
ten behoeve van:  

MEERSTAD, Tersluis fase 2b en reconstructie Vossenburglaan 

BESTEK P09-58-04-35-12-02-BS01R0 

 
 
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder 
invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of 
Europese mededingingsrecht. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt op dag  maand jaar te plaats  
 
door, naam en voorletters,  
 
als bestuurder van naam bedrijf  
 
die naam bedrijf 
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.  
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ invullen, ondertekenen en 
bij het inschrijvingsbiljet voegen. De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van deze 
verklaring bij het inschrijvingsbiljet. 
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BIJLAGE 3a GRONDBALANS
Bestek: P09-58-04-41-12-B01R0
Project: Meerstad, Tersluis WRM

Bestekpostnr. Klei/veen
Klei/veen 
op kant Zand/klei

Zand op 
kant Zand Bestekpostnr. Klei/veen

Klei/veen op 
kant Zand/klei

Zand op 
kant Zand Teelgrond

Wadi-
mengsel Lavasubstr.

Draineer 
zand

Cunetten
trottoirs / fietspad 210110 200 230010 135

210120 420 230020 525
210230 90 230030 75
210240 25 230040 20
210250 180 230050 425
210260 42 230060 320
210270 295 230070 120
210280 75 230080 30

Inritten en parkeerplaasten 210210 750
210220 540
210230 95
210240 280
210250 85 230150 55
210260 55 230160 35
210270 835 230170 510
210280 680 230180 480
210290 130 230190 80

Rijwegen 210310 20
210320 95
210330 40
210390 25

Kunststof grastegels 231010 10
231030 13

Toepassingslocaties 230510 995
230520 2395
230550 2096

Riolering
kolkeidingen verwijderen in zandcunet 136211 24 136213 24
kolkeidingen in zandcunet 326211 115 326213 115
kolkeidingen buiten zandcunet 326231 24 72 326233 72
kolkeidingen buiten zandcunet 326234 24
kolkeidingen in zandcunet 326251 5 326253 5

Boomplantvak 213010 885 230610 710
213030 110 230620 90

230650 110
230660 360

Wadi 213110 1410 233110 1410
213120 355 233120 355
213130 35 233130 18

233140 18

Bermen 230710 160
230750 170
230760 1400
230770 160
230780 230
230790 170

TOTAAL 4386 72 2395 144 995 4386 72 2395 144 3829 470 1806 710 108

VERVOEREN
Aanvoeren / leveren 0 0 0 0 2834 470 1806 710 108

Zand vervoeren toepassingslocatie ca. 3,0 km 220010 995 995
Zand/klei vervoeren toepassingslocatie ca. 3,0 km 220020 2395 2395
Klei/veen vervoeren toepassingslocatie ca. 3,0 km 220030 2096 2096
Klei/veen vervoeren verwerkingslocatie ca. 200 m 220040 2290 2290

Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 136212 24 24
Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 326212 115 115
Klei/veen vervoeren binnen werk max. 10 m 326232 72 72
Klei/veen vervoeren binnen werk max. 10 m 326252 5 5

TOTAAL 4386 72 2395 144 995 4386 72 2395 144 3829 470 1806 710 108

VERWERKEN

GRONDBALANS

ONTGRAVEN
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Boombescherming
op bouwlocaties

Let op!

Voordat bouwwerkzaamheden beginnen, aandacht voor de volgende 
voorschriften:

Algemeen
De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de 
bouwlocatie aanwezig te zijn.
De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werk-
zaamheden in overleg met de boombeheerder en vervolgens met de 
directie te worden vastgesteld (zie: Standaard R.A.W. bepalingen).
De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te 
wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

Schade
Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer ver-
plicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie te mel-
den. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade be-
perken danwel voorkomen.
Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden.
De  hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en 
omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de 
“Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen” (NVTB) voor 
de waardebepaling van bomen.

Beschermingscode:
1.  Vooruitlopend op bouw-/sloopactiviteiten moeten de te handhaven bomen met de werkelijke 
  kroonprojectie op tekening staan aangegeven.
2. Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de boombeheerder over de te nemen 
  beschermingsmaatregelen.
3. Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie is verboden!
4. Voorkom bodemverdichting onder de kroonprojectie door transport, opslag van materialen e.d.
5. Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm doorsnede uitsluitend na overleg met de boom-
  beheerder en vervolgens laten uitvoeren door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).

Boombescherming 
afbeelding 1-2-3
Bomen op een werkterrein dienen zo-
danig met geschikte materialen be-
schermd te worden (niet- verplaats-
bare bouwhekken, palissaden, houten 
schuttingen, steigeronderdelen etc.) 
zodat beschadigingen aan de wortel-
zone, stam en kroon uitgesloten zijn. 
Bij beperkte ruimte moet bescherming 
van de boomspiegel of minimaal een 
stambescherming aangebracht worden 
om zoveel mogelijk beschadigingen te 
voorkomen.
Indien de voorgeschreven maatregelen 
niet toereikend zijn, meldt de aannemer 
dit onmiddellijk aan de boombeheerder 
en de directie.

Bouwplaats/Bouwverkeer 
afbeelding 4-5
Binnen de kroonprojectie mogen 
geen bouw- en directieketen 
staan.
Tijdelijke bouwwegen binnen de 
kroonprojectie zijn uitsluitend 
toegestaan indien deze zijn voor-
geschreven (bestek) in overleg 
met de boombeheerder en de 
daarop volgende toestemming 
van de directie.
Gebruik van rijplaten (beton, 
staal, hout of kunststof) en/of 
andere voorzieningen zijn dan 
noodzakelijk.

Graafwerkzaamheden
afbeelding 6-7
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. 
Slechts bij hoge uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) en 
in overleg met de boombeheerder zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, 
binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de boombeheerder en de 
daarop volgende toestemming van de directie kunnen incidenteel wortels tot een 
doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, 
dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels 
mag nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het 
gestuurd onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput 
of –sleuf tegen de kroonprojectie van bomen mag niet langer dan drie weken open 
liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen 
uitdroging en vorst (m.b.v. vochtige doeken of zwarte folie) en in ieder geval zo snel 
mogelijk worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde 
direct afschermen.

Terreinaanpassingen
afbeelding 8-9
Terreinophogingen en -afgravingen 
binnen de kroonprojectie zijn alleen 
bij uitzondering toegestaan, en dan 
uitsluitend indien voorgeschreven 
(bestek) in overleg met de boombe-
heerder en de daarop volgende toe-
stemming van de directie. Ophoging 
of afgraving leidt tot afsterving van 
boomwortels door schade of zuur-
stofgebrek.

Bodemverdichting
afbeelding 10-11
Verdichting van de bodem d.m.v. 
verdichtingmachines (trillingen) leidt tot 
verdichting van de grond en verstikking 
van de boom en is niet toegestaan 
binnen de kroonprojectie. Bouwverkeer 
binnen de kroonprojectie is evenmin 
toegestaan.

Opslagplaats
afbeelding 12
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- 
en gronddepots inrichten binnen de 
kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag 
van olie, brandstoffen en chemicaliën 
moet aan de wettelijke eisen voldoen; 
deze stoffen echter nooit binnen de 
kroonprojectie opslaag.
Cementresten, spoelwater en andere 
reststoffen (verpakkingen etc.) dienen 
zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen 
in bodem en/of oppervlaktewater en 
begraven is nooit toegestaan.

Vakgroep
Boomverzorging

Uitgave:
Vereniging Stadswerk Nederland 
vakgroep Groen, Natuur en Landschap
copyright 2007

Te bestellen bij secretariaat Stadswerk: 
0318 – 69 27 21 of info@stadswerk.nl
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Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering 
 
Onder “Databeheer Riolering” vallen de volgende onderdelen: 

 Rioolstelsel 
 Drainagestelsel 
 Duikers 
 Infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s, infiltratiekratten, waterdoorlatende bestrating, etc. 

 
Ten behoeve van een volledig databeheer dienen de volgende zaken aangeleverd te worden: 

 Digitale revisietekening van de riolering, drainage, duikers en infiltratievoorzieningen 
conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Een ingevulde Gegevenstabel Riolering voor de knooppunten en rioolstrengen (zie Excel 
bijlage: “Gegevenstabel Riolering”) alleen indien meer dan 20 rioolstrengen zijn aangelegd 

 Een (video)inspectie van de duikers en het rioolstelsel 
 
Eisen gesteld aan de revisietekening: 

 Op de revisietekening dienen alleen die revisiegegevens van de riolering, duikers, drainage, 
huis‐ en kolkaansluitingen (inclusief de gelegde uitleggers t.b.v. huis‐ en kolkaansluitingen en 
vrije aansluitingen) en infiltratievoorzieningen te worden geregistreerd, die worden 
overgedragen naar de gemeente 

 De revisietekening dient als ondergrond alleen de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) te bevatten zonder andere (overtollige) informatie (dus niet gebruik maken van een 
bestekstekening!) 

 De revisietekening dient aangeleverd te worden in AutoCAD versie 2012 DWG of 
Microstation versie V8i DGN (of ouder) en PDF formaat 

 Elk type leiding, inclusief de putten en teksten dienen in een aparte laag ingetekend te 
worden conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Maatvoeringsteksten van de diverse aansluitingen dienen elk in een aparte maatvoeringslaag 
te staan. De naam van de maatvoeringslaag moet verwijzen naar het type stelsel waar de 
maatvoering betrekking op heeft. 

 De volgende laaginstellingen dienen van toepassing te zijn: 
o lijntypes: afhankelijk van het type leiding (zie bijlage Principe tekening Revisie 

Riolering) 
o lijndiktes: default 
o letterhoogtes: 0,9 

 De liggingsgegevens op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van plus en 
minus 0,10 meter ten opzichte van de exacte positie in het horizontale vlak 

 Hoogtematen op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van 0,02 m ten 
opzichte van de exacte positie in het verticale vlak  

 Op de revisietekening dienen de volgende algemene gegevens vermeld te worden: 
o de naam van de gemeente 
o de naam van de wijk (indien van toepassing) 
o de naam van de buurt (indien van toepassing) 
o de straatnamen 
o het jaar van aanleg 

 Van de knooppunten (putten) dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o De x en y coördinaten (ingemeten in het RD‐stelsel) en z‐waarde, waarbij de z‐
waarde  de hoogte van de bovenkant van de putdeksel is t.o.v. NAP 

o Het unieke putnummer (staat aangegeven op bestekstekening) 
o Materialisering 
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o het type knooppunt (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o Indien een put voorzien is van een klep en/of schuif dit aangeven op de 

revisietekening bij de desbetreffende put 
o Indien een put een zogenaamde valput/zakput is, dit aangeven bij de desbetreffende 

put en de diepteligging van de bodem van de put inmeten t.o.v. NAP 
o bij een overlaatconstructie (overstort) of doorlaatconstructie (stuwput) dient de 

drempellengte en drempelhoogte aangegeven te worden en de afmetingen van de 
doorlaatopening 

o Van bijzondere knooppunten zoals overstortputten/stuwputten en kruisingsputten 
dient een detailtekening aan de revisie te worden toegevoegd. 

 Van de rioolstrengen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 
Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging t.o.v. NAP (B.O.B’s) 
o Stromingsrichting 
o Type leiding (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o bij persleidingen dient een lengteprofiel te worden meegeleverd bij de revisie (zie 

bijlage Principe lengteprofiel persleiding) 
o leidingen die verwijderd zijn dienen ingetekend te worden als verwijderde leiding 
o leidingen die volgeschuimd zijn dienen ingetekend te worden als volgeschuimde 

leiding 
 Van de uitleggers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 

Principe tekening Revisie Riolering: 
o Type aansluitleiding 
o de maatvoering van de standpijpen t.o.v. het hart van de rioolput 
o de maatvoering van de ontstoppingstukken t.o.v. het hart van de rioolput 

 Van de duikers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage Principe 
tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging (B.O.B’s) 
o Bij beide duikeruiteinden dient een uniek putnummer vermeld te worden. 

 Van de drainageleidingen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform  
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Omhullingsmateriaal 
o Type drainage (cunet/beluchting etc.) 

 Van de infiltratievoorzieningen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering (Begrenzing van de ligging d.m.v. een gesloten polygoon 
vastleggen op revisietekening) 

o Een dwarsprofiel van de constructie 
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Eisen gesteld aan de (video)inspectie van het riool: 
 Voorafgaande aan de rioolinspectie dient de riolering gereinigd te worden conform de BRL 

K10014. 
 Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10015 en de 

NEN3399 ‐de Nederlandse annex van de Europese norm EN13508‐2. 
 De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op 

kijkend). 
 De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half‐

kogelvormige foto's 3D‐beelden samensteld, is niet toegestaan.  
 Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat. 
 Het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen: 

∙         beeldlijnen minimaal 400 (PAL) 
∙         resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat i.o.m. de directie 
∙         bitrate: minimaal 4.000 (mpg2) 
∙         beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps 
∙         opname zonder geluidsspoor 

 Indien mogelijk werken van bovenstrooms naar benedenstrooms. Bij de inspectie mag 
maximaal 20mm waterdiepte aanwezig zijn in de beginput.  

 Met behulp van digitale videobeelden op CD‐ROM, DVD of externe harddisk dient een zo 
volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan. De 
rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de 
rioolbuizen of putten. De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden 
volgens het laatst vigerend rioolschadecatalogus (NEN 3399 en NEN‐EN 13508‐2) 

 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat,  geheel en aaneensluitend volgens 
een uniek putnummer geregistreerd en vastgelegd te worden. De registratie van schades en 
gebreken moet per straat worden gebundeld. De inspectiegegevens moeten samen met een 
inspectietekening en rapportage in PDF formaat op een externe opslagapparaat worden 
opgeslagen, volgens het Standaard Uitwisselings‐Formaat Riolering (SUF‐RIB 2.1 en GWSW‐
RIB). 



Bestand: \\groningen.ad.groningen.nl\acg\homes\home71\niejon2r\_AppSense_\Desktop\Revisie legenda IGG.dwg
Plotdatum: dinsdag 28 april 2015

Gemeente Groningen

Ingenieursbureau Gemeente Groningen 
Postbus 7081
9701 JB Groningen
t:   050-3678111
f:   050-3678391
e:  secretariaat.ingenieursbureau@groningen.nl
i:   www.gemeente.groningen.nl
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Stappen

Melder gaat naar 
locatie

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘start’ naar 4888

Voorbeeld
‘start’

Melder wacht op 
bevestigings-SMS 

‘Bericht ontvangen’ 

Voorbeeld
‘Bevestiging’

Voorbeeld
‘Werk gestart’

De melder krijgt dus twee 
sms’en vlak na elkaar 

Let op!

Opdrachtnemer gaat 
aan het werk 

                                                                   Wegwerkzaamheden aanmelden via SMS            Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Let op!

        1                           2                            3                                 4                                     5                                       6                                        7

Melder checkt voor 
vertrek of de unieke 
SMS code aanwezig 

is

Na ontvangst SMS 
‘Werk gestart’ 

afzettingen plaatsen 

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Versie 1.5 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘stop’ naar 4888

Melder wacht op 
afmeld-SMS

 ‘Werk beëindigd’ 

Voorbeeld
‘Werk beëindigd’ 

Opdrachtnemer is 
klaar 

                     1                                 2                                  3                                  4                                    5                                   6                                

Is het werk gereed? 

Voorbeeld
‘stop’

Controleren of het 
wegvak vrij is

Afzetting 
verwijderen

                                                                   Wegwerkzaamheden afmelden via SMS               Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Versie 1.3 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus

‘uitloop’ naar 4888

Melder wacht op 
uitloop-SMS

 ‘Uitloop staat aan’ 

Voorbeeld
‘Uitloop staat aan’ 

Opdrachtnemer kan 
doorwerken 

                                          1                                              2                                             3                                         4                                                                

Is het werk niet op 
tijd gereed?

Voorbeeld
‘uitloop’

                                                                   Uitloop wegwerkzaamheden melden via SMS     Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Het werk dient na afloop 
nog wel afgemeld te 
worden: zie afmeldproces 
via SMS 

Let op!

Versie 1.2



SMS meldingen

      Overige meldingen via SMS                                             Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de unieke code 

niet klopt 

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

     ‘ID niet correct’                                         ‘Reeds gemeld’                                     ‘Te vroeg aangemeld’          ‘Syntax error’               ‘Blacklisted’                  ‘Niet verwerkt’             ‘Wordt verwerkt’                                                            

Bovenstaande melding ontvang je 
als er 2 keer een SMS is verzonden en 

het werk dus al was: aangemeld, 
afgemeld of uitloop was gemeld  

Er hoeft geen 
verdere actie 

ondernomen te 
worden 

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er
voor de geplande 
starttijd is gesms’t

Wachten tot de 
geplande starttijd  en 

dan opnieuw de 
‘start’ SMS 
verzenden

Actie 1

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de verstuurde 

SMS informatie niet 
klopt 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als de telefoon 
waarmee is gesms’t 

geblokkeerd staat bij  
de NDW 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er iets fout is 
gegaan met de 

verwerking

Als er een 
foutmelding 

verschijnt kijk dan bij 
de uitleg van deze 

melding op dit 
overzicht

Actie 1

Actie 2

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Actie 1

Actie 2

Neem contact op 
met de 

wegbeheerder

Actie 1

Controleer het 
unieke nummer en 

tekst en sms 
nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als het bericht nog 

niet is verwerkt

Zolang er geen 
foutmelding komt 
hoeft er geen actie 

ondernomen te 
worden

Versie 1.3
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Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, 
minder reistijdverlies en 
snellere hulpverlening dankzij



Het is onmogelijk om verkeershinder rond 
wegwerkzaamheden en evenementen voor 
de volle honderd procent te voorkomen. 
Maar het is wél mogelijk om weggebruikers 
goed op de hoogte te houden van eventuele 
hinder. Wegbeheerders in elf Beter Benutten-
regio’s hebben afgesproken om met dat 
doel het bijhouden van hun (plannings-) 
informatie strakker te organiseren.

Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, minder reistijdverlies 
en snellere hulpverlening dankzij



Van planningsgegevens 
naar verkeersinformatie

Aannemers

Meldsystemen
van wegbeheerders

Aanbieders van 
verkeersinformatie 
en wegbeheerders

Weggebruikers 
(via apps, radio, 
navigatiesystemen etc.)

NDW-
databank

Het belang van 
actuele informatie

Wegbeheerders

Meldsysteem X

Om zo’n informatieservice te kunnen 
bieden, is wel een extra inspanning van 
de zijde van wegbeheerders nodig. Het 
Beter Benutten-project Wegwerkzaam-
heden Actueel is gestart om hen daarbij 
te ondersteunen. Wegbeheerders houden 
de planningen van wegwerkzaamheden 
en evenementen nu al bij in speciale 
meldsystemen, die sinds 2011 gekoppeld 
zijn aan de Nationale Databank Wegver-
keersgegevens (NDW). Punt is alleen dat 
verkeersinformatie andere eisen stelt aan 
de nauwkeurigheid en actualiteit van de 
gegevens dan planningsinformatie. In 
Wegwerkzaamheden Actueel worden de 
werkprocessen en meldsystemen daarom 
zó aangepast, dat wegbeheerders en 
aannemers actuele gegevens aan de 
planningsinformatie kunnen toevoegen. 
Ook kan de informatie gemakkelijk(er) 
up-to-date worden gehouden. Elf regio’s 
willen de nieuwe werkwijze uiterlijk begin 
2014 geïmplementeerd hebben. 

Een goed geïnformeerde reiziger 
kan afhankelijk van de verwachte 
hinder zijn vertrektijd of vervoers-
wijze aanpassen. Is hij eenmaal op 
de weg dan leiden slimme apps 
en navigatiesystemen hem keurig 
langs (en niet door) de verkeers-
hinder. De voordelen van zo’n 
service laten zich raden: geen 
frustrerende verrassingen en ver-
tragingen voor de weggebruiker 
en een betere doorstroming op 
de wegen voor de wegbeheerder. 
Heel belangrijk is ook dat met de 
juiste informatie hulpdiensten altijd 
de snelste route kunnen bepalen. 
Wanneer letterlijk elke seconde 
telt, is dat geen overbodige luxe!



Mensenwerk, 
kwaliteitswerk!

Nauwkeurig 
De werkzaamheden vin-
den misschien over een 
periode van twee of drie 
weken plaats. Maar is er al 
die tijd hinder? Of wordt 
er alleen ’s nachts en in 
het weekend gewerkt? 
Om weggebruikers en 
hulpdiensten goed van 
dienst te zijn, zullen weg-
beheerders de hinder-
momenten nauwkeurig 
aangeven.

Up-to-date
Planningen willen nog 
wel eens veranderen. 
Om te voorkomen dat 
weggebruikers omrij-
den voor een werk of 
evenement dat nog 
niet eens begonnen 
is, voert de wegbe-
heerder de wijzigin-
gen consequent in de 
meldsystemen door.

Actueel 
Als wegwerkzaamheden 
tot grote hinder leiden, 
bijvoorbeeld omdat er een 
belangrijke verkeersader 
moet worden afgesloten, 
zal de aannemer ter plaatse 
de wegbeheerder direct 
via sms of telefoon op de 
hoogte brengen van de af-
sluiting of juist openstelling 
van de weg. De melding 
kan in een tijdsbestek van 
minuten zijn weg vinden 
naar de (navigatie)syste-
men van weggebruikers en 
hulpdiensten.

Natuurlijk blijft het invoeren en aanpassen van
gegevens mensenwerk. Welke afspraken zijn 
in Wegwerkzaamheden Actueel gemaakt om 
ervoor te zorgen dat dat kwaliteitswerk wordt?



De deelnemers in   
Wegwerkzaamheden 
Actueel 

Elf Beter Benutten-regio’s zorgen 
ervoor dat zij hun werkprocessen en 
systemen begin 2014 zó hebben aan-
gepast, dat zij actuele gegevens over 
wegwerkzaamheden kunnen doorgeven 
aan NDW. NDW stelt deze gegevens be-

schikbaar aan serviceproviders, die op 
hun beurt de weggebruikers bedienen. 
Zodra de elf regio’s Wegwerkzaamhe-
den Actueel hebben geïmplementeerd, 
zal er later in 2014 een landelijke uitrol 
van de nieuwe werkwijze volgen.

1  Haaglanden
2  Rotterdam
3  Midden-Nederland
4  Brabant
5  Maastricht
6  Arnhem-Nijmegen
7  Stedendriehoek 
8  Twente
9  Zwolle-Kampen
10  Groningen-Assen
11  Leeuwarden
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NDW stelt nu al de planningsgegevens 
van wegbeheerders beschikbaar aan 
serviceproviders. Zodra de actuele ge-
gevens uit Wegwerkzaamheden Actueel 
beschikbaar zijn, zullen ook die via de 
NDW-databank worden aangeboden. 
Verder verzorgt NDW in opdracht van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu het projectmanagement van 
Wegwerkzaamheden Actueel. 
Voor meer informatie zie www.ndw.nu.

Wegwerkzaamheden Actueel is 
een onderdeel van het programma 
Beter Benutten van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 
Voor meer informatie over dit 
programma zie www.beterbenutten.nl.

Meer informatie
Nationale Databank  
Wegverkeersgegevens (NDW) 
T 030 280 6683 
E wegwerkzaamheden@ndw.nu 
www.wegwerkzaamhedenactueel.nl

In Wegwerkzaamheden Actueel 
zorgen elf regio’s voor actuele 
en nauwkeurige gegevens over 
wegwerkzaamheden en verkeers-
maatregelen rond evenementen. 
Dit maakt nieuwe informatie-
diensten voor weggebruikers 
en hulpdiensten mogelijk. 
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