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Antwoord

1 Leidraad 2.2.3.6 er wordt hier gesteld dat gebreken terzake van het UEA NIET voor 

herstel in aanmerking komen… voor ons relevant is de vierde categorie 

"toevoegen of schrappen van een genomineerd onderaannemer".  Op 

het moment van inschrijving is de definitieve keuze mbt onderaannemer 

zeer waarschijnlijk nog niet gemaakt. het is wel onze verwachting dat er 

een onderaannemer wordt ingeschakeld. het gaat hierbij overigens niet 

om een onderaannemer op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan. 

vraag: moeten wij nu al potentiele onderaannemers opnemen als zijnde 

genomineerd? bijvoorbeeld alle toegelaten spooraannemers... zodat hier 

geen issue ontstaat? maar indat geval zullen er namen afvallen...

4-6-2018 Voor insF10:F19tallatie van vier nieuwe HBD wordt een project opgestart binnen ProRail. 

ON levert de HBD systemen aan dat project wanneer ze worden afgeroepen, inclusief 

holle dwarsligger en andere bernodige onderdelen. ProRail contracteert in het project een 

aannemer die de civieltechnische werkzaamheden kan verrichten, onder instructie van 

ON. Het project levert een werkend systeem op waarna ON het in beheer kan nemen. 

Conclusie, ON hoeft geen onderaannemer te contracteren voor het civieltechnische werk. 

2 Specificatie deelopdracht 1 

upgrade systemen Zee-

Zevenaar

4.1.1 - 4.1.4 kan ProRail garanderen dat het kwaliteitsniveau van de systemen, zoals 

geinstalleerd op het traject Zee-Zevenaar (18 sporen op 10 locaties) 

voldoende is om het gespecificeerde beschikbaarheidniveau (98%) te 

handhaven gedurende de periode van 8 jaar (4+1+1+1+1) o.b.v. een 

eenmalige upgrade van de in de vraagspecificatie per locatie 

beschreven componenten?

4-6-2018 ProRail is niet verantwoordelijk voor de garantie. ProRail wil van ON de garantie hebben 

dat na uitvoering van de upgrade het systeem de gevraagde prestatie kan leveren.

3 Specificatie deelopdracht 1 

upgrade systemen Zee-

Zevenaar

4.1.1 - 4.1.4 kan ProRail garanderen dat het kwaliteitsniveau van het operating 

systeem van de systemen , zoals geinstalleerd op het traject Zee-

Zevenaar (18 sporen op 10 locaties) voldoende is om het 

gespecificeerde beschikbaarheidniveau (98%) te handhaven gedurende 

de periode van 8 jaar (4+1+1+1+1) ook in relatie tot de geformuleerde 

eisen qua cyber security?

4-6-2018 Na upgrade is ON verantwoordelijk voor het systeem en het voldoen aan het beleid van 

ProRail aangaande cyber security (zie bijlage IBB 1.6 Eisen informatieveiligheid aan de 

ondernemer). Het staat ON vrij om daartoe maatregelen te nemen.

4 bijlage 8 - contract - 

vraagspecificatie systeem

4.2.1.2 in dit artikel wordt vermeld dat de leverancier electrische apparatuur mag 

plaatsen in een bestaand gebouw indien aanwezig. Kan ProRail 

aangeven op welke van de vier geidentificeerde locaties voor nieuwe 

systems een dergelijke ruimte aanwezig is. Of dienen alle aanbieders uit 

te gaan van de noodzaak een systeem kast mee te leveren met de 

installaties op alle nieuwe lokaties?

4-6-2018 Alle aanbieders dienen uit te gaan van de noodzaak een systeemkast mee te leveren.

5 bijlage 8 - contract - 

vraagspecificatie systeem

4.3.4.6 m.b.t. de minimale beschikbaarheid van reserveronderdelen gedurende 

15 jaar na levering: kan ProRail bevestigen dat gebruik gemaakt mag 

worden van backwards compatible onderdelen, aannemende dat een 

minstens gelijkwaardige functionaliteit en kwaliteit geleverd wordt?

4-6-2018 Akkoord. 

6 bijlage 8 - contract - algemene 

voorwaarden assets

algemeen op welke wijze en wanneer wenst ProRail wijzigingsvoorstellen t.a.v. de 

geschetste algemene voorwaarden assets te ontvangen c.q. bespreken?

4-6-2018 Tijdens vragen ronde 2 kunt u suggestiesvoorstellen indienen voor eventuele 

aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de voorwaarden. Deze 

moeten wel degelijk onderbouwd zijn. ProRail zal daarna besluiten of deze suggesties 

c.q. voorstellen toegepast zullen worden of niet. Let op: na inschrijving kunnen er geen 

wijzigingen ingediend worden volgens de aanbestedings-wet.  

7 Leidraad Algemeen kan ProRail bevestigen dat deze aanbesteding  één scope en een in één 

geheel te contracteren lot betreft

4-6-2018 Dit is een (1) scope en geen opdeling in percelen.

8 Bijlage 8 Vraag specificatie 

Systemen

4.5 Gelden er voor de locatie Babberich/Elten afwijkende raakvlakeisen? 4-6-2018 Zie hiervoor de aanvullende bijlage met de grensbaanvakovereenkomst.

9 IBB 1.6 Eisen 

Informatieveiligheid aan de 

Ondernemer 0.9

2.2 Kunt u aangeven of het juist is om ervanuit te gaan dat de 

meetresultaten (treindata gemeten door meetsysteem) welke voor 

onderhoudsdoeleinden ook naar een beheeromgeving van de 

Ondernemer kunnen worden gestuurd, vallen in de categorie “Laag 

vertrouwelijke informatie”?

4-6-2018 Dat klopt.

10 Raamovereenkomst 

Vraagspecificatie 

Afroepdiensten

4.3.3.1 Hoe verhoudt de de 72 uur storingsherstel zich tov. De gevraagde 98% 

beschikbaarheid  

4-6-2018 Dit zijn twee randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. Herstel moet altijd binnen 

72 uur plaatsvinden. De 98% beschikbaarheid is een KPI waarvoor een andere 

berekening geldt. Zie hiervoor de Vraagspecificatie Systeem eis 4.3.2.2.

11 Concept-basisovereenkomst 2 Wat is de verwachte ingangsdatum/onderteking van de overeenkomst? 29-5-2018 medio oktober 2018.
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