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2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de 

aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit 
 
Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en 
eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds. 

 

Datum:  12 juli 2018 

Beantwoording gestelde vragen 
 

Intern 
nr 

Vraagtitel Gepubliceerde vraag Gepubliceerd antwoord 

172  
gewijzigde planning 

Wanneer kan de gewijzigde planning verwacht worden? Nu is 
alleen de sluitingsdatum aangepast in de tenderdocumenten. 

De aangepaste planning is opgenomen in de 
Aanbestedingsleidraad onder paragraaf 3.2 

173 

 
algemene vraag 

Inschrijver gaat een partnership aan met GVB maar contractpartij is 
GVB Activa BV. Is het dan ook mogelijk in te schrijven als entiteit 
op het niveau dat past bij de beoogde partnership, terwijl de 
contractpartij voor de E-levering een andere BV van inschrijver is? Ja dit is mogelijk 

174 

 
artikel 2.5 
Aanbestedingsleidraad 

Aanbestedende dienst heeft het ontbindingsrecht om de 
overeenkomst vanwege wijzigingen in de zeggenschapstructuur te 
ontbinden, verwijderd. Mogen inschrijvers hieruit afleiden dat uit 
onderdeel 2.5.1 Aanbesteden de verwijzingen naar 
herstructurering, fusie en overname komen te vervallen? 

In de aangepaste concept Leveringsovereenkomst is artikel 
25 opgenomen waarin GVB de eisen inzake Overname en 
Rechtsopvolging van Opdrachtnemer zijn vastgelegd.  

175 
 
artikel 4.2.2 in de 
aanbestedingsleidraad 

In artikel 4.2.2 in de aanbestedingsleidraad staat dat aansluitingen 
door middel van een vooraf in excel gespecificeerde 
verzamelfactuur zijn gefactureerd. Is de aanbestedende dienst 
bereid om het woord ' excel'  te verwijderen. 

GVB gaat ook akkoord met een referentie waarin het 
specificeren in excel wordt vervangen door een CSV bestand 
of een ander daaraan gelijkwaardig uitwisselformaat.  

176 

 
artikel 4.2.2 
aanbestedingsleidraad 

Is het akkoord voor de referentieopdracht ter bewijsvoering voor 
kerncompetentie 1, dat de multisite uit elektra- en/of aardgas 
aansluitingen bestaat. Deze vraag geldt voor beide keren dat het 
woord ' elektriciteit'  wordt gebruikt in het artikel onder het kopje 
kerncompetentie 1. 

Niet akkoord, gas is een ander product met andere spelers 
en voorwaarden. 
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177 

 
artikel 5.4.1 
aanstedingsleidraad 

In paragraaf 5.4.1 van de aanbestedingsleidraad is vermeld dat het 
plan van aanpak maximaal 15 pagina’s mag omvatten. Verderop in 
de leidraad staat dat het visiedocument, de showcase en het 
kansendossier respectievelijk maximaal 4, 5 en 5 pagina’s mag 
omvatten, wat optelt tot 14 pagina’s. Kan AD hier uitsluitsel over 
geven?” 

De extra pagina is bedoeld om aan te geven welke 
medewerkers van Inschrijver aanwezig zullen zijn bij de 
presentatie inclusief een beknopte profiel van deze 
medewerkers zoals omschreven in paragraaf 5.4.5 van de 
Aanbestedingsleidraad. 

178 

 
Aanbestedingsleidraad 
5.3.3. (en Bijlage 10. 
Programma van Eisen 4.2) 
De categorieën van de 
ingediende 
groeipad/projectpijplijn 

Met de huidige eisen in 5.3.3. (projectpijplijn) is het niet mogelijk 
voor een inschrijver zonder eigen projecten, maar die over de 
projectpijplijn van een projectontwikkelaar kan beschikken, in te 
schrijven zonder een combinatie te vormen met de 
projectontwikkelaar. Is dit de intentie van aanbestedende dienst?  
Indien niet, is aanbestedende dienst bereid, om inschrijving zonder 
combinatie mogelijk te maken, een overeenkomst (of 
intentieverklaring) tot het beschikken over de stroom en/of GVOs 
van het betreffende project bij elke categorie te accepteren, en niet 
alleen bij categorie 1 zoals nu het geval is? Als inschrijver beschikt 
bijvoorbeeld over een intentieverklaring tot een overeenkomst voor 
de stroom of GVO’s van een project dat in categorie 4 valt, zou dan 
gelijk gewaardeerd worden als wanneer inschrijver zelf het project 
heeft.   

Dit is akkoord. GVB heeft PvE en Aanbestedingsleidraad 
terzake aangepast.   

179 

 
 
artikel 5.4.4 
aanbestedingsleidraad 

Een van de onderdelen van het kansendossier betreft de “Groei 
van het aantal reizigers en waardering door de reizigers van GVB”. 
Hierin zijn twee strategische doelstellingen van het GVB (meer 
reizigers en beste stadsvervoerder). In leidraad 5.4.1 wordt slechts 
1 doelstelling (meer reizigers) genoemd. Kan GVB eenduidigheid 
aanbrengen welke strategische doelstellingen voor het 
kansendossier het meest belangrijk zijn? 

Voor een nadere toelichting op de strategische doelstellingen 
van GVB verwijzen wij naar bijlagen 13 t/m 20 bij de 
aanbestedingsstukken waarin een nadere toelichting en 
uitwerking wordt gegeven van deze doelstelling. 

180 

 
 
artikel 5.4.1 
aanstedingsleidraad 

Een van de onderdelen van het kansendossier betreft de groei van 
het aantal reizigers. In het eindrapport van de marktconsultatie is 
vermeld: “Het enthousiasme om een bijdrage te leveren aan de 
groei van het aantal zakelijke klanten van GVB is relatief beperkt 
tijdens de marktconsultatie.” Kan GVB motiveren waarom het toch 
heeft gekozen om deze strategische doelstelling specifiek uit te 
lichten voor het kansendossier? 

Het geconstateerde relatief beperkte enthousiasme zoals 
gebleken tijdens de marktconsultatie heeft ertoe geleid dat 
dit onderdeel is opgenomen in het kansendossier en niet als 
aparte kans. Het staat Inschrijver ook vrij om andere kansen 
aan te bieden. Zie hiervoor paragraaf 5.4.4 in de 
Aanbestedingsleidraad. 

181 
 
Aanbestedingsleidraad 
duurzame elektriciteit 
gewijzigd 1e NvI 1.1 4 juni 
2018, paragraaf 5.3.3. 

De huidige indeling in categorieën zal diverse goed gekwalificeerde 
potentiele deelnemers buitensluiten. Dit omdat de bij de 
categorieën genoemde stappen in de praktijk niet zo vroeg in het 
ontwikkelproces hoeven te worden genomen om aan de 
minimumeisen voor 2028 en 2023 te voldoen. Zelfs niet om aan de 
versnelling in 2023 te voldoen.  

Zie antwoord vraag 279 
 
GVB wijst Inschrijvers nog een keer op de definitie van 
additionaliteit. Om te kunnen voldoen aan de deadline van 
40% levering vanuit additioneel duurzame 
opwekkingsinstallaties betekent deze definitie dat alle 
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projecten in aanmerking komen waarvan de eerste productie 
plaats vindt in de periode 1 september 2018 tot en met 31 
december 2022. Met de gekozen waardering voor de project 
categorieën wil GVB zich ervan verzekeren dat in de praktijk 
ook wordt voldaan aan de gekozen definitie van 
additionaliteit. 
 

182 

 
5.4.1 
aanbesteldingsleidraad 

Het kansendossier is opgebouwd uit “a. Voorstellen van Inschrijver 
voor het leveren van een bijdrage aan de groei van het aantal 
reizigers b. Voorstellen van Inschrijver voor het leveren van een 
bijdrage aan goed werkgeverschap door GVB c. Eventuele andere 
voorstellen van Inschrijver voor het leveren van een bijdrage aan 
het realiseren van de strategisch doelstellingen van GVB of MeT.” 
Kan GVB toelichten waarom strategische doelstellingen a) en b) 
specifiek uitgelicht zijn? Zie antwoord vraag 180 

183  
artikel 4.2.2 
aanbestedingsleidraad 

"Onder de noemer een ' ander inkoopcontract', volstaat een GVO 
inkoopcontract om aan de 1e eis van de referentie 
kerncompetentie 2 (4.2.2 A) te kunnen voldoen." Ja dit volstaat 

184 

 
 
artikel 3.3 
aanbestedingsleidraad 

“Met betrekking tot de aanbesteding is het de Inschrijver niet 
toegestaan contact op te nemen met andere personen binnen 
aanbestedende dienst dan de aangewezen contactpersonen” -> 
Potentiele Inschrijvers kunnen ook partijen zijn die reeds een 
bestaande relatie hebben met aanbestedende dienst (zoals huidige 
energieleverancier of leden van Raad van Commissarissen). Kan 
aanbestedende dienst bevestigen dat door aanbestedende dienst 
geborgd is dat contact voortkomend uit deze relatie, niet leidt tot 
oneerlijke concurrentie voor deze Europese Aanbesteding? 

GVB heeft intern passende maatregelen getroffen om te 
voorkomen dat vertrouwelijke informatie van Inschrijvers 
buiten het bij deze aanbesteding betrokken projectteam 
terecht komt. In het kader van dit aanbesteidngstraject 
ingehuurde externe adviseurs hebben een 
geheimhoudingsverklaring ondertekend. Verder verwijst GVB 
naar het gestelde in  paragraaf 3.8.8 van de 
Aanbestedingsleidraad 

185 

 
artikel 1.4 
aanbestedingsleidraad 

“Door de keuze om de overeenkomst voor de levering van 
duurzame elektriciteit onder te brengen in GVB is gewaarborgd dat 
de overeenkomst voor de levering van duurzame elektriciteit aan 
het Amsterdamse OV net ook bij een eventuele wisseling van de 
concessiehouder tijdens de looptijd van deze overeenkomst, 
voortgezet zal worden.” Kan GVB bevestigen dat het strategisch 
partnership ook voortgezet zal worden met de nieuwe 
concessiehouder? Zo ja , dan graag afspraken in 
leveringsovereenkomst opnemen dat partijen opnieuw de 
uitgangspunten van het strategisch partnership bepalen. Immers, 
een nieuwe concessiehouder heeft waarschijnlijk een andere visie 
en strategie dan GVB, waardoor het wenselijk kan zijn om het 
strategisch partnership op een andere manier in te vullen. 

GVB is hiermee niet akkoord.  
De strategische visie is door GVB afgestemd met 
Concessieverlener Vervoersregio Amsterdam (VRA). VRA 
neemt alle verplichtingen uit deze overeenkomst, inclusief de 
uitgangspunten rond het strategisch partnerschap, op als 
verplichting in de toekomstige concessie.  
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186  
artikel 26 Concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst bereid dit artikel aan te passen in de zin 
dat een document met een lager nummer voorrang heeft boven 
een document met een hoger nummer? GVB is hiermee niet akkoord.  

187 

 
artikel 21 concept 
leveringsovereenkomst 

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat, in geval van ontbinding 
door Opdrachtnemer, art. 21.4 ook van toepassing is en dat GVB 
de (inkoop)schade van elektriciteit en GvO’s aan Opdrachtnemer 
vergoed? 

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 22.4. GVB houdt vast aan hetgeen hierover is 
opgenomen onder artikel 22.4 in de Leveringsovereenkomst. 
Dit artikel is van toepassing bij ontbinding van de 
Leveringsovereenkomst 

188 

 
artikel 21 concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst bereid om onderdelen e), f), g) en p) te 
laten vervallen? 

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 22.1. GVB houdt vast aan deze artikelen. Alleen 
onderdeel G vervalt.  

189 

 
artikel 21 concept 
leveringsovereenkomst  

"Is aanbestedende dienst bereid dit artikel wederkerig te maken of 
te vervangen door de volgende of een soortgelijke tekst (waarbij 
‘Leverancier’ Opdrachtnemer is en ‘Grootverbruiker’ GVB):  
21.1 Indien een Partij één of meer van haar verplichtingen onder 
de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de 
andere Partij gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande 
ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gegund om 
alsnog na te komen, met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten 
zonder gehouden te zijn om enige schade te vergoeden ten 
gevolge van de ontbinding of opschorting van de Overeenkomst. 
21.2 De Leverancier is onder de volgende omstandigheden 
bevoegd zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
steeds met behoud van enig aan Leverancier toekomend recht op 
betaling van alle door Grootverbruiker aan Leverancier 
verschuldigde bedragen, vergoeding van alle kosten en 
(gevolg)schade zoals vermeld in artikel 21.7: a) Indien 
Grootverbruiker en/of één van diens schuldeisers aangifte doet of 
een verzoek indient tot faillietverklaring of verlening van surséance 
van betaling van Grootverbruiker, dan wel dat Grootverbruiker een 
aanbod doet aan haar schuldeisers om haar faillissement af te 
wenden, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op  

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 22. GVB houdt vast aan de huidige versie van 
artikel 22. 
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grootverbruiker van toepassing wordt verklaard, of het vermogen 
van Grootverbruiker geheel of gedeeltelijk in conservatoir of 
executoriaal of strafrechtelijk beslag wordt genomen; b) Indien 
Grootverbruiker wordt ontbonden, vereffend, geliquideerd, of 
(juridisch) gesplitst, of de onderneming van Grootverbruiker wordt 
gestaakt dan wel de situatie zich voordoet waarin met betrekking 
tot het voorgaande een besluit is genomen door Grootverbruiker of 
haar daartoe bevoegde orgaan. 21.3 onverminderd het bepaalde in 
artikel 21.1 en 21.2 is Leverancier bevoegd per direct en voor 
onbepaalde duur – zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing – 
de Overeenkomst te ontbinden indien en zolang in enig opzicht de 
Overeenkomst niet is of wordt nagekomen. Een dergelijk geval kan 
zich onder meer voordoen indien: a) Grootverbruiker handelingen 
verricht of heeft verricht of heeft doen verrichten waardoor de 
omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, 
dan wel een situatie heeft geschapen waardoor de Meetinrichting 
niet meer voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Meetcode; b) 
Grootverbruiker nalaat om tijdig afdoende zekerheid te stellen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 16; c) grootverbruiker niet 
(meer) uit hoofde van een Aansluit- en Transportovereenkomst 
recht heeft op een Aansluiting en op transport.  
 
21.4 Leverancier zal slechts gebruik maken van haar bevoegdheid 
tot opschorting van de Levering indien en voor zover de niet-
nakoming van de verplichtingen van Grootverbruiker dat 
rechtvaardigt. De in dit artikel 21 bedoelde opschorting van de 
Levering en indien van toepassing de levering van Certificaten 
behoeft pas ongedaan te worden gemaakt nadat de reden 
daarvoor is weggenomen en alle kosten die voor Leverancier 
voortvloeien uit de opschorting en hervatting van de Levering, 
alsmede van eventueel door Leverancier in verband hiermee 
geleden schade geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de 
Levering kan Leverancier voorwaarden verbinden. 
 
"21.5 Leverancier is voorts bevoegd de Levering op te schorten of 
te beperken, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden 
dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te stellen indien 
de betreffende Netbeheerder het transport van Elektriciteit beperkt 
of onderbreekt. 21.6 Indien en zodra Grootverbruiker met betaling 
van een factuur terzake de Levering van Elektriciteit en eventuele 



 

 
Pagina 6 van 26 

2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit 

aanvullende diensten en services in verzuim is dan wel een andere 
daarmee verband houdende vordering die Leverancier op haar of 
op een Groepsmaatschappij van Grootverbruiker heeft te voldoen, 
met inbegrip van een vordering ter zake van de Levering ten 
behoeve van een andere respectievelijk vorige Aansluiting, is 
Leverancier gerechtigd de Levering ten behoeve van 
Grootverbruiker te staken en zich in geval van ontbinding van de 
Overeenkomst bij de betreffende Netbeheerder af te melden als 
Leverancier. Leverancier zal grootverbruiker bij het staken van de 
Levering mededelen of er sprake is van opschorting dan wel 
ontbinding van de Overeenkomst. 21.7 In geval van ontbinding als 
bedoeld in dit artikel 8 zullen alle uit de Overeenkomst 
voortvloeiende (onderlinge) vorderingen van Partijen, inclusief 
eventuele daarover verschuldigde wettelijke handelsrente, 
onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd zijn zonder dat 
voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling vereist is. Indien 
Leverancier de Overeenkomst – om welke reden dan ook –ontbindt 
als bedoeld in dit artikel 21, zal Grootverbruiker alle kosten en 
(gevolg)schade, waaronder eventuele kosten met betrekking tot 
voor of door Grootverbruiker gedane reserveringen van capaciteit 
en/of ingenomen inkooppositie(s), welke reserveringen en 
inkoopposities groter kunnen zijn dan de Referentie 
Jaarhoeveelheid, en rente daaronder begrepen en schade ten 
gevolge van een negatief verschil tussen de marktprijs op het 
moment van beëindiging van de Overeenkomst en de prijs van de 
Certificaten, aan Leverancier vergoeden evenals eventuele andere 
schade die Leverancier lijdt als gevolg van deze ontbinding. 21.8 
Het gebruik door een Partij van haar bevoegdheden als bedoeld in 
dit artikel 21 kan niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventueel 
door dat gebruik ontstane schade bij de andere Partij. Opschorting 
of beperking van de Levering als bedoeld in dit artikel 21 laat de 
geldigheid en Looptijd van de Overeenkomst onverlet. 21.9 
Berusting van een Partij ingeval van een toerekenbare 
tekortkoming van een andere Partij in de nakoming van de 
bepalingen van de Overeenkomst houdt nimmer in dat een Partij 
berust in andere of verdere toerekenbare tekortkomingen, 
ongeacht de kenmerken daarvan.’ " 

190 
artikel 20.2 concept 
leveringsovereenkomst Is aanbestedende dienst bereid om art. 20.2 te laten vervallen? 

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
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Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 21.2. Dit artikel is komen te vervallen. 

191 

 
artikel 18 concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst bereid dit artikel zo aan te passen dat 
Opdrachtnemer bevoegd is (meet)gegevens en andere 
contractinformatie te delen met de gereguleerde marktpartijen, in 
het bijzonder netbeheerder(s) en de programmaverantwoordelijke, 
alsmede met haar groepsmaatschappijen indien dit nuttig of nodig 
is voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst? GVB is hiermee akkoord. 

192 

 
artikel 16 concept 
leveringsovereenkomst 

"Is aanbestedende dienst bereid dit artikel te vervangen door de 
volgende of een soortgelijke tekst (waarbij ‘Leverancier’ 
Opdrachtnemer is en ‘Grootverbruiker’ GVB):  
 
16.1 Een Partij die geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar 
verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst na te 
komen ten gevolge van overmacht overeenkomstig artikel 6:75 
Burgerlijk Wetboek is geheel of gedeeltelijk niet gehouden 
bedoelde verplichtingen, met uitzondering van 
betalingsverplichtingen en verplichtingen omtrent kennisgeving, na 
te komen indien en voor zover de Partij die zich op overmacht 
beroept:  
 
a) de andere belanghebbende Partij(en) zo spoedig mogelijk na het 
ontstaan van de overmachtsituatie schriftelijk kennis geeft van haar 
beroep op overmacht, onder vermelding van alle bijzonderheden, 
waaronder een redelijke schatting van de verwachte duur van de 
overmachtsituatie;  
 
en b) voor eigen rekening en risico maatregelen treft zoals 
redelijkerwijze mogen worden verwacht van een redelijk en 
zorgvuldig handelende Partij om de overmachtsituatie binnen de 
kortst mogelijke termijn te doen eindigen.  
 
16.2 Leverancier is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in 
gevallen als, maar niet beperkt tot: natuurgeweld, mobilisatie, 
oorlog, vijandelijkheden, opstand, vandalisme. sabotage, 
boycotacties, calamiteiten, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren 
van leidingen, Aansluitingen of Elektrische Installatie(s) van 
Grootverbruiker, arbeidsconflicten, geboden en verboden van 
overheidswege en bestaande of dreigende tekorten aan de te 
leveren Elektriciteit ten gevolge van een ernstige ontwrichting van 

Niet akkoord. 
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het evenwicht tussen vraag en aanbod. Onder overmacht worden 
eveneens begrepen gebreken of beperkingen in of van het Net, 
gebrek aan capaciteit bij de betreffende Netbeheerder, de 
onderbreking van de toevoer uit door Leverancier gecontracteerde 
elektriciteitsproductie en het niet-beschikbaar zijn van het Register.  
 
16.3 Indien de overmachtsituatie van een Partij ernstige gevolgen 
heeft voor de andere Partij(en) en redelijkerwijs mag worden 
verwacht dat de overmachtsituatie en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen gedurende een periode van meer dan negentig (90) 
dagen zullen voortbestaan, zullen de betrokken Partijen 
onderhandelen over passende wijzigingen in de Overeenkomst. 
Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over passende 
wijzigingen, is iedere Partij bevoegd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden.’ " 

193 

 
 
artikel 15 concept 
leveringsovereenkomst 

"Is aanbestedende dienst bereid dit artikel te vervangen door de 
volgende of een soortgelijke tekst (waarbij ‘Leverancier’ 
Opdrachtnemer is en ‘Grootverbruiker’ GVB):  
 
15.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door opzet, bewuste roekeloosheid of  grove nalatigheid van haar 
bestuurders en/of (rechts)personen belast met de dagelijkse leiding 
van de betrokken onderneming.  
 
15.2 Leverancier is niet aansprakelijk indien op enigerlei wijze 
letsel of schade wordt veroorzaakt door of in verband met door een 
Netbeheerder verleende diensten, zoals transport, daaronder 
begrepen de belemmeringen, beperking, onderbreking, staking of 
verhindering van de Levering, dan wel door de geleverde 
Elektriciteit.   
 
15.3 Indien en voor zover Leverancier aansprakelijk is voor schade 
ingevolge de Overeenkomst zal haar aansprakelijkheid beperkt 
zijn, voor zover rechtens geldig, tot: a) directe schade, hetgeen 
betekent dat indirecte schade en/ of  gevolgschade zoals 
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving 
en/of zuiver economische schade uitdrukkelijk zijn uitgesloten; en 
b) maximaal twee maal het gemiddelde maandfactuurbedrag per 
Contractjaar (voor de Levering van Elektriciteit aan Grootverbruiker 
door Leverancier gedurende dat Contractjaar) voor alle Niet akkoord 
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schadegevallen met betrekking tot Grootverbruiker gezamenlijk die 
in het betreffende Contractjaar zijn veroorzaakt.  
 
15.4 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee 
maanden na het ontstaan aan de andere Partij te zijn gemeld, 
tenzij de Partij aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder 
heeft kunnen melden. Indien Grootverbruiker niet binnen deze 
termijn een aanspraak indient en/of Leverancier daardoor niet tijdig 
in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of 
te beperken, behoudt Leverancier zich het recht voor om de 
aanspraak niet verder in behandeling te nemen.’" 

194 

concept 
leveringsovereenkomst art 
22 

Beoogt de aanbestedende dienst dat zij het recht heeft de 
Leveringsovereenkomst te ontbinden en een vervangende 
dienstverlener te contracteren? 

GVB Beoogt een 10 jarige Leveringsovereenkomst aan te 
gaan voor levering van duurzame elektra i.c.m. een 
strategisch partnerschap. Het is geenzins de bedoeling deze 
overeenkomst tussentijds te beëindigen tenzij de 
Opdrachtnemer zaken structureel (dus dat wil voor GVB 
zeggen: ook nadat alle acties en mogelijkheden die in de 
Leveringsovereenkomst ter afdwinging van verbetering van 
de prestatie van Opdrachtnemer zijn opgenomen) niet 
nakomt.    

195 

 
artikel 14 concept 
leveringsovereenkomst 

Klopt het dat art. 14.3 alleen terugslaat op art. 14.2 en zo ja, kan dit 
worden aangepast door de aanbestedende dienst? Overdracht van 
de (gehele) rechtsverhouding betekent per definitie dat de 
overdragende partij geen partij daarbij mee is. 

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 15.2 en 15.3. Dit artikel regelt de overdracht van 
een recht of verplichting en/of de rechtsverhouding tot GVB 
door Opdrachtnemer. Bij overdracht van de gehele 
rechtsverhouding is artikel 25 in de Leveringsovereenkomst 
van toepassing.  
GVB is niet bereid deze artikelen aan te passen. 

196 

 
 
artikel 14 concept 
leveringsovereenkomst 

Kan aanbestedende dienst instemmen met een aanpassing van dit 
artikel, in de zin dat a) Opdrachtnemer de Leveringsovereenkomst 
wel met toestemming bij voorbaat kan overdragen aan een 
groepsmaatschappij van gelijkwaardige of kredietwaardigheid, te 
beoordelen door GVB; b) GVB alleen haar verplichtingen of de 
Leveringsovereenkomst kan overdragen aan een derde van 
gelijkwaardige of hogere kredietwaardigheid, te beoordelen door 
Opdrachtnemer? 

Vraagsteller heeft de inmiddels verouderde en vervallen 
versie van de concept Leveringsovereenkomst bedoeld met 
deze vraag. In de actuele versie van de 
Leveringsovereenkomst doelt vraagsteller hier waarschijnlijk 
op artikel 15. GVB is van mening dat de huidige formulering 
van dit artikel 15 hier al in voorziet. 
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197 

 
 
artikel 11 concept 
leveringsovereenkomst 

In de leveringsovereenkomst wordt gesproken over saldering van 
het verbruikte en aan het elektriciteitsnet teruggeleverde 
elektriciteit. Echter per 2020 komt de salderingsregeling te 
vervallen en op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe 
regeling eruit zal zien en is niet bekend wat de consequenties van 
de regeling zullen zijn. Hoe wil de GVB met deze onduidelijkheid 
omgaan? 

Zoals vermeld in par. 4.4. van het Programma van Eisen zal 
de op dat moment geldende salderingsregeling van 
toepassing zijn. 

198 artikel 10.1e concept 
leveringsovereenkomst 

Wordt met de laatste volzin gedoeld op switch van aansluitingen 
voor zover dit binnen de volumebrandbreedte blijft? Dat is correct.  

199 
 
9.3/25.4 concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst akkoord om dit artikel aan te passen 
zodat – uitsluitend in geval van wijzigingen in wet- of regelgeving of 
andere overheidsbesluiten – ook de opslagen en GvO-prijzen 
hierdoor mogelijk heronderhandeld kunnen worden? Dat is niet akkoord. 

200 

 
 
artikel 9.3/25.4 Concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst akkoord om art. 9.3 zodanig aan te 
passen, dat verduidelijkt wordt dat zowel gewijzigde als 
onvoorziene omstandigheden bedoeld zijn, waaronder in ieder 
geval wijzigingen in wet- of regelgeving of andere 
overheidsbesluiten? Wat zijn de gevolgen van het niet bereiken 
van overeenstemming omtrent mogelijke aanpassingen op de 
Leveringsovereenkomst? Dat is niet akkoord. 

201  
artikel 7.1 concept 
leveringsovereenkomst 

Kan aanbestedende dienst de zinsnede beginnend met ‘tenzij’ 
verwijderen of nader (limitatief) specificeren – mede gezien de al 
geboden uitzondering van art. 7.2? Dat is niet akkoord. 

202 

 
 
artikel 6 concept 
leveringsovereenkomst 

"leveringsovereenkomst artikel 6 (kansendossier): in artikel 5.7 zijn 
procesafspraken opgenomen indien Opdrachtnemer haar 
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het 
Showcaseproject, niet, niet-geheel of niet-tijdig nakomt. Inschrijver 
is hiermee akkoord. Er zijn echter geen procesafspraken 
opgenomen voor niet-nakomen van realisatie van het 
Kansendossier, waarvoor ook een gezamenlijk Plan van Aanpak 
wordt gemaakt maar waarvoor GVB verantwoordelijk is. Is AD 
akkoord om volgende artikel 6.4 op te nemen:  
 
""Indien Opdrachtgever haar verplichtingen met betrekking tot de 
realisatie van het Kansendossier, niet, niet-geheel of niet-tijdig 
nakomt, zal de GVB door Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke 
gesteld worden. Partijen treden in voorkomend geval in overleg 
over de termijn waarin GVB alsnog aan haar verplichtingen m.b.t. 
de realisatie van het Kansendossier zal gaan voldoen. Deze 

Belang voor het realiseren van kansen uit het kansendossier 
ligt primair bij GVB. Niet nakoming schaadt dan ook primair 
het belang van GVB. GVB ziet dan ook geen reden om dit 
artikel te wijzigen. 



 

 
Pagina 11 van 26 

2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit 

verbeterafspraken worden vastgelegd in een aangepaste versie 
van het Plan van Aanpak. Indien GVB ook in tweede instantie in 
verzuim blijft met betrekking tot de realisatie van het 
Kansendossier, is GVB Opdrachtnemer een eenmalige boete 
verschuldigd ter hoogte van een bedrag van 100% van de 
financiële waarde van onderhavige verplichting. Deze boete is 
onmiddellijk opeisbaar, niet voor rechterlijke matiging vatbaar, en 
mag door Opdrachtnemer zonder verdere aanmaningen or 
rechtsmiddelen worden geïnd. Voor de toepassing van dit artikel 
zal de opdrachtwaarde als volgt worden bepaald: Opdrachtnemer 
en GVB stellen in het Plan van Aanpak zoals benoemd in artikel 
6.1 de financiële waarde vast voor het Kansendossier en leggen 
deze vast in het Plan van Aanpak. De door partijen overeen 
gekomen financiële waarde is bepalend voor de hoogte van de op 
te leggen boete als hierboven benoemd" 

203 
 
artikel 5.6/12.2 concept 
leveringsovereenkomst 

De aanbestedende dienst kan rechterlijke matiging van de boete 
niet uitsluiten ex art. 6:94 lid 3 BW. Kan aanbestedende dienst 
deze bepaling aanpassen en is aanbestedende dienst bereid de 
boetes te laten vervallen of (sterk) te matigen? Niet akkoord 

204 

artikel 4 concept 
leveringsovereenkomst 

1. Kan de aanbestedende dienst dit artikel zodanig 
aanpassen dat daaruit blijkt – conform PvE – dat 
Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor fouten van 
derden, bijvoorbeeld een netbeheerder?  

2. Kan onderdeel 4.2 c), tweede volzin worden aangepast in 
de zin dat GVB instaat voor de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aanvrager van 
Switches?  

3. Kan aanbestedende dienst akkoord gaan met maximering 
van de kosten genoemd in art. 4.2 sub f) op 500 Euro per 
aansluiting? 

Vraag 1: Dit is akkoord. 
Vraag 2 GVB kan dit garanderen. 
Vraag 3: Dat is niet akkoord. 

205 
 
artikel 3.3/3.4 concept 
leveringsovereenkomst 

Het PvE bepaalt dat Opdrachtnemer de 
Programmaverantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door een 
erkende derde. Kan de aanbestedende dienst deze bepalingen 
zodanig aanpassen dat hieruit blijkt dat zij hiermee akkoord gaat? Dit is akkoord. 

206 

 
artikel 3 concept 
leveringsovereenkomst 

Kan de aanbestedende dienst art. 3.2 zodanig aanpassen dat 
daaruit duidelijk blijkt dat Opdrachtnemer alleen aan die eisen hoeft 
te voldoen die op grond van wetgeving voor haar gelden? In de E-
wet en andere regelgeving zijn ook veel plichten voor o.m. de 
netbeheerders neergelegd, die verantwoordelijk zijn voor o.m. het Dit is akkoord. 
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transport van elektriciteit. Opdrachtnemer kan niet instaan voor de 
uitvoering van wettelijke taken van derden. 

207  
artikel 1 concept 
leveringsovereenkomst 

Wordt bij de definitie van Partijen bedoeld: GVB en 
Opdrachtnemer? Dat klopt 

208  
artikel 1 concept 
leveringsovereenkomst 

Pagina 6 en elders: waarom wordt her en der bij verwijzingen naar 
regelgeving ‘dan wel enige wijziging of vervanging van …’ 
onderstreept? Dit dient geen bijzonder doel en is verwijderd 

209 
 
artikel 1 concept 
leveringsovereenkomst 

Wordt bij de definitie van Contractvolume niet bedoeld: ‘… jaarlijks 
af te nemen elektriciteit …’? Opdrachtnemer kan niet verplicht 
worden om een volume te leveren dat mogelijk niet afgenomen 
wordt: het afgenomen volume wordt gekocht en geleverd. 

Dit is niet correct. Contractvolume duidt hier op het 
voorafgaand aan een jaar te contracteren volumee. 

210 

 
artikel 6 programma van 
eisen 

Wordt hier bedoeld dat het netbeheerdersmodel van toepassing is, 
tenzij wettelijk anders bepaald? Opdrachtnemer wordt anders 
verplicht tot bijvoorbeeld het voor grootverbruikaansluitingen 
aangaan van aansluit- en transportovereenkomsten met 
netbeheerders namens de aanbestedende dienst? 

Hier wordt bedoeld dat voor kleinverbruiksaansluitingen het 
leveranciersmodel van toepassing is en voor 
grootverbruiksaansluitingen het netbeheerdersmodel. 

211 
 
artikel 5.2 programma van 
eisen 

Waar staat de definitie van Mutatie / Mutatiegarantie en waarom is 
in deze paragraaf niet opgenomen dat Opdrachtnemer niet 
aansprakelijk is voor fouten van derden (bijv. de netbeheerder) 
zoals in de voorgaande paragraaf wel het geval is? Dit is aangepast in de Leveringsovereenkomst 

212 

 
artikel 4.4e 

Wij nemen aan voor zover deze switch binnen de 
volumebandbreedte blijft? (Pagina 15 onderaan/16 bovenaan) 

Dat is ter beoordeling van GVB, maar GVB accepteert de 
gevolgen zoals beschreven in par. 2.2 van het Programma 
van Eisen indien dit zou leiden tot over- of onderschrijding 
van de volumebandbreedte. 

213 
 
artikel 4.2 programma van 
eisen 

pagina 14: op deze pagina wordt een aantal keer verwezen naar 
‘Opdrachtgever’ in de context van het aanbieden van projecten 
Duurzame Additionele productie-installatie. Wordt hier niet 
‘Opdrachtnemer’ bedoeld? Dat is correct. 

214 
artikel 4.1 programma van 
eisen 

Hoe wordt de marktprijs bepaald bij verrekening van GvO’s in geval 
van minderafname buiten de bandbreedte? 

Deze marktprijs zal worden bepaald door het opvragen van 
een prijsquote bij drie onafhankelijke brokers. Deze drie 
partijen zullen in onderling overleg worden bepaald. 

215 artikel 2.1 programma van 
eisen 

Wat gebeurt er als EPEX of ICE ophoudt met prijzen publiceren, 
tijdelijk dan wel permanent? 

In dat geval treden partijen met elkaar in overleg over een 
werkbaar alternatief. 

216 artikel 1.1 programma van 
eisen 

…voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Wordt bedoeld diegene 
die van toepassing zijn op de dienstverlening? Uiteraard. 
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217 

Artikel 6.3 programma van 
eisen 

Mag Opdrachtnemer rentekosten in rekening brengen bij het 
overschrijden van de betalingstermijn. 

Nee dit is niet toegestaan. Fiatering en afwikkeling van 
facturatie van energie is al lange tijd een strak georganiseerd 
proces binnen GVB. GVB zal ingediende facturen binnen 
uiterlijk 30 dagen betalen. 

218 artikel 6.2 programma van 
eisen 

Facturatie van profielaansluitingen. Kan Opdrachtnemer volstaan 
met een aparte factuur mbt GVO ? Dat is niet akkoord.  

219  
artikel 6.1 programma van 
eisen 

Facturatie van telemetrieaansluitingen (incl. grootverbruik met 
maandopname). Kan Opdrachtnemer volstaan met een aparte 
factuur mbt GVO ? Dat is niet akkoord.  

220 

artikel 5.2.e programma 
van eisen 

Kan aanbestedende dienst de werkwijze toelichten indien er sprake 
is van een opzegvergoeding. Is de werkwijze dat eerst de switch 
wordt aangevraagd, dan blijkt dat er een opzegvergoeding is, en 
dat de switch vervolgens wordt gecanceld tot het moment dat 
aanbestedende dienst zonder kosten kan switchen? Dat is correct. 

221 

 
artikel 5.2.d programma 
van eisen 

Mutaties gedurende de looptijd van de Leveringsovereenkomst. 
Wat wordt bedoelt met ‘aanleveren relevante gegevens' om te 
komen tot een correcte energiebelasting verrekening?' 

Daarmee wordt informatie bedoelt ter vaststelling van de 
verblijfsfunctie, clustering en/ of complexbepaling. 

222 
 
artikel 3.4 programma van 
eisen 

Klikken: Indien de Endex notering binnen de klikperiode niet 
marktconform is, mag Opdrachtnemer dan volstaan met een eigen 
quote die wel marktconform is ? “ 
 Dat is niet akkoord.  

223 

 
artikel 3.2 programma van 
eisen 

Herberekening opslagen: Er wordt gesproken over ‘ een externe 
deskundige’ bij het beoordelen van het voorstel van de 
Opdrachtnemer, en verder in de tekst over ‘ een onafhankelijke 
externe deskundige’. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het 
gehele traject door een onafhankelijke externe deskundige 
uitgevoerd wordt, en kan Opdrachtnemer ook een voorstel doen 
omtrent een onafhankelijke externe deskundige ? 

 
Dat is akkoord. 
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224 
 
2.2 programma van eisen 

mutatiebandbreedte: Kan Opdrachtgever bevestigen dat toevoegen 
en afvoeren van locaties alleen locaties betreft die gelieerd zijn aan 
de aanbestedende dienst. Dat is correct. 

225 

 
artikel 26 Concept 
leveringsovereenkomst 

Wordt de Concept Leveringsovereenkomst altijd aangepast op 
grond van de antwoorden, en waar niet, gaan de antwoorden dan 
voor op de Concept Leveringsovereenkomst en de overige 
tenderstukken en wordt artikel 26 van de Concept 
Leveringsovereenkomst als zodanig aangepast? 

Ja dit is al gebeurd en de wijzigingen in deze tweede NvI zijn 
ook verwerkt in de aangepaste Concept 
Leveringsovereenkomst.  

226 

 
Concept 
leveringsovereenkomst 

Is aanbestedende dienst bereid het volgende of een soortgelijk 
artikel in de Leveringsovereenkomst op te nemen (waarbij 
‘Leverancier’ Opdrachtnemer is en ‘Klant’ GVB): ’30. Alle bedragen 
die Klant ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zijn in Euro, 
exclusief netwerkkosten en zullen worden verhoogd met BTW, 
Energiebelasting en overige belastingen, toeslagen en de heffingen 
die op Leverancier van toepassing zijn in verband met de 
Overeenkomst en/of die  leverancier krachtens een besluit van de 
overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te 
brengen. Leverancier behoudt zich het recht voor om correcties in 
deze belastingen, toeslagen en heffingen alsmede eventuele 
toekomstige belastingen, toeslagen en heffingen of andere 
kostenverhogende maatregelen die verband houden met de 
(Terug)Levering van Elektriciteit die krachtens een besluit van de 
overheid noodzakelijk zijn, door te belasten aan Klant.’ Dat is akkoord 

227 

n.a. 

Is aanbestedende dienst bereid (elektriciteits)marktconforme 
bepalingen in de Leveringsovereenkomst op te nemen, o.a. 
omtrent de verplichten omtrent de aansluiting/het transport, de 
meetinrichting, bepaling van de omvang van de Levering van 
elektriciteit, onderzoek van de meetinrichting en gevolgen van 
onjuiste meting, bijvoorbeeld door het aanvullend van toepassing 
verklaren van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer? Dat is niet akkoord. 

228 

 
artikel 29 concept 
leveringsovereenkomst 

"Is aanbestedende dienst bereid het volgende of een soortgelijk 
artikel in de Leveringsovereenkomst op te nemen (waarbij 
‘Leverancier’ Opdrachtnemer is en ‘Grootverbruiker’ GVB):  
 
29.1 Grootverbruiker bewerkstelligt en garandeert dat voor haar 
rekening en risico een Meetinrichting is dan wel wordt geplaatst en 
onderhouden met inachtneming van de in deze Algemene 
Voorwaarden opgenomen bepalingen.  
 
 

GVB is bereid deze artikelen toe te voegen aan de 
Leveringsovereenkomst Eisen met uitzondering van het 
voorgestelde artikel 29.5. 
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29.2 Grootverbruiker bewerkstelligt en garandeert dat de 
Meetinrichting wordt ingericht en de metingen worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bij of krachtens de wet hieraan gestelde 
voorwaarden, met inbegrip van de regelingen die op grond van de 
Technische Codes Elektriciteit zoals de Meetcode van kracht zijn.  
 
29.3 Leverancier zal Afnemer op de hoogte stellen van wijzigingen 
welke door Leverancier ontvangen worden. Hierin zijn het 
berichtenverkeer en het Centraal Aansluitregister (CAR) leidend. 
Afnemer blijft hierbij eindverantwoordelijk voor de Meetinrichting en 
de aanlevering van de juiste data via marktpartijen.  
 
29.4 Indien Kleinverbruiker beschikt over een slimme meter is 
Leverancier gerechtigd de meterstand zo vaak als rechtens 
toelaatbaar op te vragen of zo vaak als voor de uitvoering van de 
Overeenkomst door Leverancier nodig wordt geacht. Leverancier 
zal de standen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. Indien na start Levering blijkt dat de slimme meter 
niet ingeschakeld is, zal deze in de resterende Leveringsperiode 
behandeld worden als een conventionele meter.  
 
29.5 Indien Grootverbruiker – om welke reden dan ook – niet aan 
de gestelde voorwaarden uit het tweede lid van dit artikel voldoet is 
leverancier gerechtigd om Grootverbruiker een boete in rekening te 
brengen van euro 1.500,– voor elke maand of deel van de maand 
dat Grootverbruiker niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, 
onverminderd het recht van Leverancier om de daadwerkelijk 
geleden schade bij Grootverbruiker in rekening te brengen.  
 
29.6 Grootverbruiker draagt er zorg voor dat een Erkende 
Meetverantwoordelijke voor haar Meetinrichting en metingen is 
aangewezen.’ " 

229 

 
artikel 28 concept 
leveringsovereenkomst 

"Is aanbestedende dienst bereid het volgende of een soortgelijk 
artikel in de Leveringsovereenkomst op te nemen (waarbij 
‘Leverancier’ Opdrachtnemer is en ‘Grootverbruiker’ GVB):  
 
 
 
28.1 Grootverbruiker garandeert dat de Elektrische Installatie 

GVB is bereid deze artikelen toe te voegen aan de 
Leveringsovereenkomst met uitzondering van het 
voorgestelde artikel 29.5. 
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voldoet aan de bij of krachtens wet gestelde voorwaarden. 
Grootverbruiker garandeert dat de Elektrische Installatie is 
aangesloten op een Net en dat de Elektriciteit naar en/of vanaf 
haar Aansluiting(en) wordt getransporteerd. Grootverbruiker 
beschikt daartoe over een op eigen naam en voor eigen rekening 
en risico afgesloten Aansluit- en Transportovereenkomst met de 
betreffende Netbeheerder(s) die voor het gebied waarin zich de 
Aansluiting(en) bevinden is/zijn aangewezen, althans met de 
Ontheffinghouder. Leverancier is geen partij bij de Aansluit- en 
Transportovereenkomst. Leverancier zal voor de Leveringsperiode 
van de Overeenkomst op naam en voor rekening en risico van 
Kleinverbruiker een Aansluit- en Transportovereenkomst afsluiten 
met de betreffende Regionale Netbeheerder(s) voor de in de 
Overeenkomst genoemde Kleinverbruik Aansluitingen. Leverancier 
zal Kleinverbruiker na startdatum Levering een Aansluit en 
Transport Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor 
aansluiting en transport Elektriciteit en gas voor kleinverbruikers 
verstrekken met de voor Kleinverbruiker geldende tarieven voor 
Regionaal Netbeheer.  
 
 
 
 
 
28.5 In het geval dat de in artikel 28.1 bedoelde Aansluit- en 
Transportovereenkomst op het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Overeenkomst door Grootverbruiker niet is afgesloten dan wel in 
het geval dat deze gedurende de Leveringsperiode geheel of 
gedeeltelijk wordt ontbonden, vernietigd of beëindigd, vervalt de 
leveringsplicht die Leverancier jegens Grootverbruiker heeft 
alsmede de afnameplicht die Leverancier jegens Grootverbruiker 
heeft van rechtswege en is Leverancier gerechtigd de 
Overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding 
verschuldigd te zijn aan grootverbruiker. Het niet afsluiten of de 
gehele of gedeeltelijke ontbinding, vernietiging of beëindiging van 
de Aansluit- en Transportovereenkomst ontslaat Grootverbruiker 
op geen enkele wijze van haar verplichtingen onder de 
Overeenkomst, waaronder mede worden begrepen 
betalingsverplichtingen. " 
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28.6 Indien ten gevolge van een wijziging in dan wel de inzet van 
de Elektrische Installatie of totale energie installatie van 
Grootverbruiker het elektriciteitsverbruik en/of de 
elektriciteitsproductie ingrijpend verandert, is Leverancier niet 
gehouden Elektriciteit te blijven leveren en/of af te nemen onder 
dezelfde (prijs) condities als vastgelegd in de Overeenkomst.’ 

231 

 
 
artikel 27 concept 
leveringsovereenkomst 
(deel 1) 

"Is aanbestedende dienst bereid het volgende of een soortgelijk 
artikel op te nemen (waarbij ‘Leverancier’ Opdrachtnemer is en 
‘Klant’ GVB): 27.1 Leverancier kan te allen tijde een beoordeling 
van de Kredietwaardigheid van Klant (laten) verrichten. Ingeval van 
rechtspersonen die de rechtsvorm naar Nederlands recht besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (‘BV’), dan wel 
naamloze vennootschap (‘NV’) bezitten kan leverancier een 
beoordeling van de Kredietwaardigheid door een Rating Agency 
laten verrichten of deze zelf vast (doen) stellen met behulp van een 
rating tool (market standard), zulks naar keuze van Leverancier. 
27.2 Indien naar het oordeel van Leverancier de 
Kredietwaardigheid van Klant op enig oment onvoldoende blijkt te 
zijn en/of Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur, is 
Klant altijd verplicht mee te werken aan het treffen van afdoende 
maatregelen om de betalingszekerheid van Klant ten opzichte van 
Leverancier te verbeteren conform één of meer van de in artikel 
15.3 hieronder opgenomen mogelijkheden, zulks naar keuze van 
Leverancier. Klant overlegt iedere door Leverancier geëiste 
(aanvullende) zekerheid uiterlijk op de door Leverancier 
aangegeven datum. Indien en voor zolang Klant niet voldoet aan 
zijn verplichting(en) tot het stellen van voldoende zekerheid is 
Leverancier gerechtigd Klant de toegang tot het XXXXXX Platform 
en de mogelijkheid tot het doen van Termijntransacties te 
ontzeggen. De kosten van genoemde maatregelen zullen voor 
rekening zijn van Klant. Leverancier is geen rente aan Klant 
verschuldigd inzake waarborgsommen of enige andere opgelegde 
maatregel. 27.3 Onder de in lid 2 bedoelde maatregelen worden 
begrepen: vooruitbetaling, waarborgsom, bankgarantie, 
overeenkomst van borgtocht, hoofdelijkheidsakte en verklaring in 
de zin van artikel 2:403 lid 1 sub f BW, alsmede enig ander middel 
om de betalingszekerheid van Klant ten opzichte van Leverancier 
te verbeteren. Klant voldoet iedere door Leverancier geëiste vorm Niet akkoord 
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van zekerheid conform dit artikel. Het gebruik door Leverancier van 
haar bevoegdheden zoals opgenomen in dit artikel kan niet leiden 
tot aansprakelijkheid van Leverancier jegens Klant voor eventueel 
door dat gebruik ontstane schade. 27.4 Het hierboven gestelde 
geldt ook voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een 
andere rechtsvorm dan BV of NV, met dien verstande dat indien 
een kredietwaardigheid beoordeling van een Rating Agency niet 
voorhanden is, de uitvoering van bovengenoemde maatregelen 
aan scherpere voorwaarden is verbonden. In dat geval mag de 
kredietwaardigheid beoordeling worden gebaseerd op het 
betalingsgedrag van een dergelijke Klant of op andere geschikte 
methoden. Indien de omstandigheden van het geval daartoe 
aanleiding geven is Leverancier gerechtigd onmiddellijke 
betalingszekerheid te eisen van Klant. " 
 
27.5 Onverminderd het bovenstaande, is Leverancier te allen tijde 
gerechtigd om op enig moment (aanvullende) zekerheid te vragen 
aan Klant, indien naar het redelijke oordeel van Leverancier sprake 
is van een negatieve “mark-to-market exposure” voor Leverancier, 
als gevolg van de waardeverandering van de door haar voor Klant 
gedane reserveringen van capaciteit en/of ingenomen in- en/of 
verkooppositie(s), welke reserveringen en/of in- en/of 
verkoopposities groter kunnen zijn dan de Referentie 
Jaarhoeveelheid van Klant, onder de Overeenkomst door de 
ontwikkeling van de marktprijzen. Klant zal dan op eerste verzoek 
van Leverancier per direct een bankgarantie verstrekken, welke in 
geval van negatieve “mark-to-market exposure” voor Leverancier 
zodanig is dat de “mark-to-market exposure” volledig is afgedekt. 
Indien Klant niet per direct aan dit verzoek voldoet, is Leverancier 
gerechtigd maar niet verplicht om de betreffende gedane 
reserveringen van capaciteit en/of ingenomen in- en/of 
verkooppositie(s), welke reserveringen en/ of in- en/of 
verkoopposities groter kunnen zijn dan de minimum 
afnameverplichting van Klant, geheel of ten dele terug te verkopen 
aan de markt, tegen de dan geldende marktprijzen dan wel  
anderszins af te dekken of af te bouwen. Alle hieruit voortvloeiende 
negatieve handelsresultaten, schade en bijbehorende kosten zijn 
voor rekening van Klant en zullen op eerste verzoek van 
Leverancier per direct door Klant worden voldaan. Klant verplicht 
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zich nu voor alsdan hier onverwijld alle medewerking aan te 
verlenen.” 
 

232 

 
n.a. 

Kan Opdrachtnemer eventuele aanvullende producten/diensten 
samenhangende met het Showcase project en het Kansendossier 
aanbieden onder toepasselijkheid van haar eigen 
standaardcontracten en overige (algemene) voorwaarden? Niet akkoord 

233  
n.a. 

Kan GVB aangeven hoe de wissels van de metro en de tram 
verwarmd worden? Elektrisch 

234 

 
n.a. 

Kan GVB en MeT meer details geven over de remises, de 
busgarages, de werkplaatsen, de veerhaven, het logistieke 
centrum, het kantoor en de metrostations, in het kader van de 
mogelijke verduurzaming van dit vastgoed? 

GVB heeft een aantal grotere locaties in en om Amsterdam 
De volgende locaties blijven duurzaam in gebruik en lenen 
zich mogelijk voor maatregelen om deze te verduurzamen: 

1. Hoofdwerkplaats rail en Lijnwerkplaats metro, 
Provincialeweg 2-4 Diemen; 

2. Tramremise Lekstraat, Kromme Mijdrechtstraat 25 
Amsterdam; 

3. Tramremise en lijnwerkplaats tram Havenstraat 18 
Amsterdam; 

4. Busgarage en Spoorfabriek/Basiswerkplaats rail, 
Joan Muyskenweg 29 Amsterdam-Duivendrecht 

5. Logistiek Centrum Metro Van Marwijk Kooistraat 5 
Amsterdam. 

Deze vijf locaties zullen duurzaam in gebruik blijven. Meer 
informatie over deze locaties vindt u hier: 
https://over.gvb.nl/contact/gvb-vestigingen/ 
Overige locaties en vestigingen van GVB zijn aangehuurde 
locaties, staan mogelijk op de nominatie om verplaatst te 
worden of zijn klein tot zeer klein van omvang.  
(Rail)infravoorzieningen (waaronder stations en tunnels) zijn 
eigendom van Gemeente Amsterdam en worden beheerd 
door GVB. Verduurzamingsmaatregelen in dit specifieke infra 
domein vergen eerst afstemming met strategisch partner 
MeT.  

235 
 
n.a. 

Kan GVB kwartierwaarden 2016 beschikbaar stellen van alle 
aansluitingen ? 

Op TenderNed vindt u de gegevens van 2015, 2016 en 
2017in excelformaat. Deze zijn al eerder ter beschikking 
gesteld 

236 
 
Presentatie voorstel 

Wanneer denkt AD aan te kunnen geven wanneer de presentaties 
gehouden kunnen worden? Bij voorkeur hier zo snel mogelijk 
duidelijkheid over geven i.v.m. vrijhouden van de agenda's. 

Zie de aangepaste planning onder 3.2 in de 
Aanbestedingsleidraad 

https://over.gvb.nl/contact/gvb-vestigingen/
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237 

 
leveringsovereenkomst 8.4 

In dit artikel wordt verwezen naar artikel 7.3. Bedoelt AD hier niet 
8.3? De verwijzing is aangepast 

238 

 
leveringsovereenkomst 5.5 

AD geeft aan dat na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
GVB, ook op een andere wijze, tenminste gelijkwaardige, 
zekerheid geboden kan worden. Kan AD aangeven of de 403-
verklaring eveneens voldoende zekerheid biedt? 

Dit is niet voldoende. GVB heeft met betrekking tot de 
realisatie van de Showcase aanvullende eisen gesteld en 
houdt hier aan vast. GVB is wel bereid haar eis m.b.t. de te 
stellen bankgarantie te matigen tot een gefaseerd aflopende 
bankgarantie.  
 

239 

Aanbestedingsleidraad 
5.4.2 en 5.4.4 

Hoe ziet u het verschil tussen de concrete voorstellen die u wilt 
onder Visie op het partnerschap met GVB (5.4.2) en de kansen 
uitgewerkt in het Kansendossier (5.4.4). Zijn dit idealiter hele 
andere voorstellen? Of is een kans in het kansendossier een 
concretere uitwerking van een voorstel bij Visie op partnerschap? 

Zie de nadere uitwerking in de leidraad onder deze twee 
paragrafen. 

240 
 
GVB kwartierwaarden ( 
meetdata ) 

Kan AD bevestigen dat het verschil tussen de verwachte volumes 
uit het PvE op pagina 2 en het verschil in het Excel bestand met de 
meetdata en de nieuwe verwachtingen, wordt veroorzaakt door de 
ingebruikname van de Noord/Zuidlijn? 

De reden voor wijziging van de volumes staat beschreven in 
hoofdstuk 2 van het Programma van Eisen. 

241 

1e NvI  
vraag 90 

Leverancier constateert dat de AD niet is ingegaan op de vraag 
van leverancier en geen motivering heeft gegeven. Immers, op 
basis van de inhoud van de documenten stelt leveranciers dat het 
niet reëel is om geen mogelijkheid te bieden om de condities aan te 
passen. Het energielandschap zal naar alle waarschijnlijkheid sterk 
veranderen.  Leverancier vraagt AD om deze een bepaling op te 
nemen dat zowel de opslagen (peak, off peak, GvO) alsmede de 
condities aangepast mogen worden. Indien de AD hier niet toe 
bereid is, verzoekt Leverancier om een grondige motivering 
daartoe. Een negatieve reactie kan reden zijn voor de Leverancier 
om niet aan te bieden, gezien de commerciële risico's. 

Het opnemen van deze bepaling is niet akkoord. In de 
verschillende aanbestedingsdocumenten zijn alle redenen 
opgenomen waaronder de leveringsvoorwaarden eventueel 
gewijzigd kunnen worden.  
De opdracht betreft het leveren van duurzame elektriciteit 
voor een periode van 10 jaar tegen de voorwaarden zoals 
beschreven in de genoemde documenten. Het bieden van de 
mogelijkheid tot het wijzigen van de voorwaarden tijdens de 
looptijd kan worden gezien als het wezenlijk wijzigen van de 
opdracht en druist daarmee in tegen de bepalingen in de 
Aanbestedingswet waar GVB zich aan te houden heeft. 

242 
1e NvI 
Vraag 83 

Vraag 83: Leverancier merkt op dat AD de peildata in de 
vernieuwde versie van de concept Leveringsovereenkomst niet 
heeft aangepast. Kan AD dit alsnog wijzigen in de overeenkomst? GVB heeft dit artikel aangepast. 

243 
 
Presentatie 

Het wordt zeer gewaardeerd als u spoedig een datum bekend 
maakt wanneer de presentatie ingepland wordt. Het is 
vakantieperiode en de agenda's lopen daarnaast snel vol. 

Zie aangepaste planning in de Aanbestedingsleidraad onder 
3.2 

244 
 
Vraag 87 

Het antwoord is niet helder. Naheffing en nieuw termijnbedrag 
staan op 1 nota, in dezelfde maand, welke 1 betaaldatum heeft. 
Alle posten worden dus in 1 x gefactureerd, maar deel betaling is GVB heeft haar PvE aangepast (Zie PvE onder 6.2) 
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voor laatste kalenderjaar, en deel is termijnbedrag nieuwe maand, 
zo gezien wordt er dus niet verrekend. Is AD hiermee akkoord? 

245  
Vraag 87 

Levert opdrachtgever lijst aan van personen die mutaties mogen 
doorgeven/invoeren? 

GVB zal deze lijst na gunning aanleveren. De lijst wordt als 
bijlage B bij het PvE gevoegd. 

246 

 
Vraag 81 

Vraag 81: Het is leverancier niet duidelijk of zij akkoord gaat met 
het verruimen van de termijn voor het aanleveren van de 
rapportages. Vraag 73 en 74 waar AD naar verwijst gaan hier niet 
over. Kan AD bevestigen dat het verruimen van de termijn voor 
kwartaal/jaar rapportages akkoord is? Zie antwoord vraag 72, NvI 1 

247 

KvK nummer Kan AD zo spoedig mogelijk alle KvK-nummers aanleveren? 

KvK nummer GVB Holding BV: 34258788 
KvK nummer GVB Activa BV: 34259715  
KvK nummer GVB Exploitatie: 34259721 

246 

Klantsleutels 

Leverancier verzoekt AD zo spoedig mogelijk alle klantsleutels aan 
te leveren van alle aansluitingen. Zonder deze klantsleutel kan 
leverancier geen gegevens inzien van de aansluitingen in het C-AR 
en haar prijs bepalen. De huidige leverancier kan wel alle 
gegevens van de aansluitingen inzien waarmee zij een voordeel 
heeft tov de andere inschrijvers. 

Dat is niet akkoord. Opdrachtnemers kunnen uitgaan van de 
gegevens zoals opgenomen in bijlage F. 

247  
NVI 1 vraag Kansen 

In bijlage 6 wordt gesproken over de 'wijze waarop waarde wordt 
toegevoegd aan het realiseren van de projectdoelstellingen'. 
Worden met projectdoelstellingen dezelfde doelstellingen 
bedoeld als de strategische doelstellingen in de 
aanbestedingsleidraad op pagina 48? 

Zie nadere toevoegingen in Aanbestedingsleidraad 

248  
NVI 1 vraag GvO-prijs 

De marktprijzen voor GvO's voor de eerste leveringsjaren zijn 
aanzienlijk hoger. Leverancier zou graag per jaar of per blok van 
aantal jaren een prijsopgave willen doen. Bijvoorbeeld door ook 
de cellen I11 t/m I14 van het prijsblad in te kunnen vullen. 
Hiermee worden de risico's voor leverancier kleiner en kan een 
beter aanbod gedaan worden aan Opdrachtgever. Gaat 
Opdrachtgever hiermee akkoord? 

Niet akkoord.  

249 NVI 1 vraag 
Gestanddoeningstermijn 

Is het mogelijk de inschrijving te verzetten naar maandag 2 juli of 
de voorlopige gunning te vervroegen naar maandag 9 juli, zodat 
tussen inschrijving en voorlopige gunning maximaal 14 dagen zit? 
Als Inschrijver haar afgegeven prijzen voor langer dan 14 dagen 
gestand moet doen zullen prijsrisico's meegenomen moeten 

Regelgeving (Aanbestedingswet 2012) staat een kortere 
gestanddoeningstermijn in de weg. Na communiceren 
voornemen tot gunning moeten afgewezen Inschrijvers 
minimaal 20 dagen de tijd krijgen om bezwaar aan te 
tekenen tegen de gunningsbeslissing. GVB heeft de 
gestanddoeningstermijn zo kort als juridisch mogelijk is 
gesteld.    
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worden wat de inschrijving onnodig duurder maakt voor 
Opdrachtgever. 

250 NVI 1 vraag Showcase In de nieuwe tekst onder 5.5 wordt gesproken over een 
bankgarantie waarvan 'GVB het recht [heeft] van Opdrachtnemer 
te verlangen dat deze een on demand bankgarantie overlegt'. Is 
het niet juist Opdrachtemer die dit recht heeft? 

Nee dit is niet correct. GVB investeert financiële middelen in 
een Showcase project dat onder verantwoordelijkheid van 
Opdrachtnemer wordt uitgevoerd. GVB wenst dit risico bij 
voorfinanciering afdoende af te dekken tot het moment dat 
het Showcase daadwerkelijk gerealiseerd is. GVB is wel 
bereid de eis te matigen tot een bankgarantie die gefaseerd 
verlaagd wordt conform de voortgang van de realisatie van 
het Showcaseproject. 

251 NVI 1 vraag Ontbinding Leverancier wenst in het geval van voortijdige beëindiging door 
Opdrachtgever naast de ingekochte posities voor elektriciteit ook 
de ingekochte GvO's te verkopen, waarbij, indien er voor 
leverancier een negatief resultaat is naar aanleiding van deze 
transactie, deze voor rekening van Opdrachtgever komt. E.e.a. 
door leverancier te onderbouwen. Gaat Opdrachtgever hiermee 
akkoord? 

Dat is akkoord. 

252 NVI 1 vraag 
Herzieningsclausule 

Voor periode 2024-2028 kan het contractvolume in theorie 
oplopend met 50% worden aangepast. Leverancier heeft bij 
contractvolumeaanpassing in deze periode het recht om toeslag 
aan te passen indien de marktomstandigheden hier toe aanleiding 
geven (objectief aantoonbaar). Gaat opdrachtgever hiermee 
akkoord? 

Dat is niet akkoord. 

253 NVI 1 vraag Facturatie Gaat de Opdrachtgever akkoord dat voor alle afrekeningen op 
eenzelfde moment zullen plaatsvinden bij voorkeur per 1 januari 
en de meterstanden uiterlijk per 31 december worden 
opgegeven? 

Dit is akkoord 

254 

 
NVI Vraag 130 Showcase 

De tekst is nu meer gedetailleerd, maar nog steeds is niet geheel 
duidelijk waarvoor de bankgarantie dient. Kan Opdrachtgever niet 
akkoord gaan met een voldoende dekking dmv de afgegeven 403 
verklaring? Graag de verplichting tot het aanleveren bij voorbaat 
schrappen. 

Zie antwoord op vraag 250 

255 Presentatie 

Wanneer vindt de presentatie plaats?  

Zie gewijzigde planning in paragraaf 3.2 van de 
Aanbesedingsleidraad 
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262 Energiebelasting Bij het facturen van de EB/ODE in het geval van complexbepaling 
brengt leverancier gedurende het jaar geen EB/ODE in rekening op 
de verbruiksnota's. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt AD 
hiervoor een aparte clusterfactuur op basis van het 
daadwerkelijke gefactureerde en gecumuleerde verbruik. Gaat AD 
akkoord met deze werkwijze? Zoniet, waarom niet?  

Dit is niet akkoord omdat dit GVB dwingt financiële middelen 
te gaan reserveren voor toekomstige afrekeningen. 

263 NVI 1 Vraag 152 en 153 Leverancier kan (nog) niet aan eis voldoen: 'de jaarrekening wordt 
niet gecombineerd met voorschotfacturen'. Leverancier kan AD 
wel altijd een op maat gemaakte specificatie leveren waar het 
voor AD duidelijk is welk bedrag voor de jaarafrekening is en welk 
bedrag het voorschot is voor het nieuwe kalenderjaar. Leverancier 
voldoet aan alle overige eisen, inclusief een innovatieve showcase 
en kansendossier. Leverancier vraagt AD in overweging te nemen 
om deze eis te laten vallen danwel aan te passen. Leverancier kan 
dan inschrijven waarmee AD in ieder geval het voorstel voor 
partnership van leverancier op waarde kan beoordelen. Gaat AD 
hiermee akkoord? 

GVB heeft deze eis aangepast. Zie hfst 6 PvE 

264 NVI 1 vraag 153 Leverancier kan interne onduidelijkheid voor AD wegnemen door 
het aanleveren van een specificatie bij de factuur. Deze is op maat 
te maken voor AD. Gaat AD hiermee akkoord? 

Idem, zie 263 

265 NVI 1 Vraag 15 Het antwoord bij vraag 15 van de NvI lijkt niet geheel aan te 
sluiten bij de vraag. Leverancier interpreteert artikel 10.1 van de 
conceptleveringsovereenkomst als een eerste horde die dient te 
worden genomen, alvorens wordt gekomen tot een herberekening 
van opslagen. Eerst moet dus objectief worden aangetoond dat de 
marktomstandigheden noodzaken tot een herberekening van 
opslagen, en indien AD daarin meegaat, wordt pas toegekomen 
aan de herberekening overeenkomstig paragraaf 3.2 van het PvE. 
Is deze lezing juist? En zo ja, hoe objectief is een eenzijdige 
beoordeling van AD?  

Deze lezing is niet juist. 
De opslagen PEAK en OFFPEAK staan in principe vast voor 
de gehele contractperiode. Opdrachtnemer kan echter voor 
de periode 2024-2028 een verzoek doen op aanpassing van 
de opslagen door een beroep te doen op gewijzigde 
marktomstandigheden. Daarvoor wordt de procedure 
doorlopen zoals beschreven in par. 3.2 van het Programma 
van Eisen. Het doorlopen van deze procedure zorgt voor de 
objectiviteit. Er is geen sprake van een eenzijdige 
beoordeling, omdat bij het niet bereiken van 
overeenstemming tussen Opdrachtnemer en GVB een 
onafhankelijke externe partij zal worden ingeschakeld.  

266 NVI 1 Vraag 15 Hoe ziet AD de benoeming van een deskundige door de rechter, 
zoals bedoeld in de laatste alinea van paragraaf 3.2 van het PvE 
voor zich? Leverancier is van mening dat dit niet mogelijk is in een 
gerechtelijke procedure (anders dan om de positie in een 

Dat is niet akkoord. Er is een sprake van een gerechtelijke 
procedure; de rechtbank zal alleen worden gevraagd om een 
onafhankelijke externe deskundige aan te wijzen. Dit alleen 



 

 
Pagina 24 van 26 

2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit 

procedure te bepalen, waarvan hier geen sprake zal zijn). Is het 
niet meer wenselijk dat partijen ieder een deskundige aanwijzen, 
welke deskundigen tezamen een onafhankelijke deskundige 
aanwijzen? Graag uw akkoord voor dit voorstel. Indien niet 
akkoord ontvangt leverancier graag een motivatie. 

in de situatie dat Opdrachtnemer en GVB samen niet tot de 
benoeming van deze onafhankelijke partij kunnen komen. 

267 NVI 1 Vraag 15 

Hoe ziet AD het tijdsverloop voor zich indien een deskundige 
wordt benoemd overeenkomstig paragraaf 3.2 van het PvE? 
Welke opslagen hebben in de tussentijd te gelden?’  

Het betreft een eventuele wijziging van de opslagen voor de 
periode 2024-2028. Zoals in par. 3.2. van het Programma 
van Eisen staat beschreven heeft Opdrachtnemer tot uiterlijk 
1 november 2022 (mag dus ook eerder) de mogelijkheid om 
een verzoek tot aanpassing bij GVB in te dienen. Daarna 
volgt de procedure zoals beschreven in par. 3.2. In het kader 
van de inkoopstrategie van GVB is het doel om deze 
procedure voor 1 februari 2023 af te ronden. 
Er is dus geen sprake van ‘opslagen die in de tussentijd’ 
gelden.  

268 NVI 1 Vraag 111 Het antwoord bij vraag 111 luidt onder andere dat het gaat om 
‘een gezamenlijke inspanning’. In artikel 5.7 van de 
conceptleveringsovereenkomst wordt echter gesproken over 
‘verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het 
showcaseproject’. Kan AD onder artikel 5 van de 
conceptleveringsovereenkomst voor de duidelijkheid en ter 
voorkoming van misverstanden naar voren laten komen dat het 
een (gezamenlijke) inspanningsverplichting betreft? Zo niet, dan 
ziet Leverancier dat graag toegelicht 

Het betreffende artikel is aangepast. 

269  
NVI 1 Vraag 111 

In het antwoord bij vraag 112 wordt een termijn van twee jaar 
genoemd voor de beoordeling van het showcaseproject. Onder 
5.4.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt de termijn van twee 
jaar genoemd in verband met de ontwikkeling van het 
showcaseproject. De termijn van twee jaar komt niet terug in 
(artikel 5 van) de conceptleveringsovereenkomst. Wat dient er in 
de termijn van twee jaar concreet te worden vervuld? 

GVB beoogt dat in samenwerking met de Opdrachtnemer er 
een uitwerking komt in een plan van aanpak. Dat moet 
uiterlijk binnen twee jaar tot een concreet project uitgewerkt 
worden. De daadwerkelijke realisatie van het Showcase 
project kan langer duren en wordt overeen gekomen in het 
Plan van aanpak.     

270  
NVI 1 Vraag 111 Het antwoord bij vraag 111 luidt onder andere dat het gaat om 

‘een gezamenlijke inspanning’. Hoe verhoudt de in artikel 5.7 van 
de conceptleveringsovereenkomst opgenomen boete zich daartoe 

Zie vraag 269. In aanvulling daarop: als tijdens de realisatie 
blijkt dat door omstandigheden buiten de Opdrachtnemer de 
realisatie wordt vertraagd kan een aanpassing gemaakt 
worden op het Plan van aanpak den de planning. De boete 
komt slechts aan de orde als de vertraging aan de 
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Opdrachtnemer te verwijten is en deze herhaaldelijk zijn 
planningsafspraken niet nakomt.     

271 

NVI 1 Vraag 120 en 130 

Artikel 5.7 van de conceptleveringsovereenkomst is door AD 
gewijzigd. Leverancier acht het echter ook wenselijk dat het 
boetebedrag gefaseerd afloopt (vergelijk artikel 5.5 van de 
conceptleveringsovereenkomst). De huidige opzet van artikel 5.7 
kan leiden tot een niet-redelijke uitkomst, met name in die 
gevallen waarin het showcaseproject nagenoeg is gerealiseerd. 

Zie vraag 250 

272  
NVI 1 Vraag 120 en 130 

De financiële waarde voor het showcaseproject zal worden 
vastgelegd in een plan van aanpak, en is op grond van artikel 5.7 
van de conceptleveringsovereenkomst bepalend voor de hoogte 
van de boete zoals bedoeld in voornoemd artikel. Zal de overeen 
te komen financiële waarde voor het showcaseproject gelijk zijn 
aan de (overeen te komen) hoogte van het bedrag van de 
investering van Leverancier?’ Zo niet, waar is de financiële waarde 
van het showcaseproject op gebaseerd? En wanneer wordt de 
financiële waarde van het showcaseproject vastgesteld? 

De financiële waarde voor het showcaseproject wordt 
bepaald door de daadwerkelijke investeringen die partijen 
inbrengen in het Showcase project.  

273 

NVI 1 Vraag 98 

Voldoen GvO’s afkomstig uit NTA8080 gecertificeerde 
afvalverbrandingsinstallaties (huisafval – biogeen) aan de gestelde 
biomassa criteria in de definitie biomassa? Uitgaande van de 
minimumeisen zoals gesteld in 4.1 van de selectieleidraad zou dit 
wel volstaan. Kunt u dit bevestigen? 

Alle GvO’s  uit biomassa die voldoet aan de eisen van NTA 
8080 zijn toegestaan met uitzondering van verbranden van 
rioolwater-zuiveringsslib en bijstook in kolencentrales.. 

274 

NVI 1 Vraag 130 

Wat als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het showcaseproject 
niet haalbaar is en dus niet gerealiseerd kan/zal worden? Is 
Leverancier dan een boete verschuldigd zoals bepaald in artikel 
5.7 van de conceptleveringsovereenkomst? Als dit het geval is, 
waarom wordt er dan überhaupt een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd? 

GVB beoogt te komen tot een partnerschap. Als het door 
Inschrijver aangeboden Showcase in afwijking op de eerdere 
beoordeling door GVB niet haalbaar blijkt te zijn kan er naar 
door partijen onderzoek gedaan worden naar een alternatief 
Showcase project. Doel en uitgangspunt van GVB is te 
komen tot een resultaat.    

275 

 
NVI 1 Vraag 111 

Bij wie komen de rechten en eigenaarschap van het 
showcaseproject te liggen? 

Indien het Showcase project leidt tot een product of dienst 
die te vermarkten is en/of een daadwerkelijke economsiche 
waarde vertegenwoordigd en verhandelbaar is zullen partijen 
daarover in het Plan van Aanpak aanvullende afspraken 
maken. Uitgangspunt daarbij is dat partijen naar rato van hun 
inbreng (zowel financieel als intellectueel) delen in de 
exploitatie opbrengsten. 
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276 

NVI 1 Vraag 111 
Zal leverancier door AD gehouden worden tot het investeren van 
het door Leverancier te noemen budget in de projectbeschrijving? 

Dat is correct. 

277 

NVI 1 Vraag 110 

In het antwoord bij vraag 110 wordt aangegeven dat een ‘PILOT 
project’ tot de mogelijkheden behoort. Onder artikel 5 van de 
conceptleveringsovereenkomst wordt enkel gesproken over ‘het 
showcaseproject’. Maakt AD een onderscheid tussen het 
pilotproject en het showcaseproject (waarbij het pilotproject al 
dan niet onderdeel is van het showcaseproject)? Kan AD voor de 
duidelijkheid en ter voorkoming van misverstanden ter zake een 
nadere toelichting geven? 

Hier bedoelt GVB hetzelfde. Ter aanvulling: Het Showcase 
project kan eventueel een pilot- of test fase kennen. 

278  
NVI 1 Vraag 120 en 130 

In geval dat AD haar investeringsbereidheid onverhoopt intrekt of 
niet kan waarmaken, wenst leverancier gevrijwaard te worden van 
de boete zoals omschreven in art 5.7. Gaat AD hiermee akkoord. 
Indien niet dan ziet leverancier dit graag gemotiveerd.  

Dat is akkoord 

 

Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten 
Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe versie. 

   
          

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen: 
1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit gewijzigd 1e NvI 1.1 4 juni 2018; 
2. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit gewijzigde versie 1e NvI  1.1 4 juni 2018; 
3. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB gewijzigde versie 1e NvI 4 juni 2018. 

 

   
          

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd: 
1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit gewijzigd 2e NvI 1.1 12 juli 2018; 
2. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit gewijzigde versie 2e NvI  1.2 12 juli 2018; 
3. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB gewijzigde versie 2e NvI 12 juli 2018. 
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