
..~ Gemeente Rotterdam

Bestek nr. 1-013-13

Blauwe Verbinding
Leveren 5 composietbruggen

Met 4 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap
1 ModelFormulierPVvoorblad
1 Eigen verklaring - "R"
1 model bankgarantie
4 bijlagen

Bestek voor:

Het fabriceren en leveren van 5 composietbruggen voor de Blauwe Verbinding
in de Gemeente Rotterdam,

Inlichtingen : schriftelijk tot en met 11 april 2013

Aanbesteding : openbaar op 26 april 2013 om 10:00 uur

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Directie : de algemeen directeur van Gemeente Rotterdam en zij
die door hem worden aangewezen
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Rotterdam

0.02 PROCEDURE

De aanbestedingsprocedure is overeenkomstig de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de
Raad, van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De openbare procedure vindt plaats conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten
(BAO).

0.03 INLICHTINGEN

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 11 april 2013 worden gesteld aan de heer I.M. Boerema van
Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling:
E-mail: im.boerema@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tendernet.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in

een dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15,
3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-013-13”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 45 t/m 53 van het BAO zijn, bij de inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 45 lid 1 en 3 van het BAO;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• Een verklaring van een bestuurder omtrent de rechtmatigheid van de inschrijving ingericht volgens
het bij dit bestek gevoegde "Model K".

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van vergelijkbare leveringen met gefactureerde totaalbedragen over de laatste 3 jaren
inclusief de namen, adressen, telefoonnummers en contactpersonen van de opdrachtgevers
van deze vergelijkbare leveringen;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,



RAW0024-73001 Bladnr. 3 van 52
Afdrukdatum:

05-03-2013

GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-013-13
Blauwe Verbinding
Leveren 5 composietbruggen

PAR

volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) of gelijkwaardig. De verklaring
mag niet ouder zijn dan 6 maanden na datum van afgifte;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de
onderneming van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de
laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover
de ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 45 t/m 53 van het BAO moet voldoen zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 45 lid 1 en 3 van het BAO;
c. het in de laatste drie jaren één of meer vergelijkbare leveringen te hebben uitgevoerd, elk

aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s), en tijdig te hebben geleverd, verleend
uitstel daarin begrepen, waarvan tenminste de onderstaande werkzaamheden onderdeel
uitmaakten:
1. engineering en fabricage van 75 m2 zelfdragende composietdekken en/of in het bezit zijn van

Lloyds shop-approval certificering;
2. fabricage en engineering in eigen beheer, onderaanneming van de composietdekken is niet

toegestaan.
d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5% van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Onderaanneming behalve voor de stalen leuning en transport van de gerede brug naar de bouwplaats
is niet toegestaan.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor
bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
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desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 45 lid 1 en 3 van het BAO, middels overlegging van
de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING

De Europese openbare aanbesteding geschiedt overeenkomstig het Besluit Aanbestedingsregels voor
Overheidsopdrachten (BAO), op 26 april 2013 om 10:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-013-13”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn
van gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te

wijzen arrest.
of
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- het kort geding is ingetrokken.

Bovenstaande geldt alleen wanneer de termijn van gestanddoening reeds verlopen is.

0.07 OPDRACHT

De Opdrachtgever stelt alle inschrijvers zo spoedig mogelijk na aanbesteding schriftelijk en per e-mail in
kennis van het gunningsbeslissing. Iedere belanghebbende die het niet met het gunningvoornemen eens is,
dient zijn bezwaar kenbaar te maken door binnen maximaal 15 kalenderdagen na dagtekening van de
hiervoor bedoelde brief door middel van een betekende dagvaarding een kort geding aanhangig te maken bij
de bevoegde rechter te Rotterdam. Na de periode van 15 kalenderdagen is het bezwaar tegen het
gunningsvoornemen niet-ontvankelijk en is de Opdrachtgever gerechtigd tot definitieve gunning over te gaan.
Belanghebbenden die van bovenstaande mogelijkheid gebruikt wenst te maken , wordt verzocht de
Opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever verzendt zo spoedig mogelijk de
betekende dagvaarding aan de overige inschrijvers.

Van de overige inschrijvers wordt in dat geval verwacht dat zij, aangezien zij op de hoogte zijn van het kort
geding, gebruik maken van de mogelijkheden om te voegen of tussen te komen, indien zij menen belang te
hebben bij de uitkomst van het kort geding.

0.08 GUNNINGSCRITERIUM

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen, daaronder een geschil dat slechts door
één van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt
overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE

De algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk dient te geschieden op eigen terrein en na afroep dienen de bruggen op de
bouwplaats franco geleverd te worden rond het Havenspoorpad in de deelgemeente Charlois in de
gemeente Rotterdam

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het leveren van 5 composiet bruggen incl. leuningen;
b. Het transporteren van de 5 composietbruggen incl. leuningen naar de plaats van verwerking.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren uiterlijk 16 september 2013.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)
3. Mensen met WSW indicatie
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creëren van
stageplaatsen.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet
kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5% van de
totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het coördinatiepunt Social
Return ((010) 267 76 83 / (010) 8509777 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in
beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen :
omschrijving tekeningen nummer datum

- Overzicht fase 2 QBV11-B-BT-501 25-02-2013
- Brug 2B en 17 QBV11-B-BT-521 25-02-2013
- Brug 3 en 9B QBV11-B-BT-531 25-02-2013
- Brug 7A, leidingenbrug QBV11-B-BT-576 25-02-2013

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. acceptatie documenten (inclusief productieprotocol);

04 BIJLAGE

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Brochure Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap
- Model Voorblad Productieverantwoordingsstaat (PV)
- EUR 23984 EN; 2009 "Design of Lightweight Footbridges for Human Induced Vibrations"

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet productief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam (tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . BLAUWE VERBINDING
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . BRUG 2B
. . . . . Situering : zie tekening : QBV11-B-BT-521
. . . . .

112 . . . . . REALISEREN BRUG 2B
. . . . .
. . . . .

1121 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

112110 119999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
. . . . . brug.
. . . . . Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
. . . . . navolgende onderdelen :
. . . . . - fabricageprotocol composietdek;
. . . . . - leuning : conform paragraaf 43.03 (standaard)
. . . . . NEN-ENV 1090-1
. . . . . - conservering : conform paragraaf 56.23 (deel
. . . . . 3);
. . . . . Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

112150 619999 . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . composietdekconstructie en leuningen.
. . . . . Belastingen conform het gestelde in artikel
. . . . . 01.01.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afmeting en vormgeving conform tekeningen
. . . . . QBV11-B-BT-521.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
. . . . . te worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (doosvormig);
. . . . . - leuningconstructies inclusief bevestiging.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
. . . . . worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (vorm en
. . . . . constructie opbouw);
. . . . . - leuningen inclusief bevestiging
. . . . . (werktekeningen).
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

112160 619999 . . . . . Revisie documenten EUR N
. . . . . Betreft : as-built versie van de berekeningen en
. . . . . tekeningen volgens bestekspost 112150 en
. . . . . decompositietekeningen conform NEN2767
. . . . . Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
. . . . . de directie conform het gestelde in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

1124 . . . . . Dekconstructie
. . . . .
. . . . .

112410 479999 . . . . . Leveren composiet dekconstructie m2 36,40 A
. . . . . Betreft : (vol)composiet dekconstructie conform m2 36,40 L
. . . . . tekening QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking
. . . . . volgens bestekspost 112150.
. . . . . Dekconstructie voorzien van doken incl.
. . . . . schuifopleggingen en oplegmateriaal dienen bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen..
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112460 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 30,30 A
. . . . . Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
. . . . . Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
. . . . . uitgave 960911
. . . . . Kleur kunststof slijtlaag:
. . . . . - RAL 7023 betongrijs.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Schoonmaken brugdekoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen hechtlaag;
. . . . . - Aanbrengen kunststofslijtlaag;
. . . . . - Aanbrengen instrooilaag.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden afgeven bij de directie
. . . . .

112461 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,30 I
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.6. . . . Ondergrond: composietdek

. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
112462 300099 . . . . . Aanbrengen hechtlaag

. . . . . Op het brugdek

. . . . . Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale kg 15,20 L

. . . . . droge laagdikte van 50 µm.

. . . . .
112463 300099 . . . . . Aanbrengen kunststof slijtlaag.

. . . . . Betreft het aanbrengen van de 1ste laag

. . . . . Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan kg 121,20 L

. . . . . Kleur kunsstofslijtlaag RAL 7023 (betongrijs)

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m²

. . . . .
112464 310099 . . . . . Instrooien.

. . . . . Betreft het instrooien van de slijtlaag

. . . . . onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.

. . . . . Instrooimiddel: Mandurax basalt

. . . . . korrelgrootte 1-3 mm kg 303,00 L

. . . . . Hoeveelheid 10 kg/m²

. . . . .
1125 . . . . . Levering leuningen

. . . . .

. . . . .
112510 434199 . . . . . Leveren staal t.b.v. leuningen m 20,20 A

. . . . . Betreft het leveren van staal t.b.v. de leuning m 20,20 L

. . . . . van brug 2B.

. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens

. . . . . bestekspost .

. . . . . Staal : S235

. . . . . Plaats van levering : Verwerkingslocatie.

. . . . .
112590 431699 . . . . . Fabricage leuning - L= 10.600 mm st 2,00 A

. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het

. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of

. . . . . mechanische verbindingen en het conserveren.

. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens

. . . . . bestekspost 112150.

. . . . . Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

. . . . . nr(s). 112510

. . . . . Conserveringssysteem:

. . . . . thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem

. . . . . 23.02 van de CROW in eindkleur RAL5022

. . . . . (nachtblauw) en RAL7035 (lichtgrijs).

. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te

. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1126 . . . . . Aanbrengen brugdek leuningen
. . . . .
. . . . .

112690 431799 . . . . . Transporteren en monteren leuning. st 2,00 A
. . . . . Betreft het transporteren en monteren van de
. . . . . leuning - L = 10.600 mm.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 112150.
. . . . . Het betreft het product van bestekspostnr. 112510.
. . . . . Levering thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen dient te zijn begrepen in
. . . . . de prijs van eenheid.
. . . . .

1127 . . . . . Transporteren
. . . . .
. . . . .

112710 479999 . . . . . Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
. . . . . Betreft : transporteren van het composiet brugdek
. . . . . inclusief leuning van de plaats van fabricage
. . . . . naar de plaats van verwerking nabij het
. . . . . Havenspoorpad in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Brug en leuning lossen op het werk.
. . . . .

112720 479999 . . . . . Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00 V
. . . . . Betreft : de langere opslag van het composiet
. . . . . brugdek inclusief leuning als gevolg van de
. . . . . uitloop van de werkzaamheden door derden.
. . . . .

12 . . . . . BRUG 3
. . . . . Situering : zie tekening : QBV11-B-BT-531
. . . . .

122 . . . . . REALISEREN BRUG 3
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

122110 119999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
. . . . . brug.
. . . . . Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
. . . . . navolgende onderdelen :
. . . . . - fabricageprotocol composietdek;
. . . . . - leuning : conform paragraaf 43.03 (standaard)
. . . . . NEN-ENV 1090-1
. . . . . - conservering : conform paragraaf 56.23 (deel
. . . . . 3);
. . . . . Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122150 619999 . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . composietdekconstructie en leuningen.
. . . . . Belastingen conform het gestelde in artikel
. . . . . 01.01.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afmeting en vormgeving conform tekeningen
. . . . . QBV11-B-BT-531.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
. . . . . te worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (doosvormig);
. . . . . - leuningconstructies inclusief bevestiging.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
. . . . . worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (vorm en
. . . . . constructie opbouw);
. . . . . - leuningen inclusief bevestiging
. . . . . (werktekeningen).
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

122160 619999 . . . . . Revisie documenten EUR N
. . . . . Betreft : as-built versie van de berekeningen en
. . . . . tekeningen volgens bestekspost 122150 en
. . . . . decompositietekeningen conform NEN2767
. . . . . Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
. . . . . de directie conform het gestelde in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

1224 . . . . . Dekconstructie
. . . . .
. . . . .

122410 479999 . . . . . Leveren composiet dekconstructie m2 45,00 A
. . . . . Betreft : composiet dekconstructie conform m2 45,00 L
. . . . . tekening QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking
. . . . . volgens bestekspost 122150.
. . . . . Dekconstructie voorzien van doken incl.
. . . . . schuifopleggingen en oplegmateriaal dienen bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen..
. . . . .

122460 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 36,30 A
. . . . . Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
. . . . . Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
. . . . . uitgave 960911
. . . . . Kleur kunststof slijtlaag:
. . . . . - RAL 7023 betongrijs.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Schoonmaken brugdekoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen hechtlaag;
. . . . . - Aanbrengen kunststofslijtlaag;
. . . . . - Aanbrengen instrooilaag.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden afgeven bij de directie
. . . . .

122461 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 36,30 I
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.6. . . . Ondergrond: composietdek

. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
122462 300099 . . . . . Aanbrengen hechtlaag

. . . . . Op het brugdek

. . . . . Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale kg 18,20 L

. . . . . droge laagdikte van 50 µm.

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122463 300099 . . . . . Aanbrengen kunststof slijtlaag.
. . . . . Betreft het aanbrengen van de 1ste laag
. . . . . Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan kg 145,20 L
. . . . . Kleur kunsstofslijtlaag RAL 7023 (betongrijs)
. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m²
. . . . .

122464 310099 . . . . . Instrooien.
. . . . . Betreft het instrooien van de slijtlaag
. . . . . onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.
. . . . . Instrooimiddel: Mandurax basalt
. . . . . korrelgrootte 1-3 mm kg 363,00 L
. . . . . Hoeveelheid 10 kg/m²
. . . . .

1225 . . . . . Levering leuningen
. . . . .
. . . . .

122510 434199 . . . . . Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00 A
. . . . . Betreft het leveren van staal t.b.v. de leuning m 30,00 L
. . . . . van brug 17.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost .
. . . . . Staal : S235
. . . . . Plaats van levering :
. . . . . Verwerkingslocatie.
. . . . .

122590 431699 . . . . . Fabricage leuning - L= 15.000 mm.. st 2,00 A
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en
. . . . . het conserveren.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 122150.
. . . . . Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 122510
. . . . . Conserveringssysteem:
. . . . . thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
. . . . . 23.02 van de CROW in eindkleur RAL5022
. . . . . (nachtblauw) en RAL7035 (lichtgrijs).
. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

1226 . . . . . Aanbrengen brugdek leuningen
. . . . .
. . . . .

122690 431799 . . . . . Transporteren en monteren leuning. st 2,00 A
. . . . . Betreft het transporteren en monteren van de
. . . . . leuning - L = 15.000 mm.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 122150.
. . . . . Het betreft het product van bestekspostnr. 122510.
. . . . . Levering thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen dient te zijn begrepen in
. . . . . de prijs van eenheid.
. . . . .

1227 . . . . . Transporteren
. . . . .
. . . . .

122710 479999 . . . . . Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
. . . . . Betreft : transporteren van het composiet brugdek
. . . . . inclusief leuning van de plaats van fabricage
. . . . . naar de plaats van verwerking nabij het
. . . . . Havenspoorpad in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Brug en leuning lossen op het werk.
. . . . .
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122720 479999 . . . . . Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00 V
. . . . . Betreft : de langere opslag van het composiet
. . . . . brugdek inclusief leuning als gevolg van de
. . . . . uitloop van de werkzaamheden door derden.
. . . . .

13 . . . . . BRUG 7A
. . . . . Situering : zie tekening : QBV11-B-BT-576
. . . . .

132 . . . . . REALISEREN BRUG 7A
. . . . .
. . . . .

1321 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

132110 119999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
. . . . . brug.
. . . . . Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
. . . . . navolgende onderdelen :
. . . . . - fabricageprotocol composietdek;
. . . . . - leuning : conform paragraaf 43.03 (standaard)
. . . . . NEN-ENV 1090-1
. . . . . - conservering : conform paragraaf 56.23 (deel
. . . . . 3);
. . . . . Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

132150 619999 . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . composietdekconstructie, stootplaten en leuningen.
. . . . . Belastingen conform het gestelde in artikel
. . . . . 01.01.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afmeting en vormgeving conform tekeningen
. . . . . QBV11-B-BT-576.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
. . . . . te worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (doosvormig);
. . . . . - leuningconstructies inclusief bevestiging;
. . . . . - stootplaten.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
. . . . . worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (vorm en
. . . . . constructie opbouw);
. . . . . - leuningen inclusief bevestiging
. . . . . (werktekeningen);
. . . . . - stootplaten.
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

132160 619999 . . . . . Revisie documenten EUR N
. . . . . Betreft : as-built versie van de berekeningen en
. . . . . tekeningen volgens bestekspost 132150 en
. . . . . decompositietekeningen conform NEN2767
. . . . . Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
. . . . . de directie conform het gestelde in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

1324 . . . . . Dekconstructie
. . . . .
. . . . .
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132410 479999 . . . . . Leveren composiet dekconstructie m2 25,00 A
. . . . . Betreft : composiet dekconstructie conform m2 25,00 L
. . . . . tekening QBV11-B-BT-576 en nader uitwerking
. . . . . volgens bestekspost 132150.
. . . . . Dekconstructie voorzien van doken incl.
. . . . . schuifopleggingen en oplegmateriaal dienen bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

132420 479999 . . . . . Leveren composiet stootplaten m2 12,00 A
. . . . . Betreft : composiet stootplaten conform tekening m2 12,00 L
. . . . . QBV11-B-BT-576 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 132150.
. . . . .

132460 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 19,20 A
. . . . . Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
. . . . . Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
. . . . . uitgave 960911
. . . . . Kleur kunststof slijtlaag:
. . . . . - RAL 7023 betongrijs.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Schoonmaken brugdekoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen hechtlaag;
. . . . . - Aanbrengen kunststofslijtlaag;
. . . . . - Aanbrengen instrooilaag.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden afgeven bij de directie
. . . . .

132461 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 19,20 I
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.6. . . . Ondergrond: composietdek

. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
132462 300099 . . . . . Aanbrengen hechtlaag

. . . . . Op het brugdek

. . . . . Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale kg 9,60 L

. . . . . droge laagdikte van 50 µm.

. . . . .
132463 300099 . . . . . Aanbrengen kunststof slijtlaag.

. . . . . Betreft het aanbrengen van de 1ste laag

. . . . . Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan kg 76,80 L

. . . . . Kleur kunsstofslijtlaag RAL 7023 (betongrijs)

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m²

. . . . .
132464 310099 . . . . . Instrooien.

. . . . . Betreft het instrooien van de slijtlaag

. . . . . onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.

. . . . . Instrooimiddel: Mandurax basalt

. . . . . korrelgrootte 1-3 mm kg 192,00 L

. . . . . Hoeveelheid 10 kg/m²

. . . . .
1325 . . . . . Levering leuningen

. . . . .

. . . . .
132510 434199 . . . . . Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00 A

. . . . . Betreft het leveren van staal t.b.v. de leuning m 30,00 L

. . . . . van brug 17.

. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . . QBV11-B-BT-576 en nader uitwerking volgens

. . . . . bestekspost .

. . . . . Staal : S235

. . . . . Plaats van levering :

. . . . . Verwerkingslocatie.

. . . . .
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132590 431699 . . . . . Fabricage leuning - L= 15.000 mm. st 2,00 A
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en
. . . . . het conserveren.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 132150.
. . . . . Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 132510
. . . . . Conserveringssysteem:
. . . . . thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
. . . . . 23.02 van de CROW in eindkleur RAL5022
. . . . . (nachtblauw) en RAL7035 (lichtgrijs).
. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

1326 . . . . . Aanbrengen brugdek leuningen
. . . . .
. . . . .

132690 431799 . . . . . Transporteren en monteren leuning. st 2,00 A
. . . . . Betreft het transporteren en monteren van de
. . . . . leuning - L = 15.000 mm.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-576 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 132150.
. . . . . Het betreft het product van bestekspostnr. 132510.
. . . . . Levering thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen dient te zijn begrepen in
. . . . . de prijs van eenheid.
. . . . .

1327 . . . . . Transporteren
. . . . .
. . . . .

132710 479999 . . . . . Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
. . . . . Betreft : transporteren van het composiet brugdek
. . . . . inclusief leuning van de plaats van fabricage
. . . . . naar de plaats van verwerking nabij het
. . . . . Havenspoorpad in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Brug en leuning lossen op het werk.
. . . . .

132720 479999 . . . . . Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00 V
. . . . . Betreft : de langere opslag van het composiet
. . . . . brugdek inclusief leuning als gevolg van de
. . . . . uitloop van de werkzaamheden door derden.
. . . . .

14 . . . . . BRUG 9B
. . . . . Situering : zie tekening : QBV11-B-BT-531
. . . . .

142 . . . . . REALISEREN BRUG 9B
. . . . .
. . . . .

1421 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

142110 119999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
. . . . . brug.
. . . . . Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
. . . . . navolgende onderdelen :
. . . . . - fabricageprotocol composietdek;
. . . . . - leuning : conform paragraaf 43.03 (standaard)
. . . . . NEN-ENV 1090-1
. . . . . - conservering : conform paragraaf 56.23 (deel
. . . . . 3);
. . . . . Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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142150 619999 . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . composietdekconstructie en leuningen.
. . . . . Belastingen conform het gestelde in artikel
. . . . . 01.01.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afmeting en vormgeving conform tekeningen
. . . . . QBV11-B-BT-531.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
. . . . . te worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (doosvormig);
. . . . . - leuningconstructies inclusief bevestiging.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
. . . . . worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (vorm en
. . . . . constructie opbouw);
. . . . . - leuningen inclusief bevestiging
. . . . . (werktekeningen).
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

142160 619999 . . . . . Revisie documenten EUR N
. . . . . Betreft : as-built versie van de berekeningen en
. . . . . tekeningen volgens bestekspost 142150 en
. . . . . decompositietekeningen conform NEN2767
. . . . . Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
. . . . . de directie conform het gestelde in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

1424 . . . . . Dekconstructie
. . . . .
. . . . .

142410 479999 . . . . . Leveren composiet dekconstructie m2 45,00 A
. . . . . Betreft : composiet dekconstructie conform m2 45,00 L
. . . . . tekening QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking
. . . . . volgens bestekspost 142150.
. . . . . Dekconstructie voorzien van doken incl.
. . . . . schuifopleggingen en oplegmateriaal dienen bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen..
. . . . .

142460 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 36,30 A
. . . . . Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
. . . . . Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
. . . . . uitgave 960911
. . . . . Kleur kunststof slijtlaag:
. . . . . - RAL 7023 betongrijs.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Schoonmaken brugdekoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen hechtlaag;
. . . . . - Aanbrengen kunststofslijtlaag;
. . . . . - Aanbrengen instrooilaag.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden afgeven bij de directie
. . . . .

142461 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 36,30 I
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.6. . . . Ondergrond: composietdek

. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
142462 300099 . . . . . Aanbrengen hechtlaag

. . . . . Op het brugdek

. . . . . Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale kg 18,20 L

. . . . . droge laagdikte van 50 µm.

. . . . .
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142463 300099 . . . . . Aanbrengen kunststof slijtlaag.
. . . . . Betreft het aanbrengen van de 1ste laag
. . . . . Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan kg 145,20 L
. . . . . Kleur kunsstofslijtlaag RAL 7023 (betongrijs)
. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m²
. . . . .

142464 310099 . . . . . Instrooien.
. . . . . Betreft het instrooien van de slijtlaag
. . . . . onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.
. . . . . Instrooimiddel: Mandurax basalt
. . . . . korrelgrootte 1-3 mm kg 363,00 L
. . . . . Hoeveelheid 10 kg/m²
. . . . .

1425 . . . . . Levering leuningen
. . . . .
. . . . .

142510 434199 . . . . . Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00 A
. . . . . Betreft het leveren van staal t.b.v. de leuning m 30,00 L
. . . . . van brug 17.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost .
. . . . . Staal : S235
. . . . . Plaats van levering :
. . . . . Verwerkingslocatie.
. . . . .

142590 431699 . . . . . Fabricage leuning - L= 15.000 mm. st 2,00 A
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en
. . . . . het conserveren.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 142150.
. . . . . Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 142510
. . . . . Conserveringssysteem:
. . . . . thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
. . . . . 23.02 van de CROW in eindkleur RAL5022
. . . . . (nachtblauw) en RAL7035 (lichtgrijs).
. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

1426 . . . . . Aanbrengen brugdek leuningen
. . . . .
. . . . .

142690 431799 . . . . . Transporteren en monteren leuning. st 2,00 A
. . . . . Betreft het transporteren en monteren van de
. . . . . leuning - L = 15.000 mm.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-531 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 142150.
. . . . . Het betreft het product van bestekspostnr. 142510.
. . . . . Levering thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen dient te zijn begrepen in
. . . . . de prijs van eenheid.
. . . . .

1427 . . . . . Transporteren
. . . . .
. . . . .

142710 479999 . . . . . Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
. . . . . Betreft : transporteren van het composiet brugdek
. . . . . inclusief leuning van de plaats van fabricage
. . . . . naar de plaats van verwerking nabij het
. . . . . Havenspoorpad in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Brug en leuning lossen op het werk.
. . . . .
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142720 479999 . . . . . Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00 V
. . . . . Betreft : de langere opslag van het composiet
. . . . . brugdek inclusief leuning als gevolg van de
. . . . . uitloop van de werkzaamheden door derden.
. . . . .

15 . . . . . BRUG 17
. . . . . Situering : zie tekening : QBV11-B-BT-521
. . . . .

152 . . . . . REALISEREN BRUG 17
. . . . .
. . . . .

1521 . . . . . Engineering
. . . . .
. . . . .

152110 119999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
. . . . . brug.
. . . . . Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
. . . . . navolgende onderdelen :
. . . . . - fabricageprotocol composietdek;
. . . . . - leuning : conform paragraaf 43.03 (standaard)
. . . . . NEN-ENV 1090-1
. . . . . - conservering : conform paragraaf 56.23 (deel
. . . . . 3);
. . . . . Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

152150 619999 . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . composietdekconstructie en leuningen.
. . . . . Belastingen conform het gestelde in artikel
. . . . . 01.01.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afmeting en vormgeving conform tekeningen
. . . . . QBV11-B-BT-521.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
. . . . . te worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (doosvormig);
. . . . . - leuningconstructies inclusief bevestiging.
. . . . . Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
. . . . . worden gemaakt :
. . . . . - (vol)composiet dekconstructie (vorm en
. . . . . constructie opbouw);
. . . . . - leuningen inclusief bevestiging
. . . . . (werktekeningen).
. . . . . Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

152160 619999 . . . . . Revisie documenten EUR N
. . . . . Betreft : as-built versie van de berekeningen en
. . . . . tekeningen volgens bestekspost 152150 en
. . . . . decompositietekeningen conform NEN2767
. . . . . Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
. . . . . oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
. . . . . de directie conform het gestelde in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

1524 . . . . . Dekconstructie
. . . . .
. . . . .

152410 479999 . . . . . Leveren composiet dekconstructie m2 36,40 A
. . . . . Betreft : composiet dekconstructie conform m2 36,40 L
. . . . . tekening QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking
. . . . . volgens bestekspost 152150.
. . . . . Dekconstructie voorzien van doken incl.
. . . . . schuifopleggingen en oplegmateriaal dienen bij de
. . . . . prijs te zijn inbegrepen..
. . . . .
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152460 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 30,30 A
. . . . . Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
. . . . . Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
. . . . . uitgave 960911
. . . . . Kleur kunststof slijtlaag:
. . . . . - RAL 7023 betongrijs.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Schoonmaken brugdekoppervlak;
. . . . . - Aanbrengen hechtlaag;
. . . . . - Aanbrengen kunststofslijtlaag;
. . . . . - Aanbrengen instrooilaag.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden afgeven bij de directie
. . . . .

152461 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,30 I
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.6. . . . Ondergrond: composietdek

. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152462 300099 . . . . . Aanbrengen hechtlaag

. . . . . Op het brugdek

. . . . . Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale kg 15,20 L

. . . . . droge laagdikte van 50 µm.

. . . . .
152463 300099 . . . . . Aanbrengen kunststof slijtlaag.

. . . . . Betreft het aanbrengen van de 1ste laag

. . . . . Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan kg 121,20 L

. . . . . Kleur kunsstofslijtlaag RAL 7023 (betongrijs)

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/m²

. . . . .
152464 310099 . . . . . Instrooien.

. . . . . Betreft het instrooien van de slijtlaag

. . . . . onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.

. . . . . Instrooimiddel: Mandurax basalt

. . . . . korrelgrootte 1-3 mm kg 303,00 L

. . . . . Hoeveelheid 10 kg/m²

. . . . .
1525 . . . . . Levering leuningen

. . . . .

. . . . .
152510 434199 . . . . . Leveren staal t.b.v. leuningen m 20,20 A

. . . . . Betreft het leveren van staal t.b.v. de leuning m 20,20 L

. . . . . van brug 17.

. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):

. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens

. . . . . bestekspost .

. . . . . Staal : S235

. . . . . Plaats van levering :

. . . . . Verwerkingslocatie.

. . . . .
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152590 431699 . . . . . Fabricage leuning - L= 10.600 mm st 2,00 A
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en
. . . . . het conserveren.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 152150.
. . . . . Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 152510
. . . . . Conserveringssysteem:
. . . . . thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
. . . . . 23.02 van de CROW in eindkleur RAL5022
. . . . . (nachtblauw) en RAL7035 (lichtgrijs).
. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

1526 . . . . . Aanbrengen brugdek leuningen
. . . . .
. . . . .

152690 431799 . . . . . Transporteren en monteren leuning. st 2,00 A
. . . . . Betreft het transporteren en monteren van de
. . . . . leuning - L = 10.600 mm.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en):
. . . . . QBV11-B-BT-521 en nader uitwerking volgens
. . . . . bestekspost 152150.
. . . . . Het betreft het product van bestekspostnr. 152510.
. . . . . Levering thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen dient te zijn begrepen in
. . . . . de prijs van eenheid.
. . . . .

1527 . . . . . Transporteren
. . . . .
. . . . .

152710 479999 . . . . . Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
. . . . . Betreft : transporteren van het composiet brugdek
. . . . . inclusief leuning van de plaats van fabricage
. . . . . naar de plaats van verwerking nabij het
. . . . . Havenspoorpad in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Brug en leuning lossen op het werk.
. . . . .

152720 479999 . . . . . Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00 V
. . . . . Betreft : de langere opslag van het composiet
. . . . . brugdek inclusief leuning als gevolg van de
. . . . . uitloop van de werkzaamheden door derden.
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

802 . . . . . PROEFBELASTINGEN
. . . . .
. . . . .

8021 . . . . . Werkplan
. . . . .
. . . . .

802110 479999 . . . . . Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft : werkplan t.b.v. beproeven brugdek.
. . . . . Werkplan dient minimaal te omvatten :
. . . . . - belastingsmethode;
. . . . . - wijze van monitoring verplaatsing;
. . . . . - wijze van toetsing van de constructie na de
. . . . . belasting (scheurvorming, delaminatie e.d.).
. . . . . Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
. . . . . conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

8022 . . . . . Proefbelasting
. . . . .
. . . . .

802220 479999 . . . . . Proefbelasting st 2,00 V
. . . . . Betreft : uitvoeren proefbelastingen en metingen
. . . . . conform het gestelde in het werkplan volgens
. . . . . bestekspost 802110 op bruggen die door de
. . . . . directie zullen worden aangewezen.
. . . . . Proefbelasting tot 1,1 maal de gebruiksbelasting
. . . . . van de brug.
. . . . . Beproeving dient in een afgesloten ruimte plaatst
. . . . . te vinden.
. . . . . Benodigde materialen dienen tijdelijk door de
. . . . . aannemer ter beschikking te worden gesteld.
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

04 Het gestelde in paragraaf 12 lid 03 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

05 In afwijking tot het gestelde in paragraaf 12, lid 01 van de UAV 1989 geldt voor de rechtvordering uit
hoofde van een verborgen gebrek een periode van 10 jaar.

01 01 08 PROGRAMA VAN EISEN ONTWERP BRUGGEN

01 Van de op de tekening aangegeven vormgeving en hoofdafmeting (lengte, breedte, hoogte van
bovenkant brugdek tot waterpeil en doorvaarthoogte) mag niet worden afgeweken, dit i.v.m. de
door de opdrachtgever aangevraagde bouwvergunning.

02 De bruggen dienen te worden gedimensioneerd op de navolgende belastingen en
randvoorwaarden :
- De fiets-voetgangersbrug moet minimaal voldoen aan een oppervlakte last van 5 kN/m2
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volgens NEN-EN 1991-2 artikel 5.3.2.1, geconcentreerde belasting volgens artikel 5.3.2.2,
dienstvoertuigen belasting conform artikel 5.3.2.3 en (eventueel) bijzondere belastingen
conform 5.6.3 (Nationale bijlage hanteren waar van toepassing).

- De leuningen moeten minimaal voldaan aan een lijnlast van 3 kN/m1 volgens NEN-EN
1991-2 artikel 4.8.

- Horizontale belasting conform NEN-EN 1991-2 artikel 5.4.
- Windbelasting conform NEN-EN 1991-1-4 en sneeuwbelasting conform NEN-EN

1991-1-3.
- Maximale zakking gedurende de levensduur van op staal gefundeerde bruggen 10 mm

(gemeten t.o.v. de in het gebied geldende achtergrondzetting).
- Maximale doorbuiging (directe respons) onder veranderlijke belasting dient kleiner of

gelijk te zijn aan 1:100 van de overspanning;
- Van de afmeting en vormgeving op de bestekstekeningen mag niet worden afgeweken;
- Dilataties in de leuningen door aannemer te bepalen, leuning mag niet onder druk komen

te staan t.g.v. van zakking onder maatgevende belastingcombinatie (BGT), Hierin dient
kruip onder de permanente belasting en de directe respons onder de veranderlijke
belasting te worden verdisconteerd;

- Platte bruggen uitvoeren met een toog ter compensatie van tijdsafhankelijke deformatie
onder permanente belasting. In rekening te brengen periode voor tijdsafhankelijk gedrag
(kruip) = 100 jaar.

03 Aanvullende eisen toe te passen materialen :
- Composiet dekconstructie

- Brugdekconstructie van glas-, en/of koolstofvezel versterkt kunststof, zelfdragend;
- Eventuele aanwezige holle ruimten dienen te worden gevuld, type en soort vulling

ter keuze aannemer.
- De bruggen dienen te worden voorzien van een minimaal 1 mm dikke gelcoat, van

dezelfde hars als waar de hoofddraagconstructie van is vervaardigd.
- Er mogen geen onafgewerkte (zaag) snedes of limaatbeïndigingen aanwezig zijn.
- Er mogen geen vezels uitsteken uit vlakken die nu of in de toekomst aan de

buitenlucht en of vloeibare stoffen blootgesteld kunnen worden.
- Additieven in de topcoat dienen ter goedkeuring aan de directie worden

voorgelegd.
- Er mag geen verflaag op het composiet worden aangebracht, kleuring dient door

en door in de topcoat te zijn aangebracht.
- Additionele toog aanbrengen indien uit engineering blijkt dat deze noodzakelijk is

om vereiste profiel van vrije ruimte te waarborgen. Te hanteren belasting voor
deze toog is alleen permanente belasting op de brug

- De trap dient van composiet te worden vervaardigd.
- De trap mag worden uitgevoerd als integraal deel van het dek of los worden

bevestigd.
- Er mag zich geen vuil onder de trap kunnen verzamelen.
- Er dient geen gebruik te worden gemaakt van gewelfwerking voor het

composietdek.
- Bovengenoemde dilatatieruimte dient te worden opgevuld of afgedekt ter

voorkoming van het indringen van vuil en het struikelen van gebruikers. E.e.a.
nader te detailleren door aannemer in overleg met directievoerder.

- Brug dient te worden geprefabriceerd, inclusief teksten.
- Toepassen van constructieve schuim en/of gelkern is niet toegestaan.
- Brug dient te bestaan uit een integrale doorsnede.

- Composiet (v.v.k.):
- Minimaal E23 grade, volgens EN13706
- Kleur lichtgrijs; RAL 7035

- Stalen leuning:
- Staalkwaliteit S235
- Conservering:
- Thermisch verzinken
- 3-laags CROW conserveringssysteem 23.01 volgens T56.04 van de Standaard

2005
- Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken en na montage voorzien van

verfsysteem conform bovenstaande, kleur RAL 7035 en RAL 5022
- Geen dragende leuning. Leuning mag onder volledige belasting aan het einde

van de levensduur geen spanning ondervinden als gevolg van deformatie van het
brugdek.

- De leuningregels dienen met voldoende dilataties te worden uitgevoerd,
afgestemd op het gedrag van het composietdek

- De leuning dient demontabel op het dek te worden bevestigd
Leuning dient te worden aangebracht wanneer de brug een doorbuiging ondergaat gelijk
aan die van zijn eigen gewicht met condities gelijk aan de definitieve situatie
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- Teksten (zie bijbehorende tekeningen):
- In zijkant brug
- Reliëfletters
- Verzonken in het composiet
- Geen kleur, geen afwijking in het materiaal
- Zinnen centreren in het midden van de overspanning
- Letterhoogte 225 mm
- Lettertype Calibri

- Slijtlagen:
- Brugdek afwerken met twee componenten kunsthars
- Instrooien met Mandurax basalt
- Kleur RAL 7023

04 De diverse brug onderdelen moeten worden ontworpen op de navolgende levensduur :
- dekconstructie 100 jaar;
- leuning staal 50 jaar;
- slijtlaag 10 jaar;
- insert materiaal dient een levensduur te hebben van tenminste 50 jaar zonder hiervoor

behandeld te zijn.

05 Het tekenen en berekenen van de brug dienen volgens de volgende normen worden uitgevoerd
- NEN-EN 1990/A.2 Grondslagen van het constructief ontwerp, bijlage A.2.

Toepassing op bruggen
- NEN-EN 1991-1-1 Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht,

opgelegde belastingen voor gebouwen
- NEN-EN 1991-1-4 Algemene belastingen - Windbelasting
- NEN-EN 1991-1-5 Algemene belastingen - Thermische belasting
- NEN-EN 1991-1-6 Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering
- NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen
- NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies
- NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies - Algemene regels
- NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp
- De CUR 96; 2003 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies
- JRC EUR 23984 EN Design of lightweight footbridges for human induced vibrations

(2009) (TC2 en CL2)
- NEN-EN 13706 Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded

profiles - Part 3; Specific requirements ICS 83.120; 83.140.99
november 2002 (indien pultrusie wordt toegepast)

06 Op de (constructie)tekeningen dient ten minste te worden aangegeven:
- Boven- en zijaanzichten, schaal 1:50
- Langs-, dwars- en horizontale doorsneden, schaal 1:50 (N.B: technische doorsneden)
- Specifieke constructiedetails, schaal 1:10 tot 1:2
- Volledige maatvoering van de onderdelen
- Toe te passen materialen met merk, type, kwaliteit, e.d.
- Projectie van de brug (waarin zichtbaar alle elementen) in de omgeving met peilmaten in

het midden van de brug en ter hoogte van beide landhoofden
- As-built tekening van de brug in relatie tot de omgeving. Ten minste aan te geven zijn:

zijaanzicht brug met leuningen, talud, taludbekleding, watergang en peilmaten. Ook een
dwarsdoorsnede over het hart van de brug, waarin aangeven talud, taludbekleding,
peilmaten.

07 In de berekening dient eenduidig en op een dusdanige wijze te zijn opgebouwd dat de invoer en
berekeningsresultaten (inclusief tussen stappen) zijn te toetsen (het krachtenspel dient helder te
zijn). In het geval van specifieke berekeningssoftware dient een toelichting te worden van de
werking van het programma (berekeningsmethodiek) te worden verstrekt.
In de berekening dienen in een overzicht van de gehanteerde normen te zijn vermeld. Bij invoer van
gegevens en / of gehanteerde toetsingswaarde moet de norm en het desbetreffende artikel
waarop deze waarden zijn gebaseerd worden vermeld.
In de berekening dient minimaal de volgende gegevens/berekeningen te bevatten en duidelijk te
onderscheiden:
- alle oplegreacties
- alle vervorming, zowel horizontaal als vertikaal
- bezwijkanalyseuikte materiaal
- dynamische analyse
- laminaatopbouw
- gebruikte materialen
- alle verbindingen dienen constructief aantoonbaar gemaakt te worden dat wordt voldaan

aan het gestelde in dit bestek.
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01 01 09 ONTWERP VERANTWOORDELIJKHEID

01 In afwijking op het gesteld in artikel 5, lid 02 van de U.A.V. 1989 geldt dat :
De aannemer is, in de meest brede zin, verantwoordelijk voor, de uit hoofde van dit bestek, door
hem ontworpen, berekenen en getekende brugconstructie.
Acceptatie door de opdrachtgever (directie) ontslaat de aannemer op geen enkele wijze van deze
verantwoording.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen

van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V.") dient alsdan binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden ondertekend. Na
ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V." in drievoud aan de directie
ter beschikking te stellen.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Op verzoek dient de aannemer de in de leden 03 en 04 genoemde administratie tevens digitaal
aan te leveren.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Stadsontwikkeling WC&I",
in tweevoud indienen bij:

Stadsontwikkeling Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeente Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- omgevingsvergunning

02 Alle overige voor het werk benodigde vergunning dienen door de aannemer, op zijn kosten, te
worden aangevraagd.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeente
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- ofeen eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van

een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;
- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten

minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;
- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar

een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- ofeen eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van

een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;
- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar

een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
- ofeen niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van

veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- ofeen object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor

overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het In dit
algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26
van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;
- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,

berekeningen e.d.;
- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en/of in het weekend;
- een overzicht van de werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- de uiterste opleverdatum gehele werk.

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare dagen en het gestelde in artikel 01.32.02

van dit bestek.
De gehanteerd prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten,
waarom deze bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd,
moet gelijktijdig met het algemeen tijdschema worden ingediend;

- berekeningen bruggen gereed 4 weken na opdracht;
- Alle bruggen gereed 16 september 2013;
- Leveren op afroep.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 In verband met artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
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06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden

en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD

01 In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en
wordt dit vervangen door het gestelde in de hierna volgende leden 2, 3 en 4:

02 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat
onderdeel een garantieverklaring overgelegd te worden inhoudende:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen een door
de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor
zijn risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde
van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het
bestek genoemde periode.

03 Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het
bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, dan wel de
onderaannemer of leverancier van dat onderdeel.
Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden
verstrekt.
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer
of leverancier aan de directie.
Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling van de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en
de rekeningen aan de directie zijn getoond.
Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling,
op kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

04 Indien een garantieverklaring als bedoeld in par. 22 in lid 2 van de U.A.V. 1989 niet is overgelegd of
een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de
in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.
Eventuele gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de directie gestelde tijd te
worden verholpen.

05 Van de volgende onderdelen wordt, zoals bedoeld in hoofdstuk 01.15 van de standaard 2005, een
garantieverklaring verlangd;
- 10 jaar op de slijtlaag van de composiet brugdekken;
- 50 jaar op brugconstructie bestaande uit :

- dekconstructie;
- 50 jaar op de stalen leuningen
- 5 jaar op conserveringssystemen.

06 Herstel.
Indien de aannemer 14 dagen na daartoe schriftelijk opdracht te hebben gekregen nog niet aan
het herstel is begonnen, behoudt de directie zich het recht voor dit aan derden op te dragen terwijl
de kosten daarvan op de aannemer zullen worden verhaald.
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01 15 02 GARANTIE, SLIJTLAGEN

01 Na afloop van de onderhoudstermijn en na afloop van de garantie termijn wordt de slijtlaag
geïnspecteerd en dient de slijtlaag aan de volgende eisen te voldoen:
- dient een gaaf oppervlak te hebben;
- mag geen zichtbare scheuren vertonen;
- mag niet loslaten van de ondergrond;
- het instrooimiddel mag niet loslaten;
- de wrijvingscoefficient mag niet kleiner zijn dan 0,45;
- er mag geen afdekmateriaal afwezig zijn op meer dan 10% van en rechthoekig oppervlak van

tenminste 1 m² waarvan de kortste zijde ten minste 0,5 m bedraagt.:

02 Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreed aan de door hem
aangebrachte slijtlaag, inclusief de kosten voor wegafzetting e.d., voor zijn rekening te verbeteren,
tenzij hij kan bewijzen dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een onvoldoende
kwaliteit van de slijtlaag.

03 Indien zij daartoe aanleiding ziet kan de directie gedurende het werk, de onderhoudstermijn of de
garantieperiode besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en de
eigenschappen van de slijtlaag te laten uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in
het bestek is voorgschreven.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een instantie met STERLAB-erkenning voor het
desbetreffende onderzoek. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot verbetering dan
wel vernieuwing van het werk zijn de kosten van dat onderzoek voor rekening van de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
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aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
In afwijking tot het gestelde in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005 komen de kosten
zoals bedoeld lid 01 van artikel 01.17.04 van de Standaard 2005 ten allen tijde ten laste van de
aannemer.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

02 Onderaannemers dienen aantoonbaar, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s), in de
laatste vijf jaar één of meerdere vergelijkbare opdrachten, als het onderdeel(en) waarvoor hij wordt
ingeschakeld, te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
Het aandeel in de aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van één van de hiervoor
genoemde opdrachten moet minimaal 50 % bedragen van het (de) huidige bedrag(en) op de
inschrijvingsstaat.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 24 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE

01 24 01 ALGEMEEN

01 Het gestelde in paragraaf 01.24 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

02 Tenzij anders vermeld in delen 2.2 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter Acceptatie
aangeboden documenten in 3-voud en in een format, zoals omschreven in dit bestek, bestek
worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien van versienummer, status,
verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en goedkeuring door een bevoegd persoon van de
aannemer.

03 Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de berekeningen en tekeningen minimaal
8 weken (inclusief 3 weken beoordelingstijd BOWOTO) voor aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden worden ingediend. Voor werkplannen geldt een periode van 4 weken.

04 Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

05 Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.
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01 24 02 PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

01 Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

02 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

03 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

04 Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een schriftelijk reactie op ter attentie van de aannemer.
Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatieprocedure. Voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

05 Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.

01 24 03 PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

01 De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een schriftelijke aanvraag bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden documenten
en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

02 Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen twintig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven, dan wel door
middel van een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

03 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentwintig werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
door middel van een schriftelijke reactie gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van
een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

04 Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

05 De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd doormiddel van een schriftelijke reactie. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken.

06 Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

07 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

08 T.b.v. van toetsing door BOWOTO dient de aannemer, binnen 48 uur na acceptatie door de directie,
6 exemplaren van de geaccepteerde berekeningen en tekeningen in te dienen bij de directie.
Met voornoemde werkzaamheden mag pas na acceptatie, beoordelingsperiode 3,5 weken, door
Bouw- en Woning toezicht worden gestart.
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01 24 04 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van gevalideerde software. De wijze van uitwisselen van
informatie zal voorafgaand aan de uitvoering door de directie nader worden aangegeven en waar
nodig nader worden vastgelegd. Indien de directie heeft verzuimd om de wijze van uitwisseling van
informatie aan te geven zal de aannemer hier om verzoeken.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door Agentschap NL gecertificeerd roetfilter; en jonger dan 8

jaar vanaf de datum van eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 01 FABRICAGETEKENINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 de fabricagetekeningen ten minste 4
weken voordat de onderdelen worden vervaardigd of het materiaal wordt aangekocht digitaal
verstrekken aan de directie ter acceptatie.
Na acceptatie van de tekeningen deze nogmaals digitaal verstrekken waarop duidelijk is
aangegeven dat de tekening is geaccepteerd.

02 Op de fabricagetekeningen welke volgens de resultaatsverplichtingen moeten worden vervaardigd
dienen minimaal de volgende gegevens te zijn aangegeven;
- algemeen overzicht van de stalen onderdelen of het onderdeel,
- aanzichten en doorsneden algemeen en doorsneden op kritieke punten,
- details verbindingen onderdelen onderling wanneer de aanzichten en doorsneden niet

duidelijk genoeg zijn,
- aanzichten, doorsneden en details dilataties,
- details kritieke punten,
- bij laswerk de lascodes met afmetingen lassen,
- bij boutverbindingen de afmetingen, kwaliteiten en materiaalsoorten van de

verbindingsmiddelen,
- de benodigde ontwateringsgaten en de benodigde gaten t.b.v. thermisch verzinken, zie lid 03

en 04 van dit artikel.

03 Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten
aangeven.

04 Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken
onderdelen met holle ruimten ontluchtingsgaten aangeven.
In het ontwerp constructies waarbij lucht ingesloten kan worden zoals o.a. met op elkaar te
plaatsen platen met rondom lassen vermijden.

43 02 03 LASVERBINDINGEN

01 In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO
3834-2.

06 Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".

07 Overeenkomstig het gestelde in de NEN-ENV 1090-1 2e druk mei 1997 art.7.2, moet er gedurende
de uitvoering van alle lastechnische activiteiten een lascoördinator ter beschikking staan.
Deze lascoördinator heeft taken en verantwoordelijkheden, zoals beschreven in de NEN-EN 719:
1994 " Lascoördinatie. Taken en verantwoordelijkheden". De lascoördinator dient uitgebreide
technische kennis te bezitten volgens bijlage A van EN 719. Op de genoemde lascoördinator is van
toepassing het bepaalde in bijlage E, tabel E.1, van de NEN ENV 1090-1, 2e druk mei 1997
Voor referentieletter referentie D aanhouden.

08 In aanvulling op artikel 9.3 van NEN-EN 729-2 resp. artikel 9.2 van NEN-EN 729-3 geldt, dat voor
alle lassen goedkeuring moet worden verkregen door middel van lasmethodebeproevingen
volgens ISO 15614-1.
In afwijking van en in aanvulling op het voorgaande geldt, dat direct voor aanvang van de fabricage
goedkeuring moet worden verkregen door middel van lasproeven volgens EN 288-8 van zgn.
trog-deklassen.

09 De gekwalificeerde lasprocedure mag tijdens de productie alleen worden gelast door de lasser(s),
die de desbetreffende lasproeven heeft (hebben) gelast.

10 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

11 De eisen aan hechtlassen zijn in overeenstemming met artikel 7.5.4 van NEN-ENV 1090-1, 2e
druk mei 1997.

12 De eisen aan gutsen zijn in overeenstemming met artikel 7.5.9.3 van NEN-ENV 1090-1, 2e druk
mei 1997.

13 De eisen aan het lassen van deuvels zijn in overeenstemming met artikel 7.5.11 van NEN-ENV
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1090-1, 2e druk mei 1997.

14 De handlaselectroden moeten in hermetisch afgesloten dozen worden aangeschaft of voor
gebruik ten minste 2 uur worden gedroogd bij een temperatuur van 250 C (max. waterstofgehalte
Hd = 5 ml/g lasmateriaal).

15 De opslag van electroden in de fabriek of in het werk moet geschieden in een speciaal daartoe
ingerichte ruimte, waarin voldoende luchtcirculatie plaatsvindt. Deze ruimte moet permanent op
een temperatuur van ten minste 120 C worden gehouden.

16 Electroden, die niet binnen 4 uur na het verlaten van de opslagruimte zijn verlast, moeten opnieuw
worden gedroogd. Electroden, die nat zijn geworden, mogen niet meer worden gebruikt.

17 De hardheid in de las en in de overgangszone mag nergens meer dan 350 HV 10 (224) bedragen.

18 Het starten van de vlamboog door aantikken van de electrodepunt op het werkstuk naast de
lasnaad (arc-strike) is niet toegestaan. Indien dat toch heeft plaats gevonden, moeten de
betreffende plekken voor rekening van de aannemer worden uitgeslepen en door middel van een
penetrant of magnetisch onderzoek worden onderzocht op gebreken.

19 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

20 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

21 Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.

43 02 05 NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK (NDO)

01 Alle lassen moeten door de aannemer over de gehele lengte visueel worden geïnspecteerd. Het
kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet in overeenstemming zijn met
kwaliteitsniveau D.
Voor damwanden en stalen palen in funderingsconstructies wordt verwezen naar hoofdstuk 41.

04 Magnetisch onderzoek (MT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 7, of
volgens een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie.
Afkeurcriteria voor het MT-onderzoek volgens ASME BPV Section VIII div.1 app.6. Relevante
indicaties zijn aantekeningen van mechanische defecten groter dan 1,6 mm.

06 Penetrant onderzoek (PT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 6 of volgens
een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Afkeurcriteria voor
het PT-onderzoek volgens ASME BPV Code Section VIII div.1 app.8.

43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES

43 03 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 01 van de Standaard 2005, in genoemd lid de verwijzing naar
NEN-ENV 1090-1 uitbreiden met "de delen 2 t/m 6, voorzover deze zijn uitgegeven en luiden drie
maanden voor de dag van aanbesteding".

02 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 02 van de Standaard 2005, gelden in afnemend belang de
normen:
a. als vermeld op de bestekstekeningen,
b. als genoemd in dit hoofdstuk,
c. als genoemd in de Standaard 2005,
d. als vermeld in het Normenoverzicht GWW en aanvaard door de directie,
e. overige als voorgesteld door de aannemer en accoord bevonden door de directie.

43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
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43 06 05 BOUWSTOFFEN

06 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van bevestigingsmiddelen zijn:
a. ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032DIN 975;
b. zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014,
c. zeskanttapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017,
d. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .8 - NEN-EN-ISO 4032,
e. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - NEN-EN-ISO 7089,
f. voorspanbouten kwaliteit 10.9 - DIN 6914,
g. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .10 - DIN 6915,
h. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - DIN 6916.
Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12
zijn: RVS-AISI 316, sterkte A4-70.
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47 TECHNISCHE BEPALINGEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN

47 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

47 43 01 FABRICAGEPROTOCOL COMPOSIET BRUGGEN

01 In het fabricage protocol composiet bruggen dient minimale de volgende zaken te worden vermeld :
- Toe te passen materialen en hun verwerkbaarheid en (chemische)eigenschappen;
- Kwalificaties in te zetten personeel;
- Werkwijze waarbij omschreven wordt hoe gegarandeerd wordt dat :

- de vezels juist worden gepositioneerd en de juiste hoeveelheden;
- de constructie vlak is;
- geen luchtinsluiting plaatsvindt;
- geen delaminatie optreed.

- Hoe het uithardingspoces wordt beheerst;
- Uithardingsgraad van de hars dient te worden verantwoord;
- Type hars koppelen aan EN13121;
- Aangeven postcuring ja/nee en temperatuur waarbij eventuele postcuring is gedaan;
- Tg bepalen op basis van 'peak tan delta'
- Tg bepalen op basis van DMA test;
- Verantwoording interface tussen hars en vezels en tussen topcoat en laminaat;
- Productie-inrichting, verantwoording van verzorging van een constante temperatuur en

minimaal te hanteren temperatuur van de productie-inrichting. Indien geen temperatuur wordt
vastgesteld wordt een minimale temperatuur van 18 graden Celcius voorgeschreven.

- Controle dikte van de gelcoat;
- Controle Barcolhardheid;
- Grondstoffen; types, batchnummers en controle houdbaarheidsdatum
- Omschrijving kwaliteitsbewakingsproces;
- Omschrijving beproeving volgens de CUR96;2013 (o.a bepaling Tg van de hars, Trektest en

ILSS-test) te controle eindproduct.

02 Het fabricageprotocol moet in eerste instantie worden gesteld voor @@. Als het eindproduct
voldoet aan de eisen en de proefbelasting met goed gevolg heeft doorstaan zal dit
fabricageprotocol, na eventuele bijstelling m.b.t. specifieke zaken, ook gelden voor de daarna te
fabriceren composiet bruggen.

47 47 MEET- EN VERREKENMETHODE COMPOSIET BRUGGEN

47 47 01 HOEVEELHEDEN COMPOSIET BRUGGEN

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de composietdekken betreft het oppervlak gemeten in het
horizontale vlak exclusief de oplegnokken t.b.v. de stootplaten.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

02 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.
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56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250

micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per aangebrachte

laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de

conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de verfleverancier
genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen worden
geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn deze
toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3% van
de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel. "Incidentmetingen wil
zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op dezelfde plaatsen bij
gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en driedimensionale plaatsen. Dit zijn
plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 22 08 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NPR 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 2½.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:
- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;
- NPR 2691, klasse 3;
- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 µm.
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56 22 09 OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

01 Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:
a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 µm
b. 1 laag polyurethaan dekverf, laagdikte 80 µm.
De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

02 Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
360 dagen geldig.

03 Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

04 De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt. De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

05 Niet genoemde eindkleuren van onderdelen zullen nader door de directie worden opgegeven.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt

de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag gereed.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van
het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in

enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens ISO
4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt dan
klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b. De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

02 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige conserverings-
systeem.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.
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56 25 04 THERMISCH VERZINKEN

01 De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte
verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet het
straalmiddel scherpkantig zijn.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 03 DROGE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen moeten per
laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:
- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet

afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van

reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

02 De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

03 De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

04 Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.
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56 27 05 MEETAPPARATUUR

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

56 27 06 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

01 De conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel,
rekening houdende met het vermelde in de volgende leden.

02 Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen (eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voorde functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling (bijvoorbeeld DNV Certification BV).

03 Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn
vastgelegd. (Bijvoorbeeld· Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arnhem.

04 Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.



RAW0024-73001 Bladnr. I
Afdrukdatum:

05-03-2013

GEMEENTE ROTTERDAM BESTEKNR. 1-013-13
Blauwe Verbinding
Leveren 5 composietbruggen

I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 1

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 5
0.08 GUNNINGSCRITERIUM 5
0.09 VARIANTEN 5
0.10 GESCHILLEN 5

1. A L G E M E E N 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN 8
1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11 MILIEUEISEN 8

2. B E S C H R I J V I N G 9

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGE 10
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 10

2.2 NADERE BESCHRIJVING 11

1 BLAUWE VERBINDING 13
11 BRUG 2B 13
112 REALISEREN BRUG 2B 13
1121 Engineering 13
1124 Dekconstructie 13
1125 Levering leuningen 14
1126 Aanbrengen brugdek leuningen 15
1127 Transporteren 15
12 BRUG 3 15
122 REALISEREN BRUG 3 15
1221 Engineering 15
1224 Dekconstructie 16
1225 Levering leuningen 17
1226 Aanbrengen brugdek leuningen 17
1227 Transporteren 17
13 BRUG 7A 18
132 REALISEREN BRUG 7A 18
1321 Engineering 18
1324 Dekconstructie 18
1325 Levering leuningen 19
1326 Aanbrengen brugdek leuningen 20
1327 Transporteren 20
14 BRUG 9B 20
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142 REALISEREN BRUG 9B 20
1421 Engineering 20
1424 Dekconstructie 21
1425 Levering leuningen 22
1426 Aanbrengen brugdek leuningen 22
1427 Transporteren 22
15 BRUG 17 23
152 REALISEREN BRUG 17 23
1521 Engineering 23
1524 Dekconstructie 23
1525 Levering leuningen 24
1526 Aanbrengen brugdek leuningen 25
1527 Transporteren 25

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 26
802 PROEFBELASTINGEN 26
8021 Werkplan 26
8022 Proefbelasting 26

9 STAARTPOSTEN 27

3. B E P A L I N G E N 28

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 29
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 29
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 32
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 32
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 33
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 33
01 08 BIJDRAGEN 33
01 10 VERGUNNINGEN 33
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 33
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 34
01 14 BOUWSTOFFEN 35
01 15 GARANTIE 36
01 16 VERZEKERINGEN 37
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 38
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 38
01 20 KWALITEITSBORGING 38
01 22 ONDERAANNEMING 38
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 39
01 24 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 39
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 41
01 27 MILIEUEISEN 41
01 30 UITVOERING 41

43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES 43
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 43
43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES 44
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 44
47 TECHNISCHE BEPALINGEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN 46
47 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 46
47 47 MEET- EN VERREKENMETHODE COMPOSIET BRUGGEN 46

56 CONSERVERINGSWERKEN 47
56 22 EISEN EN UITVOERING 47
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 49
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 49
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 50
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 51
56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 51
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Behoort bij: 1-013-13

.....

.....

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 BLAUWE VERBINDING

11 BRUG 2B

112 REALISEREN BRUG 2B

1121 Engineering

112110 Opstellen werkplan EUR N
112150 Berekeningen en tekeningen EUR N
112160 Revisie documenten EUR N

1124 Dekconstructie

112410 Leveren composiet dekconstructie m2 36,40A
112460 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 30,30A

1125 Levering leuningen

112510 Leveren staal t.b.v. leuningen m 20,20A
112590 Fabricage leuning - L= 10.600 mm st 2,00A

1126 Aanbrengen brugdek leuningen

112690 Transporteren en monteren leuning. st 2,00A

1127 Transporteren

112710 Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
112720 Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00V

12 BRUG 3

122 REALISEREN BRUG 3

1221 Engineering

122110 Opstellen werkplan EUR N
122150 Berekeningen en tekeningen EUR N
122160 Revisie documenten EUR N

1224 Dekconstructie

122410 Leveren composiet dekconstructie m2 45,00A
122460 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 36,30A

1225 Levering leuningen

122510 Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00A
122590 Fabricage leuning - L= 15.000 mm. st 2,00A

1226 Aanbrengen brugdek leuningen

122690 Transporteren en monteren leuning. st 2,00A

1227 Transporteren

122710 Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
122720 Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00V

13 BRUG 7A

132 REALISEREN BRUG 7A

1321 Engineering

132110 Opstellen werkplan EUR N
132150 Berekeningen en tekeningen EUR N
132160 Revisie documenten EUR N
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1324 Dekconstructie

132410 Leveren composiet dekconstructie m2 25,00A
132420 Leveren composiet stootplaten m2 12,00A
132460 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 19,20A

1325 Levering leuningen

132510 Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00A
132590 Fabricage leuning - L= 15.000 mm. st 2,00A

1326 Aanbrengen brugdek leuningen

132690 Transporteren en monteren leuning. st 2,00A

1327 Transporteren

132710 Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
132720 Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00V

14 BRUG 9B

142 REALISEREN BRUG 9B

1421 Engineering

142110 Opstellen werkplan EUR N
142150 Berekeningen en tekeningen EUR N
142160 Revisie documenten EUR N

1424 Dekconstructie

142410 Leveren composiet dekconstructie m2 45,00A
142460 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 36,30A

1425 Levering leuningen

142510 Leveren staal t.b.v. leuningen m 30,00A
142590 Fabricage leuning - L= 15.000 mm. st 2,00A

1426 Aanbrengen brugdek leuningen

142690 Transporteren en monteren leuning. st 2,00A

1427 Transporteren

142710 Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
142720 Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00V

15 BRUG 17

152 REALISEREN BRUG 17

1521 Engineering

152110 Opstellen werkplan EUR N
152150 Berekeningen en tekeningen EUR N
152160 Revisie documenten EUR N

1524 Dekconstructie

152410 Leveren composiet dekconstructie m2 36,40A
152460 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 30,30A

1525 Levering leuningen

152510 Leveren staal t.b.v. leuningen m 20,20A
152590 Fabricage leuning - L= 10.600 mm st 2,00A
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1526 Aanbrengen brugdek leuningen

152690 Transporteren en monteren leuning. st 2,00A

1527 Transporteren

152710 Transporteren dekconstructie incl. leuning. EUR N
152720 Opslag dekconstructie incl. leuning. week 4,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

802 PROEFBELASTINGEN

8021 Werkplan

802110 Opstellen werkplan EUR N

8022 Proefbelasting

802220 Proefbelasting st 2,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


